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Requalificacio da Escola da Ter¢a-Santa Cruz

Capitulo I
Disposig¢des iniciais

Clausula 1.?
Objeto

1 - O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na
=}

sequéncia do procedimento pré-contratual na modalidade de Consulta Prévia, que tem por objeto

principal a requalifica¢do da Escola da Terga, na Freguesia de Santa Cruz.

Clausula 2.*
Disposi¢des por que se rege a empreitada

1 - A execugdo do Contrato obedece:
a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro (Codigo dos Contratos Publicos, doravante
“CCP”) e respetiva legislacdo complementar;
¢) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;
d) A restante legislagdo e regulamentagio aplicavel, nomeadamente a que respeita a construgio, &
revisdo de pregos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a higiene, seguranga, prevengdo e
medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
e) As regras da arte.
2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no
Contrato:
a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
Artigo 99.° do Codigo dos Contratos Plblicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto
no artigo 101.° desse mesmo Cddigo;
b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceite pelo orgéo
competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no Artigo 50.° do CCP;
c¢) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;
d) O caderno de encargos;
e) As especificagdes técnicas;
f) A proposta adjudicada;
g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de
encargos.

Clausula 3.*
Interpretagiio dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do
n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que séo ai indicados.
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2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e as especificagdes técnicas, prevalece o
primeiro quanto a defini¢do das condigdes juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e o
segundo em tudo o que respeita a defini¢do da prdpria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pegas do procedimento:

a) As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere 4 natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° do CCP;

b) Em tudo o mais prevalece o que constar da meméria descritiva e das restantes pegas do
procedimento.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da clausula
anterior € o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Codigo dos Contratos Publicos e aceites
pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101° desse mesmo Cédigo.

Clausula 4.2
Esclarecimento de dividas

| - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execugio
dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execugdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra,
Jjuntamente com os motivos justificativos da sua nfio apresentagdio antes do inicio daquela
execucio.

3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretagio que porventura haja feito, incluindo a demoligdo e
reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula §.”
Projeto

O Projeto de execugdo a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado a concurso.

Capitulo 11
Obriga¢des do empreiteiro

Secgdo I
Preparagio e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.*
Preparaciio e planeamento da execu¢io da obra

1 - O empreiteiro ¢ responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparag@o, planeamento e coordenagio de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparagio, planeamento e
execugdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e
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saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e
saude, e no plano de prevengdo e gestdo de residuos de construgdo e demoligdo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagéo dos trabalhos
necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranga, higiene e satde no trabalho em vigor, bem
como pela aplicagdo do documento indicado na alinea g) do n°4 da presente clausula.

2 - A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e
dos trabalhos preparatrios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, competem ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o
uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execugdo da obra,
designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutengdo, desmontagem e demoligéo do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou
que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para
evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e saide
no trabalho e garantir o policiamento das vias plblicas na gestdo do transito quando necessario.

¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes e serventia
que seja indispensavel alterarem ou destruir para a execugdo dos trabalhos e para evitar a
estagnacdo de dguas que os mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparagdo e o planeamento da execugéo da obra compreendem ainda:

a) A apresentagdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dividas relativas aos materiais,
aos métodos e as técnicas a utilizar na execugfdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

¢) A apresentagdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes do projeto
que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n°4 do artigo 378.° do CCP;

d) A apreciagio e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e defini¢do pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na realizagdo dos
trabalhos;

f) A elaboragdo e apresentagdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto
no n°3 do artigo 361.° do Cddigo dos Contratos Publicos, e sua aprovagéo pelo dono da obra;

g) A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca e
saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fungdo do
sistema utilizado para a execug¢dio da obra, em particular as tecnologias e a organizagdo de
trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7."
Plano de Trabalhos ¢ Plano de Trabalhos Ajustado

I - O plano de trabalhos destina -se, com respeito pelo prazo de execugdo da obra, a fixagdo da
sequéncia e dos prazos parciais de execucdo de cada uma das espécies de trabalhos previstas e a
especificagdo dos meios com que o empreiteiro se propde executd-los, bem como a defini¢do do
correspondente plano de pagamentos.
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2 - No prazo de 20 dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignagdo, deve o
empreiteiro, caso se aplique ao procedimento, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo
361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na
sua elaborag@o a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do prego contratual, nem a
alteragéio do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragBes aos prazos parciais definidos no
plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a
adaptac@o do plano de trabalhos ao plano final de consignagéo.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusio da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas espécies de
trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo
que serve de base a programagio;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da m&o-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execugdo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execucio da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que
serdo mobilizados para a realizagdo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar
pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado, caso se aplique ao procedimento.

Clausula 8.”
Modificac¢do do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razdes de interesse plblico.

2 - No caso previsto no niimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposigdo do equilibrio
financeiro do Contrato em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo,
mediante reclamagdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo da mesma,
que deve conter os elementos referidos no n°3 do artigo 354.° do CCP.

3 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar
ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.
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4 - Sem prejuizo do namero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corregdo que sejam
necessarias a recuperagéo do atraso verificado.

5 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar
ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n°3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n° 3 e 4 da presente clausula no prazo de dez
dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano.

7 - Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte
prejuizo para a obra ou prorrogagdo dos prazos de execugo.

8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento
do plano de pagamentos.

Secc¢io 11
Prazos de execugio

Clausula 9.”
Prazo de execucio da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignagdo total ou da primeira
consignagdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovagdo do plano de seguranga e salde, caso esta tltima data seja posterior, € o atraso ndo seja
imputavel ao empreiteiro;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugéo previstos no plano de trabalhos em
vigor;

¢) Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua
recegdo provisoria no prazo de 60 dias a contar da data da sua consignagéo.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugéo de trabalhos em relagéo ao plano
de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este € obrigado, a expensas suas, a tomar todas
as medidas de reforgo de meios de agdo e de reorganizag@o da obra necessarias a recuperagdo dos
atrasos e a0 cumprimento do prazo de execugio.

4 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

d
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Clausula 10.”
Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes
do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do namero anterior, nio
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera
existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugdo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a por em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é
aplicavel o disposto no n°3 da clausula 8.2,

Clausula 11.*
Multas por violagfio dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusiio da execugdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sangdo contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a 1 %o do prego contratual do prego contratual, sem prejuizo do disposto no artigo
329.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, ¢ aplicavel o disposto no n°l, sendo o montante da sang@o contratual ai prevista
reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execugfo da obra quando recupere o atraso na execugio
dos trabalhos ¢ a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo do Contrato.

Clausula 12.?
Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execug¢do da obra em virtude de qualquer facto
imputével a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagido da obra, a fim de o dono da obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto
ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue
necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.
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3 - O disposto no nimero anterior é também aplicavel, com as necessarias adaptagdes, quando
estejam em causa pessoas, singulares ou coletivas, diretamente afetadas pelos trabalhos.

Seccéo 111
Condigodes de execuciio da empreitada

Clausula 13.”
Condic¢des gerais de execu¢do dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte ¢ em perfeita conformidade com o
o
presente caderno de encargos e com as demais condigdes técnicas contratualmente estipuladas.

2_- Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos termos da
clausula 2.2.

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituigdo dos métodos e técnicas de
construgdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos por outros que considere
mais adequados, sem prejuizo da obtengéo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.7
Erros ou omissdes

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou omissdes
dos elementos da solugdo da obra por que se rege a execugdo dos trabalhos, bem como das
ordens, avisos e notifica¢bes recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigagdo de executar todos os trabalhos complementares que lhe sejam
ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios
para esse efeito.

3 - S6 pode ser ordenada a execugdo de trabalhos complementares quando o somatério do prego
atribuido a tais trabalhos com o prego de anteriores trabalhos de suprimento de erros e omissdes e
de anteriores trabalhos a mais ndo exceder 50% do preco contratual.

4 - O dono da obra é responsavel pelos trabalhos complementares resultantes dos elementos que
tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro.

5 - O empreiteiro ¢ responsavel por metade do preco dos trabathos complementares cuja detegdo
era exigivel na fase de formagdo do contrato nos termos previstos no artigo 50.° do CCP, exceto
pelos que hajam sido identificados pelos concorrentes na fase de formagdo do contrato, mas que
ndo tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

6 - O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que, ndo sendo exigivel a
sua dete¢do na fase de formagdo dos contratos, também nio tenham sido por ele identificados no
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prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detegdo, de acordo com o plano
de trabalhos aprovado e em vigor.

Clausula 15.°
Alteragdes propostas pelo empreiteiro

I - Sempre que propuser qualquer alteragdo a obra, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.

2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a meméria ou nota
descritiva e explicativa da solugio seguida, com indicagdo das eventuais implicagdes nos prazos e
custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificagdes de
qualidade da mesma.

3 - Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes propostas pelo
empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Clausula 16.”
Mencdes obrigatérias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do dono
da obra e do empreiteiro, com mengdo do respetivo alvara ou numero de titulo de registo, e
manter copia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na
referida alinea, consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagio, o livro de
registo da obra, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a
respeitar na execugdo da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposi¢do de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de
trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos respeitantes aos
trabalhos ai em curso.

Clausula 17.7
Ensaios

| - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra, nomeadamente ao betdo, as condutas, € as
compactagdes de terrenos, bem como quaisquer outros indicados nos elementos de solugdo da
obra, para verificagdo das suas caracteristicas e comportamentos, sdo os previstos nos
regulamentos em vigor respetivos e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagdo
de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.
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3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no niimero anterior se mostrarem insatisfatérios
e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os
mesmos ensaios ¢ com a reparagdo daquelas deficiéncias ficardio a seu cargo, sendo, no caso
contrario, por conta do dono da obra.

Clausula 18."
Medicoes

1 - As medigdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos e os
trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra com a
colaboragdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 - Nao sdo contabilizados os trabalhos realizados pelo empreiteiro que ndo tenham sido
expressamente autorizados pelo dono da obra.

3 - As medig¢Ges sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao décimo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam, salvo se se afigurar necessdria a utilizagdo de
outros meios, ndo disponiveis nesse prazo, caso em que ndo podera ser excedido o prazo de 20
dias uteis.

4 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medi¢des respeitam a seguinte ordem
de prioridades:

a) As normas oficiais de medigéio que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil;

¢) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que tiverem sido adotados pelo
projetista.

Clausula 19.7
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizagdo na execugdo da empreitada de materiais, de elementos de construgdo ou de processos de
construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros
direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugéo dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas
que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo
for.

Clausula 20.*
Execu¢iio simultinea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos
no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados. N
\

\
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2 - Os trabalhos referidos no niamero anterior sio executados em colaboragdo com o diretor de
fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugéo do Contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada esta a ser impedida ou a
sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultidnea dos trabalhos previstos no n.°1, deve apresentar
a sua reclamacdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
providéncias adequadas a diminuigdo ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagdo
daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificagdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizagdo dos trabalhos previstos no n°l, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes

termos:

a) Prorrogagdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizagdo da obra, e;

b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do Contrato que
demonstre ter sofrido.

Clausula 21.?
Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagdo e a indemniza¢do de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rece¢do
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugdo destes altimos, da atuagdo do
pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento
ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construgdo e equipamentos.

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros indicados no
presente caderno de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no programa do procedimento ¢
as despesas inerentes a celebragdo do Contrato.

Seccio IV
Pessoal

Clausula 22.°
Obrigacdes gerais

1 - Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacSes relativas ao pessoal
empregado na execugdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.
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3 - A ordem referida no niimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro
o0 exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificagdo profissional da méao-de-obra aplicada na empreitada devem
estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

5- Sdo da responsabilidade do empreiteiro a remogdo provisoria do mobiliario e equipamentos
existentes na zona da realizagdo dos trabalhos previstos na empreitada, segundo orientagéo e
autorizacdo da fiscalizagdo municipal.

Clausula 23.”
Seguranga, higiene e saiide no trabalho

| - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e saide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra,
bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra,
incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem
do cumprimento de tais obrigagdes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos
nameros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que
se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o
exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo
o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n°l da clausula 32.2.

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o Diretor de Fiscalizagéo da obra, e/ou
perante o Coordenador de Seguranga do Dono da Obra, pela observancia das obrigagdes previstas
nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra.

Capitulo 11
Obrigacdes do dono da obra

Clausula 24.?
Preco base e condigdes de pagamento

1 - O Dono da Obra dispde-se a pagar pela execucdo de todas as prestagdes que constituem objeto
do contrato o valor maximo de 61.904,76 euros, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, o
qual constitui o Preg¢o Base.

2 - Pela execug@o da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total constante da proposta
apresentada, acrescida de [VA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo
desse imposto, pela execugdo do Contrato.

12
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3 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medigdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 18.2,

4 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentagdo da respetiva
fatura.

5 - As faturas e os respetivos autos de medi¢do sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

6 - Cada auto de medigéo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagdo pelo diretor de fiscalizagdo da obra
condicionada a realizagdo completa daqueles.

7 - No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteido, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de
fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

8 - O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos numeros
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis,
nos termos do artigo 373.° do CCP.

Cldusula 25.°
Adiantamentos ao empreiteiro

I - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisi¢do de materiais ou equipamentos cuja
utilizagdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no namero
anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagdo de uma caugdo do
valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou
seguro-caugdo.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caugdo prevista no nimero anterior correm por
conta do empreiteiro.

4 - A caugdo para garantia de adiantamentos de preco € progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado
pelo dono da obra, nos termos do artigo 295.° do CCP.

Clausula 26."
Descontos nos pagamentos

Os pagamentos ao empreiteiro serdo realizados sem qualquer dedugdo, quer para reforgo de
caucdo quer para garantia, salvo nas situagdes previstas na clausula 26,
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Clausula 27.°
Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do prego
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 28.*
Revisiio de precos

1 - A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de altera¢do dos custos de mdo-de-obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execug¢do da empreitada, ¢ efetuada nos
termos do disposto no Decreto-Lei n°6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de Férmula_
Polinomial Tipo para os trabalhos a concurso.

2 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos da
empreitada sdo incluidos nas situagdes de trabalhos.

Seccio V
Seguros

Clausula 29.”
Contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apolice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de
acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever € a manter em vigor, durante
o periodo de execugdo do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na
legislagdo aplicavel, das quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na
data da consignagao.

3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigagdes previstas na presente secgdo,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apolices de seguro dos seus subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n°3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as
apolices de seguro referidas no n°l validas até ao final a data da recegéo provisoria da obra ou, no
caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a
desmontagem integral do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias ¢ recibos de pagamento das
apdlices previstas na presente sec¢do ou na legislagdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no
estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibi¢do daquelas copias e recibos.

6 - Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas na presente sec¢do e restante
legislagdo aplicavel constituem encargo uanico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.

14
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7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigagdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e
perante a lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 30.?
Outros sinistros

| - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil que cobre o
risco de o segurado ter de vir a indemnizar terceiros por danos que lhes cause. A apdlice deve
abranger também a frota de veiculos de locomog&o propria por si afetos a obra, que circulem na
via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga,
maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade
civil automovel (riscos de circulagdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos
a obras pelos subempreiteiros se encontram segurados.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares
que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imoveis, armazéns, refeitorios, camaratas, oficinas
e maquinas e equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos
proprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer, no total,
um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os riscos de
circulagéo (ramo automovel).

4 - No caso dos bens imoveis referidos no n°2 a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo
valor patrimonial.

Capitulo IV
Representacio das partes e controlo da execu¢do do contrato

Clausula 31.°
Representacio do empreiteiro

1 - Durante a execugdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no
Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representagéio a um técnico com a qualificagdio minima de Engenheiro Técnico.

3 - Apos a assinatura do Contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmara, por escrito, o
nome do diretor de obra, indicando a sua qualifica¢do técnica e ainda se o mesmo pertence ou no
ao seu quadro técnico, devendo esta informacdo ser acompanhada por uma declaragdo subscrita
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pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela diregdo
técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugéo
da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substitui¢do do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro € representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,
perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em
matéria de seguranga, higiene e saide no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdio do
documento referido na alinea g) do n°4 da Clausula 6.2

Clausula 32.°
Representacio do dono da obra

1 - Durante a execugdo o dono da obra € representado por um diretor de fiscalizagdo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagéo distinta no caderno de encargos ou
no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagéo.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que
designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até & data da consignagdo ou da primeira
consignagfo parcial.

3 - O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representagdo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes
que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando quando se verifique a
necessidade de proceder a alteragdes/modificagdes objetivas do contrato, a aplicagdo de sang¢des
ou a resolugdo do mesmo.

4 — Em cumprimento do disposto no artigo 96.° n°l alinea i) do CCP, o dono da obra designa um
gestor de contrato para acompanhamento permanente da execugdo deste, com a seguinte
identificagdo: Nome: Paulo Jorge Franco Abreu; Servigo: Secg¢do de Obras Publicas;
Contacto:917999908; Enderego eletronico: pauloabreu@cm-santacruz.pt.

Clausula 33.7
Livro de registo da obra

| - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagéo sistematica e de
facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugéo dos trabalhos.
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2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos no n.° 3
do artigo 304.° e no n°3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) Nomes dos principais agentes da fiscalizagdo, bem como dos principais responsaveis pela
execucdo da obra por parte do empreiteiro, podendo qualquer um desses técnicos vistoriar a obra
e registar as suas observagdes e reparos nas folhas do livro;

b) Transmissdo de ordens diretas, por parte de alguma das entidades previstas na alinea anterior;
c) Duvidas relativas aos documentos contratuais que regem a empreitada, o esclarecimento das
mesmas e as medidas acordadas;

d) Desenvolvimento dos trabalhos, nomeadamente, das subempreitadas, com indicago do inicio e
conclusdo das diferentes atividades;

€) Atrasos da execugdo em relagdo ao plano de trabalhos contratual, as suas incidéncias sobre os
_prazos e custos contratualmente estabelecidos e as medidas corretivas adotadas;

f) Verificagdo da qualidade dos trabalhos executados, apreciagdes dos materiais e elementos de
construgdo, com indicagdo dos ensaios efetuados, nas condigdes estabelecidas no n°l1 das
clausulas gerais deste caderno de encargos;

¢) Todas as ordens que sejam necessarias para a condugdo, disciplina e seguranga dos trabalhos.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com
Jurisdigdo sobre os trabalhos, devendo o mesmo ser entregue ao diretor de fiscalizagdo aquando
do final da obra ou da sua rece¢@o provisoria.

Capitulo V
Rececio e liquidagio da obra

Clausula 34."
Receciio provisoria

1 - A recegdo provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que
a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa
do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucio
da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegdo provisoria, esta é
efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que néo seja objeto de deficiéncia.
3 - O procedimento de recegdo provisoria obedece ao disposto nos Artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 35.°
Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nfo estruturais ou
instalag®es técnicas;
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¢) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis;

2 - Caso tenham ocorrido recegdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos
do namero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido
recebidas pelo dono da obra.

3 - Excetuam-se do disposto no n°l as substituigdes e os trabalhos de conservagdo que derivem do
uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizagdo para os
fins a que se destina.

Clausula 36.?
Rececao definitiva

1 - No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, € realizada uma nova vistoria a
obra para efeitos de recegdo definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nitmero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condigdes de funcionamento e conservagdo, esta sera definitivamente recebida.

3 - A recegdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢es normais de exploragéo,
operagdo ou utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as
exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obriga¢des decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos
pressupostos previstos no ntiimero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua corregdo dos
problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo
de uma nova vistoria nos termos dos ntiimeros anteriores.

Capitulo VI
Disposi¢oes finais

Clausula 37."
Deveres de informacio

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugdo do
Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunsténcias,

constituam ou nio forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o0 cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.
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3 - No prazo de dez dias apos a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do
tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execug¢fo do Contrato.

Clausula 38.°
Cessiio e subcontratagiio pelo cocontratante

I - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que
se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n. 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagdo na fase de execugdo quando ndo estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratagdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obriga¢des emergentes do
Contrato.

3 - A subcontratagdo na fase de execugdo estd sujeita a autorizagdo do dono da obra, dependente
da verificagdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram
exigidos ao subempreiteiro na fase de formagdo do Contrato, aplicando-se, com as necessarias
adaptagdes, o disposto nos n° 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

4 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisdo de pregos.

5 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra
para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

6 - O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

7 - No prazo de cinco dias apds a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n°3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra,
remetendo-lhe copia do contrato em causa.

8 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais ¢ do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

9 - A cessdo da posigdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagio da outra, sendo
em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n°1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 39.
Resoluc¢ido do contrato pelo dono da obra

1 — Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolugdo do contrato e de outros neste previstos e
do direito de indemnizagdo nos termos gerais, o dono da obra pode resolver o contrato nos
seguintes casos:

a) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo sobre
seguranga, higiene e satde no trabalho;

19



s i

I
e

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ

b) Se, tendo faltado a consignagdo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo
comparecer, apos segunda notificagdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra
para nova consignacdo desde que ndo apresente justificacio de tal falta aceite pelo dono da obra;

¢) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execugdo da obra;

d) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos complementares decorridos 15 dias da
notificagdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamagéo apresentada por aquele e reitera
a ordem para a sua execugao;

e) Se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.° 1 do artigo 366.°, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o
interesse publico;

/) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.°%;

g) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se néo for
repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos
do disposto no artigo 397.°

2 — Em caso de resolugdo, o dono da obra deve informar o Instituto dos Mercados Publicos, do
Imobiliario e da Construgdo, 1. P., e, no caso previsto na alinea a) do numero anterior, a
Autoridade para as Condigdes de Trabalho.

3 — O Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Constru¢éo, I. P., sendo o caso, da
conhecimento da resolugdo do contrato a entidade que comprova a inscrigdo na lista oficial de
empreiteiros aprovados do pais de que seja nacional ou no qual se situe o estabelecimento
principal do empreiteiro.

4 — O disposto nos numeros anteriores ndo prejudica a aplicagdo das sang¢Ges que se mostrem
devidas nos termos da legislagdo que regula o exercicio da atividade de construgéo.
Clausula 40.°
Resolugio do contrato pelo empreiteiro
Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolugdo do contrato e de outros neste previstos e do
direito de indemnizagdo nos termos gerais, o empreiteiro tem o direito de resolver o contrato nos

seguintes casos:

a) Se ndo for feita consignagdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebrag@o do
contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;
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b) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignagdo ou
consignagdes subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos
ou interpolados;
c¢) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e
resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugdo superior a 20 %
do preco contratual;
d) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execug¢do da obra, quando resulte de caso de
forgca maior;

if) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao
dono da obra;
e) Se, verificando -se os pressupostos do artigo 354.°, os danos do empreiteiro excederem 20 % do
prego contratual.

Clausula 41.”
Foro competente

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal, com expressa rentincia a qualquer outro.

Clausula 42.°
Comunicacoes ¢ notificacoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes € comunicagdes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Codigo dos Contratos
Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2 - Qualquer alteragdo das informagGes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a
outra parte.

Clausula 43.°
Alvaras

1 - O alvara de construgdo, ou titulo de registo, emitido pelo Instituto de Construgdo e do
Imobilidrio (INCI, L.P.), que contenha as seguintes autoriza¢des (Portaria n.° 19/2004, de 10 de
janeiro):

- 17 Subcategoria (Estruturas e Elementos de Betdo) da 1° Classe da 1* Categoria-Edificios e
Patriménio Construido.

Clausula 44."
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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Clausula 45.°
Confidencialidade e Prote¢io de Dados Pessoais

1. A Segunda Outorgante obriga-se, durante a vigéncia do contrato € mesmo apos a sua cessagio,
a ndo ceder, revelar, utilizar ou discutir, com quaisquer terceiros, todas e quaisquer informagdes e
ou elementos que lhe hajam sido confiados pela Primeira Outorgante ou de que tenha tido
conhecimento no ambito do contrato ou por causa dele.

2. Os dados pessoais a que a Segunda Outorgante tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pela
Primeira Outorgante ao abrigo do contrato serdo tratados em estrita observancia das regras e
normas da Primeira Outorgante.

3. A Segunda Outorgante compromete-se, designadamente, a ndo copiar, reproduzir, adaptar,
modificar, alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir, divulgar ou por qualquer outra forma
colocar a disposigdo de terceiros os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam
transmitidos pela Primeira Outorgante ao abrigo do contrato, sem que para tal tenha sido
expressamente instruido, por escrito, pela Primeira Outorgante.

4. No caso em que a Segunda Outorgante seja autorizada pela Primeira Outorgante a subcontratar
outras entidades para a prestagdo de servigos, 0 mesmo sera a unica responsavel pela escolha das
empresas subcontratadas, bem como por toda a atuagdo destas.

5. A Segunda Outorgante obriga-se a garantir que as empresas por este subcontratadas cumprirdo
o disposto na Lei da Prote¢do de Dados Pessoais (Lei n.° 67/98, de 26 de outubro, doravante
designada por LPDP) e na demais legislagdo aplicavel, devendo tal obrigagdo constar dos
contratos escritos que a Segunda Outorgante celebra com outras entidades por si subcontratadas.

6. A Segunda Outorgante obriga-se a cumprir rigorosamente o disposto na LPDP e demais
legislagdo aplicavel em matéria de tratamento de dados pessoais e nomeadamente a:

a) Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pela Primeira
Outorgante unica e exclusivamente para efeitos da prestagdo dos servigos objeto deste contrato;

b) Observar os termos e condigdes constantes dos instrumentos de legalizagdo respeitantes aos
dados tratados:

¢) Manter os dados pessoais estritamente confidenciais, cumprindo e garantindo o cumprimento
do dever de sigilo profissional relativamente aos mesmos dados pessoais;

d) Cumprir quaisquer regras relacionadas com o tratamento de dados pessoais a que a Primeira
Outorgante esteja vinculada, desde que tais regras lhe sejam previamente comunicadas:

¢) Por em pratica as medidas técnicas e de organizagdo necessarias a protegdo dos dados pessoais
tratados por conta da Primeira Outorgante contra a respetiva destruigdo, acidental ou ilicita, a
perda acidental, a altera¢do, a difusdo ou o acesso ndo autorizados, bem como contra qualquer
outra forma de tratamento ilicito dos mesmos dados pessoais;
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f) Assegurar que os seus colaboradores cumpram todas as obrigagdes previstas no contrato.

7. A Segunda Outorgante sera responsavel por qualquer prejuizo em que a Primeira Outorgante
venha a incorrer em consequéncia do tratamento, por parte da mesma e/ou dos seus
colaboradores, de dados pessoais em violagdo das normas legais aplicaveis e/ou do disposto no
contrato.

8. Para efeitos do disposto no numero anteriores da presente clausula entende-se por
“colaborador” toda e qualquer pessoa singular ou coletiva que preste servicos a Segunda
Outorgante, incluindo, designadamente, representantes legais, trabalhadores, prestadores de
servigos, procuradores e consultores, independentemente da natureza e validade do vinculo
juridico estabelecido entre a Segunda Outorgante € o referido colaborador.

9. A obrigagdo de sigilo prevista na presente clausula mantém-se mesmo apés a cessagdo do
presente contrato, independentemente do motivo por que ocorra.
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ANEXO I
ESPECIFICACOES TECNICAS

As seguintes Especificagdes Técnicas fazem parte integrante do Caderno de Encargos:

MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO CIVIL

- Agua
- Inertes para betdes de ligantes hidraulicos e argamassas hidraulicas

- Cimentos

- Argamassas e caldas

- Betdes

- A¢o macio

- Armaduras para betdo armado
- Madeiras

- Tintas

EXECUGAO DE TRABALHOS DE CONSTRUGAO CIVIL

- Trabalhos preparatorios

- Terraplanagens gerais em zonas de implantagéo da obra
- Moldes e cimbres

- Embogos e rebocos

- Pinturas

- Estruturas metalicas

24
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ESPECIFICACAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL
AGUA
AMBITO

Definicdo das caracteristicas e condigdes de aplicagdo da agua na execugdo de betdes,
argamassas de ligantes hidraulicos e operagdes de rega.

NORMAS E REGULAMENTOS APLICAVEIS

1.1.1. Legislagdo

Decreto N° 404/71, de 23 de Setembro, Regulamento de Betdes de Ligantes Hidraulicos.

1.1.2.  Normas portuguesas

NP 409 - Colheita de amostras para analises fisico-quimicas;

NP 413 - Agua. Determinagéo do teor em sulfatos;

NP 423 - Agua. Determinagdo do teor em cloretos:

NP 505 - Agua. Determinagdo do teor em residuos;

NP 507 - Agua. Determinagio do teor em magnésio;

NP 625 - Agua. Determinagfo do teor em sodio. Método gravimétrico;

NP 730 - Agua. Determinagio do teor em azoto amoniacal (Processo expedito);

NP EN 1008 — Agua de amassadura para betdes com uma grande exposi¢do ambiental por agéo
dos cloretos da agua do mar;

NP 1414 - Aguas. Determinagio do consumo quimico de oxigénio de aguas em contacto com
betdes (Processo do dicromato de potassio);

NP 1415 - Aguas. Colheita das amostras de aguas de amassadura e de agua em contacto;

NP 1416 - Aguas. Determinagdo da agressividade para o carbonato de calcio de Aguas de
amassadura e de 4guas em contacto com betdes;

NP 1417 - Aguas. Determinago do teor em sulfuretos totais de aguas de amassadura e de aguas
em contacto com betdes (Método volumétrico);

NP 1418 - Aguas. Determinagdo do teor em sulfuretos dissolvidos de agua de amassadura ¢ de
aguas em contacto com betdes (Método volumétrico).

PRESCRIGOES ADICIONAIS

O empreiteiro devera proceder a recolha e acondicionamento das amostras e suportara todos os
encargos com as determinagdes ¢ analises a efetuar em laboratério credenciado.

INERTES PARA BETOES DE LIGANTES HIDRAULICOS E ARGAMASSAS
HIDRAULICAS

AMBITO

Defini¢do das condigdes a que devem obedecer os inertes a utilizar em betdes de ligantes
hidraulicos e argamassas hidraulicas.
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NORMAS E REGULAMENTOS APLICAVEIS
1.1. Legislagéo

Decreto N° 404/71, de 23 de Setembro, Regulamento de Betdes de Ligantes Hidraulicos;

Decreto N° 349-C/83, de 30 de Julho, Regulamento de Estruturas de Betdes Armado e Pré-
esforgado.

1.2. Normas portuguesas

NP 85 - Areias para argamassas e betdes. Pesquisas da matéria organica pelo processo do acido
tanico;

NP 86 - Areias para argamassas e betdes. Determinagdo do teor em particulas muito finas e
matérias soltiveis;

NP 581 - Areias para argamassas ¢ betdes. Determinag@o das massas volimicas e da absorc¢do de
agua de britas e godos;

NP 953 - Areias para argamassas e betdes. Determinagéo do teor em particulas leves;

NP 955 - Areias para argamassas e betdes. Determinacdo da baridade;

NP 956 - Areias para argamassas e betdes. Determinagido dos teores em 4gua total € em agua
superficial;

NP 957 - Areias para argamassas e betdes. Determinagio do teor em agua superficial de areias;
NP 1039 -Agregados. Determinagdo da resisténcia ao esmagamento;

NP 1379 - Areias para argamassas e betdes. Analise granulométrica;

NP 1380 - Areias para argamassas e betdes. Determinagdo do teor em particulas fridveis;

NP 1381 - Areias para argamassas ¢ betdes. Ensaio da reatividade potencial com os alcalis dos
ligantes. Processo da barra da argamassa;

NP 1382 - Areias para argamassas e betdes. Determinagéo do teor em alcalis soluveis;

NP EN 13055-1 — Agregados leves.

1.3. Especificagbes do LNEC

E 157 - Agregados. Determinacio do teor em sulfatos;

E 158 - Agregados. Determinagdo do teor em sulfuretos;

E 159 - Agregados. Determinagdo da reatividade potencial;

E 222 - Agregados. Determinagéo do teor em particulas moles;

E 223 - Agregados. Determinagéo do indice volumétrico;

E 251 - Inertes para argamassas e betdes. Ensaio de reatividade com os sulfatos em presenga de
hidroxido de calcio;

E 253 - Inertes para argamassas e betdes. Determinagio do teor em halogenetos solaveis;

E 467 — Agregados em betdes de ligantes hidraulicos.

PRESCRIGOES ADICIONAIS

O empreiteiro devera proceder a recolha e acondicionamento das amostras e suportara todos os
encargos com as determinagdes e analises a efetuar em laboratério credenciado.

CIMENTOS
AMBITO

Definigdo das caracteristicas do cimento a utilizar como ligante hidraulico e no fabrico de betdes
e argamassas.

NORMAS E REGULAMENTOS APLICAVEIS
1. Legislagéo

26



(L] &
r 1
&

Uy o

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ

Decreto N°® 40870/56, de 22 de Novembro: Decreto N° 41127/57, de 24 de Maio e Portaria N°
18189/61, de 5 de Janeiro, Caderno de Encargos para o Fornecimento e Recegdo de Cimento
Portland Normal;

Decreto N°® 20918/32, de 20 de Fevereiro com as alteragdes de 2 e 25 de Abril 32, Clausulas
Especiais para o Fornecimento e Recegdo de Cimento Portland destinado a Obras sujeitas a agdo
de Aguas Salinas;

Decreto N° 49371/69, de 11 de Novembro, Caderno de Encargos para o Fornecimento e Rececdo
de Cimento Portland de Ferro e de Cimento de Alto Forno 60/80;

Decreto N° 43683/61, de 11 de Maio, Caderno de Encargos para o Fornecimento e Rececdo de
Cimento Pozolanico Normal;

Decreto N° 404/71, de 23 de Setembro, Regulamento de Betdes de Ligantes Hidraulicos;

Decreto N° 349-C/83, de 30 de Julho, Regulamento de Estruturas de Betdes Armado e Pré-
esforgado.

2. Normas portuguesas

NP EN 197-1 — Cimentos;

NP 952 - Cimento Portland normal. Determinagdo do teor em magnésio. Processo
complexométrico;

NP 2064 - Cimentos. Defini¢des, classes de resisténcias e caracteristicas;

NP 2065 - Cimentos. Condi¢des de fornecimento e recegéo.

3. Especificagdes do LNEC

E 229 - Cimentos. Ensaio de expansibilidade em autoclave;

E 231 - Cimentos. Determinagdo do teor em halogenetos;

E 49 - Cimento Portland. Determinagdo do teor em sulfuretos;

E 56 - Cimento Portland. Determinagéo do teor em alcalis soliveis em agua;
E 59 - Cimento Portland. Determinag3o da perda ao fogo;

E 60 - Cimento Portland. Determinagéo do residuo insol(vel;

E 61 - Cimento Portland. Determinagéo do teor em anidrido sulfirico;

E 64 - Cimento Portland. Determinagéo da massa especifica;

E 65 - Cimento Portland. Determinagéo da superficie especifica;

E 68 - Cimento Portland. Determinagéo do calor da hidratagio;

E 66 - Cimento Pozolanico. Ensaio de pozolanicidade;

E 464 — Cimento. O cimento a utilizar em meios com exposi¢do a agua do mar € o Cem I ou o
Cem II/A-L 42,5 ou superior.

PRESCRIGOES ADICIONAIS

4. Entregas na obra
O ligante sera entregue em remessas ndo inferiores a uma tonelada, quer em sacos quer a granel.
Em cada remessa, o empreiteiro deve fornecer a fiscalizagdo um boletim de entrega indicando a

quantidade, o namero da remessa, o nome do fabricante, a data da moagem e o namero ¢ data do
certificado de ensaio da fabrica relativo & mesma remessa.
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O empreiteiro deve providenciar para que as entregas sejam feitas com a frequéncia imposta pelo
plano de trabalhos, a fim de ser assegurada a frescura e a suficiéncia do aglomerante e que nédo
haja nenhuma suspenséo ou retardamento dos trabalhos em consequéncia da sua falta.

APROVAGAO OU REJEICAO

A aprovagio ou rejei¢do dos cimentos sera feita no estaleiro da obra, em conformidade com os
resultados das determinagdes e ensaios de recegéo.

A regra de decisdo para a aprovagdo ou rejeigdo dos cimentos € a seguinte: aprova-se o lote se
todos os ensaios forem satisfatorios; rejeita-se em caso contrério.

ARMAZENAMENTO

Devera ser mantido um livro de registo do movimento de cimentos armazenados, de forma que,
em qualquer momento, se possa identificar cada remessa.
O tempo de armazenamento ndo excedera 90 dias.

ARGAMASSAS E CALDAS
AMBITO

Defini¢do das condi¢des a que devem obedecer as caldas de cimento e as argamassas hidraulicas
utilizadas em obras de construgdo civil.

NORMAS E REGULAMENTOS APLICAVEIS
5. Legislagéo
Decreto N° 404/71, de 23 de Setembro, Regulamento de Betdes de Ligantes Hidraulicos.

OUTROS
ASTM C270-Specification for Mortar for Unit Masonry.

PRESCRICOES ADICIONAIS

6. Especificagdes aplicaveis

Os materiais componentes das argamassas hidraulicas de cimento deverdo satisfazer as seguintes
Especifica¢Ses do caderno de encargos:

"Materiais e elementos de construgo civil. Agua"

"Materiais e elementos de construgdo civil. Inertes para betdes de ligantes hidraulicos e
argamassas hidraulicas"

"Materiais e elementos de construgao civil. Cimentos"

7. Caracteristicas especificas

1.4.42.1. AGUA
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A 4gua a aplicar nas argamassas destinadas a reparacdo de pecas de betdo imperfeitas devera
adicionar-se o produto tipo "Sika-Latex", ou equivalente, na proporgdo de uma parte de aditivo
para duas partes de dgua.

1.4.4.2.2. INERTES
Os inertes a utilizar deverdo ter a seguinte granulometria:

Peneiro ASTM Retidos acumulados (%)

N°40

N°80al0

N°16 0a30

N°3020a60

N° 50 60 a 90

N° 10090 a 100

1.4.4.2.3. CIMENTOS

O cimento a utilizar devera ser Portland normal ou Portland de ferro de finura média. Ndo devera
conter cloreto de calcio.

Caso os trabalhos de construgéo civil estejam proximos de ambientes agressivos nomeadamente
da dgua do mar, o cimento a utilizar devera ser o Cem [ ou 0 Cem II/A-L 42,5 ou superior.

COMPOSIGOES

1.4.5.1. Indicam-se como composigdes tipo para argamassas hidraulicas de cimento, a aplicar nas
obras, as seguintes:

Kgde cimento/m3 de inertes: Trago (cimento/inerte):
600 kg/m3 1:2
400 kg/m3 1:3

1.4.5.2. Sempre que ndo haja outra indicagéio, devem ser consideradas as seguintes composi¢Bes
e dosagens de acordo com o local de operagdo, tendo em conta que os tragos estdo expressos em
volumes:

a) Rebocos:

a.1) exteriores em construgio civil:
cal hidraulica 1:5
cal ordinaria e cimento 1:1:5

a.2) interiores em construgo civil:
cal hidraulica 1:7
cal ordinaria e cimento 1:3:7

a.3) estanques:
cimento 1:2

a.4) de argamassas imersas frescas em aguas agressivas, como por exemplo dguas do

mar:
cimento 1:1,5
b) Assentamento de alvenaria:

b.1) tijolo:
cimento 1:6

b.2) de pedra, em paredes, em fundagéo e elevagéo:
cimento 1:5

b.3) de pedra, em muros de suporte:
cimento 1:4

b.4) refechamento de juntas:
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cimento 1:4
c) Assentamento de forro de cantaria, ladrilhos e azulejos:
c.1) forro de cantaria:
cimento 1:2
¢.2) ladrilho hidraulico:
cimento 1:8
¢.3) ladrilho ceramico:
cimento 1:6
c.4) azulejos:
cal hidraulica 1:7
cal ordinaria e cimento 1:2:8
d) Betonilha:
cimento 1:3 a 1:5

FABRICO DE ARGAMASSAS
1.4.6.1. ARGAMASSAS HIDRAULICAS

1.4.6.1.1. As proporgdes em peso de cimento para o agregado fino na argamassa deverdo ser as
mencionadas no projeto ou no caderno de encargos.

1.4.6.1.2. A argamassa devera ser completamente misturada com a quantidade de agua
suficiente para fazer uma mistura homogénea e trabalhavel.

1.4.6.1.3. A argamassa devera ser usada dentro de meia hora a uma hora a seguir a jungfo da
agua aos materiais secos.

1.4.6.2. CALDAS

As instrugdes a seguir no fabrico de caldas, a ndo ser que haja outras resultantes de experiéncia
sobre caldas, serdo as seguintes:

a) devem conter apenas cimento ordinario Portland e agua, a menos que outra
indicacao conste do projeto ou seja dada pela fiscalizagao;

b) devem conter agua/cimento numa relagdo tdo baixa quanto possivel, compativel com
a necessaria trabalhabilidade; em nenhumas circunstancias a relacdo devera exceder
0,45;

C) ndo devem ser sujeitas a segregacdo de agua além de 2%, depois de 3 horas, ou 4%
no maximo, quando medida a 18° C num cilindro de vidro coberto, com cerca de 10
cm de didmetro, com uma altura de calda da ordem de 10 cm; a agua deve ser
reabsorvida depois de 24 horas;

d) devem ser misturadas durante um minimo de 2 minutos, até que se obtenha
uma consisténcia uniforme.

RECECAO
1.4.7.1. COLHEITA DE AMOSTRAS
1.4.7.1.1 Se a fiscalizagdo o entender serdo colhidas amostras de argamassa para ensaios.

1.4.7.1.2. A colheita sera realizada ao longo do periodo de fabrico da argamassa correspondente
ao lote respetivo. Cada amostra devera corresponder a uma amassadura diferente.

1.4.7.2. ENSAIO DE RECECAO
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1.4.7.2.1. Prevé-se a realizagdo do ensaio de resisténcia a compressao.

1.4.7.2.2. A resisténcia a compressdo aos 28 dias, a temperatura de 19° C e a humidade relativa

~ - . . ’)
de cerca de 70%, ndo devera ser inferior a 300 kg/cm= para cubos de 10 cm de aresta ou
cilindros com altura e didmetros iguais a 10 cm. Se forem usados cilindros com outras dimensdes
deverd aplicar-se um fator de converséo.

TRANSPORTE E DEPOSITO

1.4.8.1. Depois de fabricadas, as argamassas deverdo ser transportadas para os locais de
aplicagdo utilizando meios de transporte limpos e ndo absorventes, e que nfo provoquem a
segregacdo dos componentes. Quando as circunstincias o permitam, pode o transporte das
argamassas ser realizado por gravidade, por ar comprimido ou por bombagem.

1.4.82-Sempre que as argamassas tenham que aguardar algum tempo antes de serem aplicadas,
devem ser depositadas em recipientes ou plataformas estanques, limpas e abrigadas.

CONDICIONAMENTO DE APLICAGAO

1.4.9.1. Nenhuma argamassa pode ser utilizada apds se ter iniciado a presa.

BETOES

1. AMBITO
Definigdo das condigdes a que devem obedecer os betdes na sua composigdo, no fabrico, no
controlo de qualidade e na sua colocagdo em obra.

2. NORMAS E REGULAMENTOS APLICAVEIS

2.1 - Legislagéo

Decreto N° 404/71, de 23 de Setembro, Regulamento de Betdes de Ligantes Hidraulicos.

Decreto N° 349-C/83, de 30 de Julho, Regulamento de Estruturas de Betdes Armado e Pré-
esforgado.

2.2 - Normas portuguesas

NP 87 - Consisténcia do betdo. Ensaio de abaixamento;

NP 414 - Consisténcia do betdo. Ensaio de espalhamento;

NP 1383 - Betdes. Preparagéo de provetes para ensaio de compressao;

NP 1384 - Betdes. Determinagdo da massa voliimica do betdo fresco;

NP 1385 - Betdes. Determinagéo da composigdo do betédo fresco;

NP 1386 - Betdes. Determinag@o do teor em ar do betdo fresco. Processo pneumatico;
NP 1387 - Betdes. Determinagdo dos tempos de presa.

2.3 - Especificacdes do LNEC

E206 - Betdo. Amostragem de aguas de amassadura e de agua em contacto;
E226 - Betdo. Ensaio de compressio;

E227 - Betdo. Ensaio de flexdo;

E228 - Betdo. Determinagéo de trabalhabilidade vébé.

3. PRESCRICOES ADICIONAIS

3.1 - Especificacdes aplicaveis
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3.1.1 -Os materiais componentes do betdo deverdo satisfazer o estipulado nas seguintes
Especificagdes do caderno de encargos:

"Materiais e elementos de construgdo civil. Agua"

"Materiais ¢ elementos de construgdo civil. Inertes para betdes de ligantes hidraulicos e
argamassas hidraulicas"

"Materiais e elementos de construgdo civil. Cimentos”

3.2 - Estudo da composi¢do do betiao
3.2.1 - GENERALIDADES

3.2.1.1 -Se nada em contréario for determinado no projeto ou pela fiscalizagéio, a composigdo dum
betdo definir-se-a de acordo com os seguintes elementos: 3

a) dosagem do cimento, em kg/m3 de betdo;
b) dosagem de agua, em I/ m3 de betdo;

c) dosagem de inertes, em kg ou | por m?3 de betdo;

d) curva granulométrica de cada inerte e do conjunto por eles formado;

e) percentagens ou quantidades, em kg ou 1, de cada uma das classes de inertes que entram
na composi¢io do betdo, com indicagdo da dimensdo maxima e minima de cada uma das
classes;

f) dosagem dos aditivos (se utilizados), em cm3 por m3 de betdo ou em percentagem
referenciada ao peso de cimento.

3.2.2 - PROPOSTA DE COMPOSICAO

3.2.2.1 - A composi¢do do betdo a utilizar serd proposta pelo empreiteiro em fungdo das
caracteristicas pretendidas e dos componentes que se propde empregar.

3.2.2.2 - Nesta conformidade, devera o empreiteiro submeter a apreciagdo da fiscalizagdo as
composigdes a fim de serem aprovadas.

3.2.3 - ENSAIOS PREVIOS

3.2.3.1 - Serdo encargo do empreiteiro todos os ensaios a efetuar para determinagdo de
composi¢do do betdo, o qual devera se submeter previamente a aceitagdo da fiscalizagdo a
entidade que os executara. Estes ensaios sdo considerados obrigatorios.

3.2.3.2 - Para comprovagdo da composig¢do do betdo estudado, deverdo fazer-se amassaduras
prévias com os meios definitivos de produgédo de betdo, nas seguintes condigdes:

a) preparagdo, na presenga da fiscalizagdo, de trés amassaduras em dias diferentes para cada
composi¢do de betdo, com determinagio da sua trabalhabilidade;

b) execugdo de 6 cubos de cada amassadura, fabricados e conservados de acordo de acordo
com a NP 1383;

¢) ensaio de trés cubos aos 3 dias, trés cubos aos 7 dias e trés cubos aos 28 dias, de acordo
com a E (LNEC) 226. Estes ensaios deverdo ser realizados no Laboratorio Regional de
Engenharia Civil;

d) repetigdo do fabrico e ensaio, depois das afinagdes necessarias, no caso da diferenca
entre os valores extremos da resisténcia obtida no ensaio de trés cubos de cada
amassadura exceder 15 % do seu valor médio, ou da diferen¢a dos valores extremos das
resisténcias médias das trés amassaduras exceder 20 % da média geral dessas resisténcias.
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3.2.3.3 - O valor médio das resisténcias obtidas nos cubos que satisfagam as condigdes do ponto
3.2.3.2 devera exceder a resisténcia média prevista para o betdo, atendendo a dispersdo maxima
de resultados permitida no Regulamento de Betdes de Ligantes Hidraulicos.

3.2.3.4 - Compete ao empreiteiro a elaboragdo dos relatérios dos estudos da composicdo dos
betdes, os quais deverdio ser submetidos a aprovacdo da fiscalizagdo antes da data prevista no
respetivo plano de trabalhos para o inicio do fabrico do material.

3.23.5 - O empreiteiro ndo podera substituir no decorrer dos trabalhos quaisquer dos
componentes propostos e utilizados na mistura do ensaio, até que se fagam ensaios com 0s novos
componentes e o seu resultado seja aprovado pela fiscalizagdo.

3.3 - Programa de betonagem

3.3.1 - Pelo menos duas semanas antes do comego das operagdes de betonagem em qualquer
parte das obras, o empreiteiro deve apresentar para aprovagdo da fiscalizagdo um programa
mostrando o processo ¢ o programa de moldagem previsto, o qual podera ser revisto, com a
concordancia da fiscalizagdo, se as exigéncias de trabalho assim o determinarem.

3.3.2 -O empreiteiro devera apresentar um programa da betonagem a fazer em cada dia.

3.3.3 - O programa didrio de betonagem deve conter os locais de colocagdo, dosagem e tempo
estimado de colocagdo ¢ deve ser entregue a fiscalizagdo no dia anterior ao qual se aplica.

3.4 - Fabrico de betido
3.4.1 - INSTALACOES DE BETONAGEM

3.4.1.1 - A amassadura devera ser sempre mecdnica, utilizando uma instalagdo central de
betonagem montada no estaleiro, ou de betdo pronto.

3.4.1.2 - Todo o equipamento deve ser mantido em estado apropriado e deve estar livre de
depositos de betdo endurecido.

3.4.1.3 - Qualquer equipamento deficiente ou com betdo aderente ndo sera aprovado pela
fiscalizagdo até que seja convenientemente reparado, substituido ou limpo.

3.4.1.4 - A fiscalizagdo podera exigir do empreiteiro que nenhum periodo de trabalho seja
iniciado sem aviso prévio, a fim de poder certificar-se do estado do equipamento.

3.4.2 - MEDICAO DOS MATERIAIS
3.42.1-Agua

a) A 4gua pode ser medida tanto por volume como por peso;

b) Nos casos em que a agua seja medida por volume, devem ser previstos dispositivos
apropriados de medi¢do com os necessarios controlos para calibragem e verificagdo do
dispositivo, mas deve ser obtida a prévia aprovagdo para o seu uso.

3.42.2 - Cimento
a) Pode ser usado cimento em sacos ou a granel;
b) Quando ¢ usado cimento em sacos, as quantidades dos inertes para cada amassadura

devem ser as exatamente suficientes para um niimero exato de sacos cheios de cimento e

an
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ndo sera permitida nenhuma amassadura que requeira parte dos sacos, a ndo ser que o
cimento seja pesado;

¢) Todo o cimento a granel devera ser pesado num aparelho aprovado, contendo um
deposito e uma tremonha graduada;

d) Esta tremonha deve ser convenientemente selada e ventilada para obstar & entrada de p6
durante a operagéo;

e) O tubo de descarga ndo deve estar suspenso da tremonha e deve ser disposto de forma
que o cimento ndo seja retido ou dele se escape.

3.4.2.3 - Inertes

a) Os inertes devem ser pesados;

b) A instalagdo de betonagem deve incluir recetaculos, tremonhas e balangas separadas para
os inertes finos e para cada dimensdo de inertes grosseiros;

¢) O empreiteiro deve verificar e calibrar todos os dispositivos de peso/medicdo pelo menos
duas vezes por dia: antes do inicio das operagbes da manhd e antes de comegar as
operacgdes da tarde;

d) As balancgas devem ser inspecionadas e seladas pelo menos uma vez por més ou com
maior frequéncia se a fiscalizagdo julgar necessario para assegurar a sua continua
preciso;

e) A proporg¢do da humidade dos inertes, especialmente da areia, deve ser verificada varias
vezes por dia por meio de equipamento que permita uma determinagio praticamente
instantanea da humidade;

f) A quantidade de humidade determinada deste modo deve ser considerada para corregéo
do volume de 4gua na amassadura.

3.4.3 - EXECUGCAO DA AMASSADURA

3.4.3.1 - Em estaleiro

O equipamento e as instalagdes do estaleiro deverdo permitir que se pratiquem as seguintes
regras:

~
)

a) a entrada na betoneira dos materiais aglomerantes e aglomerados devera ser feita
simultaneamente, de modo a que o periodo de permanéncia de cada um seja
aproximadamente o mesmo;

b) a quantidade total de 4dgua a utilizar devera ser dividida em 3 partes: o primeiro terg¢o
entrara na betoneira antes dos materiais; outro ter¢o entrard simultaneamente com os
materiais; e o restante a seguir;

¢) a duragio da amassadura dependera do tipo de maquina utilizada; todavia, para
betoneiras de eixo horizontal que rodem a uma velocidade periférica de 1 m/s, por um
periodo nunca inferior a 90 segundos, depois de todos os materiais, incluindo a 4gua,
estarem ja dentro da betoneira;

d) no caso de davida quanto as caracteristicas da maquinaria utilizada, o tempo de
amassadura serd o necessario para que a massa fique perfeitamente homogénea;

e) sO podera ser feita uma nova carga de betoneira quando a amassadura anterior tiver sido
completamente descarregada num recipiente ou local de descarga da betoneira, de
material ndo absorvente;

f) a capacidade nominal do equipamento devera ser rigorosamente respeitada;

g) a segregacdo dos materiais devera ser sempre evitada, pelo que o sistema adotado para
recolha da massa a saida do equipamento de amassadura devera ter em conta este
objetivo.

.4.3.2 - Betio pronto
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a) Quando o betdo € misturado em transito nos veiculos de transporte, as operagdes de
mistura devem comegar até 30 minutos depois de o cimento ter sido misturado com os
inertes;

b) Os camides misturadores devem ser do tipo tambor rotativo.

3.5 - Controlo do fabrico

3.5.1 - GENERALIDADES
Devera ser feito um controlo estatistico permanente da composigdo dos betdes, obedecendo ao
especificado no Regulamento de Betdes de Ligantes Hidraulicos.

3.5.2 - DIVISAO EM LOTES

A divisdo. do betdo em lotes para efeitos do controlo deve ser estabelecida por acordo prévio
entre a fiscalizagdo e o empreiteiro, podendo cada lote referir-se a partes de construgéo, a toda a
construgdo, a lotes de pegas, a volumes de betdo fabricado ou a intervalos de tempo de
fabricagdo.

3.5.3 - COLHEITA DE AMOSTRAS

3.53.1 - A colheita de amostras sera realizada ao longo do periodo de fabrico do betdo
correspondente ao lote respetivo e, sempre que possivel, no préprio local da betonagem. Quando
as circunstancias o ndo permitam, sera feita na propria instalagfo de fabrico.

3.53.2 - O betdo devera ser sempre recolhido num recipiente estanque e impermeavel,
devidamente protegido das condigbes atmosféricas desfavordveis, e transportado o mais
rapidamente possivel ao local de execugdo dos provetes.

3.5.4 - MOLDES PARA O FABRICO DE PROVETES

3.5.4.1 -Os moldes para o fabrico de provetes de betdo deverdo ser metalicos, indeformaveis,
facilmente desmontaveis e de superficies retificadas.

3.54.2 -Compete ao empreiteiro equipar-se com o nimero necessario de moldes, ficando,
todavia, a sua utilizagdo dependente da aprovagio da fiscalizac#o.

3.5.5- LOCAL DE CURA DOS PROVETES

A conservagio dos provetes para ensaio devera ser feita em local onde sejam constantes tanto a
temperatura como a humidade.

3.5.6 - ENSAIOS
Os ensaios previstos para a rece¢do de betdes do tipo BD das classes | e 2 sdo os especificados
no Regulamento de Betdes de Ligantes Hidraulicos e serdo realizados de acordo com o

determinado nas Especifica¢des do LNEC: E 226, E 227 ¢ E 228.

Os betdes em que o estudo da composi¢do inclua especificagdes de consisténcia, esta sera
determinada pelo processo estabelecido numa das normas seguintes: NP 87 ou NP 414.

3.5.7- RESULTADOS DOS ENSAIOS

3.5.7.1 - Ensaios de provetes. Resisténcia aos 28 dias. \
5
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a) Com base nos resultados dos ensaios, serdo calculados o desvio padrdo ou o coeficiente
de variagdo da distribui¢do estatistica das tensdes de rotura aos 28 dias e o valor

caracteristico desta tensdo;

b) No caso de, nos ensaios de resisténcia, se obter num cubo um valor inferior a 80 % da
resisténcia caracteristica do respetivo betdo, o empreiteiro devera, por meio de ensaios
do correspondente betdo aplicado, fazer prova, perante a fiscalizagdo, da conformidade

do betdo,

¢) Sendo o niimero de amostras inferior a 10, o betio ndo sera aceite se qualquer dos
resultados da determinag¢do da tensdo de rotura aos 28 dias for inferior ao valor

caracteristico especificado.

3.5.7.2 - Ensaios de betdo fresco. Consisténcia.

a) A relagdo agua/cimento sera mantida dentro dos limites acordados, em relagdo aos
valores definidos nas dosagens aprovadas. Para isso, o peso dos inertes sera ajustado

considerando o peso da agua neles contido;

b) A quantidade de dgua de amassadura sera reduzida da quantidade contida nos inertes;
c) A consisténcia do betdo serd mantida, tendo em conta os valores definidos nas dosagens

aprovadas, dentro dos limites seguintes:

Ensaios Normas e Especificagdes Limites

O maior dos dois valores:
Abaixamento NP 87 +2 mm ou +1/3 dos valores
das dosagens aprovadas

Espalhamento NP 414 +0.04
Trabalhabilidade E 228 +1/5 dos valores das dosagens
aprovadas

3.6 - Utilizacdio dos moldes

3.6.1 - LIMPEZA E TRATAMENTO DAS SUPERFICIES DOS MOLDES

3.6.1.1 - As superficies dos moldes destinadas a entrar em contacto com o betdo, devem, antes do

enchimento, ser limpas de detritos incluindo ferrugem e calda de cimento.

3.6.1.2 - Depois da limpeza e antes da utilizagdo, as mesmas superficies devem ser tratadas com
produtos oleosos minerais incolores e isentos de petroleo - sujeitos a aprovagéo da fiscalizagdo -
que impecam a aderéncia do betdo aos moldes, facilitem a operagdo de desmoldagem, ndo
prejudiquem a aplicagdo posterior de revestimentos, ndo deixem manchas no betdo ¢ garantam as

condi¢des exigidas pelos diversos tipos de acabamentos pretendidos.

3.6.1.3 - Ndo ¢ permitida a utilizacdo de 6leo queimado porque € agressivo para as pegas

metalicas e porque dificulta a aderéncia dos acabamentos.

3.6.2 - REAPLICACAO DOS MOLDES
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3.6.2.1 - Na reaplicagdo dos moldes deverdo observar-se integralmente todas as normas
prescritas nos regulamentos, como se se tratasse da primeira aplicagao.

3.6.2.2 - A forma, a estanqueidade, a rigidez e a rugosidade das superficies interiores dos moldes
devem ser mantidas durante todo o periodo de utilizagdo. Qualquer taipal empenado devera ser
reconstruido antes de tornar a ser usado.

3.6.2.3 - Os moldes que deixem de satisfazer aos requisitos especificados ndo devem ser usados
e devem ser imediatamente retirados do local dos trabalhos.

3.7 - Transporte e transbordo do betio

3.7.1 - EQUIPAMENTO

3.7.1.1 - Todo o sistema a utilizar no transporte ou no transbordo do betdo devera ser previsto
com a finalidade de evitar a desagregacéo, a segregagdo ¢ a perda de agua, para o que devera ter
dimensdo apropriada em ordem a assegurar um fluxo continuo de betdo no local de emprego.

3.7.1.2 - O empreiteiro devera, com a devida antecedéncia, submeter a aprovagdo da fiscalizagdo
0s meios que utilizara nestas operagoes.

3.7.1.3 - Deverdo observar-se, nomeadamente, as regras que a seguir se indicam:

a) O empreiteiro devera preparar todo o material a utilizar no transporte ou transbordo do
betdo, tal como carros apropriados, baldes de abrir pelo fundo, bombas de betdo,
sistemas pneumaticos ou quaisquer outros, para que ndo apresentem angulos ou arestas
que facilitem a desagregacdo ou a deposi¢éo do material,

b) Os recipientes de transporte ou de transbordo terdo capacidade para conterem um
namero inteiro de amassaduras, de modo a evitar que o fracionamento facilite a
segregacdo dos componentes do betdo;

¢) O betdo podera ser transportado da instalagdo central de betonagem em veiculos munidos
de tambores rotativos aprovados, rodando a uma velocidade n#o inferiora 6 R.P.M_;

d) Depois do betdo sair da instalagdo de fabrico, ndo lhe podera ser adicionada nenhuma
agua;

¢) Qualquer que seja o processo a utilizar, devera evitar-se qualquer manuseamento que
imponha ao betdo uma queda livre de altura superior a 1,5m;

f) Sera suspenso todo o transporte ou transbordo que provoque assentamento ou alteragdo
na granulometria dos aglomerados mais grossos, provoque exposi¢do ao sol ou a agua
prejudiciais ou que, de qualquer modo, possa afetar a qualidade do betao.

3.7.2 - DURACAO DO TRANSPORTE E TRANSBORDO

Salvo casos especiais que serdo objeto de decisdo da fiscalizagdo, o intervalo de tempo que
mediara entre a saida do betdo da betoneira e a sua coloca¢do em obra, durante tempo quente,
seco ou ventoso, ndo devera exceder 90 minutos.

3.7.3 - RITMO DE ENTREGAS
3.7.3.1 - O ritmo de fornecimento de betdo durante as operagdes de betonagem, deve ser tal que
proporcione o conveniente manuseamento, e posterior colocagdo e acabamento do betfo: esse

ritmo deve ser tal que o intervalo entre amassaduras ndo exceda 20 minutos.

3.7.3.2 - Os métodos de entrega e manuseamento do betdo devem ser tais que venham a facilitar
a colocagdo com o minimo de perturbagdes e sem prejuizo para o betdo.
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3.8 - Colocagdo em obra do betio

3.8.1 - EQUIPAMENTO

O empreiteiro devera submeter a apreciagdo da fiscalizagdo os processos e meios a utilizar para o
langamento do betdo dentro dos moldes, os quais deverdo corresponder ao rendimento das
restantes instalagdes, ter capacidade adequada a perfeita execugéio do trabalho, e ndo poderdo de
forma alguma facilitar a desagregac¢do ou fratura dos materiais.

3.8.2 - OPERACOES PREVIAS

3.8.2.1 - Imediatamente antes do inicio do langamento do betdo nos moldes, estes deverdo ser
inspecionados para a verificagdo das seguintes caracteristicas: dimensdo, forma, estanqueidade,
rigidez, rugosidade e limpeza.

3.8.2.2 - Nido devera ser langado betdo antes que os moldes hajam sido aprovados pela
fiscalizagdo.

3.8.3 - ENCHIMENTO DOS MOLDES
3.8.3.1 - O betdo deve ser colocado por camadas horizontais de espessura ndo superior a 50 cm.

3.8.3.2 - Quando numa operagdo for colocada menos que uma camada completa, esta deve
terminar em parede vertical.

3.8.3.3 - Cada camada deve ser colocada e compactada antes que a precedente massa tenha
iniciado a presa, para evitar prejudicar o betdo fresco e evitar juntas impercetiveis entre as
camadas.

3.8.3.4 - A compactagdo deve ser feita tendo em vista evitar a formagédo de juntas de construgéo
com a camada precedente que ndo tenha iniciado a presa.

3.8.3.5 - Quando a colocagdo de betdo for temporariamente suspensa, este devera, depois de se
ter tornado suficientemente duro para manter a forma, ser devidamente limpo de leitada e de todo
o material nocivo, a uma profundidade suficiente para deixar exposto o betdo sdo.

3.8.3.6 - Para evitar juntas visiveis nas superficies expostas, a face superior de betdo adjacente as
paredes dos moldes devera ser alisada e nivelada sempre que a moldagem for interrompida.

3.8.3.7 - Logo a seguir a esta descontinuidade de colocagdo, dever-se-a retirar toda a argamassa
acumulada nas armaduras, assim como nas paredes dos moldes. Se todo o material acumulado
ndo for retirado antes de o betdo iniciar a presa, devera ter-se cuidado em ndo danificar ou
quebrar a ligagdo betdo/aco, ao proceder a limpeza das armaduras.

3.8.3.8 - No enchimento dos moldes em condi¢des desfavoraveis, climatéricas ou nao, devera
atender-se as disposigdes que se seguem:

a) sempre que os moldes se encontrem gelados ou cobertos de geada, ndo se devera dar
inicio as operagdes, a ndo ser que com a aprovagdo da fiscalizagdo, sejam aquecidos a
fim de os libertar do gelo ou da geada;

b) quando, depois de iniciados os trabalhos, se verifique um acentuado abaixamento de
temperatura, inclusive a formagdo de gelo ou geada, deverio estes ser interrompidos e o
betdo ja colocado, ser devidamente protegido por qualquer processo julgado
conveniente, sugerindo-se areia, palha ou serapilheira;
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¢) se ndo existir protecdo adequada, aprovada pela fiscalizagdo, ndo deve ser colocado
betdo enquanto chover;

d) sempre que chova ndo serd permitida a realizagdo de betonagens a menos que o
empreiteiro efetue uma prote¢do adequada a aprovar pela fiscalizagdo:;

€) a temperatura do betdo durante o periodo de mistura, transporte e/ou colocagdo nao
poderd subir acima de 32° C. Qualquer massa de betdo que tenha atingido uma
temperatura superior a 32° C em qualquer altura das operagdes acima mencionadas, ndo
podera ser colocada, devendo ser rejeitada;

f) o empreiteiro devera controlar ou reduzir a temperatura do cimento, da agua, dos inertes
¢ do equipamento de mistura e de transporte, a uma temperatura que, durante todas as
operagdes de mistura, transporte, manuseamento e colocagdo nunca ultrapasse os 32° C;

g) quando as precaugdes acima mencionadas ndo sejam suficientes para satisfazer as
exigéncias referidas, serdo substituidas pela restrigdo do trabalho a periodos ao fim da
tarde e da noite;

h) os moldes poderdo ser arrefecidos com agua fria ou protegidos dos raios diretos do sol;

1) logo que seja possivel, apos a colocagdo, o betdo devera ser humedecido, a fim de evitar
o aparecimento de fendas devidas a rapida secagem da superficie;

J) quando por avaria das instalagdes mecanicas, ou por qualquer outra causa fortuita, se seja
obrigado a interrup¢des de betonagem, deverdo observar-se, na parte aplicavel, as
indicagdes acima expostas;

k) todos os pedidos do empreiteiro e decisdes da fiscalizagdo sobre as operagdes € medidas
de emergéncia atras enumeradas, devero ficar devidamente registados.

3.8.4 - COMPACTACAO
3.8.4.1 - O betdio deve ser intensamente compactado durante e apds a sua colocagdo nos moldes.

3.8.4.2 - Se nada em contrario for determinado pela fiscalizagdo, a compactagdo do betdio sera
efetuada com vibragdo mecanica a massa, sujeita as seguintes regras:

a) os vibradores devem ser do tipo aprovado pela fiscalizagdo, devendo ser capazes de
transmitir vibragdes ao betdo, de frequéncia nédo inferior a 8000 impulsos por minuto;

b) o comprimento das agulhas deve exceder em 10 cm a maxima espessura da camada a
vibrar, de modo a permitir a vibragdo da camada inferior a que acabou de ser
depositada;

¢) a intensidade de vibragdo deve ser tal que afete visivelmente a massa de betdo,
produzindo-lhe um abaixamento de 3 cm num raio pelo menos de 45 cm;

d) o empreiteiro deve dispor de um numero suficiente de vibradores para compactar
devidamente o betdo, logo apds ter sido colocado nos moldes. Deverdo estar disponiveis
vibradores suplementares para uso de emergéncia e quando outros vibradores estdo a ser
assistidos;

e) os vibradores devem ser manobrados de modo a levarem o betdo a todos os cantos e
angulos dos moldes;

f) a vibragdo deve ser de duragfo e intensidade suficientes para compactar completamente o
betdo, mas ndo deve ser mantida logo que se formem bolsadas localizadas de argamassa;

g) a aplicagdo dos vibradores deve ser feita em pontos uniformemente espagados e nio
distanciados mais do que duas vezes o raio dentro do qual a vibrag#o tiver efeito visivel;

h) a vibragdo ndo deve ser usada para fazer o betdo deslizar nos moldes a distancias tdo
grandes que causem segregagdo, e os vibradores ndo devem ser usados para empurrar ou
distribuir o betdo lateralmente nos moldes;

i) os vibradores devem ser usados em posicao vertical;

J) os vibradores devem ser retirados completamente antes de se avangar para o ponto de
aplicagfio seguinte;
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k) os vibradores deverdo ter as dimensdes adequadas aos espagos existentes nas armaduras
quando montadas sem que essas posi¢des sejam afetadas;

1) para assegurar superficies regulares e densas, livres de bolsas de inertes, a vibragdo deve
ser completada com espalhamento manual, tanto quanto necessario para garantir essa
regularidade e densidade ao longo das paredes dos moldes e nos cantos ou pontos
impossiveis de atingir com vibradores mesmo com betéo plastico;

m) a compactagio devera ser feita de modo a conseguir-se que o betdo fique tanto quanto
possivel sem vazios, constituindo uma massa homogénea dentro dos moldes; s6 devera
cessar quando se deixe de verificar o aparecimento de bolhas de ar e depois de se
verificar um ligeiro refluimento da agua da argamassa;

n) o empreiteiro devera dispor, no local da obra, de documentag¢éo do fabricante sobre os
vibradores, mostrando que os mesmos estdo de acordo com as exigéncias acima
mencionadas.

3.8.5 - JUNTAS DE CONSTRUCAO
3.8.5.1 - Generalidades

a) As juntas de construgdo deverdo apenas ser feitas nos locais fixados no programa de
betonagem aprovado, ou, sempre que por necessidade imprevista, a fiscalizagfo autorize
a sua execugao;

b) Serdo usadas armaduras de esforgos transversos, quando necessario, para transmitir a
tensdo de corte ou para ligar as duas secgdes.

3.8.5.2 - Ligag8o entre betdes de idades diferentes

a) Antes de depositar betdo fresco sobre ou contra betdo que ja tenha feito presa, os moldes
devem ser apertados de novo;

b) A superficie do betdo endurecido devera ser tornada rugosa, tal como for exigido pela
fiscalizagdo, de modo a nfo deixar particulas soltas de inertes, ou betdio danificado a
superficie;

¢) O mesmo betdo devera ser cuidadosamente limpo de corpos estranhos e saturado com
agua;

d) A fim de garantir um excesso de argamassa na junta do betdo endurecido e do betdo
recém depositado, as superficies limpas e saturadas, incluindo superficies verticais e
horizontais, deverdo ser primeiro completamente cobertas com um revestimento de
argamassa ou calda de cimento pura, sobre a qual o novo betdo devera ser colocado
antes da calda ter comegado a fazer presa;

e) A colocagio do betdo deve ser efetuada continuamente de junta a junta. As arestas vivas
de todas as juntas que fiquem expostas a vista, devem ser cuidadosamente acabadas.

3.8.6 - ACABAMENTO DAS SUPERFICIES MOLDADAS

3.8.6.1 - Imediatamente depois de desmoldadas, as superficies do betdo deverdo apresentar-se
desempenadas e planas, sem quaisquer pedras ou ninhos de pedras a vista, nem tdo pouco poros
ou concavidades.

3.8.6.2 - Se os paramentos do betdo nfo apresentarem as qualidades, a posi¢do ou a forma
requeridas, a consolidagdo ou a demoligdo das partes defeituosas e a sua reposi¢do serdo da conta
do empreiteiro, de acordo com as medidas fixadas pela fiscalizacdo.

3.8.6.3 - No caso de se verificar a existéncia de chochos ou vazios, as medidas a fixar podero ir
desde o seu simples enchimento dentro do prazo de 24 horas até a aplicagdo de uma multa
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equivalente a desvalorizagdo do trabalho, quando prevista no caderno de encargos, ou até a
rejei¢do de pegas moldadas com todas as consequéncias inerentes.

3.8.6.4 - No caso da reparagdo ser autorizada pela fiscalizagdo, estes defeitos devem ser ainda
limpos e, depois de terem sido saturados com agua por um periodo nio inferior a 3 horas, devem
ser completamente preenchidos com argamassa de cimento e areia misturadas nas proporgdes
usadas no betdo a reparar.

3.8.6.5 - A argamassa usada no reboco ndo deve ter mais que uma hora.

3.8.6.6 - Nos casos omissos, o empreiteiro devera observar as normas prescritas pelo American
Concrete Institute - ACI.

ACO MACIO

1. AMBITO

Defini¢do das condigdes a que devem obedecer os vdrios tipos de agos macios utilizados em
construgdo civil, a saber:

- Ago em vardes para betdo armado;

- Aco em perfis e chapas;

- Ago para parafusos;

- Ago vazado e forjado;

- Aco em tubos para guardas e vedag¢Ges.

2. NORMAS E REGULAMENTOS APLICAVEIS
2.1 — Legislagio

Decreto N°404/71, 23 de Setembro, Regulamento de Betdes de Ligantes Hidraulicos.
Decreto N°46160/65, 19 de Janeiro, Regulamento de Estruturas de Ago para Edificios.

2.2 - Normas portuguesas

NP 1279 - Produtos siderurgicos. Agos de construgdo de caso geral. Definigdes. Classificagio.
Caracteristicas e condig¢Ges de recegio;

NP 105 - Metais. Ensaio de tragéo;

NP 173 - Metais. Ensaio de dobragem;

NP 106 - Metais. Ensaio de dureza Brinnel;

NP 141 - Metais. Ensaio de dureza Rockwell;

NP 269 - Metais. Ensaio de choque Charpy de provete entalhado;
NP 711 - Metais. Ensaio de dureza Vicker;

NP 331 - A¢o laminado. Vardo. Dimensdes;

NP 332 - A¢o laminado. Vardo para betdo. Dimensdes;

NP 333 - A¢o laminado. Vergalhdo. Dimensdes;

NP 334 - A¢o laminado. Cantoneira. Dimensdes;

NP 335 - A¢o laminado. Barra. Dimensdes;

NP 336 - A¢o laminado. Perfil L. Dimensdes;

NP 337 - A¢o laminado. Perfil T. Dimensses;

NP 338 - Aco laminado. Perfil U. Dimensdes:

NP 339 - Aco laminado. Perfil [. Dimensdes;

NP 115 - Parafusos. Nomenclatura;
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NP 110 - Parafusos, porcas e pernos roscados. Dimensdes nominais;

NP 131 - Parafusos. Dimensdes nominais das cabecas sextavadas;

NP 153 - Roscas, perfil Whitworth. Dimensdes tedricas;

NP 178 - Parafusos, porcas e pernos roscados. Didmetros nominais em polegadas;
NP 343 - Parafusos e porcas de ago para metais. Qualidade;

NP 344 - Roscas, perfil Whitworth. Dimensdes tedricas;

NP 400 - Roscas métricas triangulares. Perfil ISO;

NP 401- Dimensdes nominais para roscados. Perfil ISO (métrico);

NP 489 - Porcas. Nomenclatura;

NP 304 - A¢o vazado. Rececédo de pegas;

NP 513 - Tubos de ago. Designagdo e caracterizagdo dos tubos roscaveis para canalizagdes e
outros usos.

2.3 - Especificacoes do LNEC

E 261 - Produtos laminados, Zonas de extragdo dos provetes para ensaios mecanicos;
E 306 - Agos e ferros fundidos. Preparagdo de provetes para micrografia.

3. PRESCRICOES ADICIONAIS
3.1 - Aco em redes eletrosoldadas
3.1.1 - CARACTERISTICAS

3.1.1.1 - O fio deve ser fabricado a frio, de barras que tenham sido extraidas a quente de
"billets".

3.1.1.2 - As redes de ago eletrosoldadas serdo dos tipos indicados no projeto, ou propostos pelo
empreiteiro e aprovados pela fiscalizagdo, e devem satisfazer ao prescrito nos respetivos

documentos de homologagcéo.

3.1.1.3 - A tensdo de rotura, baseada numa tensdo nominal por fio, ndo deve ser menor que 49
kgf/mm?2.

3.1.1.4 - Os agos para as redes eletrosoldadas deverdo satisfazer as exigéncias mecéanicas da
classe A 490 EL ou A 490 ER.

3.1.2 - DETERMINACOES E ENSAIOS DE RECECAO

3.1.2.1 - Os ensaios previstos sdo os indicados nos documentos de homologagéo respetivos.
3.2 - A¢o vazado e forjado

3.2.1 - CARACTERISTICAS

3.2.1.1 - As caracteristicas que estes agos deverdo apresentar serdo as seguintes:

a) tensdo de rotura minima de 64 kg/mm2 com tensdo de cedéncia superior a 42 kg/mmz;
b) alongamento superior a 17%, determinado em barretas com comprimento igual a 5
didmetros.

3.3 - Aco laminado

3.3.1 - CARACTERISTICAS
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3.3.1.1 - O ago a utilizar para o fabrico de perfis, chapas e barras devera ser do tipo Fe 360 B,
segundo a NP 1729,

3.3.1.2 - Os agos a utilizar serdo em textura compacta e homogénea, de grdo fino, isentas de
fendas, inclusdes ou outros defeitos prejudiciais a sua utilizago.

3.3.1.3 - Os perfis laminados e as chapas de ago macio deverdo apresentar-se nas formas
prescritas, desempenadas, e deverdo respeitar as tolerdncias gerais para o fabrico indicadas neste
caderno de encargos.

3.4 - Porcas e parafusos

3.4.1 - CARACTERISTICAS
3.4.1.1 - A qualidade das porcas e parafusos a utilizar na estrutura metalica serd a que a seguir se
indica:

. Parafusos normais 4.6 (DIN 267);

. Porcas normais 5 (DIN 267),

. Anilhas para parafusos normais Fe 360B (NP 1729);

. Parafusos de alta resisténcia 8.8 (DIN 267);

. Porcas de alta resisténcia 8.8 (DIN 267);

. Anilhas para parafusos de alta resisténcia C45 (DIN 17200).

3.5 - Metal de adi¢io de soldadura

O material de adigdo a utilizar sera o Fe 510 segundo a EURONORM 25 - 72, ou equivalente,
com caracteristicas correspondentes as normas portuguesas e normaliza¢do internacional aceite.
Caso se utilize soldadura por arco elétrico com elétrodo revestido (SER), s6 € permitida a
utilizagdo de elétrodos com revestimento basico. Neste caso, os elétrodos deverdo ser secos antes
da sua utilizagdo e so serdo retirados da estufa & medida que forem sendo utilizados.

3.6 - Aco em tubos para guardas e vedag¢des
3.6.1 - CARACTERISTICAS
3.6.1.1 - Os tubos das guardas e das vedagdes serdo de ferro galvanizado e obedecerdo a NP 513.

3.6.1.2 - Os tubos serdo de primeira qualidade, perfeitamente cilindricos e convenientemente
zincados por galvanizagdo, interior € exteriormente.

3.6.1.3 - A zincagem serd perfeita, por forma que ndo tenham sido alteradas as qualidades do
ferro e que a camada de zinco seja de espessura uniforme, bem aderente a superficie interna e
externa dos tubos, e cobrindo-os completamente.

3.6.2 - ENSAIOS DE RECECAO

3.6.2.1 - Quando tal for determinado, no ensaio de curvatura, com o raio de 50 vezes o didmetro,
ndo se deverd notar qualquer empolamento ou fenda no revestimento zincado.

NP 107 - METAIS. ENSAIO DE DOBRAGEM,;
NP 332 - Ago laminado. Vardo para betdo. Dimensdes.

3. PRESCRICOES ADICIONAIS
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3.1 - O ago das armaduras ordinarias devera obedecer ao estipulado na Especificagdo "Materiais
de Construgdo Civil. Ago macio" deste caderno de encargos.

3.2 - Nao sera permitido o emprego de vardes que, por qualquer motivo, ndo correspondam as
formas no projeto.

3.3 - Podera, no entanto, ser autorizada pela fiscalizagdo a substituicdo dos vardes prescritos no
projeto por vardes de secgdo diferente, desde que ndo haja prejuizo para a resisténcia das pecas e
para as condi¢Ses de moldagem.

3.4 - Na auséncia dos desenhos respetivos, as armaduras serdo projetadas pelo empreiteiro.

3.5 - Neste caso, as armaduras deverdo corresponder, no minimo, as percentagens indicadas no
__projeto.

3.6 - Devera ser preparado pelo empreiteiro um programa de dobragens das armaduras a montar.

3.7 - O programa devera ser enviado a fiscalizagdo, com duas semanas de antecedéncia sobre o
inicio do trabalho; depois de aprovado ou alterado sera devolvido ao empreiteiro para execugdo.
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2. ESPECIFICACAO DE EXECUCAO DE TRABALHOS DE CONSTRUCAO CIVIL

2.1. Trabalhos preparatorios

1. AMBITO
Definido das condigdes de execugdo dos trabalhos preparatérios das empreitadas,
nomeadamente, implantagdo dos trabalhos, etc.

2. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DAS AREAS DOS TRABALHOS

2.1 - O empreiteiro procedera em conjunto com a fiscalizagdo, ou sob controlo direto desta, a
verificagdo do levantamento topografico fornecido pelo dono da obra da area abrangida pelos
trabalhos.

2.2 - Todas as cotas altimétricas serdo referidas a mesma cota altimétrica base indicada no
caderno de encargos ou no projeto.

2.3 - O empreiteiro fica responsavel pelas estacas e marcas colocadas, devendo mandar substituir
as que, por qualquer motivo, desaparegam. Sera também responsavel pelos prejuizos que possam
resultar da eventual deslocagio das estacas e marcas colocadas.

2.4 - O empreiteiro fornecera todo o equipamento e pessoal habilitado necessario para levar a
efeito o trabalho.

2.5 - Este levantamento, uma vez aprovado, servird de base a todas as medigdes dos trabalhos
que envolvam movimentagéo de terras.

3 - IMPLANTACAO DOS TRABALHOS

3.1 - A implantagdo de toda a obra sera feita de harmonia com as indicagdes do projeto € a partir
de pontos principais de referéncia bem definidos sendo da inteira responsabilidade do
empreiteiro a demarcagéo e implantagdo correta de todos os trabalhos a executar. Na escolha dos
pontos principais de referéncia dever-se-a ter em aten¢do o desenvolvimento da obra e os
movimentos da terra necessarios, de forma a que todas as implantagdes a executar em obra se
possam sempre relacionar aos pontos principais de referéncia inicialmente tomados.

3.2 - A tolerancia nas implantagdes a cotas altimétricas é de 5 mm.

3.3 - A implantagdo pormenorizada da obra compete ao empreiteiro que devera rever todo o
sistema de cotas do projeto, nomeadamente eixos de estrutura e elementos de construgio, e
proceder a sua conjugagdo com os desenhos de arquitetura e das redes de fluidos.

3.4 - Se ndo comunicar oportunamente, nos termos do caderno de encargos, qualquer omissio,
erro ou descoordenagdo, o empreiteiro assume a inteira responsabilidade pelos mesmos, ndo lhe
cabendo qualquer direito a reclamagéo.

3.5 - Os eixos principais de construgdo serdo marcados mediante referéncias precisas e
permanentes, colocadas fora das obras de escavagdo, de depdsito de terras, de materiais ou da
zona do estaleiro.

3.6 - A implantagdo pormenorizada referida no nimero anterior sera necessariamente verificada
pela fiscalizagéo.

3.7 - A fiscaliza¢do, poderd em qualquer ocasido, proceder a verificagdo das demarcagdes e
implanta¢des efetuadas, sem que dai resulte diminui¢do das obriga¢des e responsabilidades do
empreiteiro.
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2.2. Moldes e Cimbres

1. AMBITO
Defini¢do das normas a que devem obedecer a construgdo, conservagdo e utilizacdo dos moldes e
cimbres a utilizar em obras de betdo armado e pré-esforgado.

2. NORMAS E REGULAMENTOS APLICAVEIS

2.1 - Legisla¢édo

Decreto N° 404/71, de 23 de Setembro, Regulamento de Betdes de Ligantes Hidraulicos.

Decreto N° 349-C/83, de 30 de Julho, Regulamento de Estruturas de Betdes Armado e Pré-
esforgado.

3. PRESCRICOES ADICIONAIS
3.1 - Especificac¢des aplicaveis
Os materiais constituintes dos moldes ¢ cimbres deverdo obedecer ao estipulado nas seguintes

Especifica¢des deste caderno de encargos:

"Materiais de Construgédo Civil. Ao macio"
"Materiais de Construgédo Civil. Madeiras"

3.2 - Condigdes de execugio

3.2.1 - As contra-flechas indicadas nos desenhos de projeto deverdo ser consideradas na
execugdo dos moldes de modo a que se verifiquem ap6s a desmoldagem.

3.2.2 - As dimensdes indicadas nos desenhos de projeto, no caso de elementos a pré-esforgar na
obra, referem-se a fase posterior ao pré-esforgo.

3.2.3 - Os modelos e cimbres deverfo ser concebidos e executados de modo a garantirem-se as
tolerancias da tabela seguinte:

Dimenséo (cm) Tolerancia (cm)

AE 10)... cuucumsimnass s s s s oR o e e e <0,5

1008 50, it <1,0

50 A 200.....cccummmimmminsimmanstioennnemananssens <1,5 ARMADURAS PARA BETAO ARMADO
1. AMBITO

Defini¢do das condi¢des de utilizagio e de execugdo de vardes de ago em armaduras ordinarias e
sua montagem em obras de betdo armado.

2. NORMAS E REGULAMENTOS APLICAVEIS
2.1 - Legislaciao
Decreto N° 349-C/83, de 30 de Julho, Regulamento de Estruturas de Betdes Armado e Pré-

esforgado.

2.2 - Normas portuguesas
NP 105 - Metais. Ensaio de tragdo;

200 a 500....cesssmsnsmsianssaivemive. 250
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S00a 1000, v < 2.5
1000 2 2000....0.cciiiimrieeiineirssevsirisessesinens <3,0
200023000, ... 3.5
acima de 3000........ccccimiiviiiiiiicineiieinnn. < 4.0

2.4 - As cofragens perdidas, necessarias a execugdo das formas e vazamentos previstos no
projeto, serdo, em geral, realizadas com materiais leves e imputresciveis.

3.2.5 - Imediatamente antes da colocagdo do betdo, os moldes deverdo ser inspecionados para
verificagdo das seguintes caracteristicas gerais: dimensdo, forma, estanqueidade, rigidez,
rugosidade e limpeza.

3.2.6 - As superficies dos moldes poderdo ser tratadas com produtos adequados que impegam a
aderéncia do betdo e garantam as condi¢des exigidas pelos diversos tipos de acabamento
indicados no N° 3.4.2.

3.2.7 - Os produtos de tratamento dos moldes deverdo ser aplicados de acordo com as
prescricdes do fabricante, procurando-se uma aplicagdo uniforme, de modo a serem evitadas
superficies manchadas.

3.3 - Conservac¢io e armazenamento

3.3.1 - A conservagdo dos moldes, apds utilizagdo na obra, efetuar-se-a arrumando-os em pilhas,
depois da aplicagéo de dleos do tipo adequado.

3.3.2 - Os moldes deverdo ficar abrigados da chuva, em espago coberto, e devidamente isolados
do solo.

3.3.3 - A arrumagdo e armazenagem dos moldes devera fazer-se de modo a permitir a sua
ventilagdo, tendo em vista contrariar a humidificagdo prolongada que produz oxidagdes, no caso
dos moldes metélicos, ou apodrecimento no caso da madeira.

3.4 - Acabamento das superficies moldadas

3.4.1 - As irregularidades das superficies de betdo classificam-se em bruscas e suaves. As
saliéncias e rebarbas causadas pelo deslocamento ou ma colocagdo dos elementos de cofragem,
por deficiéncias das suas ligagdes ou por quaisquer outros defeitos locais de cofragens, sdo
consideradas irregularidades bruscas e sdo medidas diretamente.

As restantes irregularidades sdo consideradas suaves e serdo medidas por meio de uma cércea,
que serd uma régua reta, no caso de superficies planas, ou a sua equivalente, para as superficies
curvas. O comprimento desta cércea sera de 1,5 metros.

3 - Consideram-se cinco classes de acabamento, A1, A2, A3, A4 e AS, de acordo com o que
se segue:

a) classe Al - acabamento irregular, sem qualquer limite para as saliéncias; as depressdes,
bruscas ou suaves, serdo inferiores a 2,5 cm;

b) classe A2 - as irregularidades bruscas ndo devem exceder 0,5 cm e as suaves 1,0 cm;

c) classe A3 - as irregularidades bruscas ndo devem exceder 1,2 ¢cm e as suaves 0,6 cm; os
modelos devem ser manufaturados de modo a respeitar as dimensdes e alinhamentos, e a
evitar irregularidades ou protuberancias visiveis:

d) classe A4 - as irregularidades bruscas ndo devem exceder 0,6 cm e as suaves 0,3 cm; 0s
modelos devem ser manufaturados de modo a respeitar as dimensdes e alinhamentos,
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ndo sendo permitidas irregularidades, protuberdncias ou desvios de alinhamentos
visiveis;

e) classe A5 - as irregularidades bruscas ndo devem exceder 0,6 cm e as suaves 0,3 cm; os
modelos devem ser suficientemente resistentes e ficar rigidamente agarrados, de modo a
garantir as dimensdes e alinhamentos prescritos; os moldes devem ser em materiais
especiais, tais como metalicos, contraplacado, etc.; para superficies curvas, os moldes
devem ser montados a partir de elementos laminares, os quais devem ser juntos de modo
a evitar quaisquer irregularidades.

3.4.3 - As diversas classes de acabamento terdo as seguintes aplicagdes, salvo indicagdo em
contrario:

a) classe A1 - superficies em contacto com o terreno ou com macigos de betdo tais como

elementos de fundagdo moldados em obra;
_b) classe A2 - superficies que se destinam a revestimentos com argamassa ou materiais

analogos ou que, ndo tendo qualquer revestimento, ficardo permanentemente ocultas;

¢) classe A3 - superficies permanentemente expostas, em relagdo as quais ndo sdo
especificados outros acabamentos, tais como: superficies interiores de sifées, aquedutos
e revestimentos de tlneis; superficies de estruturas de saida de obras hidraulicas em que
as velocidades ndo sdo muito grandes; descarregadores abertos; pequenas estagdes de
bombagem ou pontes e muros de suporte ndo expostos ao piblico; galerias e tineis em
barragens; barragens de betéo, etc.;

d) classe A4 - superficies em betdo aparente ou com revestimentos delgados, bastante
expostas a vista do piablico, tais como superestruturas de grandes estagdes de bombagem
e centrais hidroelétricas; elementos decorativos em barragens e pontes; pontes expostas
a vista do publico; edificios, etc.;

e) classe AS - superficies que devem ter um alinhamento preciso € em que a sua
regularidade é fundamental para evitar os defeitos destrutivos da ag@o da 4gua; aplica-se
essencialmente a estruturas hidraulicas em que as velocidades sdo muito elevadas.

3.4.4 - Quando, apos a desmoldagem do betdo, se verificar que o acabamento obtido néo satisfaz
o especificado, competira ao empreiteiro propor a técnica a utilizar na sua reparagdo, a qual tera
de ser aprovada pela fiscalizag3o.

3.4.5 - No acabamento da classe A3, as reparagdes que haja que efetuar deverdo garantir
superficies de cor e textura uniforme.

2.3. Pinturas

1. AMBITO

Determinagdo das condigoes de emprego e aplicacdo das diversas tintas e vernizes,
nomeadamente: tinta para betdo, tinta texturada, tinta petrificante, tinta de esmalte sintético e
verniz para betéo.

2. METODOS DE EXECUCAO DO TRABALHO
2.1 - Generalidades

2.1.1 - Na execugdo dos trabalhos serdo integralmente cumpridas todas as instru¢des dos
fabricantes dos materiais aplicados, com especial atengdo no que se refere a dilui¢do e tempos de
secagem.

2.1.2 - Sejam quais forem os materiais a utilizar ou o seu modo de emprego, ndo deverdo aplicar-
se camadas excessivamente espessas, pois originam escorrimentos nas superficies inclinadas e
formam rugosidades nas superficies horizontais, causando, em qualquer dos casos, um aspeto
deficiente que sera motivo de rejei¢do das pinturas que se apresentem com esses defeitos.

48



(L3 Ll
] L}

Uy o

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ

2.1.3 - A aplicagdo dos materiais deve, em todos os casos, ser feita de maneira uniforme de modo
a evitar estriagdes e desigualdades de aspeto, procurando-se obter um acabamento homogéneo.

2.1.4 - Devera haver especial cuidado em evitar que as tintas engrossem nas depressdes, curvas
ou reentrancias, ou que tenham tendéncia a fugir das arestas, deixando peliculas excessivamente
finas.

2.1.5 - Antes do inicio dos trabalhos de pintura, o empreiteiro apresentara a fiscalizagdo a
especificagio técnica da tinta que pretende aplicar.

2.1.6 - A espessura final a obter para o conjunto de todas as camadas de tinta aplicadas sobre
cada superficie, sera definida conforme o sistema de pintura a utilizar.

2.1.7 - A superficie a pintar devera estar bem limpa e sem humidade. Além disso, tratando-se de
uma segunda demdo, s6 devera ser executada depois de a primeira estar convenientemente seca.
Se a pelicula de tinta se apresentar muito dura e lisa, terd que ser lixada para se obter melhor
aderéncia.

2.1.8 - No caso particular dos trabalhos a executar com tintas ou vernizes de reago (dois ou mais
componentes) deverdo respeitar-se as instrugdes dos fabricantes, em especial no que se refere as
propor¢des da mistura dos diversos componentes e ao "pot-life" (tempo de aplicabilidade do
produto depois de efetuada a mistura da base com o catalisador).

2.2 - Pintura para revestimento do betio

2.2.1 - As superficies de betdo que ficam a vista, quer interiores, quer exteriores, e as superficies
de marmorite lavada, devem ser pintadas com uma demdo de tinta incolor, transparente, que faga
repelir a gua (da chuva ou de condensagdes), a base de silicone.

2.2.2 - Onde a fiscalizagdo o exigir, e para uniformizar a tonalidade das superficies de betio a
vista, corrigindo portanto diferengas de tonalidade resultantes das operagdes de betonagem e
moldagem, a pintura deve conservar a sua transparéncia. Entende-se que o custo desta pintura,
com pigmento, € igual ao da incolor, sendo a diferenga, havendo-a, de conta do empreiteiro e
entendida como fazendo parte da limpeza e acabamento das superficies de betdo a vista. As
demios suplementares que se tornarem necessarias para tal uniformizagdo da tonalidade das
superficies de betdo a vista serdo exclusivamente de conta do empreiteiro.

10. FISCALIZACAO DOS TRABALHOS. ENSAIOS.
10.1 - A fiscalizagdo sera exercida na obra.

10.2 - O adjudicatario devera facilitar a agdo da fiscalizagdo, fornecendo amostras para a
determinag@o das propriedades mecanicas dos materiais.

10.3 -Deverdo realizar-se ensaios para a averiguagdo da seguranga da obra, sempre que a
fiscalizagdo assim julgar conveniente e, em especial, nos casos em que tiverem sido utilizados

materiais, métodos de dimensionamento ou processo de execugdo ndo tradicionais.

10.4 - A seguranca da obra deve ser julgada a partir dos resultados dos ensaios dos materiais, dos
ensaios da estrutura e sua comparagdo com o projeto.

10.5 - As dimensdes de projeto devem ser retificadas em obra.
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110.6 - Todas as pegas devem ser convenientemente marcadas na oficina de modo a que nio se
levantem dividas, na montagem quanto a posi¢do que ocupa um ponto.
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ESTIMATIVA DE CUSTOS

Estima-se que o valor da Empreitada de Requalificagdo da Escola da Ter¢a-Santa Cruz seja de
61.904,76 euros (Sessenta ¢ Um Mil, Novecentos e Quatro Euros € Setenta e Seis Céntimos).

Santa Cruz, 29 de maio de 2020






