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PROCEDIMENTO N2. P005/2020
CONSULTA PREVIA

CADERNO DE ENCARGOS

Capitulo |
Disposigcoes gerais

Clausula 1.2
Objeto

1 — O presente caderno de encargos, compreende as clausulas a incluir no contrato a
celebrar na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a
“Aquisicao de servigos para o restabelecimento da floresta em areas afetadas pelo
incéndio florestal de Pombal - Ourém ocorrido entre 6 e 9 de Setembro de 2017 -
Tratamento de Encostas, Linhas de Agua e rede DFCI na Unido de Freguesias de
Freixianda, Ribeira do Farrio e Formigais”, por Consulta Prévia em regime de
contratagdo ao abrigo do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei 111-B/2017 de 31 de agosto,
conforme mencionado nos anexos | e Il ao Presente Caderno de Encargos.

Clausula 2.2
Contrato
1 — O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
2 — O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados
pelos concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido
expressamente aceites pelo 6rgao competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;

¢) O presente Caderno de Encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatério.

3 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a
respetiva prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2 e o clausulado do
contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do Cédigo dos contratos Publicos e

CADERNO DE ENCARGOS
P005/2020 — Restabelecimento da Floresta em areas afetadas pelo incéndio florestal de Pombal — Ourém ocorrido entre 6 e 9 de
setembro de 2017 — Tratamento de: encostas, linhas de agua e rede DFCI na Unido das Freguesias de Freixianda Ribeira do Farrio e
Formigais
-Pagina 3 de 24



i

a):
UNIAD DAS FRESUESIAS

'l\\ \

FREIXIANDA, RIBEIRA
DO FARRIO E FORMIGAIS  Proc. n.°

Toumar™

UNIAO DAS FREGUESIAS DE FREIXIANDA, RIBEIRA DO FARRIO E FORMIGAIS

aceites pelo adjudicatdrio nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo
diploma legal.

Clausula 3.2
Prazo
O contrato mantém-se em vigor até a total prestacdo do servico objeto do contrato
que nao devera ultrapassar os 90 dias.

Capitulo Il
Obrigag¢des contratuais

Secgao |
Obrigacoes do fornecedor

Subsecgao |
DisposigOes gerais

Clausula 4.2
Obrigagdes principais do prestador de servigos
Sem prejuizo de outras obrigagdes previstas na legislagdo aplicavel, no presente
Caderno de Encargos ou nas cldausulas técnicas que se anexam, da celebragdo do
contrato decorrem para o prestador do servico a obrigagdao principal de prestar o
servigo identificado na sua proposta.

Clausula 5.2
Conformidade e operacionalidade dos bens

1 — O fornecedor obriga-se a prestar os servigos a Unido das Freguesias de Freixianda,
Ribeira do Farrio e Formigais, objeto do caderno de encargos com as carateristicas,
especificagdes e requisitos técnicos previstos no anexo Il ao presente Caderno de
Encargos, que dele faz parte integrante.

2 — O fornecedor é responsavel perante a Unido das Freguesias de Freixianda, Ribeira
do Farrio e Formigais por qualquer defeito ou discrepancia dos bens objeto do
contrato que existam no momento em que os bens lhe sdo entregues.

Clausula 6.2
Prestacao do servigo objeto do contrato e prazo de execugdo
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A prestacdo de servigos para o restabelecimento da floresta em areas afetadas pelo
incéndio florestal de Pombal - Ourém ocorrido entre 6 e 9 de Setembro de 2017 —
Tratamento de Encostas, Linhas de Agua e rede DFClI na Unido de Freguesias de
Freixianda, Ribeira do Farrio e Formigais, por Consulta Prévia em regime de
contratacdo ao abrigo do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei 111-B/2017 de 31 de agosto,
a elaborar de acordo com as clausulas do Caderno de Encargos devera acontecer no
prazo maximo de 90 dias, contados a partir da data da assinatura do contrato.

Seccao Il
Obrigacdes da Unido das Freguesias de Freixianda, Ribeira do Farrio e Formigais

Clausula 7.2
Preco contratual e preco base
Pela prestacdo do servico objeto do contrato, a Unido das Freguesias de
Freixianda, Ribeira do Farrio e Formigais, deve pagar ao prestador do servigo a quantia
total que constar da proposta adjudicada a qual ndo pode exceder a quantia de
64.134,50€ (sessenta e quatro mil, cento e trinta e quatro euros e cinquénta céntimos)
que corresponde ao prego base, acrescido de IVA a taxa legal em vigor.

Clausula 8.2
Condicdes de pagamento

1. As quantias devidas pela ENTIDADE ADJUDICANTE, nos termos das clausulas
anteriores, devem ser pagas no prazo maximo de (60) sessenta dias apos a recepgao
pela ENTIDADE ADJUDICANTE das respetivas faturas, as quais s6 podem ser emitidas
apos o vencimento da obrigagao respetiva.

2. Para o efeito dos nimeros anteriores, considera-se vencida a obrigagao com
a realizacao dos SERVICOS OBJETO DO CONTRATO.

3. Em caso de discordancia por parte da Unido das Freguesias de Freixianda,
Ribeira do Farrio e Formigais, quanto aos valores indicados nas faturas, deve este
comunicar ao prestador de servigos, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o
fornecedor obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissao
de nova fatura corrigida.

4. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.2 1, as faturas
sdo pagas através de cheque ou transferéncia bancaria, consoante for mais facil a
Unido das Freguesias de Freixianda, Ribeira do Farrio e Formigais.
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Capitulo llI
Penalidades contratuais e resolugao

Clausula 9.2
Penalidades contratuais

1 — Pelo incumprimento de obrigacbes emergentes do contrato, a Unido de
Freguesias de Freixianda, Ribeira do Farrio e Formigais pode exigir do prestador de
servicos o pagamento de uma pena pecuniaria, de montante a fixar em fungao da
gravidade do incumprimento da prestagdo do servico, que ascender ao até montante
de sessenta (60) mil euros;

2 — Em caso de resolugdo do contrato por incumprimento do prestador de
servicos, a Junta de Freguesia pode exigir-lhe uma pena pecuniaria até sessenta (60)
mil euros.

3 — Ao valor da pena pecuniaria prevista no numero anterior sao deduzidas as
importancias pagas pelo prestador ao abrigo da alinea do n.2 1, desta clausula,
relativamente a prestagdo de servigos cujo incumprimento tenha determinado a
respetiva resolugao.

4 — Na determinagdo da gravidade do incumprimento, a Unido de Freguesias
de Freixianda, Ribeira do Farrio e Formigais tem em conta, nomeadamente, a duragao
da infragdo, a sua eventual reiteragdo, o grau de culpa do fornecedor e as
consequéncias do incumprimento.

5 — A Unido de Freguesias de Freixianda, Ribeira do Farrio e Formigais pode
compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as penas pecunidrias
devidas nos termos da presente cldusula.

6 — As penas pecuniarias previstas na presente clausula ndao obstam a que a
Freguesia exija uma indemnizagdo pelo dano excedente.

Clausula 10.2
Forga maior
1 — Nao podem ser impostas penalidades ao prestador, nem é havida como
incumprimento, a ndo realizagdo pontual das prestagbes contratuais a cargo de
qualquer das partes que resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal as
circunstancias que impossibilitem a respetiva realizagdo, alheias a vontade da parte
afetada, que ela ndao pudesse conhecer ou prever a data da celebragdao do contrato e
cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.
2 — Podem constituir forga maior, se se verificarem os requisitos do nimero
anterior, designadamente, tremores de terra, inundagbes, incéndios, epidemias,

e
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sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou
terrorismo, motins e determinagdes governamentais ou administrativas injuntivas.

3 — Nao constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que nao constituam forga maior para os subcontratados do
prestador, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador ou a
grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de
sociedades dos seus subcontratados;

c) DeterminagBes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatdria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de
deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;

d) Manifestagbes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de
normas legais;

e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagdes do fornecedor cuja
causa, propagagcao ou proporcdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranga;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do prestador ndao devidas a
sabotagem,;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4 — A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca
maior deve ser imediatamente comunicada a outra parte.

5 — A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das
obrigacbes contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente
correspondente ao impedimento resultante da forga maior.

Clausula 11.2
Resolugdo por parte do contraente publico
1 — Sem prejuizo de outros fundamentos de resolu¢do do contrato previstos
na lei, a Uniao de Freguesias de Freixianda, Ribeira do Farrio e Formigais pode resolver
o contrato, a titulo sancionatoério, no caso de o prestador de servigos violar de forma
grave ou reiterada qualquer das obrigagdes que lhe incumbem.

Clausula 12.2
Resolugdo por parte do prestador
1 — Tendo por base os fundamentos de resolugdo previstos na lei, o prestador
pode resolver o contrato quando:

CADERNO DE ENCARGOS
P005/2020 — Restabelecimento da Floresta em dreas afetadas pelo incéndio florestal de Pombal — Ourém ocorrido entre 6 e 9 de
setembro de 2017 — Tratamento de: encostas, linhas de dgua e rede DFCI na Unido das Freguesias de Freixianda Ribeira do Farrio e
Formigais
-Pagina 7 de 24



7,
e A

AN C -

UNIAD DAS FREGUESIAS

FREIXIANDA, RIBEIRA
DO FARRIO E FORMIBAIS  Proc. n.°

Toummr™

UNIAO DAS FREGUESIAS DE FREIXIANDA, RIBEIRA DO FARRIO E FORMIGAIS

2 — O direito de resolugdo é exercido por via judicial, nos termos da Clausula
14.2,

3 — Nos casos previstos no n.2 1, o direito de resolucdo pode ser exercido
mediante declaragdo enviada a Unido de Freguesias de Freixianda, Ribeira do Farrio e
Formigais, que produz efeitos trinta (30) dias apds a recepgdo dessa declaragao, salvo
se este ultimo cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de
mora a que houver lugar.

4 — A resolugdo do contrato nos termos dos numeros anteriores nao
determina a repeticao das prestagGes ja realizadas pelo fornecedor, cessando, porém,
todas as obriga¢Oes deste ao abrigo do contrato, com excepgao daquelas a que se
refere o artigo 444.2 do Cédigo dos Contratos Publicos.

Capitulo IV
Caucgdo (Quando aplicavel)

Clausula 13.2
Execucao da caugdo

1 — (N3o aplicavel) A caugao prestada para bom e pontual cumprimento das
obriga¢Oes decorrentes do contrato, nos termos do convite, pode ser executada pela
Unido de Freguesias de Freixianda, Ribeira do Farrio e Formigais, sem necessidade de
prévia decisdo judicial ou arbitral, para satisfagdo de quaisquer créditos resultantes de
mora, cumprimento defeituoso, incumprimento definitivo pelo fornecedor das
obrigagdes contratuais ou legais, incluindo o pagamento de penalidades, ou para
quaisquer outros efeitos especificamente previstos no contrato ou na lei.

2 — (N3o aplicavel) A resolucdo do contrato pela Unido de Freguesias de
Freixianda, Ribeira do Farrio e Formigais ndao impede a execugao da caugao, contanto
que para isso haja motivo.

3 — (N3o aplicavel) A execugdo parcial ou total da caugdo referida nos nimeros
anteriores constitui o prestador de servigos na obriga¢dao de proceder a sua reposigao
pelo valor existente antes dessa mesma execugdao, no prazo de dez (10) dias apds a
notificagdo da Unido de Freguesias de Freixianda, Ribeira do Farrio e Formigais para
esse efeito.

4 — (N3o aplicavel) A caugao a que se referem os numeros anteriores é
liberada nos termos do artigo 295.2 do Codigo dos contratos Publicos.
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Capitulo V
Resolucdo de litigios

Clausula 14.2
Foro competente
Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a
competéncia do tribunal administrativo e fiscal de Leiria, com expressa renuncia a
qualquer outro.

Capitulo VI
Disposigoes finais

Clausula 15.2
Subcontratagao e cessao da posi¢dao contratual
A subcontratacdo pelo fornecedor e a cessdao da posi¢do contratual por
qualquer das partes depende da autorizagdao da outra, nos termos do Codigo dos
Contratos Publicos.

Clausula 16.2
Comunicagdes e notificacoes

1 — Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as
notificagbes e comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas,
nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de
cada uma, identificados no contrato.

2 — Qualquer alteragao das informagGes de contato constantes do contrato
deve ser comunicada a outra parte.

Clausula 17.2

Legislagdo aplicavel
O contrato é regulado pela legislagdao portuguesa.

Freixianda, 02 de junho de 2020

Wta
i

(Abilio Gameiro Rodrigues)

o
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Anexo Il

Restabelecimento da floresta em areas afetadas pelo incéndio florestal de Pombal-
Ourém ocorrido entre 6 e 9 de Setembro de 2017 — Tratamento de: Encostas, Linhas
de Agua e rede DFCI na Unido de Freguesias de Freixianda, Ribeira do Farrio e
Formigais
Caracteristicas técnicas dos trabalhos a realizar

A. Descrigao das Operacdes

Com esta agdo, pretende-se intervir em 22 ha de encostas, 7 ha de linhas de agua,
21,66 ha de Rede Primaria, 31,91 ha de rede secundaria, na Unido de Freguesias de
Freixianda, Ribeira do Farrio no concelho de Ourém, na area atingida pelo incéndio
florestal da Pombal e Ourém ocorrido entre o periodo de 6 de Setembro até 9 de
setembro de 2017, que atingiu severamente esta regiao, num total de 1.546,6 ha.

Descrevem-se de seguida as principais intervengdes.

1. Tratamento de encostas

Os fogos reduzem de forma drastica a cobertura vegetal e afetam os povoamentos e
os matos. Desta forma, as taxas de erosdo apos o fogo aumentam substancialmente e
comprometem a reserva edafica, essencial a recuperagao da cobertura vegetal.

Os tratamentos de encostas s3do a primeira linha de defesa contra a perda de particulas
de solo, apds um fogo, evitando a erosdo e minimizando a deposi¢dao dos sedimentos
em dreas a jusante.

Estes tratamentos pretendem reduzir a erosdao da superficie do solo, impedir a sua
degradacgdo e promover a melhorar a infiltragao.

Dado o potencial emergente de risco de erosdao do solo e arrastamento de solo e
material solto, situagdao que ja se verificou em determinados locais, importa
implementar medidas que assegurem a infiltragao ou retengao da agua.

Os trabalhos a realizam constam de instalagdo de barreiras de troncos segundo as
curvas de nivel (17 a 23 cm de didametro com 4 a 9 metros de comprimento), os
troncos imobilizados no solo sao amparados por estacas ou toigas, com uma altura de
0,5a1m.
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Com esta colocagdo de barreiras nas linhas de curva de nivel devidamente ancoradas,
com material retirado do proprio local, pretende-se reduzir a velocidade da agua de
escorréncia e promover o aumento da capacidade de infiltragdo de agua no solo.

Deve ser aplicado em locais com declives inferiores a 50% de inclinagdo, dado que
acima desse valor perde eficiéncia.

As barreiras colocadas deverao ficar dispostas por forma a garantir o maximo contacto
com o solo, devendo ser colocada terra para preencher os vazios.

Estas barreiras serdo colocadas estrategicamente em 22 ha, na drea do incéndio, em
terrenos pertencentes a membros do nucleo fundador da ZIF. A localizagdo desta area
consta da cartografia anexa.

2. Tratamento das linhas de agua

As linhas de 4dgua sdao essenciais neste processo de recuperagdo da area ardida, quer
pelo seu valor ecolégico, ambiental e paisagistico, como pela sua capacidade de
absorcao de agua e escorrimento de dagua. Apds um incéndio, nos solos queimados,
origina-se uma camada hidrofébica, diminuindo a capacidade de infiltragdo da dgua no
solo e aumentando a quantidade de agua que flui por escorréncia superficial.
A atuacgao na linha de dgua deve respeitar determinadas precaugdes, e respeitar uma
distancia minima quer por ser uma medida legal quer seja por prevencio de
fendmenos de erosao.
Nesta intervencao pretende-se regularizar os caudais e velocidades de escorréncia,
impedir a obstrugdo das linhas de agua por material vegetal, encaminhando a agua
para o seu leito natural e minimizar a erosdo das margens.
Os trabalhos a realizar constam da limpeza e desobstrucdo dos leitos e consolidacdo de
margens numa area total de 7 ha, conforme localizagdo indicada na cartografia anexa.
As intervengdes previstas para a limpeza e desobstrugdo de linhas de agua deverio ser
efetuadas tendo em atencgdo os seguintes itens:
- As ac6es deverao ser desenvolvidas de jusante (da foz) para montante (para a
nascente), promovendo a sec¢do vazao natural da linha de agua;
- Utilizar preferencialmente meios e técnicas tradicionais, com recurso a
equipamento de corte ligeiro (motosserras, moto-rogadoras, tec);
- Remover apenas detritos (vegetais e material sélido) que possam criar
obstaculos ao normal escoamento no curso de agua;
- Proceder apenas ao corte das partes aéreas da vegetagdo marginal que esteja
a obstruir o leito e a vegetacdo em mau estado de conservacdo (arvores e
ramos mortos);
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- Ndo promover o aumento das cotas naturais dos terrenos nas margens (ndo
aumentar a altura das margens), por forma a ndo alterar as condi¢gdes de
espraiamento das cheias;
- Nao arrancar as raizes das plantas nos taludes dos cursos de agua, pois
contribuem para consolidagao das margens, defesa e conservacio do solo,
formando uma rede de retencgao de particulas com o seu raizame;
As intervencgOes ndo deverao introduzir alteragdes significativas nos percursos normais
das dguas e traduzir-se em impactos negativos para terceiros.
Deverao ainda ser realizadas 5 obras de corregao torrencial em 5 trogos das linhas de
agua a intervencionar.

3. Tratamento de rede DFCI

A maior parte da rede DFClI afetada corresponde a povoamentos de eucalipto e
pinheiro bravo jovem, pertencentes a uma grande quantidade de proprietarios
minifundiarios maioritariamente ausentes. A semelhanga do que aconteceu nos fogos
de 2012 na parte Nordeste do concelho de Ourém, corre-se o risco destas zonas
permanecerem abandonadas e verificar-se uma acumulagdo de paus caidos e
materiais lenhosos entre os quais a vegetacao natural (arbustiva e regenerag¢do natural
pinhal e eucaliptal) ira recuperar de forma muito rdpida agora sem a competi¢do do
estrato arboreo e em poucos anos estas zonas transformam-se em massas
combustiveis compactas e impenetraveis.

Para evitar esta evolugdo deverdo ser realizados um conjunto de a¢des em duas fases
de intervencao:

12 fase — nos locais sem material com valor comercial, que correspondem a maior
parte das areas - iniciar desde logo o corte e trituragio do material lenhoso, e a
condugao de alguma regeneragao natural nos rebentamentos das toigas que possa
existir (em eucaliptos, sobreiros, ripicolas). Apds esta interven¢do o terreno devera
ficar desobstruido de material lenhoso morto, e preparado para a sua fun¢do DFCI
integrada no seu aproveitamento agroflorestal futuro, quer seja com o
aproveitamento de regeneragdo natural das espécies que ai existiam e pinheiro bravo
(por semente) eucalipto e sobreiro rebentamento toiga, quer seja através de novas
plantagdes florestais ou de uso agricola ou silvopastoril. Pretende-se que estas zonas
sejam geridas no futuro de forma a serem mantidos os baixos niveis de carga
combustivel indispensaveis a sua fungdo DFCI.
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22 fase — nos locais com material com valor comercial, que correspondem a uma
pequena parte — esperar para que o material seja vendido e retirado, promovendo que
essa acao seja feita o mais rapidamente possivel, com uma ag¢dao de divulgagdo e
extensao rural tentando chegar o mais possivel aos proprietarios dos terrenos. Logo de
seguida fazer a eliminagdao dos residuos deixados e vegetacdo espontanea que,
entretanto, se terd desenvolvido. O terreno devera ficar preparado para a sua fungdo
DFClI integrada no seu aproveitamento agroflorestal futuro, quer seja com o
aproveitamento de regeneragao natural das espécies que ai existiam e pinheiro bravo
(por semente) eucalipto e sobreiro rebentamento toi¢a, quer seja através de novas
plantagées florestais ou de uso agricola ou silvopastoril. Pretende-se que estas zonas
sejam geridas no futuro de forma a serem mantidos os baixos niveis de carga
combustivel indispensaveis a sua fungao DFCI.

Estas operagdes deverao ser realizadas em 21,66 ha de rede primaria e 31,91 ha de
rede secundaria. A sua localizagdao consta na cartografia anexa.
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Anexo Il
Mapa de Quantidades

Mapa de quantidades

Agoes a realizar Unidade | Quantidade Definigao técnica da agao Localizagao
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possam estar a condicionar o
caudal e o normal sentido de
escoamento da agua;
consolidagao das margens
através de estacaria natural
existente no local de salgueiros e
amieiros e faxinas entrelagadas
nas estacas, de forma a
constituirem uma parede
protetora viva das margens que
gradualmente ird enraizar e criar
uma margem mais resistente
nestes pontos sensiveis da linha
de agua. As estacas deverdo ter
1,5 m de comprimento, 5 - 10 cm
de diametro e deverdo ser
enterradas cerca de 0,5 m no
leito. Deverdao ser utilizadas o
seguinte numero de estacas
consoante os locais: local 1 - 80;
local 2 - 100; local 3 - 60; local 4 -
80; local 5 - 100

Tratamento
da rede
DFCI

Desmatagao e eliminagdao por

Cartografia

Rede primaria | hectares 21,66 remogao ou trituragdo de| anexa- mapa
residuos florestais 4
e Desmatagcdao e eliminagdao por| Cartografia
hectares 31,91 remog¢do ou trituragdo de| anexa- mapa

secundaria

residuos florestais
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Anexo IV
Mapa 1
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Anexo V
Mapa 2
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Anexo VI
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Anexo VIl
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