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CAPITULO | - DISPOSICOES INICIAIS

CLAUSULA 1.2 - OBJETO

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar na sequéncia do
procedimento contratual, que tem por objeto principal a execu¢do da empreitada de SUBSTITUICAO DE
ELEMENTOS CONTENDO AMIANTO — COBERTURA DE 2 HABITAGOES NO BAIRRO DO ROSSIO E RESPIRADORES DO
RESERVATORIO DE AGUA DE VAQUEIROS.

CLAUSULA 2.2 - DISPOSICOES E CLAUSULAS POR QUE SE REGE A EMPREITADA

1 — A execugdo dos trabalhos e fornecimentos abrangidos pela empreitada e a prestagdo dos servigos que nela
se incluem, obedecem:
a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte
integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de Janeiro (Cédigo dos Contratos Publicos, doravante “C.C.P.”);
c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentac3o aplicavel, nomeadamente a que respeita a construcdo, a revisdo de
pregos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a higiene, seguranga, prevengdo e medicina no trabalho e
a responsabilidade civil perante terceiros;
e) As regras da arte.

2 — Para efeitos do disposto na alinea a) do niumero anterior, consideram-se integrados no contrato, sem
prejuizo do disposto no n.2 4 do artigo 96.2 do CCP:
a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do
CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cédigo;
b) O suprimento dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes, desde que
tais erros e omissGes tenham sido expressamente aceites pelo érgdao competente para a decisdo de contratar,
nos termos do disposto no artigo 61.2 do CCP;

c) Os esclarecimentos e as rectificagdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) Os restantes elementos patenteados em concurso;

f) O programa de concurso;

g) A proposta adjudicada;

h) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

i) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.

3 — Os diplomas legais e regulamentares a que se referem as alineas b), c), d), e) e f) do n.2 1 serdo observados
em todas as suas disposi¢des imperativas e nas demais cujo regime nao haja sido alterado pelo contrato ou

documentos que dele fazem parte integrante.

CLAUSULA 3.2 - INTERPRETACAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA

1 — No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a i) do n.2 2 da
clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

2 — Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugdo, prevalece o primeiro quanto
a defini¢do das condigdes juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita

a definigdo da prépria obra.

3 — No caso de divergéncia entre as vdrias pegas do projeto de execugado:
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a) As pegas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas dimensionais
da obra e a disposi¢do relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de mediges discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de
trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem
prejuizo do disposto nos artigos 50.2 e 61.2 do Cédigo dos Contratos Publicos;
¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pegas do projeto de
execugao.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a i) do n.2 2 da cldusula anterior e o
clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.2 do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatdrio nos termos do disposto
no artigo 101.2 desse mesmo Cddigo.

CLAUSULA 4.2 - REGULAMENTOS E OUTROS DOCUMENTOS NORMATIVOS

1 — Para além dos regulamentos e dos documentos normativos referidos neste caderno de encargos, fica o
empreiteiro obrigado ao pontual cumprimento de todos os demais que se encontrem em vigor e que se
relacionem com os trabalhos a realizar.

2 — O dono da obra fica obrigado a definir neste caderno de encargos as especificagGes técnicas, de acordo
com o disposto no artigo 49.2 do Cddigo dos Contratos Publicos.

3 — O empreiteiro obriga-se também a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo esteja em
oposigdo com os documentos do contrato, as especificagdes técnicas definidas nos termos do nimero anterior.

4 — A fiscalizagdo pode, em qualqguer momento, exigir do empreiteiro a comprovagao do cumprimento das
disposi¢des regulamentares e normativas aplicaveis.

5 — O empreiteiro obriga-se também a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo esteja em
oposicdo com os documentos do contrato, as normas nacionais, as especificagdes e documentos de
homologacdo de organismos oficiais e as instrugdes de fabricantes ou de entidades titulares de direitos de
propriedade industrial ou intelectual e a implementagao de um sistema de gestdo de qualidade baseado na
norma ISO 9001.

CLAUSULA 5.2 - REGRAS DE INTERPRETACAOQ E PREVALENCIA DOS DOCUMENTOS

1 — As divergéncias que porventura existam entre os varios documentos que se consideram integrados no
contrato, se ndo puderem solucionar-se pelas regras gerais de interpretagdo, resolver-se-do de acordo com os
seguintes critérios:
a) O disposto no Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de Janeiro (Cédigo dos Contratos Publicos), prevalecera sobre
quaisquer disposi¢des das pecas do procedimento com elas desconformes; e
b) Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2 do artigo 96.2 do Cddigo dos Contratos
Publicos, a sua prevaléncia é determinada pela ordem pela qual sdo indicados nesse ponto.

2 — Se no projeto existirem divergéncias entre as varias pecas e ndo for possivel soluciona-las pelas regras
gerais de interpretagdo, resolver-se-do nos seguintes termos:

a) As pecas desenhadas prevalecerdo sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposi¢do relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medigGes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de
trabalhos prevalecerdo sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem
prejuizo do disposto no artigo 61.2 do Cédigo dos Contratos Publicos;
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¢) Em tudo o mais prevalecera o que constar da memoria descritiva e restantes pegas do projeto.

CLAUSULA 6.2 - ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a empreitada devem
ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra, antes do inicio da execugdo dos trabalhos a que respeitam.

2 — No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugdo dos trabalhos a que dizem respeito,
deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente com os motivos
justificativos da sua ndo apresentag¢do antes do inicio daquela execugao.

3 — O incumprimento do disposto no numero anterior, torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demoli¢do e reconstrugdo das

partes da obra em que o erro se tenha refletido.

CLAUSULA 7.2 - PROJETO

1 - O projeto de execugdo a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no procedimento.
2 - A elaboragdo do projeto de execugdo obedece aos requisitos constantes do artigo 43.2 do CCP.

3 - Até a data da recepgdo provisdria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colecgdo actualizada de
todos os desenhos, pormenores e pegas escritas do projecto, bem como dos desenhos correspondentes as
alteragdes surgidas no decorrer da obra, elaborados em transparentes sensibilizados de material indeformavel

e inalterdvel com o tempo, ou através de outros meios, desde que aceites pelo dono da obra.

CLAUSULA 8.2 - SUBEMPREITADAS

1 — A responsabilidade de todos os trabalhos incluidos no contrato, seja qual for o agente executor, sera
sempre do empreiteiro e sé dele, salvo no caso de cessdo parcial da posicdo contratual devidamente
autorizada, ndao reconhecendo o dono da obra, sendo para os efeitos indicados expressamente na lei, a
existéncia de quaisquer subempreiteiros que trabalhem por conta ou em combinagdo com o adjudicatario.

2 — A subcontratagdo é vedada:
a) As entidades que ndo sejam titulares de alvara ou de titulo de registo emitido pelo Instituto da Construgdo e
do Imobilidrio, I.P., contendo as habilitagdes adequadas a execugdo da obra a subcontratar; ou
b) A entidades nacionais de Estado signatdrio do Acordo sobre o Espago Econdmico Europeu ou do Acordo
sobre Contratos Publicos da Organizagdo Mundial do Comércio que, ndo sendo titulares do alvara ou do titulo
de registo, ndo apresentem uma declaragdo, emitida pelo Instituto da Construgdo e do Imobiliario, I.P.,
comprovativa de que podem executar as prestacGes objeto do contrato a celebrar por preencherem os
requisitos que lhes permitiriam ser titular de um alvard ou de um titulo de registo, contendo as habilitagdes
adequadas a execugdo da obra a realizar.

3 — 0 empreiteiro ndo pode subcontratar prestagdes objeto do contrato de valor total superior a 75% do prego
contratual, acrescido ou deduzido dos pregos correspondentes aos trabalhos a mais ou a menos, aos trabalhos
de suprimento de erros e omissdes e a reposi¢do do equilibrio financeiro a que haja lugar no ambito do
contrato em causa.

4 — O disposto no n.2 2 é igualmente aplicdvel aos contratos de subempreitada celebrados entre o
subempreiteiro e um terceiro.
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5 — Todas as subempreitadas devem ser objeto de contrato escrito, a elaborar nos termos do disposto no
artigo 384.2 do Cddigo dos Contratos Publicos, dos quais devem constar necessariamente os seguintes
elementos:

a) A identificagdo das partes e dos respetivos representantes, assim como do titulo a que intervém, com
indicagdo dos atos que os habilitam para esse efeito;

b) A identificagdo dos alvaras ou titulos de registo das partes;

c¢) A descrigdo do objeto do subcontrato;

d) O prego;

e) A forma e o prazo de pagamento do preco;

f) O prazo de execugdo das prestagGes objeto do subcontrato;

6 — O empreiteiro deve assegurar e certificar-se do cumprimento do disposto no numero anterior, ndo
podendo, consequentemente, invocar a nulidade ai prevista.

7 — O disposto no nimero anterior é igualmente aplicdvel aos contratos de subempreitada celebrados entre o
subempreiteiro e um terceiro.

8 — Os empreiteiros, os subempreiteiros, assim como os terceiros sao obrigados a manter em arquivo os
contratos celebrados em que sdo intervenientes pelo periodo de cinco anos a contar da data da conclusdo das
obras.

9 — As copias dos contratos devem ser depositadas junto do dono da obra, previamente a celebragdo do
contrato do qual emergem, ou previamente ao inicio dos trabalhos, consoante se trate de autorizagdes

necessarias para apresentagdo a concurso ou de outras autorizagoes.

10 — O empreiteiro tomard as providéncias indicadas pela fiscalizagdo para que esta, em qualquer momento,
possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

CLAUSULA 9.2 - SUBEMPREITADAS NA FASE DE EXECUCAO

1 — A subcontratagdo no decurso da execugao do contrato ndo carece de autorizagdao do dono da obra, salvo o
disposto no numero seguinte.

2 — Quando as particularidades da obra justifiquem uma especial qualificacdo técnica do empreiteiro e a
mesma tenha sido exigida ao empreiteiro na fase de formagdo do contrato, o contrato pode subordinar
expressamente a subcontratacdo na fase de execugdo a autorizagdo do dono da obra, dependente da
verificagdo da capacidade técnica do potencial subcontratado em moldes semelhantes aos que hajam sido
exigidos em relacdo ao empreiteiro.

3 — Salvo nos casos previstos na cldusula anterior, aos quais é aplicavel, com as necessarias adaptagdes, o
disposto nos n2s 3 a 6 do artigo 318.2 do Cédigo dos Contratos Publicos, o empreiteiro deve, no prazo de cinco
dias apds a celebragdo de cada contrato de subempreitada, comunicar esse fato por escrito ao dono da obra,
remetendo-lhe copia do contrato em causa.

4 — Na comunicagdo prevista na clausula anterior, o empreiteiro fundamenta a decisdo de recorrer a
subempreitada e atesta a observancia dos limites a que se referem os n%s 1 e 2 do artigo 383.2 do Cédigo dos

Contratos Publicos.

CLAUSULA 10.2 - OPOSIGCAO E RECUSA A AUTORIZAGAO A SUBEMPREITADA
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1 — O dono da obra pode sempre opor-se ou, nos casos previstos no n.2 2 da clausula anterior, recusar a
autorizagdo a subempreitada, quando ndo sejam observados os limites fixados no artigo 383.2 e com os
fundamentos previstos no artigo 320.2, ambos do Codigo dos Contratos Publicos.

2 — Sempre que a oposi¢do ou a recusa de autorizagdo se fundamentem na inobservancia dos limites fixados
no artigo 383.2 do Cdédigo dos Contratos Publicos, o dono da obra deve comunicar esse fato ao Instituto da

Construgao e do Imobiliario, I.P., no prazo de cinco dias.

CLAUSULA 11.2 - CAUCAO

1 — O valor da caugdo é de 5% do prego contratual e sera prestada por depdsito em dinheiro ou em titulos
emitidos ou garantidos pelo Estado ou mediante garantia bancaria, ou ainda por seguro-caugdo, conforme
escolha do adjudicatario e de acordo com os modelos constantes do anexo ao caderno de encargos.

2 — Quando o prego total resultante da proposta adjudicada seja considerado anormalmente baixo, o valor da
caucdo a prestar pelo adjudicatario é de 10% do prego contratual.

CLAUSULA 12.2 — MODO DE PRESTCAO DA CAUCAO

1 — O adjudicatario deve prestar a caugdo no prazo de dez dias a contar da notificagdo prevista no n.2 2 do
artigo 77.2 do CCP, sem prejuizo dos casos em que a mesma seja dispensada em fungdo do valor do contrato,
devendo comprovar essa prestacdo junto da entidade adjudicante no dia imediatamente subsequente.

2 — Sera dispensada a prestagdo de caugdo ao adjudicatdrio que apresente contrato de seguro adequado, pelo
preco total do respetivo contrato.

3 — Aplicar-se-a o regime estabelecido no nimero anterior caso exista assungdo de responsabilidade solidaria
com o adjudicatdrio, pelo preco total do respetivo contrato, por entidade bancaria reconhecida.

4 — O depdsito em dinheiro ou em titulos sera efetuado em Portugal, em qualquer instituicdo de crédito, a
ordem da entidade que for indicada no programa do procedimento, devendo ser especificado o fim a que se
destina.

5 — Quando o depésito for efetuado em titulos, estes sdo avaliados pelo respetivo valor nominal, salvo se, nos
ultimos trés meses, a média da cotacdo na bolsa de valores ficar abaixo do par, caso em que a avaliagdo é feita
em 90% dessa média.

6 — Se o adjudicatario prestar caugdo mediante garantia bancaria, deve apresentar um documento pelo qual
um estabelecimento bancario legalmente autorizado assegure, até ao limite do valor da caugdo, o imediato
pagamento de quaisquer importancias exigidas pela entidade adjudicante em virtude do incumprimento de
quaisquer obrigagOes a que a garantia respeita.
7 — Das condigOes de garantia bancaria ou da apdlice de seguro-caugdo ndo pode, em caso algum, resultar uma
diminuicdo das garantias da entidade adjudicante, nos moldes em que sdo asseguradas pelas outras formas

admitidas de prestagdo da caugdo.

8 —Todas as despesas relativas a prestagdo da caugdo sdo da responsabilidade do adjudicatario.

CAPITULO Il - OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO

SECCAO | - PREPARAGAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS
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CLAUSULA 13.2 - PREPARACAO E PLANEAMENTO DA EXECUCAO DA OBRA

1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenagdo de todos os trabalhos da empreitada,
ainda que em caso de subcontratacdao, bem como pela preparagdo, planeamento e execugdo dos trabalhos
necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no plano de seguranga e saude, e no plano de prevengdo e gestdo de
residuos de construgdo e demoligdo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagdo dos trabalhos necessarios
a aplicagdo das medidas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do
documento indicado na alinea i) do n.2 4 da presente cldusula.

2 — A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessdrios para a realizagdo da obra e dos
trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos,
competem ao empreiteiro.

3 — O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente,
sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execugao da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutengdo, desmontagem e demoli¢do do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem
no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios
vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e saude no trabalho e de policia das vias
publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes e serventias que seja
indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e para evitar a estagnagdo de aguas que os
mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) O transporte e remocgdo, para fora do local da obra ou para locais especificamente indicados neste caderno
de encargos, dos produtos de escavagdo ou residuos de limpeza;

f) A reconstrugdo ou reparagdo dos prejuizos que resultem das demoli¢Ges a fazer para a execugdo da obra;

g) Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se encontrem previstos no
projeto ou sejam previsiveis pelo empreiteiro quanto a sua existéncia e quantidade a data da apresentagdo da
proposta, quer se trate de aguas pluviais ou de esgotos, quer de dguas de condutas, de valas, de rios ou outras;
h) A conservagdo das instalagdes que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao adjudicatario com vista a
execugao da empreitada.

i) A reposicdo dos locais onde se executaram os trabalhos em condigdes de ndo lesarem legitimos interesses ou
direitos de terceiros ou a conservagao futura da obra, assegurando o bom aspeto geral e a seguran¢a dos
mesmos locais.

j) Caminhos de circulagdo e vedagdes;

k) Instalagdo de redes de alimentagdo e distribuigdo de agua, eletricidade, telefones e outros;

1) Fornecimento e colocagdo de andaimes ou plataformas fixas ou mdveis, com a apresentagdo do respetivo
termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsavel da montagem e execu¢do do mesmo.

4 — A preparagdo e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentagdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos métodos
e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentagdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes do projeto que sejam
detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 4 do artigo 378.2 do C.C.P.;

d) A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea anterior;
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e) O estudo e defini¢do pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na realizagdo dos trabalhos;

f) A elaboragdo e apresentagdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.2 3 do

artigo 361.2 do C.C.P;
g) A aprovagdo pelo dono da obra dos documentos referidos na alinea e);

h) A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranga e saude,
devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fungdo do sistema utilizado para a

execugdo da obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

5 — Os prazos previstos no nimero anterior, deverdo realizar-se nos prazos que para o efeito e dentro dos
limites estabelecidos nos artigos 61.2 e 361.2 do Cddigo dos Contratos Publicos, se encontrem fixados neste

caderno de encargos.

6 — O empreiteiro é obrigado a realizar a sua custa todos os trabalhos que devam considerar-se preparatdrios
ou acessorios dos que constituem objeto do contrato, com excegdo dos definidos nas alineas a), b), c) e d) do
nimero anterior, que sdo da responsabilidade do dono da obra e que constituirdo um prego contratual

unitario.

7 — O estaleiro e as instalagdes provisdrias obedecerdo ao que se encontre estabelecido neste caderno de
encargos e no projeto de execugdo, devendo o respetivo estudo ou projeto ser previamente apresentado ao
dono da obra para verificagdo dessa conformidade, quando tal expressamente se exija neste caderno de

encargos.

8 — A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalagdes e aos locais de trabalho e de estada do

pessoal, devera ser organizada de acordo com a regulamentacdo aplicavel.

9 — A identificagdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem respeitar a
legislagdo em vigor. As entidades fiscalizadoras podem ordenar a colocagdo dos sinais ou avisos em falta e a

substituicdo ou retirada dos que ndo se encontrem conformes.

CLAUSULA 14.2 - PREPARACAO E PLANEAMENTO DE EMPREITADAS COMUNS A MESMA OBRA

1 -0 dono da obra reserva-se o direito de, por si préprio ou através de entidade por ele designada, coordenar
a prepara¢do e planeamento dos trabalhos da presente empreitada com os de qualquer outra que venha a

contratar para a execu¢do da mesma obra.

2 — O empreiteiro terd, todavia, direito a ser indemnizado dos prejuizos que sofra sempre que, por virtude das
exigéncias da coordenagdo referida, os seus direitos contratuais sejam atingidos ou fique impossibilitado de

dar cumprimento ao plano de trabalhos aprovado.

3 — No caso referido no nimero 1, sem prejuizo do disposto na clausula 13.2 relativamente a cada empreitada,
a preparagdo, o planeamento e a coordenagdo dos trabalhos das diferentes empreitadas pelo dono da obra
deve abranger a avaliagdo dos riscos profissionais decorrentes da execugdo, em simultdneo, de vdrias
empreitadas na mesma obra, bem como a previsdo dos meios adequados a prevengdo de acidentes

relativamente aos trabalhadores e ao publico em geral.

CLAUSULA 15.2 - PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO

1 — No prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da celebragdo do Contrato, o dono da obra pode apresentar
ao empreiteiro um plano final de consignagdo, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado

para efeitos de elaboragdo da proposta.
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2 — No prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignagdo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar nos termos e para os efeitos do artigo 361.2 do
Cddigo dos Contratos Publicos, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando

na sua elaboragdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 -0 plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do prego contratual, nem a alteragdo do prazo
de execugdo da obra, nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do
Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptagdo do plano de trabalhos ao plano final de

consignagao.

4 — 0 plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugao das diversas espécies de trabalho, distinguindo as

fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programagao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mdo-de-obra necessaria, em cada unidade de tempo,

a execugdo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a execugdo da

empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serdo

mobilizados para a realizagdo da obra.

5 — O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da

obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

6 — No caso em que o empreiteiro tenha a obrigacdo contratual de elaborar o programa ou o projeto de
execugdo, o contrato pode estabelecer prazos de elaboragdo e entrega dos elementos de projeto relevantes

com termo final anterior a data da consignagao.

7 — O plano de trabalhos constante do contrato pode ser ajustado pelo empreiteiro ao plano final de
consignacdo apresentado pelo dono da obra, nos termos do disposto no artigo 357.2 do Cédigo dos Contratos

Publicos.

8 — O plano de trabalhos ajustado carece de aprovagdo pelo dono da obra, no prazo de cinco dias apds a

notificagdo do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitagdo.

9 — O procedimento de ajustamento do plano de trabalhos deve ser concluido antes da data da conclusdo da

consignacdo total ou da primeira consignagdo parcial.
10 — O dono da obra ndo pode proceder a aceitagao parcial do plano de trabalhos.

CLAUSULA 16.2 - MODIFICACAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS

1 — O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de

interesse publico.

2 — No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposi¢cdo do equilibrio financeiro do
Contrato em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante reclamagdo a
apresentar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da notificagdo da mesma, que deve conter os

elementos referidos no n.2 3 do artigo 354.2 do Cédigo dos Contratos Publicos.
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3 — Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a fato imputdvel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um

plano de trabalhos modificado.

4 — Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha
em risco o cumprimento do prazo de execu¢do da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra
pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado,

adotando as medidas de corregdo que sejam necessarias a recuperagao do atraso verificado.

5 — Realizada a notificagdo prevista no nimero anterior, se o empreiteiro ndo apresentar um plano de
trabalhos modificado em moldes considerados adequados pelo dono da obra, este pode elaborar novo plano
de trabalhos acompanhado de uma memdria justificativa da sua viabilidade, devendo notifica-lo ao

empreiteiro.

6 — Caso se verifiquem novos desvios, seja relativamente ao plano de trabalhos modificado pelo empreiteiro ou
ao plano de trabalhos notificado pelo dono da obra, nos termos do disposto no nimero anterior, este pode
tomar a posse administrativa da obra, bem como dos moéveis e iméveis a mesma afeta e executar a obra
diretamente ou por intermédio de terceiro, nos termos previstos nos n2s 2 a 4 do artigo 325.2 do Cédigo dos

Contratos Publicos, procedendo aos inventarios, medi¢Ges e avaliagGes necessarios.

7 — Sem prejuizo do disposto nos nimeros anteriores, o0 empreiteiro é responsavel perante o dono da obra ou
perante terceiros, pelos danos decorrentes do desvio injustificado do plano de trabalhos, quer no que respeita

ao conteudo da respetiva prestagdo, quer no que respeita ao prazo de execugao da obra.

8 — Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do Cddigo dos Contratos Publicos, o dono da obra
pronuncia-se sobre as alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n2s 3 e 4 da presente clausula, no

prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano.

9 — Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado
pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou

prorrogacdo dos prazos de execugao.

10 — Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano

de pagamentos.

SECGAOQ Il - PRAZOS DE EXECUCAO

CLAUSULA 17.2 - PRAZO DE EXECUCAQ DA EMPREITADA

1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignagdo total ou da primeira consignagdo parcial ou
ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagao do plano de seguranga e saude,

caso esta Ultima data seja posterior;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de trabalhos em vigor;

¢) Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua recepgdo

provisoria no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da sua consignagdo.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de trabalhos em relagdo ao plano de trabalhos
em vigor que sejam imputdveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de
reforgo de meios de acgdo e de reorganizagdo da obra necessdrias a recuperagdo dos atrasos e ao

cumprimento do prazo de execugao.
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3 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro pela conclusdo da execugdo da obra, antes do
prazo fixado na alinea c) don.2 1.

CLAUSULA 18.2 - INICIO DOS TRABALHOS

1 — A execugdo dos trabalhos inicia-se na data em que comega a correr o prazo de execugdo da obra.

2 — O dono da obra apenas pode consentir o inicio dos trabalhos em data anterior ou posterior a definida no
ndmero anterior se ocorrerem circunstancias justificativas.

CLAUSULA 19.2 - PRORROGACAO DOS PRAZOS DE EXECUGCAO DA OBRA

1 — Quando haja lugar a execugdo de trabalhos a mais, o prazo de execugdo da obra é proporcionalmente
prorrogado de acordo com os prazos definidos nos termos do disposto no artigo 373.2 do Cédigo dos Contratos
Publicos.

2 — O disposto no numero anterior nao é aplicavel quando estejam em causa trabalhos a mais cuja execugao
nao prejudique o normal desenvolvimento do plano de trabalhos.

CLAUSULA 20.2 - PRECO E PRAZO DE EXECUGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

1 - S3o trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade n3o esteja prevista no contrato.

2 — Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias ndo previstas, pode o dono da obra
ordenar a sua execug¢do ao empreiteiro desde que, de forma cumulativa:

a) Ndo possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem inconvenientes graves e
impliguem um aumento considerdvel de custos para o dono da obra;

b) O prego desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente decorrentes de
circunstancias ndo previstas, ndo exceda 10 % do prego contratual; e

¢) O somatdrio do prego contratual com o preco atribuido aos trabalhos complementares ndo exceda os limites
previstos na alinea d) do artigo 19.2 do CCP, quando o procedimento adotado tenha sido o ajuste direto, na
alinea ¢) do mesmo artigo quando o procedimento tenha sido o da consulta prévia ou na alinea b) do artigo
19.2 do CCP quando o procedimento adotado tenha sido o concurso publico ou o concurso limitado por prévia
qualificagdo sem publicagdo do respetivo anuncio no Jornal Oficial da Unido Europeia;

3 — Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias imprevisiveis ou que uma entidade
adjudicante diligente ndo pudesse ter previsto, pode o dono da obra ordenar a sua execu¢do desde que, de
forma cumulativa:

a) Ndo possam ser técnica ou economicamente separdveis do objeto do contrato sem inconvenientes graves e
impliquem um aumento consideravel de custos para o dono da obra; e

b) O prego desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente decorrentes de
circunstancias imprevisiveis, ndo exceda 40 % do prego contratual.

4 — Os trabalhos complementares que excedam os limites previstos na presente clausula devem ser
adjudicados na sequéncia de novo procedimento.

5 — Na falta de estipulagdo contratual, o prego a pagar pelos trabalhos complementares e o respetivo prazo de
execugdo sdo fixados nos seguintes termos:
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a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no contrato e a executar em condigdes
semelhantes, sdo aplicaveis o pre¢o contratual e os prazos parciais de execugdo previstos no plano de
trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos no contrato mas a
executar em condi¢Ges diferentes, deve o empreiteiro apresentar uma proposta de preco e de prazo de
execugao.

6 — Nos casos previstos na alinea b) do nimero anterior, o empreiteiro deve apresentar ao dono da obra uma
proposta de prego e de prazo de execugdo dos trabalhos complementares, no prazo de 10 dias a contar da
data da notificagdo da ordem de execu¢do dos mesmos.

7 — O dono da obra dispde de 10 dias para se pronunciar sobre a proposta do empreiteiro, podendo, em caso
de ndo-aceitagdo da mesma, apresentar uma contraproposta.

8 —Se o0 dono da obra ndo efetuar nenhuma comunicagdo ao empreiteiro dentro do prazo previsto no nimero
anterior, considera -se que a proposta deste foi aceite.

9 — Sem prejuizo do disposto no artigo 372.2 do CCP, enquanto ndo houver acordo sobre todos ou alguns
precos ou sobre o prazo de execugdo, os trabalhos respetivos sdo executados e pagos com base na
contraproposta do dono da obra, efetuando-se, se for caso disso, a correspondente corregdo, acrescida, no
que respeita aos precgos, dos juros de mora devidos, logo que haja acordo ou determinagdo judicial ou arbitral
sobre a matéria.

CLAUSULA 21.2 - SALARIOS MINIMOS

1 — Os salarios minimos a pagar a todo o pessoal empregado na obra, incluindo o de quaisquer
subempreiteiros, serdo os que resultarem do disposto na legislagdo em vigor.

2 — A tabela de saldrios minimos a que o empreiteiro se encontra sujeito deverd estar afixada, por forma bem
visivel, no local da obra, depois de autenticada pela fiscalizagdo.

CLAUSULA 22.2 - PAGAMENTO DE SALARIOS

Em caso de atraso do empreiteiro no pagamento dos salarios aos seus trabalhadores, o dono da obra podera
satisfazer os que se encontrarem comprovadamente em divida, descontando nos primeiros pagamentos a
efetuar ao empreiteiro as somas despendidas para esse fim.

CLAUSULA 23.2 - OBRIGAGCAO DE EXECUCAQ DE TRABALHOS COMPLEMENTARES

1 - 0 empreiteiro tem a obrigacdo de executar os trabalhos complementares, desde que tal lhe seja ordenado
por escrito pelo dono da obra e Ihe sejam entregues as alteragGes aos elementos da solugdo da obra
necessarias a sua execugdao, quando os mesmos tenham integrado o caderno de encargos relativo ao
procedimento de formagao do contrato.

2 — O empreiteiro ndo esta sujeito a obrigagdo prevista no nUmero anterior quando opte por exercer o direito
de resolugdo do contrato ou quando, sendo os trabalhos complementares de espécie diferente dos previstos
no contrato ou da mesma espécie de outros nele previstos, mas a executar em condi¢des diferentes, o
empreiteiro ndo disponha dos meios humanos ou técnicos indispensaveis para a sua execugao.

CLAUSULA 24.2 - FORMALIZAGAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES
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Definidos todos os termos e condi¢Ges a que deve obedecer a execugdo dos trabalhos a mais, o dono da obra e

o empreiteiro devem proceder a respetiva formalizagdo por escrito.

CLAUSULA 25.2 - CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiquem entre o

desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsGes do plano em vigor.

2 — Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com os

desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3 — No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugdo dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a por em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no

ndmero 3 da cldusula 16.2

4 — Em caso de incumprimento das obrigacGes assumidas pelo empreiteiro ou de execugdo dos trabalhos por
falta de qualidade, o dono de obra podera exigir, em qualquer fase de execugdo dos trabalhos, uma corregdo

dos mesmos, e se tal for considerado necessario por razdes de ordem técnica, a suspensdo dos mesmos.

5 — A revisdo e retificagdo dos trabalhos considerados deficientes nos termos do nimero anterior, deverdo ser

efetuados por conta do empreiteiro.

CLAUSULA 26.2 - SUSPENSAO DOS TRABALHOS

1 -0 dono da obra pode ordenar a suspensdo da execugdo dos trabalhos nos seguintes casos:
a) Falta de condigGes de seguranga;
b) Verificagdo da necessidade de estudar alteragGes a introduzir ao projeto;

c) Determinagdo vinculativa ou recomendagédo tida como relevante de quaisquer autoridades administrativas

competentes.

2 — Nos contratos que prevejam um prazo de execugdo da obra igual ou superior a um ano, o empreiteiro pode
suspender, uma vez em cada ano, no todo ou em parte, a execug¢do dos trabalhos por um periodo n3do superior
a 10 dias seguidos desde que o dono da obra ndo se oponha de forma expressa e ndo figuem comprometidos

0s prazos parciais e o termo final de execugdo da obra.

3 — S3o da responsabilidade do empreiteiro os encargos acrescidos decorrentes da suspensdo prevista no

numero anterior.

4 — O empreiteiro pode suspender, no todo ou em parte, a execugdo dos trabalhos nos termos do disposto no

n.23,4,5e 6 do artigo 366.2 do Codigo dos Contratos Publicos.

5 — Se a suspensdo resultar de fato imputavel ao empreiteiro e o dono da obra ordenar a manutengdo da
suspensdo por mais tempo do que o que resultaria necessariamente do fato em causa, considera-se, para

todos os efeitos, que o tempo de suspensdo excedente ndo é imputavel ao empreiteiro.

CLAUSULA 27.2 - AUTO DE SUSPENSAO

A suspensdo é sempre formalizada em auto, cujo conteudo deve compreender, no minimo, os pressupostos
que a determinaram e os termos gerais do procedimento a seguir subsequentemente, se for possivel
determina-los, assim como quaisquer reclamagdes ou reservas apresentadas por qualquer das partes, desde

que diretamente relacionadas com a suspensao.
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CLAUSULA 28.2 - MULTAS POR VIOLAGAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por fato imputavel ao empreiteiro, o dono
da obra pode aplicar uma sang¢do contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1% do prego

contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execu¢do da obra por fato imputavel ao empreiteiro, é

aplicavel o disposto no n.2 1, sendo o montante da sangdo contratual ai prevista reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execugdo da obra quando recupere o atraso na execug¢do dos trabalhos

e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo do Contrato.

CLAUSULA 29.2 - ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS

1 — Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer fato imputavel a
terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar por
escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias

necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 — No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbagdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse fato ao diretor de fiscalizagdo da
obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessdrias perante a entidade concessionaria ou

exploradora daquele servigo.

SECCAO 11l - CONDICOES DE EXECUCAO DA EMPREITADA

CLAUSULA 30.2 - INFORMACOES PRELIMINARES E VISITA AO LOCAL DA OBRA

1 - Independentemente das informagdes fornecidas nos documentos integrados no contrato, entende-se que
o empreiteiro se inteirou localmente das condigbes aparentes de realizagdo dos trabalhos referentes a
empreitada, no cumprimento das respetivas especificagdes técnicas, tendo analisado a disponibilidade de

instalagdo de estaleiro e outras necessidades.

2 — A falta de informacdes relativas as condigdes locais, ou a sua inexatiddo, sé podera servir de fundamento
para reclamagdes, quando os trabalhos a que der origem ndo estejam previstos no projeto, nem sejam

notoriamente previsiveis na visita local realizada na fase do concurso.

3 — Deverdo os concorrentes solicitar por escrito ao Dono de Obra, autorizagdo para a realizagdo da visita ao

local da obra, a fim de serem habilitados para o efeito.

CLAUSULA 31.2 - CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO DOS TRABALHOS

1 — A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto,
com o presente caderno de encargos, projeto de execu¢do e com as demais condigdes técnicas

contratualmente estipuladas.
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2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja aplicavel
aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos termos dos nimeros 2 e 3 da clausula

2.2,

3 — O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construgdo ou dos
materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto, por outros que considere mais adequados,
sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra e manutencdo do prego

contratual.

CLAUSULA 32.2 - ERROS OU OMISSOES DO PROJETO E DE OUTROS DOCUMENTOS

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou omissdes dos
elementos da solugdo da obra por que se rege a execugdo dos trabalhos, bem como das ordens, avisos e

notificagdes recebidas.

2 - O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execugdo ordene ao

empreiteiro.

3 - Quando o empreiteiro tenha a obrigagdo de elaborar o projeto de execugdo, é o mesmo responsavel pelos
trabalhos complementares que tenham por finalidade o suprimento dos respetivos erros e omissdes, exceto

quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono da obra.

4 - O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignagdo total ou da primeira consignagao
parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes do caderno de encargos, salvo dos que s6 sejam
detetaveis durante a execu¢do da obra, sob pena de ser responsavel por suportar metade do valor dos

trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.

5 - O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao suprimento de
erros e omissdes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase de formagao do contrato, também
ndo tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que |he fosse exigivel a sua

detecgdo.

CLAUSULA 33.2 - ALTERACOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

1 — Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos, o
empreiteiro deve apresentar conjuntamente com ela e além do que se estabelece naquele diploma, todos os

elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.

2 — Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou nota descritiva e
explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se for caso

disso, pegas desenhadas e calculos justificativos e especificagdes de qualidade da mesma.

3 — Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto propostas pelo

empreiteiro, sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

CLAUSULA 34.2 - MENCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagGes decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro deve afixar
no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com
mengdo do respetivo alvara ou nimero de titulo de registo e manter copia dos alvards ou titulos de registo dos

subcontratados.
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2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de registo da obra
e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual, quando o contrato seja reduzido
a escrito, e dos demais documentos a respeitar na execugao da empreitada, com as alteragdes que neles hajam

sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem como a

manter, a disposi¢do de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos

trabalhos ai em curso.

CLAUSULA 35.2 - ENSAIOS

1 — Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdao os especificados no projeto de execugdo e os previstos nos regulamentos em vigor, e

constituem encargo do empreiteiro.

2 — Quando o dono da obra tiver ddvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagdo de
quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos, acordando previamente, se necessario,

com o empreiteiro sobre as regras de decisdo a adotar.

3 — No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior, se mostrarem insatisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os mesmos ensaios e
com a reparacgdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

CLAUSULA 36.2 A - MEDICOES

1 — As medi¢des de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os
trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra, sdo feitas no local da obra pelo dono da obra, com a

colaboragdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 — As medi¢bes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més

imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 — Os critérios a seguir na medicdo dos trabalhos serdo os estabelecidos no projeto de execugdo, neste

caderno de encargos ou no contrato.

4 — Caso os documentos referidos no nimero anterior, ndo fixarem os critérios de medigcdo a adotar, observar-

se-a para o efeito, a seguinte ordem de prioridades:
a) As normas oficiais de medigdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o

empreiteiro.

CLAUSULA 36.2 B - ERROS E OMISSOES

Se, até a conclusdo da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto de medi¢do anteriormente
lavrado, a corregdo deve ser efetuada no auto de medigdo imediatamente posterior pelo dono da obra, caso

este e o empreiteiro estejam de acordo em relagdo ao objeto e as quantidades a corrigir.

CLAUSULA 37.2 - PATENTES, LICENCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E DESENHOS REGISTADOS
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1 — Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo dono da obra,
correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagdo, na
execucdo da empreitada, de materiais, de elementos de constru¢do ou de processos de construgdo a que
respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade
industrial.

2 —No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugdo dos trabalhos de qualquer dos direitos
mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia,
deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

3 — No caso previsto no nimero anterior o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos direitos em
causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que a fiscalizagdo, por ele consultada, o notifique
por escrito de que o pode fazer.

4 — Nos termos previstos no n.2 8 do artigo 49.2 do CCP, a menos que o objeto do contrato o justifique, as
especificagbes técnicas ndo podem fazer referéncia a determinado fabrico ou proveniéncia, a um
procedimento especifico que caracterize os produtos ou servigos prestados por determinado fornecedor, ou a
marcas comerciais, patentes, tipos, origens ou modos de producdo determinados que tenham por efeito
favorecer ou eliminar determinadas empresas ou produtos.

5 — As referéncias mencionadas no niumero anterior sé sdo autorizadas, a titulo excecional, no caso de n3o ser
possivel uma descrigdo suficientemente precisa e inteligivel do objeto do contrato nos termos do n.2 7 do art.2

492 do Cddigo dos Contratos Publicos, devendo, no entanto, ser acompanhada da mengdo «ou equivalente».

CLAUSULA 38.2 - EXECUGCAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA

1 — O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no
Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 — Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragao com o diretor de fiscalizagao da
obra, de modo a evitar atrasos na execug¢do do Contrato ou outros prejuizos.

3 — Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no nimero 1, deve apresentar a sua
reclamacgdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias
adequadas a diminui¢do ou eliminagao dos prejuizos resultantes da realizagao daqueles trabalhos.

4 — No caso de verificagdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagdo dos
trabalhos previstos no numero 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio financeiro do Contrato,
de acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do Cédigo dos Contratos Publicos, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogagdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado na
realizagdo da obra, e;

b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do contrato que demonstre ter
sofrido.

CLAUSULA 39.2 - OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizagdo de todos os prejuizos que, por
motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a recegdo definitiva dos trabalhos em
consequéncia do modo de execugdo destes ultimos, da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus
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subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais,
elementos de construgdo e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados no presente
caderno de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no programa do procedimento, e as despesas

inerentes a celebragdo do Contrato.

SECCAOQ IV - PESSOAL

CLAUSULA 40.2 - OBRIGACOES GERAIS

1 — S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro, as obriga¢des relativas ao pessoal empregado na
execugdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2 — O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por
sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento
perturbador dos trabalhos, designadamente, por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres,
por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos
subempreiteiros ou de terceiros.

3 — A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,
mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4 — As quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de
acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

CLAUSULA 41.2 - HORARIO DE TRABALHO

1 - O empreiteiro obriga-se a ter patente no local da obra, o horario de trabalho em vigor, e a cumprir todas as
obrigagOes laborais gerais e especificas a que se encontre vinculado.

2 — O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horério de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,
obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacdo aplicavel, e dé a

conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizagdo da obra.

CLAUSULA 42.2 - SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

1 — O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicGes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por sua
conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.

2 — O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e regulamentares
aplicdveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que
careca por motivo de acidente no trabalho.

3 — No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obriga¢des estabelecidas nos numeros
anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal fato diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 — Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagcdo da obra o exija, o
empreiteiro apresenta apodlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos no n.2 1 da cldusula 69.2 (Seguros).
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5 — Das apdlices constara uma clausula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-las validas até
a conclusdo da obra e ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir por denegagdo no decurso deste
prazo, a sua validade sé terminara 30 (trinta) dias depois de ter feito ao dono da obra a respetiva comunicagao.

6 — O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela observancia
das obrigagGes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra.

SECCAQ V - OBJETO E REGIME DA EMPREITADA

CLAUSULA 43.2 - OBJETO DA EMPREITADA

1 — A empreitada tem por objeto a realizagdo dos trabalhos definidos, quanto a sua espécie, quantidade e
condigBes técnicas de execugdo, no projeto e neste caderno de encargos.

2 — O projeto a considerar para os efeitos do estabelecido no nimero anterior serd o definido na clausula 7.2
(Projeto).

3 — As condig0es técnicas de execugdo dos trabalhos da empreitada serdo as deste caderno de encargos, do
projeto de execugdo e as que, eventualmente, vierem a ser acordadas em face do projeto ou variante

aprovado.

CLAUSULA 44.2 - PRECO CONTRATUAL

1 — O preco contratual é o prego a pagar, pela entidade adjudicante, em resultado da proposta adjudicada,
pela execugdo de todas as prestagdes que constituem o objeto do contrato.

2 — Estd incluido no prego contratual, nomeadamente, o prego a pagar pela execugdo das prestacdes objeto do
contrato na sequéncia de qualquer prorrogacdo prevista, expressa ou tacita, do respetivo prazo.

3 — Nao estd incluido no prego contratual o acréscimo de prego a pagar em resultado de:
a) Modificagdo objetiva do contrato;

b) Reposigdo do equilibrio financeiro prevista na lei ou no contrato;

c) Prémios por antecipagdo do cumprimento das prestagdes objeto do contrato.

SECCAOQ VI - PAGAMENTOS AO EMPREITEIRO

CLAUSULA 45.2 - PRECO

1 — O prego base de concurso é de 58.988,00 € (CINQUENTA E OITO NOVECENTOS E OITENTA E OITO MIL
EUROS), ndo incluindo o IVA a taxa legal em vigor.

2 - Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obriga¢cdes decorrentes do Contrato, deve o
dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total que constar do Contrato, a qual ndo pode exceder o prego
base, acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela
execugao do Contrato.

3 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medigdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 36.2A.

4 - Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentagdo da respetiva fatura.
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5 - As faturas e os respetivos autos de medi¢do sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas

instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

6 - O empreiteiro é obrigado a emitir faturas eletrdnicas, as quais, sem prejuizo dos requisitos exigidos na

legislagdo fiscal, contém imperativamente os elementos definidos pelo artigo 299.2-B do CCP.

7 - Cada auto de medigdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos durante o més, sendo a sua aprovagdo pelo diretor de fiscalizagdo da obra condicionada a

realizagcdo completa daqueles.

8 - No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizagdo
da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para
que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os

valores por este ndo aprovados.

9 - O pagamento dos trabalhos complementares e dos trabalhos de suprimento de erros e omissées é feito nos
termos previstos nos numeros anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso,

especificamente aplicdveis, nos termos do artigo 373.2 do CCP.

CLAUSULA 46.2 - ADIANTAMENTOS AQO EMPREITEIRO

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da parte
do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizagdo haja sido prevista no

plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no nimero anterior s
pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagdo de uma caugdo do valor do adiantamento,

através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro caugao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caugdo prevista no nUmero anterior correm por conta do

empreiteiro.

4 - A caugdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da

obra, nos termos do n.2 2 do artigo 295.2 do CCP.

CLAUSULA 47.2 - DESCONTOS NOS PAGAMENTOS

1 - Para refor¢o da caugdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacGes
contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos

é deduzido o montante correspondente a 5 % desse pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de titulos, garantia bancaria
ou seguro-caugdo, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caugdo referida no

numero anterior.

CLAUSULA 48.2 - MORA NO PAGAMENTO

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obriga¢des de pagamento do prego contratual, tem o
empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida, a taxa legalmente fixada para o efeito, pelo

periodo correspondente a mora.
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CLAUSULA 49.2 - REVISAO DE PRECOS

1 - Arevisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mdo-de-obra, de materiais
ou de equipamentos de apoio durante a execu¢do da empreitada, é efetuada nos termos do disposto no
Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de revisdo por formula:

2 - A revisdo de pregos obedece a seguinte férmula tipo F 06 (reabilitacdo média de edificios):

Ct=10,55 St+001 M03t+006 MlOt+002 Ml3t++002 MZOt+007 l\/[24-'[+009 M29t+
T so 7 M030 7 M10o " M13o "7 M20o 7 M240 7 M29o
0,02 M42t+002 M46t+004+010
7 M420 T M46o ’

Em que:

Ct - é o coeficiente de atualizagdo mensal a aplicar ao montante sujeito a revisdo, obtido a partir de um
somatorio de parcelas com uma aproximacgado de seis casas decimais e arredondadas para mais quando o valor
da sétima casa decimal seja igual ou superior a 5, mantendo-se o valor da sexta casa decimal no caso contrario;
St - é o indice dos custos de mdo-de-obra relativo ao més a que respeita a revisdo;

So- é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas;
MO03t, M10t, M13t, M20t, M24t, M29t, M42t e M46t - sdo respetivamente, os indices ponderados dos custos
dos inertes; dos azulejos e mosaicos; da chapa de ago magio; do cimento em sacos; da madeira de pinho; de
tintas para construgdo civil; de tubagens de ago e aparelhos para canalizacdo; e de produtos para instalagées
eléctricas, relativas ao més a que respeita a revisdo.

MO030, M10o, M130, M20o, M240, M290, M420 e M460 - sdo os mesmos indices, mas relativos ao més
anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas;

3 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da empreitada sdo
incluidos nas situagdes de trabalhos.

SECCAOQ VII - SEGUROS

CLAUSULA 50.2 - CONTRATOS DE SEGURO

1 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que o
pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho, de acordo com a
legislagdo em vigor em Portugal.

2 — O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo
de execugdo do Contrato, as apodlices de seguro previstas nas cldusulas seguintes e na legislagdo aplicavel, das
quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data da consignagdo.

3 — O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigagGes previstas na presente secgdo, devendo zelar
pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

4 — Sem prejuizo do disposto no numero 3 da cldusula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as apdlices
de seguro referidas no nimero 1 validas até ao final a data da receg¢do proviséria da obra ou, no caso do seguro
relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do
estaleiro.

Municipio de Alcoutim — Contribuinte n.2 506 772 446
Rua do Municipio, 12 - 8970 — 066 Alcoutim / Tel. 281 540 500 / Fax: 281 546 363 / email geral@cm-alcoutim.pt



mailto:geral@cm-alcoutim.pt

Divisdo de Obras, Planeamento e Gestdo Urbanistica, Equipamentos, Ambiente e Servigos Urbanos

PROJETO - SUBSTITUICAO DE ELEMENTOS CONTENDO AMIANTO — COBERTURA DE 2 HABITAGOES NO BAIRRO DO ROSSIO E

RESPIRADORES DO RESERVATORIO DE AGUA DE VAQUEIROS

5 — 0O dono da obra pode exigir, em qualguer momento, copias e recibos de pagamento das apdlices previstas
na presente seccdo ou na legislagdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer
equipamentos sem a exibi¢do daquelas copias e recibos.

6 — Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente sec¢do e restante legislagdo
aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os
contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

7 — Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigagoes e
responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante a lei.

8 — Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios referentes
aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos

os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

CLAUSULA 51.2 - OUTROS SINISTROS

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automavel, cuja apdlice
deve abranger toda a frota de veiculos de locomogdo prépria por si afetos a obra, que circulem na via publica
ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de
circulagdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se
encontram segurados.

2 — O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a
utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios, camaratas, oficinas e
maquinas e equipamentos fixos ou méveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos proprios.

3 — O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer, no total, um capital
seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatdrio para os riscos de circulagdo (ramo
automovel).

4 — No caso dos bens imdveis referidos no numero 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio,
raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

CAPITULO Ill - REPRESENTAGCAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUGAO DO CONTRATO

CLAUSULA 52.2 - REPRESENTAGCAO DO EMPREITEIRO

1 — Durante a execugdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias
em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no Contrato, se estabelecga
diferente mecanismo de representagao.

2 — O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua representagdo a um
técnico com a seguinte qualificagdo minima: Bacharelato em Engenharia Civil e inscrito na respetiva
Associagado.

3 — Ap0s a assinatura do Contrato e antes da consignagdo, o empreiteiro confirmard, por escrito, o nome do
diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se o mesmo pertence ou ndo ao seu quadro
técnico, devendo esta informacgdo ser acompanhada por uma declaragao subscrita pelo técnico designado, com
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assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela diregdo técnica da obra e comprometendo-se a
desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.

4 — As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugdo da
empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 — O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra sempre que para
tal seja convocado.

6 — O dono da obra podera impor a substituicio do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito.

7 — Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor de
fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 — O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicdvel em matéria de

seguranga, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do documento referido na
alinea h) do n.2 4 da clausula 13.2.

CLAUSULA 53.2 - REPRESENTACAO DO DONO DA OBRA

1 — Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se
estabelega diferente mecanismo de representacgao.

2 — O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que designe para a
fiscalizagdo local dos trabalhos, até a data da consignacdo ou da primeira consignagdo parcial.

3 — O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representacdao do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execu¢do dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam
postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagdo, resolugdo ou revogagao do
Contrato.

CLAUSULA 54.2 - REPRESENTANTES DA FISCALIZACAO

1 — O dono da obra notificard o empreiteiro da identidade dos representantes que designe para a fiscalizagdo
local dos trabalhos. Quando a fiscalizagdo seja constituida por dois ou mais representantes, o dono da obra
designard um deles para chefiar, como fiscal da obra, e, sendo um s6, a este caberdo tais fungdes.

2 — O fiscal da obra devera dispor de poderes bastantes e estar habilitado com os elementos indispensaveis a
resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro para a normal prossecugdo dos trabalhos.

3 — A obra e o empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizagdo que, nos termos da lei, incumba a outras
entidades.

4 — E da responsabilidade do empreiteiro, o pagamento de horas suplementares a fiscalizagdo, caso proponha
e venha a ser aprovado pelo Dono de Obra, um horario superior a 40 horas semanais.

CLAUSULA 55.2 - LIVRO DE REGISTO DA OBRA
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1 — O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por
si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagdo sistematica e de facil consulta dos

acontecimentos mais importantes relacionados com a execugdo dos trabalhos.

2 — Os fatos a consignar, obrigatoriamente, no registo da obra sdo os referidos no n.2 3 do artigo 304.2 e no n.2

3 do artigo 305.2 do Codigo dos Contratos Publicos.

3 — O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar
sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os

trabalhos.

4 — O livro de registo serd rubricado pela fiscalizagdo e pelo empreiteiro em todos os acontecimentos nele

registados.

CLAUSULA 56.2 - PLANTA DO ESTALEIRO E DO EQUIPAMENTO

O empreiteiro apresentara uma planta definitiva do estaleiro da obra, com a localizagdo das instalagGes e
equipamentos a seguir indicados, para aprovagdo da Fiscalizagdo, na 12 reunido de coordenagdo e em

conformidade com a implantagdo geral.

1 - InstalagOes sanitarias coletivas convenientemente ligadas ao coletor da rede publica, ou fossa séptica e

elementos de esgotos, nas condigdes legalmente previstas.

2 - Refeitdrio e, facultativamente, alojamento para pessoal, em conformidade com as disposi¢des do capitulo V

do citado Decreto-Lei e um posto para prestagdes de Primeiros Socorros, quando aplicavel o D.L. n2 47 512.

3 - Sala de amostras e prototipos para apreciagao ou aprovagao.

4 - Armazém para os materiais a empregar na obra e parque para materiais ceramicos, britas, pedras e outros

materiais que possam ser depositados ao ar livre.

5 - Um parque de sucatas (Zona para depositar materiais rejeitados pela Fiscalizagdo), perfeitamente

delimitado e vedado.

6 - Gruas e betoneiras, assinaladas como minimo e todo o equipamento, maquinaria e utensilios necessarios a

execugao dos trabalhos.

CLAUSULA 572 - INSTALACOES E EQUIPAMENTO DA FISCALIZACAO

1 - InstalagBes da Fiscalizagdo e da Direg¢do de Obras.

O empreiteiro obriga-se a construir e a instalar junto da obra e no local a indicar pela fiscalizagdo, um pavilhdo
de area coberta minima de 24 m2, que possa servir para a instalagao da Diregao e Fiscalizagdo da Obra, o qual

sera desmontado logo que concluida a obra.

O empreiteiro apresentara a Fiscalizagdo, previamente, o respetivo plano para aprovagao.

Obriga-se a executar o pavilhdo em referéncia, de acordo com as caracteristicas minimas adiante indicadas.
a) Compartimentos : um gabinete e instalagdes sanitdrias, devidamente arejados e com janelas.

b) Dimensdes : gabinete : 5,00 x 4,00 m

1 sanitario : 2,00 x 2,00 m

c) Pé direito : 2,80 m

d) Equipamento : O pavilhdo serad dotado, pelo empreiteiro, do seguinte equipamento :

| - Instalagdes sanitdrias completas ligadas a fossa séptica e rede de esgotos ou a coletor de rede publica;
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Il - 2 Secretarias com um minimo de 1,20 x 0,8 e 3 gavetas

Il - Mesa de reunides para 6 pessoas

IV - 6 Cadeiras estofada

V - Armario metalico com 1.20 x 2.00 e fechaduras.

VI - Nos compartimentos e nas instalagGes sanitarias um foco luminoso no teto e uma tomada de corrente
ligada a respetiva rede de distribui¢do, sendo de conta do empreiteiro a energia consumida.

VII - ar condicionado

e) Conservagao: As despesas respeitantes a conservagdo do pavilhdo serdo de conta do empreiteiro.

f) Todo este equipamento ficard na posse do cliente até a recegdo proviséria da empreitada, sendo
posteriormente devolvido ao empreiteiro.

O adjudicatario obriga-se a fornecer o seguinte:

a) Album fotografico de acompanhamento dos trabalhos, a aprovar pelo Dono da Obra, constando em média
de 30 fotografias mensais apostas em album legendado e com registo de datas.

b) O adjudicatario obriga-se a fornecer no final dos trabalhos da empreitada e até a sua rececdo proviséria de
duas cdpias em papel opaco, dos desenhos do projeto que contenham a representagdo, cuidadosamente
revista e suficientemente pormenorizada das obras adjudicadas tal como tenham sido executadas,
considerando portanto, todas as alteragdes ou variantes aprovadas no decorrer dos trabalhos. Poderdo nao
fazer parte da aludida coleg¢do os desenhos em que se hajam integralmente mantido as disposi¢des do projeto,
e que serdo mencionadas na relagdo de desenhos que acompanhara a colegdo a entregar.

c) Deverd igualmente ser entregue um registo informatico dos desenhos elaborados em AUTOCAD.

d) De acordo com as clausulas gerais o empreiteiro suportard o custo da fiscalizagdo sempre que o trabalho se
efetue fora do horario normal da construgdo e apds aprovacgao deste horario pelo Dono de Obra.

SECCAO | - INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES

CLAUSULA 58.2 - LOCAIS E INSTALACOES CEDIDOS PARA A IMPLANTACAOQ E EXPLORAGAO DO ESTALEIRO

1 - Os locais e, eventualmente, as instalagdes que o dono da obra ponha a disposi¢cdo do empreiteiro devem
ser exclusivamente destinados a implantagdo e exploragdo do estaleiro relativo a execugdo dos trabalhos.

2 — O empreiteiro ndo podera, sem autorizagdo do dono da obra, realizar qualquer trabalho que modifique as
instalagdes cedidas pelo dono da obra e, se tal Ihe for expressamente exigido neste caderno de encargos, sera

obrigado a repd-las nas condigGes iniciais, uma vez concluida a execu¢do da empreitada.

CLAUSULA 59.2 - INSTALACOES PROVISORIAS

1 - As instalagBes provisorias destinadas ao funcionamento dos servigos exigidos pela execu¢do da empreitada,
devem obedecer ao disposto no n.2 7 da clausula 13.2 (Preparagdo e planeamento da execugdo da obra) e ser
submetidas a aprovagdo da fiscalizagdo.

2 — O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalagdes provisérias dependerd de autorizagdo da
fiscalizagao.

3 — Aquela autorizagdo ndo dispensara o empreiteiro de tomar as medidas adequadas a evitar a danificagao da
parte da obra utilizada.

CLAUSULA 60.2 - REDES DE AGUA, DE ESGOTOS E DE ENERGIA ELECTRICA E DE TELECOMUNICACOES

1 — O empreiteiro devera construir e manter em funcionamento as redes provisérias de abastecimento de
agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagdes definidas neste caderno de encargos ou no
projeto ou, na sua omissao, que satisfagam as exigéncias da obra e do pessoal.
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2 — Salvo indicagdo em contrario deste caderno de encargos, a manutengao e a exploragao das redes referidas
no numero anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtengdo das respetivas licengas, sdo por conta do
empreiteiro, por inclusdo dos respetivos encargos nos pregos por ele propostos no ato do concurso.

3 — Sempre que na obra se utilize dgua ndo potavel, deverd colocar-se, nos locais convenientes a inscrigdo
“agua imprdpria para beber”.

4 — As redes provisérias de energia elétrica deverdo obedecer ao que for aplicavel da regulamentagdo em
vigor.

5 — As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica poderdo ser utilizadas durante os trabalhos. Pagina.
30 de 66

CLAUSULA 61.2 - EQUIPAMENTO

1 — Constitui encargo do empreiteiro, salvo estipulagdo em contrario deste caderno de encargos, o
fornecimento e utilizagdo das maquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material
indispensavel a boa execuc¢do dos trabalhos.

2 — 0 equipamento a que se refere o nimero anterior deve satisfazer, quer quanto as suas caracteristicas, quer
quanto ao seu funcionamento ao estabelecido nas leis e regulamentos de seguranca aplicaveis.

CLAUSULA 62.2 - PATRIMONIO CULTURAL E RESTOS HUMANOS

1 — Todos os bens com valor histérico, paleontoldgico, arqueoldgico, arquiteténico, linguistico, documental,
artistico, etnografico, cientifico, social, industrial, ou técnico encontrados no decurso da execugao da obra sao
entregues pelo empreiteiro ao dono da obra, acompanhados de auto donde conste especificamente o objeto
da entrega.

2 — Quando se trate de bens mdveis cuja extracdo ou desmontagem envolva trabalhos, conhecimentos ou
processos especializados, o empreiteiro comunica o achado ao dono da obra e, se necessario, suspende a

execugdo dos trabalhos até receber instrugSes sobre como proceder.

3 — 0 dono da obra esta obrigado a dar conhecimento de todos os achados referidos nos nimeros anteriores
as autoridades administrativas competentes.

4 — No caso de serem detetados restos humanos, o empreiteiro deve comunicar imediatamente o fato as
autoridades policiais competentes, dando conhecimento ao dono da obra.

SECCAQ Il - QUTROS TRABALHOS PREPARATORIOS

CLAUSULA 63.2 - TRABALHOS DE PROTECAO E SEGURANCA

1 — Para além das medidas a que se refere o n.2 3 da clausula 13.2 (Preparagdo e planeamento da execugdo da
obra), constitui encargo do empreiteiro a realizagdo dos trabalhos de protecdo e seguranga especificados no
projeto ou neste caderno de encargos, tais como os referentes a construgdes e vegetagdo existentes nos locais
destinados a execugdo dos trabalhos e os relativos a construgdes e instalagGes vizinhas destes locais.
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2 — Quando se verificar a necessidade de trabalhos de prote¢do ndo definidos no projeto, o empreiteiro avisara

o dono da obra, propondo as medidas a tomar e interrompera os trabalhos afetados, até decisdo daquele.

3 — No caso a que se refere o nimero anterior e estando envolvidos interesses de terceiros, o dono da obra

procederd aos contatos necessarios com as entidades envolvidas, a fim de decidir as medidas a tomar.

4 — O empreiteiro devera tomar as providéncias usuais para evitar que as instalagdes e os trabalhos da

empreitada sejam danificados por inundagdes, ondas, tempestades ou outros fendmenos naturais.

5 — Quando, pela sua natureza, os trabalhos a executar estejam particularmente sujeitos a incidéncia de
fendmenos naturais especificos, tais como cheias, inundagGes, ondas, ventos, tempestades e similares, serdo
fornecidas aos concorrentes, integradas no processo de concurso, as informagGes adequadas sobre o nivel que
esses fendmenos usualmente assumem, as caracteristicas que revestem e, se for o caso, a época do ano em
que se verificam, entendendo-se que o adjudicatdrio ndo poderd invocar como caso de forga maior os que

venham eventualmente a ocorrer, a ndo ser que:

a) Atinjam niveis, apresentem caracteristicas ou se verifiquem em épocas diferentes das que de acordo com as

aludidas informagdes, devam considerar-se normais;

b) A emergéncia de qualquer dano consequente dos fendmenos referidos derive de planeamento ou condigdes
ou método de execugdo dos trabalhos impostos pelo dono da obra, ou de qualquer outro fato ndo imputavel

a0 empreiteiro.

CLAUSULA 64.2 - DEMOLICOES E ESGOTOS

1 — Consideram-se incluidas no contrato as demolicdes que se encontrem previstas no projeto ou neste

caderno de encargos.

2 — Os trabalhos de demoligdo referidos na cldusula anterior compreendem a demoligdo das construgdes cuja
existéncia seja evidente e que ocupem locais de implantagdo da obra, salvo indicagdo em contrdrio deste
caderno de encargos, bem como a remogao completa, para fora do local da obra ou para os locais definidos
neste caderno de encargos ou no projeto, de todos os materiais e entulhos, incluindo as fundagbes e

canalizagbes nao utilizadas e excetuando apenas o que o dono da obra autorize a deixar no terreno.

3 — O empreiteiro tomara as precaugdes necessarias para assegurar em boas condigdes o desmonte e a
conservagdo dos materiais e elementos de construcdo especificados neste caderno de encargos e projeto,

sendo responsavel por todos os danos que eventualmente venham a sofrer.

4 — Os materiais e elementos de construgdo a que se refere o nimero anterior sdo propriedade do dono da

obra.

5 — Quaisquer esgotos ou demolicdes de obras, que houver necessidade de fazer e que ndo tenham sido
previstos no contrato, serdo executados pelo empreiteiro em regime de série de pregos unitarios, se outro ndo

for acordado.

CLAUSULA 65.2 - REMOGAO DE VEGETACAO

1 — Consideram-se incluidos no contrato os trabalhos necessarios aos desenraizamentos, as desmatagbes e ao
arranque de arvores existentes na drea de implantagdo da obra ou em outras areas definidas no projeto ou
neste caderno de encargos, devendo os desenraizamentos ser suficientemente profundos para garantirem a

completa extingdo das plantas.
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2 — Compete ainda ao empreiteiro a remogdo completa, para fora do local da obra ou para os locais definidos
neste caderno de encargos ou no projeto, dos produtos resultantes dos trabalhos referidos no nimero

anterior, bem como a regularizagdo final do terreno.

3 — Os produtos da remogdo de vegetagcdo a que se refere o niUmero anterior sdo propriedade do dono da

obra.

CLAUSULA 66.2 - IMPLANTACAO E PIQUETAGEM

1 — O trabalho de implantagdo e piquetagem serad efetuado pelo empreiteiro a partir das cotas, dos

alinhamentos e das referéncias fornecidas pelo dono da obra.

2 — O empreiteiro devera examinar no terreno as marcas fornecidas pelo dono da obra, apresentando, se for
caso disso, as reclamacgGes relativas as deficiéncias que eventualmente encontre e que serdo objeto de

verificagdo local pela fiscalizagdo na presencga do adjudicatario.

3 — Uma vez concluidos os trabalhos de implantagdo o empreiteiro informara desse fato, por escrito, a
fiscalizagdo que procederd a verificagdo das marcas e, se for necessario a sua retificagdo, na presenga do

adjudicatario.

4 — O empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recoloca-las, a sua custa, em condigdes
idénticas, quer na localizagdo definitiva, quer num outro ponto, se as necessidades do trabalho o exigirem,

depois de ter avisado a fiscalizagdo e de esta haver concordado com a modificagdo da piquetagem.

5 — O empreiteiro é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes que tenham
sido implantadas no local da obra por outras entidades e sé proceder a sua deslocagdo desde que autorizado e

sob orientagdo da fiscalizagdo.

SECCAO Ill - MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAQ

CLAUSULA 67.2 - CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAQ

1 — Os materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terdo as qualidades, dimensdes, formas e
demais caracteristicas definidas nas pegas escritas e desenhadas do projeto, neste caderno de encargos e nos

restantes documentos contratuais, com as tolerdncias normalizadas ou admitidas nos mesmos documentos.

2 —Sempre que o projeto, este caderno de encargos ou o contrato ndo fixem as caracteristicas de materiais ou
elementos de construgdo, o empreiteiro ndo poderd empregar materiais que ndo correspondam as
caracteristicas da obra ou que seja de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem

a idéntica utilizagdo.

3 — No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos do nimero anterior, devem observar-se as
normas portuguesas em vigor, ou, desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta destas, as

normas utilizadas na Comunidade Europeia.

4 — Nos casos previstos nos n.2s 2 e 3 da presente cldusula, o empreiteiro propora, por escrito, a fiscalizagdo a
aprovagdo dos materiais ou elementos de construgao escolhidos. Esta proposta deverad ser apresentada, de
preferéncia, no periodo de preparagdo e planeamento da empreitada e sempre de modo que as diligéncias de
aprovagdo ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos nem o prazo em que o dono da obra se

deverd pronunciar.
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5 — O empreiteiro podera propor a substituicdo contratual de materiais ou de elementos de construgdo, desde
que, por escrito, a fundamente e indique em pormenor as caracteristicas a que esses materiais ou elementos
deverdo satisfazer e 0 aumento ou diminuigdo de encargos que da sua substituicdo possa resultar, bem como o

prazo em que o dono da obra se devera pronunciar.

6 — O aumento ou diminuicdo de encargos resultantes da imposi¢cdo ou aceitagdo pelo dono da obra de
qualquer das caracteristicas de materiais ou elementos de construgdo sera, respetivamente, acrescido ou

deduzido do prego da empreitada.

7— Nos termos previstos no n.2 12 do artigo 49.2 do Cddigo dos Contratos Publicos, as especificagdes técnicas
de referéncia constantes das pegas escritas e desenhadas, tém caracter meramente indicativo, sendo
admitidos todos os equipamentos e materiais de fabricagdo nacional ou importados, de caracteristicas técnicas

semelhantes e que desempenhem fungdo equivalente.

CLAUSULA 68.2 - AMOSTRAS PADRAO

1 — O empreiteiro obriga-se a apresentar previamente a Fiscalizagdo amostras de materiais ou elementos de

construgado a utilizar, os quais depois de aprovados pelo fiscal da obra, servirdo de padrao.

2 — As amostras deverdo ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela fiscalizagdo de

certificados de origem, e de analise ou ensaios feitos em laboratério oficial.

3 — Sempre que a apresentagdo das amostras seja de iniciativa do empreiteiro, ela devera ter lugar, na medida
do possivel, durante o periodo de preparagdo e planeamento da obra e, em qualquer caso, de modo que as

diligéncias de aprovagdo nao prejudiquem o cumprimento do plano de trabalhos.

4 — A existéncia do padrdo ndo dispensara, todavia, a aprovagdo de cada um dos lotes de materiais ou de
elementos de construgdo entrados no estaleiro, conforme estipulado na cldusula 57.2 (Aprovagdo dos

materiais e elementos de construgao).
5 — As amostras padrdo serao restituidas ao empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.

CLAUSULA 69.2 - LOTES, AMOSTRAS E ENSAIOS

1 — Os materiais e elementos de construgdo serdo divididos em lotes, de acordo com o disposto neste caderno
de encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens, tipos e, eventualmente, datas

de entrada na obra.

2 — De cada um dos lotes colher-se-do, sempre que necessario, trés amostras, nos termos estabelecidos neste
caderno de encargos ou no projeto, para cada material ou elemento, destinando-se uma delas ao empreiteiro,

a outra ao dono da obra e ficando a terceira de reserva na posse deste ultimo.

3 — A colheita das amostras, a sua preparagdo e embalagem serdo feitas na presenga da fiscalizagdo e do
empreiteiro, competindo a este ultimo fornecer todos os meios indispensaveis para o efeito. Estas operagdes
obedecerdo as regras estabelecidas neste caderno de encargos ou no projeto de execugdo, nos regulamentos e

documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissao, as que forem definidas por acordo prévio.

4 — As amostras ndo ensaiadas serdo restituidas ao empreiteiro logo que se verifique ndo serem necessarias.

5 — Nos casos em que este caderno de encargos ndo estabeleca expressamente a obrigatoriedade de realizagdo
de ensaios, as amostras do dono da obra e do empreiteiro podem ser ensaiadas em laboratérios de

reconhecida competéncia, a escolha de cada um deles.
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6 — Nos casos em que a obrigatoriedade de realizagdo de ensaios ndo esteja estabelecida expressamente neste
caderno de encargos, o dono da obra poderd, com base ou ndo nos ensaios, rejeitar provisoriamente

quaisquer lotes. Essa rejei¢do so se considerara, porém, definitiva se houver acordo entre as partes.

7 — Nos casos em que este caderno de encargos estabeleca a obrigatoriedade de realizagdo dos ensaios
previstos, o empreiteiro promovera por sua conta a realizagdo dos referidos ensaios em laboratério escolhido

por acordo, com o dono da obra ou, se tal acordo néo for possivel, num laboratério oficial.

8 — Nos casos a que se refere o numero anterior, o dono da obra podera rejeitar o lote ensaiado, se os
resultados dos ensaios realizados nao forem satisfatérios. Essa rejeicdo so se considerard, porém definitiva se
houver acordo entre as partes ou se os ensaios houverem sido realizados em laboratério oficial ou, ainda, se a

natureza dos mesmos ndo permitir a sua repeticdo em condigdes idénticas.

9 — Em todas as hipdteses em que, nos termos dos n2 1 a 8, a rejeicdo de materiais ou elementos de
construgdo tiver caracter meramente provisdrio e ndo for possivel estabelecer acordo entre o dono da obra e o
empreiteiro, promover-se-a o ensaio da terceira amostra em laboratério oficial, considerando-se definitivos,

para todos os efeitos, os seus resultados.

10 — Sempre que os materiais ou elementos de construgdo forem rejeitados definitivamente, serdo da conta do
empreiteiro as despesas feitas com todos os ensaios realizados. Em caso de aprovagdo, o dono da obra
suportard as despesas relativas aos ensaios que ele préprio tenha mandado proceder e aos que tenham

incidido sobre a terceira amostra.

11 — Na aceitagdo ou rejeicdo de materiais ou elementos de construgdo, de acordo com o resultado dos
ensaios efetuados, observar-se-3o as regras de decisdo estabelecidas para cada material ou elemento neste
caderno de encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissao, as que forem

definidas por acordo antes da realizagdo dos ensaios.

CLAUSULA 70.2 - APROVACAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO

1 — Os materiais e elementos de construgdo ndo poderdo ser aplicados na empreitada sendo depois de

aprovados pela fiscalizagdo.

2 — A aprovacgdo dos materiais e elementos de construgdo sera feita por lotes e resulta da verificagdo de que as

caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias deste caderno e do projeto de execugdo.

3 — A aprovagdo ou rejeicdo dos materiais e elementos de construgcdo deverd ter lugar nos oito dias
subsequentes a data em que a fiscalizagdo foi notificada por escrito da sua entrada no estaleiro, considerando-
se aprovados se a fiscalizagdo ndo se pronunciar no prazo referido, a ndo ser que a eventual realizagdo de

ensaios exija periodo mais largo, fato que, no mesmo prazo, sera comunicado ao empreiteiro.

4 — No momento da aprovagdao dos materiais e elementos de construgdo proceder-se-a a sua perfeita
identificagdo. Se, nos termos do nimero anterior, a aprovagao for tacita, o empreiteiro podera solicitar a

presenca da fiscalizagdo para aquela identificagdo.

CLAUSULA 71.2 - CASOS ESPECIAIS
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1 — Os materiais ou elementos de construgdo sujeitos a homologagdo ou classificagdo obrigatérias s6 poderdo
ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de homologagdo ou classificagdo, emitido por

laboratério oficial, mas nem por isso ficardo isentos dos ensaios previstos neste caderno de encargos.

2 — Para os materiais ou elementos de construgdo sujeitos a controle completo de laboratdrio oficial ndo serdo
exigidos ensaios de recegdo relativamente as caracteristicas controladas quando o empreiteiro fornega
documento comprovativo emanado do mesmo laboratério, ndo se dispensard, contudo, a verificagdo de outras

caracteristicas, nomeadamente as geométricas.

3 — Afiscalizagdo podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou elementos em
causa, devendo o empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informacgGes e facilidades necessarias. A
aprovagdo soO serd, todavia, efetuada depois da entrada na obra dos materiais ou elementos de construgdo

referidos.

CLAUSULA 72.2 - DEPOSITO E ARMAZENAGEM DE MATERIAIS OU ELEMENTOS DE CONSTRUGAQ

1 — O empreiteiro deverd possuir em depdsito as quantidades de materiais e elementos de construgdo
suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com o respetivo plano, sem

prejuizo da oportuna realizagdo das diligéncias de aprovagado necessarias.

2 — Os materiais e elementos de construgdo deverdo ser armazenados ou depositados por lotes separados e

devidamente identificados, com arrumacgdo que garanta condi¢gdes adequadas de acesso e circulagdo.

3 — Desde que a sua origem seja a mesma, o dono da obra poderd autorizar que, depois da respetiva
aprovagdo, os materiais e elementos de construgdo ndo se separem por lotes, devendo, no entanto, fazer-se a

separagdo por tipos.

4 — O empreiteiro assegurara a conservacao dos materiais e elementos de construgdo durante o seu

armazenamento ou deposito.

5 — Os materiais e elementos de construgdo deteriordveis pela ac¢do dos agentes atmosféricos podem ser
indicados taxativamente ou a titulo exemplificativo neste caderno de encargos. Em qualquer caso, os mesmos
serdo obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que oferecam seguranga e protecdo contra as

intempéries e humidade do solo.

6 — Os materiais e elementos de construgdo existentes em armazém ou depdsito e que se encontrem

deteriorados serao rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos termos da clausula seguinte.

CLAUSULA 73.2 - REMOGAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAQO

1 — Os materiais e elementos de construgdo rejeitados provisoriamente deverdo ser perfeitamente

identificados e separados dos restantes.

2 — Os materiais e elementos de construgdo rejeitados definitivamente serdo removidos para fora do local dos

trabalhos, no prazo de vinte dias a contar da notificagdo da rejeigdo, a expensas do empreiteiro.

3 — Em caso de falta de cumprimento pelo empreiteiro das obrigagdes estabelecidas nos nimeros anteriores,
poderd a fiscalizagdo fazer transportar os materiais ou os elementos de construgdo em causa para onde mais
convenha, pagando o que necessario for, tudo a custa do empreiteiro, mas dando-lhe prévio conhecimento da

decisdo.
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4 — O empreiteiro, no final da obra, terd de remover do local dos trabalhos os restos dos materiais ou
elementos de construgdo, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha servido para a sua

execugao, dentro do prazo estabelecido neste caderno de encargos.

5 —Todo o transporte de coisas destinadas a obra deve ser feito com seguranga de pessoas e bens, havendo o
particular cuidado de evitar que os materiais acabados ou elementos de construgdo, sejam danificados ou

prejudicados nas suas propriedades.

CAPITULO IV - RECECAO E LIQUIDACAO DA OBRA

CLAUSULA 74.2 - RECECAO PROVISORIA

1 — A recegdo provisdria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra,

tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugdo da obra.

2 — A vistoria é feita pelo dono da obra, com a colaboragdo do empreiteiro, e tem como finalidade, em relagdo

a obra a receber, designadamente:

a) Verificar se todas as obrigagGes contratuais e legais do empreiteiro estdo cumpridas de forma integral e

perfeita;

b) Atestar a correta execugdo do plano de prevencgdo e gestdo de residuos de construgdo e demoli¢do, nos

termos da legislagdo aplicavel.

3 — O dono da obra convoca, por escrito, o empreiteiro para a vistoria com a antecedéncia minima de cinco
dias e, no caso de este ndo comparecer nem justificar a falta, a vistoria tem lugar com a intervengdo de duas

testemunhas, que também assinam o respetivo auto.

4 — No caso a que se refere o numero anterior, o auto é imediatamente notificado ao empreiteiro para os

efeitos previstos nos artigos seguintes.

5 —Quando a vistoria for solicitada pelo empreiteiro, o dono da obra deve realiza-la no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data em que for notificado da referida solicitagdo, convocando o empreiteiro nos termos do

numero 3.

6 — O ndo agendamento ou realizagdo atempada, e sem motivo justificado, da vistoria por fato imputavel ao

dono da obra tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.

7 — No caso previsto no numero anterior, a obra considera-se tacitamente recebida se o dono da obra ndo
agendar ou ndo proceder a vistoria no prazo de 30 (trinta) dias a contar do termo do prazo previsto no nimero
5, sem prejuizo das sangdes a que haja lugar, nos termos da legislagdo aplicavel, designadamente, quando o
empreiteiro ndo executou corretamente o plano de prevengdo e gestdo de residuos de construgdo e

demoligado.

8 — No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegdo provisdria, esta é efetuada

relativamente a toda a extensdo da obra que n3do seja objeto de deficiéncia.

9 — O procedimento de recegdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do Cddigo dos

Contratos Publicos.

CLAUSULA 75.2 - AUTO DE RECECAO PROVISORIA
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1 — Da vistoria é lavrado auto, assinado pelos intervenientes, que deve declarar se a obra esta, no todo ou em

parte, em condigdes de ser recebida.

2 — 0 auto a que se refere o nUmero anterior deve conter informagdo sobre:

a) O modo como se encontram cumpridas as obrigagbes contratuais e legais do empreiteiro, identificando,

nomeadamente, os defeitos da obra;

b) O modo como foi executado o plano de prevencao e gestdo de residuos de construgdo e demoligdo, nos

termos da legislacao aplicavel;

¢) Quaisquer condi¢gdes que o dono da obra julgue necessario impor, nos termos do Codigo dos Contratos

Publicos, bem como o prazo para o seu cumprimento.

3 — Sem prejuizo de estipulagdo contratual que exclua a recegdo provisoria parcial, se a obra estiver, no todo
ou em parte, em condigdes de ser recebida, a assinatura do auto de rece¢do nos termos do disposto nos
pontos anteriores autoriza, no todo ou em parte, a abertura da obra ao uso publico ou a sua entrada em
funcionamento e implica, sendo caso disso, a sua transferéncia para o dominio publico, sem prejuizo das

obriga¢Oes de garantia que impendem sobre o empreiteiro.

4 — Considera-se que a obra ndo esta em condi¢des de ser recebida se o dono da obra ndo atestar a correta
execugdo do plano de prevengdo e gestdo de residuos de construgdo e demoli¢do, nos termos da legislagdo

aplicével, devendo tal condigdo ser declarada no auto de recegdo provisdria.

5 — No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam, no todo ou em parte, a recegdo provisoria
da mesma, a especificagdo de tais defeitos no auto nos termos do disposto na alinea a) do n.2 2, é acrescida da
declaracdo de ndo rececdo da obra ou da parte da mesma que ndo estiver em condigGes de ser recebida e dos

respetivos fundamentos.

6 — Caso o dono da obra se recusar a assinar o auto, a obra nao é recebida no todo ou em parte.

7 — A recusa injustificada do dono da obra em assinar o auto de recegao provisdria na sequéncia da vistoria,

tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.

8 — Ainda que ndo tenha sido observado o disposto nos pontos anteriores, a obra considera-se tacitamente
recebida sempre que a mesma seja afeta pelo dono da obra aos fins a que se destina, sem prejuizo da
obrigacdo de garantia regulada na presente seccdo e das san¢les a que haja lugar nos termos da legislacdo
aplicavel, designadamente, quando o empreiteiro ndo executou corretamente o plano de prevengdo e gestdo

de residuos de construgdo e demoligdo.

CLAUSULA 76.2 - DEFEITOS DA OBRA

1 - 0 auto que declare a ndo recegao da obra, no todo ou em parte, em virtude de defeitos da obra detetados

na vistoria é notificado ao empreiteiro, sendo-lhe concedido um prazo razoavel para os corrigir.

2 — 0 prazo fixado para corregao de defeitos da obra que se revele necessaria apos a realizagao de vistoria, ndo
comega a contar antes do decurso do prazo para apresentagdo de reclamagdo ou reservas pelo empreiteiro ou

da decisdo do dono da obra que sobre elas incida.

3 — Se a corregdo dos defeitos ordenada ndo for executada no prazo fixado, o dono da obra pode optar pela
execucdo dos referidos trabalhos, diretamente ou por intermédio de terceiro, sendo aplicavel, com as

necessarias adaptagoes, o disposto nos n%s 2 a 4 do artigo 325.2 do Cddigo dos Contratos Publicos.

4 — Logo que os trabalhos de corregdo de defeitos estejam concluidos, ha lugar a novo procedimento de

rece¢do provisoria.
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CLAUSULA 77.2 - PRAZO DE GARANTIA

1 — Na data da assinatura do auto de recegdo provisoria inicia-se o prazo de garantia, durante o qual o
empreiteiro esta obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.

2 — O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagdes técnicas;
¢) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis;

3 — Caso tenham ocorrido recegdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do niumero
anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra.

4 — Se, quanto aos bens referidos na alinea c) do nimero anterior, o empreiteiro beneficiar de prazo de
garantia superior ao previsto nesta cldusula face aos terceiros a quem os tenha adquirido, é esse o prazo de
garantia a que fica vinculado.

5 — Excetuam-se do disposto no numero 1 as substituicGes e os trabalhos de conservagdo que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizagdo para os fins a que se
destina.

6 — O empreiteiro tem a obrigagao de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e dos equipamentos
nela integrados que sejam identificados até ao termo do prazo de garantia, entendendo-se como tais,
designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada e os equipamentos fornecidos ou
integrados e o previsto no contrato.

7 — Se os defeitos identificados ndo forem suscetiveis de corre¢do, o dono da obra pode, sem custos adicionais,
exigir ao empreiteiro que repita a execugdo da obra com defeito ou que substitua os equipamentos
defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de direito, nos termos gerais.

8 — Sem prejuizo da opgdo pelo exercicio do direito de resolugdo do contrato, ndo sendo corrigidos os defeitos

nem cumprido o disposto no nimero anterior, ainda que se verifiquem os casos previstos na sua parte final, o
dono da obra pode exigir a redugdo do prego e tem direito de ser indemnizado nos termos gerais.

CLAUSULA 78.2 - RECECAQ DEFINITIVA

1 - Findo o periodo de garantia, ha lugar, em relagdo a totalidade ou a cada uma das partes da obra, a nova
vistoria para efeitos de recegdo definitiva da empreitada.

2 — Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condi¢Ges de
funcionamento e conservagdo, esta sera definitivamente recebida.

3 — A rececdo definitiva é formalizada em auto.

4 — A recegao definitiva depende da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de exploragdo, operagdo ou
utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente
previstas;
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b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obriga¢des decorrentes do periodo de garantia relativamente a

totalidade ou a parte da obra a receber.

5 — O disposto no niumero anterior é aplicavel, com as necessarias adaptagGes, aos casos de rece¢do definitiva

parcial.

6 — No caso de a vistoria referida no nimero 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina ou
falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos pressupostos previstos no
nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua corregdo dos problemas detetados por parte do
empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos numeros

anteriores.

7 — Se, em consequéncia da vistoria prevista no presente artigo, se verificar que existem defeitos da obra da
responsabilidade do empreiteiro, apenas podem ser recebidas as obras que redinam as condigdes enunciadas
no numero 4 e que sejam suscetiveis de recegdo parcial, procedendo o dono da obra, em relagdo as restantes,

nos termos previstos no artigo 396.2 do Cédigo dos Contratos Publicos.

8 — Sdo aplicaveis a vistoria e ao auto de recegdo definitiva, bem como a falta de agendamento ou realizagdo

da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rece¢do proviséria quanto as mesmas matérias.

9 — O empreiteiro fica exonerado da responsabilidade pelos defeitos da obra que sejam verificados apds a

recegdo definitiva, salvo quando o dono da obra prove que os defeitos Ihe sdo culposamente imputaveis.

CLAUSULA 79.2 - RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERAGAO DA CAUCAO

1 — Feita a recegdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia

ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 — Havendo a obrigagdo de corregdao de defeitos pelo empreiteiro, designadamente, obrigacGes de garantia,
sujeitas a um prazo igual ou inferior a dois anos, o dono da obra deve promover a liberagdo integral da caugdo
destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagbes contratuais no prazo de 30 (trinta) dias

apds o termo do respetivo prazo.

3 — No caso de o prazo referido no nimero anterior, para obrigacdes de corre¢dao de defeitos, seja superior a
dois anos, o dono da obra promove a liberagdo da caugdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento

das obrigagdes contratuais, nos seguintes termos:

a) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caugéo;
b) No final do segundo ano, 30 % do valor da caugdo;
¢) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caugdo;
d) No final do quarto ano, 15 % do valor da caugdo;
e) No final do quinto ano, os 10 % restantes.

4 — Nos contratos sujeitos, nos termos do disposto no n.2 2 do artigo 397.2 do Cédigo dos Contratos Publicos, a
diferentes prazos de garantia e consequentemente, a rece¢des definitivas parciais, a liberagdo parcial da
caugdo prevista no numero anterior, é promovida na proporgao do valor respeitante a cada um dos conjuntos
de elementos que compdem a obra, designadamente estruturais, construtivos ndo estruturais ou instalagdes

técnicas e equipamentos.

5 — A liberagdo da caugdo prevista nos nimeros 2 a 4 da presente clausula, depende da inexisténcia de defeitos
da prestagdo do empreiteiro ou da corregdo daqueles que hajam sido detetados até ao momento da liberagdo,
sem prejuizo de dono da obra poder decidir diferentemente, designadamente por considerar que os defeitos

identificados e ndo corrigidos sdo de pequena importancia e ndo justificam a ndo liberagdo.
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CAPITULO V - LIQUIDAGAO DA OBRA E RELATORIO FINAL

CLAUSULA 80.2 - ELABORACAO DA CONTA

1 — Na falta de estipulagdo contratual, a conta final da empreitada é elaborada no prazo de dois meses apoés a
primeira revisdo ordinaria de pregos subsequente a rece¢do provisoria.

2 — Se nao houver lugar a revisdo ordinaria de pregos, o prazo a que se refere o nimero anterior inicia-se na
data da recegdo provisdria.

3 — Os trabalhos e os valores em relagdo aos quais existam reclamagdes pendentes de decisdo, sdo liquidados a
medida que aquelas forem definitivamente decididas.

CLAUSULA 81.2 - ELEMENTOS DA CONTA

1 - Da conta final da empreitada devem constar os seguintes elementos:

a) Uma conta corrente a qual sdo levados, por verbas globais, os valores de todas as medigdes e revisdes ou
acertos decorrentes de reclamag@es decididas, o prémio por cumprimento antecipado do contrato e as
sangdes contratuais aplicadas;

b) Um mapa dos trabalhos a mais, dos trabalhos de suprimento de erros e omissGes e dos trabalhos a menos,
com a indicagdo dos pregos unitarios pelos quais se procedeu a sua liquidagao;

c) Um mapa de todos os trabalhos e valores sobre os quais subsistam reclamagdes ou reservas do empreiteiro
ainda ndo decididas, com expressa referéncia ao mapa referido na alinea b), sempre que os mesmos também
constem daquele.

CLAUSULA 82.2 - NOTIFICACAO DA CONTA FINAL AO EMPREITEIRO

1 — Elaborada a conta final da empreitada, a mesma é enviada, no prazo de 15 (quinze) dias ao empreiteiro,
podendo este, no mesmo prazo, proceder a sua assinatura ou, discordando da mesma, apresentar reclamagao
fundamentada.

2 — Para efeitos do disposto no numero anterior, o empreiteiro pode consultar e examinar os documentos de
suporte a elaboragdo da conta final da empreitada.

3 — O dono da obra comunica ao empreiteiro a sua decisdo sobre a reclamagao apresentada no prazo de 30
dias a contar da recec¢do desta.

4 — Independentemente da assinatura da conta final da empreitada, a ndo apresentac¢do, no prazo fixado no
nimero 1, de reclamagdo pelo empreiteiro equivale a aceitagdo da mesma, sem prejuizo das reclamagdes
pendentes.

CAPITULO VI - EXTINGAO DO CONTRATO

CLAUSULA 83.2 - RESOLUGAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

1 — Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolugdo do contrato e de outros neste previstos e do direito de
indemnizagdo nos termos gerais, o dono da obra pode resolver o contrato nos casos previstos e expressos no
n.2 1 do artigo 333.2 e do n.2 1 do artigo 405.2, ambos do Cédigo dos Contratos Publicos.
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2 — Em caso de resolugdo, o dono da obra deve informar a Inspegdo-geral das Obras Publicas, Transportes e
Comunicagdes e o Instituto da Construgdo e do Imobilidrio, I. P., e, no caso previsto na alinea a) do n.2 1 do
artigo 405.2 do Cddigo dos Contratos Publicos, a Autoridade para as Condigdes de Trabalho.

3 — O Instituto da Construgdo e do Imobiliario, I.P., sendo o caso, da conhecimento da resolugdo do contrato a
entidade que comprova a inscrigdo na lista oficial de empreiteiros aprovados do pais de que seja nacional ou

no qual se situe o estabelecimento principal do empreiteiro.

4 — O disposto nos nimeros anteriores ndo prejudica a aplicagdo das san¢des que se mostrem devidas nos
termos da legislagdo que regula o exercicio da atividade de construgao.

CLAUSULA 84.2 - RESOLUCAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolugdo do contrato e de outros neste previstos, e do direito de
indemnizagdo nos termos gerais, 0 empreiteiro tem o direito de resolver o contrato nos casos consignados no
artigo 406.2 do Cédigo dos Contratos Publicos.

CAPITULO VII - DISPOSICOES FINAIS

CLAUSULA 85.2 - DEVERES DE INFORMACAQ

1 — Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem ao
seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugdo do Contrato, de acordo com as
regras gerais da boa fé.

2 — Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias, constituam
ou ndo forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer

uma das suas obrigacgées.

3 — No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou da
medida em que previsivelmente serd afetada a execu¢do do Contrato.

CLAUSULA 86.2 - FORO COMPETENTE

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Loulé, com expressa renuncia a qualquer outro.

CLAUSULA 87.2 - COMUNICAGOES E NOTIFICACOES

1 — Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagGes entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de Janeiro (Cddigo
dos Contratos Publicos), para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2 —Qualquer alteragdo das informagdes de contato constantes do Contrato deve ser comunicada a outra parte.

CLAUSULA 88.2 - CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sdbados, domingos e dias feriados.
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CLAUSULA 89.2 - LEGISLACAQO APLICAVEL

Em tudo o omisso no presente Caderno de Encargos, observar-se-a o disposto no Decreto-Lei n2 18/2008, de
29 de Janeiro.

CAPITULO VIII - CLAUSULAS COMPLEMENTARES

CLAUSULA 90.2 - PLACA IDENTIFICADORA DA OBRA

O empreiteiro assegurara o fornecimento e a colocagdo de placa identificadora da obra, do dono da obra e do
empreiteiro, do valor da empreitada, prazo de execugdo da mesma, equipa projetista, fiscalizagdo, com
mengdo do respetivo nimero de alvard ou nimero de certificado de empreiteiro de obras publica ou dos
documentos previstos na portaria referida no n.2 2 do artigo 81.2 do Cddigo dos Contratos Publicos, e manter
copia dos alvards ou certificado de empreiteiro de obras publica dos subcontratados ou dos documentos
previstos na portaria, consoante os casos, conforme modelo descrito no projeto de execugdo.

CLAUSULA 91.2 - TELAS FINAIS

1 — Sempre que haja alteragdes nos trabalhos previstos que envolvam modificagbes nos projetos, o
adjudicatdrio terd que apresentar Telas Finais dessas modificagBes, exceto pegas desenhadas de arquitetura
que ficardo a cargo do projetista.

ANEXO |

MODELO DE DECLARAGAO
[a que se refere a alinea a) do n.2 1 do artigo 57.9]

1 — ... (nome, numero de documento de identificagdo e morada), na qualidade de representante legal de (1) ...
(firma, nimero de identificagdo fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, nimeros de
identificacdo fiscal e sedes), tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo a
execugdo do contrato a celebrar na sequéncia do procedimento de ... (designagdo ou referéncia ao procedimento
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em causa), declara, sob compromisso de honra, que a sua representada (2) se obriga a executar o referido contrato
em conformidade com o conteudo do(s) mencionado(s) caderno(s) de encargos, relativamente ao qual declara
aceitar, sem reservas, todas as suas clausulas.

2 — Declara também que executara o referido contrato nos termos previstos nos seguintes documentos, que junta
em anexo (3):

a) ...

b) ...

3 — Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar a execugdo do referido
contrato, ao disposto na legislagdo portuguesa aplicavel.

4 — Mais declara, sob compromisso de honra, que ndo se encontra em nenhuma das situagdes previstas no n.2 1 do
artigo 55.2 do Caodigo dos Contratos Publicos.

5 — O declarante tem pleno conhecimento de que a prestagdo de falsas declaragées implica, consoante o caso, a
exclusdo da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicagdao que eventualmente sobre ela recaia e constitui
contraordenagdo muito grave, nos termos do artigo 456.2 do Cddigo dos Contratos Publicos, a qual pode
determinar a aplicagdo da san¢do acessoria de privagdo do direito de participar, como candidato, como concorrente
ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formagdo
de contratos publicos, sem prejuizo da participacdo a entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

6 — Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga -se, nos termos do disposto no artigo 81.2 do
Cddigo dos Contratos Publicos, a apresentar os documentos comprovativos de que ndo se encontra nas situagdes
previstas nas alineas b), d), e) e h) do n.21 do artigo 55.2 do Cddigo dos Contratos Publicos.

7 — O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a ndo apresentagdo dos documentos solicitados nos
termos do numero anterior, por motivo que lhe seja imputadvel, determina a caducidade da adjudicagdo que
eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e constitui contraordenagdo muito grave, nos termos do artigo
456.2 do Cddigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplicagdo da sangdo acesséria de privagdo do
direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou
concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formagdo de contratos publicos, sem prejuizo da
participacdo a entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

... (local), ... (data), ... [assinatura (4)].

(1) Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.
(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressdo «a sua representada».

(3) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta declaragdo, nos termos do disposto
nas alineas b) e c) don.2 1 e nos n.°s 2 e 3 do artigo 57.2 ou na subalinea i) da alinea b) ou alinea c) do n.2 3 do artigo
256.2 - A, conforme aplicavel.

(4) Nos termos do disposto nos n.°s 4 e 5 do artigo 57.2
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