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CADERNO DE ENCARGOS

AQUISICAO DE SERVICOS

CONSULTA PREVIA

“Elaboragao do Plano Intermunicipal de Adaptacdo as

Alteragdes Climaticas da Beira Baixa (PIAAC-BB)”

Valor Base: € 70.000,00

Prazo de execugdo: 570 dias

Consulta Prévia nos termos da alinea b) do n.2 1 do art.2 16.2 e Capitulo I, do titulo | da
Parte Il do CCP - Codigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, de

29 de janeiro, com as alteragdes do Decreto-Lein.2 111-B/2017, de 31 de agosto
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PARTE | - CLAUSULAS JURIDICAS

Cléusula 12
{Ohjeto}

1. O presente Caderno de Encargos tem por objeto a prestagio de servigos para a Elaboragfio do Plano Intermunicipal
de Adaptacdo as AlteragBes Climaticas da Beira Baixa {PIAAC-BB).

2. Ascaracteristicas técnicas associadas & prestac8o de servigos constam da Parte Il do presente Caderno de Encargos.

Cléusula 29
{Ambito Geogréfico)

A prestacdo de servigos abrange todo o tervitério da NUT Il da Beira Baixa, que integra os Municipios de Castelo Branco,
Idanha-a-Nava, Oleiros, Penamacer, Proenca-a-Nova e Vila Velha de Réd3o.

Clausula 39
(Contrato)

1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e seus anexos.
2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a}  Ossuprimentosdos erros e das omissées do Caderno de Encargos identificades pelos concorrentes, desde
que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo érgio competente para a decisio de
contratar;

b}  Osesclarecimentos e as retifica¢Bes relativos ao Caderno de Encargos;
¢) O presente Caderno de Encargos;
d}  Aproposta adjudicada;

e}  Osesclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestades pelo adjudicatario.

3.  Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no ndmero anterior, a respetiva prevaléncia é determinada
pela ordem apresentada no nimero anterior.

4.  Emcaso dedivergéncia entre os documentosreferidosno n.2 2 e o clausulado do contrato e seus anexos, prevalecem
os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acorde com o disposte no artigo 99.2 do Cédigo dos
Contratas Pdblicos {CCP) e aceites pelo adjudicatério nos termos do disposto no artigo 1012 desse mesmo diploma
legal.

Clousula 42
{Prazo de Vigéncia do Contrato)

1. Aprestacdo de servigos inicia-se apds adjudicacdo e assinatura do contrato.
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2. Ocontrato mantém-se em vigor pelo prazo de 19 {dezanove) meses e até a conclusdo dos servicos, em conformidade
com o3 respetivos termos e condigBes previstos na Parte [l deste Caderno de Encargos e o disposto na lef, sem
prejuizo das obrigagiies acessérias que devam perdurar para além da cessacdo do Contrato.

3. Os prazos contratuais previstos no nimero anterior poderdo ser prorrogados por iniciativa do adjudicante ou a
requerimento do adjudicatario, desde que devidamente fundamentado e aceite por ambas as partes.

Cléusula 52
{Preco Contratual)

1. Pela prestagdo dos servigos objeto do contrato, a Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa pagara ao adjudicatario
o valor constante da proposta, acrescido de IVA  taxa legal em vigor, até ao limite maximo estabelecido pelo preco
base.

2. O prego base para a prestagdo de servigos € de 70.000,00 euros (setenta mil euros), acrescido de IVA 4 taxa legal em
vigor.

3. O prege referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade ndo esteja
expressamente atribuida ao contraente publico.

Cldusula 62
(CondigGes de Pagamento)

1. O pagamento dos servigos previstos no contrato serd efetuado contra a apresentaciio de faturas ou documentos
equivalentes e nos seguintes moldes:

a}  15% do valor do prego constante ds proposta adjudicada, com a entrega do Relatério da Fase 0 de
elaboragdio do PIAAC-BB, nos termos fixadas nas Clausulas Técnicas do presente Caderno de Encargos;

b)  20% do valor do prego constante da proposta adjudicada, com a entrega do Relatérioc da Fase 1 de
elaboragdic do PIAAC-BB, nas termos fixados nas Clausulas Té¢nicas do presente Caderno de Encargos;

€} 20% do valor do prego constante da proposta adjudicada, com a entrega do Relatdrio da Fase 2 de
elaboracdo do PIAAC-BB, nos termos fixados nas Clausulas Técnicas do presente Caderno de Encargos;

d}  20% do valor do preso constante da proposta adjudicada, com a entrega do Relatdrio da Fase 3 de
elaboracdo do PIAAC-BB, nos termos fixados nas Clausulas Técnicas do presente Cadernc de Encargos;

e)  15% do valor do preco constante da proposta adjudicada, com a entrega do Relatdrio da Fase 4 de
elaboragdo do PIAAC-BB, nos termos fixados nas Clausulas Técnicas do presente Caderno de Encargos;

f) 10% do valor do prego constante da proposta adjudicada, com a entrega do PIAAC-BB e de todos os
conteddos que o integram, definidos nas Clausulas Técnicas do presente Caderno de Encargos.

2. Asquantias devidas pelo adjudicante s80 pagas no prazo de 30 {trinta} dias apos a receciio das respetivas faturas ou
documentos equivalentes e s¢ poderfio ser emitidas apds o vencimento da obrigagio respetiva, de acordo com g
plano de pagamentos definido no ndmero anterior.
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3. Para efeitos do nGmero anterior, a cbrigacdo considera-se vencida com a emissdo de declaracio de aceitacdo por
parte da CIMBB.

4. Em caso de discorddncia por parte do adjudicante, quanto aos valores indicados nas faturas ou documento
equivalente, deve esta comunicar ao adjudicatario, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando este obrigado a
prestar esclarecimentos necessarios ou proceder a emiss3o de novo documento corrigido ou atuar de acorde com
as normas contabilisticas legalmente aceites.

5.  Ospagamentos serdo feitos por transferéncia bancaria.

Cldusuly 78

(Obrigagbes Contratuais do Adjudicatério}

Sem prejuizo de outras obrigagBes previstas na legislacio aplicdvel, no presente Caderno de Encargos e no Contrato de
Prestagdio de Servigos, o adjudicatédrio assume as seguintes obrigagdes principais:

a} Executar os trabalhos adjudicados em total respeito das normas legais e regulamentares aplicdveis;

b) Cumprir as disposicGes para a realiza¢do dos trabalhos constantes do Caderno de Encargos, da Proposta
apresentada, do Contrato celebrado e legislag&o aplicavel;

¢} Prestar asinformagBes que Ihe forem solicitadas pelo adjudicante, no &mbito do desenvolvimento dos trabalhos;
d)  Participar em reunides de acompanhamento da elaboracio do PIAAC-BE;

e} Participar em agGes de capacitago dos técnicos municipais/intermunicipais, nos moldes definidos nas Cléusulas
Técnicas do presente Caderno de Encargos;

f}  Entregar toda a documentagdo que compde o PIAAC-BB, tal como definide nas Cldusulas Técnicas do presente
Caderno de Encargos ao adjudicante, em formato digital;

g} Comunicar ao adjudicante qualquer facto que ocorra durante o perfodo de vigéncia do contrato e que altere
fundamentalmente a prestacio de servicos estabelecida no mesmo.

Cléusula 82

{Aceitagio dos Documentos Produzidos)

1. Toda adocumentacdo a entregar pelo adjudicatério, que compde o PIAAC-BB nos termos definidos nas Clausulas
Técnicas do presente Caderno de Encargos, estd sujeita a processo de verificacdo e validagio por parte do
adjudicante.

2. 0O adjudicante dispde de um prazo ndo superior a 30 (trinta) dias a contar da entrega dos elementos identificados
no ndmero anterior, para verificar se estes reinem as caracteristicas, especificaces e requisitos técnicos definidos
nas Clausulas Técnicas do presente Caderno de Encargos, bem como outros requisitos exigidos por lei.

Pagina & de 18
CADERNO DE ENCARGOS



Designagao do procedimento: “Elaboragiio do Planc Intermunicipal de Adaptacio as Alteragdes Climaticas

: CIMBB da Beira Baixa (PIAAC-BE}”

CEMUKITASE NIERMER (1P 4s
"

¢
", Hor oy
\‘M - Concurso n.2 10/2020-CP

3, Noscasos em que no processo de verificagdo dos elementos descrito nos nimeros anteriores se conciuir pela ndo
conformidade dos mesmos, o adjudicatdrio devers ser informado por escrito.

4. No caso previsto no nimero anterior, 0 adjudicatério deve proceder, sem custos para o adjudicante e em prazo
razodvel determinade por este, as alteragSes necessédrias ao cumprimento integral das Cliusulas Técnicas do
presente Caderno de Encargos.

5. O ndmero anterior implica um novoe processo de verificagcdo e validagdo por parte do adjudicante, nos termos
definidos anteriormente.

6. Uma vez comprovada a conformidade dos elementos entregues pelo adjudicatério com as exigéncias legals, o
Caderno de Encargos, a Propasta e o Contrato celebrado, o adjudicante emitird a Declaragio de Aceitacdio.

7.  Aemissiio da declaracdo a que se refere o ndmero anterior ndo implica a aceitacfo de eventuais discrepancias com
as exigéncias legais ou com as caracteristicas, especificages e requisitos técnicos previstos nas Clausulas Técnicas
do presente Caderno de Encargos.

Clausula 99
{Penalidades Contratuais)

O adjudicante reserva-se o direito de exigir ao adjudicatirioc uma indemnizacdo pelo incumprimento de obrigagdes
plasmadas no contrato, através de sangdo pecunidria a fixar em fung¢fio da gravidade do incumprimento, nos seguintes
termos:

a) Pelo incumprimento das datas e prazos de prestaciio de servigos objeto do contrato, até 20% do valor do prego
contratual;

b} Pelo incumprimento de outras obrigagfes contratuais, gue nfio as previstas no ndmero anterior, até 0,1% do
prego contratual, por cada ocorréncia;

¢) Ovalor da sangio pecunidria a aplicar seréd ¢creditada a favor do adjudicante ou deduzida a0 prego a pagar pelos
servigos.

Cléusuln 109
{Casos Fortuitos e de Forca Maior)

1.  N&o podem ser impostas penalidades ao adjudicatario, nem é havida como incumprimento a néo realizacdo pontual
das prestagBes contratuais a cargo de qualquer das partes gue resulte de caso de forga maior, entendendo-se como
tal as circunstincias que impossibilitem a respetiva realizacdo, alheias & vontade da parte afetada, que ela ndo
pudesse conhecer au prever a data da celebragio do contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente exigivel
contornar ou evitar.

2. Verificados os requisitos previstos no nimero anterior, podem constituir casos de forca maior, tremores de terra,
inundacgdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou blogueios internacionais, atos de guerra ou
terrorismo, motins e determinacfes governamentais ou administrativas injuntivas,
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3. N&o constituem for¢a maior, designadamente;
a}  Circunsténcias que no constituam forga malor para os subcontratados do adjudicatério, na parte em que
intervenham;

b}  Greves ou conflitos laborais limitados as socledades do adjudicatario ou a grupos de sociedades em que
este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;

¢}  DeterminagGes governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatdria ou de outra forma
resultantes do incumprimento pelo adjudicatdrio de deveres ou dnus que sobre ele recaiam;

d)  ManifestacGes populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatario de normas legals;

e}  Incéndios ou inundagBes com origem nas instalagBes do adjudicatario cuja causa, propagagio ou
proporcGes se devam a culpa ou negligéneia sua ou ao incumprimento de normas de seguranca;

1) Avarias nos sistemas informdticos ou mecdnicos do adjudicatdrio no devidas a sabotagem;
g)  Eventosque estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forga malor deve ser imediatamente
comunicada a outra parte.

5. Quando umadas partes ndo aceite por escrito que certa ocorréncia invocada pela outra constitua forga maior, cabe
a esta fazer prova dos respetivos pressupostos.

6. A forga maior determina a prorrogagdio dos prazos de cumprimento das obrigagfies contratuais afetadas pelo
periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante de forga maior.

7. Sem prejuize do disposto no nimero 1 da presente cldusula, caso a impossibilidade de execugio do contrato, em
resultado de caso de forga maior, se prolongue por um periodo continuo superior a 3 {trés) meses, no caso do
adjudicante, ou de 1 {um) més no caso do adjudicatério, qualquer das partes pode proceder a respetiva reselugdo,
a exercer atraves dos meios previstos na alinea ¢) do artigo 3302 do CCP.

Clausula 112

(Execugdo da Caugio)

Para efeitos do presente procedimento, ndo serd exigida caugdo nos termos previstos no n.2 2 do artigo 88.2 do CCP.

Clausulg 122

{Resolugio do Contrato por parte do Adjudicante)}

1. Oadjudicante pade resolver o contrato por incumprimento das condices contratualizadas e nas situag8es e termos
previstos nos artigos 333.2,334.2 e 335.2 do CCP.

2. Sem prejuizo de outras situag¢des de grave violagdo das obrigacSes assumidas pelo adjudicatario especialmente
previstas no contrato, 0 adjudicante pode resolver o contrato a titulo sancionatério nos seguintes casos:
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a)  Incumprimento definitivo do contrato por facto imputével ac adjudicatério;

b)  Incumprimento, por parte do adjudicatario, de ordens, diretivas ou instrug@es transmitidas no exercicio
do poder de direcdo sobre matéria relativa 3 execugfo das prestacSes contratuais;

c)  Oposicdo reiterada do adjudicatdrio ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do adjudicante;

d} Cessdo da posicio contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo adjudicatario da manutengdo das obrigacfes
assumidas pelo adjudicante contrarie o principio da boa-fé;

e} Se o valor acumulado das sangSes contratuais com natureza pecunidria exceder o limite previsto na
Clausula 9.2 do presente Caderno de Encargos e no n.? 2 do artigo 329.2 do CCP;

f) Incumprimento pelo adjudicatario de decistes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

g) O adjudicatério se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada pelo tribunal.

3. O disposta no numero anterior ndo prejudica o direito de indemnizacSo nos termos gerais, nomeadamente pelos
prejuizos decorrentes da adogio de novo procedimento de formagio de contrato.

4. - O adjudicante pode resolver o contrato por razBes de interesse plblico, devidamente fundamentado, e mediante o
pagamento a0 adjudicatario de justa indemniza¢do.

5. O adjudicante tem o direito de resolver o contrato com fundamento na alterac8o anormal e imprevisivel das
circunstincias, nos termos do disposto no CCP.

Cléusula 132

(Resolucdo do Contrato por parte do Adjudicatdrio)

1. O adjudicatério pode resolver o contrato nas situagBes e termos previstos no artigo 3322 do CCP.

2. Sem prejuizo de outras situagdes de grave violag8o das obrigacdes assumidas pelo adjudicante especialmente
previstas no contrate e independentemente do direito de indemnizagdo, o adjudicatério tem o direito de resolver ¢
contrato nas seguintes situagGes:

a)  Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstincias;

b}  Incumprimento definitive do contrato por facto imputéave! ao adjudicante;

¢)  Incumprimento de obrigagies pecunidrias pelo adjudicante por periodo superior a seis meses ou guando
© montante em divida exceda 25% do prece contratual, excluindo juros;

d}  Exerciclo ilicito dos poderes tipificados no capitulo sobre conformagio da relagdio contratual pelo
adjudicante, quando tornem contréria & boa-f# a exigéncia pela parte publica da manutencio do contrato;

e)  Incumprimento pelo adjudicante de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato.
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Cldusula 142
{Propriedade Intelectual e Direitos de Autor}

Com o término da prestacdo de servicos e apds o integral pagamento do prego, o adjudicante serd titular da propriedade
intelectual e direitos de autor associados ao PIAAC-BB.

Cléusula 152
{Dever de Sigilo)

1. O adjudicatédrio estd obrigado a guardar sigilo sobre toda a informacio e documentaciio, técnica e ndo técnica,
comercial ou outra, relativa & CIMBB que possa ter conhecimento ao abrigo da execugso do contrato.

2. Alinformacio e a documentacdo cobertas pelo dever se sigilo nfio podem ser transmitidas a terceiros, nem objeto
de qualquer uso ou modo de aproveitamento que néo o destinado direta e exclusivamente & execucdo do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo a informagdo e a documentagdo que forem comprovadamente do dominio plblico &
data da respetiva obtengdo pelo adjudicatario ou que seja legalmente obrigado a revelar, por forga da lei, de
processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

4. O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de cinco anos a contar do cumprimento ou cessagio,
por gualguer causa do contrato de prestacdo de servigos, sem prejuizo da sujeigdo subsequente a guaisquer deveres
legais relativos, designadamente, a protecio de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da
confianca devidos as pessoas coletivas.

Clausula 162
{Dever de Informacgio)

Qualguer uma das partes deve informar a outra de quaisquer circunstancias que cheguem ao seu conhecimento e possam
afetar os respetivos interesses na execucdo do contrato, de acordo com a boa-fé e no prazo de 10 {dez) dias a contar do
respetivo conhecimento.

Cldusula 172
(Comunicagtes)

1. AsnotificagBes entre as partes devem ser dirigidas para ¢ domicilio ou sede contratual de cada uma, nos termos
definidos no CCP.

2. AsnotificagSes deverdo ser realizadas por correio eletrdnico, com aviso de entrega.

3. Qualguer alteracdo das informagfes de contacto disponibilizadas no momento de celebragdo do contrato deve ser
comunicada pelas partes.
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Clausula 182

(Subcontratacéo e Cessdo da Posi¢io Contratual}

A subcontratagdo e acessdo da posigdo contratual por parte do adjudicatdrio no decurso da execucdo do contrato carecem
de autorizagéo expressa da CIMBB, nos termos do CCP.

Cldusula 192

(Contagem dos Prazos)

Os prazos previstos no contrato contam-se nos termos do artigo 471.2 do CCP.

Cldusula 202

(Foro Competente)

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal Administrativo e
Fiscal de Castelo Branco, com expressa rentncia a qualquer outro.

Clausula 212

{Legislacio Aplicdvel)
1.  Ocontrato é regulado pela legislagdo portuguesa.

2. Em quaisquer situagSes ndo previstas no presente Caderno de Encargos, deve observar-se o disposto no CCP e
demais legislacdo relevante.
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PARTE Il — CLAUSULAS TECNICAS

Clausulag 222

{Objeto}

1. O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar na sequéncia do
procedimento que tem por objetivo a aquisigio de servicos para elaboragdo do "Plang Intermunicipal de Adaptacio
as Alteracdes Climdticas da Beira Baixa (PIAAC-BB)".

2. Pretende-se desenvolver uma estratégia intermunicipal integrada para os 6 (seis) municipios da Regifio da Beira
Baixa.

3. O PIAACC-BB deverd contemplar um diagndstico das vulnerabilidades climaticas atuais e futuras do territdrio,
permitindo assim identificar os impactos e capacidade adaptativa do territério regional e definir medidas concretas
de adaptagdo e agdes de monitorizag8o e acompanhamento da sua implementacio.

4. O PIAAC-BB devera ser umn instrumento de planeamento de dmbito intermunicipal e de sensibilizacio da populaciio
e restantes partes interessadas para esta tematica e para as suas implicagBes.

Clusula 239

{Area de intervengiio)

O estudo a elaborar diz respeito a totalidade da drea dos municipios pertencentes a8 Comunidade Intermunicipal da Beira

Baixa: Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Qleiros, Penamacar, Proenga-a-Nova e Vila Velha de Rédgo.

Claustula 242
(Objetivos)

1. O propésito do PIAAC-BB é aumentar o conhecimento sobre o fendmeno das alteragdes climdticas a nivel regional
e local, simultaneamente identificando as medidas de adaptagdo necessdrias a adotar por entidades publicas,
agentes econémicos, populagdes e restantes partes interessadas.

2. Pretende-se que o PIAAC-BB se afirme come um instrumente de promogdo da integragdo da adaptacdo
(mainstreaming) em politicas e instrumentos de planeamento e gestdo de mbito municipal e intermunicipal, capaz
de fomentar a criagdo de uma cultura de adaptac8o transversal a todos os setores e stakeholders, reforcando a
resiliéncia do territorio.

3.  Esta visdo do PIAAC-BB deverd assentar num quadro de governanca bem delineado e exequivel do ponto de vista
operacional e financeiro, com grande foco no planeamento da adaptagiio, na capacitacio técnica e da sensibilizacdo
dos atores locais.

4, 0O PIAAC-BB deverd ser um instrumento catalisador do envolvimento de miiltiplas partes interessadas a nivel local,

regional e nacional.
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Cldusula 252
(Metodologia de Elaboragdo do PIAAC-BB)

A elaboragdo do PIAAC-BB deverd estar alinhada com a Estratégia Nacional de Adaptacdo as AlteracBes Climéticas
(ENAAC 2020) e com os seus objetivos:

a)  Melhorar o nivel de conhecimento sobre as alteracées climaticas;
b)  Implementar medidas de adaptagio;
c)  Promover a integracdo da adaptacdo em politicas sectoriais.
A elaboragdo do PIAAC-BB deverd ainda estar alinhada com a documentacéo de referéncia produzida no dmbito do

Projeto "ClimAdaPT.Local - Estratégias municipais de adaptacéo as alteragdes climdticas”, disponibilizada no website
da Agéncia Portuguesa do Ambiente.

O PIAAC-BB devera ser elaborado de acordo com a metodologia ADAM - Apoio a Decisdo em Adaptagdo Municipal,
utilizada no projeto ClimAdaPT.Local e adaptada & realidade portuguesa a partir do modelo desenvolvido pelo UK
Climate Impacts Programme (UKCIP).

A metodologia identificada no niimero anterior e que deverd ser seguida na elaboracio do PIAAC-BB, contempla as
seguintes etapas:

0. Preparar os Trabalhos

1. Identificar as Vulnerabilidades Climdticas Atuais

2. Identificar as Vulnerabilidades Climdticas Futuras

3. Identificar Opg¢bes de Adaptagdo

4. Avaliar as Opg&es de Adaptagdo

5. Integrar, Monitorizar e Rever
As projegBes climdticas a realizar no @mbito do PIAAC-BB dever3o ser realizadas com recurso ao Portal do Clima

(http://portaldoclima.pt), ferramenta produzida no &mbito do projeto ClimAdaPT.Local, nomeadamente,
informacdo de base climética (histdrica e cenarios) nele constante.

Considerando que o Municipio de Castelo Branco foi um dos municipios que integrou o projeto ClimAdaPT.Local,
tendo sido, neste ambito, elaborada a Estratégia Municipal de Adaptacdo as Alteragdes Climaticas (EMAAC) de
Castelo Branco, deverdo ser promovidas sinergias entre os responsaveis e técnicos envolvidos neste projeto e os
responsaveis e técnicos envolvidos na elaboracdo do PIAAC-BB, de modo a capitalizar sobre o know-how e
experiéncia acumulada do Municipio.

Ndo obstante a participagdo do Municipio de Castelo Branco no projeto ClimAdaPT.Local, o mesmo devera integrar
todas as fases do PIAAC-BB, promovendo-se a articulacdo/revisio das a¢fes preconizadas na EMAAC de Castelo
Branco e sua integracdo no PIAAC-BB.

O PIAAC-BB devera compreender uma analise setorial aos diferentes dominios com expressividade na Regido da
Beira Baixa, nomeadamente:

° Agricultura, Florestas e Pescas;

Pégina13de 18
CADERNO DE ENCARGOS



Designacao do procedimento: “Elaboragdo do Plano Intermunicipal de Adaptagiio 3s Altera¢des Climaticas

CIMB da Beira Baixa (P1IAAC-BR)”

COMTHLAEE NI TIER,
=2 BRI

\
\“5\;,/ Concurso n.2 10/2020-CP

. Biodiversidade;

. Inddstria;

. Energia;

. Satide Humana;

. Seguranga de Pessoas e Bens;

. Turismo;

. Ordenamento do Territério e Cidades;

. Recursos Hidricos.

Cldusula 262
(EspecificacSes dos Servigos a Prestar)

Em linha com a metodologia estabelecida na Clausula 252 do presente Caderno de Encargos, o5 trabalhos de elaboracio
do PIAAC-BB devem passar pelas seguintes fases:
*  Fase 0 - Preparacdo dos trabalhos

O primeiro passo para a elaboracdo do PIAAC-BB passa pela definicdo da metodologia e procedimentos a utilizar
em todas as fases do Plano, bem como a metodologia para recclha de dados de ambito
intermunicipal/municipal.

Esta fase deverd envolver a realizacdo das seguintes atividades:
a)  Definigdo do tipo de informagdo a recolher;
b}  Definicio das principais fontes de informac3o a consultar;

c)  Identificagdo de Instrumentos de Gestdo Territorial (IGT} e instrumentos de planeamento e gestio de
dmbito municipal/intermunicipal de relevo para o Plang;

d}  Definigdo da metodologia do trabalho de investigacio a realizar;

e}  DefinicBo da metodologia do trabaltho de campo a realizar;

f) Definicdo de procedimentos a implementar para a recolha de dados;

g)  Identificagdo de atoreschave de relevo para o Plano;

h)  Concecdc de questiondrio (modelo) para recotha de informacio junto dos atores-chave identificados;

i) Elaboragdo de Relatério Preliminar.

¢ Fasel-Ildentificagdo das Vulnerabilidades Climaticas Atuais
Esta fase deverd envolver a realizacio das seguintes atividades:
a) Caracterizacfo e diagndstico da situagdo de referéncia;
b}  Caraterizagdo do fenémeno das alteragdes climéticas a nivel local/regional;

c) Identifica¢do dasvulnerabilidades atuais;
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Identificagdo e avaliagdo da forma com a Beira Baixa & 03 municipios foram afetados pelos eventos
climaticos no passado;

Identificacgo das principais consequéncias das alterac8es climaticas na regido;
Identificacdo das principais agSes adotadas como resposta as vulnerabilidades identificadas;

Realizagdo de sessdo de capacitagdo sobre a identificagfo das vulnerabilidades climaticas atuais, junto
de técricos municipais e intermunicipais (dois técnicos por municiplo, num total de doze, ao que
acrescem dois técnicos da CHVIBB);

Elaborag8o de Relatério de Identificagdo das Vulnerabilidades Climaticas Atuais.

+  Fase 2 - |dentificagdo das Vulnerabilidades Climéticas Futuras

Esta fase devera envolver a realizagdo das seguintes atividades:

a}
b}
c}
d)
e)

f)

g}

Elaboragdo de modelos de previsdo e de cendrios futuros;

Identificagdo de vulnerabilidades futuras de acordo com os diversos cendrios;
Hierarquizac@o de prioridades de adaptagéo;

Apresentacdo de um conjunto de cendrios a curto, médio e longo prazo;
Identificagdo das principais condicionantes da atuacéo;

Realizagdo de sessdo de capacitagdo sobre a identificagfo das vulnerabilidades climaticas futuras,
junto de técnicos municipais e intermunicipais (dois técnicos por municipio, num total de doze, ao que
acrescem dois técnicos da CIMBB);

Elaboragdo de Relatério de Identificacdo das Vulnerabilidades Climéticas Futuras.

*  Fase 3 - [dentificacdo e Avaliacio de Opc¢es de Adaptacio

Esta fase deverd envolver a realizacBio das seguintes atividades:

a)
b)
¢)
d)
e}
f)
g
h)

tdentificagio de medidas de adaptacdo as alteracfes climaticas;

tdentificagdo de acBes para cada um dos setores prioritdrios na regido;

Concretizagdo das agGes a implementar;

Estabelecimento de prazos e prioridades para concretizag8o das agdes;

Priorizagdo das acfes a implementar {curto, médio e longo prazo);

Definigdo de prazos e custos inerentes d implementagio de agbes de adaptagio;
Identificacdo de meios operacionais necessdrios & implementac8o das acSes de adaptacio;

Realizagdo de sessdo de capacitacio sobre a identificacdo e avaliagdo de opgSes de adaptacio, junto
de técnicos municipais e intermunicipais (dois técnices por municipio, num total de doze, a0 que
acrescem dois técnicos da CIMBB);

Elaboracdo de Relatdrio de Identificagio e Avaliacdo de Opcbes de Adaptacio.
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*  Fase 4 —Integra¢do, Monitorizagido e Revisdo

Esta fase devera envolver a realizagio das seguintes atividades:

a)

b}

c)
d)

e)

f)

g)

h)

Estabelecimento de orientagBes para integracio da adaptacSo em politicas e instrumentos setoriais
{mainstreaming);

Definigdo de sistema de acompanhamento/monitorizagio da evolugdo de resultados das medidas
implementadas apds elaboracdo do Plano;

Estabelecimento de mecanismos revisdo do PIAAC-BE;
befinicdo de mecanismos de divulgacdo do PIAAC-BR;

Definicdo de propostas de agdes de sensibilizacdo e comunicaglo com a populacio em geral e
restantes stokeholders na fase “pds-plano™

Rezlizacdo de sessdo de capacitacdo sobre a integragdio, monitorizag8o e revisiio do PIAAC-BB, junto
de técnicos municipais e intermunicipais {dois técnicos por municipio, num total de doze, ao que
acrescem dois técnicos da CIMBB);

DefinicEo de modelos de capacitagdo continua de técnicos municipais e intermunicipais, com vista a
criagdo de uma comunidade de agentes locals, na fase “pds-plano”;

Elaboragdo de Relatdrio de Integracdo, Monitorizac3o e Revisdo.

¢«  Fase 5 -Entrega Final do PIAAC-8B

Clausula 272
(Elaboracdo do PIAAC-BB)

1. No PIAAC-8B devem:

a}  Serelencadas as agdes de adaptacio a implementar, em funcio do grau de prioridade das mesmas e dos
resultados abtidos na fase 1 {identificagdo das vulnerabilidades climéticas atuais) e na fase 2 (identificacdo
das vulnerabilidades climaticas futuras);

b}  Serclaramente identificados os custos e prazos de implementagfio das a¢Bes de adaptacdo selecionadas;

c}  Ser criadas orienta¢Bes para a integracdo das agbes de adaptacio em politicas e instrumentos de
planeamento de dmbito setorial;

d}  Seridentificados os meios operacionals necessarios a implementacfo das agdes de adaptacio definidas;

e}  Ser criados mecanismos de acompanhamento, monitorizagso e revisdo da implementagio das acBes de
adaptagdo;

f}  Serapresentados modelos de capacitacdo dos téenicos municipais e intermunicipais.

2. Daelaboragdo do PIAAC-BB devem resultar os seguintes produtos:

a) Fase 0 - Relatério Preliminar;
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b}  Fase 1l -Relatgrios de [dentificaciio das Vulnerabilidades Climaticas Atuais;
c)  Fase 2 -Relatdrios de Identificagdo das Vulnerabilidades Climaticas Futuras;
d)  Fase 3-Relatdrios de Identificaciio e Avaliagio de Opcoes de Adaptacdo;

e}  Fase 4 - Relatdrios de Integracdo, Monitorizacio e Revisdo;

f} Fase 5 - Entrega Final do PIAAC-BB.

3. Acadaum dosrelatdrios elencados no ndmero anterior devera corresponder um relatdrio ndo técnico {exceto no
caso do Relatério Preliminar), direcionado & poputacio em geral, com um resumo das conclusBes encontradas, em
linguagem simples, de fécil compreensdo. Esta é uma forma de promover o envolvimento e participacdo das
comunidades locais e restantes partes interessadas na adaptaco as alterag®es climéticas.

4. Toda a documentagdo elencada nos nimeros anteriores devera ser fornecida em formato digital (PDF e versio
editavel).

Clausulg 282

{Forma de Prestacdo do Servico)

1. Anprestagdo dos servigos deverd ser precedida de uma reunido entre os responsavels da CIMBBE, dos municipios, do
adjudicatdrio e de outras partes interessadas de relevo para a elaboracéio do PIAAC-BB.

A CIMBB deverd ser informada sobre a data de realizagZo da reunido com uma antecedéncia minima de 10 (dez)
dias.

2. Deverd ser promovida uma reunifio entre o3 responsgveis da CIMBB, dos municipios, do adjudicatério e de outras
partes interessadas de relevo para a elaboracdo do PIAAC-BB, no final de cada fase de elaboracéo do PIAAC-BB.

Os resultados parcelares, de cada fase, deverdo ser entregues e discutidos nestas reunides.

A CIMBB devera ser informada sobre a data de realizagSo das reunides com uma antecedéncia minima de 10 (dez)
dias

3.  Adefinicdo da agenda das reunifies elencadas nos nlimeros anteriores é da responsabilidade do adjudicatario.

4. O plano dereunides elencado nos nimeros anteriores poderd sofrer modificag8es, desde que acordadas pela CIMBB
e pelo adjudicatario.

5. Todaa documentag¢dio produzida no dmbito do PIAAC-BB devera ser redigida em portugués.

Cldusula 292
{Workshops)

1. Deverdo ser conduzidas a¢Ses de capacitaciio d adaptagio as alteragBes climéticas {workshops), direcionadas a
técnicos da CIMBB e dos municipios que a integram.
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2. Asacgbes de capacitagdo serdo direcionadas a 2 técnicos da CIMBB e 2 técnicos por cada um dos municipios que
integram a CIMBB, num total de 14 técnicos.

3.  Deverdrealizar-se uma ag8o de capacitagio no final de cada uma das seguintes fases:

a)

b}

c)

d)

Fase I - Identificagdo das Vulnerabilidades Climaticas Atuais;
Fase 2 - Identificagdo das Vulnerabilidades Climaticas Futuras;
Fase 3 - identificacio e Avaliagdo de Opgdes de Adaptagio;

Fase 4 - integra¢@o, Monitorizagdo e Revisdo;

4. A proposta devera especificar os principais conteldos, linhas orientadoras e metodologias a utilizar para efeito da
capacitagao dos técnicos municipais e intermunicipais.

Cldusula 302

{Elementos a Entregar)

1. Cabera a cada concorrente elencar os elementos a entregar, considerados essenciais para responder ao presente
caderno de encargos.

2. Deverdo ser entregues, pelo menos:

a)
b}
c)
d}
e

f)

w

Relatdrio da Fase 0 - Relatério Preliminar;

Refatdrio da Fase 1 - Identificagdo de Vulnerabilidades Climaticas Atuais {técnico e ndo técnico);
Relatério da Fase 2 - Identificagdo de Vulnerabilidades Climéticas Futuras (técnico e nZo técnico);
Relat¢rio da Fase 3 - Identificagéio e Avaliago de Opgdes de Adaptagdo (técnico e ndo técnico);
Relatdrio da Fase 4 - Integracdo, Monitorizacdo e Revisdo (técnico e ndo técnico);

Plano Intermunicipal de Adaptacdo as AlteracSes Climaticas da Beira Baixa (PIAAC-8B).

O PIAAC-BB a entregar devera ser o documento final, contende, pelo menos, osrelatdrios das fases 1 a 4, bem como

eventuais alteragfes sugeridas pela CIMBB apds a entrega de cada relatdrio intercalar.

4, Toda a documentacde produzida devera ser entregue em papel e formato digital (PDF e versio editdvel).
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