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CADERNO DE ENCARGOS

PLANEAMENTO DAS OPERACOES DE CONSIGNAGAO

Capitulo |

DISPOSICOES GERAIS

PLANEAMENTO INICIAL DA CONSIGNAGCAO

1- 0 prazo de execu¢do da empreitada é de 120 dias, sem interrupg¢do de contagem aos sabados, domingos

e feriados.
2 - Nimero de fases previstas: 1

3 - Data prevista de consignacdo: A consignacdo sera concluida em prazo ndo superior a 30 dias apds a data

da celebracdo do contrato de acordo com o n.2 1 do artigo 3592 do Cédigo dos Contratos Publicos (CCP).
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