
                                                                                                                     
 

OPRAM 218 – REABILITAÇÃO DA COZINHA, CONSTRUÇÃO DE TANQUE TERAPÊUTICO E DOS 
BALNEÁRIOS DO SERVIÇO TÉCNICO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL – STEE – QUINTA DO LEME 

 

  

  

“OPRAM 218 – REABILITAÇÃO DA COZINHA, CONSTRUÇÃO DE TANQUE TERAPÊUTICO 

E DOS BALNEÁRIOS DO SERVIÇO TÉCNICO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL – STEE – QUINTA 

DO LEME” 

CADERNO DE ENCARGOS 

PLANEAMENTO DAS OPERAÇÕES DE CONSIGNAÇÃO 

Capítulo I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

PLANEAMENTO INICIAL DA CONSIGNAÇÃO 

 

1 - O prazo de execução da empreitada é de 120 dias, sem interrupção de contagem aos sábados, domingos 

e feriados. 

2 - Número de fases previstas: 1 

3 - Data prevista de consignação: A consignação será concluída em prazo não superior a 30 dias após a data 

da celebração do contrato de acordo com o n.º 1 do artigo 359º do Código dos Contratos Públicos (CCP). 

 

 


