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CLAUSULAS GERAIS

CAPITULO |
Disposigdes iniciais

Cldusula 1.2
Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar

no ambito do concurso para a realizagdo da empreitada de “Substituigdo de coletor pluvial

danificado junto 3 Rua “0", em S. Domingos, Santarém”.

Cldusula 2.2

Disposicdes por que se rege a empreitada

1. A execucdo do contrato obedece:

3)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

h)

As cldusulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos
que dele fazem parte integrante;

Ao Cddigo dos Contratos PUblicos, na atual redacado;

Ao Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de marco, e respetiva legislacdo complementar;
Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo
complementar;

Ao Decreto-Lei n.° 41821, de 11 de agosto de 1958 (Regulamento de Seguranca
no Trabalho da Construcdo Civil);

Ao Decreto-Lei n.° 46427, de 10 de julho de 1965 (Regulamento de Instalacdes
Sociais Provisorias destinadas ao Pessoal Empregado nas Obras);

A restante legislacdo e regulamentac3o aplicdvel, nomeadamente a que respeita 3
construcdo, 3 revisdo de precos, 3 operacdo de gestdo de residuos de obras e
demolicdo (RCD), 3as instalagcdes do pessoal, 3 seguranca social, 3 higiene,
seguranga, prevencdo e medicina no trabalho e 3 responsabilidade civil perantfe
tferceiros;

As regras de arte.
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2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nUmero anterior, consideram-se integrados
no confrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados
pelos concorrentes, desde que fais erros e omissdes tenham sido expressamente
aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de confratar;

b) 0Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

c) 0 caderno de encargos, integrado pelo projeto de execucdo;

d) A proposta adjudicads;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

f) Todos os oufros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

Cldusula 3.2
Interpretacdo dos documentos que regem 3 empreitada
1 — No caso de existirem divergéncias enfre os varios documentos referidos nas alineas
b) a3 f) do n.° 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que s3o ai

indicados.

Cldusula 4.2
€sclarecimento de dividas

1 — As dOvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege
3 empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagcdo da obra antes do inicio da
execuc¢ado dos trabalhos a que respeitam.

2 — No caso de as dividas ocorrerem somente apds o inicio da execugdo dos frabalhos a
que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente 3o diretor de
fiscalizacdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo
antes do inicio daquela execugdo.

3 — 0 incumprimento do disposto no nUmero anterior forna o empreiteiro responsavel por
fodas as consequéncias da errada interprefagdo que porventura haja feito, incluindo 3

demolicdo e reconstrugdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.
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Cldusula 5.2
Projeto
1 — O projefo de execugdo a3 considerar para 3 realizagdo da empreitada é o patenteado
no procedimento.
2 — Afé 3 data da recegdo provisbria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colecdo
atualizada de todos os desenhos referidos no nOmero anterior, materializada em papel e

digitalmente, em formatos editaveis e ndo editaveis aceites pelo dono da obra.

CAPITULO II
Obrigacdes do empreiteiro

SECCAO |

Preparacdo e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2

Preparacdo e planeamento da execucdo da obra
1 — O empreiteiro é responsavel:
3) Perante o dono da obra, pela preparacdo, planeamenfo e coordenacdo de todos 0s
trabalhos da empreitada, asinda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacao,
planeamento e execugdo dos trabalhos necessarios 3 aplicagdo, em geral, das normas sobre
seguranga, higiene e salde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas
no plano de seguranca e salde e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de
construcdo e demolicdo que acompanham o projeto de execu¢ao;
b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenagdo dos
trabalhos necessadrios 3 aplicacdo das medidas sobre seguranga, higiene e salde no
trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea /) do n.° 4
da presente clausula.
2 — A disponibilizagdo e o fornecimento de fodos 0s meios necessarios para 3 realizacado
da obra e dos frabalhos preparatdrios ou acessorios, incluindo os materiais e 0s meios

humanos, técnicos e equipamentos, competem ao empreiteiro.
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3 — 0 empreitfeiro realiza todos os frabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios 3 execucado
da obra:

3) Trabalhos de montagem, construgdo, manutencdo, desmontagem e demoli¢cdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que frabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreifeiros e
ferceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranga, higiene e salde no frabalho e de policia das vias pUblicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execug¢do dos frabalhos e para
evifar a estagnacdo de 3guas que 0S MeSMOS POSSam originar;

d) Trabalhos de consfrucdo dos acessos 3o estaleiro e das serventias internas deste.

4 — A preparacao e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:

3) A apresentacdo pelo empreiteiro 3o dono da obra de quaisquer dlvidas relativas 3os
materiais, aos métodos e 3s técnicas a utilizar na execugdo da empreitads;

b) 0 esclarecimento dessas dUvidas pelo dono da obra;

c) A apresentagdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes do
projefo que sejam defetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo
378.° do CCP;

0) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea
anterior;

e) 0 estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na
realizacdo dos trabalhos;

A A elaborac3o e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

2] A aprovacgdo pelo dono da obra dos documentos referidos na alinea /.

hJ] A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento prdtico do plano de
seguranca e salde, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas,
em funcdo do sistema utilizado para a execugdo da obra, em particular, as tecnologias e a

organizacao de ftrabalhos utilizados pelo empreiteiro;
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5 — 0 documento previsto na alinea /) do nOmero anterior, deve conter a avaliagdo dos
riscos, a previsdo dos meios adequados 3 prevengdo de acidentes relativamente a fodos os
trabalhadores e ao pUblico em geral, bem como a planificagcdo das atividades de prevencdo,

de acordo com 3s técnicas construtivas a utilizar em obra.

Cldusula 7.2

Plano de trabalhos ajustado
1 — No prazo de 10 dias a contar da data da celebragdo do contrato, o dono da obra pode
apresentar 3o empreifteiro um plano final de consignacdo que densifique e concretize o
plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.
2 — No prazo de 10 dias a confar da data da notificagcdo do plano final de consignacado,
deve o empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresenfar, nos fermos e para o0s
efeifos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respefivo plano de
pagamentos, observando na sua elaboracdo 3 metodologia fixada no presente caderno de
encargos.
3 — 0 plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do preco contratual nem
3 olferacdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alferagdes a0s prazos parciais
definidos no plano de frabalhos constante do contrato para além do que sejs estritamente
necessario 3 adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de consignagao.
4 — O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
3) Definir com precisdo os momentfos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como 3
sequéncia, o escalonamento no tfempo, o intfervalo e o ritmo de execucdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a
unidade de tempo que serve de base 3 programacgao;
b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da m3o-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, 3 execuc¢do da empreitada;
d) Indicar as quantidades e a nafureza do equipamento necessario, em cada unidade de
fempo, 3 execugdo da empreitads;
0d) €specificar quaisquer oufros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos,

que serdo mobilizados para a realizagdo da obra.
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5 — 0 plano de pagamentos deve conter 3 previsdo, quantificada e escalonada no tempo,
do valor dos frabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os

pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de frabalhos ajustado.

Cldusula 8.2

Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1 — 0 dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor
por razdes de inferesse plblico.
2 — No caso previsto no nOmero anferior, o empreifeiro fem direito 3 reposicdo do
equilibrio financeiro do confrato, se for caso disso, em fungdo dos danos sofridos em
consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a
contar da data da nofificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3
do artigo 354.° do CCP.
3 — &m quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de ftrabalhos
em vigor ser alterado, independentemente de fal se dever a facto imputdvel ao
empreifeiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de frabalhos modificado.
4 — Sem prejuizo do disposto no nOmero anferior, em caso de desvio do plano de
trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da
obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para
apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas
de corregdo que sejam necessarias 3 recuperacdo do atraso verificado.
5 — Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-
se sobre as alferacdes propostas pelo empreiteiro 3o abrigo dos n.°s 3 e 4 da presente
cldusula no prazo de 10 dias, equivalendo a falta de pronincia a aceifagdo do novo plano.
6 — Em qualquer dos casos previstos nos nUmeros anteriores, o plano de frabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele
n3o resulte prejuizo para 3 obra ou prorrogacao dos prazos de execugao.
7 — Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.
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SECCAO Il

Prazos de execucdo

Cldusula 9.2

Prazo de execugdo da empreitada
1 — O empreiteiro obriga -se a:
3) Iniciar a execu¢do da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da primeira
consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacado do plano de seguranca e salde, caso esta Ultima dafa seja posterior, sem
prejuizo do plano de frabalhos aprovado;
b) Cumprir fodos os prazos parciais vinculativos de execuc¢do previstos no plano de
trabalhos em vigor;
c) Concluir 3 execugdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da
sua rececdo provisoria no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da sua consignacdo ou
da data em que o dono da obra comunique 3o empreiteiro a aprovacdo do plano de
seguranga e salde, caso esta Ultima data seja posterior.
2 — No caso de se verificarem atfrasos injustificados na execugdo de trabalhos em relagdo
30 plano de trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a
expensas suas, 3 tomar todas as medidas de reforco de meios de ag3o e de reorganizagao
da obra necessarias 3 recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugdo.
3 — Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda 3 execugdo de trabalhos fora das
horas regulamentares ou por furnos, sem que fal se enconfre previsto no caderno de
encargos ou resulfe de caso de forga maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento
dos acréscimos de custos das horas suplementares de servico a3 prestar pelos
represenfantes da fiscalizagao.
4 — &m caso algum serdo atribuidos prémios ao Empreiteiro.
5 — Se houver lugar 3 execucado de trabalhos complementares cuja execugdo prejudique o
normal desenvolvimento do plano de frabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, 0
prazo para a conclusdo da obra serd prorrogado nos seguinfes fermos:
3) Sempre que se frate de trabalhos complementares da mesma espécie dos definidos no

confrato, proporcionalmenfe 3o que estiver estabelecido nos prazos parcelares de
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execucdo constantes do plano de frabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento
geral na empreitada;

6) Quando os trabalhos complementares forem de espécie diversa dos que constam no
confrato, por acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as
particularidades técnicas da execugao.

6 — Na falfa de acordo quanto ao cadlculo da prorrogacdo do prazo confratual previsto na
cldusula anterior, proceder-se-§ de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do
CCP.

7 — Sempre que ocorra suspensdo dos frabalhos ndo imputdvel ao empreifeiro,
considerar-se-3o automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o
prazo global de execucdo da obra e 0s prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos

em vigor, sejam afetados por essa suspens3o.

Cldusula 10.2
Cumprimento do plano de frabalhos

1 — 0 empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que
se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsdes do plano em vigor.

2 — Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nUmero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra noftifica-o dos que
considera existirem.

3 — No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a pdr em risco 3 conclusdo da obra dentro do prazo

confrafual, é aplicdvel o disposto no n.° 4 da cldusula 8.2.

Cldusula 11.2
Multas por violagdo dos prazos contratuais
1 — €m caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto imputavel
30 empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sang¢ado contratual, por cada dia de atraso,

em valor correspondente 3 1 %o do preco contratual.
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2 — No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execugdo da obra por
facto imputavel ao empreiteiro, & aplicdvel o disposto no n.° 1, sendo o montante da
san¢do contfratual ai prevista reduzido a metade.

3 — 0O empreiteiro tfem direito ao reembolso das quantias pagas a tifulo de sancgdo
contratual por incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execugdo da obra quando
recupere o afraso na execugdo dos frabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de

execuc¢ado do confrato.

Cldusula 12.2
Atos e direitos de terceiros

1 — Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer
facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que fome
conhecimentfo da ocorréncia, informar, por escrito, o direfor de fiscalizacdo da obra, a fim
de o dono da obra ficar habilitado a fomar as providéncias necessarias para diminuir ou
recuperar tais afrasos.

2 — No caso de os frabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscefiveis de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade pUblica, o empreiteiro, se disso fiver
ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos frabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizagdo da obra para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessarias peranfe 3 enfidade concessiondria ou exploradora

daquele servico.

SECCAo Il

Condicdes de execucdo da empreitada

Cldusula 13.2
Condic6es gerais de execu¢do dos trabalhos
1 — A obra deve ser executada de acordo com 3s regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais

condicdes técnicas confratualmente estipuladas.
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2 — Relafivamente 3s técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir,
no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas
nos termos da clausula 2.2.

3 — 0O empreiteiro pode propor 3o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do
projefo, a substituicdo dos méfodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no
presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem

prejuizo da obfencado das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Cldusula 14.2

Trabalhos preparatorios e acessorios
1 — O empreifeiro realiza todos os frabalhos que, por nafureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios 3 execugdo
da obra, designadamente:
8] Trabalhos de monfagem, consftrugdo, manutencdo, desmonftagem e demolicdo do
estaleiro, incluindo as correspondentes instalagdes, redes provisorias de dgua, de esgotos,
de eletricidade e de meios de telecomunicagdes, vias internas de circulagao;
6] Trabalhos de manutengdo do estaleiro;
¢/ Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
d) Trabalhos necessarios para garantir 3 seguranca de todas 3s pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranga, higiene e salde no frabalho e de policia das vias pUblicas;
e] Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execug¢do dos frabalhos e para
evifar a estagnacdo de 3guas qQue 0S MesMOSs POssam originar;
f] 0 levantamento, guarda, conservacdo e reposicdo de cabos, canalizagdes e outros
elemenfos encontrados nas escavacdes e cuja existéncia se enconfre assinalada nos
documentos que fazem parte integrante do confrato ou pudesse verificar-se por simples
inspecdo do local da obra 3 data da realizagdo do concurso;
gJ 0 transporte e remocgdo para fora do local da obra ou para locais especificamente

indicados neste caderno de encargos, dos produtos de escavacdo;
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hJ] A reconstrugdo ou reparagdo dos prejuizos que resultem das demolicdes a fazer para a
execugdo da obra;

/] Os trabalhos de escoamento de &guas que afetem o estaleiro ou a obra e que se
enconfrem previstos no projefo ou sejam previsiveis pelo empreiteiro quanto 3 sua
existéncia e quantidade 3 data da apresenfacdo da proposta, quer se frate de dguas pluviais
ou de esgotos quer de dguas de condutas, de valas, de rios ou outras;

/] A conservagdo das instalacdes que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao
adjudicatario com vista 3 execugdo da empreitada;

k] A reposicdo dos locais onde se executarem os frabalhos e condicdes de ndo lesarem
legitimos inferesses ou direitos de ferceiros ou a conservagdo futura da obra, assegurando
0 bom aspeto geral e a seguranga dos mesmos locais.

2 — 0 preco total previsto no n.° 1 da cldusula 41.2 inclui 3 remunera¢do por fodos o0s
frabalhos previstos no nOmero anterior.

3 — 0O prego total previsto no n.° 1 da cldusula 41.2 inclui tfambém o alojamento e 3
instalagdo de um gabinete de trabalho e sala de reunides incluindo mobilidrio e arquivos,
para a utilizagdo exclusiva da fiscalizagdo.

4 — As instalagcdes previstas no nUmero anterior devem ter luz natural, iluminagdo elétrica
e fomadas de alimentacdo com ferra para o equipamento, quadro elétrico com separacdo
de circuitos de iluminacdo e tomadas, protegidos com disjuntores térmicos (um por cada

circuito instalado) e ainda um disjuntor diferencial de alta sensibilidade.

Cldusula 15.2

€staleiro e instalacdes provisorias
1 — 0O estaleiro e as instalagdes provisorias devem obedecer 3 legislagdo em vigor, e, em
especial, ao disposto nos seguintes diplomas:
3/ Decreto-Lei n.° 41820, de 11 de agosto de 1958 (Estabelece a Fiscalizagdo e Infragdes
3s Normas de Seguranga para Protecdo do Trabalho nas Obras de Construgdo Civil);
6] Decreto-Lei n.° 41821, de 11 de agosto de 1958 (Aprova o Regulamento de Segurancga
no Trabalho de Construgdo Civil);
c] Decrefo-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro (Revisdo da Regulamentacdo das

condigdes de Seguranca e Salde a aplicar nos Estaleiros Temporarios ou Mdveis);
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d) Decreto-Lei n.° 46427, de 10 de julho de 1965 (Aprova o Regulamento das Instalacdes
Provisorias do Pessoal Empregado nas Obras);

e/ Decreto-Lei n.° 347/93, de 1 de outubro (Prescricdes Minimas de Seguranca e de Salde
nos locais de Trabalho);

] Portaria n.° 987/93, de 6 de outubro (Estabelece as Normas Técnicas de execugdo do
Decreto-Lei n.% 347/93, de 1 de outubro).

2 — A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere 3s instalacdes e aos locais de
frabalho e de estada do pessoal, deve ser organizada de acordo com 3 regulamentacdo
aplicavel.

3 — A idenfificacdo pUblica bem como os sinais e avisos 3 colocar no estaleiro da obra
devem respeitar a legislacdo em vigor, podendo o diretor de fiscalizagdo da obra ordenar 3
colocagdo dos sinais ou avisos em falta e a substituicdo ou retirada dos que ndo se

enconfrem conformes.

Cldusula 16.2
Placas identificativas das obras municipais

(N3o Aplicdvel)

Cldusula 17.2
Redes de dgua, de esgotos, de energia eléfrica e de telecomunicagdes

1 — O empreiteiro deve construir e manter em funcionamento 3s redes provisorias de
abastecimento de agua, de esgotos, de energia elétrica e de felecomunicacdes necessarias
3s exigéncias da obra e do pessoal e 3o normal funcionamento do estaleiro.

2 — 0 prego tofal previsto no n.° 1 da cldusula 41.2 inclui todos os encargos inerenfes 3
manutencdo e 3 exploracdo das redes referidas no nOmero anterior, bem como 3s
diligéncias necessarias 3 obtencdo das respetivas licengas.

3 — 0O preco fotal previsto no n.° 1 da clausula 41.2 inclui ainda os encargos inerentes ao
pagamento de taxas de ligacdo, baixadas, aluguer de contadores, consumos e demais
encargos inerentfes 3 ligagdo, uso e corte de fornecimentos das redes 3 ligacdo, uso e corfe

de fornecimentfos das redes instaladas.
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4 — Sempre que na obra se ufilize dgua ndo potavel, deve colocar-se, nos locais
convenientes, a inscricdo “Agua impropria para beber”.

5 — As redes provisorias de energia elétrica devem obedecer 3 regulamentagdo em vigor.
6 — As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica podem ser utilizadas durante

os frabalhos.

Cldusula 18.2

gspecificagdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgado
1 — Os equipamentos, materiais e elementos de constru¢cdo a empregar na obra ferdo a
qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projefo
e nos resfantes documentos contratuais, com as folerancias regulamentares ou admitidas
nestes documentos.
2 — Sempre que 0 projeto e os restantes documentos confratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, o empreifeiro ndo poderd empregar materiais ou elementos de construcao
que ndo correspondam 3as caracterisficas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos
usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagcdo.
3 — No caso de divida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos
termos dos nUmeros anferiores, devem observar-se 3s normas porfuguesas em vigor,
desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas
na Unido Europeia.
4 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP quando aplicdveis, nos
casos previstos nos n.%s 2 e 3 desta cldusula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as
caracteristicas dos maferisis e elemenfos de consfrugdo fixadas no projefo ou nos
restanfes documentfos contratusis ndo sdo tecnicamente aconselhdveis ou as mais
convenientes, o empreiteiro comunicard o facto ao dono da obra e apresentard uma
proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos
necessarios para a aplicacdo dos novos materiais e elementos de construcdo e para a
execugdo dos trabalhos correspondentes, bem como da alferacdo de precos a que 3
aplicacdo daqueles materiais e elementos de construgdo possa dar lugar.
5 — A proposta prevista no nOmero anterior deverd ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias

de aprovacao ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.
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6 — Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e nao
determinar a suspensdo dos respetfivos frabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e
elementos de construcdo previstos no projeto e nos restantes documentos confrafuais.

7 — 0 regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construgdo, ou o regime aplicavel 3
sua eventual diminuicdo, & o regime definido no CCP para a3 «responsabilidade pelos

frabalhos complementares» ou para os «trabalhos a menos».

Cldusula 19.2
Materiais e elementos de construcdo perfencentes ao dono da obra
1 — Se o dono da obra, medianfe prévia consulta ao auftor do projeto, enfender
conveniente empregar na mesma, materisis ou elementos de construcdo que Ilhe
pertencam ou provenienfes de outras obras ou demolicdes, o empreiteiro serd obrigado a
fazé-lo, desconfando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o respefivo custo ou
retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.
2 — 0 disposto no nOmero anterior ndo serd aplicdvel se o empreiteiro demonstrar |3
haver adquirido os materiais necessarios para a execugdo dos trabalhos ou na medida em

que o tfiver feito.

Cldusula 20.2
Aprovacdo de equipamentos, materiais e elementos de construgdo

1 — Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos
equipamentfos, materiais e elementos de construcdo a aplicar com as esfabelecidas no
projefo e nos restantes documentos confrafuais, o empreiteiro submeté-los -3 3 aprovacao
do dono da obra.

2 — E&m qualquer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovagao,
considerando-se @ mesma concedida se o dono da obra n3o se pronunciar nos 15 dias
subsequentes, excefo no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento
deste prazo, devendo, no enfanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de fempo,
pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — 0O empreiteiro & obrigado a fornecer ao dono da obra as amosfras de materiais e

elementos de construcdo que este Ihe solicitar.
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4 — A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com 3s normas
oficiais em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.
5 — Salvo disposicdo em confrario, 0s encargos com a realizacdo dos ensaios correrao por

confa do dono da obra.

Cldusula 21.2
Reclamagdo contfra a ndo aprovacdo de materiais e elementos de construgao

1 — Se for negada 3 aprovagado dos materiais e elemenfos de construcdo e o empreiteiro
entender que 3 mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as
condicdes confratualmente estabelecidas, este poderd pedir a imediata colheita de
amostras e apresentar ao dono da obra reclamagdo fundamentada no prazo de 10 dias.

2 — A reclamagdo considera-se deferida se 0 dono da obra ndo notificar o empreiteiro da
respetfiva decisdo nos 15 dias subsequentes 3 sua apresentacdo, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tfal facto ser
comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — 0Os encargos com 0S NOVOS ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem

serdo suportados pela parte que decair.

Cldusula 22.2
Efeitos da aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo

1 — Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgdo para obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem
3 sua qualidade.

2 — No afo de aprovacdo dos materiais e elemenfos de construgdo poderd o empreiteiro
exigir que se colham amostras de qualquer deles.

3 — Se 3 modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de

causa imputdvel ao empreiteiro, este deverd substitui-los 3 sua custa.

Cldusula 23.2
Aplicagdo dos materiais e elementos de construgao
Os materiais e elementos de consfrucdo devem ser aplicados pelo empreifeiro em absoluta

conformidade com as especificagcdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se,
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na falta de tais especificacdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, 0s

processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Cldusula 24.?

Substituicdo de materiadis e elementos de constru¢do
1 — Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros
com 0s necessarios requisitos os materiais e elementos de construcdo que:
3) Sejam diferentes dos aprovados;
6) N3o sejam aplicados em conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as Normas ou processos 3 observar e que N30 POSSam ser
utilizados de novo.
2 — As demolicdes e a remogdo e substituicdo dos materiasis e elementos de construgao
serdo da responsabilidade do empreiteiro.
3 — Se o empreiteiro enfender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.° 1 desta

cldusula, poderd pedir 3 colheita de amostras e reclamar.

Cldusula 25.2
Deposito de materiais e elementos de construgdo ndo destinados 3 obra
O empreiteiro n3o poderd depositar no esfaleiro, sem autorizacdo do dono da obra,
materiais e elemenfos de consfrugcdo que ndo se desfinem 3 execugdo dos trabalhos da

empreitada.

Cldusula 26.2
Remocdo de materiais ou elementos de construcdo

1 — Os materiais e elementos de construcdo rejeitados definitivamente serdo removidos
para fora do local dos trabalhos no prazo de 3 dias, se outro ndo for fixado pela fiscalizagao
da obra. Os mesmos devem ser acondicionados em contentores proprios, localizados no
estaleiro da obra.

2 — 0O empreifeiro, no final da obra, terd de remover do local dos frabalhos os restos de
materiais ou elementos de construgdo, equipamentos, andaimes e tudo mais que lhe tenha

servido para 3 sUa execucado, no prazo maximo de 30 dias.
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3 — 0O empreiteiro, sempre que tiver de remover quaisquer elementos de construgado,
entulhos ou outros a vazadouro, deverd, obrigatoriamente, fazer essa remocdo para
operador licenciado para o efeito, devendo fazer mediante entrega 3 fiscalizagdo, dos

correspondentes comprovativos, de acordo com a legislagdo em vigor.

Cldusula 27.2
Patrimonio cultural

1 — Todos os bens com valor historico, paleontfolégico, arqueoldgico, arquitetdnico,
linguistico, documental, arfistico, etnografico, cientifico, social, industrial ou fécnico
encontrados no decurso da execugdo da obra sdo entregues pelo empreiteiro ao dono da
obra, acompanhados de auto donde conste especificamente o objeto da entrega.

2 — Quando se trate de bens mdveis cuja extracdo ou desmontagem envolva frabalhos,
conhecimenfos ou processos especializados, o empreiteiro comunica o achado ao dono da
obra e, se necessario, suspende 3 execucdo dos trabalhos até receber instrugdes sobre
como proceder.

3 — 0 dono da obra estd obrigado a dar conhecimento de todos os achados referidos nos

ndmeros anteriores 3s autoridades administrativas competentes.

Cldusula 28.2

€rros ou omissdes do projeto e de outros documentos
1 — O empreiteiro deve comunicar 3o diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou
omissdes dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execugdo dos trabalhos.
2 — 0 empreiteiro tem a obrigagdo de executar todos os trabalhos complementares que
Ihe sejam ordenados pelo dono da obra.
3 — S0 pode ser ordenada a execugdo de trabalhos complementares de suprimento de
erros e omissdes quando o somatodrio do prego afribuido a tais frabalhos com o preco de
anteriores trabalhos complementares, igualmente decorrentes de circunstdncias nado
previstas, ndo exceder 10 % do preco confratual.
4 — 0O dono da obra é responsdvel pelos trabalhos complementares de suprimento dos
erros e omissdes resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou

disponibilizados ao empreiteiro.
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5 — O empreiteiro & responsavel por metade do preco dos frabalhos complementares de
suprimentos de erros ou omissdes cuja defegdo era exigivel na fase de formagdo do
confrato nos termos previstos no n.° 1 do artigo 50.° do CCP, exceto pelos que hajam sido
identificados pelos concorrentes na fase de formagdo do contrato, mas que ndo fenham
sido expressamente aceites pelo dono da obra.

6 — O empreifeiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares de suprimento de
erros e omissdes que, ndo sendo exigivel a sua detecdo na fase de formacdo do contrato,
nos fermos do disposto no n°. 1 do artigo 50.° também ndo tenham sido por ele

identificados no prazo de 30 dias a confar da data em que lhe fosse exigivel a sua detecgao.

Cldusula 29.2

Alteracdes a0 projeto propostas pelo empreiteiro
1 — Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projefo, o empreifeiro deve apresentar
fodos os elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.
2 — Os elementos referidos no nUmero anterior devem incluir, nomeadamente, 3 memoria
ou nota descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das eventuais
implicagdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pegas desenhadas e calculos
justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.
3 — N3o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da
obra e apreciadas pelo autor do projeto de execucdo no dmbito da assisténcia técnica que a
este compete.
L4, — Se da alteragdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duragdo e

solidez da obra, o empreiteiro terd direifo a metade do respetivo valor.

Cldusula 30.2
Mencdes obrigatorias no local dos trabalhos
1 — Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, 3 idenfificacdo da obra, do
dono da obra e do empreiteiro, com mengdo do respetfivo alvard ou niUmero de titulo de

registo ou dos documentos a que se refere a alinea 3) do n.° 5 do artigo 81.° do CCP, e
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mantfer copia dos alvards ou fitulos de registo dos subcontratados ou dos documentos
previstos na referida alinea, consoante 0s casos.

2 — 0 empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o
livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado
contratual e dos demais documentfos a respeitar na execucdo da empreitada, com as
alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

3 — 0 empreiteiro obriga -se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho
em vigor, bem como a manter, 3 disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de frabalho aplicaveis.

4 — Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do

projefo respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Cldusula 31.2
€nsaios

1 — Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdo os especificados no presenfe caderno de encargos e
0s previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 — Quando o dono da obra fiver dividas sobre 3 qualidade dos frabalhos, pode exigir a
realizacdo de quaisquer oufros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 — No caso de os resultados dos ensaios referidos no nUmero anterior se mosfrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0S Mesmos ensaios e com 3 reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu

cargo, sendo, no caso confrario, de conta do dono da obra.

Cldusula 32.2
Medicbes
1 — As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os frabalhos ndo previstos
no projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local
da obra com 3 colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.
2 — As medigdes sdo efefuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao Ulfimo dia

do més a que respeitam.
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3 — 0s métodos e os critérios a adotar, para a realizacdo das medigdes, respeitam 3
seguinte ordem de prioridades:

3) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;

6) As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de €ngenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

dono da obra e o empreiteiro.

Cldusula 33.2
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados
1 — Salvo no que respeite a materiais e elementos de consfrucdo que sejam fornecidos
pelo dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizagdo na execugdo da empreitada de materiais, de
elementos de construcdo ou de processos de construgcdo a que respeitem quaisquer
patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.
2 — No caso de o0 dono da obra ser demandado por infragdo na execugdo dos frabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no nUmero anterior, o empreifeiro indemniza-o por
todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha

de pagar, seja a que ftitulo for.

Cldusula 34.2
Execucdo simultdnea de outros trabalhos no local da obra

1 — 0O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar
por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
frabalhos ndo incluidos no confrato, ainda que sejam de nafureza idénfica 3 dos
confratados.

2 — Os trabalhos referidos no nUmero anterior sdo executados em colaboragdo com o
diretor de fiscalizacdo da obra, de modo a evifar atrasos na execugdo do confrato ou outros
prejuizos.

3 — Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada estd a ser
impedida ou 3 sofrer afrasos em virtude da realizagdo simultdnea dos trabalhos previstos

no n.° 1, deve apresenfar a sua reclamacdo no prazo de 10 dias a confar da data da
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ocorréncia, a fim de serem adofadas as providéncias adequadas 3 diminui¢do ou eliminacdo
dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.

4 — No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos
resultantes da realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreifeiro tem direito 3
reposicado do equilibrio financeiro do confrato, de acordo com os arfigos 282.° e 354.° do
CCP, a efetuar nos seguintes termos:

3) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente 3o do atraso
eventualmente verificado na realizacdo da obra; e

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a3 execugdo do contrato que

demonstre ter sofrido.

Clausula 35.2
Plano de trabalhos, plano de pagamentos, plano de segurancga e saldde, plano de estaleiro e
plano de prevengdo e gestdo de residuos de construgdo e demoligdo
1 — O plano de trabalhos e o respetivo plano de pagamentos 3 vigorar na execugdo da
obra, com exce¢do do previsto na cldusula 7.2, s3o os apresentados com a proposta.
2 — 0 desenvolvimento do plano de seguranga e salde para a execugdo da obra, que
deverd incluir o plano de estaleiro devidamente adaptado 3o local da obra, bem como o
plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo deverdo ser
apresentados com os demais documentos de habilitacdo exigidos para a elaboracdo do

contrato.

SECCAO IV

Pessoal

Cldusula 36.2
Obrigacdes gerais
1 — S3o0 da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execugdo da empreitada, 3 sua aptiddo profissional e 3 sua disciplina.
2 — O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos frabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o
pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por
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menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos
subempreiteiros ou de terceiros.

3 — A ordem referida no nUmero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

L4 — As quantidades e a qualificagdo profissional da m3o -de -obra aplicada na empreitada

devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em confa o respetivo

plano.
Cldusula 37.2
Horario de trabalho
1 — O empreiteiro pode realizar frabalhos fora do hordrio de trabalho, ou por turnos,

desde que, para o efeito, obfenha autforizagdo da entidade competente, se necessaria, nos
fermos da legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o

respetivo programa ao diretor de fiscalizagdo da obra.

Cldusula 38.2

Seguranga, higiene e salde no trabalho
1 — O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares
em vigor sobre seguranga, higiene e salde no frabalho relativamenfe a todo o pessoal
empregado na obra, bem como a oufras pessoas infervenientes fempordria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,
correndo por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.
2 — 0O empreifeiro é ainda obrigado a acaufelar, em conformidade com as disposicdes
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a
prestar-lhe 3 assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.
3 — No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas
nos ndmeros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, 3 custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que fal facto diminua as responsabilidades
do empreiteiro.
4 — Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo

da obra o exija, o empreiteiro apresenta apolices de seguro confra acidentes de trabalho
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relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da
cldusula 40.2.

5 — 0 empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da
obra, pela observancia das obrigacdes previstas nos nUmeros anteriores, relativamente a
fodo o pessoal empregado na obra e 3s pessoas intervenientes femporadria ou

permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

SECCAO V

Seguros

Cldusula 39.2

Contratos de seguro
1 — O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e 3 manfer em
vigor, duranfe o periodo de execu¢do do confrato, as apblices de seguro previstas nestfe
caderno de encargos e na legislagdo aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como
do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da consignacao.
2 — 0 empreiteiro & responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente
seccao, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.
3 — 0 dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apodlices e dos recibos
de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presenfe seccdo ou na legislacdo
aplicdvel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem 3
exibicdo destes documentos.
L4 — Todas as apoblices de seguro e respetivas franquias previstas constifuem encargo
Onico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de
seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.
5 — Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigacdes e responsabilidades legais ou confratuais do empreifeiro.
6 — Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento
dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva -se o direito de
se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha

suportado.
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7 — 0 empreiteiro obriga-se 3 manter as apolices de seguro validas até 3 data da rececdo
provisdria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares
que em cada momento estejam afetos 3 obra ou 3o estaleiro, até 3 data em que deixem de

o estar.

Cldusula 40.2

Objeto dos contratos de seguro
1 — O empreifeiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho,
Cujo apbdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se enconfra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de frabalho de acordo com a3 legislagdo em
vigor em Portfugal.
2 — 0O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogdo propria afefos
3 obra, que circulem na via plblica ou no local da obra, independentemente de serem
veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com
as normas legais sobre responsabilidade civil automovel (riscos de circulagdo), bem como 3
apresentar comprovativo de que os veiculos afetos 3 obra pelos subempreiteiros se
encontram igualmente segurados.
3 — O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir
os danos proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir
todos 0s meios auxiliares que vier a ufilizar na obra, incluindo bens imoveis, armazéns,
abarracamentos, refeitorios, camarafas, oficinas e maquinas e equipamenfo fixos ou
moveis.
L4 — No caso dos bens imbveis referidos no ndmero anterior, 3 apdlice deve cobrir, no
minimo, os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital
seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.
5 — 0 copital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automovel
previsto no n.° 2 desta cldusula deverd respeitar os limites minimos legalmente

obrigatdrios.
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CAPITULO Il

Obrigagdes do dono da obra

Cldusula 41.2

Preco e condicdes de pagamento
1 — Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes
do contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia tofal referida na proposta
selecionada, a qual ndo pode exceder os € 59.987,25 (cinquenta e nove mil e novecentos e
oitenta e sete euros e vinfe e cinco céntimos), acrescida de IVA 3 taxa legal em vigor, no
caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execu¢do do confrato.
2 — Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra fém uma periodicidade mensal, sendo o
seu montante determinado por medigdes mensais a realizar de acordo com o disposto na
cldusula 32.2.
3 — 0Os pagamentos sdo efefuados no prazo maximo de 60 dias, apds a apresentacdo da
respetiva fatura.
L4 — As faturas e os respetivos autos de medicdo s3o elaborados de acordo com o modelo
e respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagcao da obra.
5 — (ada aufo de medicdo deve referir todos os frabalhos constanfes do plano de
frabalhos que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo direfor
de fiscalizagdo da obra condicionada 3 efetiva realizagdo daqueles.
6 — No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtfude de divergéncias entfre o
diretor de fiscalizacdo da obra e o empreifeiro quanfo ao seu conteldo, deve aquele
devolver a respefiva fatura ao empreiteiro, para que esfte elabore uma fatura com os
valores aceites pelo direfor de fiscalizacdo da obra e uma oufra com os valores por esfe
n3do aprovados.
7 — 0 disposto no nUmero anterior n3o prejudica o prazo de pagamento estabelecido no
n.° 3 no que respeita 3 primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde
logo aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra, quer para 0s valores que vierem 3 ser

aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.
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8 — 0 pagamento dos trabalhos complementares & feifo nos fermos previstos nos
ndmeros anferiores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso,

especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Cldusula 42.2

Adiantamentos ao empreiteiro
1 — O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adianfamenfo da parfe do preco da obra necessaria 3 aquisicdo de materiais ou
equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.
2 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adianfamento referido
no nOmero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagao
de uma caucgdo do valor do adiantamento, afravés de titulos emitidos ou garantidos pelo
€stado, garantia bancaria ou seguro -caugao.
3 — Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugao prevista no nOmero anterior
correm por conta do empreiteiro.
4 — A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada 3
medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que
tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.
5 — Decorrido 0 prazo da execuc¢do dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que
tenha ocorrido a liberacdo da correspondente caucdo, o empreifeiro pode notificar o dono
da obra para que este cumpra 3 obrigacdo de liberacdo da caugdo, ficando autorizado a
promové-la, a fitulo parcial ou integral, se, 15 dias ap6s a notificacdo, o dono da obra ndo

fiver dado cumprimento 3 referida obrigacdo, nos fermos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

Cldusula 43.2
Reembolso dos adiantamentos
1 — Os adiantamentos concedidos nos termos da cldusula anferior devem ser
gradualmente reembolsados, mediante deducdo nos respetivos pagamentos confrafuais,
sendo 3s quantias a deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:
3) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior 3o
valor acumulado dos trabalhos confratuais que deveriam ter sido executados, segundo o

previsto no plano de pagamentos em vigor:
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Vrii= (Va/VH x Vpt— Vrt

6) Sempre que o valor acumulado dos frabalhos contratuais executados seja igual ou
superior 3o valor acumulado dos frabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,

segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:
Vri= (Va/VH] x Vpt— Vrt

em que:

Vrié o valor de cada reembolso a deduzir na situagdo de trabalhos confrafuais;

V3 é o valor do adiantamento;

I/t & o valor dos trabalhos confratuais por realizar 3 data de pagamento do adiantamento;
Vpt & o valor acumulado dos trabalhos confratuais que deveriam fer sido executados, até
30 m&s em que se processa o0 reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em
vigor;

V'pt & o valor acumulado dos trabalhos confratuais executados até ao més em que se
processa o reembolso;

Vrt @ o valor acumulado dos reembolsos |3 deduzidos até 3o més em que se Processa o

reembolso

Cldusula 4y.?
Descontos nos pagamentos
N3o é exigida a prestacdo de caucdo, procedendo-se 3 refencdo de 10% dos pagamentos a

efetuar, nos termos do n.° 3 do arfigo 88.° do Codigo dos Confratos PUblicos.

Cldusula 45.2
Mora no pagamento
€m caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco
confrafual, tem o empreiteiro direito 3os juros de mora sobre o monfante em divida 3 faxa

legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente 3 mora, 0s quais serdo
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obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e

incidirdo sobre a totalidade da divida.

Cldusula 46.2
Revisdo de pregos
1 — A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alferagdo dos custos de
mado-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da

empreitada, & efetuada nos termos do disposto no Decrefo-Lei n.° 6/2004, de 6 de

janeiro, de acordo com 3(s) seguinte(s) Férmula(s) Polinomial(is):

Férmula Geral:

St M M’ M”: E:

CT=a--—-- +b-—--+b’ +b” + + € ------ +d

So Mo M’ M Eo

&m que:

Ct - é o coeficiente de afualizacdo mensal a aplicar a0 montante sujeito a revisdo, obtido a
partir de um somatdrio de parcelas com uma aproximacdo de seis casas decimais e
arredondadas para mais quando o valor da séfima casa decimal seja igual ou superior a 5,
manfendo-se o valor da sexta casa decimal no caso contrario;

St — Indice ponderado de custos de m3o-de-obra relativo ao periodo a que respeita a
revisao;

So — Mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas;

M, M3 e My — Indices ponderados de custos dos materiais mais significativos
incorporados ou ndo, em fungdo do tipo de obra, relativos ao periodo a que respeita 3

revisao;
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M,, M5 e M5 — Mesmos indices, mas relafivos ao més anferior ao da data limite fixada
para a entrega das propostas;

& — Indices ponderados de custos dos equipamentos de apoio, em funcdo do tipo de obra,
relativos ao periodo a que respeifa 3 revisdo;

& — Mesmos indices, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas;

2 — No calculo da revisdo de precos serd aplicada a seguinte formula:

F23 — Redes de rega e drenagem

3 — Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de

precos da empreitada sdo incluidos nas situagdes de frabalhos.

CAPITULO IV

Representagdo das partes e controlo da execug¢do do contrato

Cldusula 47.2

Representagcdo do empreiteiro
1 — Duranfe a execucdo do confrato, o empreiteiro & representado por um diretor de
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacao diversa no caderno de
encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.
2 — 0 empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, 3 confiar a sua
representacdo a um técnico com a qualificagcdo minima de €ngenheiro Civil com um minimo
de 2 (dois) anos de experiéncia em obras similares ou €ngenheiro Técnico Civil com um
minimo de 2 (dois) anos de experiéncia em obras similares.
3 — Anfes da consignacdo, o empreiteiro confirmard, por escrifo, o0 nome do direfor de
obra, indicando a sua qualificacdo técnica, devendo esta informagdo ser acompanhada por
uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a
responsabilidade pela direcdo técnica da obra e comprometendo-se a3 desempenhar essa
funcdo com proficiéncia e assiduidade. De igual modo, deverd ser confirmada 3
constituicdo da equipa técnica afefa 3 dire¢do de obra.

4 — A constituigdo minima da equipa técnica afeta 3 direcdo da obra serd a seguinte:
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a) Diretor de Obra, Engenheiro Civil com um minimo de 2 (dois) anos de experiéncia
em obras similares ou €ngenheiro Técnico Civil com um minimo de 2 (dois) anos de
experiéncia em obras similares.

b) Técnico de Gestdo Ambiental, com Formacgdo/Licenciatura em €ngenharia do
Ambienfe ou similar, e com experiéncia minima de 2 (dois) anos em obras
similares.

c) Gestor do Sistema de Seguranga e Salde no Trabalho, com 2 (dois) anos de
experiéncia minima em obras similares. €ste Gestor deverd possuir formagdo em
€ngenharia, e possuir formacdo complementar reconhecida (CAP) em SHST (Nivel
V). Pode, alternativamente, a satisfacdo de necessidades técnicas em matéria de
Seguranca e Salde no Trabalho, ser preenchida por uma sub-equipa, composta por
um Gestor e um Técnico, com formagdo em seguranca e Salde no Trabalho com
Certificado de Aptiddo Profissional (CAP), Nivel Il ou V, com poderes para
responder permanentemente 3o Dono da Obra pela implementacdo do SST e por
foda a documentacgdo elaborada nesse ambito, com uma experiéncia minima de 2
(dois) anos em obras idénficas. As fungdes de Gestor ou de Técnico de Seguranga,
Higiene e Salde no Trabalho, ndo poderdo ser acumuladas com as de Direfor de
Obra, podendo ser acumuladas com os restantes técnicos, nomeadamente o
Técnico de Gestdo Ambiental, desde que o mesmo seja defentor de habilitagdes

proprias para o desempenho da fungdo.

5 — As ordens, 0s avisos e as nofificagdes que se relacionem com os aspetos fécnicos da
execucdo da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

6 — O diretor de obra acompanha assiduamente os frabalhos e estd presente no local da
obra sempre que para tal seja convocado.

7 — 0 dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo 3 ordem
respefiva ser fundamentfada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerenfes 3
atuacdo profissional do diretor de obra.

8 — Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por
quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios

para responder, perante o direfor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.
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Cldusula 48.2
Representac3do do dono da obra

1 — Durante a execuc¢do o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da
obra, salvo nas matférias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de
encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagado.

2 — 0 dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra
que designe para 3 fiscalizacdo local dos frabalhos até 3 data da consignacdo ou da
primeira consignacao parcial.

3 — 0 diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em
fodas as matérias relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver
todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse dmbifo, excetuando as

matérias de modificacdo, resolucdo ou revogacao do confrafo.

Cldusula 49.2

Documentos a entregar ao dono da obra
1 — Anfes da rececdo provisdria da obra, o adjudicatario enfregard ao Municipio de
Santarém, os seguintes documentos:
3) Telas finais, de acordo com 3 legislacdo aplicdvel, concebidas com o mesmo grau de
especificacdo utilizado na elaboracdo do projeto e incluindo todas as alteracdes que lhe
tenham sido infroduzidas durante o decorrer da obra. Para além de todas as pecas escritas
e/ou desenhadas correspondentes ao projefo, tal como executado, consideram-se parte
infegrante das telas finais os respetivos suportes informaticos;
6) Compilagdo técnica da obra, de acordo com 3 legislacdo aplicdvel. Para além de todas as
pecas escritas e/ou desenhadas correspondentes 3 compilagcdo técnica, consideram-se
parte integrante da mesma os respetivos suportes informaticos;
c) Toda a documentacdo relativa 3 gestdo dos residuos de construcdo e demoligdo,
incluindo as guias eletrénicas de acompanhamento de residuos (e-gar) e os respetivos
certificados de rece¢ao de RCD, de acordo com a legislagcdo em vigor;
2 — 0O preco fotal previsto no n.°© 1 da cldusula 41.2 inclui a enfrega de toda 3

documentacdo referida no nOmero anterior.
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Cldusula 50.2
Livro de registo da obra

1 — O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma
informagdo sisteméatica e de facil consulfa dos aconftecimentos mais importantes
relacionados com a execugao dos trabalhos.

2 — Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo os referidos no n.° 3
do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

3 — 0O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do direfor da obra, que o
deverd apresenfar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por

enfidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

CAPITULO V

Rececdo e liquidagdo da obra

Cldusula 51.2

Rececdo provisoria
1 — A rececdo provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efefuada
logo que a3 obra esfeja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro
ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo fotfal ou dos
prazos parciais de execucdo da obra.
2 — No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo
provisoria, esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de
deficiéncia.
3 — O procedimento de recegdo provisoria obedece ao disposto nos arfigos 394.° 3 396.°
do CCP.

Cldusula 52.2
Prazo de garantia
1 — 0 prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para defeifos que incidam sobre elementos construtivos estruturais, de

acordo com 3 alinea a) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP;
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b) 5 anos para os defeifos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais
ou instalagdes técnicas, de acordo com a alinea b) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP;
c) 2 anos para 0s defeitos que incidam sobre equipamentos afetos 3 obra, mas dela

autonomizavel, de acordo com 3 alinea ¢) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP.

Cadigo Descrigdo Unidade | Prazo de garantia
(anos)

1. ESTALEIRO.

1.1. Instalagdes e equipamento para estaleiro de apoio 3 obra, com

todas as condicdes de seguranga e salubridade, incluindo desvio do
caudal de dgua existente no coletor pluvial e todos os meios
necessarios 3 adequada execugao dos trabalhos.

1.1.1 Montagem. vg -
1.1.2 Manutengdo. dia -
1.1.3 Desmontagem. Vg -
2. TRABALHOS D€ SUBSTITUICAO (P4 a P6).
2.1. Levantamento de materiais diversos, com os cuidados necessarios
d SUd preservacao, e armazenamento em estaleiro para reposigdo.
2.1.1 Levantamento de vedacdo em rede de malha eldstica com 2,00 m | ml -
de altura. (medicdo para a é&rea madxima permitida para a
eSCaVacao)
2.1.2 Levantamento de prado em placas, numa espessura de 0,20 m. | m2 -
(medicdo para a drea maxima permitida para a escavacado)
2.1.3 €scavacdo de ABGE em camada de desgaste/base de caminho | m3 -

existente, numa espessura de 0,20 m. (medi¢do para a area
maxima permitida para a escavacdo)

2.2. Desmatagdo, numa espessura de 0,20 m, carga e encaminhamento | m2 -
de residuos conforme legislacdo em vigor. (medicdo para a adrea
maxima permitida para 3 escavacao)

2.3. €scavacdo em abertura de vala em terreno constituido por areia | m3 -
argilosa, incluindo entivagdo da vala ou execugdo de taludes com
inclinagdo de 1:1, carga e armazenamento das ferras para
reposicdo em aterro. (medi¢do da vala tedrica)

2.4, Remocdo de manilhas existentes em betdo ndo armado, com um | ml -
didmetro interior de 1,00 m, carga e encaminhamento de residuos
conforme legislagdo em vigor.

2.5. Fornecimento e assentamenfo em vala, com uma profundidade | ml 10
média de 5,00 m, de coletor em manilhas reforcadas de betdo
armado, CL IV EN 1916 CE, da Verdasca ou equivalente, com 1,00
m de didmefro inferior, incluindo camadas de assentamento e
protecdo em areia, devidamente compactadas, conforme pormenor
do projeto.

2.6. Aterro remanescente para enchimento de vala e regularizagdo da | m3 5
superficie do terreno, com 3s ferras escavadas devidamente
expurgadas e compactadas, conforme pormenor de projefo, e
encaminhamento dos materiais escavados ndo aproveitados
conforme legislagdo em vigor. (medigcdo da vala tedrica)

2.7. Fornecimento e execucdo de cdmara de visita em betdo pré- | un 10
fabricado, com alfura média de 5,00 m, com fundo de encaixe das
manilhas composto por caixa retangular adequada, prolongamento
em anéis circulares de 1,25 m de didmetro e respetiva clpula
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excénfrica e tampa em ferro fundido da classe D40QO, do fipo
"Rexess da PAM/Saint Gobain", com a inscri¢do "CMS - PLUVIAIS",
incluindo escavagdo em terreno constituido por areia argilosa,
entivacdo da escavacdo ou execucdo de taludes com inclinagdo de
1:1, remogdo das cdmaras existentes, reposicdo de ligagdes de
coletores afeftados, aterro da escavagdo com materisis e
compactacdo adequados e encaminhamento de residuos conforme
legislagdo em vigor (P4, P5 e P6).

2.8.

Reposicdo de materiais provenientes de levantamento.

2.8.1

Reposicdo de vedagdo em rede de malha eldstica com 2,00 m de
altura. (medicdo para 3 drea maxima permitida para 3 escavacdo)

ml

2.8.2

Reposicdo de prado em placas com uma espessura de 0,20 m.
(medicdo para a drea maxima permitida para a escavacado)

m2

2.8.3

Reposicdo de camada de desgaste/base de caminho existente, em
ABGE devidamente compactado numa espessura de 0,20 m.
(medigd0 para a drea maxima permitida para 3 escavagdo)

m3

TRABALHOS DE REPARACAD (P1 3 P3).

Levantamento de materiais diversos, com os cuidados necessarios
3 sua preservagdo, e armazenamento em estaleiro para reposigdo.

3.1.1

Levantamento de lancil de passeio em betdo e da respetiva
fundacdo. (medicdo para a drea mdxima permitida para a
©5Cavagao na P3)

ml

3.1.2

€scavagdo de ABGE em camada de base de pavimento betuminoso,
numa espessura de 0,20 m. (medicdo para a area maxima
permitida para a escavacdo na P3)

m3

3.2.

Demolicdo de pavimento betuminoso, com camada de desgaste e
espessura impregnada da base em ABGE, numa espessura total de
0,10 m, carga e encaminhamento de residuos conforme legislacdo
em vigor. (medicdo para 3 area maxima permitida para a
£5Cavagdo na P3)

m3

3.3.

Fornecimento e execugdo de prolongamento de cdmara de visita
existente, em anéis circulares de 1,25 m de didmetro, incluindo
escavagdo em areia argilosa para detegdo de fampa soterrada a
uma profundidade estimada de 4,00 m, entivagdo da escavagdo ou
execucdo de faludes com inclinagdo de 1:1, remogdo da tampa e
da cOpula concéntrica existentes e substituicdo por clOpula
excéntrica e tampa em ferro fundido da classe D400, do tipo
"Rexess da PAM/Saint Gobain", com a inscri¢do "CMS - PLUVIAIS",
aterro da escavagdo com materisis e compactagdo adequados e
encaminhamento de residuos conforme legislagcdo em vigor (P3).

vg

3.4,

Fornecimento e execucdo de substituicdo de clpula e tampa
existentes por cOpula excénfrica de 1,25 m de didmetro e tampa
em ferro fundido da classe D400, do tipo "Rexess da PAM/Saint
Gobain", com a inscricdo "CMS - PLUVIAIS", incluindo escavagdo
em areia argilosa, remogdo da fampa e da clpula concéntrica
existentes, aterro da escavagdo com materiais e compactacdo
adequados e encaminhamento de residuos conforme legislagdo em
vigor (P1 e P2).

un

3.5.

Fornecimento e execugdo pelo interior de fundo de cdmaras de
visita existentes, em anel circular de 1,25 m de didmetro, em
betdo simples da classe C20/25, com acabamento afagado e
queimado 3 costa da colher, incluindo demolicdo de manilhas,
conforme pormenor de projeto (P1, P2 e P3).

un

3.6.

Reposicdo de materiais provenientes de levantamento.

3.6.1

Reposicdo de lancil de passeio em betdo e da respetiva fundacdo.
(medicdo para a drea maxima permitida para a escavagdo na P3)

ml
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3.6.2 Reposicdo da camada de base de pavimento betuminoso, em ABGE | m3 5
devidamente compactado numa espessura de 0,20 m. (medi¢do
para a area maxima permitida para a escavacdo na P3)

3.7. Fornecimento e execugdo de reposigdo de pavimento befuminoso. | m2 5
(medicdo para a drea maxima permitida para a escavacdo na P3)
ACESSORIOS.

4.1. Fornecimento e colocagdo de degraus em aco revestido a material | cj 5

pldstico no interior de cdmaras de visita com uma altura média de
5,00 m (P1 a3 P6).

2 — Caso tenham ocorrido rececdes provisdrias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do nUmero anterior & igualmente aplicdvel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscefivel de uso independente e
autonomizavel.

3 — &xcefuam-se do disposto no n.° 1 as substifuicdes e os frabalhos de conservagao que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua

utilizacdo para os fins a que se destina.

Cldusula 53.2
Obrigagdes do empreiteiro durante o prazo de garantia

1 — Duranfe o prazo de garantia o empreiteiro é obrigado a fazer, imediatfamentfe e 3 sua
custa, as substituicdes de materiais ou equipamentos e a executar todos os frabalhos de
reparagdo que sejam indispensadveis para assegurar a perfeicdo e o uso normal da obra nas
condicOes previstas.

2 — E&xcefuam-se do disposto no nUmero anferior as substituicdes e os frabalhos de
conservagao que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais

consequentes da sua utilizagdo para fins a que se destina.

Cldusula 54.2
Rececdo definitiva
1 — No final de cada um dos prazos de garantia previstos na cldusula 52.°, é realizada
uma nova vistoria 3 obra para efeitos de rececdo definitiva.
2 — Se 3 vistoria referida no nOmero anterior permitir verificar que a obra se encontra em
boas condigdes de funcionamento e conservacgao, esta serd definitivamente recebida.
3 — A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:
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3) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garanfia, em condicdes normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpra fodas as exigéncias confratualmente previstas;

6) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas 3s obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente 3 fotalidade ou 3 parte da obra a receber.

4 — No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir defetar deficiéncias, deterioragoes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo
verificagdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo
para 3 correcdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual serd fixado
0 prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos fermos dos nOmeros anteriores.

5 — S30 aplicdveis 3 vistoria e 3o auto de rececdo definitiva, bem como 3 falta de
agendamento ou realizagdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam 3
rececdo provisoria quanto 3s mesmas matférias, nos termos do disposto no n.° 6 do artfigo
398.° do CCP.

Cldusula 55.2
Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberagdo de caugdo

1 — Feita a rececdo definitiva de toda a obra, nos fermos da cldusula 54.2, s3o restituidas
30 empreiteiro 3s quantias refidas como garantia ou a qualquer outro fitulo a que fiver
direito.
2 — Nos contratos em que haja obrigacdes de correcdo de defeitos pelo cocontratante,
designadamente obrigacdes de garantia, sujeitas a um prazo igual ou inferior a dois anos, 0
Municipio de Santarém deve promover a liberacdo integral da caugdo destinada a garantir o
exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais no prazo de 30 dias apds o0 fermo
do respetivo prazo.
3 — Nos confratos referidos no nOmero anferior em que o prazo ai referido das
obrigacdes de correcdo de defeitos seja superior a3 dois anos, o Municipio de Santarém
promove 3 liberagdo da caucdo destinada a garantir o exato e ponfual cumprimento das
obrigacbes contratuais, nos seguinfes termos:
3) No final do primeiro ano, 30% do valor da caucdo;
6) No final do segundo ano, 30% do valor da caucdo;

c) No final do terceiro ano, 15% do valor da caucdo;
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d) No final do quarto ano, 15% do valor da caugso;

e) No final do quinto ano, os 10% restantes.

4L — Nos contraftos sujeitos, a diferentes prazos de garantia e, consequentemente, a
rececoes definifivas parciais, a liberacao parcial da caucdo é promovida da seguinfe forma:

3) O valor respeitante 3o conjunto de elemenfos que compdem a obra, que tenham
obrigacdes de garantia igual ou inferior a 2 anos, deve adotar-se a metodologia definida no
ponto 3 anterior;

6) 0 valor respeitante 3o conjunto de elementos que compdem a obra, que tenham
obrigacdes de garantia superior a 2 anos, e igual ou inferior a3 5 anos, deve adofar-se a
metodologia definida no ponto 4 anterior;

c) O valor respeitante 3o conjunto de elementos que compdem a obra, que tenham
obrigacdes de garantia superior a 5 anos, o Municipio de Sanfarém promove a liberagdo
dessa parte caugao no prazo 30 dias apds o fermo do respetivo prazo.

5 — Decorrido o prazo fixado para a liberacdo da caucdo sem que esta tenha ocorrido, o
empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberagcdo
da caucdo, ficando autforizado a promové-Ila, a tifulo parcial ou infegral, se, 15 dias ap6s a
nofificacdo, o dono da obra ndo tiver cumprido a referida obrigacdo, nos tfermos do n.° 9
do artigo 295.° do CCP.

6 — A mora na liberacdo, total ou parcial, da caucdo confere ao empreifeiro o direifo de
indemnizacdo, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com 3

manutencdo da caugdo prestada por periodo superior 30 que seria devido.

CAPITULO VI

Disposicdes finais

Cldusula 56.2
Deveres de colaboracdo reciproca e informagao
As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mUtua, designadamente no tfocantfe 3
prestacdo reciproca de informagdes necessarias 3 boa execugdo do contrato, sem prejuizo

dos deveres de informagdo previstos no artigo 290.° do CCP.
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Cldusula 57.2

Subcontratacdo e cessdo da posicdo contratual
1 — O empreifeiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de
habilitacdo, desde que se enconfrem cumpridos 0s requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do
artigo 318.° do CCP.
2 — 0 dono da obra apenas pode opor-se 3 subconfratacdo na fase de execugdo quando
ndo estejam verificados os limites constanftes do arfigo 383.° do CCP, ou quando haja
fundado receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento
das obrigacdes emergentes do contfrato.
3 — Todos os Subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 38L4.° do CCP, devendo ser especificados os frabalhos a realizar e
expresso 0 que for acordado quanto 3 revisdo de precos.
L4 — O empreifeiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo direfor de fiscalizagao
da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do
pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.
5 — 0 disposto nos nimeros anteriores & igualmente aplicdvel aos contratos celebrados
entre os subcontratados e terceiros.
6 — No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada confrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o
facto ao dono da obra, remetendo-lhe cdpia do contrato em causa.
7 — A responsabilidade pelo exato e ponftual cumprimento de todas as obrigacdes
confrafuais & do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso 3
subempreiteiros.
8 — A cessdo da posicao confratual por qualquer das partes depende da autforizagdo da
outfra, sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do
CCP.

Cldusula 58.2
Resolucdo do contrato pelo dono da obra
1 — Sem prejuizo das indemnizacdes legais e confratuais devidas, o dono da obra pode

resolver o contrato nos seguintes casos:
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3) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao empreiteiro;

6) Incumprimento, por parte do empreifeiro, de ordens, diretivas ou instrucdes
fransmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa 3 execugdo das
prestacbes contratuais;

c) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da
obra;

0d) Cessdo da posicdo confratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos
fermos e limites previstos na lei ou no confrato, desde que 3 exigéncia pelo empreiteiro da
manuten¢do das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contfrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sangdes contfratuais com natureza pecunidria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

A Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbifrais respeitantes ao
contrato;

g) N3o renovacdo do valor da caucdo pelo empreifeiro, nos casos em que 3 fal esfeja
obrigado;

h) 0 empreiteiro se apresente 3 insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

/) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo
sobre seguranca, higiene e salde no trabalho;

/) Se, tendo faltado 3 consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro
ndo comparecer, 3apds segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono
da obra para nova consignacdo desde que nao apresente justificacdo de tal falta aceite pelo
dono da obra;

/) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputdvel ao empreiteiro que
seja superior a 1/40 do prazo de execucao da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio 3 execucdo dos trabalhos complementares decorridos
15 dias da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada
por aquele e reitera a ordem para a SU3 execugao;

n) Se houver suspens3do da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel
30 empreiteiro ou se este suspender a execuc¢do dos trabalhos sem fundamento e fora dos
€asos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves

prejuizos para o interesse pUblico;
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0) Se ocorrerem desvios 30 plano de frabalhos nos tfermos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo
for repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos,
nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

g) Por razdes de interesse piblico, devidamente fundamentado.

2 — Nos casos previstos no nOmero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o
dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3 — No caso previsto na alinea ¢) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo
correspondente aos danos emergentes e 3os lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

L — A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no nimero anferior no prazo de 30
dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado
confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva

importancia.

Cldusula 59.2

Resolu¢do do contrato pelo empreiteiro
1 — Sem prejuizo das indemnizagdes legais e confratuais devidas, o empreiteiro pode
resolver o contrato nos seguintes casos:
3) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
6) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputével ao dono da obra;
c) Incumprimento de obrigacdes pecunidrias pelo dono da obra por periodo superior 3 seis
meses ou quando o montanfe em divida exceda 25 % do preco confrafual, excluindo juros;
0d) €xercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacgdo da relagdo contratual do dono da
obra, quando tornem contraria 3 boa fé a exigéncia pela parte plblica da manutencdo do
contrato;
e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitanfes ao
contrato;
f) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da

celebragdo do contrato por facto ndo imputdvel ao empreiteiro;
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g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o refardamenfo da
consignacao ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupgcdo dos trabalhos por mais
de 120 dias, seguidos ou interpolados;
h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao confrato
e resultantes de afos ou factos ndo imputdveis ao empreifeiro, ocorrer uma redugado
superior 3 20 % do preco confratual;
/) Se 3 suspensdo da empreitada se mantiver:
/) Por periodo superior a3 um quinfo do prazo de execucdo da obra, quando resulte de
caso de forga maior;
/) Por perfodo superior 3 um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao dono da obra;
/) Se, verificando-se 0s pressupostos do arfigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20 % do preco contratual.
2 — No caso previsto na alinea g) do nUmero anterior, apenas hd direito de resolugdo
quando esta ndo implique grave prejuizo para a realizagcdo do interesse plblico subjacente
3 relagdo juridica contratual ou, caso implique fal prejuizo, quando a manutengdo do
contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdmico—financeira do
empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ulfimo caso, ser
devidamente ponderados os inferesses pUblicos e privados em presenca.
3 — 0O direifo de resolugdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.
4 — Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolucdo pode ser exercido
mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias ap6s a rececdo dessa
declaragdo, salvo se o dono da obra cumprir 3s obrigacdes em afraso nesse prazo,

acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Cldusula 60.2
Foro competente
Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia

do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, com expressa rendncia a qualquer oufro.
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Cldusula 61.2
Comunicacdes e notificacdes
1 — Sem prejuizo de poderem ser acordadas oufras regras quanfo 3s nofificagcdes e
comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP,
para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrafo.
2 — Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do confrato deve ser

comunicada a outra parte.

Cldusula 62.2
Contagem dos prazos
Os prazos previstos no confrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.

Cldusula 63.2

Protecdo e tratamento de dados pessoais
1 — O Adjudicatario compromete-se a assegurar cumprimento das obrigacdes decorrentes
do Regulamento Geral de Protecdo de Dados (doravante designado RGPD) — Regulamento
(UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27/4 de 2016, e demais
legislagdo que |he seja aplicavel relativa a dados pessoais, durante a vigéncia do confrafo e,
sempre que exigivel, apds 3 sua cessagao, designadamente:
a) Utilizar os dados pessoais a que fenha acesso ou que lhe sejam fransmitidos pela
entidade adjudicante, Unica e exclusivamente para as finalidades previstas no contrafo;
b) Manter os dados pessoais estritamente confidenciais, cumprindo e garantindo o
cumprimento do dever de sigilo profissional relativamente aos mesmos;
c) Cumprir quaisquer regras relacionadas com o fratamento de dados pessoais a que 3
entidade adjudicante esteja especialmente vinculada, desde que tais regras lhe sejam
previamente comunicadas;
d) Por em pratica as medidas técnicas e organizativas necessdrias 3 protecdo dos dados
pessoais tratados por conta da entfidade adjudicante, nomeadamente contra a respetiva
destruicdo, acidental ou ilicita, a perda acidental, a alteracdo, a difusdo ou 0 acesso n3o

autorizados, bem como contra qualquer outra forma de tratamento ilicito dos mesmos;

Caderno de €ncargos/Substituicdo de coletor pluvial danificado junfo 8 Rua 0", em S. Domingos, Sanfarém
Junho/2020 43/45



Municipio de Santfarém

CAMARA MUNICIPAL
Sanfarém )

e) Prestar 8 entidade adjudicanfe toda a colaboracdo de que esta carega para esclarecer
qualquer questdo relacionada com o tratamento de dados pessoais, efetuado ao abrigo do
confrato;

f) Manter a entidade adjudicante informada em relagdo ao tratamento de dados pessoais,
obrigando-se a3 comunicar de imediato qualquer situagdo que possa afetar o tratamento
dos mesmos, ou que, de algum modo, possa dar origem ao incumprimento das disposicdes
legais em matéria de protecdo de dados pessoais;

g) Assegurar o cumprimento do RGPD e demais legislacdo relativa 3 protecdo de dados, por
todos os seus colaboradores, incluindo toda e qualquer pessoa singular ou coletiva que
preste servicos ao adjudicatario, designadamente, represenfantes legais, trabalhadores,
prestadores de servicos, procuradores e consultores, independentemente da nafureza e
validade do vinculo juridico estabelecido entre o adjudicatario e o referido colaborador;

h) Assegurar que as pessoas autorizadas a tratar os dados pessoais assumiram um
compromisso de confidencialidade ou est3o sujeitas a adequadas obrigacdes legais de
confidencialidade;

i) Nao copiar, reproduzir, adaptar, modificar, alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir,
divulgar ou por qualquer outra forma colocar 3 disposicdo de terceiros os dados pessoais 3
que ftenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pela enfidade adjudicante 3o abrigo do
contrato, exceto quando tal lhe tenha sido expressamente comunicado, por escrito, por
esta ou quando decorra do cumprimento de uma obrigagado legal;

i) Adotar as medidas de seguranga previstas no artigo 32.° do RGPD, que assegurem 3
confidencialidade, a integridade, a disponibilidade e a resiliéncia dos sistemas e servicos de
fratamento de dados pessoais e implementar um processo para festar, apreciar e avaliar
regularmente a eficacia destas medidas;

k) Prestar a assisténcia necessaria 3 enfidade adjudicante no senfido de permitir que esta
cumpra a obrigacdo de dar resposta aos pedidos dos fitulares dos dados, tendo em vista o
exercicio dos direitos previstos no RGPD, nomeadamente o direito de acesso, retificacdo,
oposicao, apagamento, limitacdo e portabilidade dos seus dados pessoais;

[) Disponibilizar 3 entidade adjudicante todas as informacdes necessarias para demonstrar
o cumprimento das obrigacdes do RGPD para efeitos da auditoria e inspecdes, nos termos

da alinea h) do art.° 28.9;
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m) Apds o fim do contrato, devolver 3 entidade todos os dados pessoais recolhidos durante
a execucdo do mesmo, apagando as cdpias existentes nos fermos da alinea g) do art.© 28.°
do RGPD, salvo legislacdo contraria em vigor;

n) Garantir a eficdcia de mecanismo de notificacdo efetivo em caso de violacdo de dados
pessoais para efeitos do cumprimento do previsto no art.® 33 do RGPD.

2 — 0 adjudicatario serd responsavel por qualquer prejuizo em que a enfidade adjudicante
venha 3 incorrer em consequéncia do tratamento, por parte do mesmo e/ou dos seus

colaboradores, de dados pessoais em violagdo das normas legais aplicaveis.
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