Secretaria Regional
de Equipamentos
e Infraestruturas

“DEMOLIGAO DOS ANTIGOS CENTROS DE SAUDE DOS PRAZERES E PONTA DO PARGO”

CADERNO DE ENCARGOS

PLANEAMENTO DAS OPERAGOES DE CONSIGNACAO

DISPOSICOES GERAIS

PLANEAMENTO INICIAL DA CONSIGNACAO:

O prazo de execucao da empreitada é de 60 dias, sem interrupcdo de contagem aos sabados, domingos

e feriados.

Numero de fases previstas: 1

Data prevista de consignacdo: A consignacao sera efetuada em prazo ndo superior a 30 dias apds a

data da celebracdo do contrato.
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