
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                         

 

 DEMOLIÇÃO DOS ANTIGOS CENTROS DE SAÚDE DOS PRAZERES E PONTA DO PARGO 

 
 

  

  

    “DEMOLIÇÃO DOS ANTIGOS CENTROS DE SAÚDE DOS PRAZERES E PONTA DO PARGO” 

CADERNO DE ENCARGOS 

  PLANEAMENTO DAS OPERAÇÕES DE CONSIGNAÇÃO 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 
 
PLANEAMENTO INICIAL DA CONSIGNAÇÃO: 
 

O prazo de execução da empreitada é de 60 dias, sem interrupção de contagem aos sábados, domingos 

e feriados.  

 

Número de fases previstas: 1 

 

Data prevista de consignação: A consignação será efetuada em prazo não superior a 30 dias após a 

data da celebração do contrato. 


