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CADERNO DE ENCARGOS 

 

Cláusula 1.ª 

Objeto 

O presente caderno de encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar na 

sequência do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a aquisição de serviços 

de instalação de 126 (cento e vinte e seis) pontos de acesso à rede wireless, propriedade da 

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. 

 

Cláusula 2.ª 

Contrato 

1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e seu(s) anexo(s) e será reduzido 

a escrito, integrando igualmente os elementos elencados nas disposições aplicáveis do 

Código dos Contratos Públicos (CCP). 

2. A relação contratual extingue-se com a prestação integral dos serviços, sem prejuízo da 

manutenção de obrigações acessórias estabelecidas inequivocamente em favor da entidade 

adjudicante, tais como as de sigilo ou de garantia dos serviços e materiais adquiridos. 

 

Cláusula 3.ª 

Prazo e local de execução 

1. Os serviços devem ser executados no prazo máximo de 70 (setenta) dias a contar da data de 

assinatura do contrato. 

2. O local de execução dos serviços é a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, sita 

no Campo Grande, 1749-016 Lisboa. 

 

Cláusula 4.ª 

Obrigações do adjudicatário 

1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável e no presente caderno de 

encargos, da celebração do contrato decorre para o adjudicatário a obrigação principal de 

Aprovo, 
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prestar os serviços de instalação de acordo com as especificações técnicas e condições 

fixadas no Anexo ao presente caderno de encargos, que dele faz parte integrante.  

2. A título acessório, o adjudicatário fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os 

meios humanos, materiais e informáticos que sejam necessários e adequados à prestação 

dos serviços, bem como ao estabelecimento do sistema de organização necessário à perfeita 

e completa execução das tarefas a seu cargo. 

 

Cláusula 5.ª 

Preço base e preço contratual 

1. O preço base do procedimento é de 19.187,00€ (dezanove mil cento e oitenta e sete euros), 

montante máximo que a entidade adjudicante se dispõe a pagar pela execução de todas as 

prestações que constituem o objeto do contrato a celebrar. 

2. O preço referido no número anterior inclui assim todos os custos, encargos e despesas cuja 

responsabilidade não esteja expressamente atribuída à entidade adjudicante, incluindo mão-

de-obra, despesas de alojamento, alimentação, deslocações, seguros, bem como quaisquer 

outros encargos decorrentes da utilização de marcas registadas, patentes ou licenças. 

3. O preço contratual é o preço a pagar, pela entidade adjudicante, em resultado da proposta 

adjudicada, pela execução de todas as prestações que constituem o objeto do contrato. 

4. Ao preço contratual acresce o IVA à taxa legal em vigor. 

 

Cláusula 6.ª 

Condições de pagamento 

1. A(s) quantia(s) devida(s) pela entidade adjudicante deve(m) ser paga(s) no prazo de 30 dias 

após a receção pela mesma das respetivas faturas, as quais só podem ser emitidas após o 

vencimento da obrigação respetiva, nos termos dos artigos 299.º e 299.º-A do CCP. 

2. Em caso de discordância por parte da entidade adjudicante quanto aos valores indicados nas 

faturas, deve esta comunicar, por escrito, ao adjudicatário, os respetivos fundamentos, 

ficando o adjudicatário obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou a proceder à 

emissão de nova fatura corrigida. 
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3. O não pagamento dos valores contestados pela entidade adjudicante não vence juros de 

mora nem justifica a suspensão das obrigações contratuais do adjudicatário, devendo, no 

entanto, a entidade adjudicante proceder ao pagamento da importância não contestada. 

4. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto nos n.os 1 e 2, as faturas são pagas 

através de transferência bancária para a instituição de crédito indicada pelo adjudicatário. 

5. No caso de suspensão da execução do contrato e independentemente da causa da 

suspensão, os pagamentos ao adjudicatário serão automaticamente suspensos por igual 

período. 

6. Na eventualidade de atraso nos pagamentos, dentro dos prazos contratual e legalmente 

previstos, a entidade adjudicante encontra-se sujeita às consequências que, nos termos da 

lei, advêm desses atrasos, nomeadamente as previstas nos n.os 3 e 4 do artigo 5.º, no n.º 2 

do artigo 9.º e no n.º 3 do artigo 8.º, todos da Lei dos Compromissos e Pagamentos em 

Atraso, constantes da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e, ainda, os previstos no artigo 326.º 

do CCP. 

 

Cláusula 7.ª 

Gestor do contrato 

1. A execução do contrato será permanentemente acompanhada pelo gestor do contrato 

designado pela entidade adjudicante. 

2. No exercício das suas funções, o gestor pode acompanhar, examinar e verificar, 

presencialmente, a execução do contrato pelo adjudicatário. 

3. Caso o gestor do contrato detete desvios, defeitos ou outras anomalias na execução do 

contrato, determina ao prestador de serviços que adote as medidas que, em cada caso, se 

revelem adequadas à correção dos mesmos. 

4. O desempenho das funções de acompanhamento e fiscalização do modo de execução do 

contrato não exime o adjudicatário de responsabilidade por qualquer incumprimento ou 

cumprimento defeituoso das suas obrigações. 
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Cláusula 8.ª 

Tratamento de dados 

1. O adjudicatário obriga-se a tratar todos os dados pessoais a que tiver acesso, de acordo com 

o previsto no Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais (RGPD), aprovado pelo 

Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016. 

2. Todos os dados pessoais que vierem a figurar no contrato a celebrar serão tratados com a 

finalidade de formação e execução da relação contratual ou para outras finalidades que 

decorram de obrigações legais a que a entidade adjudicante esteja obrigada. 

3. O adjudicatário obriga-se a não divulgar quaisquer informações e documentação, técnica e 

não técnica, comercial ou outra, relativa à entidade adjudicante, de que venha a ter 

conhecimento ao abrigo ou em relação com a execução do contrato. 

4. O adjudicatário obriga-se também a não utilizar as informações obtidas para fins alheios à 

execução do contrato. 

5. O adjudicatário obriga-se a remover e destruir no termo final do prazo contratual todo e 

qualquer registo, em papel ou eletrónico, que contenha dados ou informações referentes ou 

obtidas na execução do contrato e que a entidade adjudicante lhe indique para esse efeito. 

 

Cláusula 9.ª 

Sanções contratuais de natureza pecuniária 

1. Pelo incumprimento de quaisquer obrigações emergentes do contrato, por causa imputável 

ao adjudicatário, poderá a entidade adjudicante aplicar-lhe uma sanção no valor de 1‰ (um 

por mil) do preço contratual. 

2. Nos casos em que as obrigações impliquem o cumprimento de um prazo, será aplicada a 

sanção pecuniária fixada no número anterior por cada dia de atraso.   

3. O valor acumulado das sanções previstas no número anterior não pode exceder o limite 

máximo de 20% do preço contratual. 

4. Nos casos em que seja atingido o limite de 20% e a entidade adjudicante decida não proceder 

à resolução do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse público, aquele limite 

é elevado para 30%. 
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5. Para efeitos dos limites previstos nos números 3 e 4, o valor das sanções a aplicar deve ter 

por referência o preço do período de vigência inicial do contrato. 

 

Cláusula 10.ª 

Resolução do contrato por parte da entidade adjudicante 

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, a entidade adjudicante 

pode resolver o contrato, a título sancionatório, no caso de o adjudicatário violar de forma 

grave ou reiterada qualquer das obrigações que lhe incumbem, designadamente, no caso de 

atraso, total ou parcial, na prestação dos serviços objeto do contrato superior a 60 (sessenta) 

dias ou declaração escrita do adjudicatário de que o atraso em determinada prestação 

excederá esse prazo. 

2. O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração enviada 

ao adjudicatário e não implica a repetição das prestações já realizadas pelo mesmo nos 

termos previstos no presente caderno de encargos, a menos que tal seja expressamente 

determinado pela entidade adjudicante. 

 

Cláusula 11.ª 

Resolução do contrato por parte do adjudicatário 

1. O adjudicatário pode resolver o contrato com os fundamentos e nos termos previstos no 

artigo 332.º do CCP. 

2. A resolução do contrato pelo adjudicatário não determina a repetição das prestações já 

realizadas, cessando, porém, todas as obrigações do adjudicatário previstas no contrato, com 

exceção daquelas a que se refere o artigo 444.º do CCP. 

 

Cláusula 12.ª 

Subcontratação e cessão da posição contratual 

Não é permitida a subcontratação nem a cessão da posição contratual sem a autorização prévia 

e por escrito da entidade adjudicante, nos termos do CCP.  
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Cláusula 13.ª 

Comunicações 

1. Sem prejuízo de poderem vir a ser acordadas outras regras, quaisquer comunicações entre 

a entidade adjudicante e o adjudicatário devem ser efetuadas através de carta registada 

com aviso de receção ou por correio eletrónico, para os seguintes contactos: 

Contraente Público 

Gestor do contrato: [identificação] 

Morada: Campo Grande, 1749-016 Lisboa. 

Correio eletrónico: [endereço] 

Cocontratante 

Pessoa de contacto: [identificação] 

Morada: [endereço] 

Correio eletrónico: [endereço] 

2. Qualquer comunicação feita por carta registada é considerada recebida na data em que for 

assinado o aviso de receção ou, na falta dessa assinatura, na data indicada pelos serviços 

postais. 

3. Qualquer comunicação feita por correio eletrónico é considerada recebida na data 

constante do respetivo recibo de receção. 

 

Cláusula 14.ª 

Contagem dos prazos 

Os prazos previstos no contrato são contínuos, não se suspendendo nos sábados, domingos e 

feriados, aplicando-se à contagem dos prazos as demais regras constantes do artigo 471.º do 

CCP. 

 

Cláusula 15.ª 

Foro competente 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do 

tribunal administrativo de círculo de Lisboa, com renúncia expressa a qualquer outro. 
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Cláusula 16.ª 

Direito aplicável e natureza do contrato 

O contrato rege-se pelo direito português e tem natureza administrativa. 

 

 
 
 



Anexo 

(Especificações Técnicas) 

Introdução 

Pretende-se com este procedimento adquirir o serviço de instalação de 126 
pontos de acesso à rede sem fios, já adquiridos pela Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa, para vários edifícios. O serviço de instalação irá contemplar o 
fornecimento de todo o material passivo necessário à instalação e ao bom 
funcionamento do equipamento sem fios, e a remoção do equipamento antigo. A 
instalação irá obedecer a alguns requisitos que serão apontados em pontos e tabelas 
seguintes no que diz respeito a material a usar e localizações de bastidores. 

Material a Usar e Características da Instalação 

O equipamento passivo a usar em toda a instalação deverá ser todo aquele 
necessário de maneira que a instalação obedeça ao padrão IEEE 802.3ab (1000baseT), 
com cablagem de categoria de valor mínimo 6. As réguas e módulos a usar nos 
bastidores terão de ser modulares de 24 tomadas com módulos tipo Panduit TX6, 
Keystone ou equivalente. Toda a instalação deve ser capaz também de suportar PoE 
(Power over Ethernet) obedecendo a norma 802.3at. 

Os caminhos serão feitos em calha técnica, e em esteira metálica já existente no 
edifício não se esperando qualquer necessidade de nova esteira. 

A ligação dos equipamentos sem fios aos bastidores deverá ser terminada no 
lado do equipamento com ficha RJ45 e no lado do bastidor na régua anteriormente 
referida. 

As bases de fixação dos equipamentos sem fios são fornecidas pela Direção de 
Serviços Informáticos. 

Trabalhos Principais 

Caberá ao adjudicatário a passagem de cabo quer em esteira ou calha, cravação 
nos módulos e fichas RJ45, instalação de réguas nos bastidores, fixação de calha nova e 
todas as tarefas necessárias à correta instalação dos equipamentos sem fios, bem como 
a fixação de bases e etiquetagem necessária à boa identificação dos equipamentos sem 
fios. 



 

Trabalhos Acessórios 

Será parte da instalação, a remoção dos equipamentos sem fios antigos ainda 
existentes nos edifícios, e que consistem em cerca de 90 equipamentos e respetivas 
bases. 

 

 

Edifício C1 (localização dos pontos a wireless a colocar) 

 

Piso 1 

 

 

 

 

Piso 2 

 

  



 

Piso 3 

 

 

 

Piso 4 

 

 

 

Piso 5 

  



Ligações aos Bastidores Edifício C1 

AP (Nome) Piso Sala Bastidor Switch Porta Distância(m) Calha(m) 
Ciencias_AP_C1.1.1 1 1.1.02 B0 C1_B0_#1 1 43 0 
Ciencias_AP_C1.1.2 1 1.1.36 B0 C1_B0_#1 2 61 22 
Ciencias_AP_C1.1.3 1 1.1.04 B0 C1_B0_#1 3 40 0 
Ciencias_AP_C1.1.4 1 1.1.07 B0 C1_B0_#1 4 30 0 
Ciencias_AP_C1.1.5 1 1.1.30 B0 C1_B0_#1 5 25 0 
Ciencias_AP_C1.1.6 1 1.1.16 B0 C1_B0_#1 6 41 13 
Ciencias_AP_C1.1.7 1 1.1.28 B0 C1_B0_#1 7 51 20 
Ciencias_AP_C1.1.8 1 1.1.24B B0 C1_B0_#1 8 92 33 
Ciencias_AP_C1.2.1 2 1.2.01 B1 (DC) C1_B1_#1 1 60 0 
Ciencias_AP_C1.2.2 2 1.2.22 B1 (DC) C1_B1_#1 2 20 0 
Ciencias_AP_C1.2.3 2 1.2.09 B1 (DC) C1_B1_#1 3 30 0 
Ciencias_AP_C1.2.4 2 1.2.25 B1 (DC) C1_B1_#1 4 35 0 
Ciencias_AP_C1.2.5 2 1.2.15 B1 (DC) C1_B1_#1 5 65 9 
Ciencias_AP_C1.2.6 2 1.2.26 B1 (DC) C1_B1_#1 6 70 13 
Ciencias_AP_C1.3.1 3 1.3.21 B2 C1_B2_#1 1 48 6 
Ciencias_AP_C1.3.2 3 1.3.03 B2 C1_B2_#1 2 33 0 
Ciencias_AP_C1.3.3 3 1.3.23 B2 C1_B2_#1 3 43 15 
Ciencias_AP_C1.3.4 3 1.3.10 B2 C1_B2_#1 4 23 10 
Ciencias_AP_C1.3.5 3 1.3.29 B2 C1_B2_#1 5 20 0 
Ciencias_AP_C1.3.6 3 1.3.14 B2 C1_B2_#1 6 35 0 
Ciencias_AP_C1.3.7 3 1.3.31 B2 C1_B2_#1 7 38 0 
Ciencias_AP_C1.3.8 3 1.3.33 B2 C1_B2_#1 8 48 0 
Ciencias_AP_C1.3.9 3 1.3.15 B2 C1_B2_#1 9 52 11 
Ciencias_AP_C1.3.10 3 1.3.20 B2 C1_B2_#1 10 79 12 
Ciencias_AP_C1.4.1 4 1.4.22B B3 C1_B3_#1 1 86 8 
Ciencias_AP_C1.4.2 4 1.4.05 B3 C1_B3_#1 2 71 10 
Ciencias_AP_C1.4.3 4 1.4.29 B3 C1_B3_#1 3 50 0 
Ciencias_AP_C1.4.4 4 1.4.12 B3 C1_B3_#1 4 42 9 
Ciencias_AP_C1.4.5 4 1.4.31 B3 C1_B3_#1 5 25 8 
Ciencias_AP_C1.4.6 4 1.4.14 B3 C1_B3_#1 6 21 10 
Ciencias_AP_C1.4.7 4 1.4.20 B3 C1_B3_#1 7 30 9 
Ciencias_AP_C1.4.8 4 1.4.39 B3 C1_B3_#1 8 35 8 
Ciencias_AP_C1.5.1 5 1.5.20 B3 C1_B3_#1 9 99 7 
Ciencias_AP_C1.5.2 5 1.5.03 B3 C1_B3_#1 10 86 0 
Ciencias_AP_C1.5.3 5 1.5.21 B3 C1_B3_#1 11 81 9 
Ciencias_AP_C1.5.4 5 1.5.27 B3 C1_B3_#1 12 61 7 
Ciencias_AP_C1.5.5 5 1.5.11 B3 C1_B3_#1 13 38 0 
Ciencias_AP_C1.5.6 5 1.5.30 B3 C1_B3_#1 14 44 9 
Ciencias_AP_C1.5.7 5 1.5.36 B3 C1_B3_#1 15 63 12 
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Piso 4 
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Piso 6 

 

 

 

  



Ligações aos Bastidores Edifício C2 

AP (Nome) Piso Sala Bastidor Switch Porta Distância(m) Calha(m) 
Ciencias_AP_C2.1.1 1 2.1.20B B C2_BB_#1 1 45 9 
Ciencias_AP_C2.1.2 1 2.1.49 B C2_BB_#1 2 41 0 
Ciencias_AP_C2.1.3 1 2.1.18 B C2_BB_#1 3 46 4 
Ciencias_AP_C2.1.4 1 2.1.47 B C2_BB_#1 4 49 0 
Ciencias_AP_C2.1.5 1 2.1.16 B C2_BB_#1 5 62 0 
Ciencias_AP_C2.1.6 1 2.1.44 A C2_BA_#1 1 45 0 
Ciencias_AP_C2.1.7 1 2.1.41 A C2_BA_#1 2 36 0 
Ciencias_AP_C2.1.8 1 2.1.13 A C2_BA_#1 3 51 9 
Ciencias_AP_C2.2.1 2 2.2.29 B C2_BB_#1 6 25 0 
Ciencias_AP_C2.2.2 2 2.2.22 B C2_BB_#1 7 30 7 
Ciencias_AP_C2.2.3 2 2.2.21 B C2_BB_#1 8 32 11 
Ciencias_AP_C2.2.4 2 2.2.20 B C2_BB_#1 9 35 5 
Ciencias_AP_C2.2.5 2 2.2.14 A C2_BA_#1 4 39 0 
Ciencias_AP_C2.2.6 2 2.2.15 A C2_BA_#1 5 34 0 
Ciencias_AP_C2.2.7 2 2.2.05 A C2_BA_#1 6 25 8 
Ciencias_AP_C2.2.8 2 2.2.04 A C2_BA_#1 7 21 0 
Ciencias_AP_C2.3.1 3 2.3.22 B C2_BB_#1 10 49 6 
Ciencias_AP_C2.3.2 3 2.3.47 B C2_BB_#1 11 40 0 
Ciencias_AP_C2.3.3 3 2.3.16 B C2_BB_#1 12 28 9 
Ciencias_AP_C2.3.4 3 2.3.37 B C2_BB_#1 13 39 0 
Ciencias_AP_C2.3.5 3 2.3.13 B C2_BB_#1 14 45 0 
Ciencias_AP_C2.3.6 3 2.3.34 A C2_BA_#1 8 45 0 
Ciencias_AP_C2.3.7 3 2.3.10 A C2_BA_#1 9 33 0 
Ciencias_AP_C2.3.8 3 2.3.05 A C2_BA_#1 10 25 8 
Ciencias_AP_C2.3.9 3 2.3.25 A C2_BA_#1 11 33 0 
Ciencias_AP_C2.3.10 3 2.3.02 A C2_BA_#1 12 42 8 
Ciencias_AP_C2.4.1 4 2.4.49 D C2_BD_#1 1 35 5 
Ciencias_AP_C2.4.2 4 2.4.24 D C2_BD_#1 2 31 5 
Ciencias_AP_C2.4.3 4 2.4.18 D C2_BD_#1 3 13 0 
Ciencias_AP_C2.4.4 4 2.4.40 D C2_BD_#1 4 26 9 
Ciencias_AP_C2.4.5 4 2.4.16 D C2_BD_#1 5 37 10 
Ciencias_AP_C2.4.6 4 2.4.38 C C2_BC_#1 1 42 0 
Ciencias_AP_C2.4.7 4 2.4.13 C C2_BC_#1 2 29 0 
Ciencias_AP_C2.4.8 4 2.4.05 C C2_BC_#1 3 21 0 
Ciencias_AP_C2.4.9 4 2.4.27 C C2_BC_#1 4 35 8 
Ciencias_AP_C2.5.1 5 2.5.27 D C2_BD_#1 6 49 6 
Ciencias_AP_C2.5.2 5 2.5.50 D C2_BD_#1 7 39 4 
Ciencias_AP_C2.5.3 5 2.5.20 D C2_BD_#1 8 25 0 
Ciencias_AP_C2.5.4 5 2.5.17 D C2_BD_#1 9 28 0 
Ciencias_AP_C2.5.5 5 2.5.40 D C2_BD_#1 10 44 0 
Ciencias_AP_C2.5.6 5 2.5.15A C C2_BC_#1 5 52 0 
Ciencias_AP_C2.5.7 5 2.5.13 C C2_BC_#1 6 38 0 
Ciencias_AP_C2.5.8 5 2.5.38 C C2_BC_#1 7 31 0 



Ciencias_AP_C2.5.9 5 2.5.05 C C2_BC_#1 8 35 8 
Ciencias_AP_C2.5.10 5 2.5.29 C C2_BC_#1 9 51 0 
Ciencias_AP_C2.5.11 5 2.5.02 C C2_BC_#1 10 63 9 
Ciencias_AP_C2.6.1 6 2.6.poente D C2_BD_#1 11 45 0 
Ciencias_AP_C2.6.2 6 2.6.nascente C C2_BC_#1 11 45 0 

 

 

 

 

Edifício C3 (localização dos pontos a wireless a colocar) 

 

Piso 1 

 



Piso 2 

 

 

Ligações aos Bastidores Edifício C3 

AP (Nome) Piso Sala Bastidor Switch Porta Distância(m) Calha(m) 
Ciencias_AP_C3.1.1 1 3.1.05 C3 C3_B1_#1 1 25 0 
Ciencias_AP_C3.1.2 1 3.1.09 C3 C3_B1_#1 2 45 0 
Ciencias_AP_C3.1.3 1 3.1.08 C3 C3_B1_#1 3 50 0 
Ciencias_AP_C3.2.1 2 3.2.01 C3 C3_B1_#1 4 25 0 
Ciencias_AP_C3.2.2 2 3.2.15 C3 C3_B1_#1 5 90 10 
Ciencias_AP_C3.2.3 2 3.2.13 C3 C3_B1_#1 6 90 10 
Ciencias_AP_C3.2.4 2 3.2.16 C3 C3_B1_#1 7 90 10 
Ciencias_AP_C3.2.5 2 3.2.14 C3 C3_B1_#1 8 90 0 
Ciencias_AP_C3.2.6 2 3.2.14 C3 C3_B1_#1 9 90 0 



 

Edifício C4 (localização dos pontos a wireless a colocar) 

 

Piso 1 

 

 

 

 

Piso 2 

 

 

  



Piso 3 

 

 

 

Ligações aos Bastidores Edifício C4 

AP (Nome) Piso Sala Bastidor Switch Porta Distância(m) Calha(m) 
Ciencias_AP_C4.1.1 1 4.1.38 C4 C4_B1_#1 1 33 21 
Ciencias_AP_C4.1.2 1 4.1.12 C4 C4_B1_#1 2 23 0 
Ciencias_AP_C4.1.3 1 4.1.17 C4 C4_B1_#1 3 35 0 
Ciencias_AP_C4.1.4 1 4.1.16 C4 C4_B1_#1 4 30 0 
Ciencias_AP_C4.1.5 1 4.1.19B C4 C4_B1_#1 5 43 0 
Ciencias_AP_C4.1.6 1 4.1.26 C4 C4_B1_#1 6 42 0 
Ciencias_AP_C4.1.7 1 4.1.25C C4 C4_B1_#1 7 54 0 
Ciencias_AP_C4.1.8 1 4.1.30 C4 C4_B1_#1 8 48 0 
Ciencias_AP_C4.2.1 2 4.2.07 C4 C4_B1_#1 9 56 12 
Ciencias_AP_C4.2.2 2 4.2.10 C4 C4_B1_#1 10 56 0 
Ciencias_AP_C4.2.3 2 4.2.10 C4 C4_B1_#1 11 60 35 
Ciencias_AP_C4.2.4 2 4.2.10 C4 C4_B1_#1 12 75 0 
Ciencias_AP_C4.3.1 3 4.3.07 C4 C4_B1_#1 13 60 4 
Ciencias_AP_C4.3.2 3 4.3.06B C4 C4_B1_#1 14 39 0 
Ciencias_AP_C4.3.3 3 4.3.13 C4 C4_B1_#1 15 55 0 
Ciencias_AP_C4.3.4 3 4.3.12 C4 C4_B1_#1 16 44 0 
Ciencias_AP_C4.3.5 3 4.3.19 C4 C4_B1_#1 17 67 0 
Ciencias_AP_C4.3.6 3 4.3.18 C4 C4_B1_#1 18 52 0 
Ciencias_AP_C4.3.7 3 4.3.25 C4 C4_B1_#1 19 78 0 
Ciencias_AP_C4.3.8 3 4.3.24 C4 C4_B1_#1 20 65 0 
Ciencias_AP_C4.3.9 3 4.3.29 C4 C4_B1_#1 21 87 7 
Ciencias_AP_C4.3.10 3 4.3.35 C4 C4_B1_#1 22 80 0 
Ciencias_AP_C4.3.11 3 4.3.30 C4 C4_B1_#1 23 76 0 

 



Edifício Mare (localização dos pontos a wireless a colocar) 

 

Piso 1 

 

 

 

Piso 2 

 

 

 

 



Ligações aos Bastidores Edifício Mare 

AP (Nome) Piso Sala Bastidor Switch Porta Distância(m) Calha(m) 
Ciencias_AP_Mare.1.1 1 OC.1.1 B1 Mare_B1_#1 1 44 10 
Ciencias_AP_Mare.1.2 1 OC.1.7 B1 Mare_B1_#1 2 31 8 
Ciencias_AP_Mare.1.3 1 OC.1.10 B1 Mare_B1_#1 3 31 5 
Ciencias_AP_Mare.2.1 2 OC.2.8 B1 Mare_B1_#1 4 22 0 
Ciencias_AP_Mare.2.2 2 OC.2.2 B1 Mare_B1_#1 5 18 0 
Ciencias_AP_Mare.2.3 2 OC.2.11 B1 Mare_B1_#1 6 12 0 
Ciencias_AP_Mare.2.4 2 OC.2.13 B1 Mare_B1_#1 7 17 0 

 

Nota: Todas as distâncias e quantidades de calha referidas nas tabelas anteriores são 
medidas em metros.  



 

 

Quantidades 

A quantidade de cabo calculada para cada ponto de acesso wireless encontra-se 
discriminada nas tabelas anteriores, no entanto a Direção de Serviços Informáticos 
considera que este cálculo pode não ser exato e para prevenir qualquer eventual 
necessidade de cabo adicional requer na proposta o fornecimento de 7320 metros, 
equivalente a 24 bobines de 305 metros de cabo ou o equivalente em metros caso sejam 
utilizadas bobines de outro formato, sendo que o cabo sobrante seja entregue à Direção 
de Serviços Informáticos no final da instalação. 

Para o auxílio à passagem de cabo calcula-se também que seja necessário calha 
técnica com as seguintes características e quantidades. Calha 105x50 branca, na 
quantidade de 60 metros para o edifício C4. 

A quantidade de calha 32x16 calculada para cada ponto de acesso wireless 
encontra-se discriminada nas tabelas anteriores, no entanto a Direção de Serviços 
Informáticos considera que este cálculo pode não ser exato e para prevenir qualquer 
eventual necessidade de calha adicional requer na proposta o fornecimento de 634 
metros distribuídos por várias varas de tamanho superior a 2 metros ou 317 varas de 2 
metros cada, sendo que a calha sobrante seja entregue à Direção de Serviços 
Informáticos no final da instalação. 

Apesar de se contabilizarem 11 bastidores, são necessárias apenas 10 réguas de 
24 portas, pois no bastidor B do edifício C2 já existe uma régua Panduit DP6 Plus com os 
respetivos módulos, sendo apenas necessário a cravação do cabo UTP. 

A instalação das 10 novas réguas é feita uma por bastidor e pretende-se que as 
mesmas sejam instaladas completas, ou seja contendo já todos os módulos, o que torna 
necessário o fornecimento de 240 módulos no total. 

A instalação dos 126 novos equipamentos implica a necessidade de 126 fichas 
RJ45. 

A instalação dos 126 novos equipamentos implica a necessidade de 126 chicotes 
UTP cat6 de 2 metros todos da mesma cor e de preferência cor amarelo, que obedeçam 
as normas anteriormente referidas, para as ligações entre os módulos da régua e o 
comutador de rede que dará rede ao equipamento. 

 


	2003000568_Instal. equip. wireless_CE
	2003000568_Instal. equip. wireless_CE_Anexo

		2020-09-10T12:25:27+0100
	LUÍS MANUEL PINTO DA ROCHA AFONSO CARRIÇO




