Aprovo,
Assinado por : LUIS MANUEL PINTO DA ROCHA
AFONSO CARRICO

F C on ° Num. de Identificagdo: BI060276622
< : iencias Data: 2020.09.10 12:25:27+01'00'

ULisboa
E CARTAO DE CIDADAO
0 00

PROCEDIMENTO N.2 2003000568
SERVICOS DE INSTALAGAO DE EQUIPAMENTO WIRELESS
CADERNO DE ENCARGOS

CADERNO DE ENCARGOS

Clausula 1.2
Objeto
O presente caderno de encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar na
sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a aquisicdo de servigos
de instalacdo de 126 (cento e vinte e seis) pontos de acesso a rede wireless, propriedade da

Faculdade de Ciéncias da Universidade de Lisboa.

Clausula 2.2
Contrato
1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e seu(s) anexo(s) e sera reduzido
a escrito, integrando igualmente os elementos elencados nas disposi¢cdes aplicaveis do
Cddigo dos Contratos Publicos (CCP).
2. A relagdo contratual extingue-se com a prestacdo integral dos servigcos, sem prejuizo da
manutencdo de obrigacdes acessodrias estabelecidas inequivocamente em favor da entidade

adjudicante, tais como as de sigilo ou de garantia dos servicos e materiais adquiridos.

Clausula 3.2
Prazo e local de execugao
1. Os servigos devem ser executados no prazo maximo de 70 (setenta) dias a contar da data de
assinatura do contrato.
2. O local de execucgdo dos servigos é a Faculdade de Ciéncias da Universidade de Lisboa, sita

no Campo Grande, 1749-016 Lisboa.

Clausula 4.2
Obrigacdes do adjudicatario
1. Sem prejuizo de outras obrigagBes previstas na legislacdo aplicavel e no presente caderno de

encargos, da celebracdo do contrato decorre para o adjudicatario a obrigagdo principal de
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prestar os servicos de instalacdo de acordo com as especificagcdes técnicas e condi¢des
fixadas no Anexo ao presente caderno de encargos, que dele faz parte integrante.

. Atitulo acessdrio, o adjudicatario fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os
meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a prestacao
dos servigos, bem como ao estabelecimento do sistema de organiza¢do necessario a perfeita

e completa execugdo das tarefas a seu cargo.

Clausula 5.2
Preco base e prego contratual

. O preco base do procedimento é de 19.187,00€ (dezanove mil cento e oitenta e sete euros),
montante maximo que a entidade adjudicante se dispde a pagar pela execuc¢do de todas as
prestacdes que constituem o objeto do contrato a celebrar.

. O preco referido no nimero anterior inclui assim todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida a entidade adjudicante, incluindo méao-
de-obra, despesas de alojamento, alimentagdo, desloca¢des, seguros, bem como quaisquer
outros encargos decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licencas.

. O prego contratual é o preco a pagar, pela entidade adjudicante, em resultado da proposta
adjudicada, pela execugdo de todas as prestagdes que constituem o objeto do contrato.

. Ao precgo contratual acresce o IVA a taxa legal em vigor.

Clausula 6.2
Condi¢Oes de pagamento

. A(s) quantia(s) devida(s) pela entidade adjudicante deve(m) ser paga(s) no prazo de 30 dias
apods a rececdo pela mesma das respetivas faturas, as quais s podem ser emitidas apds o
vencimento da obrigacdo respetiva, nos termos dos artigos 299.2 e 299.2-A do CCP.

. Em caso de discordancia por parte da entidade adjudicante quanto aos valores indicados nas
faturas, deve esta comunicar, por escrito, ao adjudicatario, os respetivos fundamentos,
ficando o adjudicatario obrigado a prestar os esclarecimentos necessdrios ou a proceder a

emissdo de nova fatura corrigida.
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3. O ndo pagamento dos valores contestados pela entidade adjudicante ndo vence juros de
mora nem justifica a suspensdo das obrigacdes contratuais do adjudicatario, devendo, no
entanto, a entidade adjudicante proceder ao pagamento da importancia nao contestada.

4. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto nos n.” 1 e 2, as faturas sao pagas
através de transferéncia bancaria para a instituicdo de crédito indicada pelo adjudicatario.

5. No caso de suspensdo da execugdo do contrato e independentemente da causa da
suspensdo, os pagamentos ao adjudicatario serdo automaticamente suspensos por igual
periodo.

6. Na eventualidade de atraso nos pagamentos, dentro dos prazos contratual e legalmente
previstos, a entidade adjudicante encontra-se sujeita as consequéncias que, nos termos da
lei, advém desses atrasos, nomeadamente as previstas nos n.”* 3 e 4 do artigo 5.2, no n.2 2
do artigo 9.2 e no n.2 3 do artigo 8.2, todos da Lei dos Compromissos e Pagamentos em
Atraso, constantes da Lei n.2 8/2012, de 21 de fevereiro, e, ainda, os previstos no artigo 326.2

do CCP.

Clausula 7.2
Gestor do contrato

1. A execucdo do contrato serd permanentemente acompanhada pelo gestor do contrato
designado pela entidade adjudicante.

2. No exercicio das suas fung¢des, o gestor pode acompanhar, examinar e verificar,
presencialmente, a execucdo do contrato pelo adjudicatario.

3. Caso o gestor do contrato detete desvios, defeitos ou outras anomalias na execuc¢do do
contrato, determina ao prestador de servigos que adote as medidas que, em cada caso, se
revelem adequadas a corre¢do dos mesmos.

4. O desempenho das fun¢des de acompanhamento e fiscalizacdo do modo de execugdo do
contrato ndo exime o adjudicatario de responsabilidade por qualquer incumprimento ou

cumprimento defeituoso das suas obrigacdes.
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Clausula 8.2
Tratamento de dados

1. O adjudicatario obriga-se a tratar todos os dados pessoais a que tiver acesso, de acordo com
o previsto no Regulamento Geral de Prote¢do de Dados Pessoais (RGPD), aprovado pelo
Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016.

2. Todos os dados pessoais que vierem a figurar no contrato a celebrar serdo tratados com a
finalidade de formacdo e execuc¢do da relacdo contratual ou para outras finalidades que
decorram de obrigacdes legais a que a entidade adjudicante esteja obrigada.

3. O adjudicatario obriga-se a ndo divulgar quaisquer informagées e documentacdo, técnica e
ndo técnica, comercial ou outra, relativa a entidade adjudicante, de que venha a ter
conhecimento ao abrigo ou em relagdao com a execug¢do do contrato.

4. O adjudicatario obriga-se também a nao utilizar as informacdes obtidas para fins alheios a
execugado do contrato.

5. O adjudicatério obriga-se a remover e destruir no termo final do prazo contratual todo e

qualquer registo, em papel ou eletrdnico, que contenha dados ou informagdes referentes ou

obtidas na execugao do contrato e que a entidade adjudicante lhe indique para esse efeito.

Clausula 9.2
SangOes contratuais de natureza pecuniaria

1. Pelo incumprimento de quaisquer obrigacdes emergentes do contrato, por causa imputavel
ao adjudicatario, poderd a entidade adjudicante aplicar-lhe uma sangdo no valor de 1%o. (um
por mil) do precgo contratual.

2. Nos casos em que as obriga¢des impliguem o cumprimento de um prazo, sera aplicada a
sanc¢do pecunidria fixada no nimero anterior por cada dia de atraso.

3. O valor acumulado das san¢bes previstas no numero anterior ndo pode exceder o limite
maximo de 20% do prego contratual.

4. Nos casos em que seja atingido o limite de 20% e a entidade adjudicante decida ndo proceder
a resolucdo do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse publico, aquele limite

é elevado para 30%.
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5. Para efeitos dos limites previstos nos nimeros 3 e 4, o valor das san¢des a aplicar deve ter

por referéncia o preco do periodo de vigéncia inicial do contrato.

Clausula 10.2
Resolugdo do contrato por parte da entidade adjudicante

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, a entidade adjudicante
pode resolver o contrato, a titulo sancionatdrio, no caso de o adjudicatario violar de forma
grave ou reiterada qualquer das obrigacdes que lhe incumbem, designadamente, no caso de
atraso, total ou parcial, na prestacgdo dos servicos objeto do contrato superior a 60 (sessenta)
dias ou declaracdo escrita do adjudicatario de que o atraso em determinada prestacdo
excedera esse prazo.

2. O direito de resolugdo referido no nimero anterior exerce-se mediante declara¢do enviada
ao adjudicatario e ndo implica a repeticdo das prestacGes ja realizadas pelo mesmo nos
termos previstos no presente caderno de encargos, a menos que tal seja expressamente

determinado pela entidade adjudicante.

Clausula 11.2
Resolugdo do contrato por parte do adjudicatario
1. O adjudicatario pode resolver o contrato com os fundamentos e nos termos previstos no
artigo 332.2 do CCP.
2. A resolucdo do contrato pelo adjudicatario ndo determina a repeticdo das prestacdes ja
realizadas, cessando, porém, todas as obrigaces do adjudicatario previstas no contrato, com

excecao daquelas a que se refere o artigo 444.2 do CCP.

Clausula 12.2
Subcontratagdo e cessao da posi¢ao contratual
N3o é permitida a subcontratacdo nem a cessdo da posi¢do contratual sem a autorizagdo prévia

e por escrito da entidade adjudicante, nos termos do CCP.
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Clausula 13.2
Comunicagoes
1. Sem prejuizo de poderem vir a ser acordadas outras regras, quaisquer comunicagdes entre
a entidade adjudicante e o adjudicatdrio devem ser efetuadas através de carta registada
com aviso de rece¢do ou por correio eletrénico, para os seguintes contactos:

Contraente Publico

Gestor do contrato: [identificagdo)

Morada: Campo Grande, 1749-016 Lisboa.

Correio eletrdnico: [endereco]
Cocontratante

Pessoa de contacto: [identifica¢do]

Morada: [endere¢o]

Correio eletrdnico: [endereco]

2. Qualquer comunicagdo feita por carta registada é considerada recebida na data em que for
assinado o aviso de recec¢do ou, na falta dessa assinatura, na data indicada pelos servicos
postais.

3. Qualquer comunica¢do feita por correio eletrénico é considerada recebida na data

constante do respetivo recibo de rececao.

Clausula 14.2
Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, ndo se suspendendo nos sabados, domingos e
feriados, aplicando-se a contagem dos prazos as demais regras constantes do artigo 471.2 do

CCP.

Clausula 15.2
Foro competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

tribunal administrativo de circulo de Lisboa, com renuncia expressa a qualquer outro.
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Clausula 16.2
Direito aplicavel e natureza do contrato

O contrato rege-se pelo direito portugués e tem natureza administrativa.
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Anexo

(Especificacdes Técnicas)

Introducao

Pretende-se com este procedimento adquirir o servico de instalacdo de 126
pontos de acesso a rede sem fios, ja adquiridos pela Faculdade de Ciéncias da
Universidade de Lisboa, para varios edificios. O servico de instalacdo ira contemplar o
fornecimento de todo o material passivo necessario a instalacdo e ao bom
funcionamento do equipamento sem fios, e a remogao do equipamento antigo. A
instalagao ird obedecer a alguns requisitos que serao apontados em pontos e tabelas
seguintes no que diz respeito a material a usar e localiza¢des de bastidores.

Material a Usar e Caracteristicas da Instalacao

O equipamento passivo a usar em toda a instalacdo devera ser todo aquele
necessario de maneira que a instalacdo obedeca ao padrdo IEEE 802.3ab (1000baseT),
com cablagem de categoria de valor minimo 6. As réguas e moddulos a usar nos
bastidores terdo de ser modulares de 24 tomadas com modulos tipo Panduit TX6,
Keystone ou equivalente. Toda a instalagdo deve ser capaz também de suportar PoE
(Power over Ethernet) obedecendo a norma 802.3at.

Os caminhos serao feitos em calha técnica, e em esteira metalica ja existente no
edificio ndo se esperando qualquer necessidade de nova esteira.

A ligacdo dos equipamentos sem fios aos bastidores devera ser terminada no
lado do equipamento com ficha RJ45 e no lado do bastidor na régua anteriormente
referida.

As bases de fixacdo dos equipamentos sem fios sdo fornecidas pela Direcao de
Servigos Informaticos.

Trabalhos Principais

Caberd ao adjudicatdrio a passagem de cabo quer em esteira ou calha, cravacao
nos modulos e fichas RJ45, instalacao de réguas nos bastidores, fixacdo de calha nova e
todas as tarefas necessarias a correta instalacdo dos equipamentos sem fios, bem como
a fixacdo de bases e etiquetagem necessaria a boa identificacdo dos equipamentos sem
fios.



Trabalhos Acessoérios

Serd parte da instalagdo, a remoc¢ao dos equipamentos sem fios antigos ainda
existentes nos edificios, e que consistem em cerca de 90 equipamentos e respetivas
bases.

Edificio C1 (localizacdo dos pontos a wireless a colocar)
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LigacOes aos Bastidores Edificio C1

AP (Nome) Piso Sala Bastidor Switch Porta Distancia(m) Calha(m)
Ciencias_AP_C1.1.1 1 1.1.02 BO C1_BO_#1 1 43 0
Ciencias_AP_C1.1.2 1 1.1.36 BO C1 _BO #1 2 61 22
Ciencias_AP_C1.1.3 1 1.1.04 BO C1_BO_#1 3 40 0
Ciencias_AP_C1.1.4 1 1.1.07 BO C1 _BO #1 4 30 0
Ciencias_AP_C1.1.5 1 1.1.30 BO C1_BO_#1 5 25 0
Ciencias_AP_C1.1.6 1 1.1.16 BO C1 _BO #1 6 41 13
Ciencias_AP_C1.1.7 1 1.1.28 BO C1_BO_#1 7 51 20
Ciencias_AP_C1.1.8 1 1.1.24B BO C1 _BO #1 8 92 33
Ciencias_AP_C1.2.1 2 1.2.01 B1(DC) C1_B1 #1 1 60 0
Ciencias_AP_C1.2.2 2 1222 B1(DC) C1_B1 #1 2 20 0
Ciencias_AP_C1.2.3 2 1.2.09 B1(DC) C1_B1 #1 3 30 0
Ciencias_AP_C1.2.4 2 1225 B1(DC) C1_B1 #1 4 35 0
Ciencias_AP_C1.2.5 2 1.2.15 B1(DC) C1_B1 #1 5 65 9
Ciencias_AP_C1.2.6 2 1226 B1(DC) C1_B1 #1 6 70 13
Ciencias_AP_C1.3.1 3 1.3.21 B2 C1.B2 #1 1 48

Ciencias_AP_C1.3.2 3 1.3.03 B2 C1_B2 #1 2 33

Ciencias_AP_C1.3.3 3 1.3.23 B2 C1.B2 #1 3 43 15
Ciencias_AP_C1.3.4 3 1.3.10 B2 C1 B2 #1 4 23 10
Ciencias_AP_C1.3.5 3 1.3.29 B2 C1.B2 #1 5 20 0
Ciencias_AP_C1.3.6 3 13.14 B2 C1 B2 #1 6 35 0
Ciencias_AP_C1.3.7 3 1331 B2 C1.B2 #1 7 38 0
Ciencias_AP_C1.3.8 3 1.3.33 B2 C1_B2 #1 8 48 0
Ciencias_AP_C1.3.9 3 1.3.15 B2 C1.B2 #1 9 52 11
Ciencias_AP_C1.3.10 3 1.3.20 B2 C1 B2 #1 10 79 12
Ciencias_AP_C1.4.1 4 1.4.22B B3 C1_B3 #1 1 86 8
Ciencias_AP_C1.4.2 4  1.4.05 B3 C1 B3 #1 2 71 10
Ciencias_AP_C1.4.3 4 1.4.29 B3 C1_B3 #1 3 50 0
Ciencias_AP_C1.4.4 4 1412 B3 C1 B3 #1 4 42 9
Ciencias_AP_C1.4.5 4 1.4.31 B3 C1_B3 #1 5 25 8
Ciencias_AP_C1.4.6 4 1414 B3 C1 B3 #1 6 21 10
Ciencias_AP_C1.4.7 4 1.4.20 B3 C1_B3 #1 7 30 9
Ciencias_AP_C1.4.8 4 1439 B3 C1 B3 #1 8 35 8
Ciencias_AP_C1.5.1 5 1.5.20 B3 C1_B3 #1 9 99 7
Ciencias_AP_C1.5.2 5 1.5.03 B3 C1 B3 #1 10 86 0
Ciencias_AP_C1.5.3 5 1.5.21 B3 C1_B3 #1 11 81 9
Ciencias_AP_C1.5.4 5 1.5.27 B3 C1 B3 #1 12 61 7
Ciencias_AP_C1.5.5 5 1.5.11 B3 C1_B3 #1 13 38 0
Ciencias_AP_C1.5.6 5  1.5.30 B3 C1 B3 #1 14 44 9
Ciencias_AP_C1.5.7 5 1.5.36 B3 C1_B3 #1 15 63 12



Edificio C2 (localizacdo dos pontos a wireless a colocar)
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AP (Nome)

Ciencias_AP_C2.1.1
Ciencias_AP_C2.1.2
Ciencias_AP_C2.1.3
Ciencias_AP_C2.1.4
Ciencias_AP_C2.1.5
Ciencias_AP_C2.1.6
Ciencias_AP_C2.1.7
Ciencias_AP_C2.1.8
Ciencias_AP_C2.2.1
Ciencias_AP_C2.2.2
Ciencias_AP_C2.2.3
Ciencias_AP_C2.2.4
Ciencias_AP_C2.2.5
Ciencias_AP_C2.2.6
Ciencias_AP_C2.2.7
Ciencias_AP_C2.2.8
Ciencias_AP_C2.3.1
Ciencias_AP_C2.3.2
Ciencias_AP_C2.3.3
Ciencias_AP_C2.3.4
Ciencias_AP_C2.3.5
Ciencias_AP_C2.3.6
Ciencias_AP_C2.3.7
Ciencias_AP_C2.3.8
Ciencias_AP_C2.3.9
Ciencias_AP_C2.3.10
Ciencias_AP_C2.4.1
Ciencias_AP_C2.4.2
Ciencias_AP_C2.4.3
Ciencias_AP_C2.4.4
Ciencias_AP_C2.4.5
Ciencias_AP_C2.4.6
Ciencias_AP_C2.4.7
Ciencias_AP_C2.4.8
Ciencias_AP_C2.4.9
Ciencias_AP_C2.5.1
Ciencias_AP_C2.5.2
Ciencias_AP_C2.5.3
Ciencias_AP_C2.5.4
Ciencias_AP_C2.5.5
Ciencias_AP_C2.5.6
Ciencias_AP_C2.5.7
Ciencias_AP_C2.5.8

LigacOes aos Bastidores Edificio C2

Piso
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Ciencias_AP_C2.5.9 5 2.5.05 C C2_BC #1 8 35
Ciencias_AP_C2.5.10 5 2.5.29 C C2_BC #1 9 51
Ciencias_AP_C2.5.11 5 2.5.02 C C2_BC #1 10 63
Ciencias_AP_C2.6.1 6 2.6.poente D C2_BD_#1 11 45
Ciencias_AP_C2.6.2 6 2.6.nascente C C2_BC #1 11 45

Edificio C3 (localizacdo dos pontos a wireless a colocar)
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Piso 2

AP (Nome)

Ciencias_AP_C3.1.1
Ciencias_AP_C3.1.2
Ciencias_AP_C3.1.3
Ciencias_AP_C3.2.1
Ciencias_AP_C3.2.2
Ciencias_AP_C3.2.3
Ciencias_AP_C3.2.4
Ciencias_AP_C3.2.5
Ciencias_AP_C3.2.6

LigacOes aos Bastidores Edificio C3

Piso

N NN NNNPRPR R -

Sala
3.1.05
3.1.09
3.1.08
3.2.01
3.2.15
3.2.13
3.2.16
3.2.14
3.2.14

Bastidor Switch

C3
c3
C3
c3
C3
c3
C3
c3
C3

C3_B1_#1
C3_B1_#1
C3_B1_#1
C3_B1_#1
C3_B1_#1
C3_B1_#1
C3_B1_#1
C3_B1_#1
C3_B1_#1

Porta

O 00 N O Ul B WN -

Distancia(m) Calha(m)

25
45
50
25
90
90
90
90
90

0
0
0
0
10
10
10
0
0



Edificio C4 (localizacdo dos pontos a wireless a colocar)
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AP (Nome)
Ciencias_AP_C4.1.1
Ciencias_AP_C4.1.2
Ciencias_AP_C4.1.3
Ciencias_AP_C4.1.4
Ciencias_AP_C4.1.5
Ciencias_AP_C4.1.6
Ciencias_AP_C4.1.7
Ciencias_AP_C4.1.8
Ciencias_AP_C4.2.1
Ciencias_AP_C4.2.2
Ciencias_AP_C4.2.3
Ciencias_AP_C4.2.4
Ciencias_AP_C4.3.1
Ciencias_AP_C4.3.2
Ciencias_AP_C4.3.3
Ciencias_AP_C4.3.4
Ciencias_AP_C4.3.5
Ciencias_AP_C4.3.6
Ciencias_AP_C4.3.7
Ciencias_AP_C4.3.8
Ciencias_AP_C4.3.9
Ciencias_AP_C4.3.10
Ciencias_AP_C4.3.11

e

4318 4.320 4.3.22

4.3.24

LigacOes aos Bastidores Edificio C4

Piso
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Sala
4.1.38
4.1.12
4.1.17
4.1.16

4.1.19B
4.1.26
4.1.25C
4.1.30
4.2.07
4.2.10
4.2.10
4.2.10
4.3.07
4.3.06B
4.3.13
4.3.12
4.3.19
4.3.18
4.3.25
4.3.24
4.3.29
4.3.35
4.3.30

Bastidor Switch
C4 C4 Bl #1
C4 C4_B1 #1
C4 C4 Bl #1
C4 C4_B1 #1
C4 C4 Bl #1
C4 C4_B1 #1
C4 C4 Bl #1
C4 C4_B1 #1
C4 C4 Bl #1
C4 C4_B1 #1
C4 C4 Bl #1
C4 C4_B1 #1
C4 C4 Bl #1
C4 C4_B1 #1
C4 C4 Bl #1
C4 C4_B1 #1
C4 C4 Bl #1
C4 C4_B1 #1
C4 C4 Bl #1
C4 C4_B1 #1
C4 C4 Bl #1
C4 C4_B1 #1
C4 C4 Bl #1

Porta

4.3.26
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4.3.28

Distancia(m) Calha(m)

33
23
35
30
43
42
54
48
56
56
60
75
60
39
55
44
67
52
78
65
87
80
76
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Edificio Mare (localizacao dos pontos a wireless a colocar)

Piso 1
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LigacOes aos Bastidores Edificio Mare

AP (Nome) Piso Sala Bastidor Switch Porta Distancia(m) Calha(m)
Ciencias_AP_Mare.1.1 1 0OC.1.1 B1 Mare_B1 #1 1 44 10
Ciencias_AP_Mare.1.2 1 0C.1.7 Bl Mare_Bl #1 2 31 8
Ciencias_AP_Mare.1.3 1 0C.1.10 B1 Mare_B1 #1 3 31 5
Ciencias_AP_Mare.2.1 2 0C.2.8 Bl Mare_Bl #1 4 22 0
Ciencias_AP_Mare.2.2 2 0C.2.2 B1 Mare_B1 #1 5 18 0
Ciencias_AP_Mare.2.3 2 0C211 Bl Mare_Bl #1 6 12 0
Ciencias_AP_Mare.2.4 2 0C.2.13 B1 Mare_B1 #1 7 17 0

Nota: Todas as distancias e quantidades de calha referidas nas tabelas anteriores sao
medidas em metros.



Quantidades

A quantidade de cabo calculada para cada ponto de acesso wireless encontra-se
discriminada nas tabelas anteriores, no entanto a Dire¢do de Servigos Informaticos
considera que este célculo pode ndo ser exato e para prevenir qualquer eventual
necessidade de cabo adicional requer na proposta o fornecimento de 7320 metros,
equivalente a 24 bobines de 305 metros de cabo ou o equivalente em metros caso sejam
utilizadas bobines de outro formato, sendo que o cabo sobrante seja entregue a Direcao
de Servigos Informaticos no final da instalagao.

Para o auxilio a passagem de cabo calcula-se também que seja necessario calha
técnica com as seguintes caracteristicas e quantidades. Calha 105x50 branca, na
quantidade de 60 metros para o edificio C4.

A quantidade de calha 32x16 calculada para cada ponto de acesso wireless
encontra-se discriminada nas tabelas anteriores, no entanto a Direcdo de Servicos
Informaticos considera que este cdlculo pode ndo ser exato e para prevenir qualquer
eventual necessidade de calha adicional requer na proposta o fornecimento de 634
metros distribuidos por vérias varas de tamanho superior a 2 metros ou 317 varas de 2
metros cada, sendo que a calha sobrante seja entregue a Direcdo de Servigos
Informaticos no final da instalacdo.

Apesar de se contabilizarem 11 bastidores, sdo necessarias apenas 10 réguas de
24 portas, pois no bastidor B do edificio C2 ja existe uma régua Panduit DP6 Plus com os
respetivos médulos, sendo apenas necessario a cravacdo do cabo UTP.

A instalacdo das 10 novas réguas é feita uma por bastidor e pretende-se que as
mesmas sejam instaladas completas, ou seja contendo ja todos os mddulos, o que torna
necessario o fornecimento de 240 mddulos no total.

A instalacdo dos 126 novos equipamentos implica a necessidade de 126 fichas
RJ45.

Ainstalacdo dos 126 novos equipamentos implica a necessidade de 126 chicotes
UTP cat6 de 2 metros todos da mesma cor e de preferéncia cor amarelo, que obedecam
as normas anteriormente referidas, para as ligacdes entre os mdodulos da régua e o
comutador de rede que dara rede ao equipamento.
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