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CADERNO DE ENCARGOS 

PLANEAMENTO DAS OPERAÇÕES DE CONSIGNAÇÃO 

Capítulo I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

 
 
Planeamento inicial da consignação 
 
O prazo de execução da empreitada é de 70 dias, sem interrupção de contagem aos sábados, 

domingos e feriados. 

 
 
 
Número de fases previstas: 1 
 
 
 
 
Data prevista de consignação:  A consignação será efetuada logo após a adjudicação (cfr. n.º 5 e n.º 8, 

do artigo 2.º do referido Decreto-lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na redação atual, este último 

número conjugado com o disposto no artigo 6.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, na sua atual 

redação) 


