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CADERNO DE ENCARGOS

PLANEAMENTO DAS OPERACOES DE CONSIGNAGAO

Capitulo |

DISPOSICOES GERAIS

Planeamento inicial da consignacdo

O prazo de execucdo da empreitada é de 70 dias, sem interrupcdo de contagem aos sabados,

domingos e feriados.

Numero de fases previstas: 1

Data prevista de consignacdo: A consignacdo sera efetuada logo apds a adjudicacdo (cfr. n.° 5 e n.° 8,

do artigo 2.° do referido Decreto-lei n.° 10-A/2020, de 13 de margo, na redagdo atual, este Ultimo
numero conjugado com o disposto no artigo 6.° da Lei n.° 1-A/2020, de 19 de marco, na sua atual

redacgdo)
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