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CADERNO DE ENCARGOS

Procedimento adotado

CONSULTA PREVIA

“Empreitada de reabilitacdo do fogo devoluto sito no empreendimento de Teibas

I, n.°34, 1.2 cave esquerdo”




A. CLAUSULAS LEGAIS:

Capitulo |
Disposic¢des iniciais

Clausula 1.2
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a ce-

lebrar no &mbito da consulta prévia para a realizacao da:

“Empreitada de reabilitacdo do fogo devoluto sito no empreendimento de Teibas

I, n.°34, 1.2 cave esquerdo”

Clausula 2.2
Disposicdes e clausulas por que se rege a empreitada

Na execuc¢do dos trabalhos abrangidos pela empreitada observar-se-ao:

a) O Decreto-Lei n° 18/2008, de 29 de Janeiro;

b) O Decreto-Lei n° 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislagdo com-
plementar;

c) A restante legislacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construcao,
a seguranca social, ao desemprego, a higiene, seguranca, prevengdo e medici-
na no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

d) As regras da arte.

Clausula 3.2

Regulamentos e outros documentos normativos

1 - Para além dos regulamentos e dos documentos normativos referidos neste caderno
de encargos, fica o empreiteiro obrigado ao pontual cumprimento de todos os demais
que se encontrem em vigor e que se relacionem com os trabalhos a realizar.

2 - O empreiteiro obriga-se a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e
nao esteja em oposicdo com os documentos do contrato, as especificacdes técnicas

definidas neste caderno de encargos.
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3 - A fiscalizagcéo pode, em qualguer momento, exigir do empreiteiro a comprovacao do

cumprimento das disposi¢des regulamentares e normativas aplicaveis.

Clausula 4.2

Esclarecimento de duvidas na interpretacdo dos documentos que regem a em-
preitada

1 - As duavidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se
rege a empreitada devem ser submetidas a fiscalizagdo da obra, antes de se iniciar a
execucdo do trabalho sobre o qual elas recaiam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apdés o inicio da execucédo dos trabalhos
a que dizem respeito, devera o empreiteiro submeté-las imediatamente a fiscalizagéo
da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do
inicio daquela execugao.

3 - A falta de cumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro respon-
savel por todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito,
incluindo a demolicdo e reconstrucédo das partes da obra em que o erro se tenha re-
fletido.

Capitulo Il
Obrigagcbes do empreiteiro

Seccéo |
Preparagao e planeamento dos trabalhos

Clausula 5.2
Preparacéo e planeamento da execucéo da obra
1 - O empreiteiro é responséavel:
a) Perante o dono da obra pela preparacédo, planeamento e coordenacgéo de to-
dos os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem
como pela preparacado, planeamento e execucao dos trabalhos necessérios a
aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e saude no traba-
Iho vigentes;
b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacédo, planeamento e coorde-
nacao dos trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranca,

higiene e saude no trabalho em vigor.
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2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realiza-
cdo da obra e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e 0s
meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a exe-
cucao da obra.

4 - A preparacao e o planeamento da execu¢ao da obra compreendem ainda:

a) A apresentacao pelo empreiteiro ao dono de obra de quaisquer duvidas rela-
tivas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da
empreitada;

b) O esclarecimento dessas davidas pelo dono da obra;

c) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgcédo a adotar

na realizacéo dos trabalhos.

Clausula 6.2
Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor

por razdes de interesse publico.

2 - No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposi¢céo do equili-
brio financeiro do contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa mo-
dificacdo, mediante reclamacéo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da
notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3.° do artigo
354.° do CCP.

Seccéo Il
Prazos de execucéao

Clausula 7.2
Prazo de execucdo da empreitada

O prazo de execucdo da empreitada € de 15 dias, a contar da data da consignagéo dos

trabalhos.



Clausula 8.2

Multas por violag&o dos prazos contratuais

Em caso de atraso no inicio ou na conclusédo da execucao da obra por facto imputéavel
ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma san¢éo contratual, por cada dia de

atraso, em valor correspondente a 0,1% do pre¢o contratual.

Seccao Il
Condicdes de execucdo da empreitada

Clausula 9.2

Condicdes gerais de execucédo dos trabalhos

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformida-
de com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas contratu-

almente estipuladas.

Clausula 10.2

Outros encargos do empreiteiro

Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagdo e a indemnizacdo de todos
0S prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros
até a rececédo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes
ultimos, da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornece-
dores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras, matérias

elementos de construcdo e equipamentos.

Seccéo IV
Pessoal

Clausula11.2

Obrigacdes gerais

1 - S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pesso-
al empregado na execucao da empreitada, a sua aptidéo profissional e a sua disciplina.
2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem do local dos trabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apos ordem do dono de obra, o
pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por

menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por des-
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respeito de representantes ou agentes do dono de obra, do empreiteiro, dos subem-
preiteiros ou de terceiros.
3 - As quantidades e a qualificacéo profissional da méo-de-obra aplicada na empreitada

devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos.

Clausula 12.2

Horério de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde
que, para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos
termos da legislagdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficien-

te, o respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da obra e dele obtenha autorizacéo.

Clausula 13.2

Seguranca, higiene e saude no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢es legais e regulamentares
em vigor sobre seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, correndo por sua conta 0s encargos que resultem do incumpri-
mento de tais obrigacdes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢oes
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na
obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que carecga por motivo de acidente de tra-
balho.

Capitulo 1l
Obrigag8es do dono de obra

Clausula 14.2

Preco e condi¢cdes de pagamento

1 - Pela execucao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorren-
tes do Contrato, deve o dono de obra pagar ao empreiteiro o pre¢co contratual, acresci-
do de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse
imposto pela execucdo do Contrato.

2 - O pagamento € efetuado no prazo maximo de 30 dias, apds a apresentacao da res-

petiva fatura.



Seccéo |
Seguros

Clausula 15.2

Contrato de seguro

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho,
cuja apodlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem co-
Mo a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros pos-
sui seguro obrigatdrio de acidentes de trabalho, de acordo com a legislacdo em vigor

em Portugal.

Clausula 16.2

Foro competente

Para resolugéo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competén-
cia do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto com expressa rendncia a qualquer ou-

tro.

Clausula 17.2

Comunicagdes e notificagdes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicac¢les entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
Cddigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, iden-
tificados no Contrato.

2 - Qualquer alteracédo das informacdes de contacto constantes do Contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 18.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.

B. CLAUSULAS TECNICAS:

As constantes do “MAPA DE TRABALHOS” e “CONDICOES TECNICAS GERAIS’ que

fazem parte das pecas do procedimento.



