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CADERNO DE ENCARGOS

(art. 42.°, n.° 2 do Cédigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de
janeiro, republicado pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto)

DO PROCEDIMENTO POR CONSULTA PREVIA PARA A EMPREITADA DE:

“REABILITACAO DOS REGADIOS DE PASTOR E SENHORA DA
GLORIA”



| — Tipo de Procedimento
Procedimento por consulta prévia ao abrigo do disposto na alinea c), do art. 19° Cédigo dos
Contratos Publicos, aprovado pelo D.L. 18/2008, de 29 de janeiro, com a atual reda¢do, com convite a

pelo menos trés entidades, conforme previsto no n° 1 do art.® 112° do referido diploma.

Il — Entidade adjudicante

A entidade adjudicante é o Municipio de Penela, com sede na Praca do Municipio, 3230-253 Penela.

[l - Objeto do contrato

Reabilitagdo dos regadios de Pastor e Senhora da Gléria.

Preco Base: 18.550,00 €
Prazo: 180 dias seguidos, incluindo sabados, Domingos e feriados.

Os concorrentes deverdo ser titulares de Alvara de Construcdo emitido pelo Instituto da Construgao

e do Imobilidrio, I.P. (INCI), contendo as seguintes autorizagoes:

a) A 4?2 Subcategoria da 12 Categoria em classe correspondente ao valor global da proposta.

IV- Caugdo
Ao concorrente a quem for adjudicada a empreitada n3o serd exigida a prestagdo de uma caugdo (n.°
2, do art. 88° do CCP).

Proceder-se-4 a retengdo de 10% do valor dos pagamentos a efetuar (n.° 3, do art. 88° do CCP).

V — Contrato

Serd elaborado contrato de acordo com o art. 94° do Cédigo dos Contratos Publicos.

VI — Modalidade de pagamento:

1 — Pela execu¢ao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total correspondente ao valor da proposta
apresentada, a qual nao pode exceder 18.550,00 €, acrescido de IVA a taxa legal em vigor;

2 — Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢des mensais a realizar;

3 — Os pagamentos s3o efetuados no prazo méaximo de 30 dias (ap6s a apresentagdo da respetiva

fatura);



>

4 — As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instru¢des fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo de obra, devendo incluir listagem dos
materiais aplicados em cada edificio;

5 — Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de fiscalizacdo da obra
condicionada a realizagao completa daqueles;

6 — No caso de falta de aprovagao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetido, deve aquele devolver a respetiva fatura ao
empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra
e uma outra com os valores por este ndo aprovados;

7 — O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é feito
nos termos previstos nos niimeros anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso,

especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373° do Cédigo dos Contratos Publicos.

VIl — Revisdo de pregos

Nao ha lugar a revis3o de pregos, de acordo com o art. 300° do Cédigo dos Contratos Publicos.

Penela, 12 de novembro de 2020
O Presidente da Camara,

(Luis Filipe da Silva Lourengo Matias)



