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Capitulo |
DisposicOes gerais

Clausula 1.2
Objeto
1 — O presente caderno de encargos, compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar
na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a contratacdo de servicos
para a elaboragdo dos Projetos de Especialidades para Sanitarios de Apoio ao Castelo e Pago dos
Condes, Vila Medieval de Ourém, nos termos do Programa Preliminar que se junta (Anexo |), convite e
demais legislagdo aplicavel.

2 - Antes da abertura do procedimento foi efetuada consulta informal ao mercado, pelo que se
inclui essa informacao do presente CE, conforme Anexo Il.

Clausula 2.2
Contrato

1 — O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo
competente para a decisao de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao Caderno de Encargos;

c¢) O presente Caderno de Encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

2 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

3 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2 e o clausulado do contrato
e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.2 do Cddigo dos contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do
disposto no artigo 101.2 desse mesmo diploma legal.

Clausula 3.2
Prazo

1 - O contrato mantém-se em vigor até a entrega do projeto de execug¢do, acompanhado dos
processos/especialidades a submeter a parecer as Entidades Externas, no prazo de 60 dias apds o inicio
formal da prestacao do servico e de acordo com o Ponto 6 do Anexo ao presente CE.

2 - O contrato mantém-se em vigor nos prazos atras referidos, sem prejuizo da manutengao das
obrigacdes acessoérias decorrentes da execug¢do do contrato por parte do adjudicatario.

3- Os prazos atras referidos suspendem-se automaticamente entre a data da entrega pelo
adjudicatario dos elementos relativos a cada fase do projeto, até a data da comunicacdo da sua
aprovacdo pela CMO.

4 — A assisténcia ao projeto acompanhara toda a execugdo da obra.

5 - O inicio de cada fase obriga a prévia aprovagao pelo Dono da Obra da fase anterior;



V 4
w o u re m PROC: 2020/300.40.003/1
e ] REGIST: 12524/2020
CAMARA MUNICIPAL DATA: 24/02/2020
CMO0539

Capitulo Il
Obrigacdes contratuais

Secgao |
Obrigacoes do Prestador de Servigos
Subseccao |
DisposicOes gerais

Clausula 4.2
Obrigag0es principais do prestador de servigos

1 - Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislacdo aplicavel, no presente Caderno de
Encargos ou nas clausulas técnicas que se anexam, da celebracdo do contrato decorrem para o
prestador do servigo a obrigacao principal de prestar o servigo identificado na sua proposta;

2 — Durante a fase de execu¢do do contrato e com a periodicidade mensal, constitui obrigacdo
do prestador do servico a apresentacao de relatério de execugdo do contrato, com informagao
detalhada da fase em que se encontra o processo, que sera aprovado pela entidade adjudicante.

3 — Durante a fase de concurso da empreitada a langar, o projetista a contratar, devera no prazo
maximo de 24 horas, responder aos esclarecimentos solicitados a entidade adjudicante, em fase de
concurso, que serdo solicitados pelo Municipio de Ourém.

Clausula 5.2
Conformidade e operacionalidade dos servigos
1 - O fornecedor obriga-se a prestar os servicos ao Municipio de Ourém (MO), objeto do
caderno de encargos com as caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos previstos neste Caderno
de Encargos, e demais legislacdao em vigor.

Clausula 6.2
Prestacao do servico objeto do contrato e prazo de execugao

1 - O contrato mantém-se em vigor até a entrega do projeto de execug¢do, acompanhado dos
processos/especialidades a submeter a parecer as Entidades Externas, no prazo de 60 dias apds o inicio
formal da prestagao do servico e de acordo com o Ponto 6 do Anexo ao presente CE.

2 - O contrato mantém-se em vigor nos prazos atras referidos, sem prejuizo da manutengdo das
obrigacdes acessoérias decorrentes da execug¢do do contrato por parte do adjudicatdrio.

3- Os prazos atrads referidos suspendem-se automaticamente entre a data da entrega pelo
adjudicatario dos elementos relativos a cada fase do projeto, até a data da comunicacdo da sua
aprovacdo pela CMO.

4 — A assisténcia ao projeto acompanhara toda a execugdo da obra.

5 - O inicio de cada fase obriga a prévia aprovacao pelo Dono da Obra da fase anterior;

Seccao ll
Obriga¢6es do Municipio de Ourém
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Clausula 7.2
Preco contratual e preco base
1 - Pela presta¢do do servigo objeto do contrato, o Municipio de Ourém (MO) deve pagar ao
prestador do servico a quantia total que constar da proposta adjudicada a qual ndo pode exceder a
quantia de (8.800,00 €) oito mil e oitocentos euros, corresponde ao prec¢o base, acrescida de IVA a taxa
legal em vigor.

Clausula 8.2
Condi¢Oes de pagamento

1. As quantias devidas pelo MO nos termos da(s) clausula(s) anterior(es), deve(m) ser paga(s) no
prazo de (60) sessenta dias, observando o cumprimento as normas estabelecidas no sistema de
controlo interno do MO, particularmente, face a especificidade dos mecanismos de verificacdo da
regularidade orcamental, financeira e econémica subjacente aos processos de despesa publica e aos
ganhos de eficiéncia e operacionalidade, no estabelecimento de planos de gestdo de tesouraria
mensais, com periodos de pagamento delimitados temporariamente, as quais serdo emitidas da
seguinte forma (conforme Ponto 7 do Programa Preliminar):

i. Com aprovacdo do Estudo Prévio — 30%;

ii. Com a aprovacao do Projeto de Execuc¢do — 55%;

iii. Apoio ao Dono de Obra na sele¢cdo do empreiteiro;

iv. Acompanhamento e Assisténcia Técnica a obra — 15%.

2. A confirmacdo de cada fase, far-se-a através de um auto de honorarios, que serd assinado
pelo adjudicatario e pelo representante do MO, auto este, que apds validacdo superior, sera remetido
ao servico de contabilidade funcionando como ato de validacao da fatura.

3. Para o efeito dos nimeros anteriores, considera-se vencida a obriga¢do com a realizacdo dos
servicos objeto do contrato.

4. Em caso de discordancia por parte do MO, quanto aos valores indicados nas faturas, deve
este comunicar ao prestador de servigos, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o fornecedor
obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissdo de nova fatura corrigida.

5. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.2 1 e 2, as faturas sdo pagas
através de cheque, transferéncia bancaria ou numerdario, consoante for mais facil ao MO.

6. Nas condigdes de pagamento a apresentar pelos concorrentes ndo podem ser propostos
adiantamentos por conta dos bens a fornecer devendo refletir a fatura, os servigos efetivamente
fornecidos no periodo a que se refere.

Capitulo IlI
Penalidades contratuais e resolucao

Clausula 9.2
Penalidades contratuais

1 — Pelo incumprimento de obriga¢des emergentes do contrato, o municipio de Ourém pode
exigir do prestador de servicos o pagamento de uma pena pecunidria, de montante a fixar em funcdo da
gravidade do incumprimento da prestacdo do servigo, que podera ascender até ao montante do preco
base do procedimento.

2 — Em caso de resolugdo do contrato por incumprimento do prestador de servigos, o Municipio
de Ourém pode exigir-lhe uma pena pecuniaria até 20% do valor do prego base do procedimento.
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3 — Ao valor da pena pecunidria prevista no nimero anterior sdo deduzidas as importancias
pagas pelo prestador ao abrigo da alinea do n.2 1, desta cldusula, relativamente a prestagao de servigos
cujo incumprimento tenha determinado a respetiva resolugao.

4 — Na determinacgdo da gravidade do incumprimento, o Municipio de Ourém tem em conta,
nomeadamente, a duracao da infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do prestador de
servigo e as consequéncias do incumprimento.

5 — O Municipio de Ourém pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com
as penas pecuniarias devidas nos termos da presente clausula.

6 — As penas pecuniarias previstas na presente clausula ndo obstam a que o Municipio de
Ourém exija uma indemnizacdo pelo dano excedente.

Clausula 10.2
Responsabilidade pelos erros e omissdes de projeto
No caso de surgirem erros ou omissdes que decorram do incumprimento de obrigacGes de concegao
assumidas por terceiros perante o dono de obra, serda exercido o direito que lhe assiste de ser
indemnizado, conforme preconizado no artigo 3782 do no Cédigo dos Contrato Publicos.

Clausula 11.2
Forga maior

1 — N&o podem ser impostas penalidades ao prestador, nem é havida como incumprimento, a
nao realizacdo pontual das prestacGes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de
for¢a maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizacdo, alheias
a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebracdo do contrato e
cujos efeitos ndo Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2 — Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do numero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundacgGes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos
ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinag¢des governamentais ou
administrativas injuntivas.

3 — Nao constituem for¢a maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam for¢ca maior para os subcontratados do prestador,
na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades
dos seus subcontratados;

c) Determinagbes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatdria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de
deveres ou dnus que sobre ele recaiam;

d) Manifesta¢Ges populares devidas ao incumprimento pelo prestador de normas legais;
e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagdes do fornecedor cuja causa,
propagacgdo ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento
de normas de seguranga;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do prestador ndo devidas a
sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4 — A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.



w o u rém PROC: 2020/300.40.003/1

() ) REGIST: 12524/2020
CAMARA MUNICIPAL

DATA: 24/02/2020
CMO0539

5 — A for¢ca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacGes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento
resultante da forga maior.

Clausula 12.2
Resolugao por parte do contraente publico
1 — Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo do contrato previstos na lei, 0 municipio
de Ourém pode resolver o contrato, a titulo sancionatdrio, no caso de o prestador de servigos violar de
forma grave ou reiterada qualquer das obrigacdes que lhe incumbem.

Clausula 13.2
Resolugao por parte do prestador

1 — Tendo por base os fundamentos de resolugdo previstos na lei, o prestador pode resolver o
contrato quando:

2 — O direito de resolucdo é exercido por via judicial, nos termos da Clausula 14.2.

3 — Nos casos previstos no n.2 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante declaracdo
enviada ao Municipio de Ourém, que produz efeitos trinta (30) dias apds a rececao dessa declaragao,
salvo se este Ultimo cumprir as obrigacGes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que
houver lugar.

4 — A resolugdo do contrato nos termos dos nimeros anteriores ndo determina a repeti¢ao das
prestacOes ja realizadas pelo fornecedor, cessando, porém, todas as obriga¢cdes deste ao abrigo do
contrato, com excegao daquelas a que se refere o artigo 444.2 do Cédigo dos Contratos Publicos.

Capitulo IV
Caugao

Clausula 14.2
Execucao da caugao

1 — A caucdo prestada para bom e pontual cumprimento das obrigacGes decorrentes do
contrato, nos termos do convite, pode ser executada pelo municipio de Ourém, sem necessidade de
prévia decisdo judicial ou arbitral, para satisfacdo de quaisquer créditos resultantes de mora,
cumprimento defeituoso, incumprimento definitivo pelo fornecedor das obrigacGes contratuais ou
legais, incluindo o pagamento de penalidades, ou para quaisquer outros efeitos especificamente
previstos no contrato ou na lei.

2 — A resolugdo do contrato pelo Municipio de Ourém ndo impede a execu¢do da caugdo,
contanto que para isso haja motivo.

3 — A execucado parcial ou total da caugado referida nos nimeros anteriores constitui o prestador
de servicos na obrigacdo de proceder a sua reposicao pelo valor existente antes dessa mesma execugao,
no prazo de dez (10) dias apds a notificacdo do Municipio de Ourém para esse efeito.

4 — A caucgdo a que se referem os numeros anteriores é liberada nos termos do artigo 295.2 do
Cddigo dos contratos Publicos.

Capitulo V
Resolugdo de litigios

Cldusula 15.2
Foro competente
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Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do tribunal
administrativo e fiscal de Leiria, com expressa renuncia a qualquer outro.

Capitulo VI
Disposig¢oes finais

Clausula 16.2
Subcontratacao e cessao da posi¢ao contratual
A subcontratacao pelo fornecedor e a cessdo da posicao contratual por qualquer das partes depende da
autoriza¢do da outra, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos.

Clausula 17.2
Comunicagdes e notificagoes
1 — Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e
comunicagcdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos
Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
2 — Qualquer alteracdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 18.2
Legislagdo aplicavel
1 - O contrato é regulado pela legislacdo portuguesa.

Ourém, 15 de outubro de 2020

O Presidente da Cadmara Municipal,

Luis Miguel Albuguerque
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CAMARA MUNICIPAL DE OUREM I DIVISAO DE PROJECTOS TECNICOS

INTRODUGAO

A presente Memoria Descritiva e Justificativa diz respeito ao Programa Preliminar relativo a obra de
construcdo dos sanitdrios publicos de apoio ao Castelo e Paco dos Condes. O local para este
equipamento localiza-se na Vila Medieval de Ourém, freguesia de N.2 Sr.2 das Misericérdias, concelho
de Ourém.

O programa que aqui se apresenta diz respeito ao desenvolvimento dos projetos de especialidades,
desde a fase de estudo prévio até ao projeto de execucdo, incluindo também o acompanhamento de
obra.

O programa é composto por uma Mem©ria Descritiva e Justificativa (o presente documento) e por alguns
desenhos do projeto base que a seguir se listam:

-Desenho 01 — Existente — Planta de Contextualizacdo da Intervencdo (esc. 1:1 000);
-Desenho 02 — Existente — Planta Geral (esc. 1:200);
-Desenho 03 — Proposta — Planta Geral (esc. 1:200);
-Desenho 04 — Proposta — Cobertura (esc. :100);
-Desenho 05 — Proposta — Planta (esc. :100);
-Desenho 06 — Proposta — Esquicos Perspéticos (s/ escala).
NORMATIVA

O trabalho a desenvolver devera respeitar a legislacdo vigente, nomeadamente a Portaria n.2 701-
H/2008, de 29 de julho, relativa aos procedimentos e normas aplicaveis a elaboragdo de projetos de
obras publicas, o PDM do concelho de Ourém, e o Decreto-Lei n.2 163/2006, de 8 de agosto, relativo as
condigbes de acessibilidade e mobilidade para todos.

O terreno destinado a esta construcdo encontra-se inserido na Antiga Vila de Ourém (classificagdo como
II.P., Decreto n.2 40361 de 20 de Outubro de 1955) e nas proximidades do conjunto monumental do
Castelo e do Pago dos Condes (classificagdo como M.N., Decreto de 23 de Junho de 1910). Neste
contexto, a intervenc¢do encontra-se condicionada ao acompanhamento e emissdo de parecer favoravel
por parte da Diregdo-Geral de Patrimonio Cultural (DGPC). Este acompanhamento inclui também as
questdes arqueoldgicas.

SITUACAO ATUAL

Localizacdo
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Local de implantagdo dos sanitarios publicos ao centro da imagem (ponto azul), a esquerda do Pago dos Condes.

3.2. Contexto geoldgico

O conjunto monumental do Castelo e Paco dos Condes esta posicionado na linha de charneira entre
duas paisagens concelhias: uma paisagem de calcdrios e serras a sul, e uma paisagem de arenitos,
aluvides e ribeiras a norte. A litologia sobre a qual assenta o Castelo pertence a unidade dos calcérios
margosos de Ourém e Batalha. Esta unidade inicia-se, da base para o topo, por alternancias de calcarios
margosos com arenitos finos com tendéncia para o dominio carbonatado no topo. Sdo, entdo, cada vez
mais frequentes camadas de calcarios, compactos a apinhoados, e margas onde se intercalam, as vezes
com arenitos. A unidade pode atingir os 30m de espessura no total. Os niveis carbonatados possuem
elevado conteudo fossilifero, de origem marinha, com grande interesse paleontolégico.

; Formagées geolgicas
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Geologia do concelho e Ourém (Carta Geoldgica de Portugal, Folhas: 27A, 23C e 23D).

O Localizagdo do Castelo de Ourém.
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CAMARA MUNICIPAL DE OUREM | DIVISAO DE PROJECTOS TECNICOS

PROPOSTA

Nota de enquadramento

Relativamente a este projeto, a especialidade de arquitectura serd desenvolvida pela Divisdo de Projetos
Técnicos (DPT) da Camara Municipio de Ourém (CMO). O responsavel por esta especialidade fara
também a coordenacdo de projeto.

O projeto devera ser submetido especificamente a apreciacdo da DGPC, para além de outras entidades
que devam ser consultadas relativamente a alguma das especialidades.

Este documento escrito é complementado pelas pecas desenhadas mencionadas no ponto 1.
Programa

O local de implantagdo corresponde a um terreno situado a seguir ao final da bolsa de estacionamento,
a poente do Paco dos Condes (ver imagem acima). Trata-se de um terreno propriedade da Fundacdo
Casa de Braganca, proprietaria do Monumento Nacional e parceira do Municipio de Ourém neste
processo.

A drea que se estima possa ser abrangida pela intervencdo corresponde a 680 m2. Inclui a area para
implantacdo da edificagdo e os arranjos exteriores envolventes

Os sanitarios irdo servir os visitantes desta drea da Vila, bem como o programa de atividades
museoldgicas e culturais a implementar no conjunto monumental. Para eles foi adotado o seguinte
programa: area feminina com quatro sanitas e trés lavatérios, area masculina com duas sanitas, trés
urindis e trés lavatdrios. Os utentes de mobilidade condicionada terdo também um compartimento para
senhoras e outro para homens. Com este numero de equipamentos fica assegurada uma disponibilidade
para 60 a 90 utentes de cada sexo, o que parece adequado tendo em conta as dreas dos espagos em
presenca e a atividade quotidiana expectavel.

As éreas de sanitarios foram acrescentados dois espacos de arrumos, um mais pequeno para material
de limpeza e de reposicdo e outro, independente e de maior dimensdo, destinado aos servicos de
manutencdo de espacos verdes.

Formalizacdo da solucdo

A nova construcdo ira utilizar a morfologia do terreno em talude para reduzir ao minimo a sua presenca.
Para facilitar o seu “encaixe” no talude ira seguir-se uma implantacdo alongada e pouco profunda,
variando entre os 4 e os 7 metros, sendo maior no centro e estreitando nas extremidades. A frente
edificada sera composta por um conjunto de muros retos e de geometria variavel tanto em planta como
em alcado, ou seja, trogos retos com pequenos angulos entre si e de altura variavel. A adogdo de uma
cobertura ajardinada permite prolongar o talude sobre a construcdo, e completar a estratégia de
“encaixe”. Assim, o elemento visivel serd apena a frente edificada composta pelos tais muros que
emergem do talude, se desenvolvem e voltam a desaparecer no terreno, procurando harmonizar o
adogamento do elemento construido e o talude.

Esquico conceptual ¢/ a geometria dos muros seguindo as curvas de nivel.

O acesso ao interior é feito em dois pontos: um para os sanitdrios e outro para o compartimento de
apoio a manutencdo dos espacos exteriores. Para evitar o formalismo das portas estas duas entradas
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sdo conseguidas através de desfasamentos criados entre os trocos de muro, sendo as portas dois planos
pivotantes da altura dos muros. Quando abertos permitem o acesso e quando fechados ddo
continuidade aos muros através do seu desenho.

O acesso aos sanitarios é feito através de uma espécie de atrio em redor do qual se organizam os
sanitarios de senhoras e homens e o compartimento de apoio destinado aos produtos de reposicdo e
de limpeza e manutengdo. O compartimento de apoio a jardinagem tem acesso auténomo.

A iluminacdo e ventilacdo dos espacos serdo feitas através de lucernarios que deixam entrar a luz e
permitem a ventilacdo através do efeito chaminé. Serdo pequenos volumes praticados na cobertura que
irdo emergir por entre a vegetacao.

O conjunto é completado com a criagdo no exterior de uma plataforma contida por um muro baixo, com
a mesma imagem dos restantes muros. Esta plataforma ira estabilizar as condi¢cdes de acesso ao edificio
e permite a criacdo de um lugar de estacionamento de ligeiros para utentes de mobilidade condicionada.
Um banco também em pedra emerge dos muros para permitir um momento de descanso.

A construcdo da fachada ira cruzar a materialidade da pedra da regido com o formato do tijolo. Os muros
apresentardo uma espessura generosa, proxima dos 50 centimetros, sendo constituidos por uma parede
em betdo armado, de 25 centimetros de espessura, totalmente revestida (em ambas as faces) por pegas
em pedra com 10 centimetros de espessura, 4,5 centimetros de altura e comprimentos varidveis entre
0s 60 e 0s 25 centimetros. As pecas de comprimentos diferentes serdo assentes de forma aleatéria, com
junta seca e fixacdo por colagem na sua face em contacto com o muro de betdo. Pretende-se um
acabamento com textura pelo que a face visivel sera de acabamento escassilhado ou flamejado. Assim,
0s muros serdo robustos, de aspeto macico e com textura o que os coloca em didlogo com as
construcBes antigas em presenca. Simultaneamente, pela sua dimensdo e forma de assentamento, as
pecas em pedra estabelecem uma ligacdo a arquitetura contemporanea.

Estima-se que o conjunto possa ter uma area de implantacdao com cerca de 90 metros quadrados.

Esquicos de estudo

Arranjos exteriores

A area de intervencdo do projeto dos sanitdrios publicos estd incluida na drea de interven¢do de um
projeto mais vasto designado “Reabilitagdo do Castelo e Pago dos Condes de Ourém para espacos
museolodgicos”, que estd atualmente em obra, e onde se inclui o tratamento paisagistico da envolvente
do Castelo e do Pago dos Condes (ver em anexo: “Desenho 01 — Existente — Planta de Contextualizagdo
da Intervencdo (esc. 1:1 000)”).

Neste contexto, o projeto de arranjos exteriores e arquitectura paisagista relativo ao projeto dos

sanitarios publicos serd desenvolvido/elaborado em consondncia com as indica¢Bes prestadas pela

equipa de arquitectura paisagista da intervengdo mencionada, de modo a integra-se devidamente na
envolvente.

CONTRATACAO DE PROJETOS DE ESPECIALIDADE — PROGRAMA
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Mobilidade e acessibilidades

Serd garantido o acesso a utentes de mobilidade condicionada através da criacdo de um lugar de
estacionamento de veiculos ligeiros na plataforma exterior contigua a construgdo. Irdo existir, no
interior, dois compartimentos acessiveis e equipados para este tipo de utentes, um associado a drea de
cada sexo. As dreas de circulacdo e as portas estardo dimensionadas para permitir as manobras
necessarias a sua utilizagdo.

ESTUDOS, PROJETOS E EQUIPA TECNICA

Para este trabalho serd necessario reunir uma equipa multidisciplinar cobrindo varias areas de projeto,
de modo a assegurar a concecgado e elaboracdo de estudos e projetos completos, desde a fase de estudo
prévio até a fase de projeto de execucdo e ao acompanhamento de obra. A prestacdo de servico devera
considerar projetos nas seguintes especialidades:

i Arranjos exteriores e arquitectura paisagista;
ii. Estabilidade e fundagdes;
iii. Rede de distribuicdo de dguas prediais;

iv. Rede de rega;

V. Rede de drenagem de aguas residuais e pluviais;

vi. InstalacOes elétricas;

vii. InstalacGes de telecomunicacBes (ITED);

viii. SCIE;

iX. Sistemas de seguranca integrada;

X. Aquecimento, ventilagdo e ar condicionado (AVAC);

Xi. Verificagdo acustica;

Xii. Comportamento térmico e pré certificacdo energética;
Xiii. MedicBes e orcamentacao;

Xiv. Plano de segurancga e satde (PSS);

XV. Plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo (PPGRCD)

A equipa contratada deverd assegurar ainda:

i A producdo de informacdo técnica necessaria para permitir ao Dono de Obra a contratacdo da
elaboragdo do estudo geotécnico;

ii. A obtencdo de todos os pareceres de entidades externas a Camara Municipal de Ourém que
sejam necessarios as especialidades descritas anteriormente, bem como a elaboracdo de
eventuais elementos especificos (escritos ou desenhados) necessédrios a obtencdo desses
pareceres;

iii. A obtencdo e pagamento da pré-certificacdo energética junto da ADENE.

O levantamento topografico sera fornecido pelo Dono de Obra no inicio da fase de elaboragdo de
projetos.

O estudo geotécnico sera fornecido pelo Dono de Obra a partir de elementos técnicos preparados e
fornecidos pela equipa projetista para permitir definir as suas caracteristicas.

METODOLOGIA, FASEAMENTO E PRAZOS

Os projectos serdo desenvolvidos sob orientacdo do coordenador de projecto e consertados com o Dono
de Obra.

Os projectos serdo desenvolvidos de forma a garantir a definicdo de todas as solugbes concebidas, de
modo a minimizar indefini¢cBes e evitar trabalhos a mais durante a execugao da obra.

Em termos de faseamento consideram-se os seguintes estadios:

i Estudo Prévio — 30 dias a partir da instrucdo para inicio da fase;

ii. Projeto de Execucdo — 45 dias a partir da instrucdo para inicio da fase;

iii. Apoio ao Dono de Obra na selecdo do empreiteiro;

iv. Acompanhamento e Assisténcia Técnica a obra — coincide com o prazo da empreitada.

CONTRATACAO DE PROJETOS DE ESPECIALIDADE — PROGRAMA
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O inicio de cada fase obriga a prévia aprovacdo pelo Dono de Obra da fase anterior.

A aprovacdo de cada fase far-se-da com um auto de honorarios, assinado pelo adjudicatario e pelo
representante do Municipio de Ourém (MO). O auto, apds validacdo superior sera remetido ao servigo
de contabilidade funcionando como ato de validacdo da fatura.

PLANO DE PAGAMENTOS

A forma e condi¢Bes de pagamentos devem respeitar as orientacGes estabelecidas no artigo 12.2 da
Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho, e sdo as seguintes:

i Com aprovacao do Estudo Prévio —30%;

ii. Com a aprovagdo do Projeto de Execugdo — 55%;

iii. Apoio ao Dono de Obra na selecdo do empreiteiro;

iv. Acompanhamento e Assisténcia Técnica a obra — 15%.

A aprovacgdo de cada fase far-se-a com um auto de honordrios, assinado pelo adjudicatério e pelo
representante do Municipio de Ourém (MO). O auto, apds validacdo superior, sera remetido ao servico
de contabilidade servindo como ato de validagdo da fatura.

APRESENTACAO

De cada especialidade fara parte o termo de responsabilidade subscrito pelo respetivo técnico autor,
bem como comprovativos de inscricdo na respetiva ordem ou associacdo publica profissional
reconhecida e de seguro de responsabilidade civil.

Em cada fase de projecto serd entregue uma colecdo completa do projeto ao Dono de Obra em suporte
digital e outra em suporte de papel.

Na fase de projeto de execucdo, os elementos em digital serdo também entregues em formato editavel.
Deve considerar-se ainda o seguinte:

-Ap0ds a fase de projeto de execucdo, a equipa técnica fornecerd ao Dono de Obra 1 (um) painel de
formato A2 com a apresentacdo sintetizada da versao final do projeto. Os painéis serdo fornecidos
em formato digital e um exemplar impresso em suporte rigido (tipo painel KLine);

-A prestacdo de servicos inclui, no minimo, a producdo de 4 (quatro) renders de modelos
tridimensionais da obra construida no seu contexto.

NOTA FINAL

Em tudo o demais omisso serd tida em conta a legislagdo vigente.

Ourém, 20 de agosto de 2020

Luis Niza Ribeiro, arq.?
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ANEXO II

Consulta Preliminar ao Mercado

(n.° 4 do artigo 35.°-A do CCP)



paulo.oliveira@mail.cm-ourem.gt

De: Igomes@Igarg.com

Enviado: 31 de agosto de 2020 17:35

Para: ‘Eva Reis’

Cc: 'Fernando Marques'; bruno.ribeiro@mail.cm-ourem.pt; paulo.oliveira@mail.cm-
ourem.pt; cesar.dias@mail.cm-ourem.pt; luis.niza@mail.cm-ourem.pt

Assunto: RE: Consulta Preliminar ao Mercado

Exmos. Srs.

Na sequencia da V. consulta que desde jéd agradecemos. Serve o presente para informar que apds andlise do
programa enviado, para a realizagdo dos projetos de especialidade referentes @ construcdo de sanitarios publicos de
apoio ao castelo e Pago dos Condes. Informamos que atendendo aos pressupostos elencados nos pontos :

4.1 - Proposta / nota de enquadramento;
5. — Estudos, Projetos e equipa técnica;
6. — Metodologia, faseamento e prazos,
7. —Pagamentos.

O valor previsto para a realizagdo do respetivos estudos, projetos identificados e assessoria @ obra no documento
serd de €—( ) euros, acrescido do iva.

Esperando que o presente va ao encontro do pretendido, apresento-vos cordiais cumprimentos.

De V. Exas.,
Atentamente,

Lourengo Gomes

De: Eva Reis <eva.reis@mail.cm-ourem.pt>

Enviada: 25 de agosto de 2020 16:03

Para: Ilgomes@Igarg.com

Cc: 'Fernando Marques' <fernando.marques@mail.cm-ourem.pt>; bruno.ribeiro@mail.cm-ourem.pt;
paulo.oliveira@mail.cm-ourem.pt; cesar.dias@mail.cm-ourem.pt; luis.niza@mail.cm-ourem.pt
Assunto: Consulta Preliminar ao Mercado

Importancia: Alta

Exmos. Senhores,

No dmbito do art.2 352 - A do CCP, serve o presente para solicitar as vossas condigBes, para a elaboragdo de projetos
de especialidade para a Construc¢do de Sanitdrios Publicos de Apoio ao Castelo e Pago dos Condes, de acordo com o

programa enviado em anexo.

Complementarmente informo, que a proposta apresentada sera parte integrante de um procedimento que o
Municipio ird langar a curto prazo para a contratagdo deste servigo.

Agradecemos a apresentac¢do da vossa proposta, até ao dia 31/08/2020.

Para algum esclarecimento técnico que entendam necessario, por favor contactar o Arq.2 Luis Niza Ribeiro, através
do telefone: 249 540 900 (extensdo 6451).

Com os melhores cumprimentos,




EVA REIS
Técnica Superior
DGF - Contratagdo Publica e Aprovisionamento

Municipio de Ourém
Praga D. Maria ll, 1
2490-499 Ourém - Portugal

T +351 249 540 900 (Ext. 6316)
F +351 249 540 908

www.ourem.pt
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