A DIVISAO TECNICA DE PROJETO
AMARANTE

Aquisigao de Servigcos para a Elaboracao do

Projeto de Execugao do Desenho Urbano da Avenida General Silveira

AMARANTE

CADERNO DE ENCARGOS
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A DIVISAO TECNICA DE PROJETO
AMARANTE

1 -Objecto do contrato

O contrato a celebrar visa a Aquisigao de Servigos para a Elaboragéo do Projeto de
Execugéo do Desenho Urbano da Avenida General Silveira (Amarante)

2 -Prazo para o inicio da execugao do contrato

Cinco dias apods a assinatura do contrato.

3 -Prazo de execugao

O prazo de execucao do servigo sera de 100 dias para a fase de projeto (30 dias
para o estudo prévio e 70 dias para o projeto de execugao) e os dias respeitantes a
Assisténcia Técnica, no decurso da futura empreitada.

4 - Penalidades

No caso de incumprimento dos prazos fixados no contrato e por causa imputavel ao
adjudicatario, podera ser aplicada uma penalidade, calculada de acordo com a
seguinte formula: P = V *A/500, em que P corresponde ao montante da penalidade,
V é igual ao valor da fase em atraso e A € o numero de dias em atraso.

5 - Objecto do dever de sigilo

O prestador de servigos deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e
documentacgao, técnica e nao técnica, comercial ou outra, relativa ao Municipio de

Amarante, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagdo com a execugao

do contrato.
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6- Preco base

O preco base, sendo entendido como preco maximo que a entidade se dispbe a
pagar pela totalidade das prestacdes, no presente procedimento é de € 66.500,00,
acrescido de IVA a taxa legal em vigor.

A fixagcdo do prego base teve em conta os custos correntes de mercado, em

procedimentos similares.

7 -Caucao

Nao ha lugar a prestacao de caucgao.

8 -Condig¢oes de pagamento

O Municipio de Amarante compromete-se a efetuar o pagamento, da seguinte
forma:

35%, com a entrega do projeto, na fase de Estudo Prévio

55%, com a entrega do projeto, na fase de Projeto de Execugéo

10%, com a prestacao da Assisténcia Técnica, ao longo da execugao da obra, que

tera uma duracao previsivel de 120 dias.

9 - Resolugao por parte do contraente publico

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugéo previstos na lei, 0 Municipio de
Amarante pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o prestador de
servicos violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigagcdes que |he
incumbem.

O direito de resolucao referido no numero anterior exerce-se mediante declaragao

enviada ao prestador de servigos.
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10 - Foro competente para a resolugao de litigios

As questdes emergentes da execucdo do contrato serdo dirimidas pelo Tribunal
competente, em razao da matéria, da area do Municipio de Amarante, depois de

esgotados os meios amigaveis para a sua resolugéo.

11 - Obrigagcdo da manutenc¢ao das propostas

O concorrente é obrigado a manter as respectivas propostas pelo prazo de 66 dias
ou superior, contados a partir do termo do prazo fixado para apresentacdo da

proposta.

12 - Propostas variantes

Nao sdo admitidas propostas variantes.

13 - Documentos de habilitagao

Para formagdo do contrato, o adjudicatario deve apresentar os seguintes
documentos de habilitagdo:

a) Declaragdo emitida conforme modelo constante do anexo Il do Cddigo de
Contratos Publicos (adiante designado de CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n® 111-
B/2017 de 31 de Agosto;

b) Documentos comprovativos de que ndo se encontra nas situagbes previstas
nas alineas b), d), e) e h) do artigo 55° do CCP.

c) Apresentacao de Registo Central de Beneficiario Efetivo, nos termos da Lei n°
89/2017, de 21 de Agosto.
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14 — Servigo a desenvolver

O servigo a desenvolver consiste na elaboragédo do projeto técnico de arquitetura e
especialidades de engenharia, nas fases de estudo prévio e projeto de execugao e

na posterior assisténcia técnica a obra.

15 - Legislagao aplicavel

O contrato é regulado pela legislagédo portuguesa, nomeadamente o CCP.

Assinado com Assinatura Digital Qualificada
por: JOSE LUIS GASPAR JORGE
Municipio de Amarante

De acordo e para efeitos do disposto no Art.
34° e 35° da Lei 75/2013, de 12 de setembro
Presidente da Camara Municipal

Data: 27-10-2020 15:15:53
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