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DISPOSICOES INICIAIS

Clausula 1.2
Objeto
O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a
celebrar no @mbito do concurso para a realizacdo da empreitada de “Constru¢ao de
passeios e/ou muros no Concelho - Execugdo de Muro/Bancada no Agrupamento

de Escolas de Vimioso”

Clausula 2.2

Disposi¢cdes por que se rege a empreitada
1 - A execucdao do contrato obedece:
a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;
b) Ao Decreto -Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro (Cddigo dos Contratos Publicos,
doravante «CCP»), na sua redac¢éo atual conferida pelo Decreto -Lei n.° 33/2018, de 15
de maio;
c) Ao Decreto -Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislacdo complementar;
d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de precos, as instalagcbes do pessoal, & seguranga social, a
higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante
terceiros;
e) As regras da arte.
2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram -se integrados
no contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:
a) O clausulado contratual escrito, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no n.°1 do artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do

disposto no artigo 101.° desse mesmo Caédigo [alinea ndo aplicavel se o contrato néao
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for reduzido a escrito nos termos da alinea d) do n.° 1 e do n.° 2 do artigo 95.° do
CCPJ;

b) Os suprimentos dos erros e das omiss@es do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
orgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo
50.° do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificagcdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos integrado pelo programa e pelo projeto de execucdo [ou
apenas pelo «programa» nos casos previstos no n.° 3 do artigo 43.° do CCP];

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

Clausula 3.2

Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada
1 - Em caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas
b) a f) do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que séo
ai indicados.
2 - Em caso de divergéncia entre o programa do caderno de encargos e 0 projeto de
execugdo [ou o programa, no caso previsto no n.° 3 do artigo 43.° do CCP], prevalece o
primeiro quanto a definicAo das condi¢bes juridicas e técnicas de execugdo da
empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo da prépria obra.
3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucao [preceito nao
aplicavel no caso previsto no n.° 3 do artigo 43.° do CCP]:
a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacao, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicédo relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medi¢des discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo
de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.° do

CCP, e sem prejuizo da remissédo direta que estes elementos fizerem para outras pecas;
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c) Em tudo o mais prevalece o que constar da meméria descritiva e das restantes pecas
do projeto de execucao.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da
clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Caodigo [preceito ndo
aplicavel se o contrato ndo for reduzido a escrito nos termos da alinea d) don.° 1 e do n.°
2 do artigo 95.° do CCP].

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

1 - As davidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege
a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscaliza¢@o da obra antes do inicio da
execuc¢do dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente ap0s o inicio da execugéo dos trabalhos a
que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de
fiscalizagdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacéo
antes do inicio daquela execucao.

3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a

demoli¢éo e reconstrugcéo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2
Projeto
O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no

presente procedimento e elaborado pelo Dono da Obra.

CAPITULO II
Obrigacdes do empreiteiro
SECCAO |
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Preparacao e planeamento dos trabalhos
Clausula 6.2
Preparacao e planeamento da execucao da obra
1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de
todos os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacdo, planeamento e execuc¢do dos trabalhos necessérios a aplicacdo, em geral,
das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no Plano de Seguranca e Saude, e no plano de prevencédo e
gestao de residuos de construcéo e demolicdo que acompanham o projeto de execucao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e
coordenacdo dos trabalhos necessérios a aplicacdo das medidas sobre seguranca,
higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado
na alinea i) do n.° 4 da presente clausula.

2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos 0s meios necessérios para a realizagéo
da obra e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e 0s meios
humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessoérios a
execuc¢do da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutencdo, desmontagem e demoli¢cdo
do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
trabalnem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para
satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das
vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as
servidfes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucédo dos
trabalhos e para evitar a estagnacdo de aguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas

deste.
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4 - A preparacdo e o planeamento da execucao da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas
relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e
omissdes do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no
n.° 4 do artigo 378.° do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar
reclamacdo relativamente aos erros e omissdes que sO lhe seja exigivel detetar
posteriormente, nos termos previstos neste preceito e no n.° 3 do artigo 50.° do CCP;

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacbes a que se refere a
alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcao a adotar na
realizacao dos trabalhos;

f) A apresentacdo pelo empreiteiro dos seguintes desenhos de construcéo,
pormenores de execuc¢do e elementos do projeto:

— [Nao aplicavel] [indicar, se aplicavel, ao abrigo do n.° 3 do artigo 43.° do CCP];

g) A elaboracgéo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado,
no caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

h) A aprovacao pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

i) A elaboracdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento
pratico do plano de seguranca e saude, da responsabilidade do dono de obra, devendo
analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas em fung¢édo do sistema
utilizado para a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de

trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado
1 - No prazo de 10 dias a contar da data da celebrac&o do contrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacdo que densifique e concretize o

plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.
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2 - No prazo de 30 dias, a contar da data da notificacdo do plano final de consignacao,
deve o empreiteiro, quando tal se revele necesséario, apresentar, nos termos e para 0s
efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de
pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno
de encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado n&o pode implicar a alteracdo do preco contratual nem
a alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteracbes aos prazos parciais
definidos no plano de trabalhos constante do contrato para além do que seja estritamente
necessario a adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de consignacao.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada,
bem como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucao
das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem
vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da méo -de -obra
necessaria, em cada unidade de tempo, a execucgéo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada
unidade de tempo, a execugdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no presente caderno de
encargos, que serdo mobilizados para a realizagéo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo,
do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os

pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2
Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor
por razdes de interesse publico.
2 - No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do
equilibrio financeiro do Contrato, se for caso disso, em fun¢do dos danos sofridos em

consequéncia dessa modificagdo, mediante reclamagéo a apresentar no prazo de 30 dias
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a contar da data da notificagcdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.°
3 do artigo 354.° do CCP.

3 - Em quaisquer situacBes em que se verifiqgue a necessidade de o plano de trabalhos
em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao
empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio do plano de
trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucgao
da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro
para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as
medidas de correcdo que sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

5 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia -
se sobre as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.°s 3 e 4 da presente
clausula no prazo de 10 dias, equivalendo a falta de prondncia a aceitagdo do novo
plano.

6 - Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que
dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execugao.

7 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito 0 consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

SECCAO Il
Prazos de execucéo
Clausula 9.2
Prazo de execucdo da empreitada
1 - O empreiteiro obriga -se a:
a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacao total ou da
primeira consignagdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao
empreiteiro a aprovacdo do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja

posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;
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b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucéo previstos no plano
de trabalhos em vigor;

¢) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para
efeitos da sua rececéo proviséria no prazo de 30 dias, prazo predefinido pelo dono de
obra, a contar da data da sua consignacéo ou da data em que o dono da obra comunique
ao empreiteiro a aprovacao do plano de seguranc¢a e saude, caso esta Ultima data seja
posterior.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucéo de trabalhos em relacéo
ao plano de trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a
expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de
reorganizacdo da obra necessarias a recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do
prazo de execucdao.

3 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execugao de trabalhos fora das
horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de
encargos ou resulte de caso de for¢ca maior, pode o dono da obra exigir -lhe 0 pagamento
dos acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos
representantes da fiscalizacéo.

4 - Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao empreiteiro.

5 - Se houver lugar a execucgéo de trabalhos complementares cuja execugédo prejudique o
normal desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o
prazo para a conclusdo da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre gue se trate de trabalhos da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execucao
constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na
empreitada,;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato,
por acordo entre o dono da obra e 0 empreiteiro, considerando as particularidades
técnicas da execucéo.

6 - Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacédo do prazo contratual previsto na
clausula anterior, proceder -se -4 de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do
CCP.
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7 - Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro,
considerar-se-do automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o
prazo global de execucdo da obra e 0s prazos parciais que, previstos no plano de

trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensao.

Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que
se verifiqguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e
as previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que
considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a p6r em risco a concluséo da obra dentro do prazo

contratual, é aplicavel o disposto no n.° 4 da clausula 8.2

Clausula 11.2
Multas por violagdo dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na concluséo da execuc¢éo da obra por facto imputavel
ao empreiteiro, 0 dono da obra pode aplicar uma sancdo contratual, por cada dia de
atraso, em valor correspondente a 1%o do preco contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execuc¢do da obra por
facto imputavel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da
sancao contratual ai prevista reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancao
contratual por incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execucdo da obra
guando recupere o atraso na execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do

prazo de execugdo do contrato.

Clausula 12.2
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Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer
facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim
de o dono da obra

ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais
atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagcfes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver
ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra para que este possa tomar
as providéncias que julgue necesséarias perante a entidade concessionaria ou

exploradora daguele servico.

SECCAOQ IlI
CondicOes de execugdo da empreitada
Clausula 13.2
Condicdes gerais de execucédo dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o0 presente caderno de encargos e com as demais
condi¢Bes técnicas contratualmente estipuladas.
2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir,
no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas
definidas nos termos da clausula 2.2
3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do
projeto, a substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos
no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados,
sem prejuizo

da obtencao das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2
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Especificagcbes dos equipamentos, dos materiais
e elementos de construcéao

1 - Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a
qualidade, as dimensbes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo
projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou
admitidas nestes documentos.
2 - Sempre que 0 projeto e o0s restantes documentos contratuais nao fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou elementos de construcao
que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos
usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagcéo.
3 - No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos
termos dos numeros anteriores, devem observar -se as normas portuguesas em vigor,
desde que compativeis com o direito comunitério, ou, na falta desta, as normas utilizadas
na Unido Europeia.
4 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP guando aplicaveis, nos
casos previstos nos n.*s 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que
as caracteristicas dos materiais e elementos de constru¢éo fixadas no projeto ou nos
restantes documentos contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhaveis ou as mais
convenientes, 0 empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentar4d uma
proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com todos 0s elementos técnicos
necessarios para a aplicacdo dos novos materiais e elementos de construcdo e para a
execucdo dos trabalhos correspondentes, bem como da alteragdo de precos a que a
aplicacdo daqueles materiais e elementos de construcdo possa dar lugar [esta ultima
parte ndo é aplicavel nos casos previstos no n.° 3 do artigo 43.° do CCP].
5 - A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as
diligéncias de aprovagao ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.
6 - Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e nao
determinar a suspensao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e
elementos de construgdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.
7 - O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das

caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construgdo, ou o regime aplicavel &
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sua eventual diminuicdo, € o regime definido no CCP para os «trabalhos a mais e a
menos» ou para a «responsabilidade por erros e omissdes», consoante a referida
alteracao configure «trabalhos a mais ou a menos» ou «trabalhos de suprimento de erros

e omissoes».

Clausula 15.2
Materiais e elementos de construgéo
pertencentes ao dono da obra
1 - Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender
conveniente empregar na mesma materiais ou elementos de construgdo que lhe
pertencam ou provenientes de outras obras ou demoli¢cdes, o empreiteiro sera obrigado a
fazé-lo, descontando -se, se for caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou
retificando -se o prec¢o dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.
2 - O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execucgao dos trabalhos ou na medida em que

o tiver feito.

Clausula 16.2
Aprovacdo de equipamentos, materiais
e elementos de construcao

1 - Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos
equipamentos, materiais e elementos de construgcdo a aplicar com as estabelecidas no
projeto e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro submete-los -4 a
aprovacao do dono da obra.

2 - Em qualquer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovacao,
considerando -se a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias
subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliguem o alargamento
deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo,
pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e

elementos de construcéo que este Ihe solicitar.
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4 - A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas
oficiais em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.
5 - Salvo disposicdo em contrario, os encargos resultantes da realizacdo dos ensaios

correrdo por conta do dono de obra.

Clausula 17.2
Reclamacgéo contra a ndo aprovacéo de materiais
e elementos de construcéo

1 - Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as
condicbes contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de
amostras e apresentar ao dono da obra reclamacdo fundamentada no prazo de 10 dias.

2 - A reclamacgéo considera -se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da
respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de
serem exigidos novos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo tal
facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 - Os encargos com 0S NOVOS ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem

serdo suportados pela parte que decair.

Clausula 18.2
Efeitos da aprovacdo dos materiais e elementos de construgéo

1 - Uma vez aprovados os materiais e elementos de constru¢do para obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que
modifiguem a sua qualidade.

2 - No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de construgdo podera o empreiteiro
exigir que se colham amostras de qualquer deles.

3 - Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de

causa imputavel ao empreiteiro, este devera substitui -los a sua custa.

Clausula 19.2

Aplicagcdo dos materiais e elementos de construgéo
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Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em
absoluta conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente estabelecidas,
seguindo -se, na falta de tais especificacdes, as hormas oficiais em vigor ou, se estas ndo

existirem, 0s processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2
Substituicdo de materiais e elementos de construcéo
1 - Seréo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros
COM 0S necessarios requisitos os materiais e elementos de constru¢éo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificacbes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e
gue ndo possam ser utilizados de novo.

2 - As demolicdes e a remogdo e substituicdo dos materiais e elementos de construgéo
serdo da responsabilidade do empreiteiro.
3 - Se 0 empreiteiro entender que nao se verificam as hip6teses previstas no n.° 1 desta

clausula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2
Depdsito de materiais e elementos de constru¢céo néo destinados a obra
O empreiteiro ndo poderd depositar nos estaleiros, sem autoriza¢cdo do dono da obra,
materiais e elementos de construgcdo que ndo se destinem a execucao dos trabalhos da

empreitada.

Clausula 22.2

Trabalhos complementares

1 - O empreiteiro tem a obrigacdo de execucao os trabalhos complementares, desde que
tal lhe seja ordenado por escrito pelo dono da obra e Ihe sejam entregues as alteracfes
aos elementos da solucdo da obra necessaria a execucdo, quando os mesmos tenham

integrado o caderno de encargos relativo ao procedimento de formacao do contrato.
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2 - Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias nao previstas, pode
o dono da obra ordenar a sua execucéo ao empreiteiro desde que, de forma cumulativa:

a) N&o possam ser téchica ou economicamente separaveis do objeto do contrato
sem inconvenientes graves e impliguem um aumento consideravel de custos para o dono
da obra;

b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares
igualmente decorrentes de circunstancias ndo previstas, ndo exceda 10% do preco
contratual;

c) O somatério do preco contratual com o preco atribuido aos trabalhos
complementares ndo exceda os limites previstos na alinea b) do artigo 19.° do CCP,
quando o procedimento adotado tenha sido o ajuste direto, na alinea c) do mesmo artigo
quando o procedimento tenha sido o da consulta prévia ou na alinea b) do artigo 19.°
quando o procedimento adotado tenha sido o concurso publico ou o concurso limitado por
prévia qualificagdo sem publicacdo do respetivo anuncio no Jornal Oficial da Uni&do
Europeia;

3 - Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias imprevisiveis ou que
uma entidade adjudicante diligente ndo pudesse ter previsto, pode o dono da obra
ordenar a sua execucao desde que, de forma cumulativa:

a) N&o possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato
sem inconvenientes graves e impliguem um aumento consideravel de custos para o dono
da obra;

b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares
igualmente decorrentes de circunstancias imprevisiveis, nao exceda 40% do preco
contratual.

4 - Os trabalhos complementares que excedam os limites previstos no presente artigo
devem ser adjudicados na sequéncia de novo procedimento.

5 - O empreiteiro ndo esta sujeito a obrigacdo prevista no niumero anterior quando opte
por exercer o direito de resolugcdo do contrato ou quando, sendo os trabalhos
complementares de espécie diferente dos previstos no contrato ou da mesma espécie de
outros nele previstos, mas a executar em condi¢cdes diferentes, o empreiteiro nao

disponha dos meios humanos ou técnicos indispensaveis para a sua execugao.
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Clausula 23.2

AlteracBes ao projeto propostas pelo empreiteiro
1 - Sempre que propuser gqualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar
todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.
2 - Os elementos referidos no namero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria
ou nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais
implicagdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pegas desenhadas e célculos
justificativos e especificagfes de qualidade da mesma.
3 - Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono
da obra e apreciadas pelo autor do projeto de execucdo no ambito da assisténcia técnica
que a este compete.
4 - Se da alteracdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duragéo e

solidez da obra, o empreiteiro tera direito a metade do respetivo valor.

Clausula 24.2

Mencdes obrigatorias no local dos trabalhos
1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagbes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra,
do dono da obra e do empreiteiro, com menc¢éo do respetivo alvara ou numero de titulo
de registo.
2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o
livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado
contratual [quando o contrato seja reduzido a escrito] e dos demais documentos a
respeitar na execugao
da empreitada, com as alteracfes que neles hajam sido introduzidas.
3 - O empreiteiro obriga -se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho
em vigor, bem como a manter, a disposicao de todos os interessados, o texto dos
contratos coletivos de trabalho aplicaveis.
4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do

projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.
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Clausula 25.2
Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas
caracteristicas e comportamentos sao os especificados no presente caderno de encargos
[indicar, se for 0 caso, quais 0s ensaios que o0 dono da obra pretende ver realizados] e 0s
previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a

seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 26.2
MedicOes

1 - As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos n&o previstos
no projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no
local da obra com a colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.
2 - As medicdes séo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medi¢des respeitam a
seguinte ordem de prioridades

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execucéo

c¢) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados

entre o dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 27.2
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio

e desenhos registados
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1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de constru¢do que sejam fornecidos
pelo dono da obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execucédo da empreitada de materiais, de
elementos de construcdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer
patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade
industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucédo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no ndmero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por
todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que
tenha de pagar,

seja a que titulo for.

3 - O disposto nos numeros anteriores nao €, todavia, aplicavel a materiais e a elementos
ou processos de construcéo definidos neste caderno de encargos para 0s quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra nao
indique a existéncia de tais direitos.

4 - No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro, se tiver conhecimento da
existéncia dos direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem
gue o diretor de fiscalizagdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por

escrito, de como deve proceder.

Clausula 28.2
Execucédo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva -se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar
por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e ha mesma obra, quaisquer
trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos
contratados.

2 - Os trabalhos referidos no niumero anterior sdo executados em colaboracdo com o
diretor de fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugao do contrato ou
outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacao simultanea dos trabalhos previstos

no n.° 1, deve apresentar a sua reclamacdo no prazo de 10 dias a contar da data da
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ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou
eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.
4 - No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos
resultantes da realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a
reposicao do equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do
CCP, a efetuar nos seguintes
termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizacdo da obra;

b) Indemnizac&o pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do
contrato que demonstre ter sofrido.

SECCAO IV
Pessoal
Clausula 29.2
Obrigagdes gerais

1 - S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacbes relativas ao pessoal
empregado na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.
2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, 0
pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por
menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos
subempreiteiros ou de terceiros.
3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.
4 - As quantidades e a qualificacdo profissional da méo -de -obra aplicada ha empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo

plano.

Clausula 30.2

Horério de trabalho
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O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horéario de trabalho, ou por turnos, desde
que, para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos
termos da legislacéo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente,

0 respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.

Clausula 31.2

Segurancga, higiene e saude no trabalho
1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cOes legais e regulamentares
em vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporéaria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,
correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagoes.
2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢cbes
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra
e a prestar -lhe a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.
3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas
nos nameros anteriores, o diretor de fiscalizagéo da obra pode tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as
responsabilidades do empreiteiro.
4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscaliza¢do
da obra o exija, 0 empreiteiro apresenta apodlices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da
clausula 41.2
5 - O empreiteiro responde, a qualguer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da
obra, pela observancia das obrigacdes previstas nos niUmeros anteriores, relativamente a
todo o pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou

permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

CAPITULO Il

Obrigacdes do dono da obra
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Clausula 32.2

Preco e condicdes de pagamento
1 - Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacbes decorrentes
do contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total que consta na
proposta.
2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o
seu montante determinado por medi¢cdes mensais a realizar de acordo com o disposto na
clausula 26.2.
3 - Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentacado da
faturas.
4 - As faturas e os respetivos autos de medi¢cédo sdo elaborados de acordo com o modelo
e respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacéo da obra.
5 - Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de
trabalhos que tenham sido concluidos durante o0 més, sendo a sua aprovacao pelo diretor
de fiscalizacdo da obra condicionada a efetiva realizacdo daqueles.
6 - No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
diretor de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele
devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os
valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com o0s valores por este
nao aprovados.
7 - O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no
n.° 3 no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde
logo aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra, quer para os valores que vierem a ser
aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.
8 - O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos
ndameros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso,

especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 33.2

Adiantamentos ao empreiteiro
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1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do preco da obra necessaria a aquisicAo de materiais ou
eguipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido
no numero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagao
de uma caucéo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, garantia bancéria ou seguro -caucao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacao da caucgao prevista no numero anterior
correm por conta do empreiteiro.

4 - A caucdo para garantia de adiantamentos de preco € progressivamente liberada a
medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado
gue tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

5 - Decorrido o prazo da execucdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que
tenha ocorrido a liberagéo da correspondente caugéo, o empreiteiro pode notificar o dono
da obra para que este cumpra a obrigacédo de liberagéo da caucdo, ficando autorizado a
promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apos a notificacdo, o dono da obra néo

tiver dado cumprimento a referida obriga¢do, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 34.2
Reembolso dos adiantamentos
Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante deducdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as
guantias a deduzir calculadas com base nas seguintes férmulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja
inferior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,
segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vi = Vo X Vpe = Vit
Ve

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual
ou superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido

executados,
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segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

VriZVaXV'pt_Vrt
Ve

Em que:
V,; - E o valor de cada reembolso a deduzir na situacdo de trabalhos contratuais;
V, - E o valor do adiantamento;
V, - E o valor dos trabalhos contratuais por realizar & data de pagamento do
adiantamento;
Vot - E o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,
até a0 més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de
pagamentos em vigor;
V' bt - E o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se
processa o reembolso;
V,+ - E 0 valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa 0
reembolso
Clausula 35.2

Descontos nos pagamentos
1 - Para reforgo da caucgéo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento
das obrigagfes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada
um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5 %
desse pagamento, nos termos do artigo 353.°,n.° 1, do CCP.
2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de titulos,
garantia bancaria ou seguro-caugdo, nos mesmos termos previstos no programa do
procedimento para a caucao referida no nUmero anterior.
3 - Nao tendo sido exigida a prestacdo de caucéo inicial, por o preco contratual ser
inferior a 200.000,00 €, proceder-se-a a retencdo de 10% do valor dos pagamentos a

efetuar, nos termos do n°3 do artigo 88° do CCP.

Clausula 36.2

Mora no pagamento
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1 - Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigac6es de pagamento do
preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida
a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, 0s quais
serdo obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar
e incidirdo sobre a totalidade da divida.

2 - O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efetuado
pelo dono da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o

pagamento dos trabalhos, as revisdes ou acertos que lhes deram origem.

Clausula 37.2
Reviséo de precos
1 - A revisdo de precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-
de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucéo da empreitada. E
efectuada nos termos do disposto no Decreto —Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na

modalidade de Fé6rmula de Revisao.

2 - A revisdo de precgos obedece a seguinte férmula: F18 - estruturas de betdo armado,
publicada no D.R. Il Serie n° 260/2004 pelo Despacho n°® 1592/2004 de 23 de janeiro.

3 - [Nao aplicavel] No caso de a revisado ser feita na modalidade de garantia de custos

pelo dono da obra, a revisao de precos obedece as seguintes condi¢cdes:

a) Os custos de mao -de -obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios
praticados no mercado, sdo os indicados neste caderno de encargos ou no titulo

contratual;

b) A garantia de custo de mao-de-obra abrange exclusivamente as profissbes

enumeradas neste caderno de encargos;

c) A garantia de custo de méao-de-obra ndo abrange os encargos de deslocacdo e de
transporte do pessoal do empreiteiro nem os agravamentos correspondentes a prestacao
de trabalho em horas extraordindrias que ndo estejam expressamente previstas neste

caderno de encargos;
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d) A revisdo de precos relativa ao custo de mao-de-obra incidira sobre o valor

correspondente a percentagem fixada na legislacéo sobre reviséo de precos;

e) O empreiteiro obriga -se a enviar ao director de fiscalizacdo da obra o duplicado das
folhas de salarios pagos na obra, do qual Ihe sera passado recibo, no prazo de cinco dias

a contar da data de encerramento das folhas;

f) Em anexo ao duplicado das folhas de salérios, o empreiteiro obriga -se a enviar
também um mapa com a relacdo do pessoal e respectivos salérios e encargos sociais a
gue corresponda ajustamento de precos no qual figurem os montantes calculados na
base dos que forem garantidos, dos efectivamente despendidos e as correspondentes

diferencas a favor do dono da obra ou do empreiteiro;

g) O dono da obra pode exigir ao empreiteiro a justificacdo de quaisquer salarios ou
encargos sociais que figurem nas folhas enviadas ao director de fiscalizagéo da obra;

h) Os pregos garantidos para 0os materiais sdo considerados como pregcos no local de
origem do fornecimento ao empreiteiro e nédo incluem, portanto, os encargos de
transporte e os que a este forem inerentes, salvo se neste caderno de encargos se
especificar de outra forma;

i) Se para a aquisicdo de materiais de preco garantido tiverem sido facultados
adiantamentos ao empreiteiro, as quantidades de materiais adquiridos nessas condicdes
ndo sdo susceptiveis de revisdo de precos a partir das datas de pagamento dos

respectivos adiantamentos;

j) Independentemente do direito de vigilancia sobre os precos relativos a aquisicdo de
materiais de preg¢o garantido, o dono da obra tem o direito de exigir do empreiteiro a

justificacéo dos respectivos precos.

4 - [Nao aplicavel] No caso de empreitadas com especial incidéncia de materiais sujeitos
a uma flutuacdo aleatéria de precos, a revisdo de precos obedece as seguintes

condicdes:

a) Os materiais que o empreiteiro entenda estarem sujeitos a uma flutuacao aleatéria de

precos devem ser por este identificados na sua proposta e constar do titulo contratual,
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b) A garantia de custos abrange exclusivamente os materiais indicados pelo empreiteiro
nos termos da alinea anterior, aplicando -se, com as devidas adaptacfes, o disposto nas

alineas c) a h) don.° 3;

c) Aos custos da méo-de-obra e dos materiais ndo identificados pelo empreiteiro nos
termos da alinea a) aplica —se a revisdo de precos por férmula [completar com uma das

opcoes referidas no n.° 2 da presente clausulal.

5 - Os diferenciais de prec¢os, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de

precos da empreitada s&o incluidos nas situagfes de trabalhos.

SECCAO V
[Nao aplicavel]

Projectos de investigagcdo e desenvolvimento
[Artigo 42.°, n° 7, do CCP, revogado)
Clausula 38.2
[Nao Aplicavel]
Obrigacao de elaborar projectos de investigagdo e desenvolvimento

1 - O empreiteiro obriga -se, através de si ou de uma entidade terceira, a elaborar e a
executar um ou mais projectos de investigacdo e desenvolvimento, nos termos da

proposta adjudicada, de valor correspondente a, pelo menos, ... % do preco contratual.

2 - Os projectos a que se refere o numero anterior devem estar directamente
relacionados com as prestacbes que constituem o objecto do contrato e devem ser

concretizados no territdrio nacional.

3 - Para os efeitos do n.° 1, deve ser celebrado um contrato que regule a elaboracéo e
execucdo dos projectos de investigagdo e desenvolvimento, na data da assinatura do

contrato.

Clausula 39.2
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[N&o Aplicavel]
Natureza acessoria do contrato de projecto de investigacdo e desenvolvimento

1 - O contrato a que se refere a clausula anterior, extingue -se em caso de extingao do

contrato de empreitada, por forma diferente do cumprimento.

2 - Quando a extincdo do contrato de empreitada, por forma diferente do cumprimento,
for apenas parcial, esta implica apenas uma reducdo proporcional da obrigacdo de
elaboracdo e execucéo dos projectos de investigagdo e desenvolvimento.

SECCAO VI
Seguros
Clausula 40.2
Contratos de seguro
1 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam — se a subscrever e a manter em
vigor, durante o periodo de execuc¢do do contrato, as apdlices de seguro previstas neste
caderno de encargos e na legislacédo aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem
como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da consignacao.
2 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente
seccao, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos
seus subcontratados.
3 - O dono da obra pode exigir, em qualqguer momento, cépias das apolices e dos recibos
de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente sec¢do ou na legislacéo
aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a
exibicdo destes documentos.
4 - Todas as apodlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo
Gnico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de
seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.
5 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigagOes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.
6 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacbes de pagamento

dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva -se o direito
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de se substituir aquele, ressarcindo -se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha
suportado.

7 - O empreiteiro obriga -se a manter as apélices de seguro validas até a data da rececéo
proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas
auxiliares que em cada momento estejam afetos & obra ou ao estaleiro, até a data em

gue deixem de o estar.

Clausula 41.2

Objeto dos contratos de seguro
1 - O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho,
cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como
a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se
encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a
legislacdo em vigor em Portugal.
2 - O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apodlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogéo propria
afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de
serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de
acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de
circulacdo), bem como a apresentar comprovativo de que o0s veiculos afetos a obra pelos
subempreiteiros se encontram igualmente segurados.
3 - O empreiteiro obriga -se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir
os danos proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apolice deve
cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens iméveis,
armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento
fixos ou moveis.
4 - No caso dos bens iméveis referidos no nimero anterior, a apoélice deve cobrir, no
minimo, os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital
seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.
5 - O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automovel
previsto no n.° 2 desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente

obrigatorios.
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CAPITULO VI
Representacdo das partes e controlo
da execucéo do contrato
Clausula 42.2
Representacdo do empreiteiro
1 - Durante a execucao do contrato, 0 empreiteiro é representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de
encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagao.
2 - O empreiteiro obriga -se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a qualificacdo minima: Engenheiro Técnico Civil.
3 - ApoOs a assinatura do contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmara, por
escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica, devendo esta
informagé&o ser acompanhada por uma declaragéo subscrita pelo técnico designado, com
assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela dire¢do técnica da obra e
comprometendo -se a desempenhar essa fungéo com proficiéncia e assiduidade.
4 - As ordens, 0s avisos e as notificagdes que se relacionem com o0s aspetos técnicos da
execuc¢do da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.
5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da
obra sempre que para tal seja convocado.
6 - O dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a
atuacao profissional do diretor de obra.
7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por
quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes
necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos
trabalhos.
8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacéo aplicavel
em matéria de seguranca, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correta
aplicacdo do documento referido na alinea i) do n.° 4 da clausula 6.2
9 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacéo aplicavel

em matéria de aplicagédo do plano de gestédo de residuos da construcao e demolicdo.
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Clausula 43.2

Representacdo do dono da obra
1 - Durante a execucao o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacéo distinta no caderno
de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagéo.
2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra
que designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da
primeira consignacéao parcial.
3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em
todas as matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para
resolver todas as questdes que |he sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito,
excetuando as matérias de modificacdo, resolugéo ou revogacgéo do contrato.

Clausula 44.2

Livro de registo da obra
1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma
informacgéo sistemética e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes
relacionados com a execucao dos trabalhos.
2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos
referidos no n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:
a) Inicio e concluséo de cada tarefa;
b) Resumo semanal das tarefas realizadas e da chegada dos materiais;
c¢) Ocorréncias significativas para a empreitada.
3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por

entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

CAPITULO VIII

Rececéo e liquidacédo da obra
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Clausula 45.2

Rececao proviséria
1 - A rececdo proviséria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser
efetuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do
empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total
ou dos prazos parciais de execucdo da obra.
2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececao
provisoria, esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto
de deficiéncia.
3 - O procedimento de recec¢éo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.°
do CCP.

Clausula 46.2
Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nao
estruturais ou instalacdes técnicas

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas
dela autonomizaveis, sem prejuizo do disposto no n.°4 do artigo 397.° do CCP.
2 - Caso tenham ocorrido rececdes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e
autonomizavel.
3 - Exceptuam -se do disposto no n.° 1 as substituicbes e os trabalhos de conservacao
que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes

da sua utilizagéo para os fins a que se destina.

Clausula 47.2

Rececéao definitiva
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1 - No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova
vistoria & obra para efeitos de rececao definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em
boas condicBes de funcionamento e conservacgao, esta sera definitivamente recebida.

3 - A rececédo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢bes
normais de exploracéo, operacdo ou utilizacdo da obra e respetivos equipamentos, de
forma que cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo
de garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracoes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao
verificacdo dos pressupostos previstos no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo
para a correcdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera
fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos numeros
anteriores.

5 - Sdo aplicaveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de
agendamento ou realizagdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a
rececdo provisbria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo
398.° do CCP.

Clausula 48.2
Restituicdo dos depdsitos e quantias
retidas e liberagcdo da caucdao

1 - Feita a recec¢do definitiva de toda a obra, séo restituidas ao empreiteiro as quantias
retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.
2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles
gue hajam sido detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os
defeitos identificados e nado corrigidos como sendo de pequena importancia e néo
justificativos da néo liberacdo, o dono da obra promove a liberagdo da caucéo destinada

a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes contratuais, nos seguintes
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termos [apenas para 0s contratos em que o prazo de garantia fixado na clausula 46.2 seja
superior a dois anos, pois, quando o prazo for igual ou inferior, o prazo para o dono da
obra promover a libertacdo integral da caucdo € de 30 dias apds o termo do prazo de
garantia]:

a) No final do primeiro ano, 30% do valor da caugao;

b) No final do segundo ano, 30% do valor da caucao;

c¢) No final do terceiro ano, 15% do valor da caugao;

d) No final do quarto ano, 15% do valor da caugao;

e) No final do quinto ano, os 10% restantes.

3 - Nos contratos sujeitos, nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 397.°, a diferentes
prazos de garantia e, consequentemente, a recec¢des provisorias e definitivas parciais, a
libertacdo parcial da caugdo, nos termos do disposto nos numeros anteriores, €
promovida na proporgéo do valor respeitante a cada um dos conjuntos de elementos que
compdem a obra, designadamente estruturais, construtivos ndo estruturais ou instalagbes
técnicas e equipamentos.

4 - Decorrido o prazo fixado para a liberacdo da caugdo sem que esta tenha ocorrido, 0
empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigagéo de liberagéo
da caucgéo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apés a
notificagdo, o dono da obra néo tiver cumprido a referida obrigagédo, nos termos do n.° 9
do artigo 295.° do CCP.

5 - A mora na liberacao, total ou parcial, da caugcdo confere ao empreiteiro o direito de
indemnizacdo, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a
manutencédo da caucao prestada por periodo superior ao que seria devido.

6 - Nos casos em que a caucao tenha sido prestada por depésito em dinheiro ou o
reforgo da garantia tenha sido efetuado em numeréario, o empreiteiro tera direito a exigir
juros de mora calculados desde a data em que o dono da obra deveria ter restituido as

quantias retidas.

CAPITULO IX

Disposigdes finais

Clausula 49.2
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Deveres de colaboracéo reciproca e informacao
As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no
tocante a prestacao reciproca de informacdes necessdarias a boa execucdo do contrato,

sem prejuizo dos deveres de informacao previstos no artigo 290.° do CCP.

Clausula 50.2

Subcontratagdo e cessao da posicao contratual
1 - O empreiteiro pode subcontratar nas entidades identificadas nos documentos de
habilitacéo, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.> 3 e 6 do
artigo 318.° do CCP.
2 - O dono da obra apenas pode opor -se a subcontratacdo na fase de execucao quando
ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja
fundado receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento
das obrigacdes emergentes do contrato.
3 - Nos casos previstos no n.° 2 do artigo 385.° do CCP, a subcontratacdo na fase de
execugdo estd sujeita a autorizagdo do dono da obra, dependente da verificacdo da
capacidade técnica do subcontrato em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao
subempreiteiro na fase de formagdo do contrato, aplicando-se, com as necessarias
adaptacgodes, o disposto nos n° 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.
4 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e
expresso o que for acordado quanto a revisao de precos.
5 - O empreiteiro obriga -se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo
da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro
do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.
6 - O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados
entre os subcontratados e terceiros.
7 - No prazo de cinco dias ap0s a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o

facto ao dono da obra, remetendo -lhe cépia do contrato em causa.
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8 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacbes
contratuais é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a
subempreiteiros.

9 - A cessdo da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da
outra, sendo em qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do
CCP.

Clausula 51.2
Resolucéo do contrato pelo dono da obra
1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode
resolver o contrato nos seguintes casos [conforme admitido no n.° 1 do artigo 333.° do
CCP, podem ser consagradas outras situacdes de grave violacdo das obrigacbes
assumidas pelo empreiteiro]:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugcbes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucdo das
prestacdes contratuais;

c¢) Oposigéo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do
dono da obra;

d) Cesséo da posicao contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia
dos termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo
empreiteiro da manutencdo das obriga¢cdes assumidas pelo dono da obra contrarie o
principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das san¢bes contratuais com natureza pecuniaria
exceder o limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes
ao contrato;

g) Nao renovacdo do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal
esteja obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na

legislacdo sobre seguranga, higiene e saude no trabalho;
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j) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apés segunda notificacdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que ndo apresente
justificacéo de tal falta aceite pelo dono da obra;

[) Se ocorrer um atraso no inicio da execuc¢do dos trabalhos imputavel ao
empreiteiro que seja superior a 1/40 do prazo de execucao da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucao dos trabalhos a mais decorridos 15
dias da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada
por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

n) Se houver suspensao da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da
suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do
artigo 404.° do CCP;

p) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra
ou se nao for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

g) Por razbes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, sera 0 montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o
dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea ) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacgao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,
ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizacgéo prevista no nimero anterior no prazo de 30
dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado
confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva

importancia.

Clausula 52.2

Resolucéo do contrato pelo empreiteiro
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1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode
resolver o contrato nos seguintes casos [conforme admitido no n.° 1 do artigo 332.° do
CCP, podem ser consagradas outras situacdes de grave violacdo das obrigacbes
assumidas pelo dono da obral:

a) Alteragcdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigacBes pecuniarias pelo dono da obra por periodo
superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25 % do prego contratual,
excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacédo da relacao contratual
do dono da obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da
manutencéo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisfes judiciais ou arbitrais respeitantes
ao contrato;

f) Se néo for feita consignagéo da obra no prazo de seis meses contados da data
da celebracao do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da
consignagdo ou consignagdes subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos por
mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e
omissoes e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos
ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugéo superior a 20 % do preco contratual;

i) Se a suspensédo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucado da obra, quando
resulte de caso de for¢ca maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de
facto imputavel ao dono da obra;

i) Se, verificando -se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do
empreiteiro excederem 20 % do preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolucéo
guando esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico

subjacente a relacdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a
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manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econémico —
financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo
caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolucéo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1 o direito de resolu¢do pode ser exercido
mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recec¢édo dessa
declaracdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacbes em atraso nesse prazo,

acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 53.2
Foro competente
Para resolucéo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia
do Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela, com expressa rendncia a qualquer

outro.

Clausula 54.2
Comunicagdes e notificagcbes
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicagles entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
CCP, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
2 - Qualquer alteracdo das informagfes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 55.2
Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.
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CADERNO DE ENCARGOS
PARTE Il - CLAUSULAS TECNICAS ESPECIAIS

Produtos naturais e materiais simples
CTE 001 - Agua

CTE 002 - Inertes naturais e britados
CTE 003 - Cimentos

CTE 004 - Cal

CTE 005 - Gessos

CTE 007 - Materiais ceramicos

CTE 008 - Blocos de betédo e argamassa
CTE 009 - Armaduras para betdo armado
CTE 010 - Pedras naturais para acabamentos
CTE 011 - Tubos de Betéo

CTE 012 - Tubos de pléastico

CTE 013 - Tubos de fibrocimento

CTE 014 - Tubos de ferro galvanizado
CTE 015 - Ladrilhos hidraulicos

CTE 017 - Vidraca

CTE 018 - Chapa de vidro impressa

CTE 019 - Chapa de vidro polido

CTE 021 - Acessorios de betdo para drenagem e esgotos
CTE 022 - Ago para soldadura

CTE 023 - Rebites

CTE 024 - Parafusos de aco

CTE 025 - Chapas de ferro

CTE 026 - Chapas de ferro fundido
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CTE 027 - Pecas de cobre

CTE 028 - Tacos de madeira para pavimento

CTE 029 - Chapas de espuma rigida de poliuretano
CTE 031 - Colas

CTE 032 - Aglomerado negro de cortica

CTE 033 - Termolaminados

CTE 034 - Tintas e vernizes

CTE 035 - Aditivos para argamassas e betbes

Produtos artificiais, materiais simples e elementos de construcao

CTE 100 - Movimentos de terras

CTE 101 - Argamassas hidraulicas correntes

CTE 102 - Betdes normais de ligantes hidraulicos por aplicacdo em obra
CTE 103 - Moldes e cimbres para estruturas de betdo

CTE 104 - Colocacédo de armaduras em estruturas de betdo armado
CTE 105 - Colocagéo, compactacédo e conservacao do betdo em obra
CTE 106 - Desmoldagem e descimbramento

CTE 107 - Elementos de betéo ciclépico

CTE 108 - Massa de estuque

CTE 109 - Estuques

Condicdes técnicas execucao

CTE 201 - Estaleiro

CTE 202 - Trabalhos preparatérios
CTE 203 - Demoli¢des

CTE 204 - Movimentos de terras

CTE 205 - Drenagem e proteccao do edificio
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CTE 206 - Betéo

CTE 207 - Alvenarias

CTE 208 - Cantarias

CTE 209 - Carpintarias

CTE 210 - Serralharias e aluminios

CTE 211 - Isolamentos e impermeabilizagcbes

CTE 212 - Revestimentos

CTE 213 - Revestimentos de coberturas inclinadas
CTE 214 - Vidros

CTE 215 - Pinturas

CTE 216 - Acabamentos

CTE 217 - Instalagbes de canalizagéo

CTE 218 - InstalagOes eléctricas

CTE 219 - Elementos de equipamento fixo e mével de mercado

CTE 220 - Pré-esforco

Produtos naturais e materiais simples
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CTE 001 - AGUA
1. A 4gua potavel é sempre boa para a amassadura.

2. A éagua a utilizar no fabrico das argamassas e betdes ndo devera incluir substancias
em percentagens tais que possam pelas suas caracteristicas prejudicar a presa
normal e o endurecimento do cimento, ou alterar as quantidades das mesmas
argamassas ou betbes. Os valores maximos das quantidades dos componentes
prejudiciais que podem existir na agua de amassadura de argamassas ou betdes,

tomadas em percentagem em relacéo ao peso da dgua serao:

- Materiais em sUSpensao ..................... 2%
- Salinidade total ............cccoccvvveeiiiineennn 1%
- Hidratos de carbono ..............cccceeeueee. 0%
- Matéria organica ..........ccoeveeeriineeennnnnn 3%

- Sulfatos, sulfaretos, cloretos e alcalis devem existir na agua em percentagens
tais que no conjunto dos restantes componentes das argamassas e betbes
(aditivos e inertes) nao ultrapassem os valores estabelecidos a propdsito do seu

fabrico.

3. Os recipientes de armazenamento e transporte de agua deverdo ser motivo de
particular cuidado, com o fim de evitar que possam conter como depdsito ou sujidade,

alguns dos produtos atras referidos.

4. Os ensaios para determinacdo das caracteristicas da agua (NP413, NP421 e NP423)
serdo realizados antes do inicio da fabricacdo das argamassas e betdes, durante a

sua fabricagcdo e com a frequéncia que a fiscalizacao entender.

CTE 002 - INERTES NATURAIS E BRITADOS
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1. Condicdes gerais

a)

b)

d)

f)

9)

h)

se um mesmo fornecimento de inertes se destina a diferentes utilizacbes, a
aprovacao deverd basear-se na satisfacdo simultdnea das varias especificaces

aplicaveis.

O armazenamento dos inertes devera efectuar-se ao ar livre, salvo nos casos em
gue haja que ter em conta a humidade que contém e o empreiteiro ndo disponha
de equipamento capaz de garantir as necessarias correcgoes.

No armazenamento dos inertes ndo serd necessario fazer separagédo por lotes,

desde que a sua origem seja a mesma. Sera garantida a separagao por tipos.

Por proposta do empreiteiro, as diligéncias de aprovacdo poder&o iniciar-se no
local de origem dos inertes desde que ao dono da obra sejam concedidas
facilidades para efectuar as verificacdes necesséarias durante a exploracdo e
transporte.

Os locais de exploragéo dos inertes, quando ndo forem definidos no projecto, no
caderno de encargos ou no contrato, sendo escolhidos pelo empreiteiro. (O autor
do projecto indicard quando necesséario os locais de exploragdo dos inertes,

ficando bem claro se tal indicacao tem caracter facultativo ou obrigatorio.)

Em qualquer caso, o empreiteiro poderé pedir a aprovacao prévia dos locais de
exploracdo dos inertes. A aprovacdo do dono da obra deverd basear-se em
elementos a fornecer pelo empreiteiro que permitam verificar se os agregados
extraidos de cada local satisfazem as especificagbes respectivas, podendo tal

aprovacdo ficar condicionada a adopc¢éo de determinadas técnicas de exploracao.

A aprovacao dos locais de exploracdo dos inertes ndo isenta estes materiais de
serem submetidos as diligéncias de recepgéo, salvo quanto a caracteristicas

inalteraveis pelas condi¢des de exploracdo, armazenamento e transporte.

A colheita de amostras serd realizada de acordo com o especificado no

documento:
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- Inertes. Colheita de amostras (LNEC). como publicacdo alternativa - Methods of
sampling stone. Slag. Gravel and stone block for use as highway materials (ASTM

designation: D75)
i) A regra de decisdo para aprovacao ou rejeicdo dos inertes é a seguinte:

"Aprova-se o lote se todos o0s ensaios forem satisfatérios. Rejeita-se em caso contrario”.

2. Inertes para betdes da ligante hidraulica

a) Os inertes para betbes de ligantes hidraulicos deverdo satisfazer ao prescrito no

documento:

- Regulamento de betdes de ligantes hidraulicos - Deverdo apresentar resisténcia
mecanica, forma e composi¢cdo quimica adequadas para o fabrico do betdo a
gue se destinam. Exige-se também que ndo contenham, em quantidades
prejudiciais, peliculas de argila ou de qualquer outro revestimento que os isole
do ligante, particulas demasiadamente finas e particulas moles. Nao devem

também conter matéria organica e outras impurezas.

b) Os ensaios referidos no documento citado em a) necessarios, em geral a

verificagdo das caracteristicas dos inertes sao as seguintes:

Determinacdo da tensdo de rotura a compressao da rocha de que é obtido o

inerte (em inertes britados).
- Determinagédo da resisténcia ao esmagamento (em godos e britas).
- Determinagé&o do indice volumétrico.
- Determinacgédo da absorc¢éo de agua.
- Determinacéao do coeficiente de dilatagédo térmica linear.
- Determinagéo da quantidade de matéria organica (em areias)

- Determinacao da reactividade potencial com os alcalis do ligante.
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d)

f)

9)

Determinacao do teor em inertes muito finos e matérias solUveis.
Determinacao do teor de grumos de argila.

Determinacdo do teor em particulas méveis (em inertes com a dimensao

minima de 9.51 mm)

Os ensaios referidos na clausula b) serdo dispensados quando forem satisfatorios
os resultados obtidos nos ensaios comparativos referidos no documento citado

em a)

No caso dos inertes britados, a realizagdo de um dos dois primeiros ensaios da

lista constante da clausula b) dispensa o outro.

De acordo com o documento citado em a) no caso dos betdes do tipo BD, das
classes 1 e 2, destinadas a ficar em contacto com a agua do mar ou com aguas
que contenham sulfatos em quantidades apreciaveis, prevé-se ainda o seguinte

ensaio:

Determinacdo da reactividade com os sulfatos em presenca de hidroxido de

calcio.

De acordo com o documento citado em a) no caso dos betdes do tipo BD, da

classe 3, prevéem-se ainda 0s seguintes ensaios:

Determinacdo da resisténcia a desagregacédo pela accao de solucdo de sulfato

de magnésio.
Determinacdo da percentagem de particulas leves.

Sempre gue haja necessidade de garantir que as quantidades de halogenetos, de
sulfuretos, de sulfatos e de alcalis contidos nos componentes do betdo nao
ultrapassam os valores especificados no documento referido em a) prevéem-se

0S seguintes ensaios dos inertes:
Determinacao do teor em halogenetos soluveis.

Determinacao do teor em sulfuretos.
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Determinacao do teor em sulfatos.

Determinacao do teor em alcalis sollveis em agua.

h) A granulometria dos inertes dever4 obedecer a orientagdo estabelecida no

documento referido em a). A sua determinagdo constituira um ensaio obrigatdrio
guando seja necessério o estudo da composicdo do betdo, particularmente para
os inertes destinados a bet&o das classes 1 e 2.

Os ensaios de referidos nas clausulas de a) a g) serdo realizados de acordo com

0 especificado nos seguintes documentos.

Pedras naturais. Agregados. Determinacgéo da tensdo de rotura por compressao
da rocha (E156-LNEC).

Agregados. Determinacgéo da resisténcia ao esmagamento (E154-LNEC).
Agregados. Determinagéo do indice volumétrico (E223-LNEC).

Inertes. Determinac@o dos pesos especificos e absorcdo de agua das britas,
dos godos e das areias (LNEC).

Inertes. Determinacéo do coeficiente de dilatacdo térmica linear (LNEC).

Areias. Para argamassas e betbes. Pesquisa de matéria organica pelo método
do acido titatico (NP85).

Agregados. Determinacao da reactividade potencial (E159-LNEC).
Inertes. Determinagao da reactividade com os alcalis dos ligantes (LNEC).

Inertes para argamassas e betdes. Determinagdo do teor em inertes muito finos

e matérias sollveis (NP86).
Inertes. Determinacéo do teor em grumos de argila (LNEC).

Agregados. Determinacao do teor em particulas moles (E222-LNEC).
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Inertes. Determinacdo da reactividade com os sulfatos em presenca do
hidréxido de sodio (LNEC).

Inertes. Determinacdo da resisténcia pela acc¢do de sulfato de magnésio
(LNEC).

Agregados. Determinacéo da percentagem de particulas leves (E155-LNEC).
Inertes. Determinacao do teor de halogenetos soluveis. (LNEC).

Agregados. Determinagéo do teor em sulfuretos (E158-LNEC).

Agregados. Determinagéo do teor em sulfatos. (E157-LNEC).

Inertes. Determinacao do teor em alcalis soltveis em agua (LNEC).

Inertes. Andlise granulométrica (LNEC).

3 - Inertes naturais e britados para argamassas hidraulicas:

a) Os inertes naturais e britados para argamassas hidraulicas tém de obedecer, em

b)

geral, ao prescrito nas clausulas seguintes, e em particular, ao que lhes for
imposto pelas clausulas referentes ao tipo de argamassa em que forem

empregues.

Os inertes serdo limpos de matéria ou de materiais que pela sua forma, natureza
ou quantidade, possam prejudicar as propriedades fundamentais das argamassas
por eles confeccionados (resisténcia, mecanica, durabilidade, impermeabilidade,

isolamento térmico e acustico e aderéncia), particularmente as seguintes:
Grumos de matérias terrosas.
Materiais friaveis.

Detritos de conchas ou de outros materiais conquiferos.
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- Elementos alongados ou achatados quando em percentagem superior a 50% do

peso total.

c) Os inertes britados serdo obtidos de rochas duras e estaveis. Ndo séao
aconselhaveis inertes provenientes de rochas que déem ma aderéncia, como

acontece com alguns basaltos.

d) Os ensaios previstos para a recepcdo dos inertes naturais e britados sdo os

seguintes:
- Determinacgédo da absorc¢éo de agua.
- Determinagéo da quantidade de matéria organica.
- Determinagé&o da reactividade potencial com os alcalis de ligante.

- Determinagdo da reactividade com os sulfatos em presenca do hidroxido de

calcio.
- Determinacao do teor em inertes muito finos e matérias soluveis.
- Andlise granulométrica

e) Os resultados dos quatro primeiros ensaios referidos deverdo satisfazer aos

limites prescritos no seguinte documento:
- Regulamento de betbes de ligantes hidraulicos.

f) Os teores maximos em inertes muito finos e matérias sollveis séo os seguintes:

- Areias britadas .........cccooeeenn... 10%
- Areias britadas .........cccooeeen.... 5%
- Godos e britas ........cceeeeevnnnnne. 5%

g) O resultado da analise granulométrico deverd estar de acordo com as prescricoes

das clausulas relativas ao tipo de argamassa que se pretende obter.
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h) As guantidades de halogenetos de sulfatos e de alcalis contidos nos componentes
das argamassas nao deverdo ultrapassar os valores especificados para o betdo
simples no documento referido na clausula €). Sempre que haja necessidade de

verificar esses limites, prevéem-se 0s seguintes ensaios dos inertes:
- Determinacao do teor em halogenetos soluveis.
- Determinagéo do teor em sulfuretos.
- Determinagéo do teor em sulfatos.
- Determinagé&o do teor em alcalis soluveis na agua.

i) Os ensaios referidos nas clausulas d) e h) serdo realizados de acordo com 0s

documentos aplicaveis.

CTE 003 — CIMENTOS
1 - Condicdes gerais

a) Os cimentos a utilizar deverao satisfazer o prescrito nos Caderno de Encargos para o

seu fornecimento e recep¢éo. Estdo em vigor os seguintes documentos:

- Cimento Portland Normal. Caderno de Encargos para o seu fornecimento e
recepcdo (DECLEI 40/870 e 41/127)

- Caderno de encargos para o fornecimento e recep¢do do Cimento Pazolanico
Normal (DECLEI 43/683)

- Caderno de encargos para o fornecimento e recepgdo do cimento Portland de
Ferro e Cimento de Alto Forno 60/80 (DECLEI 49/371)

As embalagens dos cimentos deverdo obedecer ao especificado nos documentos

referidos e deverao ter sempre indicada a data de fabrico.
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b)

d)

e)

Quando o fornecimento for efectuado a granel, devera ser feita prova do nome
comercial do fabricante e da marca. Os recipientes utilizados nos transportes deverdo
oferecer garantias de conservacdo e inviolabilidade. A data de fabrico devera ser

garantida pelo fornecedor.

Os silos deverao ser estanques a humidade e deverdo apresentar os fundos conicos
e com a inclinacdo minima de 50 graus, para permitirem um perfeito escoamento. O
armazenamento dos cimentos devera satisfazer o especificado nas condicBes gerias

e no seguinte documento:
- Regulamento de betdes de ligantes hidraulicos.

O cimento deverd apresentar-se no acto de aplicacdo , seco, sem vestigios de
humidade e isento de granulos. O contetdo de um saco em que tal ndo se verifique
sera provisoriamente rejeitado e retirado do local dos trabalhos. A rejei¢do tornar-se-a
definitiva se forem desfavoraveis os novos ensaios de recepgao, ou em alternativa, se
0 peso dos granulos retidos no peneiro ASTM 30 (0.59 mm), ndo facilmente desfeito

com os dedos, ultrapassar 5% do peso total.

Os cimentos brancos e corados deverdo ainda satisfazer as condigdes anteriores. (O

autor do projecto indicara as tonalidades exigidas e os locais de aplicagéo.)

2 - Cimento Portland Normal

a) A recepcdo sera efectuada de acordo com o prescrito no respectivo caderno de

encargos referido na clausula 1.a).

b) Os ensaios de recepcao previstos naguele documento sdo o seguintes:

Determinacao do residuo de peneiracéo

- Determinacéo da expansibilidade

Determinacao do principio de presa

Determinagao da resisténcia mecéanica aos 7 e 28 dias
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- Determinacao da perda de fogo
- Determinacao do residuo insolavel
- Determinacao do oxido de magnésio
- Determinacao do anidrido sulfurico
O autor do projecto podera ainda prever 0s seguintes ensaios:
- Determinacgédo do peso especifico
- Determinacgédo da superficie especifica

- Determinagé&o da resisténcia mecanica aos 3 dias

3 - Cimento Portland de Ferro

a) A recepcao sera efectuada de acordo com o prescrito no respectivo caderno de
encargos referido na clausula 1.a).

b) Os ensaios de recepgédo previstos naguele documento sédo o seguintes:
- Determinagédo do residuo de peneiracéo
- Determinagédo da expansibilidade
- Determinagé&o do principio de presa
- Determinagdo da resisténcia mecanica aos 7 e 28 dias
- Determinacao da perda de fogo
- Determinagéo do residuo insoluvel
- Determinag&o do oxido de magnésio

- Determinacao do anidrido sulfurico
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- Determinacao de sulfuretos
- Determinacao de halogenetos

c) As caracteristicas exigidas aos trabalhos em que sera aplicado o Cimento Portland de

Ferro poderdo tornar necessario mais o seguinte ensaio.

- Determinagéo da resisténcia mecanica aos 3 dias

4 - Cimento de alto forno 60/80

a) A recepcao sera efectuada de acordo com o prescrito no respectivo caderno de
encargos referido na clausula 1.a).

b) Os ensaios de recepgédo previstos naguele documento sédo o seguintes:
- Determinagédo do residuo de peneiragcédo
- Determinagédo da expansibilidade
- Determinagéo do principio de presa
- Determinagéo da resisténcia mecanica aos 7 e 28 dias
- Determinagéo da perda de fogo
- Determinagéo do residuo insoluvel
- Determinacao do oxido de magnésio
- Determinag&o do anidrido sulfurico
- Determinacao de sulfuretos
- Determinagédo de halogenetos

c) As caracteristicas exigidas aos trabalhos em que sera aplicado o Cimento de Alto

Forno 60/80 poderdo tornar necessérios mais 0os seguintes ensaios
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- Determinacao do fim da presa

- Determinacao do calor de hidratacédo aos 3, 7 e 28 dias

5 - Cimento Pazolanico Normal

a) A recepcdo serd efectuada de acordo com o prescrito no respectivo caderno de

encargos referido na clausula 1.a).
b) Os ensaios de recepcao previstos naguele documento sdo o seguintes:
- Determinacgéo do residuo de peneiragcéo
- Determinagéo da expansibilidade
- Determinagé&o do principio de presa
- Determinagéo da resisténcia mecéanica
- Determinacao do oxido de magnésio
- Determinag&o do anidrido sulfurico
- Determinagdo da pozolanicidade

c) As caracteristicas exigidas aos trabalhos em que sera aplicado o Cimento

Pozolanico Normal poderdo tornar necesséarios mais os seguintes ensaios:
- Determinagéo do fim da presa

- Determinagédo do calor de hidratacao

CTE 004 - CAL

1 - Cal viva
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a)

b)

d)

f)

9)

h)

A cal viva, qualquer que seja o seu modo de fornecimento, devera satisfazer o

prescrito na seguinte norma USA:
Quicklime for structural purposes (C5-ASTM)
Podera ser fornecida a granel ou embalada em sacas ou barricas.

Devera ser extinta imediatamente apds a sua chegada a obra, salvo se forem
adoptadas disposi¢cfes que evitem a sua hidratacdo ou carbonatacéo.

Em nenhum caso a cal viva podera ser armazenada em conjunto com matérias

inflamaveis.
Os ensaios previstos no documento referido em a) sao os seguintes:
Determinacdo da composi¢ao quimica
Determinacao do residuo
Determinacao da plasticidade da pasta resultante da sua extingdo
Verificacdo da formacao de bolhas ou grumos, na pasta resultante da extingédo

Os ensaios para a determinacdo da composicao quimica deverao ser efectuados

de acordo com o estabelecido na norma USA:
Chemical analysis of limestone, quicklime and hidrated lime (C25-ASTM)

Os restantes ensaios serdo efectuados de acordo com o prescrito ha horma USA:
Physical testing of quicklime and hidrated lime (C110-ASTM)

A colheita de amostras sera efectuada de acordo com a norma USA:

Sampling inspection, packing and marking of lime and limestone products (C50-
ASTM)

A regra de deciséo € a seguinte:
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"Aceita-se o lote se todos os ensaios forem satisfatorios. Rejeita-se no caso

contrario."

2 - Cal apagada em po6
a) A cal apagada em p6 deverd satisfazer o prescrito na seguinte norma USA:
- Normal finishing hidrated lime (C6-ASTM)

b) Devera ser embalada em sacos que impegam o contacto com o ar e garantam a
inviolabilidade. Os sacos deverdo ter indicacéo visivel da designacdo do material,

peso nominal, nome comercial do fabricante e marca.
c) O armazenamento devera satisfazer a condi¢éo 1.b) da CTE 003.
d) Os ensaios previstos no documento referido em a) sdo os seguintes:
- Determinag&o da composig&o quimica
- Determinacgédo do residuo
- Determinacao da plasticidade da pasta resultante da sua extincdo
- Verificagdo da formacgéo de bolhas ou grumos, na pasta resultante da extingao

e) Os ensaios para a determinacdo da composi¢do quimica deverdo ser efectuados

de acordo com o estabelecido na norma USA
- Chemical analysis of limestone, quicklime and hidrated lime (C25-ASTM)
f) Os restantes ensaios seréo efectuados de acordo com o prescrito na norma USA:
- Physical testing of quicklime and hidrated lime (C110-ASTM)
g) A colheita de amostras ser& efectuada de acordo com a norma USA:

- Sampling inspection, packing and marking of lime and limestone products (C50-
ASTM)
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h)

A regra de decisao € a seguinte:

"Aceita-se o lote se todos os ensaios forem satisfatorios. Rejeita-se no caso

contrario."

3 - Cal apagada em pasta

a)

b)

d)

f)

9)

A cal apagada em pasta sera obtida na obra a partir da cal viva ou da cal apagada

em po.

As caracteristicas a que devera satisfazer a cal apagada em pasta resultam das

condigOes referidas em 1.a) e 2.a)

A preparacao da cal apagada em pausa por extingdo da cal viva devera revestir-
se das maiores precaucbes devendo ser sempre seguidas as indicagcbes do
fornecedor.

Na falta daquelas indicacdes, proceder-se-a4 de acordo com o prescrito na norma
USA C5-ASTM

ApOs a extincdo, a cal deverd ser deixada em repouso durante um periodo

minimo de 2 semanas.

O armazenamento podera ser feito ao ar livre, desde que se adoptem disposi¢cdes

que evitem o seu contacto directo com o ar.

Antes da sua aplicacdo, a cal apagada em pasta, obtida por extincdo da cal viva

devera ser passada através do peneiro ASTM 30 (0.6 mm)

CTE 005 - GESSOS

1 - Disposicdes gerais

a)

Os gessos de construcéo deverdo satisfazer o especificado na nhorma F:
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- Platres de construction (NF-B12/301)

A escolha entre os varios tipos de gesso previstos naquele documento devera ser feita

tendo em conta as condicbes deste CE, relativas a aplicacao.

(1) Estabelece-se a seguinte correspondéncia entre o0s tipos previstos nagquela norma
e as designaces especificas da norma P:

- Gessos. Terminologia (NP315)

NF-B12/301 NP315
Platre gros de construction Gesso para esboco
Platre fin de construction Gesso para estuque

b) As embalagens dos gessos devem satisfazer o especificado na norma P "Gesso,
Acondicionamento e expedi¢do" (NP420), e ao que lhes for aplicavel da condigcéo
1.a) da CTE 003.

c) O armazenamento do gesso devera satisfazer o especificado na condi¢do 1.b) da
CTE 003.

d) Os ensaios previstos no documento referido em a) sdo os seguintes:
- Determinacdo da granulometria por peneiracédo
- Determinagéo do principio da presa e do tempo de presa
- Determinagé&o do teor em sulfato

(1) A determinacdo da granulometria por peneiracdo serd feita de acordo com o

prescrito na norma F:

- Platres. Technique des essais (NF-B12/401)
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(2) A determinacdo da granulometria por peneiracdo sera feita de acordo com o

prescrito na norma F:
- Platres. Technique des essais (NF-B12/401)

(3) A determinacéo da resisténcia a rotura a traccdo por flexdo seré feita de acordo

com a norma F:
- Platres de construction (NF-B12/301)
(4) A determinacg&o do teor em sulfato seré feita de acordo com a norma P:
- Gesso. Determinagéo do teor em sulfato (NP324)
e) A colheita de amostras sera efectuada de acordo com o prescrito na horma P:
- Gessos. Colheita de amostras (NP117)

f) A regra de decisdo é a seguinte: "Aceita-se 0 lote se todos os ensaios forem

satisfatérios. Rejeita-se no caso contrario".

CTE 007 - MATERIAIS CERAMICOS
1 - Tijolos para alvenaria

a) Os tijolos de barro vermelho para alvenaria deverdo satisfazer o prescrito nos

seguintes documentos:
- Tijolos para alvenaria. Caracteristicas de ensaios (NP80)
- Tijolos de barro vermelho para alvenaria. Formatos (E160-LNEC)

b) Os tipos e categorias de tijolos (macico, furado e perfurado) serdo os indicados
nas pecgas desenhadas. (O autor do projecto indicard sempre, nas pecas
desenhadas os tipos e categorias de tijolos e se for caso disso as caracteristicas

particulares a exigir a forma.)

c) Os ensaios previstos na NP80 s&o os seguintes:
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- Ensaio de compresséao
- Ensaio de eflorescéncia

- Determinagéo do teor total de sais sollveis (s6 determinado quando no ensaio
da eflorescéncia, numero de provetes defeituosos for igual a 1.

- Ensaio de absorcdo de agua (s6 em regibes com frequentes temperaturas
baixas. O autor do projecto indicard se considera a regido com frequentes
temperaturas baixas.)

d) A recepcéo sera efectuada de acordo com os documentos referidos em a)
2 - Blocos de cofragem para pavimentos

a) Os blocos de cofragem para pavimentos deverdo satisfazer, no que lhes é

aplicavel, o prescrito nos seguintes documentos:
- Ensaios de pavimentos pré-fabricados para habitacées (NP53)

- Pavimentos de betdo armado para habita¢des constituidos por lages nervuradas

betonadas sobre blocos de enchimento ou cofragens especiais (NP54)

- Pavimentos pré-fabricados para habitagbes constituidos por vigas de betédo

armado, blocos entre vigas e camada de betdo de enchimento (NP55)
- Tijolos para alvenaria. Caracteristicas e ensaios (NP80)

- Pavimentos constituidos por vigotas de betédo pré-esforcado. Regras para o seu

dimensionamento analitico e execugado (CIT29-LNEC)

- Directivas comuns para a homologacdo de pavimentos ndo tradicionais de

betdo armado ou pré-esforgado (UEATC)

b) As caracteristicas gerais a que deverdo satisfazer sdo as especificadas na NP80
e na CIT29-LNEC.

c) As caracteristicas resistentes e respectivos ensaios serdo as prescritas nos

documentos referidos em a)

Caderno de Encargos - clausulas gerais

Péagina 60 de 168



MUNICIPIO DE VIMIOSO
CAMARA MUNICIPAL

d) A divisdo em lotes e colheita de amostras sera realizada de acordo com a NP80.

Cada amostra contém um minimo de 3 blocos.

e) Um lote sera rejeitado se houver um bloco que ndo satisfaca os ensaios de
resisténcia.

3 - Telhas ceramicas de barro vermelho
a) as telhas de barro vermelho deverao satisfazer o prescrito na norma seguinte:
- Telhas ceramicas. Caracteristicas e recepgdo (NP494)

O autor do projecto indicard sempre neste CE ou nas pecgas desenhadas as
caracteristicas gerais:

- Dimensdes nominais e tolerancias
-  Forma

- Tipo

- Deformacado admissivel

b) Os ensaios previstos ha NP494 sao os seguintes:

Permeabilidade

Resisténcia ao frio (s6 em regies com temperaturas baixas frequentes)

Resisténcia a flexao

Resisténcia a orelha de aramar (s6 em regiées muito ventosas)

O autor do projecto indicara se considera a regido com frequentes temperaturas baixas

Ou muito ventosa.

c) Os ensaios serdo realizados de acordo com o especificado nos seguintes

documentos:
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- Telhas ceramicas. Ensaio de permeabilidade (NP495)
- Telhas ceramicas. Ensaio de resisténcia ao frio (NP496)
- Telhas ceramicas. Ensaio de flexao (NP497)
- Telhas ceramicas. Ensaio de orelha de aramar (NP498)
d) A recepcdo serd efectuada de acordo com o prescrito na NP494.

e) Os acessorios de telhado de barro vermelho deverdo satisfazer ao que Ihes for
aplicavel das condi¢des anteriores.

4 - Telhas decorativas

a) As telhas decorativas deverdo satisfazer o que Ihes for aplicavel da condigéo 3.a) (O

autor do projecto especificara as restantes caracteristicas a exigir).

5 - Tijoleira para revestimento de paredes

a) As tijoleiras para revestimento de paredes deverdo satisfazer, no que lhes for

aplicavel, a norma P:
- Tijolos para alvenaria. Caracteristicas e ensaios (NP80)
O autor do projecto indicara sempre as seguintes caracteristicas:
- Dimensdes e tolerancias
- Existéncia de vidrado
- Tensdao de rotura minima individual por compresséao
b) Os ensaios previstos de acordo com a NP80, sédo os seguintes:

- Ensaio de compresséo
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- Ensaio de eflorescéncia

- Determinacao do teor total de sais sollveis (s6 determinado quando no ensaio

da eflorescéncia, o numero de provetes defeituosos for igual a 1)

c) Em regides com temperaturas baixas e frequentes, as tijoleiras a aplicar no

revestimento exterior de paredes deverdo satisfazer o ensaio definido na norma
P:

- Telhas ceramicas. Ensaio de resisténcia ao frio (NP496)

O autor do projecto indicara sempre se considera a regido com frequentes temperaturas
baixas.

d) As tijoleiras vidradas deverao satisfazer o ensaio definido da norma:
- Azulejos. Ensaio de estabilidade do vidrado (NP307)
e) A recepcao serda efectuada de acordo com as condic¢des aplicaveis na NP80.

f) A regra de aceitacdo e rejeicado relativa a resisténcia e estabilidade do vidrado e,
para cada uma das caracteristicas a seguinte "Ensaiados 5 provetes, aceita-se 0

lote se o nimero de provetes defeituosos na amostra for de 0 ou 1. Rejeita-se se
for 2".

6 - Tijoleiras para revestimento de pavimentos

a) As tijoleiras para revestimento de pavimentos deverdo satisfazer, no que lhes for
aplicavel a norma P:

- Tijolos para alvenaria. Caracteristicas e ensaios (NP80)

O autor do projecto indicard sempre as seguintes caracteristicas:
- Dimensdes

- Tolerancias
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b) As tijoleiras para revestimentos de pavimentos deverdo satisfazer ainda as

condicbes estabelecidas na horma P:
O autor do projecto indicara sempre as seguintes caracteristicas:
- Grau de resisténcia ao choque
- Grau de resisténcia ao desgaste
- Substéncias a utilizar no ensaio de resisténcia as manchas
c) De acordo com a NP80 prevé-se o ensaio de compresso.

d) Os ensaios relativos as caracteristicas indicadas em b) serdo realizados de

acordo com o especificado nas seguintes normas:
- Ladrilhos. Ensaio de choque (NP308)
- Ladrilhos. Ensaio de desgaste (NP309)
- Ladrilhos. Ensaio de resisténcia as manchas (NP310)

e) A recepcdao sera feita de acordo com o prescrito, e no que lhes for aplicavel, nas
normas NP52 e NP80.

7 - Azulejos correntes de faianca fina

a) Os azulejos correntes de faianca fina deverdo satisfazer o prescrito na seguinte

norma P:
- Azulejos e ladrilhos. Caracteristicas e recepcao (NP52)
O autor do projecto indicara sempre as seguintes caracteristicas:
- Regularidade do material

- Cores e dimensoes
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b) Os ensaios previstos ha NP52 sao 0s seguintes:
- Disperséo das dimensofes
- Deformacéo
- Estabilidade do vidrado

c) Os ensaios serdo realizados de acordo com o especificado nas seguintes normas
P:

- Azulejos e ladrilhos. Determinacgéo da disperséo das dimensdes (NP305)
- Azulejos e ladrilhos. Determinacdo da deformacéo (NP306)
- Azulejos e ladrilhos. Ensaios de estabilidade do vidrado

d) A recepcéo sera efectuada de acordo com o prescrito na NP52.

e) Os rodapés, concavos, convexos e remates deverdao satisfazer o que lhes for
aplicavel das condi¢des anteriores.

8 - Azulejos decorativos de faianga fina

a) Os azulejos decorativos de faianca fina deverdo satisfazer o prescrito na seguinte

norma P:
- Azulejos e ladrilhos. Caracteristicas e recepcao (NP52)

O autor do projecto especificara as restantes caracteristicas a exigir.

9 - Ladrilhos correntes de grés fino
a) Os ladrilhos de grés fino deverao satisfazer o prescrito na seguinte norma P:

- Azulejos e ladrilhos. Caracteristicas e recepcao (NP52)
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O autor do projecto indicara as seguintes caracteristicas:

b)

Regularidade do material
Grau de resisténcia ao desgaste
Substancias a utilizar no ensaio de resisténcia as manchas

Cores e dimensoes

Os ensaios previstos na NP52 s&o os seguintes

Disperséo das dimensodes
Deformagéo

Resisténcia ao choque
Resisténcia ao desgaste

Resisténcia as manchas

Os ensaios serao realizados de acordo com o especificado nas seguintes normas:

Azulejos e ladrilhos. Determinacgéo da disperséo das dimensdes (NP305)
Azulejos e ladrilhos. Determinacgéo da deformacgéao (NP306)

Ladrilhos. Ensaio de choque (NP308)

Ladrilhos. Ensaio de desgaste (NP309)

Ladrilhos. Ensaio de resisténcia as manchas (NP310)

d) A recepcéo sera efectuada de acordo com o previsto na NP52.

e) Os rodapés cbncavos e convexos deverdo satisfazer ao que Ihes for aplicavel das

condicdes anteriores.
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10 - Tubos de grés ceramicos
a) Os tubos de grés ceramicos deverao satisfazer o prescrito na seguinte norma P:
- Tubos de grés ceramicos. Caracteristicas e recep¢ao (NP500)

(1) Os diametros sédo indicados nas pecas desenhadas. O autor do projecto indicara,
se for caso disso, alguma opc¢ao em relagdo aos comprimentos Uteis nominais (67

ou 100 cm) de acordo com aquela norma.

b) Os ensaios previstos ha NP500 sdo os seguintes:

Determinacao das dimensodes

- Resisténcia a pressao interior

Absorcao da agua
- Ataque pelos 4cidos
- Resisténcia a compresséao diametral

c) Os ensaios serdo realizados de acordo com o especificado nas seguintes normas
P:

- Manilhas de grés ceramico. Resisténcia ao ataque pelos acidos (NP144)
- Manilhas de grés ceramico. Ensaio de absorgcdo (NP174)

- Tubos de grés cerdmico. Determinacao das dimensdes (NP501)

Tubos de grés ceramico. Ensaios de pressao interior (NP502)

Tubos de grés ceramico. Ensaios da compressdo diametral (NP503)

d) A recepcéo sera efectuada de acordo com o prescrito na NP500.

CTE 008 - BLOCOS DE BETAO E DE ARGAMASSA
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1 - Condicdes gerais

a) Os blocos de betdo armado e argamassa deverdo obedecer as prescricdes
seguintes e as condicdes que resultam das prescricdbes deste caderno de

encargos para os trabalhos em que sao aplicados.

b) Os blocos deverdo ser geometricamente perfeitos, de faces desempenadas
isentos de fendas e de falhas nas arestas, ou de outros defeitos que possam

prejudicar o seu assentamento correcto.

c) As dimensdes nominais dos blocos serdo as indicadas pelo fabricante sendo as
tolerancias admitidas as que constam das clausulas relativas a cada um dos tipos
de blocos

d) A manipulacdo dos blocos deve limitar-se ao minimo indispensavel e sera feita
com os cuidados necessarios para evitar a formacgao de rachas ou de falhas.

e) Os blocos deverdo ser armazenados em locais abrigados e empilhados de tal

forma que os seus furos se o0s houver, fiqguem orientados verticalmente.

f) Para a realizacdo dos ensaios de recepcao, considera-se cada fornecimento de
blocos da mesma marca, tipo, dimensdes e forma, repartidos por lotes de 5000
blocos, contando-se igualmente como lote toda a fraccdo superior a 1000 blocos.
As fracgBes inferiores serdo incluidas num dos lotes ja formados. No caso de
fornecimentos inferiores a 1000 blocos, todos eles serdo considerados

pertencentes a um so6 lote.

g) Um lote sera rejeitado quando algum dos ensaios de recepc¢do ndo satisfazer as

prescri¢cdes indicadas nas clausulas respectivas.

2 - Blocos de betdo e argamassas para alvenaria

a) Os blocos de betdo e de argamassa para alvenaria deverdo obedecer as

prescri¢cdes das clausulas seguintes e ao que lhes couber do seguinte documento:
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- Blocos macicos de argamassa celular. Caracteristicas e ensaios (NP147)

b) Os blocos podem ser macicos ou furado. Nos blocos furados, a area dos furos
ndo sera superior a 50% da seccdo aparente normal a orientacdo dos furos. A

espessura dos septos e das paredes néo pode ser inferior a 3 cm.

c) Os blocos destinados a construcdo de paredes a revestir com argamassa deveréo
apresentar rugosidade suficiente para garantir a aderéncia dessas argamassas.
(O autor do projecto podera indicar condicbes especiais de forma e acabamento

de uma das faces, quando destinada a superficies aparentes).

d) A resisténcia minima a compressao referida aos 28 dias de idade sera funcao das
categorias dos blocos. Salvo especificagdo em contrario do projecto ou do
caderno de encargos, as diversas categorias correspondem as seguintes
aplicagdes e resisténcias:

(1) Categoria A - Paredes que se destinam a receber cargas
Resisténcia média .................... 50Kgflcm2
Resisténcia individual ............... 40Kgf/cm2
(2) Categoria B - Paredes que ndo recebem cargas além do seu préprio peso
Resisténcia média .................... 25Kgf/cm2
Resisténcia individual ............... 20Kgflcm2

(3) Categoria C - Paredes divisorias cuja funcdo resistente e desempenhada por

rebocos armados aplicados em ambas as faces.
Resisténcia média ...................... 5Kgf/cm2

Quando for caso disso o autor do projecto especificara valores diferentes para a

resisténcia a compressao.
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e) O peso especifico aparente para os blocos de argamassa celular deverd estar

f)

compreendido entre os limites impostos pelo documento referido em 2.a). O autor
do projecto podera especificar para outros tipos de blocos valores limites do peso

especifico aparente.

Os valores de absorcao de dgua e de teor de humidade dos blocos deverdo ser

inferiores a 25% e a 40% da absorc¢do total, respectivamente..

g) A conduténcia térmica a exigir aos blocos sera especificada pelo autor do

h)

)

K)

projecto quando necessario, através de valores limites.

Prevé-se a realizacdo das seguintes diligéncias de recepcéo:
Verificacdo das dimensdes
Determinacao da resisténcia a compressao
Determinacao da massa especifica (quando especificada)
Determinacao da absorcao de agua e teor de humidade
Determinacao da condutibilidade térmica (quando especificado)

Para a realizacdo das diligéncias dos ensaios referidos na clausula anterior, cada

amostra é constituida por 5 blocos inteiros.

Na verificagdo das dimensdes, as toler&ncias admitidas s&o as referidas no

documento citado na clausula 2.a)

Os ensaios de determinagdo da resisténcia a compressao, determinacdo da
massa especifica e determinacdo da absorcdo de agua e teor de humidade da
clausula 3.h) serdo realizados de acordo com o especificado no seguinte

documento:

Method of sampling and testing concret masonry units (C140-ASTM)
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[) Para os blocos macicos de argamassa celular, os ensaios de determinacdo da
resisténcia a compressdo e determinacdo da absorcdo de 4gua e teor de
humidade da clausula 3.h) seréo realizados de acordo com o especificado no

documento seguinte:
- Blocos macicos de argamassa celular. Caracteristicas e ensaios (NP147)

m) A determinagdo da condutibilidade térmica serd realizada de acordo com o
especificado no seguinte documento:

- Materiais de construcdo. Determinacdo da condutibilidade térmica pelo
processo da placa quente (NP116)

3 - Blocos de betdo e argamassa para enchimento de pavimentos

a) Os blocos de betdo e argamassa para enchimento de pavimentos deverdo
obedecer ao prescrito nas clausulas seguintes e ao aplicavel, o prescrito nos

seguintes documentos:
- Ensaios de pavimentos pré-fabricados para habitacées (NP53)

- Pavimentos de betdo armado para habitagdes constituidos por lajes nervuradas

betonadas sobre blocos de enchimento ou cofragens especiais (NP54)

- Pavimentos pré-fabricados para habitagbes constituidos por vigas de betédo

armado, blocos entre vigas e camada de betdo de enchimento (NP55)

- Pavimentos constituidos por vigotas de betédo pré-esforcado. Regras para o seu

dimensionamento analitico e execug¢édo (CIT29-LNEC)

- Directivas comuns para homologacdo de pavimentos nao tradicionais de betdo

armado ou pré-esforcado (UEATC)

b) As diligéncias de recepcdo previstas, indicadas nos documentos referidos na

clausula anterior, sdo as seguintes:
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- Verificacdo das dimensbes
- Determinacao da carga estatica de rotura dos blocos

c) para a realizacdo das diligéncias de recepc¢ao indicadas na clausula anterior, o

namero de provetes que constitui cada amostra sera de 3 blocos inteiros.

d) Na verificagdo das dimensdes devem ser obtidos desvios das dimensdes reais
relativamente as dimensdes nominais ndo superiores a 4% destas ou a 5 mm

para dimensdes nominais inferiores a 10 cm)

e) O resultado do ensaio de determinacdo da carga estatica de rotura deve ser
superior a 250 kgf ou a 50 kgf consoante se poder ou nédo transitar sobre os

blocos durante a constru¢do dos pavimentos.

f) As diligéncias de recepcdo indicadas na clausula 4.b) deverdo realizar-se

segundo as prescri¢des do documento:

- Pavimentos constituidos por vigotas de betdo pré-esforcado. Regras para o seu

dimensionamento analitico e execugédo (CIT29-LNEC)

CTE 009 - ARMADURAS PARA BETAO ARMADO
1 - Aco em varfes para armaduras ordinarias

a) O autor do projecto indicara claramente nas pecas desenhadas a classe ou
classes, o tipo ou tipos e os didmetros nominais dos varfes. Os varfes para
armaduras ordinarias a empregar em betdo armado serdo dos tipos e classe

indicadas no projecto, e deverdo satisfazer o prescrito no seguinte documento:
- Regulamento de estruturas de betdo armado

b) De acordo com o prescrito no documento referido em 1.a) a classificagdo em
classes e tipo dos vardes, a excepcao dos vardes lisos da classe A24 sera

estabelecida em documento de classificagao oficial.
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d)

e)

f)

9)

h)

De acordo com o prescrito no documento referido em 1.a) as caracteristicas dos
varbes que nao sejam das classes e tipos previstos haquele documento serdo

estabelecidas em documento de homologacéo oficial.

Os didmetros nominais e as tolerancias dos vardes lisos da classificacdo A24 séo

os especificados no documento seguinte:
Aco laminado. Varéo para betdo. Dimensfes (NP332)

Os diametros nominais e as tolerancias dos varbes de tipos e classificacdo
diferentes dos referidos em 1.a), serdo estabelecidos nos respectivos documentos
de classificagcdo e de homologacéo.

Na falta de especificagcdo das tolerancias nos documentos referidos nas clausulas
anteriores, serdo adoptados os valores especificados, respectivamente para

vardes lisos e nervurados nas seguintes normas F:
Ronds lisses pour beton armé (NF-A35/015)
Barres a haute adherence pour beton armé. Qualités (NF-A35/016)

Para os varGes aque se refere a clausula 1.c) os ensaios previstos sdo 0s
indicados nos documentos de homologacao respectivos. Os ensaios previstos no

documento referido em 1.a), s&o os seguintes:
O ensaio de tracgéo
Ensaio de dobragem

O ensaio de tracgdo sera realizado sobre provetes proporcionais longos, de
acordo com o prescrito no documento referido em 1.a). No ensaio de dobragem
utilizar-se-ao mandris com os diametros especificados no mesmo documento, em
fungéo das classes, tipos e didmetros dos varfes de ensaio. Os ensaios previstos
no documento referido em 1.a) serdo realizados de acordo com o especificado

nas seguintes normas P:

Metais. Ensaio de traccdo (NP105)
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Metais. Ensaio de dobragem (NP 173)

i) A colheita de amostras sera efectuada segundo as disposi¢coes estabelecidas nos

documentos referidos em 1.f).

j) As regras de decisdo s&o as que constam dos documentos referidos em 1.1).

2 - Armaduras ordinarias pré-fabricadas em montagens rigidas

a) O empreiteiro podera fornecer a obra com as armaduras ordinarias pré-fabricadas

b)

c)

d)

f)

em montagens rigidas.

Os vardes a utilizar nestas montagens deverdo satisfazer ao estabelecido nas

clausulas 1..

O empreiteiro devera conceder ao dono da obra todas as facilidades necessarias
a verificac@o das caracteristicas dos vardes utilizados e das técnicas de execugao
de montagens.

As disposi¢cbes construtivas tais como emendas, dobragens e amarragdo de
vardes e a utilizagdo simultanea de diferentes classes ou tipos deverdo satisfazer
0 prescrito no documento referido em 1.a) ou, quando for caso disso nos

documentos de homologacao

A dobragem de vardes sera executada a frio de modo a obterem-se as curvaturas
minimas especificadas. Para vardes de classe superior a classe A24, denteados
ou trefilados, a dobragem sera sempre efectuada lentamente e com emprego de

mandiril.

No caso de se pretender efectuar emendas de varBes por soldadura devera
prover-se a aptiddo dos agos a serem soldados e a técnica de soldadura a
empregar, mediante a apresentacdo de documentos de homologacéao ou parecer

favoravel de laboratério oficial.
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9)

h)

)

Os varfes serdo convenientemente ligados por ataduras de arame recozido ou

por soldadura de pontos.

As extremidades das ataduras de arame deverdo ser dobradas de tal modo que,
quando colocadas em obra, ndo atravessem a camada de revestimento das

armaduras.

No caso de se utilizar soldadura por pontos na ligagdo de acos de qualidade
diferente do ago A24 serdo realizados ensaios obrigatorios com vista a verificagdo
de que a soldadura ndo afecta as propriedades mecanicas das armaduras,
ensaios estes que poderdo ser dispensados mediante apresentacdo de

documentos de homologacéao oficial.

As tolerancias de comprimento exigidas para o corte e dobragem das armaduras

sao as prescritas nos seguintes documentos:
Regles pour le calcul et Iéxecution des constructions en beton armé

Regles BA 1960

3 - Redes de aco electrossoldadas

a)

b)

As redes de aco electrossoldadas seréo dos tipos indicados no projecto e deverdo
satisfazer o prescrito nos respectivos documentos de homologacado. (O autor do
projecto indicara claramente no projecto os tipos de rede a utilizar. A

caracterizacao sera feita pelas respectivas propriedades mecanicas.)

Quando os respectivos documentos de homologacgéo forem omissos, as redes de

aco electrossoldados deverdo satisfazer ao que for aplicavel das clausulas 1..

CTE 010 - PEDRAS NATURAIS PARA ACABAMENTOS

1 - Caracteristicas
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a) As pedras naturais a utilizar em revestimentos sdo obtidas por serragem da pedra

natural, que ndo deve apresentar fendas nem descontinuidades, nomeadamente

gquando para aplicar em locais sujeitos a ac¢ado dos agentes atmosféricos.

b) A resisténcia a rotura por compressdo das pedras a utilizar serd superior a

660Kgf/cm2, devendo as pedras destinadas a ser colocadas em zonas de grande

circulacdo ser de baixa porosidade e apresentar uma tensdo de rotura por

compressao nao inferior a 1081Kgf/cm2.

c) A determinacdo da tensdo a rotura a compressdo serd feita de acordo com a
E156/1964.

2 - Dimensoes, tolerancias e acabamentos

a)

b)

d)

A espessura minima de pec¢as de dimensdes inferiores a 40 cm sera de 2 cm
podendo ser excepcionalmente reduzida para 1 cm em pecas de dimensdes nao
superiores a 30 cm e com a tensdo de rotura por compressao superior a 1081

kgf/lcm2 e desde que a fiscalizagéo o aprove.

As pecas de dimensdes superiores a 40 cm deverdo ter uma espessura minima
de 3 cm, podendo este valor reduzir-se para 2 cm se a tensdo de rotura por

compressao da pedra for superior a 831 kgf/lcm2.

A tolerancia das dimensdes das pecas a aplicar em revestimentos sera de + ou -
0,5 mm, podendo em casos especiais e caso a fiscalizagdo aprove atingir o valor
de + ou - 1,00 mm. A tolerancia na espessura das pecas sera de + ou - 2 mm. As
pecas poderdo apresentar uma flecha inferior a 1:500 da medida do seu lado
maior. A falta de esquadria dos lados das pecas ndo devera ser superior a 0,5

mm.

Os diferentes tipos de acabamentos da superficie das pecas estdo definidos no

projecto de arquitectura e medicdes correspondentes.
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3 - Armazenamento

a) As pedras naturais a utilizar deverdo ser armazenadas em lotes distintos, tendo
bem evidente a sua designacdo, caracteristicas e aplicagcdo que lhes esta
destinada e de forma a evitar agentes estranhos que possam comprometer o seu

bom estado de conservacéo.

CTE 011 - TUBOS DE BETAO
1 - Tubos de betéo para colectores
a) Caracteristicas gerais

(1) Os tubos de betdo destinados a colectores deverdo ter as dimensfes e
formas previstas no projecto, admitindo-se uma deformag¢@o ndo superior a
0.03 D para o didametro e de 0.07 L para a flecha correspondente ao

comprimento do tubo.

(2) As paredes devem apresentar-se lisas, sem asperezas nem chochos. Quando
partidos, deverdo apresentar uma textura compacta, mostrando uma
distribuicdo regular dos materiais sem fendas nem espacos vazios ou sinais
de falta de aderéncia da brita a argamassa. A dimensdo maxima da brita ndo

deverd exercer %, da espessura das paredes.
b) Caracteristicas a controlar por ensaios
(1) Porosidade

(a) Os tubos de betdo quando submetidos ao ensaio da porosidade néo

deverdo acusar um aumento de peso superior a 8%.
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(2) Resisténcia a pressao interior

(a) Os tubos de betdo quando submetidos ao ensaio deverdo suportar uma

tensao de 4Kgf/cm2, aplicada gradualmente.
(3) Permeabilidade

(a) Os tubos de betdo quando submetidos durante 2 horas a uma pressao
interna de 1 Kgf/cm2, deveréo apresentar-se estanques

(4) Resisténcia a flexdo

(@) Os tubos de betdo, quando horizontalmente sobre dois apoios
distanciados 0.40m e carregados a meio vao segundo um plano paralelo
aos apoios, deveréo resistir a uma carga superior a 650Kgf.

2 — Tubos de betdo para drenos

a) Os tubos de betdo para drenos deverdo obedecer as condi¢des enunciadas em 1 para
os tubos de betdo para colectores. Deverdo apresentar também os topos bem

desenhadas para se poderem ajustar sem espessuras de juntas exaradas.

CTE 012 — TUBOS DE PLASTICO

1 — Os tubos de plastico para canalizagbes deverdo obedecer a todas as normas e

especificagbes existentes, estarem homologados e sujeitos a ensaios de recepgao.

2 — Caracteristicas gerais

a) Aspecto
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(1) Os tubos devem ter a superficie exterior e interior lisas, € ndo devem
apresentar bolhas, fissuras, cavidades ou outras irregularidades no seio da

sua massa
b) Marcacao
(1) Os tubos devem ter inscritos, indelevelmente de 3 em 3 metros
- A marca do fabricante
- As letras PEB indicativas de “Polietileno de massa volumica baixa”
- O numero que exprime em mm o didmetro exterior minimo

- Aclasse de pressao

3 — Classes de pressado

a) Os tubos séo classificados em funcdo da pressdo adoptada para o seu

dimensionamento, numa das seguintes classes de pressao nominal:

- ClasSe 2.5 ... 2.5 Kgf/cm2
S O £ 11 N PP 4.0 Kgf/cm2
= ClaSSE B .....uvuviriiiiiiiiiiiiiiiieriirrrrr e —————— 6.0 Kgflcm2
= ClaSSe 10 ... 10.0 Kgf/cm2
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b) A escolha da classe de tubos € feita pelo projectista ou pelo técnico responsavel
pela obra, Unicos qualificados para o fazer em face das condicbes de montagem e
de utilizacdo das canalizac6es. Ndo devem todavia ser utilizados tubos de classe
inferior & classe 4 em canalizacbes de agua permanentemente sob pressao. A
pressdo nominal de um tubo e a mais alta pressdo que o tubo pode suportar, sem
deformacfes permanentes em servico continuo a 20 graus C, devendo no

entanto, resistir a sobrepressodes de curta duragdo (NP253).

4 — Dimensoes

a) Os valores minimos e maximos do didmetro exterior e da espessura para as

varias classes de presséo sdo os seguintes:

Diametro Espessura
exterior Classe 2.5 Classe 4 Classe 6 Classe 10
d (mm) e (mm)

Max Mim Max Mim Max Mim Max Mim Max Mim

12.00 |12.60 1.60 2.00 2.00 2.40
16.00 |12.70 1.60 2.00 1.70 2.10 2.70 3.20
20.00 |20.80 1.60 2.00 2.10 2.50 3.30 3.80

25.00 |26.00 |1.60 2.00 1.90 2.30 2.70 3.20 4.20 4.80

32.00 |33.20 |1.60 2.20 2.40 2.80 3.40 3.90 5.30 6.00

40.00 |41.40 |1.90 2.30 3.00 3.50 430 |4.90 6.70 7.60

50.00 |51.70 |2.40 2.80 3.70 [4.30 5.40 6.10 8.30 9.30

63.00 |[65.10 |3.00 3.50 4.70 5.40 6.80 7.70
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75.00 |77.40 |3.60 |4.20 5.60 6.40 8.00 9.00

90.00 |92.90 |4.30 |4.90 6.70 7.60 9.60 10.80

110.00 |113.50 |5.20 5.90 8.10 9.10

125.00 {129.00 |6.00 6.80 9.30 10.40

140.00 |144.40 |6.70 7.60

160.00 |165.00 |7.60 8.60

180.00 |185.60 |8.60 9.70

200.00 |206.20 |9.50 10.70

(1) as variagdes do diametro exterior ndo devem exceder 0.2+0.03d. Em cada
seccao transversal do tubos, o diametro exterior e a média de dois

didmetros ortogonais entre si

(2) As variagbes da espessura ndo devem exceder 0.20mm+0.1e, em cada
seccao transversal dos tubos a espessura da parede deve ser verificada

em 4 pontos equidistantes.

5 — Caracteristicas a controlar por ensaios
a) Indice de fusibilidade

O material que constitui os tubos deve ser tal que o indice de fusibilidade, determinado

como se indica na NP558 néo exceda 2.5
b) Resisténcia a presséo interior
(1) Resisténcia dos tubos

(a) Pressao de rotura
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A pressdao de rotura a 10 minutos pl10, determinada como se indica na NP692, ndo deve

ser inferior aos seguintes valores:

Tensao minima de rotura dos tubos
Taxa de decréscimo

Classe 4 Classe 6 Classe 10
K (%)

P10 (Kgf/cm2) P10 (Kgflcm2) P10 (Kgf/Cmz2)
10 13.5 20.0 33.5
11 14.5 215 36.0

Aos tubos da classe 2.5 néo é exigida uma pressao de rotura minima, pois os tubos desta

classe ndo devem ser utilizados em canalizagBes de agua permanente sob pressao.
(b) Tenséo de rotura

A tensao de rotura reduzida, determinada como se indica na NP692, nao deve ser inferior
a 25 Kgf/cm2 se a taxa de decréscimo ndo exceder 10% e nao deve ser inferior a 27

Kgflcm2 se a taxa de decréscimo for de 11%.
(c) Taxa de decréscimo

A taxa de decréscimo da pressdo de rotura dos tubos, determinada como se indica na
NP692 ndo deve exceder 11%.

(d) Disperséo
A dispersdo determinada como se indica na NP692, ndo deve ser superior a 1.0Kgf/cm2.
(1) Resisténcia das unides

As unides devem suportar durante 10 minutos, sem perda de estanquedade nem rotura,

presséao igual ao triplo da pressédo nominal dos tubos

Caderno de Encargos - clausulas gerais

Pagina 82 de 168



MUNICIPIO DE VIMIOSO
CAMARA MUNICIPAL

CTE 013 - TUBOS DE FIBROCIMENTO
1 — Caracteristicas gerais

a) Os tubos de fibrocimento para canalizacdo de agua sob pressdo, deverdo
satisfazer a NP521 de 1966. Nomeadamente deve verificar-se o seguinte:

(1) Os tubos de fibrocimento apresentardo a superficie interior regular e lisa, ndo se
devendo notar sinais de reparacdo de quaisquer defeitos quer na superficie interior quer

na exterior.

(2) Os tubos devem ter inscritos de modo indelével a marca do fabricante, a data de

fabrico, o valor do diametro nominal em milimetros e a sua classe.

(3) Os tubos de fibrocimento deverao ter as dimensdes e formas previstas no projecto e
gue constam da NP521, admitindo-se para as variagdes de diametro nominal, espessuras

nominais e seus desvios limites, os valores expressos na mesma NP.

(4) O comprimento nominal do tubo de fibrocimento serd um mdltiplo de 0.5 m e igual ou
superior a 3.0m em tubos de diametro nominal até 100mm, é igual ou superior a 4.0m em

tubos de didmetro nominal superior a 100mm.

2 — Caracteristicas a controlar por ensaio
a) Resisténcia a pressao interior

(1) a presséo de rotura dos tubos de fibrocimento determinada no ensaio de presséo
interior, como se indica na NP270, devera ser superior a 24 Kgf/cm2 nos tubos até
100mm de didmetro, superior a 21 Kgf/cm2 nos tubos de didmetro compreendido entre

125mm e superior a 18Kgf/cm2 nos tubos de didmetro superior a 250 mm.
b) Resisténcia a compressao diametral

(1) A tensdo de rotura determinada no ensaio de compressao diametral conforme se

indica na NP271, deve ser igual ou superior a 450Kgf/cm2.
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c) Resisténcia a flexdo

(1) A tensé@o de rotura determinada no ensino de flexdo conforme se indica na NP272,

deve ser igual ou superior a 250Kgf/cm2.
d) Estanquicidade

(1) No ensaio de estanquicidade, realizado conforme a NP520, ndo se deve verificar
perda ou ressumacédo de 4gua através dos tubos ou da junta.

3 — Condi¢des de recepcao, colheita de amostras e regras de deciséao.

a) As referidas na Np521

CTE 014 - TUBOS DE FERRO GALVANIZADO
1 — Caracteristicas do tubo de aco

a) Os tubos de ferro galvanizado a empregar em canalizagbes serdo obtidos por
imersdo de tubos de aco num banho de zinco em fusdo mediante um qualquer
dos métodos correntes. Os tubos de aco a utilizar na galvanizagdo e nas unides

obedecera as especificagbes das NP513 e NP514.
b) As tolerancias na espessura serdo + - 7.5% em relacéo aos valores nominais.

c) Os ensaios sobre tubos de aco a bordagem aborcardamento, achatamento e

dobragem, vem descritos respectivamente nas NP448, Np449 e NP564.

d) N&o seré de utilizar agos com carbono para galvanizacao.

2 — Galvanizagéo

a) O zinco a empregar na galvanizagcdo dos tubos de aco deve obedecer as
condicdes de qualidade Z6 da NFA55/101.
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b) O revestimento serd homogéneo, sem solu¢cdo de continuidade na camada de
zinco e sem manchas negras. A cristalizacdo deve ser regular no conjunto. Nao
se deve aperceber a grandeza dos cristais, nem a sua densidade de reparticéo,
embora, eventualmente, se possam observar diferencas de cristalizacao entre as

faces interiores e exteriores de um mesmo tubo.

c) A determinacdo de aderéncia do revestimento sera feita de acordo com o ensaio
referido na NP526, devendo os tubos dobrados a frio num angulo de 90 graus e
com um raio igual a 8 vezes o diametro exterior do tubo ndo representarem apds
esta operacdo, quaisquer sinais de empolamento ou fenda do revestimento do
zinco. Quanto a massa por unidade de superficie, proceder-se-a de acordo com a
NP525.

d) A uniformidade do revestimento determina-se de acordo com a NP327, devendo
apos 4 imersdes do tubo galvanizado na solugédo de cobre reagente, verificar-se
nao existir em algum ponto situado a mais de 25mm da extremidade imergida, um
deposito brilhante aderente de cobre de cor vermelha salmé&o, indicativa de o ago

ter sido descoberto nesse ponto

CTE 015 — LADRILHOS HIDRAULICOS
1 — Caracteristicas gerais

a) Os ladrilhos hidraulicos destinados a aplicar em revestimentos de pavimentos

deveréo satisfazer a NP52 de 1962. Nomeadamente deve-se verificar o seguinte:

(1) A face de todos os ladrilhos hidraulicos ndo deve apresentar variagdes de tonalidade
gue ndo sejam expressamente aceites pela fiscalizagdo, manchas, fendas, cavidades ou

saliéncias anormais e fracturas nas arestas ou Vvértices.

(2) O tardoz de todos os ladrilhos hidraulicos deve apresentar asperezas ou relevos

destinados a favorecer a aderéncia ao reboco de assentamento.
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(3) as pecas deverdo apresentar no tardoz a marca do fabricante gravada em relevo ou

depresséao e, quando percutidas devem apresentar boa sonoridade.

b) Os ladrilhos hidraulicos deverdo ter as dimensfes e formas previstas no projecto,
sendo a sua espessura varidvel de 22mm a 26mm e devendo ter uma camada de

desgaste com mais de 8mm de espessura.

2 — Caracteristicas a controlar por ensaios

a) A dispersdo das dimensdes das arestas a determinar de acordo com a NP305

deve ser igual ou inferior a 10.0mm2.

b) A determinacdo da deformagéo do ladrilho hidraulico de acordo com a NP306,

deve fornecer os seguintes valores:
- Aflexa das arestas maiores ndo sera superior a 0.5mm
- As tangentes dos angulos dos desvios ndo serdo superiores a 0.5%.
- O empeno nao sera superior a 0.5%

- Aresisténcia do ladrilho hidraulico ao choque, a determinar de a determinar de

acordo com a NP308, ndo devera ser inferior a 10 pancadas.

- A resisténcia do ladrilho hidraulico ao desgaste, a determinar de acordo com a

NP309, devera ser expressa por um resultado inferior a 2.0mm.

c) de acordo com a NO310, os ladrilhos hidraulicos ndo deveriam manchar pela
aplicacdo dos liquidos a seguir indicados. Todavia tal exigéncia entende-se para
ladrilhos devidamente acabados, isto €, impregnados por um liquido préprio para
o efeito.

- Soluto de 2g de mercurio-dibromofluoresceina sédica e 98g de agua destilada

- Oleo de linhaga
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- Mistura de 6Oleo de linhaca e zarcdo, na propor¢cdo de 20% e 80% em peso

respectivamente.

3 — Condicdes de recepg¢éao colheita de amostras e regras de decisdo

a) as referidas na NP52

CTE 017 - VIDRACA
1 — Caracteristicas gerais

a) A vidraca a aplicar obedeceréa a classificacdo e condi¢bes de recepcao referidas
na NP177 de 1960, nomeadamente deve verificar-se o seguinte:

(1) A chapa de vidraga deve ter cor uniforme e quando vista de cutelo apresentar a
mesma tonalidade de cor em todo o seu comprimento. Deve apresentar um ondulado tal
gue a deformacédo dos objectos, quando observados dentro de um angulo de 20 graus,
seja apenas ligeiramente perceptivel.

(2) podera apresentar um maximo de 5 “piquetes” por m2, que nao devem estar situados
num circulo de 20cm de diametro. A chapa de vidraca ndo deve apresentar “bolhas,
ampolas, serpenteios, fiadas, cordas, pedras, arranhaduras, queimaduras,
desvitrificagdes ou bolhas rebentadas”, nem “bolhetes espalhados, alvoragados ou
murcas”, (para definicdo dos termos usados designativos dos defeitos de vidraga deve
consultar-se a NP69).

(3) As dimensobes e formas das Chapas de vidraga serdo as indicadas no projecto ou

neste CE, admitindo-se para tolerancias destas medidas os valores assinalados na NP70
(4) Cada embalagem a saida da fabricante e a sua classe.
2 — CondicBes de recepcéo, colheita de amostras e regras de decisédo

a) as indicadas na NP177
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3 — Armazenamento

a)

b)

Deve haver o particular cuidado na descarga acomodacdo e armazenamento das
chapas de vidraca evitando-se que se possam quebrar nas arestas ou riscar por

contacto com materiais duros ou de umas com as outras

Quando se armazenarem em sobreposicao haverd que colocar entre elas umas
camadas de papel grosso ou palha miuda. Deverdo ser armazenadas em recinto
coberto e vedado, separadas por lotes perfeitamente identificados, s6 devendo dai

ser retiradas para transporte imediato para o local de colocacgao.

CTE 018 - CHAPA DE VIDRO IMPRESSA

1 — Caracteristicas gerais

a)

A qualidade do vidro desta chapa deve ser equivalente a das vidragas, objecto da
CTE 017.

CTE 019 - CHAPAS DE VIDRO POLIDO

1 — Caracteristicas gerais

a)

b)

As chapas de vidro polido a empregnar nas fachadas devem ser de natureza
térmica e temperadas sempre que as suas dimensdes 0 permitam, com uma
percentagem de transmissédo total de energia solar da ordem dos 45% a 50% na
banda de 0.4 a 2.0 de comprimento de onda com uma transmissao de luz visivel,
na vizinhanca de 0.55 de comprimento de onda, da ordem de 60% e com uma
transmissao de calor da ordem de 40% a 50%, na banda de 0.8 a 2.0 de

comprimento de onda.

As chapas de vidro polido a empregar nos guarda-ventos, portas e outros locais
interiores devem ser incolores e temperadas sempre que as suas dimensdes o

permitam.
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2 — Condic¢bes de recepcéo, colheita de amostras e regras de decisédo

a)

O empreiteiro é obrigado a apresentar dois vidros mais repetidos, para aprovacao
pela fiscalizacdo. Sendo aprovados esses vidros constituirdo o padréo para todo o
fornecimento, reservando-se a fiscalizacdo do direito de verificar a identidade das
caracteristicas mediante ensaios a realizar segundo orientacdo dos seguintes

documentos:
NP70
NP177

Cahier des prescritions techniques générales applicable aux travaux de
peinture, nettoyage de mise en service, vitrorie, miroterie et papiers de tenture
(DTU59/1952)

3 — Armazenamento e transporte

a)

b)

as chapas de vidro polido devem ser armazenadas quase verticais, encostadas a
cavaletes de madeira, podendo fazer-se a sobreposicdo de chapas até um
namero maximo de 10, devendo ser colocado entre elas um papel grosso
adequado, e desde que a carga transmitida seja compativel com as dimensdes
dos vidros e sua posicdo. Na base, os vidros devem apoiar num material macio,
do tipo esferovite, e 0os cavaletes devem ter um encaixe para apoio dos vidros

sem que haja o risco destes resvalarem.

As chapas de vidro polido destinadas aos caixilhos de fachada devem ser
transportadas com toda a seguranca de modo a ndo se soltarem ou danificarem
devendo as chapas de maiores dimensGes e peso ser transportadas com

equipamento especial, isto € com ventosas
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CTE 021 — ACESSORIOS DE BETAO PARA DRENAGEM E ESGOTOS
1 — Caracteristicas gerais

a) Os acessorios de betdo do sistema de drenagem e esgotos deverdo obedecer a
condicbes semelhantes as estipuladas para os tubos de betdo destinados a
colectores

b) As caixas de visita circulares com tampa a superficie, quando sao feitas de pecas
pré-fabricadas, deverdo obedecer as seguintes prescri¢oes:

(1) Nao poderdo apresentar fracturas ou quaisquer outros defeitos que condicionem a

sua colocacao perfeita e seu funcionamento eficiente.
(2) A espessura das paredes ndo podera ser inferior a 0.10m.
(3) A tolerancia a adoptar para a média do diametro interno sera de + - 3%

(4) A tolerancia a adoptar para a medida da espessura das paredes sera de + - 5%

CTE 022 - ACO PARA SOLDADURA
1 — Caracteristicas gerais

a) O metal de adicdo para soldadura dos perfis de ago laminado deve, de uma forma
geral, apresentar caracteristicas analogas as assinaladas para o referido aco
laminado. Na determinacdo das suas caracteristicas mecénicas, a efectuar de

acordo com a NP432, deverdo observar-se 0s seguintes resultados:

- Tensao de cedéncia ........cccoeeeeeeiiiiinnrnnnnnns 28.0Kgf/mm2
- Tensdao de roturaminima ......................... 44.0Kgf/mm2
- Tensao de rotura Maxima ...........ccceeeennnee 52.0Kgf/mm2

Extensdo apds rotura, determinada em provetes proporcionalmente curtos,

depois de submetidos a tratamento térmico a 250 graus C. 25%
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- Resisténcia a 20 graus + e a 10 graus — determinada em provetes com entalhe
em “V” ... 2.8Kgf.m.Kv

b) No ensaio de dobragem de provetes com corddo depositado, descrito no anexo |
do “Regulamento de estruturas de ago para edificios”, deve poder atingir um

angulo de dobragem de 90 graus sem se verificar a rotura do provete ensaiado.

c) No ensaio de choque sobre provete entalhado, cuja técnica geral vem descrita na
NP269, utilizando-se contudo um provete “Mesnager”, deve-se verificar um
resultado médio de comportamento de ago néo inferior a 6.4 Kgf.m, com um valor

minimo individual de 4.0Kgf.m.

d) O aco a utilizar nas soldaduras devera ser armazenado num lote protegido da
accado dos agentes exteriores, tendo bem evidente a designagdo “aco para
soldadura de ago macio”. Deve ser garantida a ndo possibilidade de mistura com

0S outros materiais ou tipos de ago.

CTE 023 - REBITES
1 — Generalidades

a) As caracteristicas do aco para rebites ou dos rebites para ligar os perfis de aco
laminado sdo as especificadas respectivamente nas NP191 e NP192, para a
categoria 37.

2 — Aco para rebites
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a) O aco para rebites deve apresentar-se sob a forma de varbes com a superficie
isenta de defeitos, tais como fendas, estaladelas e escorrimento. As suas
extremidades devem apresentar-se cortadas em esquadria. Todos os vardes,
deverdo apresentar numa extremidade a marca do fabricante e a categoria do
material, podendo quando fornecidos em atados, apresentar essas marcas em
etiguetas metalicas. Os varfes, quando fracturados por choque, ndo devem
apresentar defeitos tais como inclusdes ou solugdes de continuidade.

b) No ensaio das Caracteristicas mecanicas de resisténcia, a executar de acordo

com a NP105, deverdo observar-se 0s seguintes valores:

- Tensao de Cedéncia .........cccvvvveeeeeeniiinnnn 22.0Kgf/mm2
- Tensao de rotura MiniMa ..........cccccccveeennns 37.0Kgf/mm2
- Tensdao de rotura Maxima ...........ccceeveeeeee. 44.0Kgf/mm2
- Extenséo apés rotura ...........cccceeeeeeeneeen. 27%

c) No ensaio de dobragem, a realizar de acordo com a NP173, ndo se deve observar
0 aparecimento de fendas por dobragem a frio num angulo a frio num angulo de
180 graus e com um mandril com didmetro igual ao do vardo ou metade dele
guando o seu valor for inferior a 20mm. N&o se devem encontrar fendas quando
ap6s a dobragem se executar uma prensagem de provete ensaiado até encosto

total das superficies dos dois ramos.

3 — Rebites

a) A superficie ndo deve apresentar fendas, poros ou outros defeitos que

prejudiquem o seu comportamento.
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b) A base e o topo da cabeca deverdo apresentar-se lisas e normais ao eixo do
rebite. As suas dimensdes serdo aprovadas pela fiscalizacdo com as tolerancias

referidas nas Np aplicaveis.
c) As caracteristicas mecénicas de resisténcia séo as referidas em 2.b..

d) No ensaio de dureza “Brinell” realizado de acordo com a NP106, devem obter-se

valores compreendidos entre 109 e 130 HB

e) A ductilidade do rebite sera controlada como especifica a NP192 por dobragem da
haste a frio, acabamento da cabeca a quente e rebatimento da cabeca

4 — Condicdes de recepcao colheita de amostras e critério de decisdo

a) As referidas nas NP191 e NP192

5 — Armazenamento

a) O ago a utilizar para rebites serd armazenado em lote protegido da acgdo dos
agentes exteriores, tendo bem evidente a designagao “ago para rebites para perfis
laminados de ago macio”. Deve ser garantida a ndo possibilidade de mistura com

outros materiais ou tipos de aco.

CETE 024 - PARAFUSOS DE ACO
1 — Caracteristicas gerais

a) os parafusos de ago a aplicar eventualmente nas ligacdes de perfis de laminagem
serdo das qualidades referidas na NP343, devendo apresentar as seguintes

caracteristicas mecanicas:

- TenS80 d€ rOtUra .....cceeeeiiiiiiiiiieiie e 37 Kgfimm2
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- Tensao limite de proporcionalidade a 0.20 ......... 1Kgfimm2

CTE 025 - CHAPAS DE FERRO
1 — Caracteristicas gerais

a) O ferro laminado a utilizar em chapas de ferro liso ou xadrez devera ser da
qualidade A37T da NF-A36/203 de Novembro de 1945

b) As formas e dimensfes das pecas a utilizar deverdo ser submetidas a aprovacao

da fiscalizacao

CTE 026 — PECAS DE FERRO FUNDIDO
1 — Caracteristicas gerais

a) As pecas de ferro fundido a utilizar terdo as formas do projecto e a dosagem dos
seus componentes serd submetida a aprovacao da fiscalizacdo, antes de iniciar-
se o fabrico. A determinacdo do teor destes elementos sera realizada de acordo
com as E162 e E165

CTE 027 - PECAS DE COBRE
1 — Caracteristicas gerais

a) O cobre a utilizar no fabrico de chapas de cobre que porventura venham a ser

utilizadas deve obedecer as especificacdes da NP374

b) A sua composicao quimica deverd ser tal que apresente um minimo de 99.50% de

teor em cobre e prata e 0.001% de teor maximo em bismuto

c) Aresistividade a 20 graus C dos lingotes para laminagem das pecas de cobre ndo

devera ultrapassar o valor de 0.01724 mm2/m
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d) As formas e dimensdes das pecas a aplicar deverdo ser submetidas a aprovacao
da fiscalizacdo. As pecas devem apresentar-se isentas de defeitos de fundicéo

terem os bordos lisos e limpos e apresentarem-se bem desempenadas

CTE 028 - TACOS DE MADEIRA PARA PAVIMENTO
1 — Caracteristicas gerais

a) Os tacos de madeira para pavimento deverdo obedecer as NP. As dimensdes das
pecas serdo de 21x7cm com uma espessura média de 21mm. As tolerancias para
as medidas de comprimento e largura dos tacos e de + - 1% e para a espessura

de + - 1mm.

b) A humidade dos tacos na sua colocacdo sera fungdo do estado higrométrico
ambiente e das caracteristicas do local de aplicagdo. Assim temos 0s seguintes

casos:

(1) Humidade da madeira dos tacos variavel de 14% a 17% em locais ndo aquecidos, ou
aguecidos por aparelhos individuais, ndo havendo o risco do estado higrométrico do ar
ser inferior a 60%. Note-se que na altura da aplicagédo dos tacos o estado higrométrico do

ar nao deve ser superior a 85%

(2) Humidade da madeira dos tacos varidvel de 10% a 14%. Em locais aquecidos por
aquecimento central ndo havendo o risco do estado higrométrico do ar ser inferior a 40%.
Note-se que na altura da aplicacéo dos tacos o estado higrométrico do ar ndo deve ser

superior a 75%.

(3)Humidade da madeira dos tacos variavel de 8% a 10%. Em locais aquecidos por
aquecimento central podendo o estado higrométrico do ar ser inferior a 40%. Note-se que
se a aplicacdo se processa em periodos e locais humidos, s6 se deve efectuar apds a

colocacgédo e funcionamento do sistema de aquecimento central.

CTE 029 — CHAPAS DE ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO
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1 — Condicbes gerais

a) As chapas de espuma rigida de poliuretano destinadas ao preenchimento de
juntas de dilatacdo devem ter espessura igual a largura da junta, com uma

toler&ncia para mais de 10% e terem as seguintes caracteristicas:
(1) Numero de células fechadas, mais de 90%

(2) Absorcdo de agua, menos de 0.0g de agua por cm2 de superficie em chapas de
espessura até 5cm

(3) Resisténcia a compressao a 10% de deformacgéo, igual ou superior a 2.5Kgf/cm2
(4) Incombustivel, segundo ASTM 1629-59T
(5) Imputrescivel e resistente a ac¢ao de fungos

b) Antes da aplicacdo deste material, 0 empreiteiro deve apresentar a fiscalizagéo,
para efeitos de aprovacdo, uma certiddo passada pelo fabricante de que conste a
indicacdo do material ter as caracteristicas atrds indicadas, juntamente com
documentacdo comprovativa, resultado de ensaios feitos em organismos de

reconhecida competéncia.

CTE 031 - COLAS
1 — Caracteristicas gerais

a) Antes de aplicar qualquer cola na execucdo de trabalhos fazendo parte da
empreitada, ainda que sejam realizados fora do estaleiro ou por subcontratos, o
empreiteiro deve solicitar a aprovacdo da fiscalizacdo devendo fornecer as seguintes
indicagbes nessa ocasiao:

- Trabalho a que se destina a cola, mencionando a natureza das superficies a
colar e o seu estado.
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Tipo de cola (isto é, por exemplo, a base de metilcelulose, a base de borracha
sintética, a base de resinas com ou sem solventes de reaccado, cor pigmentada

ou néo e outras caracteristicas similares.)
Consisténcia e viscosidade “Epprech”
Diluicdo

Tempo aberto

Tempos de endurecimento, em horas para as temperaturas de trabalho

previstas

Resisténcia ao corte em Kgf/mm2 para diversos tempos de endurecimento

(1,3,7 e 14 dias por exemplo)
“Pot-life” a cerca de 22 graus C.
Tempo de armazenagem
Resisténcia ao calor
Inflamabilidade

Medidas de precaucao a tomar.

b) As caracteristicas da cola devem ser certificadas pelo fabricante

c) A titulo de orientacdo indicam-se seguidamente algumas colas, para que o

empreiteiro tenha um noc¢ao da qualidade dos produtos exigidos pela fiscaliza¢éo:
Colagem de termolaminados e madeira (PATTEX)

Colagem de tacos de madeira e betonilhas (COLLAPRESS)

Colagem de madeira a madeira (COLLAPRESS)

Colagem de metais (METALLON E2-082)

Colagem de vidros e plasticos duros (STABILIT)
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d) O critério de rejeicdo ou aceitacdo das colas propostas pelo empreiteiro basear-
se-a na comparacdo das caracteristicas dessas colas com as referidas
anteriormente, que assim se consideram definidoras de uma qualidade. Nao se
admitem colas a base de produtos betuminosos ou asfélticos na colagem de tacos

de madeira.

CTE 032 - AGLOMERADO NEGRO DE CORTICA
1 — Caracteristicas gerais

a) As placas de aglomerado negro de cortica devem satisfazer as seguintes condic¢des:

Peso especifico de 120 a 130 Kgf/m3 (95 a 160Kgf/m3 pelas NP)
- Tensao de rotura por flexdo de 1.5Kgf/cm2 (1.4Kgf/cm2 pelas Np)

- Coeficiente de condutibilidade térmica a temperatura média de 21 graus C de
0.036Kcal/m/h.graus C

- Em agua fervente ndo deve desintegrar-se

A verificacdo destas caracteristicas serd conduzida em conformidade com as NP67 e
NP68

c) As placas de aglomerado de cortica negro devem ser conservadas nas suas
embalagens de origem até a altura de serem aplicadas. Aquelas embalagens
devem ser armazenadas em recinto coberto e seco, em lotes bem identificados e
sem possibilidade de se misturarem com outros meterias. O empreiteiro deve
apresentar certiddo, passada pelo fabricante de que as placas de aglomerado

negro de cortica que propde aplicar tem as caracteristicas atras referidas

CTE 033 - TERMOLAMINADOS

1 — Caracteristicas gerais
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a) Os termolaminados que porventura venham a ser empregados devem satisfazer as

seguintes condi¢des, segundo os métodos de ensaio descritos nas NF-T54/001:
(1) Espessura nominal — 1.5mm com uma tolerancia de + - 0.15 mm

(2) Estabilidade das dimensfes — variacdo igual ou menor que 0.30% na direccdo das
estrias do tardoz e igual ou menor que 0.75% na direc¢cdo da perpendicular, Nenhuma
fissura, mudanca de aspecto ou destratificacdo

(3) Absorcao de agua — menos 2%

(4) Comportamento com agua em ebulicdo — Aumento da massa inferior a 3% e aumento

de espessura inferior a 1%

(5) Resisténcia hidrotérmica superficial — Nenhum empeno, ampola ou outra alteracéo da

face do provete.

(6) Resisténcia térmica superficial a 180 graus C — Nenhum empeno, ampola ou outra
alteracéo da face do provete.

(7) Resisténcia aos produtos domésticos (lixivia, potassa e detergentes comerciais —
Nenhuma fissura empolamento, mudanca de cor ou qualquer outra alteracdo

aparente das faces dos provetes para cada produto posto em contacto com eles.

(8) Resisténcia ao choque — Para a espessura nominal de 1.5mm massa de didmetro

menor ou igual a 1.0mm e auséncia de fendas.

(9) Resisténcia a combustdo do cigarro — Os sinais devidos a combustdo devem ser
eliminados com agua e sabao, ndo se devendo portanto notar empolamento nem
manchas indeléveis. Alternativamente exigi-se uma resisténcia ao calor até
130graus C.

b) No ensaio de resisténcia a descoloracdo pela luz, em conformidade com a norma
ASTM D620-52T, apds 100horas de ensaio ndo deve notar-se qualquer alteragéo

na homogeneidade de coloracdo dos provetes.
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c) As chapas de termolaminados devem ser armazenadas nas embalagens de
origem até a sua aplicacdo, ou segundo as instrucdes do fornecedor, mas sempre

de modo a néo ficarem deformadas nem se alterarem as suas propriedades.

d) Antes do emprego de qualquer termolaminado, o empreiteiro deve obter a
aprovacao da fiscalizacdo, para o que deve apresentar uma certiddo passada pelo

fabricante de que o produto proposto tem as caracteristicas atras referidas.

e) O LNEC est4 apto a fazer os ensaios atras referidos, segundo aquelas normas.

CTE 034 - TINTAS E VERNIZES
1 — Esmaltes

a) Os esmaltes a aplicar devem ser de base alquidica, com brilho meio brilho ou mates
conforme o acabamento desejado e devem ter os seguintes conteudos alquidicos no

veiculo fixo.
(1) Esmaltes brilhantes — Mais de 23% de anidrido ftalico e mais de 60% em 6leo

(2) Esmaltes meio brilho e mates — Mais de 26% de anidrido ftalico e mais de 45% de

6leo

b) O teor em anidrido ftalico do veiculo fixo deve ser determinado em conformidade com
a NP186. O empreiteiro apresentard resultados de ensaios segundo esta norma,

comprovativos dos esmaltes propostos satisfazendo as condic¢des indicadas

2 — Primarios, aparelhos, sub capas e betumes de base alquidica

a) Todas estas composi¢Oes de base alquidica devem ter teores em anidrido ftalico e em
6leo de veiculo fixo satisfazendo as seguintes condicdes estabelecidas na alinea anterior

nomeadamente:

- Primarios, aparelho e sub-capas, como os esmaltes brilhantes
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- Betumes, como os esmaltes de meio brilho e mates
3 — Silicone

a) As tintas incolores a base de silicone, repelentes de agua devem satisfazer a BS3826
de 1967 e ser do tipo indicado para o fim a que se destinam:

(1) Tipo A, para alvenarias de tijolo ceramico, betdes ou argamassas de cimento e pedras

naturais de natureza siliciosa.
(2) Tipo B, para pedras naturais de natureza calcaria e também betbes

b) O empreiteiro deve apresentar documentacdo comprovativa de que o produto
proposto satisfaz aquelas condigbes e um certificado de garantia por 10 anos passado

pelo fabricante.

c) Estas tintas devem ter incorporado de origem, um pigmento amarelo que desapareca
pouco tempo depois da aplicacdo. A tinta a base de silicone proposta deve ser de um tipo
que possa ser defenitivamente pigmentado para execucdo de velaturas que permitam

eventualmente uniformizar a coloragéo do bet&o bruto.

4 — Cromato de zinco

a) O cromato de zinco a empregar deve satisfazer as condigBes estabelecidas nas
especificagbes DEF1114 de 1955 e DEF1115 de 1961 do Ministry of Defence Inglés,

adoptadas em Portugal pelo Arsenal do Alfeite:
- Paint, finishing, fire-retarddant, wite (DEF1114)

- Paint, priming, Zirc chrome, fire retardant (DEF1115)

5 —-Verniz
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a) O verniz para acabamento de Madeira deve ser de grande dureza, muito resistente ao
amarelamento a proporcionar um acabamento acetinado ou mate. Deve ser um verniz a
base de socianetos, depolido a pilha de aco muito fina para perder o brilho depois de

aplicado, sem prejuizo das suas propriedades.

6 — Fornecimento e armazenamento

a) Todas as tintas, primarias, aparelhos, sub-capas, betumes e vernizes devem ser
fornecidos nas embalagens da origem, que serdo armazenadas em recinto coberto, nas
condicbes recomendadas pelos respectivos fabricantes até a altura de serem aplicadas.
O empreiteiro deve solicitar a aprovacao da fiscalizacdo para os materiais propostos, pelo
gue deve habilita-la com toda a documentacéo de que dispuser para esclarecimento.

CTE 035 ADITIVOS PARA ARGAMASSAS E BETOES
1 - Condigbes gerais

a) Os aditivos para argamassas ou betbes devem se previamente submetidos a
aprovacao da fiscalizagdo, para que o empreiteiro deverd fornecer todas as
indicacdes e esclarecimentos necessarios sobre as caracteristicas e modo de
aplicacdo dos produtos, sempre que possivel acompanhados de resultados de
ensaios comprovativos das caracteristicas referidas, realizados por laboratorios

de reconhecida competéncia.

b) Os aditivos para colocacdo de betdes ou argamassas devem ser compostos de
um pigmento satisfazendo a BS1014 de 1964 e de produtos destinados a
aumentar a resisténcia e trabalhibilidade das massas, de modo a proporcionarem

melhor acabamento e maior dureza das superficies finais.
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c) Os aditivos para impermeabilizacdo de massas podem ser em po6 ou liquidos
devendo os primeiros ser adicionados ao cimento seco e com ele muito bem
misturados antes da adicdo dos inertes e agua. Os segundos devem ser

adicionados a 4gua da amassadura e mexidos muito bem.

d) Os aditivos para acelerar a presa por elevacdo de temperatura, pelo que também
se podem aplicar em betonagens a baixas temperaturas, devem ser liquidos a

adicionar a 4gua de amassadura.

e) Os aditivos destinados a aumentar a trabalhibilidade de betdes, ndo devem ser do

tipo que aumente a quantidade total de ar nas massas para além de 1%.

f) Os aditivos plastificantes de argamassas, que devem ser empregados em
substituicdo e cal, excepto onde este CE exige argamassas com cal, devem ter

apenas accao fisica e nao quimica.

g) Os aditivos retardadores de presa devem ser objecto de experiéncias preliminares
que permitam determinar em bases seguras, 0 seu real efeito nos betdes

previstos.

h) Todos os produtos que venham a ser aprovados ou surgidos pela fiscaliza¢do
devem ser aplicados em conformidade com as instru¢des do respectivo fabricante

e o0s resultados de ensaios feitos.

CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS

Produtos artificiais, materiais simples e elementos de construcéo

CTE 100 - MOVIMENTO DE TERRAS
1 - Escavacbes

e) Disposicbes gerais - encargo do empreiteiro.
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(1) Constitui encargo do adjudicatario a realizacdo dos trabalhos de escavacéo e das
respectivas obras acessdrias, em conformidade com o previsto no contrato, no

projecto ou no caderno de encargos.

(2) Os erros ou omiss@es do projecto ou do caderno de encargos relativos ao tipo de
escavacdao, a natureza do terreno e as quantidades e condi¢des do trabalho néo
poderdo servir de fundamento a suspensdo ou interrup¢do dos trabalhos,
constituindo obrigacdo do adjudicatario dispor oportunamente do equipamento

necessario.
f) Seguranca no trabalho

(1) Na execucdo das escavacOes respeitar-se-80 as disposicbes do seguinte

documento:

- Regulamento de seguranca no trabalho da construcdo civil (D.L. 41/821 de 11
de Agosto de 1951)

g) Remocéo dos produtos da escavagéo

(1) Os produtos de escavagdo utilizadveis na obra serdo aplicados nos locais

definitivos ou colocados em depdsito em locais acordados pela fiscalizagéo

(2) Os produtos da escavacao que nao sejam aplicaveis na obra e em relacdo aos
quais ndo existe qualquer reserva legal ou do caderno de encargos, deveréo ser

removidos do estaleiro.
h) Dimenséo das escavagdes

(1) As escavacdes deverdo ser executadas por forma que, apdés a compactagéao,

quando necessdria, sejam atingidas as dimensdes indicadas no projecto.

(2) Quando em virtude das caracteristicas do terreno encontrado, for reconhecido
que as dimensdes das escavagOes devem ser diferentes das resultantes do
projecto, o adjudicatario devera executa-las de acordo com as indicagbes da

fiscalizac&o.
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(3) Se as escavacbes ultrapassarem as dimensfes indicadas no projecto ou nas
alterac@es nele introduzidas, com as tolerancias admitidas em funcéo da natureza
dos terrenos, o adjudicatario sera responsavel pelos prejuizos dai resultantes
para a obra e para as propriedades confinantes e devera corrigir a sua custa as
zonas escavadas em excesso, usando materiais e processos aprovados pela

fiscalizac&o.
i) Interseccédo de canalizacdes e de obras de qualquer natureza

(1) Se durante a execucdo das escavacdes for necessario intersectar sistemas de
drenagem superficiais ou subterrdneos, sistemas de esgotos ou canalizagbes
enterradas (dgua, gas, electricidade, etc.), macicos de fundag&o ou obras de
gualquer natureza, competird ao adjudicatario a adopcao de todas as disposicdes
necessarias para manter em funcionamento e proteger os referidos sistemas ou
obras, ou ainda remove-los, restabelecendo ou ndo o seu tragado, conforme o

disposto no caderno de encargos ou no projecto ou decidido pela fiscalizagéo.

(2) De acordo com o 1.a) (1) constitui encargo do adjudicatario os trabalhos relativos
a sistemas e obras previstos no projecto ou previstos antes do inicio dos

trabalhos.

(3) Constituirdo trabalhos a mais ou a menos os relativos a sistemas e obras ndo

previstos no projecto nem previsiveis antes do inicio dos trabalhos.

(4) Sempre que encontrem obstaculos ndo previstos no projecto nem previsiveis
antes do inicio dos trabalhos, o adjudicatario avisara a fiscalizagdo e interrompera

os trabalhos afectados até decisao daquela.

(5) Se durante os trabalhos de escavacédo forem encontrados objectos de arte ou
antiguidades, o adjudicatario devera proceder de acordo com o estabelecido no
artigo 143 do D.L. 235/86.

i) Emprego de explosivos

(1) O emprego de explosivos dever4d obedecer ao prescrito nos seguintes

documentos:
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- Fiscalizacao, comércio e emprego de explosivos e armamento (D.L. 36/85)
- Regulamento sobre substancias explosivas (D.L. 37/925)

(2) O adjudicatario s6 podera utilizar explosivos mediante autorizagdo e de acordo
com as condi¢cbes impostas pela fiscalizacdo, que se reserva o direito de néo
autorizar a sua utilizacdo por razbes de seguranca, sem que este facto possa ser
invocado para alterar as condi¢cdes contratuais de execugdo, nomeadamente

quanto a prazos, custos e qualidade do trabalho executado.
k) Aprovacao das escavagdes

(1) A aprovacao dos trabalhos de escavacgéo sera efectuado por trocos, a medida que
o adjudicatario o solicitar. Sera precedida de vistoria da fiscalizacdo para

verificagdo do tragado, dimensdes e acabamento.

(2) Em geral, a vistoria e consequente decisao, terdo lugar no prazo de 8 dias a partir

da solicitagdo do adjudicatario.
[) Drenagem das escavacgdes - condi¢cdes gerais

(1) O adjudicatario devera proceder a evacuacgao das aguas das escavacdes durante

a execucao dos trabalhos

(2) O adjudicatario devera dispor de material de drenagem, incluindo bombas, capaz

de assegurar um trabalho de drenagem continuo.

(3) Os dispositivos de protecgéo contra as aguas e de drenagens das escavacoes so
devem ser removidos a medida que o estado de adiantamento dos trabalhos a

permitir.
m) Aguas provenientes do exterior da escavagio

(1) Quando necessario, a superficie da escavacdo devera ser envolvida por drenos
ou por valas que recolham as aguas provenientes do exterior da escavacao e as

conduzam a local de onde ndo possam retornar.

n) Aguas provenientes das superficies laterais e do fundo
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(1) As nascentes de agua localizadas nas superficies laterais ou no fundo das
escavacOes deverdo ser captadas ou desviadas a partir da sua saida, por

processos que nao provoquem erosdo nem enfraquecimento do terreno.

(2) Quando se verificar a entrada generalizada de agua através das superficies
laterais e do fundo da escavacdo, o adjudicatario adoptard os processos de
proteccdo adequados podendo, nos casos extremos, ter de proceder & execucao

de ensecadeiras ou ao abaixamento do nivel freatico.
0) Recolha e evacuagéo de aguas

(1) Para facilitar a recolha e evacuacdo das aguas, os fundos das escavacOes
poderdo ser dispostos com uma inclinacdo longitudinal de 2% a 5% e cobertos
por uma camada de beato.

(2) Se a topografia do local o permitir podera ser executada uma vala colectora

envolvendo a zona prevista para as escavacoes.

(3) Se a topografia do local ndo permitir a evacuagdo por gravidade das aguas das
escavacoes, estas serdo reunidas em pogos de recolha e bombadas para o dreno

exterior.

(4) Salvo disposicdo em contrério, o abaixamento do nivel de agua dos pogos sera

limitado ao necessario para assegurar a execuc¢édo dos trabalhos.

(5) Quando se utilize bombagem intensa, deverdo ser tomadas medidas adequadas a
evitar que a percolacdo da dgua possa provocar a remogao dos finos do terreno e

prejudicar a estabilidade das obras ja existentes ou a construir.
p) Escavacdes em terrenos n&o rochosos

(1) A escavacao deve libertar inteiramente 0 espaco previsto no projecto, ndo sendo

admissiveis diferencas por defeito.
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(2) Sempre que se empreguem meios mecanicos de escavacgdo, a extraccdo das

a)

(1)

)

®3)

1)

(1)

)

terras sera interrompida antes de atingir a posicdo prevista para o fundo e para
as superficies laterais, de forma a evitar o remeximento do terreno pelas garras
das maquinas. O acabamento da escavacao sera efectuado manualmente ou por

qualquer processo que nao apresente aguele inconveniente.
Escavacao em terreno rochoso

A escavacao deve libertar inteiramente 0 espaco previsto no projecto, ndo sendo

permitidas diferencas por defeito.

Nas escavacbes que ndo se destinem a receber alvejarias ou betbes, as
irregularidades do fundo serdo preenchidas posteriormente por pedras e areia
fortemente compactadas, de modo a obter-se um fundo plano a cota indicada no
projecto.

Nas superficies laterais das escavacGes o adjudicatario devera proceder a
remocao dos blocos que corram perigo de desmoronamento.

Escavacgdes em terrenos infectados ou infestados

Se nas escavag0Oes for encontrado terreno infectado por fungos ou infestado por
insectos, o adjudicatario deve notificar imediatamente a fiscalizagédo. Esta indicara
as medidas a tomar para assegurar a salubridade do estaleiro e, se for caso

disso, a salubridade da futura construcao.
Escavacgdes para implantactes

salvo indicacdo em contrario do projecto ou do Caderno de Encargos o
adjudicatario devera efectuar as escavacdes necessarias a obtencdo dos perfis
indicados no projecto. Nas escavacdes para a execucdo de caves e outras obras
enterradas, a base dos taludes devera ficar a uma distancia de 1,5 m da face

exterior da parede ou muro de suporte de terras a construir.

Salvo indicacdo em contrario, o adjudicatario executara a regularizacdo dos

taludes a que a escavacao der origem.
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(3) As escavacles necessdrias para a obra serdo executadas em conformidade com

0 projecto.

(4) As escavacles da zona dos trabalhos serdo precedidas da marcacdo de eixos

gerais e dimens@es das zonas a escavar.
t) Escavacoes para fundacdes

(1) A fim de facilitar a drenagem, o fundo das valas e trincheiras para fundagdes
podera ter com a aprovacgao da fiscalizacdo uma inclinacao longitudinal de 2% a
5%.

(2) O adjudicatario devera dar as superficies laterais das escavagdes, a inclinagéo
adequada, a natureza dos terrenos e, quando necessario, proceder a sua

entivagao.

(3) Quando o terreno for sensivel a acgdo das intempéries (chuva, congelagéo,
variagbes de humidade, inundagdes, etc.) o tempo que medeia entre a abertura
dos caboucos, incluindo o acabamento do fundo e das superficies laterais e a

execuc¢do das fundacdes devera ser reduzido ao minimo.

(4) Em terrenos particularmente sensiveis, haverd necessidade de disposicoes
especiais tais como a execu¢do de uma camada de betdo aplicada directamente

sobre a superficie do fundo.

(5) Nas escavacbes para ensoleiramento geral, os materiais encontrados no fundo e
susceptiveis de constituirem pontos de maior rigidez, tais como afloramentos de
rochas ou de fundagfes, deverdo ser revestidos. As bolsadas de natureza mais
compreensivel que o conjunto do fundo da escavagdo deverdo ser substituidos
por materiais de compressibilidade analoga a do restante terreno, de modo a

obter-se um fundo de compressibilidade uniforme a cota fixada no projecto.
u) EscavacOes para assentamento de cabos e canalizagfes

(1) As dimensdes, tolerAncias e acabamentos destas escavacdes serdo as

correspondentes aos trabalhos a que a escavacao se destina:
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- Aguas. Esgotos. Gas. Electricidade. Outros

(2) O adjudicatario devera dar as superficies laterais das escavacdes a inclinacéo

adequada a natureza do terreno e quando necessario proceder a sua entivacao.

(3) O programa de trabalhos deve ser organizado de modo a fazer-se a abertura das
trincheiras e valas em ritmo compativel com o do assentamento e ensaio, se for
caso disso, de modo a ndo se deixarem escavagOes abertas durante demasiado
tempo.

v) Escavacgfes abaixo do nivel freatico

(1) salvo indicacdo em contrario do caderno de encargos ou do projecto, os trabalhos
de escavacgdo abaixo do nivel freatico serdo executados a seco, para o que o
adjudicatario deverd recorrer a processos apropriados e aprovados pela
fiscalizacdo tais como a drenagem, ensecadeiras, entivagfes, abaixamento do

nivel freatico por meio de pogos, congelacao, cimentacao, etc.

2 - Entivacdo e escoramentos
a) Condicbes gerais

(1) A entivacdo e escoramento das escavagOes e construgdes existentes serdo
estabelecidos de modo a impedir movimentos do terreno e danos nas
construcdes, e por outro lado, evitar acidentes as pessoas que circulem na

escavagao ou na sua vizinhanca.
b) Desmontagem de pegas de entivacdo e escoramento

(1) As pecas de entivacdo e escoramento das escavagdes e construgdes existentes

ndo serdo desmontadas até que a sua remog¢ao nao apresente qualquer perigo.

c) Abandono das pecas de entivacdo e escoramento
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1)

No caso de ter de abandonar pecas de estivacdo e escoramento nas
escavacles, o adjudicatario devera submeter a aprovacdo da fiscalizacdo uma

relacdo da situacdo, dimensde e quantidade de pecas abandonadas,

3 - Transporte de terras

a)

1)

)

®3)

(4)

b)

1)

()

Ambito de aplicacéo

Salvo indicagcdo expressa nas clausulas técnicas especiais do presente caderno
de encargos, ndo se garante a utilizagdo do vazadouro, razdo porque O
adjudicatario devera em tempo oportuno, assegurar-se da existéncia de locais a

vazadouro fora da obra.

Incluem-se em transportes de terras as operagbes de conducdo destas em

depositos provisorios e posteriormente aos locais de aplicagéo.

Também séo incluidas em transporte de terras as operacdes de conducao destas

a depdsitos provisorios e posteriormente aos locais de aplicacao.

Os erros ou omissdes do projecto ou do caderno de encargos relativos a
natureza e quantidade dos materiais a transportar, aos percursos e as condicdes
de carga e descarga, ndo poderdo servir de fundamento a suspensdo ou
interrupcdo dos trabalhos, constituindo obrigacdo do adjudicatario dispor

oportunamente do equipamento necessario.
Encargos do empreiteiro

Constitui encargo do adjudicatério a execucdo das operacdes de transporte de
terras decorrentes da localizacdo das zonas de trabalho, de empréstimo e de

deposito, indicadas no contrato, no projecto ou no caderno de encargos.

Constituem encargo do adjudicatario os trabalhos referentes a instalacdo dos

acessos provisorios necessarios dentro e fora do estaleiro.
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(3) Os danos causados na via publica ou embaracos ao transito ou quaisquer outras
responsabilidades perante terceiros, resultantes do tipo de equipamento e de

operacOes de transporte de terras, serdo encargo do empreiteiro.
c) Equipamento e precauc¢des. Condi¢des Gerais

(1) O equipamento a utilizar ndo deve, pela sua forma, dimensdes ou peso, provocar

danos as obras em curso ou as construgfes existentes.

(2) A passagem dos meios de transporte sobre os aterros executados na obra deve
fazer-se, tanto quanto possivel, em percursos diferentes de forma a obter-se uma

maior compactacao das zonas aterradas.

(3) Os danos causados nas vias publicas, os embaragos ao transito ou quaisquer
outras responsabilidades perante terceiros resultantes do tipo de equipamento e
das operacdes de transporte de terras serdo encargos do adjudicatario.

4 - Aterros
a) Disposicbes gerais. Encargos do empreiteiro

(1) Constitui encargo do adjudicatario a realizagdo dos trabalhos de aterro e das
respectivas obras acessorias, em conformidade com o previsto no contrato, no

projecto ou no caderno de encargos.

(2) Os erros ou omissbes do projecto ou do caderno de encargos relativos a
natureza do material de aterro e as quantidades e condi¢des do trabalho n&o
poderdo servir de fundamento a suspensdo ou interrupcdo dos trabalhos,
constituindo obrigagdo do adjudicatario dispor oportunamente do equipamento

necessario.

b) Materiais de aterro
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(1) Os materiais de aterro devem satisfazer as clausulas seguintes, salvo indicacao

1)

d)

1)

)

®3)

em contrario do projecto ou do caderno de encargos em relacao a cada zona ou
a cada tipo de aterro. Os materiais a empregar nos aterros ndo devem conter
detritos organicos, terras vegetais, entulhos heterogéneos, lodos, turfas ou terras
de elevada compressibilidade. A dimensdo maxima dos materiais utilizados nos

aterros ndo devera exceder metade da espessura da respectiva camada.
Preparacao de terreno para aterro

A preparagdo de terreno para aterro devera ser efectuada de acordo com as
disposi¢bes das clausulas 4.a) e em caso algum se devem efectuar aterros sobre
o terreno enlameado, gelado ou coberto de geada. Na preparacdo da base em
gue assentam os aterros, devera ter-se em atencdo que, quando existem
declives superiores a 1:5 deverd escarificar-se a superficie ou dispo-la em
degraus de forma a assegurar-se a ligagdo ao material dos aterros. A
compactacao relativa de solos referida ao ensaio AASHO modificado deve ter
90% nas camadas inferiores e de 95% nhas camadas superiores, numa espessura
de 50 cm. O adjudicatéario s6 devera dar inicio os trabalhos de aterro depois de a
fiscalizacédo ter procedido a vistoria e aprovacédo das areas que irdo ficar cobertas

pelos aterros.
Execucdo de aterros

Salvo disposicdo em contrério, a colocacdo do material de aterro sera iniciada

nos pontos mais baixos por camadas horizontais.

Os aterros deverdo ser executados por camadas horizontais de espessura

adequada, regadas e bem compactadas.

As camadas de aterro deverdo ser regadas, quando necessario, de modo a
ficarem com o teor de humidade adequado & obtencéo da compactacéo relativa e

especificada.
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(4) A compactacao relativa dos aterros sera efectuada energicamente, por meios
mecanicos ou manuais, de forma a que posteriormente ndo venham a produzir-se
assentamentos que possam provocar danos em pavimentos, canalizagbes ou

outros trabalhos.

(5) Deverdo ser tomadas especiais precaucdes nos pontos pouco sensiveis ao
equipamento de compactacdo. Devem ser atingidas regularmente baridades

secas iguais ou superiores a 98% do maximo de ensaio de "Protctor" normal.
e) Aprovacao dos aterros

(1) Quaisquer trabalhos a executar sobre os aterros s6 poderao ser iniciados depois
da fiscalizacao ter procedido a vistoria e fiscalizacdo dos mesmos.

(2) A aprovagdo dos trabalhos de aterro quando necesséria, serd efectuada por
trocos, a medida que o adjudicatario a solicitar. Sera procedida de vistoria pela
fiscalizag&o para verificacdo dos perfis.

(3) Em geral, a vistoria e consequente decisdo terdo lugar no prazo de oito dias a

partir da solicitacdo do adjudicatario.

(4) Quando o aterro tenha de servir de base a trabalhos imediatos, a vistoria e
consequente deciséo terdo lugar no prazo de 24 horas, a partir da solicitagdo do

adjudicatario.

CTE 101 - ARGAMASSAS HIDRAULICAS CORRENTES
5. Clausulas gerais

a) Por argamassas hidraulicas correntes entendem-se as misturas intimas do ligante,
inerte e agua, podendo ainda conter aditivos ou adjuvantes e destinadas aos

trabalhos correntes de alvenaria e de revestimentos de paredes e pavimentos

b) As argamassas hidraulicas correntes sdo consideradas pertencentes a um dos

dois tipos seguintes:
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- Tipo | (Tem uma resisténcia mecanica minima) e Tipo Il (As restantes).

c) Os tipos e as composi¢cdes das diferentes argamassas a utilizar sado os referidos

no projecto.

d) Sempre que o projecto ndo especifique as argamassas a empregar, entende-se
gue sdo argamassas do tipo Il e cujas composicfes sdo as indicadas nestas

clausulas para os respectivos trabalhos em que serdo aplicadas

6. Componentes

a) Os materiais componentes das argamassas hidraulicas correntes deveréo
satisfazer ao especificado nas respectivas CTE:

- Inertes naturais e britados — Cal, Cimentos, Aditivos e adjuvantes para

betdes e argamassas hidraulicas, Agua.

b) Os inertes a utilizar deverao ter granulometrias de acordo com a finalidade das

argamassas com eles confeccionadas, pertencentes a um dos tipos seguintes:

(1) Granulometria tipo A

No do peneiro ASTM |Retidos Acumulados
(%)

4 0

8 0alo

16 0a30

30 20 a 60
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50 60 a 95
100 90 a 100
(2) Granulometria tipo B
No do peneiro ASTM |Retidos Acumulados
(%)
8 0
16 0al0
30 0a45
50 50 a 95
100 90 a 100

c.) As granulometrias definidas na clausulas anterior sdo proprias para inertes com as

seguintes aplicacgoes:

(1) Inertes de granulometria tipo A

- Argamassas para assentamento de alvenaria, regularizagdo de paredes
(embogos e rebocos) e de pavimentos, assentamento de azulejos e

ladrilhos e camadas e acabamento projectado.

(2) Inertes de granulometria tipo B
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- Argamassas para camadas de acabamentos afagados e asperos.

d) A méxima dimensdo dos inertes destinados a argamassas para camadas de
regularizagéo e assentamento de revestimentos de ladrilhos e azulejos e limitada a 0.7 da
espessura total da respectiva camada.

7. Composicoes

a) Indicam-se como composicdes tipo para argamassas hidraulicas correntes as

seguintes:

(1) Argamassa de cimento

Cimento para 1 m3 de argamassas hidraulicas
Cimento Inertes

Trago
N.° Kg m3 m3
11 535 0.445 0.890 1.2
12 400 0.335 1.000 1:3
13 320 0.270 1.070 1:4
14 270 0.220 1.110 1:5
15 230 0.190 1.140 1.6
16 200 0.165 1.170 1.7
17 180 0.150 1.190 1.8
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(2) Argamassa de Cal hidraulica

Cal em pasta para 1 m3 de argamassa
Cal Inertes
Traco

N.° Kg m3 m3

21 336 0.560 1.120 1:2

22 206 0.346 1.040 1:3

23 140 0.234 1.000 1:4
(3) Argamassa de Cal em pasta

Cal em pasta para 1 m3 de

argamassa

Cal por m3 Trago

0.530 1:2

0.346 1:3

0.234 1:4
(4) Argamassa bastardas

Cal e cimento para 1 m3 de argamassa

Cal Cimento Traco
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Kg m3 Kg m3

133 0.225 265 0.225 1:1:5
114 0.190 228 0.190 1:1:6
85 0.141 169 0.141 1:1:8
114 0.190 456 0.380 1:2:6
75 0.125 300 0.250 1:2:9
42 0.070 253 0.211 1:3:12
228 0.380 228 0.190 2:1:6
150 0.250 150 0.125 2:1:9
127 0.211 85 0.070 2:1:12
b) Nos casos omissos do projecto, as argamassas do tipo | sdo argamassas de

cimento com a composi¢do numero 12.

c) As argamassas de cimento devem ser utilizadas quando for indispensavel obter

uma argamassa densa e resistente.

d) As argamassas de cal hidraulica podem ser aplicadas em obras interiores ou

exteriores, salvo nos casos em que estejam em contacto com meios agressivos.

e) As argamassas de cal hidraulica sé podem ser utilizadas em obras interiores

f)

argamassas de cal hidraulica na clausula 3.d.

4. Medicdo dos componentes

Nas argamassas bastardas, a cal a utilizar deve ser uma cal ndo hidraulica ou

semi-hidraulica, e o seu campo de aplicagdo e idéntico ao indicado, para as
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a) Podem em geral, os componentes das argamassas hidraulica correntes ser
medidos em peso ou volume, sendo contudo aconselhavel recorrer-se ao primeiro

processo.
b) Nas argamassas hidraulicas do tipo I, o ligante sera medido em peso.

c) As medidas para avaliagdo dos componentes solidos das argamassas em volume,
devem ser de seccdo quadrada ou circular, de altura ndo inferior ao lado ou ao

didametro do circulo, e terem escrita, no exterior a sua capacidade.

5 - Fabrico

a) As argamassas hidraulicas correntes podem ser confeccionadas por processos
mecanicas ou por processos manuais de acordo com o prescrito nas clausulas

seguintes:

(1) E obrigatéria a utilizagdo de processos mecanicos no fabrico da

argamassa tipo |.

(2) As argamassas do tipo Il podem ser em geral confeccionadas por
processos manuais sendo contudo preferivel a recorréncia a processos
mecanicos salvo para baixos volumes de producéo diaria de argamassa,
ou para argamassas de cal ndo hidraulica. E obrigatéria a utilizacio de
processos mecanicos na confeccdo de argamassas do tipo Il quando o
volume diario de produgdo duma mesma argamassa desse tipo for

superior a 10m3 salvo para argamassas de cal ndo hidraulica.

ssadur S argamassas realiz uer por processos anicos
3) A amassadura da massas realizada Or processos mecanico
guer por processos manuais deverd observar o especificado no seguinte

documento:

- Regulamento de betbes de ligantes hidraulicos

Caderno de Encargos - clausulas gerais

Pagina 120 de 168



MUNICIPIO DE VIMIOSO
CAMARA MUNICIPAL

6 - Recepcéo

a)

b)

d)

Se outras regras ndo forem indicadas neste caderno de encargos, a divisdo em
lotes sera estabelecida por acordo prévio entre o dono da obra e o empreiteiro,
podendo cada lote referir-se a partes de construcéo, a toda a construcao, a lotes
de pecas a volumes de argamassa fabricada, ou a intervalos de tempo de
fabricacdo. Em qualquer caso, um mesmo lote englobara sempre argamassa com
as mesmas caracteristicas de componentes de composicéo e fabrico. (O autor do
projecto completara este as regras de separacdo por lotes tendo em atencao o
volume da argamassa a fabricar e as caracteristicas e o tipo de obra a que se

destina).

A colheita de amostras sera realizada ao longo do periodo de fabrico da
argamassa correspondente ao lote respectivo. Cada amostra devera corresponder

a uma amassadura diferente.

Os ensaios de recepgdo de argamassas S80 0S seguintes e 0s previstos nas
clausulas relativas as suas aplicagbes. ( O autor do projecto podera exigir a
realizacdo de outros ensaios de recepgdo devendo indicar os métodos de ensaio

e os valores limites a exigir).

Para argamassas do tipo | prevé-se a realizacdo do ensaio de resisténcia a

compressao de acordo com o especificado no seguinte documento:

- Cimento Portland Normal, Caderno de encargos para o seu fornecimento e
recepcéo (DECLEI 40/870) (DECLEI 41/127) PORTARIA — 18/189).

Se outros valores ndo forem especificados para a resisténcia a compressao das
argamassas do tipo |, devera ser obtido o valor minimo de 100 Kgf/lcm2 em cada

um dos provetes ensaiados.

7 - Transporte e deposito
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a)

b)

Depois de fabricadas as argamassas deverdo ser transportadas para os locais de
aplicacdo utilizando meios de transporte limpos, ndo absorventes e que nao
provoguem a segregacdo dos componentes. Quanto as circunstancias o
permitam, pode o transporte das argamassas ser realizado por gravidade, por ar

comprimido ou por bombagem.

Sempre que as argamassas tenham que aguardar algum tempo antes de serem
aplicadas devem ser depositadas em recipientes ou plataformas estanques,

limpas e abrigadas

8 - Condicionamentos de aplicacéo

a)

b)

d)

Nenhuma argamassa pode ser utilizada apos se ter iniciado a presa, ou o
endurecimento quando se trate de argamassas de cal ndo hidraulica

Salvo no caso de aplicacdo de aditivos retardadores de presa, as argamassas de
cimento de cal hidraulica, ou bastardas s6 podem ser utilizadas até uma hora

apos a juncdo da agua aos restantes componentes.

No fabrico e utlizagdo de argamassas de cimento ou de cal hidraulica, em
condi¢Bes de temperatura desfavoraveis observar-se-a o prescrito no documento

citado na clausula 5.(3)

As argamassas de cimento densas e com fungfes resistentes ndo sdo aplicaveis
em rebocos destinados a superficies estanques, salvo no caso de aplicacdo de
aditivos de comportamento comprovado por ensaios de estanquecidade de agua
ndo podendo porém ser destinados a acabamentos de base alcalina (pintura e

cal).

As argamassas de cal hidraulica poderdo ser empregues em rebocos de
superficies desde que o0 seu comportamento seja comprovado por ensaios e 0

acabamento final da superficie ndo seja de base alcalina.
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f)

9)

As argamassas de cal ndo hidraulica aplicaveis em obras interiores quando
destinadas a rebocos apenas poderdo constituir base a acabamentos a base de

cal (caiacdo ou estuques).

As argamassas bastardas das composicdes 41 e 42 poderdo destinar-se a
rebocos exteriores ou interiores quando o tipo de acabamento exigir uma base
acida (tinta de agua de base sintética). As composi¢cdes 43 e 44 destinam-se a
rebocos exteriores ou interiores quando o tipo de acabamento exigido for base

alcalina (cavac0es, estugues, revestimentos de azulejos ou ladrilho ceramico).

CTE 102 — BETOES NORMAIS DE LIGANTES HIDRAULICOS P/APLICACAO EM

OBRA

)

K)

1 - Clausulas gerais

Os betdes normais de ligantes hidraulicos a utilizar em trabalhos de betdo simples

armado e oré esforgcado deverdo satisfazer ao prescrito no seguinte documento:
- Regulamento de betdes de ligantes hidraulicos.

As clausulas destas CTE aplicam-se ainda ao betdo em grandes massas ao betao

ciclépico e ao betdo fabricado nas centrais industriais.

Os tipos classes e qualidades dos diferentes betdes a utilizar séo os referidos no
projecto. (O autor do projecto indicara neste texto as designacdes dos diferentes
betdes a utilizar, garantindo que o projecto e suficientemente explicito quanto aos
trabalhos em que sera aplicado. O autor do projecto especificara ainda se for caso
disso, em relacdo a qualquer um dos betbes previstos, outras caracteristicas a

exigir particularmente a dimensdo maxima dos inertes e consisténcia).

Sempre que o projecto ou caderno de encargos ndo especifique o betéo a utilizar
entende-se que sera B30 se destinado a estruturas de betdo armado e B25 nos

restantes casos.
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n) Os betBes do tipo B devem ser das qualidades minimas. Estes betdes no caso de
serem fabricados em central industrial devem independentemente da classe ser
sempre da qualidade 1. A classe dos betbes do tipo B sera referida ao valor
caracteristico da tensao de rotura por compressao. No entanto, havera casos em
que sendo a resisténcia a traccdo o parametro mais significativo se torna
conveniente definir a classe de betdo pelo valor caracteristico da tenséo de rotura

a traccéo determinada em ensaios de flexdo.
0) Classes de betdes do tipo BD

(1) As classes de betbes do tipo BD sdo as consideradas no

Regulamento de betdo de ligantes hidraulicos e sdo os seguintes:

(@) Classe 1 — Betdo que € caracterizado pela durabilidade
quando em contacto com aguas de elevada agressividade

quimica.

(b) Classe 2 — Betdo que € caracterizado pela durabilidade
quando em contacto com aguas de moderada

agressividade quimica.

(c) Classe 3 — Betdo que é caracterizado pela durabilidade
guando exposto a ambientes em que a temperatura pode

atingir com frequéncia valores inferiores a 5 graus C.

2 - Componentes

a) Os materiais compoentes dos betbes de lingantes hidraulicos deverao satisfazer

ao especificado nas seguintes CTE:

- Inertes naturais e britados cal Cimentos aditivos e adjuvantes para betbes

e argamassas hidraulicas. Agua.
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b)

d)

Os inertes a utilizar de acordo com determinada composicdo de betdo deveréo
ainda ter um modulo de finura que ndo se afaste mais do que 0.2 do modulo de
finura dos inertes que serviram de base ao estabelecimento da referida

composicao.

A determinacdo do modulo de finura dos inertes serd efectuada segundo a

definicdo estabelecida no seguinte documento:
- Terms releting to concrete and concrete agregates (ASTM-C125/68)

O cimento a utilizar de acordo com determinada composicdo de betdo ndo podera
apresentar caracteristicas de qualidade sensivelmente inferiores as do lote de
cimento que serviu de base ao estabelecimento da referida composicdo. Se outra
regra ndo for fixada o resultado do ensaio de determinacdo da resisténcia
mecanica aos 28 dias de argamassa normal ndo podera ser inferior em 50
Kgf/lcm2 a média dos valores atribuidos ao referido lote (O autor do projecto

podera fixar outras regras de acordo com as exigéncias da obra).

3 - Composigéo

a)

b)

d)

A composicdo de cada um dos betdes a utilizar devera satisfazer no especificado
no documento referido em 1.a e sera estabelecido pelo empreiteiro em fungéo das

caracteristicas pretendidas e dos componentes que se propde empregatr.

Serdo encargo do empreiteiro os estudos de composicdo dos betdes os quais

poderdo ser dispensados nos betbes de qualidade 3.

Os ensaios necessarios ao estabelecimento da composicdo dos betbes sao

ensaios obrigatérios.

Quando necessérios, compete ao empreiteiro a elaboracdo dos relatorios
especificos dos estudos de composicdo dos betdes, os quais deverdo ser

apresentados ao dono da obra antes de ser iniciado o respectivo fabrico.
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e)

O empreiteiro podera em qualquer altura substituir a composi¢cdo de um betédo
salvo nos casos expressamente vedados pelo presente caderno de encargos. (O
autor do Projecto indicara as limitac6es a alteracdo da composi¢cédo do betdes, por
exemplo quando interessar manter determinadas caracteristicas em elementos de

betéo aparente).

f) No caso da clausula anterior serdo repetidas as diligéncias necessarias ao

estabelecimento da nova composicao.
4 - Fabrico

a) Os meios e técnicos a utilizar no fabrico dos diversos betdes da obra serdo
estabelecidos pelo empreiteiro, respeitando no entanto as prescricbes deste
caderno de encargos e do documento referido em 1.a..

b) No fabrico dos betBes serdo utilizados componentes com as caracteristicas
adoptadas no estabelecimento da respectiva composi¢cdo, e com as tolerancias
previstas nas condi¢bes 2.b e 2.d..

c) Os ensaios de controle que se tornem necessarios, de acordo com as técnicas
adoptadas, sao considerados ensaios obrigatorios.

d) Quando haja necessidade de efectuar o fabrico de betdo em condicbes de

temperatura desfavoraveis, o empreiteiro propora a aprovacao do dono da obra as

medidas especiais que pretende adoptar.

5 — Verificagéo e fiscalizagéo

a)

Independentemente da accdo exercida por outras entidades o dono da obra
exercera as actividades de verificagdo e fiscalizacdo previstas no documento

referido em 1.a..
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b)

c)

Compete ao empreiteiro a elaboracéo dos boletins de fabrico dos betdes previstos

no documento referido em 1.a..

O livro de registo da obra estara integrado no registo diario da obra.

6 - Recepcéo

a)

b)

d)

e)

A recepcéo do betdo sera efectuada de acordo com o estabelecido no documento

referido em 1.a.

Se outras regras ndo forem indicadas neste caderno de encargos, a divisdo em
lotes sera estabelecida por acordo prévio entre o dono da obra e o empreiteiro,
podendo cada lote referir-se a partes de construcéo, a toda a construgdo, a lotes
de pecas, a volumes de betdo fabricado ou a intervalos de tempo de fabricagéo.
Em qualquer caso, um mesmo lote englobara sempre betdo com as mesmas
caracteristicas e fabricando segundo o mesmo boletim de fabrico. (O autor do
Projecto completara estas regras de separacdo de lotes, tendo em atengéo o

volume de betédo a fabricar as caracteristicas e o tipo de obra a que se destina).

A colheita de amostras serd realizada ao longo do periodo de fabrico do betdo
correspondente ao lote respectivo cada amostra devera corresponder a betdo de

uma amassadura diferente.

Em amostragem para a determinacao dos parametros da distribuicdo estatistica
das tens@es de rotura devera ser colhida pelo menos, uma amostra por cada 10 a
50 m3 de betdo, e nunca menos de uma amostra diaria. Se o nimero de amostras

for inferior a 20, atender-se-a ao estabelecido na clausula 6.p..

Na amostragem referida na clausula 6.d. a colheita de amostras sera realizada de

acordo com o prescrito no seguinte documento:

- Standard method for making and curing concrete compression and flexure
test spcimens in the field (ASTM — C31/65)
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f)

9)

h)

)

Nas amostragens para determinacdo da dimensdo maxima dos inertes da
dosagem do lingante da relacdo aguallingante, do teor de ar incorporado e da
consisténcia devera colher-se pelo menos uma amostra por cada 40 a 200 m3 de

betdo, e nunca menos de uma amostra por cada periodo de 4 dias de laboracéo.

(1) se o presente caderno de encargos nao indicar outras regras
complementares das estabelecidas nas clausulas 6.d. e 6.f. quer
para a amostragem quer para verificacdo das caracteristicas ja
referidas quer de quaisquer outras caracteristicas que se revele
necessario ensaiar, serdo as mesmas estabelecidas por acordo
prévio entre o dono e o empreiteiro.(O autor do projecto indicara
outras regras complementares se necessarias tendo em atencao
0s ensaios a efectuar o volume de betdo a fabricar as
caracteristicas e o tipo de obra a que se destina.)

O ensaio previsto para recepcdo dos betdes do tipo B, de acordo com o

documento especificado no documento referido em 1.a. e seguinte:
- Determinag&o da tenséo de rotura aos 28 dias.

O ensaio referido na clausula 6.g. é obrigatorio para os betées do tipo B, das
qualidades 1e 2.

Os ensaios previstos para a recepcédo de betdes do tipo BD, das classes 1 e 2, de

acordo com o especificado no documento referido em 1.a. sdo os seguintes:
(1) Determinacédo da tenséo de rotura aos 28 dias.

(2) Determinacdo da maxima dimenséo do inerte (amostras de betéo

fresco)
(3) Determinacdo da dosagem do ligante (amostras de betéo fresco)
(4) Determinacéo da relacéo agua/ligante (amostras de betdo fresco)

Os ensaios previstos para a recep¢do de betbes do tipo BD, da classe 3 de

acordo com o especificado no documento referido em 1.a. s&o o0s seguintes:
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(1) Determinacao da tensao de rotura aos 28 dias.

(2) Determinacdo do teor de ar incorporado (amostras de betédo

fresco)
k) O ensaio referido nas alineas 6.i.(1) e 6.j.(1) é obrigatorio.

(1) Os ensaios referidos nas clausulas 6.g, 6.1 e 6.j, serdo realizados
de acordo com o especificado nos seguintes documentos:

- Betao, Ensaio de compressao (LNEC-E226)
- Betao, Ensaio de flexdo (LNEC-E227)
- Methods of testing fresh concrete (BS1881/11-1970)

- Test for air content of freshly mixed concret by the pressure method
(ASTM-C231/68)

1 — Nos betdes em que o estudo da composicao inclua especificagbes de consisténcia,

esta sera determinada pelo processo estabelecido num dos seguintes documentos:
- Consisténcia do betédo, Ensaio de abaixamento (NP87)
- Consisténcia do betao, ensaio de espalhamento (NP414)
- Betao, determinagao da trabalhibilidade “Vebe” (LNEC-E228)

m) A méxima dimensao do inerte sera calculada com base na definicdo estabelecida

no seguinte documento:

- inertes para argamassas e betdes. Determinagéo do teor em inertes muito

finos e materiais soltveis(NP86)
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n) Dadas as caracteristicas particulares dos betdes, as decisdes de aprovacdo ou
rejeicdo destes materiais s6 poderdo em geral ser conhecidas apdés a sua
aplicacdo na obra. No caso do material ser rejeitado, serd demolida a parte da
obra correspondente, salvo se outra solugéo for acordada entre o dono da obra e

0 empreiteiro, garantias que sejam as disposi¢des regulamentares em vigor.

0) Na recepcéo dos betdes e com base nos resultados dos ensaios serdo calculados
0 desvio padrdo ou o coeficiente de variagcdo da distribuicdo estatistica das
tensbes de rotura ao 28 dias e o valor caracteristico desta tensdo. Este célculo
sera realizado de acordo com as expressoées incluidas no anexo ao documento
referido em 1l.a.. o material de um lote sera rejeitado se algum dos valores obtidos

for inferior ao valor especificado no documento acima referido.

p) Sendo o numero de amostras inferior a 20, o betdo ndo sera aceite se qualquer
dos resultados da determinac@o da tensdo de rotura aos 28 dias for inferior ao

valor caracteristico especificado.

g) Além das regras estabelecidas na clausula 6.0. havera ainda rejeicdo do betdo se
a media dos resultados experimentais relativos a algum dos outros ensaios nao
satisfazer aos valores especificos no estudo da composi¢do, com as tolerancias

indicadas no documento referido em 1.a..

7 — Betéo fabricado em centrais industriais
a) Aplicam-se aos betBes fabricados em centrais industriais as clausulas 1.a e 6.9..

b) Os ensaios de recepcao previstos nas clausulas 6.g. a 6.m, sdo obrigatorias para
betdo fabricado em centrais industriais, salvo se forem apresentados documentos
comprovativos do controle, por laboratério oficial das caracteristicas envolvidas

naqueles ensaios.

CTE 103 — MOLDES E CIMBRES PARA ESTRUTURAS DE BETAO
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1 - Clausulas gerais

a) Os moldes e cimbres deverao garantir que a forma e as dimensfes dos elementos
de betdo, apds a desmoldagem, sejam as indicadas nos desenhos do projecto e
deverdo ser executadas de modo a satisfazerem o prescrito nos documentos

legais em vigor.

b) Imediatamente antes da colocagdo do betdo, os moldes deverdo ser
inspeccionados para verificagdo das seguintes caracteristicas gerais:

- Dimenséao, forma, Estanquecidade, rigidez, rugosidade, limpeza

2 — Projecto de moldes e cimbres

a) Compete ao empreiteiro a elaboracdo do projecto de moldes e cimbres, incluindo
os dispositivos de moldagem e descimbramento.

b) O empreiteiro deverd submeter a aprovacdo do dono da obra o projecto de
moldes e cimbres.(O autor do projecto indicara neste texto os elementos para os

quais o empreiteiro devera apresentar o projecto de moldes e cimbres).

3 - Tolerancias

a) Os moldes e cimbres deverdo ser concebidos e executados de modo a

garantirem-se as tolerancias da tabela seguinte:

Dimensdes em cm Tolerancia em cm
-de 10 +-05
10 a 50 +-1.0
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50 a 200 +-15
200 a 500 +-20
500 a 1000 +-25
1000 a 2000 +-3.0
2000 a 3000 +-35
+ de 3000 +-4.0

4 — Cofragens perdidas

a) As cofragens perdidas, necessarias a execucdo das formas e vazamentos
previstos no projecto, serdo em geral realizadas com materiais leves e

imputresciveis.

5 — Tratamento dos moldes

a) antes da colocacdo do betdo, as superficies dos moldes podem ser tratadas com
produtos adequados que impecam a aderéncia do betdo e garantam as condi¢cfes

exigidas pelos diversos tipos de acabamento indicados na CTE105.

b) Os produtos de tratamento dos moldes deverao ser aplicados de acordo com as
prescricdes do fabricante, procurando-se uma aplicagdo uniforme de modo a

serem evitadas superficies manchadas.

c) Deveré ser impedido o contrato entre os produtos de tratamento dos moldes e as

armaduras
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CTE 104 — COLOCACAO DAS ARMADURAS EM ESTRUTURAS DE BETAO
ARMADO

1 — Clausulas gerais

a) As armaduras deverdo ser colocadas e mantidas nas posi¢des indicadas nas
pecas desenhadas, com as tolerancias especificadas no seguinte documento:

- Régles pour le calcut et I'exécution des constructions en béton arme
(Régles BA/1960)

b) Quando possivel, recomenda-se que as armaduras sejam pré fabricadas em

montagens rigidas as quais deverao satisfazer as clausulas em vigor (LNEC).

c) As armaduras montadas em obra deverdo satisfazer também as clausulas em
vigor(LNEC)

d) Dever4d ser exercida uma vigilancia constante, durante a colocacdo e
compactacdo do betdo de modo assegurar-se a manutencdo das posicoes

exactas das armaduras.

2 - Recobrimentos

a) Os recobrimentos das armaduras serdo os indicados nas pecas desenhadas do

projecto.

b) No caso de omisséo, os recobrimentos deverdo satisfazer os limites estabelecidos

nos documentos legais em vigor.

3 — Ligacado das armaduras

a) Os varbes que constituem as armaduras serdo convenientemente ligados por

ataduras de arame recozido ou por soldaduras por pontos.
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b)

No caso de se utilizar soldadura em acos de qualidade diferente do habitual
devera provar-se a aptidao dos acos a serem soldados e a técnica de soldadura a
empregar, mediante a apresentacdo de documentos de homologacdo ou parecer

favoravel de laboratério oficial.

As extremidades das ataduras de arame deverdo ser dobradas de tal modo que

nao atravessem a camada de revestimento das armaduras.

4 — Espagcos e suportes

a)

b)

d)

as posicdes correctas das armaduras serdo garantidas por espagadores e

suportes, juntamente com as ligagdes entre as armaduras.

Em geral, os espagadores e suportes serdo de betdo com a resisténcia e

durabilidade idénticas as do betédo da obra.

Poderdo ser usados espacadores e suportes matalicos desde que sejam

aprovados pelo dono da obra e ndo contactem com a confragem.

Outros tipos de espacadores e suportes de fibrocimento ou plastico, s6 poderao
ser utilizados mediante a apresentacdo de documento de homologacdo ou

parecer favoravel de laboratério oficial.

2 — Colocacao do betdo em obra

a)

b)

A colocacdo do betdo em obra devera satisfazer ao prescrito nos documentos

referidos em 1.a..

Quando se trate de betonagem de pecas de grandes dimensdes devera ser
elaborado pelo empreiteiro um plano de betonagem a submeter a aprovacédo do
dono da obra. Na elaboracdo do plano deverdo ser seguidas as regras dos
documentos indicados em 1.a. (O autor do projecto indicara os elementos para 0s

guais devera ser apresentado o plano de betonagem)
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d)

Na execucédo das juntas de betonagem deverdo ser seguidas as regras indicadas
nos documentos referidos em 1l.a.. Os processos de tratamento prévio e de
execucado das juntas, nos casos em que for necessario empregar meios especiais,
deverdo ser submetidos a aprovacdo do dono da obra. ( O autor do projecto
indicara nas pegas desenhadas se entender necessario a localizagdo das juntas
de betonagem.

A colocacdo do betdo em condicdbes de temperatura desfavoraveis devera

satisfazer ao prescrito nos documentos referidos em 1.a..

(1) Consideram-se condi¢cdes de temperatura desfavoraveis aquelas em que existe o

risco da temperatura do betdo, no momento da sua colocagéo nédo estar compreendida

entre os 5 graus e 35 graus C.

3 — Compactacao conservacao e cura do betdo

a)

A compactacao, conservacado e cura do betdo serdo realizados de acordo com 0s

documentos referidos em 1.a..

4 — Acabamentos das superficies livres.

a)

b)

Os acabamentos das superficies livres deverdo satisfazer as especificacdes

exigidas pelos trabalhos que sobre elas seréo realizados.

Quando outras regras ndo forem aplicaveis as superficies ndo livres serao
regularizadas com régua de madeira. Devera ser obtido um desemprego tal, que
uma régua de um metro, assente em qualquer direc¢do nao evidencie diferencas

de nivel superior a 10 milimetros.

O acabamento das superficies livres sera realizado com o minimo de operacdes

de modo a evitar-se uma camada superficial com humidade excessiva.

CTE 105 - COLOCACAO, COMPACTACAO E CONSERVACAO DO BETAO EM OBRA

Caderno de Encargos - clausulas gerais

Pagina 135 de 168



MUNICIPIO DE VIMIOSO
CAMARA MUNICIPAL

Em tudo quanto disser respeito a composicao, fabricacdo e colocacdo em obra dos
betdes e as restantes operacdes complementares, seguir-se-ao as regras estabelecidas
pelo Regulamento de Betbes de Ligantes Hidraulicos, aprovado pelo Decreto n° 445/89 e
pelo Regulamento de Estruturas de Betdo Armado e Pré-Esforcado aprovado pelo
Decreto n° 349 - C/83 de 30 de Julho.

CTE 106 — DESMOLDAGEM E DESCIMBRAMENTO
1 — Clausulas gerais

a) A desmoldagem e o descimbramento e os respectivos prazos deverdo satisfazer

ao presccrito nos documentos legislativos em vigor.
2 — CondigOes particulares de desmoldagem

a) As juntas de retracgdo e dilatagdo bem como as articulagbes serdo libertadas de

todos os elementos dos moldes que possam impedir o seu funcionamento.

3 — Acabamento das superficies moldadas

a) Com excepcgdo dos casos especiais referidos no projecto ou no caderno de
encargos, 0s acabamentos das superficies moldadas deverdo satisfazer ao

especificado nas clausulas seguintes:

(1) A classe de acabamento exigida a cada uma das superficies de betdo e a indicada
nas pecas desenhadas. Na falta desta indicacdo serdo aplicadas as regras gerais
definidas na clausula 3.b.(4). (O autor do projecto indicara nas pecas desenhadas,
sempre gque necessario, a classe de acabamento correspondente a cada superficie de
betdo. Especificara ainda outros tipos de acabamento ndo incluidos nas classes

propostas).

Caderno de Encargos - clausulas gerais

Pagina 136 de 168



MUNICIPIO DE VIMIOSO
CAMARA MUNICIPAL

(2) Para efeito da aplicacdo destas clausulas, classificam-se em bruscas e suaves as
irregularidades das superficies de betdo. As saliéncias e reberbas causadas pelo
deslocamento ou ma colocacdo dos elementos de cofragem, por deficiéncia das suas
ligacbes ou por qualquer outro defeito local das cofragens, s&o consideradas
irregularidades bruscas e sdo medidas directamente. As restantes irregularidades s&o
consideradas suaves e serdo medidas por meio de uma cércea que serd uma régua
recta, no caso de superficies planas, ou a sua equivalente para superficies curvas. O

comprimento desta cércea sera de um metro.

(3) Consideram-se trés classes de acabamento 21 22 e 23 de acordo com o que se segue:
(a) Classe 21 — acabamento irregular, sem qualquer limite para as saliéncias

- as depressfes bruscas ou suaves serdo inferiores a 2.5 cm

b) Classe A2 — as irregularidades bruscas ndo devem exercer 0.5 cm e as suaves
1.0cm

c) Classe a3 — as irregularidades bruscas ndo devem exercer 0.3 cm e as suaves
0.5cm

- Apresentara cor e textura uniformes e serd isento de manchas devidas a materiais

estranhos ao betao

(4) As diversas classes de acabamento terdo as seguintes aplicaces, salvo indicacéo

em contrario:

(@) Classe Al — Superficies em contacto com o0 terreno ou com maci¢cos de betao,

elementos de fundacdo moldados em obra.

(b) Classe A2 — Superficies que se destinam a revestimentos com argamassas ou
materiais analogos ou que ndo tendo qualquer revestimento ficardo permanentemente

ocultas.

(c) Classe A3 — Superficies de betdo aparente ou com revestimentos muito delgados.
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(5) Quando apdés a desmoldagem do betéo, se se verificar que 0 acabamento obtido ndo
satisfaz ao especificado, competira ao empreiteiro propor a técnica a utilizar na sua

reparacao, a qual tera de ser aprovada pelo dono da obra.

(6) No acabamento da classe A3, as reparacdes que haja a efectuar deverdo garantir

superficies de cor textura uniformes.

CTE 107 - ELEMENTOS DE BETAO CICLOPICO
1 — Caracteristicas gerais

a) As caracteristicas do betdo a utilizar nos elementos de betéo ciclépico serdo as
indicadas nas pecas desenhadas.(O autor do projecto definird claramente nas

pecas desenhadas o betdo a utilizar em cada elemento.)

b) Apedra a incorporar ter4 as dimensfes méaximas superiores a 20 cm e devera

satisfazer ao especificado nas clausulas da CTE 002.

c) A colocacao do betdo em obra serd executada de acordo com o0 prescrito nos

documentos legais em vigor.

d) O volume de pedra incorporada ndo devera exercer 40 % do volume final

CTE 108 — MASSAS DE ESTUQUE

1 — Materiais

a) Sera utilizada cal apagada em pasta que devera satisfazer ao especificado na
CTE 004

b) Os tipos de gesso a utilizar sdo os previstos na CTE 005.
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c) A areia para esboco devera satisfazer ao que Ihe for aplicavel da condicdo CTE

002. A granulometria devera satisfazer ao seguinte:

% de peso retida nos peneiros ASTM
n.° do peneiro Dimensfes do peneiro Percentagem peso
50 0.295 mm 35%
30 0.589 mm 70%
16 1.170 mm 100%
2 - Aditivos

a) Os Unicos aditivos admitidos serdo os que dada a sua natureza e modo de
emprego ndo acarretem nenhuma alteracdo das caracteristicas do estuque

acabado.

b) Os aditivos néo tradicionais deverdo ser aplicados de acordo com as indicacbes
escritas, estabelecidas pelo fabricante, que deverdo ser fornecidas ao dono da

obra.

c) Admitir-se-4 0 emprego de algum dos seguintes endurecedores de gesso, a

adicionar a 4gua de amassadura:

- GelatiNa ..o 25a404g/l
- GOmMa arabiCa .......ccovveevviiiiiiee e 50 g/l
= AMONIACO ..oeeiiiieieeiieee e 50 g/Kg
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3 - Amassadura

a) A amassadura e o transporte da massa deverdo ser feitos ao abrigo do vento da

chuva e do sol podendo a amassadura ser efectuada manualmente.
b) As dosagens de materiais séo exigidas nas diversas aplicacdes

c) As quantidades a preparar em cada amassadura ndo excederdo as que o pessoal
disponivel puder aplicar, antes do endurecimento.

d) Nao sera permitida nova amassadura com adi¢cdo de agua além da prevista na

dosagem inicial.

CTE 109 - ESTUQUES
1 — Materiais

a) As massas para a execucdo de estuques deverdo satisfazer ao prescrito na CTE
108.

b) As massas que contenham gesso sO poderdo ser aplicadas antes de iniciada a

presa, ainda que amassadas de novo com a adi¢do de gesso fresco.

2 — Momento a escolher
a) Os estuques sao executados antes da:
- Colocagéao das portas e carpintarias interiores
- Colocagéao dos ladrilhos e revestimentos de pavimentos
- Colocagéo das tubagens exteriores

b) Os estuques serdo executados depois de:
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c)

- Acabados os elementos do tosco que com eles estejam em contacto
- Colocadas as portas e janelas exteriores e respectivos vidros
- Colocados os tubos e bainhas interiores e bragadeiras para canalizagoes.

A aplicacdo dos estugues ndo poderd ser feita quando a temperatura for inferior a
5 graus C, ou enquanto os suportes estiverem saturados de agua. Compete ao
dono da obra dar autorizacdo para comecar.

3 — Preparacao geral dos suportes

a)

b)

d)

f)

Os suportes deverdo ser limpos de impurezas, tais como massas de

desmoldagem, poeiras, argilas, eflorescéncias, etc.

Ser&o removidos pregos e outros corpos estranhos e os elementos de construcao

mal fixados.

Nao serdo aprazadas as aperezas que ultrapassam 1/3 da espessura do

revestimento.

Nas cavidades e irregularidades locais que exigirem uma espessura de estuque
entre 1.5 cm e 5.0 cm serd executada uma recarga de argamassa idéntica a

prevista para suporte de estuques.

Quando a espessura das cavidades ou irregularidades locais ultrapassar 5cm as
recargas serdo executadas com os mesmos materiais, incluindo enchimento com

material ceramico.

As superficies muito lisas devera ser conferida uma conveniente rugosidade, por
estriagem, decapagem e outras excepto quando se preveja o tratamento referido

na clausula 4.a..
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g) ApOs a preparacdo dos suportes, os andaimes deverdo ser colocados sem
agarrar os materiais dos suportes. Nenhum orificio podera ser praticado sem
autorizacao escrita do dono da obra. Tais orificios sé serdo admitidos em casos

excepcionais.

h) Antes da aplicacdo dos estuques, os suportes deverdo ser humedecidos por
aspersdo de agua, salvo se estiverem suficientemente humidos, 0 que sera

decidido pelo dono da obra.

4 — Preparacao de certos tipos de suporte.
a) Suportes em betdo

(1) Quando a superficie for lisa ou insuficientemente rugosa proceder-se-4 a uma

picagem ou bordagem, seguida de limpeza.

by

(2) Em alternativa, poderd ser aplicada uma camada adesiva a base de produtos
reconhecidos como aptos para a melhoria das condicdes de aderéncia e compativeis

com a natureza do suporte.

(3) A aplicacéo destes produtos sera efectuada de acordo com as prescricdes escritas

estabelecidas pelo fabricante, que deverao ser fornecidas ao dono da obra.
b) Suportes de placas

(1) Os suportes constituidos por placas da mesma natureza e com juntas que nao
impecam deslocamentos relativos, serdo recobertos com uma rede de arame ou metal
distendido, inoxidaveis ou protegidas contra a corrosdo. Esta rede ndo sera fixa ao

suporte, mas sim suspensa por ligacdes galvanizadas.

c) Suportes de diferente natureza justapostos
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(1) Sobre a junta, sera colocada uma rede de arame ou metal distendido, inoxidavel ou
protegido contra a corroséo, a qual ultrapassara a junta num minimo de 15 cm para cada

lado. Esta rede ndo sera fixa ao suporte mas sim suspensa por ligacdes galvanizadas

(2) Quando um suporte continuo for apenas interrompido por um elemento de pequena
largura e de material de diferente natureza devera dispor-se entre este elemento e o

estuque armado, um papel forte ou feltro.

5 — Execucgéo dos estugues em condi¢gfes normais

a) Na primeira camada sera aplicada massa com a seguinte dosagem em volume:

= Gl BM PASTA ..eeiiee et 2
- Gesso para esbogo ou gesso para estuque .........ccoocceeerieeeniieenninne. 1
- Areia pPara €SHOGO ........ueiiiiieeiiiiiiiiie e 5
= AQUAL L 2

A massa sera projectada sobre o suporte e em seguida espalhada e apertada e

desempenada com régua e a espessura desta camada sera de 3 a5 mm.

b) A segunda camada serd executada depois de bem seca a primeira e a massa

utilizar terd a seguinte dosagem em volume:

- Al eMPASIA ..o 2
- GESSO PAra ESIUQUE ......uuueieniiiiiiiiiitititititibiebbeeebeesbeeebeeebseeseseeseeeeeeeees 1
Vo U= TR 1

A massa sera aplicada e apertada a talocha e alisada a colher. A espessura desta

camada sera de 2 a 3 mm.
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c) Apéds a aplicacdo desta camada, correr-se-A em diversas direc¢cdes sobre o
estuque com um pano de sarja molhado e dobrado, para eliminar qualquer

imperfeicéo produzida pela colher.

d) Por fim dar-se-a no sentido da luz, com uma brocha grande e molhada, isto €&, se
a luz for lateral, proveniente das janelas a direc¢cdo em que corre a brocha sera
horizontal. Se a luz entrar pela parte superior da casa, proveniente de clarabdias,

a brocha devera correr verticalmente.

6 — Execucdo de estuques em condicfes particulares

a) Os estuques aplicados sobre as camadas adesivas previstas na condicdo 4.a.(2)
serdo executados de acordo com a condicdo 6, sendo adicionado quando da
amassadura, um produto que melhore a aderéncia. Este produto seréa de natureza
compativel com o utilizado para a camada adesiva e serd observada a condi¢ao
2.b da CTE 108.

b) Em divisérias com espessura inferior a 5 cm (sem revestimentos) e salvo quando
se trate de divisérias duplas, nas quais uma face é inacessivel, o estuque devera
ser executada nas duas faces, de tal modo que a execucdo da segunda face siga

sem interrup¢do a execucao da primeira.

7 — Trabalhos diversos

a) As pecas desenhadas metalicas em contrato com estuque deverdo ser protegidas
contra a corrosao. Esta proteccdo sera assegurada quer por um tratamento do
metal (depésito de electrélito, galvanizado a quente, etc), quer por pintura e
devera ser compativel com a massa do estuque. No caso de proteccdo por
pintura, esta devera estar completamente seca no momento da aplicacao do

estuque (15 a 20 dias nas pinturas correntes).
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b) Quando nas pecas desenhadas forem previstos elementos de proteccdo dos
angulos salientes, em perfilado metalico ou plastico, serdo estes elementos
fixados as arestas por meio de gesso. Quando ndo haja protec¢des, o perfil da
aresta sera executado de acordo com pormenores do projecto. (O autor do
projecto indicarq, neste texto ou nas pecas desenhadas, o0s elementos
necessarios a definicdo do perfis respectivos e materiais de proteccao).

c) Antes de qualquer guarnecimento, a zona que o0 ira receber devera ser
convenientemente preparada por forma a assegurar boa aderéncia. Os

guarnecimentos serdo executados com moldes corridos.

d) Na execugdo das molduras usar-se-a massa com a dosagem seguinte em

volume:
= CAl M PASLA ..oeeeviieeeeee e ———— 1
- (5SSO0 PAra ESIUQUE ...covviiiiie ettt ittt e e e e e e e et e e e e e eeeerenaeas 1
s AU 1

8 — caracteristicas do estuque acabado
a) A espessura total dos estuques devera variar entre 5 a 8 mm.
b) O estuque ndo devera apresentar pulverulencia superficial nem fendilhagéo.

c) Uma régua de 0.20m aplicada sobre o estuque e passada em todos os sentidos
nao devera fazer aparecer, entre 0 ponto mais saliente e o ponto mais reentrante,

uma diferenca superior a 1 mm.
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d)

Uma régua de 2.00 m aplicada sobre o estuque e passada em todos 0s sentidos,
ndo deverd fazer aparecer entre 0s pontos mais salientes e 0s mais reentrantes,
uma diferenca superior a 5 mm. (O autor do projecto podera alterar o valor desta
tolerdncia de acordo com as caracteristicas particulares da obra), emento de
pequena largura e de material de diferente natureza, devera dispor-se, entre este

elemento e o estuque.

CONDICOES TECNICAS EXECUCAQ

CTE 201 - ESTALEIRO

1 — Condicbes gerais

a)

b)

A montagem do estaleiro devera ser objecto de estudo de implantacdo em que
sejam previstas as diferentes areas e fun¢des de cada uma das partes que o

compdem.

Este estudo serd apresentado juntamente e nos prazos de entrega do
planeamento dos trabalhos e conjuntamente com estes ser aprovado pelo dono

da obra.

Se outros condicionamentos nao forem apontados nas CTE que integram as
condigbes especiais deste caderno de encargos, devem ser considerados na

localizagdo e montagem do estaleiro:

(1) Implantacéo a distancia minima de 3.5 m das bermas dos arruamentos, impasses ou

caminhos pedonais existentes ou projectados.

(2) Reposicdo da morfologia do solo apds o levantamento do estaleiro, também como

condicionamento a formalizacédo da recepcado da obra pelo dono da mesma.
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(3) Nas instalacdes de estaleiro bem como em toda a obra, serdo respeitadas e
cumpridas as “Normas de seguranca e higiene”, previstas na legislagao portuguesa,

especificas para a situacao decorrente destes trabalhos.

(4) Séo da total responsabilidade do empreiteiro todos os trabalhos ou encargos que
derivem da instalacdo de agua e energia eléctrica necessarias para o funcionamento do
estaleiro ou de outros pontos de abastecimento que se tornem necessarios instalar para

o cumprimento do Plano de trabalhos que venha a ser aprovado.

CTE 202 - TRABALHOS PRPARATORIOS
1 - Condigbes gerais

a) Constardo do plano de trabalhos a enumeracdo dos trabalhos preparatorios
necessarios de executar antes do inicio dos trabalhos especificos da construcéo
objecto da presente empreitada e pela qual o dono da obra ficara informado das
accOes que Ihe possam ser cometidas como condicionantes ao desenvolvimento

das diferentes etapas do planeamento.
b) Esses trabalhos compreendem:
(1) A montagem do estaleiro de acordo com o previsto na CTE 201

(2) A construcao de obras de caracter provisério que permitam o acesso e a circulacao de
pessoas e veiculos necessarios a execucdo da empreitada, salvaguardando as

prescricdes da CTE 203.
(3) Transporte e remocao de produtos de limpeza ou demolicdo necessarios de efectuar

(4) Implantagéo dos edificios a construir sendo as fundacdes referenciadas com o maior
rigor ao eixo dos pilares e as faces vistas das fundagfes em elevacdo que delimitardo o
perimetro da obra, ambos definidos no plano de implementacdo e no projecto geral e a

partir de estacas cravadas em diversos locais do terreno.
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(5) Ter-se-4 o maior cuidado no correcto estabelecimento dos niveis do pavimento do
primeiro piso, de modo a que a localizacdo das sapatas e lintéis ndo comprometam os
niveis previstos no projecto geral. O empreiteiro fica obrigado por isso a assinalar a
fiscalizacdo qualquer discrepancia que eventualmente se verifique entre aquele projecto e

os diversos projectos de especialidade.

(6) As mestras, estacas ou outros elementos de apoio a implementacao s6 poderao ser
retirados apés a fiscalizacdo a ter verificado e sob sua expressa autorizacdo devendo

contudo manter-se os testemunhos julgados necessarios.

CTE 203 — DEMOLICOES
1 — Condicbes gerais

a) Sempre que as condi¢des técnicas de execucdo de trabalhos de demolicdo ndo
estejam consignadas nas pecas do projecto, serdo da total responsabilidade

técnica do empreiteiro a sua execucao.

b) Quando este tipo de trabalho se enquadre nas acc¢des prescritas nas CTE 201 e
202 deverdo as mesmas ser aprovadas previamente pelo dono da obra, sempre
que as mesmas envolvam patrimoénio natural ou construido de impossivel

reposicao a sua forma ou estado existente.

CTE 204 - MOVIMENTO DE TERRAS
1 — Escavagbes

a) Os trabalhos de escavacdo serdo executados de acordo com 0s projectos da
especialidade. Neles se incluem a abertura de caboucos para fundacgdes e
sapatas, de valas para as tubagens enterradas e para as caixas de visita ou
outras de qualquer natureza, com as dimensdes e formas indicadas nos projectos

especiais de 4guas, esgotos, electricidade e mecénica.
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b) Sempre que o terreno envolvente das zonas escavadas ndo se apresentar
convenientemente compacto ou consolidado serdo executadas entivacfes de
modo a impedir que as terras desprendidas se incorporem nas massas ou

produzam desvios nos alinhamentos ou niveis pretendidos.

c) As entivacdes serdo retiradas a medida da progresséao do trabalho de enchimento
ou construcdo, havendo o cuidado de assegurar o aperto do terreno envolvente

de encontro aos elementos de construcdo enterrados.

2 - Aterros

a) Para a execucgédo dos aterros exteriores, podera o empreiteiro empregar as terras
provenientes das escavacfes desde que sejam isentas de detritos vegetais ou

pedras.

b) Os aterros serdo executados por camadas de 0.20 m de espessura bem regadas
e batidas. Na compactacdo de terras sO € permitido o emprego de magos

mecanicos.

CTE 205 - DRENAGEM E PROTECCAO DOS EDIFICIOS
1 - Condigbes gerais

a) O empreiteiro fard a sua custa as obras necessarias para desviar as aguas de
guaisquer infiltragbes ou nascentes que aparecam ou prejudiquem a execugao

dos trabalhos.
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b) Quando se verifiqgue que a implantacdo das edificacdes se localiza sobre zonas
em gue se efectuaram cortes ou desaterros no terreno, e 0s niveis dos pisos se
localizarem abaixo desses cortes, deverdo ser construidos boeiros para saida de
aguas infiltradas, sendo estas conduzidas a rede de aguas pluviais, ou através de

caleiras para terreno de infiltracdo a céu aberto.

CTE 206 - BETAO
1 — Betdo armado

a) Todos os trabalhos em betdo armado serdo executados com absoluta
observancia das prescrigdes regulamentares e das regras e preceitos que embora
nao incluidos nos regulamentos portugueses aplicaveis, sejam contudo correntes
na técnica de tais trabalhos ainda mesmo que néo estejam expressamente

especificados no caderno de encargos do projecto.
b) Todo o betdo devera ficar bem vibrado e sem vazios
c) Na descofragem devem ser respeitados os tempos regulamentares

d) No inicio dos trabalhos e durante as betonagens deverdo ser feitos no LNEC
ensaios de cubos de betdo que permitam garantir que o betdo empregue na obra
€ da classe pretendida e prevista no estudo de estabilidade dando-se

conhecimento dos resultados obtidos ao dono da obra.

2 - Armaduras

a) As armaduras serdo do aco previsto nos calculos. As seccdes, comprimentos e

formas seréo determinadas pelo calculo e indicadas nos desenhos de detalhes.

b) As armaduras serdo dobradas a frio ou a quente. Neste caso tomar-se-40 as

precaucdes necessarias para evitar o sobre aquecimento do aco.
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d)

f)

9)

h)

a)

a)

b)

N&o sera permitido o emprego de vardes tortos, que nao correspondam as formas

prescritas nos detalhes de execucdao.

Os desvios tolerados em relacao a posicao exacta de cada armadura, tal como foi
prevista no projecto, ndo podera ultrapassar metade do seu diametro e nunca em

caso algum, poderao ser superiores a 6mm.

O empreiteiro deverd estabelecer as ligacbes e calcos de ferro ou betdo

necessarios para colocar as armaduras na sua posicao exacta.
Os calcos de betéo serdo os unicamente admitidos em contracto com os moldes.

As armaduras longitudinais serdo continuas, tanto quanto permitam as dimensées

usuais do mercado

Sempre que porém haja necessidade de acrescentar varbes deverao seguir-se os

preceitos consignados no REBAP.

3 — Preparacéo do betdo

Na preparacdo do betdo seguir-se-80 os preceitos do REBAP, empregando-se
agua em quantidade minima que permita obter com plasticidade as dosagens

indicadas

4 — Betonagem

Na execucao da betonagem seguir-se-ao os preceitos do REBAP

O empreiteiro antes do inicio dos trabalhos devera apresentar a direccédo da obra
uma memoria donde constem as disposi¢cdes e planos de trabalhos que propde

adoptar.
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d)

f)

9)

h)

Devera também, antes dos trabalhos ou durante o seu curso, fornecer todos os
esclarecimentos e detalhes que forem solicitados pela fiscalizacdo e que sobre

eles pedir, devendo o empreiteiro sujeitar-se as suas indicagoes.

N&o obstante a aprovacao da fiscalizacdo, o empreiteiro serd sempre responsavel

pelas consequéncias das disposi¢cdes adoptadas.

O empreiteiro tomard as precaucbes necessarias para que a posicdo das
armaduras ndo se modifique durante o enchimento dos moldes e o apiloamento

do betdo.

O apiloamento do betdo serd tanto mais enérgico quanto menos fluido dor o

betdo, tendo contudo como limite a ressumagem da agua.

Em todos os trabalhos de betonagem realizados em tempo quente serdo tomadas
todas as precaucdes necessarias para evitar a presa demasiadamente rapida do
betdo, cobrindo-se o trabalho com sacos, areia, etc, molhados , durante os 3
primeiros dias. Algumas horas ap6s a moldagem regar-se-do abundantemente as
partes moldadas. O mesmo se fara nos primeiros 8 dias pelo menos duas vezes

por dia.

N&o podera proceder-se a qualquer betonagem, sem que a fiscalizacao tenha
previamente verificado a colocacao, forma e sec¢bes das respectivas armaduras,

dando a sua aprovacao na folha de fiscalizacéo.

5 — Moldes, cimbres e escoramentos

a)

b)

Os moldes de cimbres, bem como 0s respectivos contraventamentos e

escoramentos deverao satisfazer o preceituado no REBAP.

Os moldes deverdo ser executados de modo a que se obtenham superficies lisas
e bem desempenhadas correspondendo com a exactidao possivel aos desenhos

do projecto.

6 — Desmoldagem
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a) Proceder-se-a a desmoldagem de harmonia com as prescricdes constantes do
REBAP.

b) O empreiteiro propord a fiscalizacdo os prazos para a desmoldagem das
diferentes partes da construcdo e sO a efectuard quando aquela o tenha
expressamente autorizado, apos verificacdo de que o betdo esta suficientemente
endurecido e passaram 0s tempos minimos prescritos no REBAP para a

descofragem.

7 — Passagem das diversas instalacdes através do betédo

a) Antes de executar a betonagem o empreiteiro assegurar-se-a dos tracados das
canalizacdes de esgoto, gas, agua electricidade, ventilacdo, etc, a fim de prever

nos moldes os furos e 0s ro¢os convenientes e evitar o seu rasgamento posterior.

b) Antes do inicio da execugdo dos moldes e escoramentos, as disposi¢cdes
projectadas pelo adjudicatario devem ser submetidas a aprovacao da fiscalizagéo.
A sua aprovagao ndo atenuara porém a responsabilidade do empreiteiro, relativa

a esta espécie de trabalho.

CTE 207 - ALVENARIAS
1 - Condigbes gerais

a) Os tijolos ceramicos ou blocos de cimento a utilizar na execucdo de alvenarias
deverdo satisfazer as prescricbes fornecidas pelas CTE 007 e 008,

respectivamente.

b) O seu assentamento far-se-4 por fiadas, com juntas a travar, perfeitamente
niveladas e desempenadas e apds cada uma das pecas se encontrar

suficientemente humedecida

Caderno de Encargos - clausulas gerais

Pagina 153 de 168



MUNICIPIO DE VIMIOSO
CAMARA MUNICIPAL

c) As massas deverdo ser espalhadas nas quantidades estritamente necessarias ao
preenchimento total das juntas devendo ser de imediato removidas aquelas que

ressumarem para o exterior das faces de alvenaria.

d) O encontro de parametros, quando se verifique, devera ser executado de modo a
garantir o travamento entre si.

CTE 208 - CANTARIAS
1 - Condigbes gerais

a) As pedras naturais a utilizar deverdo satisfazer as especificagbes da CTE 010

deste caderno de encargos.

b) Para o seu assentamento picar-se-4 previamente a argamassa de superficie
sobre a qual sera feito o assentamento de modo a torna-la irregular, limpando-se
humedecendo-se de seguida.

c) Sobre essa superficie estender-se-a uma camada de argamassa de cimento e
areia ao traco 1:4 com a espessura conveniente, apds o que se colocara a pedra
devidamente humedecida, bem nivelada sobre o leito formando, batendo-a com
um mago de madeira de forma a fazer ressumar a argamassa em toda a sua

periferia. A argamassa sobrante serd de imediato removida.

CTE 209 - CARPINTARIAS
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a)

b)

d)

e)

f)

9)

h)

Os trabalhos de carpintaria serdo em todos o0s casos, executados com madeira
bem seca, por processos naturais ou artificiais. A secagem deverd verificar-se em
cada uma das fases de processamento, (toro, prancha e peca), de modo a
garantir que apdés o acabamento final, a madeira ndo ganhara empenos, rachas

ou fungos.

O empreiteiro, sempre que lhe seja exigido pelo dono da obra, apresentara

elementos de garantia dos tratamentos adoptados.

Todas as partes em contacto com alvenaria, betdes, rebocos e estuques serédo

preservadas e imunizadas com produto adequado do tipo “Coprinol” incolor

As ensamblagens de ligacdo das diferentes pecas serdo feitas com toda a
perfeicdo e terdo as dimensdes e forma proporcionada aos esfor¢cos a que estdo

sujeitas e serdo convenientemente ligadas.

Quanto a qualidade, a natureza e espessura a empregar, o empreiteiro ficara
sujeito as prescricdes e as instru¢des que foram dadas pela fiscalizacdo durante a
execucao dos trabalhos

Todas as madeiras serdo bem aparelhadas, ndo sendo autorizadas quaisquer

emendas que prejudiqguem o comportamento futuro.

De todos os elementos repetitivos, sera previamente fornecido um modelo tipo a

aprovacgdao da fiscalizacdo que antecedera a execugéao dos trabalhos.

Sempre que para a sua montagem se torne necessario a utilizagdo de ferragens
ou quaisquer outro tipo de acessorios estes deverao ser apresentados juntamente

com o modelo a fiscalizagdo

CTE 210 - SERRALHARIAS E ALUMINIOS

1 — Serralharias
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a) Todas as obras metélicas a executar em chapa plana ou perfilada ou em perfis de
aco de diferentes especificacbes deverdo ser executadas com maior perfeicdo e

bom acabamento

b) Todas as pecas serdo trabalhadas segundo os preceitos técnicos sendo quando

iSSO se torne necessario, limadas aplainadas e ajustadas com maior rigor

c) SO se fardo soldaduras que sejam impossiveis de evitar e sempre de modo a que

nao fiquem aparentes.

d) A resisténcia das pecas no lugar de soldadura ndo deve ficar inferior a dos outros
pontos

e) Os materiais a utilizar deverdo atender as especificagbes das CTE 022, 023, 024

e 025 deste caderno de encargos e as normas portuguesas especificas.

f) Todas as serralharias, ap6s a sua execucdo serdo decapadas e metalizadas

imediatamente antes da pintura com primario anticorrosivo.

g) Sempre que se torne impossivel pela dimensédo dos conjuntos a montar, a ndo
execucgdo dos trabalhos de corte e soldadura nas pecas ja tratadas, as superficies
trabalhadas seréo sujeitas a tratamento cuidadoso de proteccdo contra a ferrugem

por processo previamente aprovado pela fiscalizacao.

2 - Aluminios

a) Todos os aluminios a utilizar em obra deverdo satisfazer as informacdes
fornecidas pelas pecgas do projecto atendendo a que os tipos de perfil a utilizar

condicionam a forma e o dimensionamento de outras componentes do edificio.

b) Do seu acabamento anodizacdo ou lacagem serd apresentada prova a fornecer

pelo fabricante.

c) Todos os cortes em juntas, entalhes ou esquadrias sera feito com maior rigor de

modo a que nao se verifiguem folgas ou empenos.
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d) A rigidez dos conjuntos sera garantida, e assegurado o bom funcionamento dos

elementos moveis.

e) Dos vaos de caixilharia devera ser feito um modelo de cada um dos tipos a
fornecer, indicados pela fiscalizacdo, s6 se dando seguimento a execuc¢do total

depois da sua aprovacao pela fiscalizacao.

CTE 211 — ISOLAMENTO E IMPERMEABILIZACOES

1 — Isolamentos

a) Na execucdo dos isolamentos e de acordo com os materiais a empregar, deverdo

ser atendidas as NP e as especificacdes técnicas do LNEC quando existentes.

b) Os trabalhos serdo executados de acordo com a informagédo fornecida pelas
pecas do projecto de execucdo e de modo a garantirem a sua boa qualidade
devendo a fiscalizacdo aprovar previamente processos de execucdo alternativos

agueles que se encontram especificados, quando propostos pelo empreiteiro.

2 - Impermeabilizagbes

a) Serdo executadas de modo a serem eficientes ndo sé pela qualidade do material
empregado, mas também pelas disposi¢cdes adoptadas para evitar quaisquer

possibilidade de infiltrac&o.

b) Os trabalhos serdo executados e submetidos a aprovacdo da empresa da
especialidade, a qual passard o respectivo termo de garantia por um periodo

minimo de 10 anos

c) O tipo de impermeabilizacdo e os materiais a utilizar serdo descritos e
pormenorizados em projecto, devendo a fiscalizacdo aprovar solucdes

alternativas, sempre que estas sejam propostas pelo empreiteiro.
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d) Em qualquer situagdo, toda a aplicacdo dos componentes da impermeabilizacao

s6 serd executada quando a fase anterior dos trabalhos estiver verificada e

aprovada pela fiscalizacao

e) As impermeabilizacBes em lajes planas serdo sempre executadas sobre camadas

de forma perfeitamente desempenadas, isentas de fendilhacdes com as
inclinacdes, remates e pormenores de execucdo informadas pelas pecas de

projecto.

CTE 212 - REVESTIMENTOS

1 - Condigbes gerais

a)

b)

Consideram-se revestimentos todos os trabalhos de recobrimento de planos de
construcdo ja existentes, aplicados directamente sobre eles ou montados em

planos afastados.

Os revestimentos poderéo ser executados em pavimentos, paredes e tectos, com
diferentes materiais, excluindo-se no entanto a pintura e os revestimentos de
alcatifa de papel ou outros cuja aplicacdo de revestimento se efectuard sobre uma

base previamente preparada, como de um limpo se tratasse.

(1) Estes trabalhos seréo tratados na CTE 219

2 — Revestimentos em pavimentos

a)

b)

As cotas de niveis de pavimentos serdo previamente marcadas com mestras bem
solidificadas em cada um dos pisos e na sua totalidade, a fim de se verificarem
das espessuras disponiveis para cada um dos trabalhos de revestimento a

realizar.

Sempre que se verifiqguem alteragbes as cotas de tosco do projecto de execucéo,
0s revestimentos ndo serdo iniciados em todo o piso sem prévia consulta ao
projectista e a fiscalizagdo que decidirdo por cada uma das partes que

representam, das solucdes adoptar
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c)

Verificadas as cotas e as condi¢cdes de execucdo dos trabalhos devera também a
fiscalizacdo aprovar as superficies a revestir antes do seu inicio, desenvolvendo-

se os trabalhos de acordo com a informacao fornecida pelas pecas do projecto.

3 — Revestimento de paredes

a) Todas as superficies deverdo apresentar-se previamente limpas de materiais

estranhos aos utilizados na sua construcéo e desempenados, de modo a garantir
a boa aderéncia dos revestimentos de aplicacdo directa sobre a superficie a
revestir e evitar enchimentos de espessuras superiores as preconizadas nas

especificagfes de cada um dos materiais a utilizar.

b) A execucdo destes trabalhos devera garantir o cumprimento das cotas do projecto

das cotas do projecto de execucdo e a boa qualidade quer aparente quer

construtiva.

Sempre que se verifique falta de coincidéncia entre a superficie a tratar e a
aplicacdo de unidades completas de elementos de revestimento modulado e
respectivo (azulejos, paineis, placas, etc) que obrigue a cortes e juntas das pegas
a utilizar, seré solicitado o parecer do projectista para definicao das estereotomias

a estabelecer, para além daquelas que ja se encontrem definidas.

CTE 213 - REVESTIMENTO DE COBERTURAS INCLINADAS

1 — Condicbes gerais

a) Os materiais a utilizar no revestimento de coberturas inclinadas deverao satisfazer

técnicas das CTE especificas desses materiais devendo os lotes entregues em

obra ter a prévia aprovacéao da fiscalizacao.

b) Sempre que o entender e para cada um dos materiais a empregar na execucao

destes trabalhos poderé ser exigido certificando do fabricante que ateste sobre as

especificagcbes técnicas dos materiais fornecidos.
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c) A execucdo destes trabalhos sera feita conforme as informactes fornecidas pelas
pecas do projecto, sendo no entanto da exclusiva responsabilidade do empreiteiro
a qualidade dos resultados obtidos. Assim devera este comunicar atempadamente
a fiscalizacdo e ao projectista a eventual existéncia de solucbes projectadas que
ponham em risco a médio ou longo prazo, a estanquecidade dos elementos de

revestimento da cobertura.

CTE 214 - VIDROS
1 — Condicbes gerais

a) E da responsabilidade do empreiteiro a definicdo correcta e final do
dimensionamento das chapas de vidro a montar em obra bem como a definigdo
do dimensionamento e forma das furagGes e ranhuras necessarias a fixacdo de

ferragens e a sua montagem em caixilhos.

b) Em nenhum caso sera permitida a execucao destes trabalhos em chapas de vidro

ja temperado.

c) Na montagem de vidros em caixilhos que deverdo satisfazer as prescricdes
técnicas descritas na CTE 212, devera ser executada de modo a que nunca se
verifiqgue o seu contacto directo quer durante a montagem quer durante a sua
utiizacdo futura. Para o efeito e afim de garantir também a correcta
estanquecidade das suas ligacdes, deverdo ser usados produtos previamente

aprovados pela fiscalizacao e apropriados ao fim em vista.

CTE 215 - PINTURAS

1 — Condicbes gerais

Caderno de Encargos - clausulas gerais

Pagina 160 de 168



MUNICIPIO DE VIMIOSO
CAMARA MUNICIPAL

a)

b)

a)

b)

a)

Todas as superficies a pintar deverdo ser previamente preparadas e aprovadas
pela fiscalizacdo, pelo que deveréo ser tratadas de acordo com as caracteristicas
das tintas a utilizar no seu acabamento, devendo estas atender as instrucdes

técnicas descritas na CTE 034.

De todas as cores das pinturas a executar serdo executadas amostras com agua
suficiente para uma correcta apreciagcdo e de acordo com as indicacdes dos

projectistas.

A qualidade das tintas sera previamente aprovada pela fiscalizacdo que poderéa

exigir do empreiteiro a apresentacao de fichas técnicas da mesma.

CTE 216 - ACABAMENTOS

1 — Condigbes gerais

Incluem-se neste capitulo todos os trabalhos de acabamento final de superficies
de limpo com a utilizacdo de papel, tecido, alcatifa, etc, em revestimento colado

ou de ceras, massas e outros em polimentos ou limpezas.

As superficies a acabar devem apresentar as caracteristicas apropriadas ao
acabamento previsto sendo as mesmas previamente aprovadas pela fiscalizacéo

antes da execucdo destes trabalhos.

CTE 217 — INSTALACOES DE CANALIZACAO

1 — Condicbes gerais

As redes de aguas e esgotos pluviais domésticos serdo efectuados de acordo
com as indicacdes das pecas escritas e desenhadas dos respectivos projectos de
especialidade integrados no presente projecto de execucdo, bem como tudo o que

se encontra estabelecido no seguinte documento:
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- Regulamento geral de 4guas e esgotos (Portarias 10367 de 1943 e 11338 de 1946)

b) As canalizacBes quando ndo enterradas ou embutidas, serado fixadas por meio de
bracadeiras de aco afastadas das respectivas superficies de cerca de 5cm. O
afastamento entre as bracadeiras serd variavel de acordo com o diametro das

canalizacdes, respeitando os seguintes valores maximos:

Diametro dos tubos Afastamento das
bracadeiras

<=a32mm 2m

>a32mm 3m

c) No atravessamento de elementos estruturais e divisorias, as canalizagbes serdo
envolvidas por mangas metdlicas de proteccdo, devendo o0 espaco entre as

canalizacdes e as mangas ser preenchido com material isolante elastico.

2 — Rede de esgotos domésticos e pluviais

a) salvo indicacdo em contrario do projecto as canalizacdes de esgoto né&o

enterradas serdo em PVC rigido, e as enterradas em manilhas de grés ou betéo.

b) Todas as canalizacdes e acessoérios deverao ser isentos de defeitos e obedecer

as respectivas especificacdes técnicas

c) Os sifées e camara deverdo ter um acabamento interior perfeito, sem reberbas ou

rugosidade e sem reduc¢éo da sua seccao de vazao.
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d)

f)

9)

h)

)

k)

Todas as juntas de ligacdo deverdo ser executadas de forma a conservarem-se
permanentemente estanques a liquidos e gases. Uma vez executadas dever-se-a
verificar sempre 0s materiais que as constituem ndo deram lugar a obstrucdes
que no caso afirmativo deverdo ser. As tubagens deverdo ser submetidas a

ensaios de estanquecidade.
Todos os acessorios montados a vista serdo em latdao cromado

Os restantes tais como sifdées de pavimento, camaras de reunido de piso, etc,

serdo em PVC com tampas de latdo cromado

No assentamento de tubagens de grés cerdmico e betdo, as manilhas serdo
ligadas por argamassa de cimento e areia ao traco de 1:3, Nas Juntas sera

empregue empangue de linho, canhamo ou junta e pasta de cimento

A montagem de tubos de gés e betdo sera feita de forma que cada trainel fique
perfeitamente rectilineo ndo sendo permitido o emprego de calcos ou cunhas de

gualguer material além das argamassas do seu assentamento.

Evitar-se-ao absolutamente as rebarbas das argamassas nas juntas, tanto interior
como exteriormente, quer por emprego de bonecas, quer por qualquer outro meio

que a fiscalizacdo autorize.

Sempre que o leito da vala for constituido por rocha, serd aberta uma vala com
largura minima regulamentar e profundidade de 0.10m superior a necessaria que
sera preenchida com terra isenta de raizes, devidamente apiloada de forma a

constituir uma cama para assentamento da canalizac&o.

O aterro das valas sera efectuado por camadas de espessura nao superior a 0.20
m, cuidadosamente batidas a maco, de forma a que a terra figue bem apertada
contra a canalizacdo e uniformemente para que ndo se produzam assentamentos
desiguais que possam p6r em perigo a estabilidade da conduta. As primeiras
camadas até cerca de 0.20 m sobre 0 extradorso da canalizacdo deverdo ser

constituidas por terra isenta de pedras e raizes.
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)

0)

P)

As camaras serdo executadas em alvenaria de tijolo ou betdo simples sobre

fundacao de betdo de 250 Kg/m3 com 0.15 m de espessura.

Toda a zona de contacto com o esgoto serd rebocada com argamassa de cimento

e areia de 300 Kg/m3 com 0.02 m de espessura.

No fundo das camaras serdo executadas caldeiras de concordancia guiando o

escoamento.

As tampas enterradas serdo de betdo e assinaladas a superficie por meio de uma
marca. Quando a superficie serdo de ferro fundido ou laminado e com
acabamento idéntico ao pavimento quando no interior dos edificios. Ainda quando
localizadas no interior dos edificios, as tampas das camaras de esgotos residuais
deverdo ser providas de vedacao a 6leo afim de evitar a saida de gases e cheiros.

Quando a profundidade das camaras o justifique deverdo ser instalados degraus

de ferro metalizados de didmetro 34" com um afastamento maximo de 0.30 m.

3 — Tubagens e acessorios (AGUAS)

a)

b)

d)

As canalizacBes de agua enterradas serdo de fibrocimento, ferro fundido, ductil ou

galvanizado e quando néo enterradas de ferro galvanizado.

As ligagOes serdo efectuadas cuidadosamente com alvaide e fio de linho, levando

as paretes roscadas expostas, aparelho de zarcdo ap6és montagem.

Os trocos rectos, no mesmo alinhamento serdo ligados topo a topo, utilizando-se

uma luva roscada

Afim de garantir a reparacdo futura de trocos ligados topo a topo, devera cada
luva ser roscada num sO sentido fixando-se posicdo desta com duas

contraporcas, uma em cada topo.
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e)

f)

As roscas deverdo ser executadas com o nimero de passos necessarios a uma
perfeita ligacdo, isto € no minimo um comprimento igual & metade do seu

diametro.

As tubagens constituintes da rede de &guas serdo submetidas aos seguintes

€ensaios:

(1) Ensaio de continuidade (com tubagem instalada, ndo isolada nem tapada)

(2) Ensaio de pressao e estanquecidade (submetendo as tubagens a uma presséao de 1.5

vezes a pressdao maxima de servico durante 15 minutos, ndo se devendo verificar

qualquer abaixamento de presséo)

9)

h)

)

Deverdo refazer-se todas as juntas que deixem passar agua a substituir-se todos
0s tubos e acessoOrios que provém ndo estar em perfeitas condigcbes de

funcionamento.

A fim de evitar entupimentos das canaliza¢des resultantes dos trabalhos de
pedreiros e ladrilhadores, os tampdes roscados montados nas canalizagbes para

0s ensaios de pressado sé serdo retirados na montagem das respectivas torneiras.

Nao serdo permitidas dobragens ou curvas nos tubos, tudo se fazendo com

acessorios.

Para a proteccdo e isolamento das canalizacbes sem outro tratamento
anticorrosivo deverdo estas ser pintadas com 3 demdaos de tinta anticorrosiva
quando embebidas e 1 demao quando a vista. Neste Ultimo caso levardo ainda

uma pintura de acabamento de cor e qualidade a definir no projecto.

CTE 218 — INSTALACOES ELECTRICAS

1 — Condicbes gerais

a)

serdo fornecidas e montadas sob a responsabilidade de técnico devidamente

credenciado para o efeito pela DGEG.
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b) A execucao destes trabalhos sera feita de acordo com o projecto da especialidade
anexo a este projecto de execucdo e com as indicacdes da fiscalizacéo,

mormente no que se refere a escolha dos aparelhos de comando

CTE 219 — ELEMENTOS DE EQUIPAMENTO DE EQUIPAMENTO FIXO E MOVEL DE
MERCADO

1 — Condicbes gerais

a) Quando previstos em projecto as pecas de equipamento fixo ou movel seréo
especificadas nas medicdes e orgamento do projecto, devendo estes dados ser
tomados como os Unicos validos para elaboracdo de custos da proposta do
empreiteiro dado que os mesmos podem nao se encontrar representados nas

pecas desenhadas do projecto

b) Pode o empreiteiro propor alternativas que serdo apresentadas a aprovagédo do

projectista e, quando aprovadas por este, também ao dono da obra.

CTE 220 — PRE ESFORCO
1 - As armaduras

a) As armadura pré-esfor¢cadas serdo constituidas por um coddo de 7 arames com
didmetro nominal de 15.24mm lubrificado e protegido com massa anticorrosiva
sobre a qual e aplicado, por extrusdo, um revestimento de polietileno com a

espessura minima de 1mm.
b) A carga de rotura minima do cordao devera ser de 265.8 Kn
c) O aco de cordao devera ser de baixa relaxacao

2 — Ancoragens
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As ancoragens de armaduras pré-esfor¢cadas serdo constituidas por pecas de a¢o vazado
GGG45 com as dimensdes e configuracbes adequadas para a transmissado da forca do

pré-esforco ao betéo.

a) Os vazios da ancoragem serdo preenchidos com a mesma massa de lubrificacdo

dos corddes, tapados com uma tampa de polietileno e recobertas com betéo.
b) Posicionamento das armaduras

(1) As armaduras pré-esforcadas serdo colocadas de acordo com a indicacéo do projecto
sendo a tolerancia admitida em altura de + - 0.5 cm

c) As armaduras pré-esforgcadas serdo colocadas de acordo com a indicacdo do

projecto sendo a tolerancia admitida em altura de + - 0.5cm.
(1) O pré-esforco sera aplicado em dois escaldes:
- O primeiro correspondente a 50% do pré-esfor¢o previsto aos 3 dias
- O restantes 50% aos 7 dias
(2) Os cabos seréo pré-esforgados com 200 KN

(3) A comparacdo dos esforco sera feita tendo em atencdo a pressdo do 6leo nos

macacos avaliada pelos mandmetros e pelos alongamentos medidos.

(4) A aplicacdo do pré-esforco s6 serd feita apds autorizacdo da fiscalizagdo, a qual

devera comprovar que o betdo tenha alcangado a resisténcia necessaria.

(5) O empreiteiro submetera previamente a aprovacao da fiscalizacdo o programa de

aplicacdo do pré-esforco o qual devera focar os seguintes aspectos:
- Faseamento do pré-esforgo.

- Ordem de tensionamento dos corddes em cada fase.

- Resisténcia minima que o betdo devera apresentar em cada fase.

- Forca aplicada em cada fase.
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- Alongamentos previstos.
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