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CLAUSULAS GERAIS

CAPITULO |

Disposigdes iniciais

Cldusula 1.2

Objeto

0 presente caderno de encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar

no ambito do concurso para a realizacdo da empreitada de Empreitada de “Instalagdo de

Sistemas de Climatizagdo de Ar nos Cenfros €scolares de Alcanede, Salgueiro Maia e JI da

Anacoreta”

Cldusula 2.2

Disposicdes por que se rege 3 empreitada

1. A execucdo do contrato obedece:

3)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

As cldusulas do contrato e a0 estabelecido em todos os elementos e documentos
que dele fazem parte integrante;

Ao Cddigo dos Contfratos PUblicos, na atual redagdo;

Ao decrefo-Lei n°. 46/2008, de 12 de marco, e respefiva legislagcdo complementar;
Ao Decrefo-Lei n.° 273/2003, de 29 de oufubro, e respetiva legislacao
complementar;

O Decreto-Lei n°. 41821, de 11 de agosto de 1958 (Regulamento de Seguranga no
Trabalho da Construgdo Civil);

O Decreto-lei n°. 46427, de 10 de julho de 1965 (Regulamento de Instalacdes
Sociais Provisorias destinadas ao Pessoal Empregado nas Obras);

A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita 3
construcdo, 3 revisdo de pregos, 3 operacdo de gestdo de residuos de obras e

demolicdo (RCD) as instalacdes do pessoal, 3 seguranca social, 3 higiene,
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b) 3 ) do n.° 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que s3o ai

segurancga, prevencdo e medicina no frabalho e 3 responsabilidade civil peranfe

ferceiros;

h) As regras de arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea g) do nUmero anterior, consideram-se integrados
no confrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) Os suprimenfos dos erros e das omissdes do caderno de encargos idenfificados
pelos concorrentes, desde que fais erros e omissdes fenham sido expressamente
aceites pelo drgdo competente para a decisdo de contfratar;

b) 0Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

c) 0 caderno de encargos, infegrado pelo projeto de execugso;

d) A proposta adjudicads;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

f) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
caderno de encargos.

Cldusula 3.2
Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada
1 — No caso de existirem divergéncias enfre os varios documentos referidos nas alineas

indicados.

1 — As dOvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege

3 empreitada devem ser submetidas ao direfor de fiscalizagdo da obra anfes do inicio da

Cldusula 4.2

€sclarecimento de dividas

execucao dos trabalhos a que respeitam.

2 — No caso de as dUvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugdo dos frabalhos a

que dizem respeito, deve o empreifeiro submeté-las imediatamente ao diretor de
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fiscalizagdo da obra, junfamente com os motivos justificativos da sua ndo apresenfagdo

antes do inicio daquela execugado.

3 — O incumprimento do disposto no niUmero anterior torna o empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada inferpretacdo que porventura haja feito, incluindo a

demolicdo e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Cldusula 5.2
Projeto

1 — O projefo de execucdo a considerar para 3 realizacdo da empreitada é o patenteado

no procedimento.

2 — Afté 3 data da rececgdo provisoria, o empreifeiro enfrega ao dono da obra uma colecdo
afualizada de fodos os desenhos referidos no ndmero antferior, elaborados em
fransparentes sensibilizados de matferial indeformavel e inalterdvel com o tempo, ou

afravés de outros meios, desde que aceites pelo dono da obra.

CAPITULO II

Obrigacbes do empreiteiro

SECCAO |

Preparacdo e planeamento dos trabalhos

Cldusula 6.2
Preparacdo e planeamento da execucdo da obra
1 — O empreiteiro é responsavel:

3) Perante o dono da obra, pela preparacdo, planeamento e coordenagdo de todos 0s

trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacao,
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planeamento e execuc¢do dos trabalhos necessarios 3 aplicacdo, em geral, das normas sobre
seguranga, higiene e salde no frabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas
no plano de seguranca e salde e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de

consfrugdo e demoli¢cdo que acompanham o projefo de execucado;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessadrios 3 aplicacdo das medidas sobre seguranga, higiene e salde no
trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea h) do n.° 4

da presente clausula.

2 — A disponibilizacdo e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realizacdo
da obra e dos trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e 0s meios

humanos, técnicos e equipamentos, competem 3o empreifeiro.

3 — 0 empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso correntfe, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios 3 execugao

da obra:

3) Trabalhos de montagem, construgdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do

estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para safisfazer os

regulamentos de seguranca, higiene e salde no frabalho e de policia das vias plblicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para

evitar a estagnacdo de §guas que 0S MesMOS Possam originar;
0) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4 — A preparacdo e o planeamento da execucao da obra compreendem ainda:

3) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dlvidas relativas aos

materiais, aos métodos e 3s técnicas a utilizar na execucdo da empreitads;
b) 0 esclarecimento dessas dividas pelo dono da obra;
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c) A 3presentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente 3 erros e omissdes do
projefo que sejam defetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo
378.° do CCP;

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea

anferior;

e) 0 estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de constru¢do 3 adotar na

realizagdo dos frabalhos;

A A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso

previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;
g/ A aprovagdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas 7).

h] A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranga e salde, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas,
em fungdo do sistema utilizado para a execugcdo da obra, em particular, as tecnologias e a

organizagao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro;

5 — 0 documento previsto na alinea AJ, do nOmero anterior, deve conter a avaliacdo dos
riscos, a previsdo dos meios adequados 3 prevencdo de acidentes relativamente a fodos os
trabalhadores e ao pUblico em geral, bem como a planificacdo das atividades de prevencdo,

de acordo com as técnicas construtivas a utilizar em obra.

Cldusula 7.2
Plano de frabalhos ajustado

1 — No prazo de 10 dias a contar da data da celebracdo do contrato, o dono da obra pode
apresenfar ao empreiteiro um plano final de consignacdo que densifique e concretfize o

plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.

2 — No prazo de 10 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacao,
deve o empreifeiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para 0s
efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de frabalhos ajustado e o respetivo plano de
pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno de

encargos.
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3 — 0 plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco confratual nem
3 alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteracdes aos prazos parciais
definidos no plano de trabalhos constante do confrato para além do que seja estritamente

necessario 3 adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de consignacdo.
4 — 0 plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

3) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o infervalo e o ritmo de execugdo das diversas
espécies de frabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a

unidade de tempo que serve de base 3 programacao;

b) Indicar as quantidades e a3 qualificacdo profissional da mdo-de-obra necessaria, em cada

unidade de fempo, 3 execucdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a3 natureza do equipamenfo necessadrio, em cada unidade de

fempo, 3 execugdo da empreifada;

d) €specificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos,

que serdo mobilizados para a realizagdo da obra.

5 — 0 plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo,
do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os

pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Cldusula 8.2
Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 — 0 dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor

por razdes de interesse plblico.

2 — No caso previsto no nOmero anterior, 0 empreiteiro tem direito 3 reposi¢cdo do
equilibrio financeiro do confrato, se for caso disso, em fungdo dos danos sofridos em
consequéncia dessa modificagdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias 3
contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3
do artigo 354.° do CCP.

Caderno de €ncargos/Empreitada de Instalagdo de Sistemas de Climatizacdo de Ar nos Cenfros €scolares de Alcanede
Salgueiro Maia e JI da Anacoreta
Janeiro/2020

8/57



Municipio de Santarém

CAMARA MUNICIPAL
Santarém

3 — Em quaisquer situacdes em que se verifique 3 necessidade de o plano de frabalhos
em vigor ser 3lterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao

empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 — Sem prejuizo do disposto no nimero anferior, em caso de desvio do plano de
trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da
obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode noftificar o empreiteiro para
apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de frabalhos modificado, adotando as medidas

de correcdo que sejam necessarias a recuperagdo do atraso verificado.

5 — Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-
se sobre as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.°s 3 e L4 da presente

cldusula no prazo de 10 dias, equivalendo 3 falta de prondncia a aceitacdo do novo plano.

6 — Em qualquer dos casos previstos nos ndmeros anferiores, o plano de frabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele

nao resulte prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos de execucao.

7 — Sempre que o plano de frabalhos seja modificado, deve ser feifo o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

SECCAO Il

Prazos de execucdo

Cldusula 9.2
Prazo de execug¢do da empreitada
1 — O empreiteiro obriga -se a:

3) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignacdo tofal ou da primeira
consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreifeiro a
aprovacdo do plano de seguranga e salde, caso esfa Ultima dafa seja posterior, sem

prejuizo do plano de trabalhos aprovado;
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b) Cumprir todos 0s prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de

trabalhos em vigor;

c) Concluir a3 execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da
Sua rececdo provisoria no prazo de 75 (setenta e cinco) dias a confar da data da sua
consignacao ou da data em que o dono da obra comunique 3o empreifeiro a aprovacdo do

plano de segurancga e salde, caso esta Oltima data seja posterior.

2 — No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de frabalhos em relagdo
30 plano de trabalhos em vigor que sejam imputdveis ao empreiteiro, este & obrigado, a
expensas suas, a fomar todas as medidas de reforco de meios de 3a¢do e de reorganizacdo

da obra necessarias a recuperacao dos atrasos e 3o cumprimento do prazo de execugao.

3 — Quando o empreiteiro, por sua iniciafiva, proceda 3 execuc¢do de frabalhos fora das
horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de
encargos ou resulte de caso de forga maior, pode o0 dono da obra exigir-lhe o pagamento
dos acréscimos de custos das horas suplemenfares de servico a prestar pelos

represenfantes da fiscalizagado.
4 — Em caso algum serdo afribuidos prémios ao Empreiteiro.

5 — Se houver lugar 3 execugdo de frabalhos complementares cuja execugdo prejudique o
normal desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o

prazo para a conclusdo da obra serd prorrogado nos seguintes fermos:

3) Sempre que se frate de frabalhos complementares da mesma espécie dos definidos no
contrato, proporcionalmente 30 que estiver estabelecido nos prazos parcelares de
execucao constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento

geral na empreitads;

b) Quando os trabalhos complementares forem de espécie diversa dos que constam no
contrato, por acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as

particularidades técnicas da execugao.

6 — Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na
cldusula anterior, proceder-se-3 de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do
CCP.
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7 — Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputdvel ao empreifeiro,
considerar-se-30 automaficamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o
prazo global de execucdo da obra e 0s prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos

em vigor, sejam afetados por essa suspensao.

Cldusula 10.2
Cumprimento do plano de frabalhos

1 — O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que
se verifiquem enfre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as

previsdes do plano em vigor.

2 — Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos fermos do nUmero anferior, ndo
coincidirem com o0s desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que

considera existirem.

3 — No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a pdr em risco 3 conclusdo da obra dentro do prazo

contratual, é aplicdvel o disposto no n.° 4 da cldusula 8.2.

Cldusula 11.2
Multas por violagcdo dos prazos contratuais

1 — €m caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto imputével
30 empreifeiro, 0 dono da obra pode aplicar uma sangdo confratual, por cada dia de atraso,

em valor correspondente a 1 %o do preco confratual.

2 — No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execugdo da obra por
facto imputavel ao empreiteiro, & aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o monfante da

sangdo contratual ai prevista reduzido a metade.

3 — 0 empreiteiro tem direifo 3o reembolso das quantfias pagas a fitulo de sancdo

contratual por incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execug¢do da obra quando
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recupere o 3fraso na execugdo dos trabalhos e a obra seja concluida denfro do prazo de

execucdo do contrato.

Cldusula 12.2
Atos e direitos de terceiros

1 — Sempre que o0 empreiteiro sofra afrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer
facto imputdvel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a confar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim
de o dono da obra ficar habilitado a fomar as providéncias necessarias para diminuir ou

recuperar tais atrasos.

2 — No caso de os frabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servico de ufilidade pUblica, o empreiteiro, se disso fiver
ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse facto ao direftor de fiscalizacdo da obra para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessarias peranfe a enfidade concessiondria ou exploradora

daquele servico.

SECCAO Il

Condigdes de execucdo da empreitada

Cldusula 13.2
Condigdes gerais de execugdo dos trabalhos

1 — A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projefo, com o presente caderno de encargos e com 3as demais

condicdes técnicas contratualmente estipuladas.
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2 — Relativamente 3s técnicas construtivas a adotar, o empreifeiro fica obrigado a seguir,
no que seja aplicdvel aos ftrabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas

nos termos da cldusula 2.2.

3 — 0 empreiteiro pode propor 3o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do
projeto, a substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no
presente caderno de encargos e no projefo por outros que considere mais adequados, sem

prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Cldusula 14.2
Trabalhos preparatorios e acessorios

1 — 0 empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso correnfe, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios 3 execugao

da obra, designadamente:

3] Trabalhos de montagem, construgdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estfaleiro, incluindo as correspondentes instalacdes, redes provisorias de agua, de esgotos,

de eletricidade e de meios de telecomunicacdes, vias internas de circulagao;
&) Trabalhos de manutencdo do estaleiro;
¢J) Trabalhos de construcdo dos acessos 30 estaleiro e das serventias internas deste;

d] Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreifeiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os

regulamentos de seguranca, higiene e salde no frabalho e de policia das vias pUblicas;

e] Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos frabalhos e para

evitar a estagnacdo de 5guas qQue 0S MesSMOS POSsam originar;

f] 0 levantamento, guarda, conservacdo e reposicdo de cabos, canalizagdes e outros
elementos encontrados nas escavacdes e cuja existéncia se enconfre assinalada nos
documentos que fazem parte integrante do confrato ou pudesse verificar-se por simples

inspecdo do local da obra 3 data da realizagdo do concurso;
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2] 0 transporte e remocdo para fora do local da obra ou para locais especificamente

indicados neste caderno de encargos, dos produtos de escavacao;

hJ] A reconsfrucdo ou reparagdo dos prejuizos que resultem das demolicdes a fazer para a3

execugdo da obra;

i] Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estfaleiro ou a obra e que se
enconfrem previstos no projeto ou sejam previsiveis pelo empreiteiro quanfo 3 sua
existéncia e quantidade 3 data da apresentacdo da proposta, quer se trate de dguas pluviais

ou de esgotfos quer de dguas de condutas, de valas, de rios ou outras;

/] A conservacdo das instalacdes que tfenham sido cedidas pelo dono da obra 3o

adjudicatario com vista 3 execucdo da empreitada;

k] A reposicdo dos locais onde se executarem os trabalhos e condicdes de ndo lesarem
legitimos interesses ou direitos de terceiros ou 3 conservagao fufura da obra, assegurando

0 bom aspeto geral e 3 seguranga dos mesmos locais.

2 —O0 preco fotal previsto no n.° 1 da cldusula 41.2 inclui a remuneracdo por fodos 0s

frabalhos previstos no nOmero anterior.

3 — 0 prego tofal previsto no n.° 1 da cldusula 41.2 inclui também o alojamento e 3
instalagdo de um gabinete de trabalho e sala de reunides incluindo mobilidrio e arquivos,

para a utilizacdo exclusiva da fiscalizacao.

4 — As instalagdes previstas no nOmero anterior devem ter luz natural, iluminagdo elétrica
e fomadas de alimentacdo com terra para o equipamento, quadro elétrico com separacdo
de circuitos de iluminagdo e tomadas, protegidos com disjuntores térmicos (um por cada

circuito instalado) e ainda um disjuntor diferencial de alta sensibilidade.

Cldusula 15.2
Estaleiro e instalagdes provisorias

1 — 0 estaleiro e as instalagcdes provisdrias devem obedecer 3 legislagdo em vigor, e, em

especial, ao disposto nos seguintes diplomas:
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3/ Decreto-Lei n.° 41820, de 11 de agosto de 1958 (Estabelece a Fiscalizacdo e Infracdes

3s Normas de Seguranca para Protecdo do Trabalho nas Obras de Construcdo Civil);

b) Decreto-Lei n.° 41821, de 11 de agosto de 1958 (Aprova o Regulamentfo de Seguranca

no Trabalho de Construgdo Civil);

¢) Decrefo-Lei n.° 273/2003, de 29 de oufubro (Revisdo da Regulamentacdo das

condi¢cdes de Seguranga e Salde a aplicar nos Estaleiros Temporarios ou Maveis);

d] Decreto-Lei n.° 46427, de 10 de julho de 1965 (Aprova o Regulamento das Instalagdes

Provisorias do Pessoal Empregado nas Obras);

e/ Decreto-Lei n.° 347/93, de 1 de outubro (Prescricdes Minimas de Seguranca e de Salde

nos locais de Trabalho);

f] Portaria n.° 987/93, de 6 de outubro (Estabelece as Normas Técnicas de execucdo do
Decreto-lei n.° 347/93, de 1 de outubro).

2 — A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere 3s insfalagdes e aos locais de
trabalho e de estada do pessoal, deve ser organizada de acordo com 3 regulamentacdo

aplicdvel.

3 — A identificacdo pUblica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra
devem respeitar a legislagcdo em vigor, podendo o diretor de fiscalizagdo da obra ordenar 3
colocacdo dos sinais ou avisos em falta e a substituicdo ou refirada dos que ndo se

encontrem conformes.

Cldusula 16.2

Placas identificativas das obras municipais

(N3o Aplicavel)
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Cldusula 17.2
Redes de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagdes

1 — O empreiteiro deve construir e manter em funcionamento as redes provisorias de
abastecimento de dgua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicacdes necessarias

3s exigéncias da obra e do pessoal e ao normal funcionamento do estaleiro.

2 — 0 prego total previsto no n.° 1 da cldusula 41.2 inclui todos os encargos inerentes 3
manutencdo e 3 exploracdo das redes referidas no nOmero anterior, bem como 3s

diligéncias necessarias 3 obtencdo das respetivas licengas.

3 — 0 preco fotal previsto no n.° 1 da cldusula 41.2 inclui ainda os encargos inerentes ao
pagamenfo de taxas de ligacdo, baixadas, aluguer de contadores, consumos e demais
encargos inerenfes 3 ligagdo, uso e corte de fornecimentos das redes 3 ligagdo, uso e corfe

de fornecimentfos das redes instaladas.

4 — Sempre que na obra se utilize agua ndo potavel, deve colocar-se, nos locais

convenientes, a inscricdo “Agua impropria para beber".
5 — As redes provisorias de energia elétricas devem obedecer 3 regulamentacdo em vigor.

6 — As redes definitivas de agua, esgofos e energia elétrica podem ser utilizadas durante

os trabalhos.

Cldusula 18.2
Especificagbes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgao

1 — Os equipamentos, materiais e elementos de construgdo a empregar na obra ferdo a
qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto
e nos restantes documentos confraftuais, com as folerancias regulamentares ou admitidas

nestes documentos.

2 — Sempre que o projefo e os restantes documentos confratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou elementos de construcao
que ndo correspondam 3ds caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos
usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagcdo.
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3 — No caso de divida quanto aos maferiais e elementos de construgdo a empregar nos
termos dos nOmeros anferiores, devem observar -se 3s normas porfuguesas em vigor,
desde que compativeis com o direifo comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas

na Unido Europeia.

4 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP quando aplicdveis, nos
casos previstos nos n.%s 2 e 3 desta cldusula, ou sempre que o empreiteiro enfenda que as
caracteristicas dos materiais e elementos de construgdo fixadas no projefo ou nos
restantes documentfos contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhdveis ou as mais
convenientes, o empreiteiro comunicard o facto ao dono da obra e apresentard uma
proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos
necessarios para 3 aplicagcdo dos novos materiais e elementos de consfrugdo e para a
execucdo dos frabalhos correspondentes, bem como da alteracdo de precos 3 que a

aplicagdo daqueles materiais e elementos de constru¢do possa dar lugar.

5 — A proposta prevista no nOmero anterior deverd ser apresenfada, de preferéncia, no
periodo de preparacao e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias

de aprovacao ndo comprometam o cumprimento do plano de frabalhos.

6 — Se o0 dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e nao
deferminar a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e

elementos de construcdo previstos no projeto e nos restantes documentos contfratuais.

7 — 0 regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construgdo, ou o regime aplicavel 3
sua eventfual diminuicdo, & o regime definido no CCP para a «responsabilidade pelos

trabalhos complementares» ou para os «trabalhos @ menos».

Cldusula 19.2
Materiais e elementos de construcdo pertencentes ao dono da obra

1 — Se o0 dono da obra, mediante prévia consulta 30 autor do projefo, entender
conveniente empregar na mesma, materiais ou elementos de construcdo que Ilhe

pertencam ou provenientes de outras obras ou demolicdes, o empreiteiro serd obrigado a
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fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da empreifada o respetivo custo ou

refificando-se o preco dos frabalhos em que aqueles forem aplicados.

2 — 0 disposto no nOmero anterior ndo serd aplicdvel se o empreiteiro demonstrar |3
haver adquirido os materiais necessarios para a execucdo dos frabalhos ou na medida em

que o tiver feifo.
Cldusula 20.2
Aprovacdo de equipamentos, materiais e elementos de construcao

1 — Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos
equipamentos, materiais e elementos de construcdo a3 aplicar com as estabelecidas no
projeto e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los -8 3 aprovagdo

do dono da obra.

2 — &m qualquer momenfo poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovacao,
considerando-se a3 mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias
subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento
deste prazo, devendo, no enfanfo, fal facto ser comunicado, no mesmo periodo de fempo,

pelo dono da obra ao empreitfeiro.

3 — 0 empreifeiro & obrigado a fornecer ao dono da obra as amosfras de maferiais e

elementos de consfrucdo que este lhe solicitar.

4 — A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas

oficiais em vigor ou outras que sejam contfratualmente impostas.

5 — Salvo disposicdo em contrario, 0s encargos com a3 realiza¢do dos ensaios correrao por

conta do dono da obra.

Cldusula 21.2
Reclamagdo contra 3 ndo aprovacdo de materiais e elementos de construgdo

1 — Se for negada a aprovacado dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro

entender que a mesma devia fer sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as
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condicdes confratualmente estabelecidas, este poderd pedir a imediata colheifa de

amostras e apresentar ao dono da obra reclamagdo fundamentada no prazo de 10 dias.

2 — A reclamacado considera-se deferida se o dono da obra n3o nofificar o empreiteiro da
respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes 3 sua apresentacdo, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser

comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreifeiro.

3 — Os encargos com 0Ss NOVOS ensaios a que 3 reclamacdo do empreiteiro dé origem

serdo suportados pela parte que decair.

Cladusula 22.2
Efeitos da aprovacdo dos materidis e elementos de construgdo

1 — Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgdo para obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem

3 sua qualidade.

2 — No afo de aprovagdo dos materiais e elementos de consfrucdo poderd o empreifeiro

exigir que se colham amostras de qualquer deles.

3 — Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construgdo resultar de

causa imputavel ao empreiteiro, este deverd substitui-los 3 sua custa.

Cldusula 23.2
Aplicacdo dos materiais e elementos de construgdo

Os materiais e elementos de construgdo devem ser aplicados pelo empreifeiro em absoluta
conformidade com as especificagcdes técnicas confratualmente estabelecidas, seguindo-se,
na falta de fais especificagbes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, 0s

processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.
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Cldusula 24.?
Substituicdo de materiais e elementos de construcdo

1 — Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros

com 0s necessarios requisitos os materiais e elementos de construcdo que:
3) Sejam diferentes dos aprovados;

b) N3o sejam aplicados em conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que N30 Possam ser

utilizados de novo.

2 — As demolicdes e a remogado e substituicdo dos materiais e elemenfos de construgao

serdo da responsabilidade do empreiteiro.

3 — Se o0 empreifeiro entfender que n3do se verificam as hipoteses previstas no n.° 1 desta

cldusula, poderad pedir a colheita de amostras e reclamar.

Cldusula 25.2
Depdsito de materiais e elementos de constru¢cdo ndo destinados 3 obra

0 empreifeiro ndo poderd depositar no estaleiro, sem auforizacdo do dono da obra,
materiais e elemenfos de consfrugdo que ndo se desfinem 3 execuc¢do dos frabalhos da

empreitada.

Cldusula 26.2
Remoc3do de materiais ou elementos de construgdo

1 - 0s materiais e elementos de construcdo rejeitados definitivamente serdo removidos
para fora do local dos trabalhos no prazo de 3 dias, se outro ndo for fixado pela fiscalizacdo
da obra. Os mesmos devem ser acondicionados em contentores proprios, localizados no
estaleiro da obra.

2 - 0 empreifeiro, no final da obra, terd de remover do local dos trabalhos os restos de
materiais ou elementos de construcdo, equipamentos, andaimes e tudo mais que lhe tenha

servido para 3 sua execugdo, no prazo maximo de 30 dias.
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3 - 0 empreiteiro, sempre que tiver de remover quaisquer elementos de construcao,
enfulhos ou oufros 3 vazadouro, deverd, obrigaforiamente, fazer essa remog¢do para
operador licenciado para o efeito, devendo fazer mediante entrega 3 fiscalizacdo, dos

correspondentes comprovativos, de acordo com 3 legislagao em vigor.

Cldusula 27.2
Patrimonio cultural

1 — Todos os bens com valor histérico, paleontolégico, arqueoldgico, arquifetdnico,
linguistico, documental, artisfico, efnografico, cientifico, social, industrial ou técnico
encontrados no decurso da execugdo da obra s3o entregues pelo empreiteiro 3o dono da

obra, acompanhados de auto donde conste especificamente o objeto da entfrega.

2 — Quando se trate de bens moveis cuja exfracdo ou desmontagem envolva trabalhos,
conhecimentos ou processos especializados, o empreiteiro comunica o achado ao dono da
obra e, se necessario, suspende a execucdo dos frabalhos até receber instrucdes sobre

como proceder.

3 — 0 dono da obra estd obrigado a dar conhecimento de todos os achados referidos nos

nUmeros anteriores 3s autoridades administrativas competentes.

Clausula 28.2
€rros ou omissdes do projeto e de outros documentos

1 - O empreifteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou

omissdes dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execucdo dos frabalhos.

2 - 0 empreiteiro fem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares que lhe

sejam ordenados pelo dono da obra.

3 - So pode ser ordenada a execuc¢do de trabalhos complementares de suprimento de erros
e omissdes quando o somatdrio do preco afribuido a fais trabalhos com o preco de
anteriores trabalhos complementares, igualmente decorrentes de circunstancias ndo

previstas, ndo exceder 10 % do preco confratual.
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4 - O dono da obra é responsavel pelos trabalhos complementares de suprimento dos erros
e omissdes resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou

disponibilizados ao empreiteiro.

5 - 0 empreiteiro & responsadvel por metade do preco dos frabalhos complementares de
suprimentos de erros ou omissdes cuja detecdo era exigivel na fase de formagcdo do
contrato nos termos previstos no n.° 1 do artigo 50.° do CCP, exceto pelos que hajam sido
identificados pelos concorrentes na fase de formagao do contrato, mas que n3o tenham

sido expressamente aceites pelo dono da obra.

6 - 0 empreifeiro & ainda responsavel pelos frabalhos complementares de suprimento de
erros e omissdes que, ndo sendo exigivel a sua detecdo na fase de formacgdo do contrato,
nos fermos do disposto no n° 1 do artigo 50.° fambém ndo tenham sido por ele

identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detegdo.

Cldusula 29.2
Alferagdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 — Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar

todos os elementos necessarios 3 sua perfeita apreciagao.

2 — Os elementos referidos no nOmero anterior devem incluir, nomeadamente, 3 memoria
ou nota descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicacdo das eventuais
implicacdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos

justificativos e especificagdes de qualidade da mesma.

3 — N3o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas fenham sido expressamente aceites pelo dono da
obra e apreciadas pelo autor do projeto de execugdo no dmbito da assisténcia técnica que a

este compete.

4 — Se do alteragdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duragdo e

solidez da obra, o empreiteiro ferd direito 3 metade do respetivo valor.
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Cldusula 30.2
Mengdes obrigatorias no local dos trabalhos

1 — Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do
dono da obra e do empreiteiro, com mengdo do respetivo alvard ou niUmero de titulo de
registo ou dos documentos a que se refere a alinea 3) do n.° 5 do artigo 81.° do CCP, e
manter copia dos alvards ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos

previstos na referida alinea, consoante 0s casos.

2 — O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o
livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado
contfratual [quando o confrato seja reduzido a escrito] e dos demais documentos a respeitar

na execucdo da empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido intfroduzidas.

3 — 0 empreiteiro obriga -se fambém a fer paftente no local da obra o horario de frabalho
em vigor, bem como a manter, 3 disposicdo de todos os inferessados, o fexto dos contratos

coletivos de trabalho aplicaveis.

4 — Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do

projefo respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Cldusula 31.2
Ensaios

1 — Os ensaios 3 realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos s3o os especificados no presente caderno de encargos e

os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 — Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a

realizagdo de quaisquer oufros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 — No caso de os resultados dos ensaios referidos no nOmero anferior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreifeiro, as
despesas com 0S MesMOos ensaios e com 3 reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu

cargo, sendo, no caso confrario, de conta do dono da obra.
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Clausula 32.2
Medicdes

1 — As medi¢des de todos os frabalhos executados, incluindo os frabalhos ndo previstos
no projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sao feitas no local

da obra com a colaboragdo do empreiteiro e sdo formalizados em aufo.

2 — As medicdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao Oltimo dia

do més a que respeitam.

3 — 0Os métodos e os critérios a adotar, para a realizagdo das medicdes, respeitam a

seguinte ordem de prioridades:
3) As normas oficiais de medi¢do que porventura se enconfrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratorio Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

dono da obra e 0 empreiteiro.

Cldusula 33.2
Patentes, liceng¢as, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 — Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos
pelo dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execugdo da empreitada de materiais, de
elementos de construgcdo ou de processos de construgdo 3 que respeitem quaisquer

patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 — No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execucdo dos frabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no ndmero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por
todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que fenha

de pagar, seja a que titulo for.
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Cldusula 34.2
Execucdo simultdnea de outros frabalhos no local da obra

1 — 0 dono da obra reserva-se o direifo de executar ele proprio ou de mandar executar
por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos ndo incluidos no confrato, ainda que sejam de nafureza idéntica 3 dos

confratados.

2 — Os trabalhos referidos no nOmero antferior sdo executados em colaboracdo com o
direfor de fiscalizacdo da obra, de modo a eviftar atrasos na execu¢do do contrato ou outfros

prejuizos.

3 — Quando o empreifeiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser
impedida ou 3 sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultdnea dos frabalhos previstos
no n.° 1, deve apresenfar a3 sua reclamacdo no prazo de 10 dias 3 contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminui¢do ou eliminacdo

dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles frabalhos.

4 — No caso de verificacdo de afrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos
resultanfes da realizagcdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreifeiro tem direito 3
reposicao do equilibrio financeiro do confrato, de acordo com os arfigos 282.° e 354.° do

CCP, a efefuar nos seguintes termos:

3) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente 3o do atraso

eventualmente verificado na realizacdo da obra; e

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execu¢do do contrato que

demonstre ter sofrido.
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Cl3usula 35.2

Plano de frabalhos, plano de pagamentos, plano de seguranga e salde, plano de estaleiro e

plano de prevengdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo

1 - 0 plano de trabalhos e o respetivo plano de pagamentos a vigorar na execucao da obra,

com excecdo do previsto na cldusula 7.2, s30 os apresentados com a proposta.

2 - 0 desenvolvimento do plano de segurancga e salde para a execucdo da obra, que deverd
incluir o plano de estaleiro devidamente adaptado ao local da obra, bem como o plano de
prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo deverdo ser apresentados com

0s demais documentos de habilitagcdo exigidos para a elaboragdo do contrato.

SECCAO IV

Pessoal

Cldusula 36.2
Obrigagbes gerais

1 — S30 da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal

empregado na execucdo da empreitada, 3 sua aptiddo profissional e 3 sua disciplina.

2 — 0 empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do
local dos frabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o
pessoal que haja tido comportamento perturbador dos frabalhos, designadamente por
menor probidade no desempenho dos respetfivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos

subempreiteiros ou de terceiros.

3 — A ordem referida no nOmero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o

empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.
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4 — As quantidades e a3 qualificagdo profissional da m3o -de -obra aplicada na empreifada

devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo

plano.
Cldusula 37.2
Horario de trabalho
1 — O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do hordrio de frabalho, ou por furnos,

desde que, para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos
termos da legislacdo aplicdvel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o

respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.

Cldusula 38.2
Seguranga, higiene e salde no trabalho

1 — 0O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares
em vigor sobre seguranca, higiene e salde no frabalho relativamente a fodo o pessoal
empregado na obra, bem como a oufras pessoas infervenientes temporadria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,

correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

2 — O empreiteiro & ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e 3

prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3 — No caso de negligéncia do empreifteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas
nos nOmeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, 3 custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que fal facto diminua as responsabilidades

do empreiteiro.

4 — Antfes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo
da obra o exija, o empreifeiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de frabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da

cldusula 40.2.
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5 — 0 empreiteiro responde, a3 qualquer momento, peranfe o direfor de fiscalizagdo da
obra, pela observancia das obrigacdes previstas nos niUmeros anferiores, relativamente a
todo o pessoal empregado na obra e 3s pessoas infervenientes temporaria ou

permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

SECCAO V

Seguros

Cldusula 39.2
Contratos de seguro

1 — O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e 3 manter em
vigor, durante o periodo de execucdo do contrafo, as apdlices de seguro previstas neste
caderno de encargos e na legislacdo aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como

do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da consignacao.

2 — 0 empreifeiro é responsavel pela satfisfacdo das obrigacdes previstas na presentfe
seccdo, devendo zelar pelo confrolo efetivo da existéncia das apblices de seguro dos seus

subconfratados.

3 — 0 dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apdlices e dos recibos
de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presenfte seccdo ou na legislacdo
aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a

exibicdo destes documentos.

4 — Todas as apblices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo
Onico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de

seguro ser celebrados com enfidade seguradora legalmente autorizada.

5 — 0s seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou

resftringem as obrigacdes e responsabilidades legais ou confratuais do empreiteiro.

6 — &m caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento
dos prémios referenfes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva -se o direifo de
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se substifuir aquele, ressarcindo -se de fodos 0s encargos envolvidos e ou que fenha

suportado.

7 — 0 empreiteiro obriga-se a mantfer as apblices de seguro validas até 3 data da rececdo
provisdria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares
que em cada momento estejam afetos 3 obra ou 3o estaleiro, até 3 data em que deixem de

0 estar.
Cldusula 40.2
Objeto dos contratos de seguro

1 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um confrato de seguro de acidentes de trabalho,
cuja apoblice deve abranger todo o pessoal por si confratado, a qualquer fitulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se enconfra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com 3 legislagdo em

vigor em Portugal.

2 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automaovel cuja apoblice deve abranger toda a frofta de veiculos de locomogao propria afefos
3 obra, que circulem na via pUblica ou no local da obra, independenfemente de serem
veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com
as normas legais sobre responsabilidade civil automovel (riscos de circulacdo), bem como 3
apresentar comprovativo de que os veiculos afetos 3 obra pelos subempreiteiros se

encontram igualmente segurados.

3 — 0 empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um confrato de seguro destinado a cobrir
0s danos proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apodlice deve cobrir
todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imbveis, armazéns,
abarracamentos, refeitorios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou

moveis.

4 — No caso dos bens imoveis referidos no nOmero anterior, a apoblice deve cobrir, no
minimo, os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital

seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.
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5 — 0O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automovel
previsto no n.° 2 desta cldusula deverd respeitar os limites minimos legalmente

obrigatorios.

CAPITULO Il

Obrigagdes do dono da obra

Cldusula 41.2
Preco e condigbes de pagamento

1 — Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes
do contrato, deve o0 dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total referida na proposta
selecionada, 3 qual ndo pode exceder os € 56.635,34 (cinquenta e seis mil, seiscentos e
trinta e cinco euros e frinta e quatro céntimos), acrescida de IVA 3 faxa legal em vigor, no

caso de o0 empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execugdo do confrato.

2 — Os pagamentos a efefuar pelo dono da obra t&m uma periodicidade mensal, sendo o
seu monfanfte determinado por medicdes mensais a realizar de acordo com o disposto na

cldusula 32.2.

3 — 0Os pagamentos sdo efefuados no prazo maximo de 60 dias, apds a apresentacdo da

respetiva fatura.

4 — As faturas e os respetivos autos de medicdo s3do elaborados de acordo com o modelo

e respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

5 — C(Cada auto de medicdo deve referir todos os frabalhos constantes do plano de
trabalhos que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor

de fiscalizagdo da obra condicionada 3 efetiva realizagdo daqueles.

6 — No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virfude de divergéncias enfre o
diretfor de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanfo ao seu confeldo, deve aquele

devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os
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valores aceifes pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma oufra com os valores por este

N30 aprovados.

7 — 0 disposto no nOmero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento esfabelecido no
n.° 3 no que respeita 3 primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde
logo aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra, quer para 0s valores que vierem a ser

aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

8 — 0 pagamento dos trabalhos complementares & feito nos termos previstos nos
nOmeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso,

especificamente aplicveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Cldusula 42.2
Adiantamentos 3o empreiteiro

1 — O empreiteiro pode solicifar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do preco da obra necessadria 3 aquisicdo de materiais ou

equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de frabalhos.

2 — Sem prejuizo do disposto nos arfigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido
no nOmero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagao
de uma caugdo do valor do adiantfamento, através de titulos emitidos ou garanfidos pelo

€stado, garantia bancaria ou seguro -caugao.

3 — Todas as despesas decorrentes da prestacao da caucdo prevista no niUmero anterior

correm por conta do empreiteiro.

P

4 — A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada 3
medida que forem execufados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que

tenha sido efefuado pelo dono da obra, nos fermos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

5 — Decorrido 0 prazo da execuc¢do dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que
tenha ocorrido a liberagdo da correspondente caucgdo, o empreiteiro pode notificar o dono
da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberagdo da caucdo, ficando autorizado a
promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apbs a notificacdo, o dono da obra ndo

tiver dado cumprimento 3 referida obrigacdo, nos fermos do n.® 9 do artigo 295.° do CCP.
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Cldusula 43.2
Reembolso dos adiantamentos
1 — Os adiantamentos concedidos nos termos da cldusula anterior devem ser

gradualmente reembolsados, mediante dedugdo nos respetivos pagamentos contratuais,

sendo as quantias a deduzir calculadas com base nas seguintes férmulas:

3) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao
valor acumulado dos trabalhos confratuais que deveriam ter sido executados, segundo o

previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = (Va/VHI x Vpt— Vrt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou
superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,

segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri= (Va/VH)x Vpt— Vrt

em que:

Vrié o valor de cada reembolso a deduzir na situagdo de trabalhos confrafuais;

V3 & o valor do adiantfamento;

/7 & o valor dos trabalhos contratuais por realizar 8 data de pagamento do adiantamento;
Vpt & o valor acumulado dos frabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até
30 més em que se processa o reembolso, segundo o0 previsto no plano de pagamentos em
vigor;

Vpt & o valor acumulado dos frabalhos confratuais executados até 3o més em que se

processa o reembolso;
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Vrt & o valor acumulado dos reembolsos j3 deduzidos até ao més em que se Processa o

reembolso

Cldusula 4y4.2

Descontos nos pagamentos

1 - N3o é exigida a prestacdo de caugdo, procedendo-se 3 retencdo de 10% dos
pagamentos a efetuar, nos termos do n.° 3 do artigo 88.° do Codigo dos Contratos

POblicos.

2 — 0 desconfo para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depbsito de
titulos, garantfia bancaria ou seguro -caugdo, nos mesmos fermos previstos no programa

do procedimento para a caugdo referida no nimero anferior.

Cldusula 45.2
Mora no pagamento

€m caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito 30s juros de mora sobre o montante em divida 3 taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente 3 mora, 0S Quais serdo
obrigatoriamenfe abonados ao empreiteiro, independentemente de este o0s solicitar e

incidirdo sobre a totalidade da divida.

Cldusula 46.2
Revisdo de precos

1 — A revisdo dos precos confratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de

mado-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da
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empreitada, é efefuada nos fermos do disposto no Decrefo-Lei n.° 6/2004, de 6 de

janeiro, de acordo com a(s) seguinte(s) Formula(s) Polinomial(is):

Formula Geral:

Em que:

Ct - é o coeficiente de afualizacdo mensal a aplicar 3o montfante sujeito a revisdo, obfido a
partir de um somatdrio de parcelas com uma aproximacdo de seis casas decimais e
arredondadas para mais quando o valor da séfima casa decimal seja igual ou superior 3 5,

mantendo-se o valor da sexta casa decimal no caso contrario;

St — Indice ponderado de custos de m3o-de-obra relativo ao periodo a que respeita a
revisao;
So — Mesmo indice, mas relativo ao més antferior ao da data limite fixada para a enfrega

das propostas;

M, My e M — Indices ponderados de custos dos materiais mais significativos
incorporados ou ndo, em fungdo do tipo de obra, relativos ao periodo a que respeita a
revisao;

My, Mg e M”p — Mesmos indices, mas relativos ao més anterior ao da dafa limite fixada

para a entrega das propostas;

& — Indices ponderados de custos dos equipamentos de apoio, em funcdo do tipo de obra,

relativos ao periodo a que respeita a revisdo;

& — Mesmos indices, mas relativo ao més anterior ao da dafa limite fixada para a enfrega

das propostas;
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2 — No calculo da revisdo de precos serd aplicada a seguinte formula:

F20 — Instalagdes elétricas

3 — Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de

precos da empreitada sdo incluidos nas situagcdes de trabalhos.

CAPITULO IV

Representacdo das partes e controlo da execugdo do confrato

Cldusula 47.2
Representacdo do empreiteiro

1 — Duranfe a execucdo do contrato, o empreiteiro é representado por um direfor de
obra, salvo nas matérias em que, em virfude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de

encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagao.

2 — 0 empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar 3 sua
representacdo a um fécnico com a qualificagdo minima de €ngenheiro Civil ou Engenheiro

Técnico Civil com 5 (cinco) anos de experiéncia em obras similares;

3 — Apbs a assinatura do contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmard, por
escrito, o nome do diretor de obra, indicando 3 sua qualificacdo técnica, devendo esta
informacgdo ser acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com
assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela dire¢do técnica da obra e

comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.

4 - O elenco da €quipa Técnica é o seguinfe:
a) Diretor de Obra, Engenheiro Civil ou Engenheiro Técnico Civil, com 5. (cinco) anos
de experiéncia profissional.
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b) Técnico de Gestdo Ambiental, com Formacdo/Licenciatura em €ngenharia do
Ambiente ou similar, e com experiéncia minima de 2 (dois) anos em obra.

c) Gestor do Sistema de Seguranca e Salde no Trabalho, com 2 (dois) anos de
experiéncia minima em obra. Este Gestor deverd possuir formagcdo em €ngenharia,
e possuir formacdo complementar reconhecida (CAP) em SHST (Nivel V). Pode,
alternativamente, a satfisfacdo de necessidades técnicas em matéria de Seguranga e
Salde no Trabalho, ser preenchida por uma sub-equipa, composta por um Gestor e
um Técnico, com formagdo em seguranga e Salde no Trabalho com Certificado de
Aptiddo Profissional (CAP), Nivel lll ou V, com poderes para responder
permanentemente ao Dono da Obra pela implementacdo do SST e por foda a
documentacdo elaborada nesse dmbito, com uma experiéncia minima de 2 (dois)
anos em obras idénficas. As fungdes de Gestor ou de Técnico de Seguranga, Higiene
e Salde no Trabalho, ndo poderdo ser acumuladas com as de Direfor de QObra,
podendo ser acumuladas com os resfantes técnicos, nomeadamente Técnico de
Gestdo da Qualidade e Técnico de Gestdo Ambiental, desde que o mesmo seja

detenfor de habilitacdes proprias para o desempenho da fungao.

5 — As ordens, 0s avisos e as nofificagcdes que se relacionem com os aspetos técnicos da

execucdo da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

6 — O direfor de obra acompanha assiduamente os frabalhos e estd presente no local da

obra sempre que para fal seja convocado.

7 — 0 dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respefiva ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes 3

afuacado profissional do diretor de obra.

P

8 — N3 auséncia ou impedimenfo do diretor de obra, o empreiteiro é representado por
quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios

para responder, perante o diretor de fiscaliza¢do da obra, pela marcha dos trabalhos.
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Cldusula u8.2
Representacdo do dono da obra

1 — Durante a execu¢do o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da
obra, salvo nas matérias em que, em virfude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de

encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagao.

2 — 0 dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra
que designe para a fiscalizacdo local dos frabalhos até & data da consignacdo ou da

primeira consignacdo parcial.

3 — 0O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em
todas as matérias relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver
fodas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as

matérias de modificacdo, resolugdo ou revogacao do confrafo.

Cldusula 49.?

Documentos a entregar ao dono da obra

1 — Antes da rececdo provisdria da obra, o adjudicatario enfregara 3 CMS, os seguinfes

documentos:

3) Telas finais, de acordo com a legislacdo aplicdvel, concebidas com o mesmo grau de
especificacdo utilizado na elaboracdo e incluindo todas as alteracdes que lhe fenham sido
introduzidas durante o decorrer da obra. Para além de todas as pegas escritas efou
desenhadas correspondentes ao projeto, ftal como executado, consideram-se parte

integrante das telas finais os respetivos suportes informaticos;

b) Compilagdo técnica da obra, de acordo com a legislacdo aplicdvel. Para além de todas as
pecas escritas e/ou desenhadas correspondentes 3 compilacdo técnica, consideram-se
parte integrante da mesma os respetivos suportes informaticos;

c) Toda a documentagdo relativa & gestdo dos residuos de construcdo e demoligdo,
incluindo as guias eletronicas de acompanhamento de residuos (e-gar) e os respetivos

certificados de rece¢do de RCD, de acordo com a legislagdo em vigor;
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2 — 0 preco fotal previsto no n.° 1 da cldusula 41.2 inclui a entrega de foda 3

documentacdo referida no nUmero anferior.

Cldusula 50.2
Livro de registo da obra

1 — O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contfendo uma
informagdo sistfematica e de facil consulfa dos acontecimentos mais importantes

relacionados com a execugdo dos frabalhos.

2 — Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo os referidos no n.° 3
do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

3 — 0 livro de registo ficard patente no local da obra, 3o cuidado do diretor da obra, que o
deverd apresentar sempre que solicitado pelo direfor de fiscalizagdo da obra ou por

enfidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

CAPITULO V

Rececdo e liquidagdo da obra

Cldusula 51.2
Rececdo provisoria

1 — A recegdo provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efefuada
logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreifeiro
ou por iniciativa do dono da obra, fendo em confa o fermo final do prazo total ou dos

prazos parciais de execugao da obra.

2 — No caso de serem identificados defeitos da obra que impegcam a3 sua rececdo
provisoria, esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objefo de
deficiéncia.
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3 — 0O procedimento de rece¢do provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° 3 396.°
do CCP.

Cldusula 52.2
Prazo de garantia

1 — 0 prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

3) 10 anos para defeitos que incidam sobre elementos construfivos estruturais, de
acordo com 3 alinea a) do n.® 2 do artigo 397.° do CCP;

b) 5 anos para os defeifos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais
ou instalacdes técnicas, de acordo com a alinea b) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP;

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos 3 obra, mas dela

autonomizavel, de acordo com a alinea c) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP.

PRAZO DE
Cédigo Designacéo Unidades GARANTIA
(ANOS)

1 CENTRO ESCOLAR DE ALCANEDE
INSTALAGOES € EQUIPAMENTOS MECANICOS
1.1 SISTEMAS D€ CLIMATIZAGAO

1.1.1 |Fornecimento e montagem de unidades de
climatizacdo do tipo VRF propria para ligagdo a
unidades inferiores, incluindo apoios anfi
vibrateis, ligagdo aos pontos de drenagem de
condensados, carga de fluido, meios de
elevacdo e todos os trabalhos, materiais e
acessorios necessarios 3 sua instalacdo, e de
acordo com as CTE, MD e PD.

1.1.1.1 [ UeT un 5

1.1.2 |Fornecimento e montagem de unidade interior
de expansado direta propria para instalagdo em
parede ou em tefo falso para sistemas VRF,
incluindo, controlador individual, ligacdo ao
ponto de drenagem de condensados, algcapdo
para acesso e manutencdo e todos os
frabalhos, materiais e acessorios necessarios 3
sua insfalacao, e de acordo com as CTE, MD e
PD.
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1.1.2.1|UI0.1.1 un 2
1.1.2.2 |UI0.1.2 un 2
1.1.2.3|Ul0.1.3 un 2
1.1.2.4 |UI0.1.4 un 2
1.1.2.5|Ul0.1.5 un 2
1.2 |CIRCUITOS DE FLUIDO FRIGORIGENED -
TUBAGENS
1.2.1 |Tubagem de cobre macio sem costura para
sistemas VRV, propria para fluido R-4LTO0A,
com espessura de parede e seccdes de acordo
com as indicagdes do fabricante, isolada
termicamente , incluindo acessdrios de
derivagdo, forra mecdnica na fubagem no
exfterior, acessorios, esteiras metalicas,
fixacdes e fodos os trabalhos, materiais e
acessorios necessarios 3 sua instalacdo, e de
acordo com as CTE, MD e PD.
1.2.1.1 09,50 - 3/8" m 5
1.2.1.21012,7 - 1/2" m 5
1.2.1.3|0 159 -5/8" m 5
1.2.1.4|0222-7/8" m 5
1.2.1.5|10286-11/8" m 5
1.2.2 |Fornecimento e montagem de rede hidraulica
para condensados em PVC (4kg/cm2),
incluindo sifoes, isolamento térmico,
acessorios de monfagem e fixacdo e ligacdes 3
rede de esgotos, com pendente minima de
monfagem 1%,, incluindo acessorios, fixagdes
e todos os frabalhos, materiais e acessorios
necessarios 3 sua instalagdo, e de acordo com
as CTE, MD e PD.
1.2.2.1 | DN 32 m 5
1.3 | INSTALACOES ELETRICAS ASSOCIADAS
1.3.1 |Fornecimento e montagem canalizagdes
elétricas de alimentacdo e controlo incluindo
quadro elétfrico, caixas, cabos ou condutores
enfiados em tubos, 3 vista sobre bracadeiras,
em calhas ftécnicas ou em caminho de cabos,
fubagem de enfiamento e acessorios de
fixacdo, de interligacdo e protecdo enfre
equipamentos e dispositivos de comando e
confrolo, conforme especificagdes técnicas e
recomendagdes dos fabricantes dos
equipamentos e quadros elétricos.
vg 5
1.4 | COMISSIONAMENTO, ENSAIOS € RECECAD
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1.4.1 | Fornecimento e montagem (Incluido nos

equipamentos) Cj 2
1.4.2 | &Estruturas de Apoio e Suporte de fodos os
equipamentos. Vg 2

1.4.3 | Tratamento de acabamenfo com pinfuras
gerais com aplicacdo de primarios e cores a
definir pela Fiscalizagdo. G 5

1.4.4 | Comissionamento, acabamento e Afinagdo das
Instalacdes. (Incluido nos equipamentos) i 2

1.4.5 |€nsaios de rececdo provisoria/definitiva das
instalacdes, com apresentagdo de resultados
de medicdes efetuadas e caracteristicas
especificas do equipamenfo em formafo de
relatorio. (Incluido nos equipamentos)

Cj 2

1.4.6 |Listagem de equipamentos utilizados
devidamente encadernados. (Incluido nos
equipamentos) (i 5

1.4.7 | Marcacdo e Identificacdo de todas as Unidades
de forma indelével em fita metalica fixada por
arame galvanizado. (Incluido nos

equipamentos) ‘i >

1.4.8 |Fornecimento de Diagramas emoldurados da
instalagdo, de acordo com 3 descricdo do

Caderno de €ncargos. (i 5

1.4.9 |Fornecimento de felas finais de "fal como
executado":- cbpia em papel; - suporte

informatico. (Incluido nos equipamentos) G _

1.4.10 | Execucdo de todos os frabalhos de construcdo
civil inerentes 3 montagem de equipamentos e
redes de tubagem (frigorigénea e de
condensados), 3ssim como para 0
estabelecimenfo da insfalagdo elétrica e
restabelecimento de isolamentos de cobertura,
tetos falsos e/ou outras partes do edificio
afetadas pela nova obra, de acordo com
especificagdes técnicas do projeto, incluindo
fransporte dos produtos sobranfes a operador
licenciado de acordo com legislagdo em vigor.

Cj 5

1.4.11 | Manutencdo e assisténcia durante o periodo de
garantia. (Incluido nos equipamentos) Cj 2

1.4.12 | Plano de Manutengdo Preventiva. (Incluido nos
equipamentos) Cj 2

2 JARDIM DE INFANCIA QUINTA DA ANACORETA
INSTALACOES € EQUIPAMENTOS MECANICOS
2.1 SISTEMAS DE CLIMATIZAGAO
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2.1.1

Fornecimento e montagem de sistemas de
climatizagdo do tipo mono split, composto por
Unidade Exterior + Unidade interior, incluindo
apoios anti vibrateis, controlador individual e
fodos os trabalhos, materiais e acessorios
necessarios 3 sua instalagdo, e de acordo com
as CTE, MD e PD.

2.1.1.1 [UET + U1 0.1 un >
2.1.1.2 |UET + Ul 0.2.1 un 2
2.1.1.3 [UET + Ul 1.3.1 un 5
2.1.1.4 |UET + Ul 1.4.1 un p)
2.2 [CIRCUITOS DE FLUIDO FRIGORIGENED -

TUBAGENS
2.2.1 | Tubagem de cobre macio sem costura para

sistemas VRV, propria para fluido R-LTOA,

com espessura de parede e secgdes de acordo

com as indicagdes do fabricante, isolada

fermicamente , incluindo acessorios de

derivacdo, forra mecadnica na tubagem no

exterior, acessorios, esteiras metalicas,

fixacdes e todos os frabalhos, materiais e

acessorios necessdrios 3 sua instalacdo, e de

acordo com as CTE, MD e PD.
2.2.1.1109,50 - 3/8" m 5
22.12(012,7-1/2" m 5
2.2.2 |Fornecimento e montagem de rede hidrdulica

para condensados em PVC (4kg/cm2),

incluindo sifoes, isolamento térmico,

acessorios de monfagem e fixagcdo e ligacdes 3

rede de esgotos, com pendente minima de

monfagem 1%,, incluindo acessorios, fixagdes

e todos os frabalhos, materiais e acessorios

necessarios 3 sua instalagdo, e de acordo com

as CTE, MD e PD.
2.2.2.1 |DN 32 m 5

2.3 | INSTALACOES ELETRICAS ASSOCIADAS
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2.3.1

Fornecimento e monftagem canalizacdes
eléfricas de alimentagdo e controlo incluindo
quadro eléfrico, caixas, cabos ou condutores
enfiados em tubos, 3 vista sobre bracadeiras,
em calhas técnicas ou em caminho de cabos,
fubagem de enfiamenfo e acessorios de
fixagdo, de interligacdo e protecdo entre
equipamentos e dispositivos de comando e
contfrolo, conforme especificagcdes técnicas e
recomendacdes dos fabricantes dos
equipamentos e quadros eléfricos.

Ve

2.4

COMISSIONAMENTO, ENSAIOS € RECECAD

2.4.1

Fornecimento e montagem (Incluido nos
equipamentos)

g

2.4.2

€struturas de Apoio e Suporfe de todos os
equipamentos.

Ve

2.4.3

Tratamento de acabamenfo com pinfuras
gerais com aplicacdo de primarios e cores a
definir pela Fiscalizag3do.

Cj

2.4.4

Comissionamento, acabamento e Afinagdo das
Instalacdes. (Incluido nos equipamentos)

g

2.4.5

€nsaios de rece¢do provisoria/definitiva das
instalacdes, com apresentagdo de resultados
de medicdes efetuadas e caracteristicas
especificas do equipamenfo em formato de
relatorio. (Incluido nos equipamentos)

Cj

2.4.6

Listagem de  equipamentos utilizados
devidamente encadernados. (Incluido nos
equipamentos)

g

2.4.7

Marcacgao e Identificagcdo de todas as Unidades
de forma indelével em fita metalica fixada por
arame galvanizado. (Incluido nos
equipamentos)

Cj

2.4.8

Fornecimento de Diagramas emoldurados da
instalacdo, de acordo com a descricdo do
Caderno de €ncargos.

g

2.4.9

Fornecimento de telas finais de "tal como
executado":- cbpia em papel; - suporte
informatico. (Incluido nos equipamentos)

i
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2.4.10 | &xecucdo de todos os frabalhos de construcdo
civil inerentes 3 montagem de equipamentos e
redes de fubagem (frigorigénea e de
condensados), assim como para 0
estabelecimento da instalacdo elétrica e
restabelecimento de isolamentos de cobertura,
tetos falsos e/ou outras partes do edificio
afetadas pela nova obra, de acordo com
especificacdes técnicas do projeto, incluindo
fransporte dos produtos sobrantes a operador
licenciado de acordo com legislacdo em vigor.

Cj 5

2.4.11 | Manutengdo e assisténcia durante o periodo de
garantia. (Incluido nos equipamentos) Cj 2

2.4.12 | Plano de Manutencdo Preventiva. (Incluido nos
equipamentos) Cj 2
3 CENTRO ESCOLAR SALGUEIRO MAIA
INSTALACOES € EQUIPAMENTOS MECANICOS
3.1 SISTEMAS D€ CLIMATIZACAO

3.1.1 |Fornecimento e montagem de unidades de
climatizacdo do tipo VRF propria para ligagdo a
unidades inferiores, incluindo apoios anfi
vibrateis, ligacdo aos pontos de drenagem de
condensados, carga de fluido, meios de
elevacdo e fodos os frabalhos, materiais e
acessorios necessarios 3 sua instalacdo, e de
acordo com as CTE, MD e PD.

3.1.1.1 | Uel un 5

3.1.2 |Fornecimento e montagem de unidade intferior
de expansdo direta propria para instalagdo em
parede ou em tefo falso para sistemas VRF,
incluindo, controlador individual, ligacdo a0
ponto de drenagem de condensados, al¢apdo
para acesso e manutencdo e todos os
trabalhos, materiais e acessorios necessarios 3
sua insfalacdo, e de acordo com as CTE, MD e
PD.

3.1.2.1|UM0.1.1 un
3.1.2.2|Ul0.1.22 on
3.1.2.3|UI0.13 un
3124|0014 un
3.1.25|UI0.15 un

3.2 |CIRCUITOS DE FLUIDO FRIGORIGENED -
TUBAGENS

NN N (NN
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3.2.1 |Tubagem de cobre macio sem costura para
sistemas VRV, propria para fluido R-4T0A,
com espessura de parede e secgdes de acordo
com as indicacdes do fabricante, isolada
termicamenfe , incluindo acessorios de
derivagdo, forra mecdnica na fubagem no
exfterior, acessorios, esteiras metalicas,
fixacdes e todos os frabalhos, materiasis e
acessorios necessarios 3 sua instalacdo, e de
acordo com as CTE, MD e PD.

3.2.1.1|09,50 - 3/8"
3212|0127 -1/2"
3.2.1.3|0159-5/8"
3.2.1.4|1022,2-7/8"
3.2.15|0286-11/8"

3.2.2 |Fornecimento e montagem de rede hidrdulica
para condensados em PVC (4kg/cm2),
incluindo sifoes, isolamento térmico,
acessorios de monftagem e fixacdo e ligagcdes 3
rede de esgofos, com pendente minima de
montagem 1%,, incluindo acessorios, fixacdes
e todos os frabalhos, materiais e acessorios
necessarios 3 sua instalacdo, e de acordo com
as CTE, MD e PD.

31313133
G RICRIC RV R

3.2.2.1 | DN 32 m s
3.3 | INSTALACOES ELETRICAS ASSOCIADAS

3.3.1 |Fornecimento e montagem canalizacdes
elétricas de alimentacdo e controlo incluindo
quadro elétrico, caixas, cabos ou condutores
enfiados em tubos, 3 vista sobre bragadeiras,
em calhas técnicas ou em caminho de cabos,
fubagem de enfiamento e acessorios de
fixagdo, de interligacdo e protegdo enfre
equipamentos e dispositivos de comando e
confrolo, conforme especificacdes ftécnicas e
recomendacdes dos fabricantes dos
equipamentos e quadros eléfricos.

vg 5

3.4 | COMISSIONAMENTO, ENSAIOS € RECECAOD

3.4.1 |Fornecimento e montagem (Incluido nos
equipamentos) Cj 2
3.4.2 |é&struturas de Apoio e Suporte de todos os
equipamentos. Vg 2
3.4.3 |Tratamento de acabamento com pinfuras

gerais com aplicacdo de primarios e cores a
definir pela Fiscalizacdo.

Cj 5
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3.4.4

Comissionamento, acabamento e Afinacdo das
Instalagdes. (Incluido nos equipamentos)

Cj

3.4.5

€nsaios de recegdo provisoria/definitiva das
instalacdes, com apresentacdo de resultados
de medicdes efetuadas e caracteristicas
especificas do equipamento em formato de
relatério. (Incluido nos equipamentos)

i

3.4.6

Listagem de equipamentos utilizados
devidamente encadernados. (Incluido nos
equipamentos)

g

3.4.7

Marcacao e Identificagdo de todas as Unidades
de forma indelével em fita metalica fixada por
arame galvanizado. (Incluido nos
equipamentos)

Cj

3.4.8

Fornecimento de Diagramas emoldurados da
instalagdo, de acordo com 3 descricdo do
Caderno de €ncargos.

c

3.4.9

Fornecimento de telas finais de "tal como
executado":- cbpia em papel; - suporte
informatico. (Incluido nos equipamentos)

Cj

3.4.10

€xecucgdo de todos os frabalhos de construcdo
civil inerentes 3 montagem de equipamentos e
redes de tubagem (frigorigénea e de
condensados), 3ssim como para 0
estabelecimento da instalagdo elétrica e
restabelecimento de isolamentos de cobertura,
tetos falsos e/ou outras partes do edificio
afetadas pela nova obra, de acordo com
especificagdes técnicas do projeto, incluindo
fransporte dos produtos sobranfes a operador
licenciado de acordo com legislacdo em vigor.

g

3.4.11

Manutencdo e assisténcia durante o periodo de
garantia. (Incluido nos equipamentos)

Cj

3.4.12

Plano de Manutencdo Preventiva. (Incluido nos
equipamentos)

Ci

2 — Caso tenham ocorrido rececdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do nUmero anferior & igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que

tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscefivel de uso independente e

P

autonomizavel.
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3 — &xcetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacado que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua

utilizacdo para os fins a que se destina.

Cldusula 53.2
Obrigagdes do empreiteiro durante o prazo de garantia

1 — Durante o prazo de garantia o empreiteiro é obrigado a fazer, imediatamente e 3 sua
custa, as substituicdes de materiais ou equipamentos e a executar fodos os trabalhos de
reparacdo que sejam indispensaveis para assegurar 3 perfeicdo e o uso normal da obra nas

condigdes previstas.

2 — &xcetuam-se do disposto no nUmero anferior as substifuicdes e os trabalhos de
conservagado que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais

consequentes da sua utilizacdo para fins a que se destina.

Cldusula 54.2
Recec¢do definitiva

1 — No final de cada um dos prazos de garantia previsto na cldusula 52°., é realizada uma

nova vistoria 3 obra para efeitos de rece¢do definitiva.

2 — Se 3 vistoria referida no nOmero anterior permitir verificar que a obra se encontra em

boas condi¢cdes de funcionamento e conservacdo, esta serd definitivamente recebida.

3 — A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:

3) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes normais de
exploracdo, operacdo ou ufilizacdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que

cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;

6) Cumprimento, pelo empreiteiro, de fodas as obrigacdes decorrentes do periodo de

garantia relativamente 3 totalidade ou 3 parte da obra a receber.
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4 — No caso de a vistoria referida no n.° 1 permifir defetar deficiéncias, deterioragdes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao
verificacdo dos pressupostos previstos no ndmero anterior, 0 dono da obra fixa o prazo
para a correcdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual serd fixado

0 prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

5 — S&o aplicaveis 3 vistoria e 30 aufo de rececdo definitiva, bem como 3 falta de
agendamento ou realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a
rececdo provisdria quanto 3s mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo
398.° do CCP.

Cldusula 55.2
Restituicdo dos depodsitos e quantias retidas e liberagdo de caugdo

1 — Feifa a recec¢do definitiva de toda a obra, nos fermos da cldusula 54.2, sdo restituidas
30 empreiteiro as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro tifulo a que tiver
direifo.

2 - Nos contratos em que ndo haja obrigacdes de corre¢do de defeitos pelo cocontratante,
designadamente obrigacdes de garantia, o Municipio de Sanfarém deve promover 3
liberagdo integral da caucdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigacdes contratuais no prazo de 30 dias apds o cumprimento de todas as obrigacdes do
coconfrafante.

3 - Nos confratos em que haja obrigagdes de correcdo de defeitos pelo cocontratante,
designadamente obrigacdes de garantia, sujeitas a um prazo igual ou inferior a dois anos, o
Municipio de Santarém deve promover 3 liberagdo integral da caucdo destinada a garantir o
exato e pontual cumprimento das obrigacdes contratuais no prazo de 30 dias apds o termo
do respetivo prazo.

4 - Nos contratos referidos no ndmero anterior em que o prazo ai referido das obrigacdes
de correcdo de defeitos seja superior 3 dois anos, o Municipio de Santarém promove 3
liberagcdo da caucdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes

contrafuais, nos seguintes termos:

3) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caugdo;
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b) No final do segundo ano, 30 % do valor da caugdo;
c) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caucao;
d) No final do quarto ano, 15 % do valor da caugdo;

e) No final do quinto ano, os 10 % restantes.

5 - Nos confratos sujeifos, a diferentes prazos de garantia e, consequentemente, 3
rececdes provisorias e definitivas parciais, a liberagdo parcial da caugdo & promovida da

seguinte forma:

3) 0 valor respeitante ao conjunto de elementos que compdem a obra, que tenham
obrigacdes de garantia igual ou inferior a 2 anos, deve adofar-se a metodologia
definida no ponto 3 anterior;

b) 0 valor respeitante ao conjunto de elementos que compdem a obra, que tenham
obrigacdes de garantia superior @ 2 anos, e igual ou inferior 3 5 anos, deve
adotar-se a metodologia definida no ponto 4 anterior.

c) 0 valor respeitante ao conjunto de elementos que compdem a obra, que tenham
obrigacdes de garantia superior @ 5 anos, o Municipio de Santarém promove a

liberagdo dessa parte caugdo no prazo 30 dias apds o termo do respetivo prazo.

6 — Decorrido 0 prazo fixado para a liberacdo da caucdo sem que esta tenha ocorrido, o
empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberacdo
da caugdo, ficando autorizado a promové-Ia, a fitulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a
notificagdo, o dono da obra ndo tiver cumprido a referida obrigagcdo, nos termos do n.° 9
do artigo 295.° do CCP.

7 — A mora na liberacao, total ou parcial, da caucdo confere ao empreiteiro o direito de
indemnizacdo, designadamente pelos cusfos adicionais por este incorridos com 3

manufen¢do da caucdo prestada por periodo superior 3o que seria devido.
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CAPITULO VI
Disposicdes finais
Cldusula 56.2
Deveres de colaboracdo reciproca e informagdo
1 — As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mdtua, designadamente no

tocante 3 prestacdo reciproca de informagdes necessarias 3 boa execucdo do contfrato, sem

prejuizo dos deveres de informagdo previstos no artigo 290.° do CCP.

Cldusula 57.2
Subcontratacdo e cessdo da posicdo contratual

1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de
habilitacdo, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do
artigo 318.° do CCP.

2 — 0 dono da obra apenas pode opor-se 3 subconfratacdo na fase de execugdo quando
ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja
fundado receio de que a subconfratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento

das obrigacdes emergentes do contrato.

3 — Todos os Subcontratos devem ser celebrados por escrito e confer os elementos
previstos no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e

expresso o que for acordado quanto 3 revisdo de precos.

4 — O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo
da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do

pessoal dos subempreiteiros presenfes na obra.

5 — 0 disposto nos nOmeros anteriores é igualmente aplicdvel aos confratos celebrados

enfre os subconfratados e terceiros.
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6 — No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitads, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o

facto ao dono da obra, remetendo-lhe cdpia do contrato em causa.

7 — A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes
confratuais @ do empreifeiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a

subempreiteiros.

8 — A cessdo da posicao confratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da
outra, sendo em qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do
CCP.

Cldusula 58.2
Resolugdo do contrato pelo dono da obra

1 — Sem prejuizo das indemnizagcdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode

resolver o confrafo nos seguintes casos:
3) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreifeiro, de ordens, direfivas ou instrucoes
transmifidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa 3 execugdo das

prestacbes contratuais;

c) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da

obra;

d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no confrato, desde que a exigéncia pelo empreifeiro da

manutencdo das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecunidria exceder o limite

previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

A Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

contrato;
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g) N3o renovacdo do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que a3 tal esteja

obrigado;
h) O empreifeiro se apresente 3 insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

7 Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo

sobre seguranca, higiene e salde no trabalho;

/) Se, tendo faltado 3 consignagdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro
ndo comparecer, apds segunda notificagdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono
da obra para nova consignacdo desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo

dono da obra;

/) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputdvel ao empreiteiro que

seja superior 3 1/40 do prazo de execucdo da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio 3 execucdo dos frabalhos complementares decorridos
15 dias da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada

por aquele e reitera a ordem para a SU3 €XeCUC3O;

n) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel
30 empreiteiro ou se este suspender 3 execu¢do dos frabalhos sem fundamento e fora dos
€asos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves

prejuizos para o inferesse pUblico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
4ouy.° do CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo
for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos,

nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;
q) Por razdes de interesse pUblico, devidamente fundamentado.

2 — Nos casos previstos no ndmero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreifeiro, serd o monfante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o

dono da obra poder executar as garantias prestadas.
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3 — No caso previsto na alinea g) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser

deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

4 — A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no nimero antferior no prazo de 30
dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado

confere 3o empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetfiva

importancia.
Cldusula 59.2
Resolu¢do do contrato pelo empreiteiro
1 — Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode

resolver o confrafo nos seguintes casos:
3) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do confrato por facto imputdvel 3o dono da obra;

c) Incumprimento de obrigacdes pecunidrias pelo dono da obra por periodo superior 3 seis

meses ou quando o montante em divida exceda 25 % do preco confratual, excluindo juros;

0d) €xercicio ilicito dos poderes fipificados de conformacdo da relacdo contratual do dono da
obra, quando fornem confraria 8 boa fé 3 exigéncia pela parte plblica da manutengdo do

contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

contrato;

A Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da

celebracdo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da
consignacao ou consignacdes subsequentes acarrefar a inferrupgdo dos frabalhos por mais

de 120 dias, seguidos ou interpolados;
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h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato
e resultantes de afos ou factos ndo imputdveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducao

superior 3 20 % do prego contratual;
/) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

/) Por periodo superior a3 um quinto do prazo de execugdo da obra, quando resulte de caso

de forga maior;

i) Por periodo superior a3 um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel

30 dono da obra;

/) Se, verificando-se 0s pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro

excederem 20 % do prego contratual.

2 — No caso previsto na alinea a) do ndmero anterior, apenas hd direito de resolucdo
quando esta ndo implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse piblico subjacente
3 relagdo juridica confrafual ou, caso implique fal prejuizo, quando a manuteng¢do do
contrato ponha manifestamenfe em causa a viabilidade econdmico—financeira do
empreifeiro ou se revele excessivamenfe onerosa, devendo, nesse 0lfimo caso, ser

devidamente ponderados os inferesses pUblicos e privados em presenca.
3 — O direito de resolugao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 — Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolucdo pode ser exercido
mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds 3 rececdo dessa
declaracdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacdes em afraso nesse prazo,

acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Cldusula 60.2
Foro competente

1 — Para resolucdo de fodos os lifigios decorrentes do confrato fica estipulada 3
competéncia do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, com expressa renlncia 3

qualquer outro.
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Cldusula 61.2
Comunicagoes e notificacdes
1 — Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanfo 3s nofificacdes e

comunicacdes enfre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP,

para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 — Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada 3 outra parte.

Cldusula 62.2
Contagem dos prazos

1 — Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e
dias feriados.
Cldusula 63.2

Protecdo e tratamento de dados pessoais
1 — 0 Adjudicatario compromete-se a assegurar cumprimento das obrigacdes
decorrentes do Regulamento Geral de Protecdo de Dados (doravante designado RGPD) —
Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27/u4 de 2016, e
demais legislacdo que lhe seja aplicavel relativa a dados pessoais, durante a vigéncia do
contrato e, sempre que exigivel, apds a sua cessacdo, designadamente:
a) Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pela
entidade adjudicante, Unica e exclusivamente para as finalidades previstas no contrato;
b) Manter os dados pessoais estritamente confidenciais, cumprindo e garantindo o
cumprimento do dever de sigilo profissional relativamente aos mesmos;
c) Cumprir quaisquer regras relacionadas com o tratamento de dados pessoais a que 3
enfidade adjudicante esteja especialmente vinculada, desde que tais regras lhe sejam
previamente comunicadas;
d) Por em pratica as medidas técnicas e organizativas necessarias 3 protecdo dos dados
pessoais fratados por conta da entidade adjudicante, nomeadamente contra a respetiva
destruicdo, acidental ou ilicita, a perda acidental, a alteracdo, a difusdo ou o acesso ndo
autorizados, bem como contra qualquer oufra forma de fratamento ilicito dos mesmos;
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e) Prestar 3 entidade adjudicante foda a colaboracdo de que esta careca para esclarecer
qualquer questdo relacionada com o fratamento de dados pessoais, efefuado 3o abrigo do
contfrato;

f) Manter 3 entidade adjudicante informada em relacdo ao tratamento de dados pessoais,
obrigando-se a comunicar de imediato qualquer situacdo que possa afetar o fratamento
dos mesmaos, ou que, de algum modo, possa dar origem 3o incumprimento das disposicdes
legais em matéria de protecdo de dados pessoais;

g) Assegurar o cumprimento do RGPD e demais legislacdo relativa 3 protecdo de dados, por
todos os seus colaboradores, incluindo toda e qualquer pessoa singular ou coletiva que
preste servicos ao adjudicatario, designadamente, representantes legais, trabalhadores,
prestadores de servicos, procuradores e consulfores, independentemente da natureza e
validade do vinculo juridico esfabelecido entre o adjudicatario e o referido colaborador;

h) Assegurar que as pessoas autorizadas a fratar os dados pessoais assumiram um
compromisso de confidencialidade ou estdo sujeitas a adequadas obrigacdes legais de
confidencialidade;

i) N3o copiar, reproduzir, adaptar, modificar, alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir,
divulgar ou por qualquer outra forma colocar 3 disposicdo de terceiros 0s dados pessoais a
que tenha acesso ou que lhe sejam fransmitidos pela entidade adjudicante ao abrigo do
contrato, exceto quando fal Ihe tenha sido expressamente comunicado, por escrifo, por
esta ou quando decorra do cumprimento de uma obrigacao legal;

i) Adotar as medidas de seguranca previstas no artigo 32.° do RGPD, que assegurem 3
confidencialidade, a integridade, a disponibilidade e a resiliéncia dos sistemas e servigos de
tratamento de dados pessoais e implementar um processo para testar, apreciar e avaliar
regularmente a eficacia destas medidas;

k) Prestar a assisténcia necessaria 3 entidade adjudicante no sentido de permitir que esta
cumpra 3 obrigacdo de dar resposta aos pedidos dos titulares dos dados, tendo em vista o
exercicio dos direitos previstos no RGPD, nomeadamente o direito de acesso, retificagdo,
0posicdo, apagamento, limitacdo e portabilidade dos seus dados pessoais;

[) Disponibilizar 3 entidade adjudicante todas as informacdes necessarias para demonstrar
0 cumprimento das obrigacdes do RGPD para efeitos da auditoria e inspecdes, nos termos

da alinea h) do art.° 28.°;
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m) Ap6s o fim do contrato, devolver 3 entidade todos os dados pessoais recolhidos durante
3 execucdo do mesmo, 3apagando 3s copias existentes nos termos da alinea g) do art.° 28.°
do RGPD, salvo legislagcdo contraria em vigor;

n) Garantir a eficdcia de mecanismo de notificacdo efetivo em caso de violagdo de dados
pessoais para efeitos do cumprimento do previsto no art.© 33 do RGPD.

2 — 0 adjudicatario serd responsdvel por qualquer prejuizo em que a enfidade
adjudicante venha a incorrer em consequéncia do tratamento, por parte do mesmo e/ou

dos seus colaboradores, de dados pessoais em violagdo das normas legais aplicaveis.

Assinado de forma digital por
ANABELA LOPES ANABELA LOPES FERREIRA

Dados: 2020.06.09 14:18:39
FERREIRA Dagos;
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