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Procedimento N2 (03/2021)
“Empreitada para a construcdo de passadeiras sobreelevadas”

Condicdes Técnicas Gerais
Condic¢des Técnicas Especiais
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Condicdes Técnicas Gerais

Capitulo |
Disposigdes iniciais

Clausula 12
Objeto e natureza
1. O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar no ambito
do procedimento para a realizagdo da Empreitada para a constru¢do de quinze (15) passadeiras
sobreelevadas na Rua Reitor Teixeira Guedes (2), na Rua de Mar e Guerra (Patacio — Mar e Guerra)
(1), na Estrada Municipal EM 522- (Rio Seco) (4), na Estrada Municipal EM 522 (Rio Seco e Areal Gordo)
(4), no Caminho Municipal CM 1320 (Virgilios e Areal Gordo) (4).

Clausula 22
Disposicdes por que se rege a empreitada
1. A execugdo do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos gue dele fazem
parte integrante;

b) Ao Decreto-tei n. 111-B/2017, de 31 de agosto - Cédigo dos Contratos Publicos, doravante
designado por CCP;

c) Ao Decreto-Lein.2 273/2003, de 29 de outubro e respetiva legislacio complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentac3o aplicavel, nomeadamente a gue respeita a construgdo, a
revisdo de precos, as instalacbes do pessoal, a higiene, seguranca, preven¢do e medicina no
trabalho, responsabilidade civil perante terceiros e cumprimento das obrigaces fiscais (Seguranca
Social e Autoridade Tributaria).

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nlimero anterior, consideram-se integrados no Contrato, sem
prejuizo do disposto no n.2 4 do artigo 96.2 do CCP:
a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo
99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatédrio nos termos do disposto no artigo 101.2 do mesmo diploma
legal;
b) Os suprimentos dos erros e omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo érgdo competente para a
decisdo de contratar, nos termos do artigo 50.2 do CCP;
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c) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;
d) O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projeto de execugdo;
e) A proposta adjudicada;
f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatério;
g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de
encargos.
Clausula 32
Interpretagdo dos documentos que regem a Empreitada

1. No caso de existirem divergéncias entre os vérios documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2 2 da
clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que s3o ai indicados.

2. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2 2 da cldusula anterior e o
clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatério nos termos do disposto do artigo 101.2 desse mesmo diploma
legal.

Clausula 42
Esclarecimentos de dividas
1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada devem
ser submetidas a Unido das Freguesias de Faro antes do inicio da execug3o dos trabalhos a que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente ap6s o inicio da execugdo dos trabalhos a que dizem respeito,
deve o empreiteiro submeté-las imediatamente & Unido das Freguesias de Faro, juntamente com os motivos
justificativos da sua ndo apresentagdo antes do inicio daquela execugio.

3. O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demoligdio e reconstrucdo das
partes da empreitada em que o erro se tenha refletido.

Capitulo Il
ObrigacGes do empreiteiro
Secgao |
Preparag¢do e planeamento dos trabalhos
Clausula 52
Preparagdo e planeamento da execug¢ido da Empreitada
1. O empreiteiro é responsavel:

a) Perante a Unido das Freguesias de Faro pela preparagdo, planeamento e coordenagdo de todos os
trabalhos da Empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacdo, planeamento e
execugdo dos trabalhos necessdrios ao cumprimento, em geral, das normas vigentes sobre a seguranga,
higiene e saude no trabalho e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e salde e no
plano de prevengdo e gestdo de residuos de construcdo e demolic3o.

2. A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagio da Empreitada e dos
trabalhos preparatérios ou acessérios, incluindo os materiais e 0os meios humanos, técnicos e equipamentos,
competem ao empreiteiro.
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3. Oempreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execugdo da empreitada, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutenc¢do, desmontagem e demoli¢do do estaleiro;

b) Trabalhos necessérios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar
danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e salde no
trabalho.

4. A preparacdo e o planeamento da execugdo da empreitada compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro & Unido das Freguesias de Faro de quaisquer dividas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execug¢do da Empreitada;

b) O esclarecimento dessas dividas pela Unido das Freguesias de Faro;

¢) A apresentagdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente o erros e omissdes do projeto que
sejam detetados nessa fase da Empreitada, nos termos previstos no n.2 4 do artigo 378.2 do CCP;
d) A apreciacdo e deciséo da Unido das Freguesias de Faro das reclamagdes o que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e defini¢do pelo empreiteiro dos procedimentos a adotar na realizagdo dos trabalhos;

f) A aprovagdo, pela Unido das Freguesias de Faro dos documentos referidos na alinea e);

g) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento prético do plano de seguranga e sadde,
devendo analisar, desenvolver e complementar as medidos af previstas, em func¢do do sistema utilizado
para a execugdo da Empreitada, em particular as tecnologias e a organizac3o de trabalhos utilizados
pelo Empreiteiro.

Clausula 62
Modifica¢do do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1. A Unido das Freguesias de Faro pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.

2. No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito 3 reposi¢do do equilibrio financeiro do
Contrato em fung¢do dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagio, mediante reclamagdo a
apresentar no prazo de trinta dias a contar da data da notificagdo da mesma, que deve conter os elementos
referidos no n.2 3 do artigo 354 do CPP.

3. Em quaisquer situa¢des em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a facto imputével ao empreiteiro, deve este apresentar & Unido das
Freguesias de Faro um plano de trabalhos modificado.

4. Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado pelo
empreiteiro deve ser aceite pela Unido das Freguesias de Faro desde que dele n3o resulte prejuizo para a obra
ou prorrogacao dos prazos de execugdo. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o
consequente reajustamento do plano de pagamentos.
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Secgao Il
Prazos de execugao
Clausula 72
Prazo de execu¢do da Empreitada
1. O empreiteiro obriga-se a iniciar a execugdo da Empreitada no prazo de oito dias apds a adjudicagdo.

2. O prazo de execugdo da empreitada ¢ de 60 (sessenta) dias, contados desde a data de inicio dos trabalhos.

3. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo dos trabalhos em relagdo ao plano de trabalhos
em vigor, imputdveis ao empreiteiro, este fica obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de refor¢o
de meios de a¢do e de reorganiza¢do da Empreitada necessarias a recuperagio dos atrasos e ao cumprimento
do prazo de execugdo.

Clausula 82
Cumprimento do plano de trabalhos
No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execug¢do dos trabalhos previstos no plano em vigor,
de modo a por em risco a conclusdo da empreitada dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no n.2 3
da cldusula 7.2.

Clausula 92
Multas por violagdo dos prazos contratuais
1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execuc¢do da empreitada por facto imputavel ao empreiteiro,
a Unido das Freguesias de Faro pode aplicar uma sang¢do contratual, por cada dia de atraso, no valor
correspondente a 1% do prego contratual.

2. Verificando-se o prazo de incumprimento parcial de execugdo da empreitada por facto imputavel ao
empreiteiro, € aplicével o disposto no nimero anterior, sendo o montante da san¢do contratual ai prevista
reduzida a metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancio contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execugdo da empreitada quando recupere o atraso na execugdo dos
trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo do Contrato.

Clausula 102
Casos de for¢a maior
1. Ndo podem ser impostas penalidades a entidade adjudicataria, nem é havida como incumprimento, a n3o
realizagdo pontual das prestagSes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de forga
maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizagdo, alheias & vontade
da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebracdo do contrato e cujos efeitos
ndo lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do numero anterior, designadamente,
tremores de terra, inundag¢Ses, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios
internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinacdes governamentais ou administrativas
injuntivas.

3. N3o constituem forga maior, designadamente:
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a. Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do adjudicatério, na parte em que
intervenham;

b. Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do adjudicatario ou a grupos de sociedades em que
este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;

c. Determinagbes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou de outra forma,
resultantes do incumprimento pelo adjudicatario de deveres ou énus que sobre ele recaiam;

d. Manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatério de normas legais;

e. Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagdes do adjudicatédrio, cuja causa, propagacio ou
proporg¢des se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de seguranca;

f. Avarias nos sistemas informaticos ou mecénicos do adjudicatério ndo devidas a sabotagem;

g. Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser imediatamente
comunicada a outra parte.

5. A forca maior determina a prorrogagio dos prazos de cumprimento das obrigagSes contratuais afetadas
pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da forga maior.

Secgao lll
Condigtes de execu¢do da Empreitada
Cldusula 112
Condigdes gerais de execugdo dos trabalhos
1. A obra deve ser executada em perfeita conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e
as demais condigbes técnicas contratualmente estabelecidas.

2. O empreiteiro pode propor a Unido das Freguesias de Faro a substituicdo dos métodos e técnicas de
construgao ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e ho projeto por outros que considere
mais adequados, sem prejuizo da obteng3o das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 122
Alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro
1. Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos
necessarios a sua apreciagdo.

2. Os elementos no ndmero anterior devem incluir meméria ou nota descritiva com indicagdo das eventuais
implicagBes nos prazos e custos.

3. Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragBes ao projeto propostas pelo
empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pela Uni3o das Freguesias de Faro.
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Clausula 132
Mencdes obrigatdrias no local dos trabalhos
1. O empreiteiro deve ter patente no local da Empreitada, em bom estado de conservagdo, o livro de registo
da Empreitada e um exemplar do projeto, do caderno de encargos e demais documentos a respeitar na
execuc¢do da empreitada bem como o horario de trabalho em vigor.

Clausula 142
Medicbes
1. As medigbes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos n3o previstos no projeto s3o feitas no
local da empreitada com a colaboragdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2. As medigbes sdo efetuadas quinzenalmente de acordo com os critérios acordados entre a Unido das
Freguesias de Faro e o empreiteiro.

Clausula 152
Encargos do empreiteiro
1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagdo e indemnizagdo de todos os prejuizos que, por
motivos que lhe sejam imputdveis, tenha causado a terceiros até & rece¢do definitiva dos trabalhos em
consequéncia do modo de execugdo destes ultimos, da atuagdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus
subempreiteiros e do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de
construgdo e equipamentos;

2. Constituem ainda encargos do fornecedor a celebragdo dos contratos de seguros indicados no presente
caderno de encargos e as despesas inerentes a celebragio do Contrato.

Clausula 162
Seguranga, higiene e satide no trabalho
1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicbes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e salide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por sua
conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obriga¢des.

2. O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicbes legais e regulamentares
aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que
carega por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagbes estabelecidas nos nGmeros
anteriores, a Unido das Freguesias de Faro pode tomar as providéncias que se revelem necessdrias, sem que
tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que a Unido das Freguesias de Faro o exija, 0
empreiteiro apresenta as apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra.
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Capitulo I
Obrigag¢des da Unido das Freguesias de Faro

Clausula 172
Prego contratual e condi¢bes de pagamento
1. Pela execugdo da empreitada, objeto do presente concurso, bem como pelo cumprimento das demais
obrigacbes constantes do presente Caderno de Encargos, a Unido das Freguesias de Faro (Sé e Sdo Pedro),
deve pagar ao adjudicatdrio o prego constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor.

2. O preco base € de: 23.400€ (vinte e trés mil e quatrocentos euros), acrescido de IVA 3 taxa legal em vigor,

3. O prego é considerado anormalmente baixo segundo o disposto no Artigo 712 do CCP.

Clausula 182
CondigOes de pagamento
1. A fatura deverd ser emitida, pelo adjudicatério a Unido das Freguesias de Faro (Sé e S3o Pedro), e sera paga
em 30 dias apds a sua apresentagdo, a entidade adjudicataria pela Unifo das Freguesias de Faro (Sé e S3o
Pedro).

2. Conjuntamente com a fatura deve ser apresentado um relatério dos trabalhos efetuados.

3. Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos, sendo a sua aprovagdo pela Unido das Freguesias de Faro condicionada 3 realizagdo completa
daqueles.

4. Em caso de discordancia, por parte da Unido das Freguesias de Faro (Sé e S3o Pedro), quanto aos valores
indicados na fatura, este deve comunicar ao adjudicatario, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o
adjudicatdrio obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder & emissio de nova fatura
corrigida.

5. O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é feito nos termos
previstos nos nimeros anteriores mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente
aplicaveis, nos termos do artigo 373 do CPC.

Clausula 192
Adiantamentos ao empreiteiro
Nao serdo concedidos quaisquer adiantamentos por conta dos trabalhos a efetuar.

Secgao IV
Seguros
Clausula 202
Contratos de seguro
1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo bem como apresentar comprovativo da apdlice de
seguro de acidentes de trabalho respeitante ao pessoal contratado pelos subempreiteiros.
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2. O empreiteiro e os seus subempreiteiros obrigam-se a subscrever e a manter em vigor durante o periodo de
execucdo do Contrato, as apdlices de seguro previstas na legislagdo aplicdvel, das quais dever3o exibir cépia e
respetivo recibo de pagamento de prémio na data da consignac3o.

3. O empreiteiro obriga-se a manter as apolices de seguro referidas no n.2 1 validas até ao final da data da
rececdo provisdria da empreitada ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares
afetos a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

4. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigacdes e
responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante a Unido das Freguesias de Faro e perante a lei.

5. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos prémios referentes
aos seguros mencionados, a Unido das Freguesias de Faro reserva-se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Capitulo IV
Rececdo e liquidagdo da empreitada
Clausula 212
Recegdo provisoria

1. A recegdo proviséria dos trabalhos efetuados no dmbito da presente empreitada depende da realizacdo de
vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do
empreiteiro ou por iniciativa da Unido das Freguesias de Faro, tendo em conta o termo final do prazo total ou
dos prazos parciais de execugdo da empreitada.

2. No caso de serem identificados defeitos da empreitada que impegam a sua Recegdo Proviséria, esta é
efetuada relativamente a toda a extensdo da empreitada que n3o seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de recegdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394 a 396 do CCP.

Clausula 222
Prazo de garantia
1.0 prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos a aplicar;
b} 12 meses para os defeitos que incidam sobre o tudo restante.

2. Excetuam-se do disposto no n.2 1 as substitui¢des e os trabalhos de conservac¢do que derivem do uso
normal da empreitada ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizagio para os fins a que
se destina.

Clausula 232
Recegdo definitiva
1. No final do prazo de garantia previsto na cldusula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos
de recegdo definitiva.
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2. Se da vistoria resultar que a obra se encontra em boas condi¢des de funcionamento e conservagio, esta
sera definitivamente recebida.

3. No caso de feita a vistoria, forem detetadas deficiéncias, deterioracdes por mé execucdo da obra,
responsabilidade imputével ao empreiteiro, cabe a Unido das Freguesias de Faro (Sé e S3o Pedro) fixar o prazo
para a corre¢do dos defeitos detetados, findo o qual seré fixado prazo para uma nova vistoria nos termos e
para os efeitos dos nimeros anteriores.

Clausula 242
Restitui¢do dos depdsitos das quantias retidas e libertacio da cau¢io
1. Feita a recegdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia
ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

Capitulo V
Disposi¢oes finais
Clausula 252
Subcontratac¢ao e cessido da posicdo contratual
1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada desde que se
encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.2s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.

2. A Unido das Freguesias de Faro apenas pode opor-se a subcontratacio na fase de execuc¢do quando n3o
estejam verificados os limites constantes do artigo 3832 do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontrata¢do envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacdes emergentes do Contrato.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.2 do
CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar.

4. No prazo de cinco dias apos a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos
termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito & Unido das Freguesias de Faro, remetendo-lhe
cdpia do contrato em causa.

5. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obriga¢des contratuais, recaem sobre o
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas com recurso a subempreiteiros.

6. A cessdo da posi¢dao contratual por qualquer das partes depende da autorizagio da outra, sendo, em
qualquer caso, vedada nas situagdes no n.2 1 do artigo 3172 do CCP.

Clausula 262
Resolugao do contrato por parte da UniZio das Freguesias de Faro
1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, a Unido das Freguesias de Faro (Sé e S3o
Pedro), pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o adjudicatério violar de forma grave ou
reiterada qualquer das obrigagGes que lhe incumbem, designadamente, entre outros, quando houver auséncia
na execucdo dos trabalhos da obra, por um periodo superior a 15 dias, relativamente 3 data do pedido
(incluindo sdbados, domingos e feriados).

2. O direito de resolucdo referido no nimero anterior exerce-se mediante declara¢do fundamentada enviada
ao adjudicatario.
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3. A Unido das Freguesias de Faro (Sé e Sdo Pedro) pode ainda rescindir o contrato, logo que se verifique o n3o
cumprimento das condi¢8es definidas no presente caderno de encargos, ou concretamente, quando ocorram
quaisquer das seguintes circunstancias, por razbes imputdveis ao adjudicatario:

a) Ndo cumprimento das obrigagdes assumidas em todo o articulado do presente caderno de
encargos;

b) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagio da Unido das Freguesias
de Faro;

c) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagio sobre
seguranga, higiene e saude no trabalho;

d) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da empreitada ou se ndo for
repetida a execugdo da empreitada com defeito, nos termos do disposto no artigo 397.2 do CCP.

4. Nos casos previstos nos numeros anteriores, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, serd o
respetivo montante deduzido das quantias devidas, sem prejuizo da Unido das Freguesias de Faro poder
executar as garantias prestadas.

Clausula 272
Resolugdo do contrato pelo empreiteiro
1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o fornecedor pode, conforme previsto no CCP,
resolver o contrato nos casos em que haja incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel 3 Unido
das Freguesias de Faro.

2. Para efeitos do disposto no nimero anterior, considera-se incumprimento definitivo quando se verificar que
0 objeto do contrato ndo corresponde as caracteristicas e especificagbes que Ihe sd3o atribuidas na proposta e
restante documentagdo apresentada pelo adjudicatario.

Clausula 282
CondigOes comuns
1. A rescisdo ndo prejudica quaisquer agdes de responsabilidade civil por factos verificados durante o periodo
de vigéncia do contrato.

2. O incumprimento, por uma das partes, dos deveres resultantes do contrato confere, nos termos gerais de
direito, a outra parte o direito de rescindir o contrato, sem prejuizo das correspondentes indemnizages legais.

Clausula 292
Contrato
1. O contrato Empreitada, serd reduzido a escrito, a celebrar em data e hora a designar pela Unido das
Freguesias de Faro (Sé e Sdo Pedro), sendo o adjudicatario notificado, com a antecedéncia minima de 5 dias, e
é composto pelo respetivo clausulado contratual e seus anexos, elaborado nos termos dos artigos 94.2 e 96.2
do Cédigo dos Contratos Publicos.

2. No caso de o adjudicatério ndo comparecer para outorgar o contrato, na data, hora e local fixados para o
efeito, bem como, no caso de o adjudicatario ser um agrupamento, se os seus membros ndo se tiverem
associado nos termos previstos no n.2 4 do artigo 54.2 do Cédigo de Contratos Publicos (salvo prove que tal
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ocorreu por motivo que lhe ndo seja imputdvel e que seja considerado justificagio bastante), ou tendo
comparecido, se recuse a assinar o contrato, a adjudicac¢do sera considerada sem efeito.

3. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.

Clausula 302
Caugdo
Haverd lugar a prestacdo de caugdo ou em sua substituicio a retencdo de 10% do valor por cada fatura
apresentada e liquidada.

Clausula 312

Arbitragem
1. Quaisquer litigios relativos, designadamente a interpretagdo, execug¢dio, incumprimento, invalidade,
resolugdo ou redugdo do Contrato podem ser dirimidos por Tribunal Arbitral a designar.

Clausula 322
Comunicagoes e notificacdes
1. As notificagdes e comunicagBes entre as partes do contrato, devem ser dirigidas, nos termos dos artigos
4672 e 4682 do CCP, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2. Qualquer alteragdo das informagdes de contacto, constantes do contrato deve ser comunicada & outra
parte.

3. Todas as partes acordam em atribuir as moradas supra mencionadas que constam do presente contrato a
qualidade de “Domicilio convencionado”, para efeitos do envio de qualquer correspondéncia, da realizacio de
quaisquer citagdes e notificagBes judiciais, sendo, por isso, inoponiveis a parte contraria quaisquer alteracdes
de domicilio, excepto as que tenham sido efecutadas nos termos da alinea seguinte.

4. Qualquer alteragdo as moradas supra indicadas devera ser imediatamente comunicada & outra parte, no
prazo maximo de 10 dias Uteis apds terem ocorrido, passando as novas moradas a serem integradas no ambito
e com os mesmos efeitos do “Domicilio convencionado” referido na alinea anterior.

5. Ambas as partes obrigam-se a recepcionar quaisquer cartas, ainda que registadas com aviso de recepg¢ao,
que Ihe tenham sido remetidas para as moradas supra mencionadas que constam do presente contrato sendo
que qualquer carta registada com aviso de recep¢do remetida & parte contréria, ainda que venha a ser
recusada ou devolvida por o seu destinatdrio a tenha recusado em recebé-la ou n3o a tenha levantado no
prazo previsto no regulamento dos servigos postais, deverd ser tida por validamente recepcionada, para todos
os efeitos legais.

6. Serdo aceites comunicagdes entre as partes realizadas por via de fax ou correio eletrénico, desde que os
respectivos n2s de fax e correio eletrénicos constem do contrato a celebrar ou sejam do conhecimento
anterior de ambas as partes.
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Clausula 332
Contagem dos prazos
A contagem dos prazos para a apresentagdo das propostas, sdo continuos, ndo se suspendendo nos sabados,
domingos e feriados (art.2 4702, n.2 3 do CCP).

Especificagdes

Clausula 342
Dimensdo e tipologia dos trabalhos a efetuar por Lote

1. Construgdo de quinze (15) passadeiras sobreelevadas, redutoras de velocidade, na Rua Reitor Teixeira
Guedes (2), na Rua de Mar e Guerra (Patacdo — Mar e Guerra) (1), na Estrada Municipal EM 522- (Rio Seco) (4),
na Estrada Municipal EM 522 (Rio Seco e Areal Gordo) (4), no Caminho Municipal CM 1320 (Virgilios e Areal
Gordo) (4).1.1. Trabalhos a efetuar:
1.1.1 Fornecimento, montagem e desmontagem apés conclusdo do trabalho, de sinalizagdo
temporaria adequada para controlo, desvio ou interrupgio de trafego;
1.1.2 Fresagem do betdo betuminoso existente em cada local onde serdo implementadas as
passadeiras;
1.1.3 Fornecimento e aplica¢cdo de betdo betuminoso isento de calcario, para construcdo
das passadeiras sobreelevadas, com 6 m de comprimento (largura da estrada), 7 m de largura
(até 1,5m + 1,5 m rampeamento e 4 m de passadeira sobreelevada) com 7 cm de altura e
com inclinacdo de 7%;
1.1.4 Pintura das passadeiras com material do tipo termoplastico, a quente, de cor branca,
incluindo o trago continuo de 10 metros de comprimento em ambas as diregdes;
1.1.5 Por cada lomba/passadeira, fornecimento e montagem de seis sinais verticais (dois de limite
de velocidade 30 (H6), dois de fim de limite de velocidade 30 (H37) e dois de aproximacdo
de lomba {(A2a Modelo 1))

Clausula 352
Prazo de execug¢ao dos trabalhos
Apds a adjudicagdo do trabalho em causa, o mesmo devera ser concluido no prazo maximo de 60 dias.

Clausula 362
Processo da obra a concurso

A entrega do processo a concurso sera efetuada, na sede da Unido das Freguesias de Faro (Sé e S3o Pedro),
localizada na cidade de Faro, na Rua Reitor Teixeira Guedes, n.2 2, com o codigo postal 8004-026 Faro.

Clausula 372
Legislagdo aplicavel
O regulado pelo Cédigo dos Contratos Publicos com a ultima atualizagdo dada pelo Decreto-Lei n.2 111-

B/2017, e demais legislacdo portuguesa em vigor.

Procedimento aprovado em reunido de executivo
de 20 de janeiro de 2021 f
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ANEXO |
Localizagdo dos Lotes no territério da Freguesia
Nota 1 - Imagens retiradas do Google maps e o local das passadeiras assinalado a vermelho

Nota 2 — O local das passadeiras é aproximado, podendo por motivos técnicos terem localizacdes diferentes
das apresentadas nas imagens.

Imagem 2 — Passadeira sobrelevada a construir na EM 522-1 (Rio Seco)



Imagem 4 — Passadeira sobrelevada a construir na EM 522-1 (Rio Seco)
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Imagem 6 — Passadeiras sobrelevadas a construir na EM 522 (Rio Seco)
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Passadeiras sobrelevadas a construir no CM 1320 (Areal Gordo)

Imagem 7 -

Imagem 8 — Passadeiras sobrelevadas a construir no CM 1329 (Virgilios)
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Imagem 10 — Passadeira sobrelevada a construir na Rua Reitor Teixeira Guedes (Faro)



Imagem 11 — Passadeira sobrelevada a construir na Rua Reitor Teixeira Guedes (Faro)

Imagem 12 — Passadeira sobrelevada a construir na Rua de Mar e Guerra (Patacio)
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