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| IDENTIFICAGCAO DO CONCURSO
I. DISPOSICOES GERAIS

I.1.I O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a
celebrar com a Aguas do Centro Litoral, SA no ambito do Concurso Publico para a realizagio
da empreitada de Fornecimento, montagem e colocagdo em servico do Anel de Coimbra.

1.1.2 O Projeto para os efeitos do estabelecido na clausula anterior é o definido na clausula
9.1 do presente Caderno de Encargos.

2 PECAS PATENTEADAS A CONCURSO
2.1 DISPOSICOES GERAIS

2.1.1 As pegas patenteadas no concurso para a empreitada de Fornecimento, montagem e
colocacdo em servico do Anel de Coimbra sao as seguintes:

a) Programa do Procedimento, que inclui 8 (oito) anexos;

b) Caderno de Encargos, que inclui 3 (trés) anexos, a saber:
i. Projeto de execugao;
ii. Mapa de quantidades;

iii. PSS da fase de projeto;

3 DEFINICAO DE TERMOS
3.1 DEFINICOES GERAIS

3.1.1 As seguintes definicdes sdo aplicaveis a este Caderno de Encargos exceto quando o
texto explicitamente o exija de outra forma.

3.1.2 Nainterpretagao das definicoes os singulares incluem o plural e os plurais os singulares,
quando apropriado.

3.1.3 “Comissionamento” significa o conjunto de inspegdes, ensaios e outros servigos, findos
os quais a solugdo a implementar se encontrara “Pronta para Inspe¢oes e Ensaios de
Funcionamento”.

3.1.4 “Dono da Obra” significa a entidade por conta de quem a obra é realizada;

3.1.5 “Equipamento” significa todo e qualquer dispositivo ou aparelho mecanico,
metalomecanico, eletromecanico, elétrico e eletronico, respetivas interligagdes e acessorios que
deverao tornar-se parte integrante da solugao a implementar e outros artigos de qualquer
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natureza, previstos nas clausulas 4.1.1do presente Caderno de Encargos e com a codificagao
“EQ” na Lista de Precos Unitarios.

3.1.6 “Gestor do contrato” significa o técnico designado pelo Dono da Obra para acompanhar
permanentemente a execugao do contrato.

3.1.7 “Inspegoes e Ensaios de Funcionamento” significa o conjunto de inspegoes e de ensaios
de verificagao das garantias contratuais, nos termos da clausula 34.

3.1.8 A “solugao a implementar” significa o resultado final do conjunto de fornecimentos e
trabalhos referidos na clausula 4.

3.1.9 “Procura” significa o conjunto de atividades, a cargo do Empreiteiro, em resultado das
quais se fixam em definitivo, apos aprovacao do Dono da Obra, as origens e as caracteristicas
do “Equipamento” e o seu fornecimento até a fase de “Pronto para Utilizagao”, inclusive.

3.1.10 “Projeto de execugao” significa o documento elaborado para o Dono da Obra, destinado
a facultar todos os elementos necessarios a definicao dos trabalhos a executar, nos termos do
presente Caderno de Encargos;

3.1.11 “Pronto para Embarque” significa que os equipamentos serao colocados em cais de
embarque, ou no parque de expedicao do fabricante, devidamente embalados, consoante o
regime de entrega, com toda a documentagao em ordem.

3.1.12 “Pronto para Utilizagao” significa que o “Equipamento” esta descarregado e colocado
no estaleiro, ja rececionado.

4 OBJETO DA EMPREITADA
4.1 DESCRICAO GERAL

4.1.1 A presente empreitada tem por objeto a execucao de Fornecimento, montagem e
colocagdo em servico Anel de Coimbra, incluindo:

a) A execucao de todos os fornecimentos e trabalhos que se encontram definidos
quanto a sua espécie, quantidade e especificagbes técnicas no presente Caderno de
Encargos, designadamente no Projeto de Execugao e no Mapa de Quantidades que
constituem os Anexos | e Il ao presente Caderno de Encargos, que dele fazem parte
integrante;

b) A realizagdo dos fornecimentos e trabalhos de “Comissionamento” da solugao a
implementar;

c¢) A realizagao das atividades de “Inspecoes e Ensaios de Funcionamento” para
verificagdo da conformidade da solugao a implementar;

d) A elaboragao do PSS em fase de obra;
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e) A implementacao das medidas de seguranca e saude em todas as frentes de trabalho
e locais de intervengao;

f) A elaboragao dos documentos e desenhos de detalhe da solugao a implementar para
efeitos de aprovacao prévia do Dono de Obra;

g) A instrugao dos processos de licenciamento que se venham a verificar necessarios
para a correta execugao da obra e para o correto funcionamento da solugao a
implementar, de acordo com as exigéncias das entidades licenciadoras;

h) A elaboragao e entrega dos desenhos finais As Is de implantacao das infraestruturas,
ficheiros de configuragao, datasheets, manuais de instalagio e operagio dos
equipamentos a fornecer;

4.2 OUTRAS OBRIGACOES

4.2.1 O Empreiteiro obriga-se a executar, pelo prego indicado no Contrato, todos os
trabalhos constantes do projeto de execucao fornecido pelo Dono da Obra, competindo-lhe,
ainda, efetuar, sem direito a qualquer pagamento suplementar, os trabalhos subsidiarios que
forem consequentes daqueles ou necessarios para a sua perfeita execugao.

4.2.2 Salienta-se ainda que o Empreiteiro:

a) E inteiramente responsavel pela pesquisa da localizagao de infraestruturas e/ou
obstaculos no subsolo onde se vao desenvolver os seus trabalhos;

b) Devera evitar qualquer dano, ou suspensao do funcionamento, nas infraestruturas que
encontrar durante a execugao dos trabalhos e devera assegurar sempre a protegao e
o funcionamento de tais infraestruturas;

c) Einteiramente responsavel pelos danos causados nas infraestruturas existentes, sendo
seu encargo exclusivo os custos dos desvios necessarios e das reparagoes,
substituicoes ou interrupgoes correspondentes;

d) Nao pode proceder a desenraizamentos e ao arranque de arvores e arbustos sem a
autorizacao da fiscalizacao;

e) Obriga-se a garantir a seguranca dos trabalhadores, assim como das pessoas
empregadas, a qualquer titulo.

f) Constituem ainda encargos do Empreiteiro a celebragao dos contratos de seguros
indicados nas clausulas 25.1 e 25.2 do presente Caderno de Encargos, e as despesas
inerentes a celebracio do Contrato.

4.2.3 O Projeto de Execucao para os efeitos do estabelecido na clausula |.] é o definido na
clausula 9.1 do presente Caderno de Encargos.

4.3 ELEMENTOS DO CONTRATO
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4.3.1 O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.

4.3.2 O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos, sem prejuizo do disposto
no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo Empreiteiro nos termos do disposto
no artigo 101.° desse mesmo Cédigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos
interessados, desde que esses erros e omissoes tenham sido expressamente aceites
pelo 6rgao competente para a decisao de contratar;

c) O presente Caderno de Encargos, assim como os esclarecimentos e as retificagdes
relativos ao mesmo;

d) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
Caderno de Encargos;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Adjudicatario.

5 INTERPRETAGCAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA

5.1 Em caso de divergéncia entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) da
clausula 4.3.2, a prevaléncia é determinada pela ordem pela qual sao indicados nesse nimero.

5.2 No caso de divergéncia entre as varias pegas do Projeto de Execugao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposi¢ao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medi¢oes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo
de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.°
do CCP, e sem prejuizo da remissao direta que estes elementos fizerem para outras
pegas;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pegas
do projeto.

5.3 Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) da clausula
4.3.2 e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo Adjudicatario nos
termos do disposto no artigo 101.° deste Codigo.
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6 ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

6.1 As duvidas que o Adjudicatdrio tenha na interpretagao dos documentos por que se rege
a empreitada devem ser submetidas a Fiscalizagao antes do inicio da execucao dos trabalhos a
que respeitam.

6.2 No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugao dos trabalhos a
que dizem respeito, deve o Adjudicatario submeté-las imediatamente a Fiscalizagao, juntamente
com os motivos justificativos da sua nao apresentagao antes do inicio daquela execugao.

6.3 O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o Adjudicatario responsavel
por todas as consequéncias da errada interpretagio que porventura haja feito, incluindo a
demoligao e reconstrucao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

7 PRECO CONTRATUAL E PRECO BASE

7.1 PREGO CONTRATUAL

7.1.1 O preco contratual a pagar pelo Dono da Obra pela execugio de todos os
fornecimentos e trabalhos incluidos no objeto do Contrato a celebrar corresponde ao prego
proposto na proposta adjudicada.

7.2 PREGCO BASE

7.2.1 O preco base do concurso é de 175.000,00€ (cento e setenta e cinco mil euros), nao
incluindo o imposto sobre o valor acrescentado.

8 PRAZOS DE EXECUGCAO

8.1 PRAZO DE EXECUGAO DA EMPREITADA

8.1.1 O prazo maximo de execugiao da empreitada é de 120 (cento e vinte) dias, a contar da
data da consignagao, ou da data de aprovagao do PSS, caso ocorra em data posterior, até a data
da Rececio Provisoria.

8.2 PRAZOS VINCULATIVOS

8.2.1 Para além do prazo de execugao da empreitada, fixado anteriormente, consideram-se
ainda os seguintes prazos vinculativos:

a) |5 (quinze) dias a contar da data de assinatura do contrato, para a entrega dos
documentos descritivos e desenhos de detalhe da execugao, respetivas notas
explicativas de funcionamento da solugao;
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8.3 DISPOSICOES GERAIS

8.3.1 O Empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugao dos fornecimentos e trabalhos na data da consignagao ou na data
em que o Dono da Obra comunique ao Adjudicatario a aprovagao do PSS, caso esta
ultima data seja posterior;

b) Cumeprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no Plano de
Trabalhos em vigor, quando estes estejam previstos neste Caderno de Encargos;

c) Concluir a execugao dos fornecimentos e trabalhos e solicitar a realizagao de vistoria
da obra para efeitos da sua Recec¢do Provisoria no prazo de execugao da empreitada,
estabelecido na clausula 8.1.1 do Caderno de Encargos, contado da data da sua
consignagdo ou da data em que o Dono da Obra comunique ao Empreiteiro a
aprovagao do PSS, caso esta ultima data seja posterior.

8.3.2 No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relacao ao
Plano de Trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao Adjudicatario, este é obrigado, a expensas
suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de agdo e de reorganizagao da obra
necessarias a recuperagao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

8.3.3 Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao Adjudicatario.

8.4 PRORROGAGCAO DO PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA

8.4.1 Se houver lugar a execucao de trabalhos complementares cuja execugao prejudique o
normal desenvolvimento do Plano de Trabalhos e desde que o Adjudicatario o requeira, o prazo
para a conclusio da obra sera prorrogado proporcionalmente, nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos da mesma espécie de outros definidos no Contrato
e a executar em condigoes semelhantes, proporcionalmente aos prazos parciais de
execugao previstos no Plano de Trabalhos Aprovado para essa espécie de trabalhos
e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa ou da mesma espécie de outros
previstos no Contrato mas a executar em condigoes diferentes, por acordo entre o
Dono da Obra e o Empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da
execugao.

8.4.2 Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogaciao do prazo contratual previsto na
clausula anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

8.4.3 Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos nao imputavel ao Adjudicatario, considerar-
se-30 automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo de execucao
da Obra e os prazos parciais vinculativos previstos no Plano de Trabalhos em vigor e que sejam
afetados por essa suspensao.
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8.4.4 Caso o Adjudicatario proponha alteragdes ao projeto que dependam da aprovagao por
entidades oficiais, essas alteragdes s6 darido direito a eventual prorrogacao de prazo se,
simultaneamente com a sua proposta de alteragoes, o Adjudicatario alertar o Dono da Obra das
implicagSes que tais alteragbes possam vir a ter e este as aceite expressamente, acrescido do
prazo estritamente necessario a organizagao de meios e execugao de trabalhos preparatorios
ou acessorios com vista ao recomego da execugao.

8.4.5 Em conformidade com o estabelecido no CCP e mediante requerimento do
Adjudicatario, devidamente fundamentado, podera o Dono da Obra conceder-lhe prorrogagao
do prazo de execug¢ao ou dos prazos parciais vinculativos da empreitada.

8.4.6 O requerimento previsto na clausula anterior devera ser acompanhado dos novos Planos
de Trabalhos e de Pagamentos, com indicagao, em pormenor, das quantidades de mao-de-obra
e do equipamento necessario ao seu cumprimento e, bem assim, de quaisquer outras medidas
que, para o efeito, o Adjudicatario se proponha a adotar.

8.4.7 O Dono de Obra comunica a decisao no prazo de |10 (dez) dias, equivalendo o siléncio

a sua rejeicao.

9  PROJETO

9.1 PROJETO DE EXECUCAO

9.1.1 O projeto a considerar para a realizacao da empreitada é o constante no Anexo | ao
proj p c P
presente Caderno de Encargos, elaborado e apresentado pelo Dono de Obra.

9.1.2 Para além dos requisitos constantes das disposi¢oes legais aplicaveis, o projeto inclui os
seguintes elementos:

a) Memoria descritiva e justificativa da solugao preconizada, incluindo desenhos de
principio e especificagoes técnicas de equipamento e modo de realizagio de
trabalhos;

b) Plano de Seguranca e Saude;

9.1.3 Compete ao Adjudicatario a elaboragio dos documentos descritivos e desenhos de
detalhe para execugao, assim como das notas demonstrativas da solugao a implementar, bem
como dos desenhos correspondentes as alteragoes surgidas no decorrer da obra.

9.1.4 No que diz respeito as telas finais, deverao ser seguidas as disposi¢oes contidas na
clausula 35 do presente Caderno de Encargos, devendo o Adjudicatario entregar ao Dono da
Obra colegao atualizada das Telas Finais, em papel e em formato digital editavel, em nimero e
no prazo indicados na clausula 8.1.1 do Caderno de Encargos.

9.2 ALTERAGCOES AO PROJETO APRESENTADAS PELO ADJUDICATARIO
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9.2.1 No decorrer da obra, o Adjudicatario podera propor a aprovagao do Dono da Obra
alteragbes de solugdes construtivas, apresentando, para tal efeito, todos os elementos
necessarios a sua perfeita apreciagao.

9.2.2 Os elementos referidos na clausula anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria
ou nota descritiva e explicativa da solugao, com indicagao das eventuais implicagoes nos prazos
e custos e, se for caso disso, pegas desenhadas e calculos justificativos e especificagoes de
qualidade da proposta de alteragao.

9.2.3 Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto
propostas pelo Adjudicatario sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo Dono da
Obra.

10 ESPECIFICACOES TECNICAS
10.1 DISPOSICC")ESGERAIS

10.1.1 O Adjudicatario obriga-se a respeitar, no que seja aplicavel aos equipamentos a instalar
e aos trabalhos a realizar e nao esteja em oposigao com os documentos do Contrato, as
Especificacoes Técnicas do presente Caderno de Encargos.

10.1.2 As condigGes técnicas de execugao dos trabalhos da empreitada sao as deste Caderno
de Encargos e as que, eventualmente, vierem a ser acordadas em face dos elementos de detalhe
a elaborar pelo Adjudicatario e a aprovar pela AdCL.

10.1.3 As especificagbes técnicas sao apresentadas no Anexo | ao Caderno de Encargos.
10.1.4 As especificacdes técnicas anexas aplica-se o disposto no artigo 49.° do CCP.

10.1.5 Quando o Adjudicatirio decida adotar normas de qualidade para os materiais e
equipamentos ou normas para a execucao dos trabalhos distintas das constantes das
especificagdes técnicas anexas, devera demonstrar a sua equivaléncia através de entidade
independente e aprovada pela Aguas do Centro Litoral, S.A.

10.1.6 Os equipamentos e materiais a fornecer e a montar satisfarao as correspondentes
especificagdes técnicas anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

10.1.7 O modo de execugao dos trabalhos de montagem dos equipamentos e materiais estao
definidos nas especificagdes técnicas anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

Il REPRESENTAGOES

I1.1 DISPOSICOES GERAIS

11.1.1 Durante a execugao do Contrato, o Adjudicatario é representado por um Diretor de
Obra, designadamente nas reunides e comunicagoes com o Dono da Obra e Fiscalizagao.
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11.1.2 Para efeitos de celebracao do Contrato, o Adjudicatario designara, por escrito, o nome
do Diretor de Obra.

11.1.3 As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execugao da empreitada sao dirigidos diretamente ao Diretor de Obra.

11.1.4 O Diretor de Obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da
obra sempre que para tal seja convocado.

11.1.5 O Adjudicatario deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacao aplicavel
em matéria de seguranca, higiene e saiide no trabalho e, em particular, pela correta aplicagao do
documento Plano de Seguranga e Salde (PSS) referido na alinea a) da clausula 24.5.

11.1.6 Durante a execugao, o Dono da Obra é representado pelo Gestor do Contrato, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao distinta no Caderno de Encargos ou
no Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagao.

11.1.7 O Gestor do Contrato tem poderes de representacio do Dono da Obra em todas as
matérias relevantes para a execugao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
questoes que lhe sejam postas pelo Adjudicatario nesse ambito, excetuando as matérias de
modificagao, resolucao ou revogagao do Contrato.

11.1.8 A obra e o Empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizagdo que, nos termos da lei,
incumba a outras entidades.

11.1.9 As determinagées e instru¢oes do Gestor do Contrato serio obrigatoriamente
confirmadas por escrito.

11.1.10 O Gestor do Contrato, mediante a autorizacdo do Dono de Obra, tera autoridade
para suspender os trabalhos, total ou parcialmente, quando houver incumprimento do Plano de
Seguranca e Saude ou das disposi¢coes do Contrato.

I1.1.11 A presenga ou auséncia de elementos da Fiscalizagao n3ao podera ser invocada para
ilibar o Adjudicatario das obriga¢oes inerentes a empreitada.

11.1.12 A falta de exercicio, em devido tempo, por parte do Gestor do Contrato, do direito
de notificagdo, por uma ou mais faltas, cometidas pelo Adjudicatario, em caso algum constituira
precedente que limite o exercicio dos direitos sobre futuras faltas semelhantes.

12 DEVERES DE COLABORAGAO RECIPROCA E INFORMAGCAO
12.1 DISPOSIGOES GERAIS
12.1.1 As partes estao vinculadas pelo dever de colaboragao mutua, designadamente no tocante

a prestagao reciproca de informagoes necessarias a boa execu¢ao do Contrato, sem prejuizo
dos deveres de informagao previstos no artigo 290.° do CCP.
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12.1.2 Cada uma das partes deve informar sem demora a outra sobre quaisquer circunstancias
que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugao
do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

12.1.3 Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou nao forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou
o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.

12.1.4 No prazo de 10 (dez) dias ap6s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar
a outra do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugao do Contrato.

I3 CONSIGNACAO

13.1 CONSIGNAGCAO TOTAL OU PARCIAL, PRAZO E AUTO DE CONSIGNACAO
13.1.1 O Dono da Obra s6 pode proceder a consignagoes parciais nos seguintes casos:

a) Quando, antes da celebragao do Contrato, nio esteja na posse administrativa da
totalidade dos prédios necessarios a execugao da obra;

b) Quando o periodo de tempo necessario as operagoes preparatorias da
consignagao total sob responsabilidade do Dono da Obra impossibilite o inicio da
execugao dos trabalhos no momento projetado por este e o respetivo adiamento
cause grave prejuizo para o interesse publico;

c) Nos casos previstos em |3.2.

13.1.2 A consignagao da empreitada ocorrera, em data a acordar entre o Dono da Obra e o
Adjudicatario, até 30 (trinta) dias apds a data da celebragao do contrato, conforme previsto no
Art.° 359.° do CCP.

13.1.3 A consignagao é formalizada em auto e, em caso de consignagdes parciais, a cada uma
deve corresponder um auto autébnomo.

13.1.4 Caso o Adjudicatario nao comparega no local, na data e na hora que o Dono da Obra
comunicar para efeitos de assinatura do Auto de Consignagao, € notificado para comparecer em
outra data e hora, com indicagao do local, sem prejuizo de o Dono da Obra poder resolver o
contrato, nos termos do disposto na alinea b) do n.° | do artigo 405.° do CCP.

13.2 MODIFICACAO DAS CONDICOES LOCAIS E SUSPENSAO DO PROCEDIMENTO DE
CONSIGNAGCAO

13.2.1 Quando se verifique uma modificagao relevante das condigoes locais existentes por
comparagao com os dados fornecidos pelo Dono da Obra que serviram de base a elaboracao
do Projeto, a qual determine a necessidade de um projeto de alteragdo, o prazo referido na
clausula 13.1.2 do presente Caderno de Encargos é suspenso, salvo se for possivel a realizagao
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de consignagdes parciais quanto as zonas da obra nao afetadas pelo projeto de alteracao, que,
nesse caso, devem respeitar os prazos ali estabelecidos.

13.2.2 A contagem do prazo referido na clausula 13.1.2 do presente Caderno de Encargos so
é retomada depois de terem sido aprovadas pelo Dono da Obra as alteragoes introduzidas pelo
Empreiteiro no seu Projeto, no prazo maximo de |5 (quinze) dias apés a recegdo dessas
alteragoes ao Projeto.

13.2.3 Sem prejuizo do direito de resolucao previsto na alinea a) do n.° | do artigo 332.° do
CCP, a suspensao de prazo prevista na clausula 13.2.1 do presente Caderno de Encargos implica
a suspensao do prazo previsto na alinea a) do artigo 406.° do CCP.

14 PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

14.1 PREPARACAO E PLANEAMENTO DA EXECUCAO DA EMPREITADA
14.1.1 O Empreiteiro é responsavel:

a) Perante o Dono da Obra, nos termos da clausula 4.2.1, pela preparagao, planeamento e
coordenagao de todos os trabalhos da empreitada, seja qual for o agente executor, bem
como pela preparagao, planeamento e execugao dos trabalhos necessarios a aplicagao,
em geral, das normas sobre seguranga, higiene e saide no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no Plano de Seguranca e Salde (PSS) da fase de obra,
por si desenvolvido com base no PSS da fase de projeto patenteado a concurso;

b) Pela apresentagao, no final de cada més, de um ponto de situagao ou de seguimento do
Plano de Trabalhos aprovado, no qual se identifiquem as seguintes datas:

- Inicio das atividades comegadas no periodo;
- Fim das atividades concluidas no periodo;

c) Pela preparagao, planeamento e coordenagao dos trabalhos necessarios a aplicagao das
medidas sobre seguranga, higiene e saide no trabalho em vigor, bem como pela aplicagao
do documento Plano de Seguranca e Saude (PSS) indicado na alinea a) da clausula 14.2.1;

d) Na execugao do Contrato, cumprir e fazer cumprir todas as normas de direito ambiental
destinadas a protegao do ar, agua, solos, flora e fauna e normas de higiene, seguranga e
salde no trabalho, designadamente as normas e disposi¢oes resultantes de todas as
convengdes e tratados internacionais aplicaveis, da legislagio comunitaria e respetiva
legislagao nacional que a transpoe.

14.1.2 Ficara a cargo do Empreiteiro a preparagao dos procedimentos relativos aos pedidos e
a obtengdo das licengas respetivas junto das entidades intervenientes (Infraestruturas de
Portugal, S.A., operadores de servigos publicos, Camaras Municipais e outros).
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14.1.3 A disponibilizacao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagao da
obra e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos,
técnicos e equipamentos, compete ao Empreiteiro.

14.1.4 O Empreiteiro sera responsavel pela execugiao de todos os trabalhos que, por natureza,
por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou
acessorios a execugao da obra, designadamente:

a) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e saide no trabalho e de policia das vias publicas;

b) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidoes e
serventias, que sejam indispensaveis alterarem ou destruir para a execugao dos trabalhos
e para evitar a estagnagao de aguas que os mesmos possam originar;

c) O levantamento, guarda, conservagao e reposicio de cabos, canalizagbes e outros
elementos encontrados nas escavagoes, e cuja existéncia se encontre assinalada nos
documentos que fazem parte integrante do contrato ou pudesse verificar-se por simples
inspecao do local da obra;

d) O transporte e remogao, para fora do local da obra ou para locais especificamente
indicados neste Caderno de Encargos, dos produtos de escavagao ou residuos de
limpeza, cumprindo integralmente a legislagao em vigor;

e) A reconstrucao ou reparagao dos prejuizos que resultem das demoligoes a fazer para a
execucao da obra;

f) Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem a obra e que se encontrem previstas
no projeto ou sejam previsiveis pelo Empreiteiro quanto a sua existéncia e quantidade a
data da apresentagao da proposta, quer se trate de aguas pluviais ou de esgotos quer de
aguas de condutas, de valas, de rios ou outras devendo cumprir integralmente a
legislagao ambiental em vigor;

g) A conservagao das instalagbes que tenham sido cedidas pelo Dono da Obra ao
Empreiteiro com vista a execugao da empreitada;

h) A reposigao dos locais onde se executaram os trabalhos em condi¢oes de nao lesarem
legitimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservagio futura da obra,
assegurando o bom aspeto geral e a seguranga e ambiente dos mesmos locais.

14.2 PRAZOS DAS ATIVIDADES DE PREPARACAO E PLANEAMENTO DA EXECUCAO DA
EMPREITADA

14.2.1 A preparagio e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda os atos
previstos na presente clausula, que deverao realizar-se nos 30 (trinta) dias contados apos a data
de assinatura do Contrato, em conformidade com os prazos parciais indicados nas alineas
seguintes e dentro dos limites estabelecidos no CCP:

a) A elaboraciao de documento do Plano de Seguranca e Saude da fase de Obra, nos moldes
indicados na clausula 24.5 do presente Caderno de Encargos — |5 (quinze) dias a partir
da data de assinatura do Contrato;

b) A prondncia e validagio técnica pelo Coordenador de Seguranca em Obra do
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documento referido na alinea a) da presente clausula — 5 (cinco) dias a contar da data de
entrega dos elementos da alinea a);

c) A aprovagao, por escrito, pelo Dono da Obra do documento referido na alinea a) da
presente clausula — 3 (trés) dias a contar da data da validagao técnica prevista na alinea
anterior, se positiva;

d) A elaboragao dos desenhos de detalhe para execugao e das associadas notas de calculo
— 15 (quinze) dias apos a assinatura do Contrato;

e) A pronuncia do Dono da Obra sobre todos os documentos referidos na alinea d) — 10
(dez) dias apos a apresentagao da totalidade dos referidos documentos.

14.2.2 O empreiteiro deve entregar atempadamente ao Dono da Obra a informacao
complementar referida na clausula anterior, sendo responsavel pelos atrasos que resultem da
entrega tardia dos referidos elementos ao Dono da Obra ou de informagao inadequadamente
instruida.

14.3 DESENHOS E PORMENORES A APRESENTAR PELO EMPREITEIRO

14.3.1 Compete ao Adjudicatario elaborar e apresentar os desenhos e as descrigoes de detalhe
para execugao e as associadas notas explicativas do funcionamento da solucao.

14.3.2 O Dono de Obra aprecia e aprova os desenhos e as descrigoes de detalhe para execugao
e respetivas notas explicativas de funcionamento da solugao submetidos pelo Adjudicatario num
prazo maximo de |0 (dez) dias Uteis a contar da entrega dos referidos elementos.

14.3.3 Os desenhos e as descrigoes de detalhe para execugao e as associadas notas explicativas
do funcionamento da solugdo consideram-se aprovados caso nao haja qualquer alusao escrita
por parte da AdCL no prazo estabelecido na clausula 14.3.2 para a respetiva apreciagao.

14.3.4 A aprovagao dos desenhos e das descrigoes de detalhe para execugao e respetivas notas
explicativas de funcionamento da solugao, mesmo quando expressamente formalizada, nao retira
qualquer responsabilidade ao Empreiteiro no que respeita ao cumprimento das obrigacoes
contratuais, garantias prestadas e das normas legais aplicaveis mesmo que niao expressamente
explicitadas. Nessa conformidade, a aprovacao significa apenas que o Dono de Obra reconhece
nos elementos de detalhe de execugao e respetivas notas explicativas de funcionamento da
solugdo um mero desenvolvimento da proposta contratada, da autoria do Adjudicatario.

14.3.5 A apreciacdo dos elementos de detalhe e das notas explicativas tera lugar nos 5 (cinco)
dias subsequentes a sua apresentacao, devendo as eventuais alteragoes estarem concluidas de
modo que a conclusio de todos os desenhos e notas definitivos tenha lugar até ao final do prazo
considerado na alinea d) da clausula 14.2.1, e a sua apreciagio até ao final do prazo considerado
na alinea e) da mesma clausula.

14.3.6 Os referidos desenhos e descricoes de detalhe e as respetivas notas explicativas de
funcionamento da solucao, uma vez aprovados pelo Dono da Obra, irdo constituir elementos
das Telas Finais incluidas no objeto da empreitada.
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14.3.7 Os elementos que constituirao as Telas Finais Projeto, aquando da sua conclusao global,
serao formalmente entregues ao Dono da Obra.

14.3.8 Os atrasos no Plano de Trabalhos decorrentes das objegoes escritas que o Dono da
Obra eventualmente formule aos desenhos e descrices de detalhe e as respetivas notas
explicativas de funcionamento da solugao, serao da responsabilidade do Empreiteiro.

14.4 INFORMAGOES PRELIMINARES SOBRE O LOCAL DA OBRA

14.4.1 Independentemente das informagdes fornecidas nos documentos integrados no
Contrato, entende-se que o Empreiteiro se inteirou localmente das condigoes aparentes de
realizacdo dos trabalhos referentes a empreitada.

14.4.2 A falta de informacgoes relativas as condigoes locais, ou a sua inexatidao, sé podera servir
de fundamento para reclamagées quando os trabalhos a que der origem nao pudessem ser
previstos perante os elementos patenteados a concurso, nem que fossem notoriamente
previsiveis na inspecao local realizada na fase do concurso.

I5 PLANO DE TRABALHOS

15.1 DISPOSICOES GERAIS

I15.1.1 O plano de trabalhos destina-se, com respeito pelo prazo de execugao da obra, a fixagao
da sequéncia e dos prazos parciais de execugao de cada uma das espécies de trabalhos previstas
e 3 especificagdo dos meios com que o empreiteiro se propoe executa-los, bem como a defini¢ao
do correspondente plano de pagamentos.

15.1.2 A metodologia para a elaboragao do Plano de Trabalhos e do Plano de Pagamentos ¢ a
seguinte:

a) Elaboragao de um diagrama de barras relativo a execugao dos trabalhos, no qual se
identifique a duragao, o principio e o fim de cada uma das atividades, tomando em
consideracio:

i. A clausula I5.1;

ii. As datas da assinatura do Contrato e do Auto de Consignacao;
iii. Elaboragao do Plano de Seguranca e Salde;
iv. A data de aprovacdo do Plano de Segurancga e Saude;

v. Os prazos de apresentagao dos desenhos e descri¢coes de detalhe para execugao e
das associadas notas explicativas de funcionamento da solugao;

vi. As atividades de “Procura” sendo esta desdobrada por tipo de equipamento;
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vii. As datas de inicio e de conclusao do fornecimento do equipamento, desdobradas
por operagao unitaria;

viii. As datas de inicio e de conclusio da montagem do equipamento, desdobradas por
operagao unitaria;

ix. As datas de inicio e conclusio das atividades de “Comissionamento’’;

x. As datas de inicio e conclusao das “Inspegoes e Ensaios de Funcionamento”;
xi. A data de apresentacao das Telas Finais;
xii. As datas de Rececdo Provisoria e Receciao Definitiva;

xiii. A semana e o més como unidade de tempo, respetivamente, para o Plano de
trabalhos e para o Plano de pagamentos;

b) Considerando, igualmente, os prazos vinculativos estabelecidos na clausula 8.

15.2 PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO

15.2.1 Sempre que tal se revele necessario, o Empreiteiro deve apresentar, nos termos e para
os efeitos do artigo 361.° do CCP, o Plano de Trabalhos Ajustado e o respetivo Plano de
Pagamentos, observando na sua elaboragao a metodologia e disposi¢coes definidas na clausula
I5.1 do presente Caderno de Encargos.

15.2.2 Os ajustamentos ao Plano de Trabalhos constante do contrato, referidos no nimero
anterior, nao podem implicar a alteragio do Preco Contratual, nem a alteragao do prazo de
execucao da empreitada, nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no Plano de
Trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptagao
do Plano de Trabalhos, sem prejuizo do disposto na clausula 8.4 do presente Caderno de
Encargos.

15.2.3 O Plano de Trabalhos Ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisaio os momentos de inicio e de conclusao da empreitada, bem como
a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugao das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e
a unidade de tempo que serve de base a programagao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execugio da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execugao da empreitada, contendo a sua repartigao por frentes de trabalho e
indicacdo dos rendimentos a obter em cada frente, com base nos rendimentos médios
dessas maquinas e equipamentos;
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d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no presente Caderno de
Encargos, que serao mobilizados para a realizagao da obra.

15.2.4 O Plano de Trabalhos Ajustado carece de aprovagao pelo Dono da Obra, no prazo de
5 (cinco) dias apos a notificagio do mesmo pelo Empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitagio.

15.2.5 O procedimento de ajustamento do Plano de Trabalhos deve ser concluido antes da
data da consignagao.

15.2.6 No caso de se encontrarem previstas consignagoes parciais, o Plano de Trabalhos devera
especificar os prazos dentro dos quais elas terao de se realizar, para nao se verificarem
interrupgoes ou abrandamentos no ritmo de execugao da empreitada.

15.2.7 O Dono da Obra nao pode proceder a aceitagao parcial do Plano de Trabalhos.

15.3 CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

15.3.1 O Empreiteiro informa mensalmente a Fiscalizagao dos desvios que se verifiquem entre
o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em
vigor.

15.3.2 Quando os desvios assinalados pelo Empreiteiro, nos termos do niumero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, a Fiscalizagao notifica-o dos que considera existirem.

15.3.3 No caso de o Empreiteiro retardar injustificadamente a execucao dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a por em risco a conclusdo da obra dentro do prazo
contratual, ficara sujeito ao disposto no artigo 404.° do CCP.

15.3.4 Em caso de desvio do Plano de Trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o
cumprimento do prazo de execugao da Obra ou dos respetivos prazos parciais vinculativos, o
Dono da Obra pode notificar o Empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, um
Plano de Trabalhos Modificado, adotando as medidas de corregao que sejam necessarias a
recuperagao do atraso verificado.

15.3.5 O Dono da Obra pronuncia-se sobre as alteragdes propostas pelo Empreiteiro, ao
abrigo da clausula 15.3.4, no prazo de 10 (dez) dias, equivalendo a falta de prondncia a aceitagao
do novo plano.

15.3.6 Realizada a notificagao prevista na clausula 15.3.4, se o Empreiteiro nao apresentar um
Plano de Trabalhos Modificado em moldes considerados adequados pelo Dono da Obra, este
pode elaborar novo Plano de Trabalhos, acompanhado de uma memoéria justificativa da sua
viabilidade, devendo notifica-lo ao Empreiteiro.

15.3.7 Caso se verifiquem novos desvios, seja relativamente ao Plano de Trabalhos Modificado
pelo Empreiteiro ou ao Plano de Trabalhos Modificado pelo Dono da Obra nos termos do
disposto no numero anterior, este pode tomar a posse administrativa da obra, bem como dos
bens moveis e imoveis a mesma afetos, e executar a obra, diretamente ou por intermédio de
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terceiro, nos termos previstos nos nimeros 2 a 4 do artigo 325.° do CCP, procedendo aos
inventarios, medi¢oes e avaliagbes necessarios.

15.3.8 Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, o Empreiteiro é responsavel perante
o Dono da Obra ou perante terceiros pelos danos decorrentes do desvio injustificado do Plano
de Trabalhos, quer no que respeita ao contetido da respetiva prestagao quer no que respeita ao
prazo de execugao da Obra e prazos parciais vinculativos.

15.3.9 Sempre que o Plano de Trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do Plano de Pagamentos.

15.4 MODIFICAGCAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS

15.4.1 O Dono da Obra pode modificar em qualquer momento o Plano de Trabalhos em vigor
por razoes de interesse publico.

15.4.2 Em quaisquer situagoes em que se verifique a necessidade de o Plano de Trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao Empreiteiro, deve
este apresentar ao Dono da Obra um Plano de Trabalhos Modificado.

15.4.3 O Dono da Obra pronuncia-se, no prazo de 10 (dez) dias, sobre as alteragoes propostas
pelo Empreiteiro ao abrigo das clausulas 15.3.4 e 15.4.2, podendo apresentar contraproposta
em caso de nao-aceitagao das mesmas, equivalendo a falta de qualquer comunicagio do Dono
da Obra a aceitagao do novo plano.

15.4.4 Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o Plano de Trabalhos
Modificado apresentado pelo Empreiteiro deve ser aceite pelo Dono da Obra desde que dele
nao resulte prejuizo para a obra, alteragao do prego contratual, alteragao do prazo de execugao
da obra ou dos prazos parciais vinculativos.

15.4.5 Sempre que o Plano de Trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do Plano de Pagamentos.

15.4.6 O Empreiteiro pode, em qualquer momento, propor modificagbes ao Plano de
Trabalhos ou apresentar outro para substituir o vigente, justificando a sua proposta, desde que
nao resulte a alteragao do prego contratual, do prazo de execucao da obra ou dos prazos parciais
vinculativos.

16 TRABALHOS E EQUIPAMENTOS AUXILIARES

16.1 DEMOLICOES

16.1.1 Consideram-se incluidas no preco da empreitada, as demoli¢cdes que se revelarem
necessarias, quer se encontrem previstas ou nao neste Caderno de Encargos.
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16.1.2 Os trabalhos de demolicao referidos na clausula anterior compreendem a demoli¢ao das
construgoes cuja existéncia seja evidente e que ocupem locais de implantagao da obra, salvo
indicagao em contrario deste Caderno de Encargos, bem como a remocao dos residuos
resultantes para destino final licenciado.

16.2 REMOGCAO DE VEGETAGAO

16.2.1 Consideram-se incluidos no pre¢o da empreitada os trabalhos necessarios aos
desenraizamentos, a desmatagao e ao arranque de arvores existentes na area de implantagao da
obra, devendo os desenraizamentos ser suficientemente profundos para garantirem a completa
extingao das plantas.

16.2.2 Compete ainda ao Empreiteiro a remogao dos residuos resultantes para destino final
licenciado, bem como a regularizagao final do terreno.

16.3 IMPLANTACAO E PIQUETAGEM

16.3.1 O trabalho de implantagao e piquetagem sera efetuado pelo Empreiteiro, a partir das
cotas, dos alinhamentos e das referéncias fornecidas pelo Dono da Obra.

16.3.2 O Empreiteiro devera examinar no terreno as marcas fornecidas pelo Dono da Obra,
apresentando, se for caso disso, as reclamagoes relativas as deficiéncias que eventualmente
encontre e que serao objeto de verificagiao local pela fiscalizagao, na presenca do Empreiteiro.

16.3.3 Uma vez concluidos os trabalhos de implantagao, o Empreiteiro informara desse facto,
por escrito, a Fiscalizagdo, que procedera a verificagio das marcas e, se for necessario, a sua
retificacao, na presenca do Empreiteiro.

16.3.4 O Empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recoloca-las, a sua
custa, em condigcoes idénticas, quer na localizagao definitiva quer num outro ponto, se as
necessidades do trabalho o exigirem, depois de ter avisado a fiscalizagdo e de esta haver
concordado com a modificagao da piquetagem.

16.3.5 O Empreiteiro ¢é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis
existentes que tenham sido implantadas no local da obra por outras entidades e sé proceder a
sua deslocacao desde que autorizado e sob orientacao da fiscalizacao.

16.4 EQUIPAMENTO AUXILIAR

16.4.1 Constitui encargo do Empreiteiro o fornecimento e utilizagao das maquinas, aparelhos,
utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material indispensavel a boa execugio dos trabalhos.

16.4.2 Previamente a entrada de todos os equipamentos em obra (incluindo equipamentos de
subempreiteiros e prestadores de servicos do Empreiteiro), a fiscalizagao verificara se estao
assegurados os requisitos legais aplicaveis, nomeadamente os relativos a maquinas
(nomeadamente os relativos as regras para a colocagao no mercado e entrada em servigo das
maquinas e dos componentes de seguranca colocados no mercado isoladamente; os relativos as
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prescricoes minimas de seguranca e de salde para a utilizagio pelos trabalhadores de
equipamentos de trabalho, e os relativos ao ruido de equipamentos de utilizagao no exterior).

16.4.3 Nas situagoes em que nao se verifique o cumprimento dos requisitos legais mencionados
na clausula anterior, a entrada dos equipamentos em obra sera recusada até serem assegurados
os referidos requisitos legais.

17 LIVRO DE REGISTO DA OBRA
17.1 DISPOSICOES GERAIS

17.1.1 O Empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas
e rubricadas por si e fiscalizagao, contendo uma informacao sistematica e de facil consulta dos
acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.

17.1.2 Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao, para além dos referidos
no n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) As alteragbes ao Projeto ordenadas ou aceites pelo Dono da Obra;
b) As alteragoes ao Plano de Trabalhos ordenadas ou aceites pelo Dono da Obra;
c) Os acontecimentos relevantes no desenvolvimento dos trabalhos;

d) As informagoes quanto a elaboragao dos autos de medigio e a realizagio e resultado
dos ensaios;

e) As informagoes relativas a execugao de trabalhos complementares e a menos;
f) As aprovagoes e rejeigoes de materiais e/ou equipamentos;
g) Os factos relevantes nas atividades de “procura” dos equipamentos;

h) Registo de materiais e equipamentos, incluindo os auxiliares, com referéncia a eventuais
certificados de qualidade e boletins de ensaio de rececao;

i) Os acidentes de trabalho;

j)  Os acidentes e incidentes ambientais;

k) As suspensoes ou paralisagoes dos trabalhos e suas causas ou motivos;
[) As penalizagoes dos trabalhos e suas causas;

m) As ocorréncias anormais prejudiciais ao regular andamento da empreitada e ao ritmo
do fornecimento e montagem do “Equipamento”.
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17.1.3 Sera referenciado no Livro de Obra a entrega dos certificados de qualidade dos materiais
e equipamentos e boletins dos ensaios de recegao.

17.1.4 Mensalmente serao fornecidos pelo Empreiteiro ao Dono da Obra 2 (dois) exemplares
em fotocopia dos registos nele consignados durante esse periodo.

17.1.5 O Livro de Obra sera rubricado pelo representante do Empreiteiro em todos os
acontecimentos nele registados e ficara ao cuidado deste ultimo, que o devera apresentar
sempre que solicitado pela primeira ou por entidades oficiais com jurisdi¢ao sobre os trabalhos.

18 ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS
18.2 DISPOSICOES GERAIS

18.2.1 Sempre que o Empreiteiro sofra atrasos na execugao da obra em virtude de qualquer
facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de |0 (dez) dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, a fiscalizagao, a fim de o Dono da Obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

18.2.2 No caso de os trabalhos a executar pelo Empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagdes a um servico de utilidade publica, o Empreiteiro, se disso tiver ou
dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer
destes, esse facto a fiscalizagao para que esta possa tomar as providéncias que julgue necessarias
perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

19 CONDIGCOES GERAIS DE EXECUGCAO DOS TRABALHOS
19.1 DISPOSICOES GERAIS

19.1.1 A Obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o presente Caderno de Encargos, com o Projeto e com as demais condigbes técnicas
contratualmente estipuladas.

19.1.2 Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o Empreiteiro fica obrigado a seguir, no
que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de especificagdes técnicas definidas nos
termos da clausula 10.

19.1.3 O Empreiteiro pode propor ao Dono da Obra a substituigdo dos métodos e técnicas de
construgao ou dos materiais previstos no presente Caderno de Encargos e no Projeto por
outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtengao das caracteristicas finais
especificadas para a Obra.
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20 EXECUGCAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA
OBRA

20.1 DIsPOSICOES GERAIS

20.1.1 O Dono da Obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar
por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos nao incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

20.1.2 Os trabalhos referidos na clausula anterior sao executados em colaboragio com o a
fiscalizagao, de modo a evitar atrasos na execugao do Contrato ou outros prejuizos.

20.1.3 Quando o Empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagao simultanea dos trabalhos previstos na
clausula 20.1, deve apresentar a sua reclamagao no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuigao ou eliminagao dos
prejuizos resultantes da realizagcao daqueles trabalhos.

20.1.4 A coordenagao das atividades do Empreiteiro necessarias a execugao da empreitada
com as de outros contratados do Dono da Obra e com quaisquer entidades estranhas ao
Contrato com quem haja necessidade de tratar é da competéncia do Dono da Obra ou da
entidade designada por este para desempenhar a fungao.

20.1.5 Esta coordenacao geral atribuida ao Dono da Obra nao isenta o Empreiteiro das suas
obrigacoes contratuais.

20.1.6 A preparagao, o planeamento e a coordenagao das diferentes empreitadas pelo Dono
da Obra deve abranger a avaliagio dos riscos profissionais decorrentes da execugiao, em
simultaneo, de varias empreitadas na mesma obra, bem como a previsao dos meios adequados
a prevencao de acidentes relativamente aos trabalhadores e ao publico em geral.

20.1.7 Sempre que o Empreiteiro tiver entrado em contacto com outros contratados do Dono
da Obra para tratar de assuntos relativos a boa execugao da empreitada, obriga-se a enviar ao
Dono da Obra copias dos relatérios dos referidos contactos e da correspondéncia trocada no
seguimento dos mesmos; as decises tomadas durante tais contactos s6 produzirio efeitos para
com o Dono da Obra apoés a sua aprovagao por escrito.

20.1.8 Se no seguimento dos contactos referidos na clausula anterior surgirem diferendos ou
dificuldades, o Empreiteiro dara de imediato e por escrito conhecimento ao Dono da Obra.

20.1.9 O Empreiteiro devera facultar o acesso ao local da obra de quaisquer entidades
autorizadas pelo Dono da Obra como sejam autarquias, operadores de servicos ou outras, as
quais poderao vir a realizar trabalhos seus, compatibilizando ambas as empreitadas. Nesse caso,
o Dono da Obra comunicara ao Empreiteiro, com um minimo de 5 (cinco) dias de antecedéncia
quais os trabalhos que virao a ser realizados, com indicagdo pormenorizada das areas de
intervencao e obras a executar, as quais serao executados em articulagio o representante do
Empreiteiro e o Representante do Dono da Obra de modo a evitar atrasos e outros prejuizos.
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21 EQUIPAMENTO
21.2 PROCURA

21.2.1 Havera lugar no decorrer da empreitada a denominada "Procura" do equipamento que
sera efetivamente instalado.

21.2.2 Na sequéncia das atividades de "Procura”, o Empreiteiro nao fara nenhuma encomenda
definitiva de equipamento antes da aprovagao definitiva, pela fiscalizacao, das respetivas
especificagoes técnicas, a serem apresentadas, para o efeito, pelo Empreiteiro ao Dono da Obra.

21.2.3 Caso o Empreiteiro pretenda propor uma marca ou tipo diferente de equipamento
daquele que foi apresentado em fase de proposta devera, em primeiro lugar consultar o Dono
da Obra sobre a recetividade deste a alteragao pretendida e s6 apds a sua anuéncia podera
apresentar o processo de procura em moldes idénticos e com a devida justificagao das razoes
que presidiram a referida alteragao.

21.2.4 As especificagoes técnicas referidas na clausula 10 do presente Caderno de Encargos
completarao e, sendo caso disso, ajustarao os correspondentes elementos técnicos que foram
apresentados com a proposta do Empreiteiro, designadamente nas Folhas de Caracteristicas.

21.2.5 A rececio do equipamento correspondente ao "Pronto para Utilizagdo" sera feita pelo
Dono da Obra, por si proprio ou entidade delegada para o efeito.

21.3 ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E DESALFANDEGAMENTO

21.3.1 Se os materiais e equipamentos incluidos no fornecimento tiverem que ser armazenados
apos conclusao da fabricagao por nao poderem ser recebidos no local da empreitada na data
prevista no Plano Definitivo de Trabalhos, ficara a cargo do Empreiteiro o seu armazenamento,
manutengao e guarda, sempre que a ocorréncia da situacao lhe for imputavel ou a qualquer dos
fornecedores. No caso de tal situagao nao lhe ser imputavel, o armazenamento, manutengao e
guarda ficarao ainda a cargo do Empreiteiro por um periodo nio superior a 60 (sessenta) dias,
contados a partir da data prevista no Plano Definitivo de Trabalhos para o fim do fabrico ou da
data em que o fabrico tenha efetivamente terminado, se esta for posterior aquela.

21.3.2 Compete ao Empreiteiro transportar da fabrica até ao local da empreitada todos os
equipamentos e materiais objeto do fornecimento, em embalagens que oferecam a necessaria
robustez, facilidade de manuseamento e garantia de preservagiao quanto a eventual agressividade
do ambiente, colocando-os nos referidos locais em boas condigcdes de arrumacgao,
manuseamento, conservagao e seguranca. Excetuam-se desta obrigagao os equipamentos que
pela sua dimensao, forma geométrica e estado de desagregacio nao sejam suscetiveis de
embalagem.

21.3.3 As embalagens deverao indicar, em lugar de destaque, a sua posicao normal de
armazenamento ou manobra, tara e seu destino.
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21.3.4 Os espagos vazios no interior da embalagem deverao ser preenchidos nuns casos com
|2 de madeira e, noutros, com esferovite, devendo o conjunto do contelido ser envolvido em
papel a prova de dgua ou outros materiais equivalentes que desempenham essa fungao.

21.3.5 O equipamento nao suscetivel de embalagem, nomeadamente tubagens, deverao ser
transportados em camiao, assentes em bercos de madeira, se aplicavel, e com escoras de
imobilizagdo aos camides que deverao assentar nas superficies exteriores desses equipamentos
por intermédio de tacos de madeira.

21.3.6 Sao da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro ndo sé6 o estudo dos meios e vias a
utilizar para o transporte, como também providenciar o policiamento para os mesmos, se
necessario.

21.3.7 O Empreiteiro efetuara o desalfandegamento dos equipamentos e materiais importados,
designadamente partes, pegas e acessorios destinados a serem incorporados na Empreitada.
Competira sempre ao Empreiteiro a iniciativa das diligéncias que forem necessarias para se
proceder ao desalfandegamento.

21.3.8 Cabera ao Empreiteiro proceder a liquidagao de todas as taxas e impostos.

21.3.9 Se por falta do Empreiteiro vier a ser exigido ao Dono da Obra o pagamento de taxas
ou impostos evitaveis, estes constituem obrigacao do Empreiteiro, podendo o Dono da Obra
compensar as quantias devidas pelo Empreiteiro com os pagamentos devidos ao abrigo da
execucao do contrato.

21.3.10 O Empreiteiro obtera, em devido tempo, toda a documentagao necessaria para
a exportagao do pais de origem e para a passagem em transito num terceiro pais, se for caso
disso.

21.4 MONTAGEME ENSAIOS
21.4.1 Disposi¢Oes gerais

21.4.1.1 E da responsabilidade do Empreiteiro a seleio e o recrutamento de todo o
pessoal especializado, nao especializado e auxiliar para a direcao e a execugao da construgao e
da montagem de equipamentos e ensaios, assim como todos os encargos e despesas com esse
pessoal, nomeadamente, de viagem, alojamento, alimentagao, deslocagbes diarias dos seus
domicilios para o estaleiro e dentro do préprio estaleiro.

21.4.1.2 O recrutamento pelo Empreiteiro de pessoal de qualquer categoria devera
obedecer a legislagao portuguesa e regional em vigor.

21.4.1.3 Se o Empreiteiro empregar na obra pessoal estrangeiro sera da sua
responsabilidade a criagdo e manutengao das condigbes necessarias para esse pessoal trabalhar
em Portugal. O Dono da Obra reserva-se o direito de proibir a entrada em qualquer area da
empreitada a pessoal estrangeiro que nao esteja devidamente autorizado a trabalhar em Portugal.
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21.4.1.4 O horirio de trabalho a ser seguido pelo pessoal do Empreiteiro deve ser o
reconhecido pela legislagao portuguesa e regional em vigor.

21.4.1.5 Em casos especiais, em que tal pratica se justifique, o Dono da Obra podera
assegurar a colaboragao do seu pessoal técnico nas montagens e ensaios, devendo na memoria
justificativa e descritiva, a que se refere a alinea e€) do nimero 10.I do Programa do
Procedimento, constar as condigoes da colaboragao pretendida.

21.4.1.6 O Empreiteiro devera submeter a aprovagao do Dono da Obra os horarios de
trabalho do seu pessoal, para efeitos de acompanhamento pela Fiscalizagao.

21.4.1.7 O recurso a horas suplementares ou trabalhos em dias de descanso ficara sujeito
a acordo prévio do Dono da Obra.

21.4.2 Ambito e condicdes de montagem e ensaios

21.4.2.1 As montagens, os ensaios e outras operagoes de entrada em servi¢o sao da
responsabilidade do Empreiteiro.

21.4.2.2 Sempre que se torne necessario enviar uma pega ou conjunto de equipamentos
a uma fabrica ou oficina, em resultado de erro ou avaria de responsabilidade do Empreiteiro,
serdo de sua conta todas as despesas de reparagao ou substituicao, incluindo encargos de
transporte, seguro e outros.

21.4.23 As despesas, encargos e quaisquer formalidades necessarias a importagao
temporaria e reexportacao de ferramentas, instrumentos ou materiais a utilizar na execugiao do
fornecimento, sao da responsabilidade do Empreiteiro.

22 ENSAIOS
22.1 DISPOSICOES GERAIS

22.1.1 Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdio das suas
caracteristicas e comportamentos sao os especificados no presente Caderno de Encargos e os
previstos nos regulamentos em vigor, constituindo encargos do Empreiteiro.

22.1.2 Quando o Dono da Obra tiver dlvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacao de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

22.1.3 No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do Empreiteiro, as
despesas com os mesmos ensaios e com a reparagao daquelas deficiéncias ficarao a seu cargo,
sendo, no caso contrario, de conta do Dono da Obra.
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23 PATENTES, LICENGCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E
DESENHOS REGISTADOS

23.1 DIsPOSICOES GERAIS

23.1.1 Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcao que sejam fornecidos pelo
Dono da Obra, correm inteiramente por conta do Empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagao na execugao da empreitada de materiais, de elementos de construgao
ou de processos de construgao a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos
registados e outros direitos de propriedade industrial.

23.1.2 No caso de o Dono da Obra ser demandado por infragao na execugao dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados na clausula anterior, o Empreiteiro indemniza-o por todas
as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar,
seja a que titulo for.

23.1.3 O disposto nas clausulas 23.1 e 23.1.2 do presente Caderno de Encargos nao é, todavia,
aplicavel a materiais e a elementos ou processos de construcao definidos neste Caderno de
Encargos para os quais se torne indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando
o Dono da Obra nao indique a existéncia.

23.1.4 No caso previsto na clausula anterior, o Empreiteiro, se tiver conhecimento da
existéncia dos direitos em causa, nao iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que a
fiscalizagdo, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder.

24 PESSOAL E HORARIO DE TRABALHO
24.1 PESSOAL

24.1.1 Sao da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal
empregado na execucio da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

24.1.2 O Empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do Dono da Obra, o pessoal
que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade
no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes
ou agentes do Dono da Obra, do Empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

24.1.3 A ordem referida na clausula anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
Empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

24.1.4 As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

24.1.5 O Empreiteiro nao podera recorrer, de forma direta ou indireta, a atividades que
utilizem o trabalho de pessoas com idade inferior a 18 (dezoito) anos.
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24.2 SALARIOS E RESPETIVO PAGAMENTO

24.2.1 Os saldrios minimos a pagar a todo o pessoal empregado na obra, incluindo o de
quaisquer subempreiteiros, serao os que resultarem do disposto na legislagao em vigor.

24.2.2 Em caso de atraso do Empreiteiro no pagamento dos salarios aos seus trabalhadores, o
Dono da Obra podera satisfazer os que se encontrarem comprovadamente em divida,
descontando nos primeiros pagamentos a efetuar ao Empreiteiro as somas despendidas para
esse fim.

24.3 HORARIO DE TRABALHO

24.3.1 O Empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde
que, para o efeito, obtenha autorizagao da entidade competente, se necessaria, nos termos da
legislagao aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo
programa a fiscalizagao.

24.3.2 Qualquer alteracao ao horario normal de trabalho que o Empreiteiro pretenda efetuar
devera ser proposta a fiscalizagao, por escrito, com a necessaria antecedéncia.

24.3.3 Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa e devidamente autorizado pela fiscalizagao,
proceda a execucao de trabalhos fora do horario normal de trabalho ou por turnos, suportara
todos os encargos legais que dai advenham para o Dono da Obra e com o pessoal da Fiscalizagao.

24.4 HIGIENE, SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO

24.4.1 O Adjudicatario fica sujeito ao cumprimento das disposi¢oes legais e regulamentares em
vigor sobre higiene, seguranga, e salide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado
na obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no
estaleiro da obra, incluindo fornecedores, subempreiteiros e visitantes autorizados, correndo
por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagoes.

24.4.2 O Adjudicatario é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢oes legais
e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranc¢a do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe
a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

24.4.3 O Adjudicatario devera designar um técnico da area de Higiene, Seguranca e Saltde no
Trabalho (HSST), o qual sera responsavel pelo cumprimento da legislagao aplicavel em matéria
de Higiene, Seguranca e Satde no Trabalho. Este técnico devera dispor de certificado de aptidao
profissional valido (CAP), emitido pela ACT — Autoridade para as Condiges do Trabalho, nos
termos da Lei n.° 42/2012, de 28 de agosto.

24.4.4 No caso de negligéncia do Empreiteiro no cumprimento das obrigacoes estabelecidas
nos numeros anteriores, o Coordenador de Seguranca em Obra (CSO) deve tomar, a custa
daquele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as
responsabilidades do Empreiteiro.
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24.4.5 Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o CSO o exija, o
Empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o
pessoal empregado na obra, nos termos previstos na clausula 25 do presente Caderno de
Encargos.

24.4.6 Das apolices constara uma cldusula pela qual a entidade seguradora se compromete a
manté-las validas até a conclusio da obra e ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir
por denegacao no decurso desse prazo, a sua validade sé terminara 30 (trinta) dias Uteis depois
de ter sido feita ao Dono da Obra a respetiva comunicagao.

24.4.7 O Empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o CSO, pela observancia das
obrigacoes previstas nos niUmeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra
e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores e visitantes autorizados.

24.4.8 O Empreiteiro é responsavel pela coordenagao da atividade dos subcontratados, tendo
em conta a natureza das atividades que cada um desenvolve, devendo ser efetuada uma
cooperagao adequada no sentido da protegao da seguranga e salde, atendendo ao disposto na
Lei n°102/2009, de 10 de setembro e suas posteriores alteragoes e republicagoes.

24.4.9 Durante a execugdo dos trabalhos incluidos no ambito do presente Caderno de
Encargos, o adjudicatirio compromete-se a cumprir os requisitos do Codigo de Conduta
(Anexo VI do Programa de Procedimento), os requisitos do Regulamento para Fornecedores
(Anexo VIl do Programa de Procedimento) e dos enumerados na presente Clausula, relativos
a normas aplicaveis, emergentes do Sistema de Gestao Integrado da AdCL. O Adjudicatario
devera apresentar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis apds a data de outorga do contrato e antes
da execugao dos trabalhos, copia dos documentos solicitados no Anexo | do Regulamento de
Fornecedores (a documentagao devera ser mantida atualizada durante todo o periodo em que
vigorar o contrato), nomeadamente, podendo vir a ser solicitado outros documentos a definir.

24.4.10 Para além das medidas de protegdo e seguranga especificas de cada tipo de
trabalho a executar, o Adjudicatario, a seu encargo, devera:

a) Informar todos os trabalhadores dos métodos de trabalho e dos riscos que podem
ocorrer na prestagao de servigos, assim como das medidas de seguranga a respeitar;

b) Proteger os trabalhadores do ruido produzido no local dos trabalhos;

c) Apresentar ao Dono de Obra, previamente a execugao dos servigos, as medidas e
procedimentos de seguranca e avaliacdo de riscos, de acordo com as especificagoes
técnicas apresentadas neste Caderno de Encargos.

d) Manter atualizada a documentagao relativa aos equipamentos a utilizar tais como,
declaragées de  conformidade, manuais de instrugdes, registos de
manutencao/verificagao.
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24.4.11 Se o CSO considerar, em qualquer momento, que a seguranga hao esta
suficientemente garantida, podera determinar que se adotem as providéncias convenientes e
impor até que isso seja satisfeito, a interrupgao dos trabalhos.

24.5 PLANO DE SEGURANCA E SAUDE

24.5.1 Em complemento ao disposto nos pontos anteriores, fica também o Adjudicatério
responsavel pelo Desenvolvimento do Plano de Seguranga e Salde no Trabalho — DPSST
(Decreto-Lei n.° 273/2003) e demais obrigages dai decorrentes.

24.5.2 Eventuais alteragoes ou substituicoes desses documentos de referéncia e legislagao, que
venham a ocorrer apés o langamento do concurso e durante a vigéncia do Contrato,
determinam a adequacao do PSS a nova situagao no prazo maximo de | (um) més da ocorréncia,
sem prejuizo da aplicagao da legislagao alterada dever ser implementada nos prazos estabelecidos
para entrada em vigor.

24.5.3 Sem prejuizo das competéncias e responsabilidades atribuidas por lei, o Empreiteiro
obriga-se a cumprir e a fazer cumprir pelos seus subcontratados e sucessiva cadeia de
subcontratagao, o estabelecido no PSS e documentos complementares, assim como atender e
respeitar todas as indicagoes do CSO.

24.5.4 E responsabilidade do Empreiteiro manter os originais de todos os documentos do
ambito do PSS em permanéncia e em bom estado de organizagao e arrumagao.

24.5.5 O Dono da Obra, o CSO e a fiscalizagao tém, em qualquer momento, direito de acesso
a toda a documentagio e registos do PSS, podendo solicitar cépias dessa documentagao e
registos, no todo ou em partes, em suporte de papel e/ou informatico. A documentagio
solicitada deve ser fornecida, sempre que possivel, no momento do pedido, ou no prazo maximo
de | (uma) semana caso se trate de volumes de informagao que exijam mais tempo.

24.5.6 O Empreiteiro devera manter em fungdes o Técnico da area de Higiene, Seguranga e
Saude no Trabalho (HSST) aceite pelo Dono da Obra, o qual sera responsavel pelo cumprimento
da legislagdo aplicavel em matéria de Higiene, Seguranca e Saide no Trabalho. O Empreiteiro
nao podera substituir esse Técnico sem o consentimento expresso do Dono da Obra e
aprovagao de novo elemento.

24.5.7 O Dono da Obra podera em qualquer momento determinar a substituicio do Técnico
de HSST, nomeadamente, se verificar que nao possui experiéncia para a fungao, revelar falta de
dedicagao e/ou empenho, ou por qualquer outra circunstancia justificada.

24.5.8 O Empreiteiro obriga-se a empregar todos os meios materiais e humanos necessarios
para uma efetiva e correta implementagio do preconizado no PSS em vigor em qualquer
momento da vigéncia do Contrato, considerando-se estes custos para todos os efeitos incluidos
no preco da proposta.
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24.5.9 O Dono da Obra ou o CSO podera exigir a aplicacao de qualquer equipamento de
protecao coletiva ou individual que se revele necessario para a melhoria da higiene, seguranga e
salide no trabalho, cujos custos estao incluidos no prego contratual.

24.5.10 O Empreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as
orientagdes do Dono da Obra ou do CSO, ao levantamento de todas as situagoes em que a
realizacdo dos trabalhos podera de algum modo vir a afetar terceiros, nomeadamente, nas
instalacdes e estruturas existentes na area de influéncia dos trabalhos. Estes levantamentos
poderao passar por inspegoes a essas instalagoes e construgoes e colocagao de testemunhos
bem como a elaboragao dos respetivos relatérios de situagao e de seguimento.

24.5.11 O Dono da Obra ou o CSO reserva-se o direito de participar em qualquer das
fases de implementagao do PSS por si consideradas relevantes.

24.5.12 O Dono da Obra e/ou o CSO e/ ou a Fiscalizagao, ou as entidades por elas
indicadas, podem proceder a auditorias a obra ou ao Empreiteiro no ambito da Higiene,
Seguranga e Saude no Trabalho em qualquer momento a partir de 22 (vinte e dois) dias apos a
consignagao da obra. Essas auditorias serao previamente comunicadas ao Empreiteiro, que se
obriga a disponibilizar todos os meios solicitados e a participar ativamente nas agoes respetivas.

24.5.13 Caso venham a ser detetadas nessas auditorias niao conformidades, o
Empreiteiro obriga-se a corrigi-las nos prazos que vierem a ser acordados entre as partes, sem
prejuizo das sang¢oes previstas na clausula 42.2.

24.5.14 O levantamento de uma nao conformidade devera ser sempre suportada pela
indicagao da disposi¢ao infringida de natureza legislativa, regulamentar, normativa, contratual ou
outra.

24.5.15 O Dono da Obra e/ou o CSO e/ou a fiscalizagao, ou as entidades por eles

indicadas, podem também proceder a visitas técnicas nao previamente anunciadas quer as frentes
de trabalho quer a anilise da documentagao.

24.5.16 Sem prejuizo das comunicagdes obrigatorias as entidades competentes e de
outras obrigacoes estipuladas no Caderno de Encargos ou no PSS quanto a comunicagao de
acidentes, o Empreiteiro obriga-se a informar, por escrito, o CSO no prazo de 8 (oito) horas
qualquer ocorréncia de acidente de trabalho de qualquer pessoa em servico na empreitada.
Verificando-se a nao comunicagao de acidente de trabalho nos prazos estabelecidos, aplicar-se-
a a sanc¢ao indicada na clausula 42.2.

24.6 AMBIENTE

24.6.1 O Adjudicatario fica sujeito ao cumprimento das disposi¢oes legais e regulamentares em
vigor em matéria de ambiente, designadamente no que respeita a redugao do ruido e a correta
gestao de residuos.
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24.6.2 Em complemento ao disposto no ponto anterior, fica também o Adjudicatario
responsavel pela apresentagao e implementagao do Plano de Prevengao e Gestao de Residuos
da Construgiao e Demoligao (PPGRCD) e demais obrigagoes dai decorrentes.

25 SEGUROS

25.1 DIsPOSICOES GERAIS

25.1.1 O Adjudicatario e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execugao do Contrato, as apolices de seguro previstas nas clausulas
seguintes e na legislacdo aplicavel, das quais deverao exibir copia e respetivo recibo de
pagamento de prémio na data da Consignagao.

25.1.2 O Adjudicatario é responsavel pela satisfagao das obrigagbes previstas na presente
seccdao, devendo zelar pelo contrato efetivo da existéncia das apolices de seguro dos seus
subcontratados.

25.1.3 As apdlices de seguro exigidas pelo presente Caderno de Encargos e pela legislagao
aplicavel deverio ser apresentadas no ato da Consignagiao dos trabalhos, obrigando-se o
Adjudicatario a manté-las validas até a Recegao Provisoria, ou até a desmontagem integral do
estaleiro, no caso do seguro dos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra e ao proprio
estaleiro.

25.1.4 O Dono da Obra podera exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento
das apdlices previstas nesta sec¢do ou na legislagdo aplicavel, nao sendo admitida a entrada em
estaleiro da obra de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas cépias e recibos.

25.1.5 Todas as apélices de seguro e respetivas franquias previstas nesta secgao e na legislagao
aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do Empreiteiro e seus subempreiteiros, e
deverao ser contratados em entidade seguradora legalmente autorizada e estabelecida em
Portugal.

25.1.6 Os seguros indicados como obrigatorios neste Caderno de Encargos em nada diminuem
ou restringem as obrigagSes e responsabilidades (legais, contratuais e outras) do Adjudicatario
perante o Dono da Obra e a lei vigente em Portugal.

25.1.7 O Adjudicatario devera apresentar ao Dono da Obra as apdlices de seguros indicadas
nas clausulas seguintes, com coberturas bastantes e atas adicionais em que, de forma inequivoca,
as seguradoras declarem manter em vigor, pelos periodos contratados, as apolices exibidas, bem
como nao as poder suspender, anular e/ou modificar franquias ou coberturas, sem conhecimento
prévio do Dono da Obra, transmitido em carta registada com antecedéncia minima de 30 (trinta)
dias.

25.1.8 Sempre que ocorra um sinistro participado a seguradora, sera obrigatoria a reposicao
automatica de capital em todas as apolices e rubricas seguras que o vejam reduzido, no valor
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equivalente ao volume das indemnizagSes liquidadas ou previstas, obrigando-se o tomador do
seguro a pagar o sobreprémio respetivo e a seguradora a aceitar essa reposigao.

25.1.9 Em caso de incumprimento por parte do Adjudicatario das obrigagoes de pagamento
dos prémios referentes aos seguros mencionados, o Dono da Obra reserva-se o direito de se
substituir aquele, constituindo-se credor do Adjudicatario relativamente a todos os encargos
envolvidos e/ou suportados, podendo compensar o pagamento das quantias em divida pelos
pagamentos devidos na execugao do objeto do contrato.

25.1.10 O Adjudicatario, seus subempreiteiros e a sua seguradora devem renunciar a
qualquer possivel direito de sub-rogagao contra o Dono da obra.

25.1.11 No caso de a minuta de alguma das apodlices previstas nos clausulas seguintes
nao ser definitivamente aprovada, por escrito, pelo Dono da Obra, em virtude de nio cobrir,
no todo ou em parte, os riscos previstos no Caderno de Encargos, o Adjudicatario suportara
quaisquer danos que devessem estar cobertos por tal apdlice e que por ela nio estejam
abrangidos.

25.2 OBJETO DOS CONTRATOS DE SEGURO
25.2.1 Seguro de construcio e/ou montagens
25.2.1.1 Disposicées prévias

a) O Empreiteiro subscrevera em seu préprio nome, do Dono da Obra e de todos os
seus subempreiteiros, uma apolice de Seguro de Construcao e/ou Montagens, que
englobara todos os trabalhos provisorios e definitivos respeitantes a empreitada de
construgao e montagens objeto do presente Caderno de Encargos. A apdlice em
referéncia contemplara a Secgao |, adiante indicada;

b) A apolice de seguro acima referida devera ser subscrita pelo Empreiteiro, a suas
expensas, no mercado segurador em Portugal, sendo permitida a adogao do regime
de franquias, deduzieis por cada sinistro, as quais ficarao sempre a cargo do
Empreiteiro, mas cujo nivel quantitativo deve obter o acordo prévio do Dono da
Obra, que nao suportara qualquer franquia de sua conta;

c) A subscrigao desta apolice de seguro nao invalida nem limita as responsabilidades
assumidas contratualmente entre as partes e também nao impede a efetivagao de
outros tipos de garantias de seguro, consideradas obrigatorias ou nio, e que os
diversos intervenientes na obra terao de exibir, através das apolices respetivas.

25.2.1.2 Seccdo | — Responsabilidade Civil

d) Serdo indemnizadas, em caso de sinistro, as perdas e/ou danos de carater
patrimonial e extra patrimonial causados a terceiros em geral e ao Dono da Obra
em particular, em consequéncia da execu¢io dos trabalhos seguros e cuja
responsabilidade civil legal de natureza extracontratual pelo dano causado seja
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imputavel a qualquer das entidades seguras na apdlice, por si isoladamente ou de
forma solidaria;

E exigida a inclusao da clausula especial de Responsabilidade Civil Cruzada, dado o
envolvimento de todas as entidades seguras, nomeadamente o Dono da Obra,
Empreiteiro e subempreiteiros intervenientes;

E exigida a inclusao da clausula para garantir danos causados a estruturas, edificios e
seus ocupantes e terrenos, vizinhos ao local da obra, pertencente a terceiros;

E exigida a inclusio da clausula especial para garantir danos causados a cabos,
tubagens e servigos enterrados;

E exigida a inclusio da clausula especial para garantir danos causados por
poluicao/contaminagao acidental;

E exigida a inclusao da clausula especial para garantir danos causados a colheitas,
bosques e culturas agricolas;

E exigida a inclusio da clausula especial para garantir danos causados por uso de
explosivos, sempre que o empreiteiro preveja o recurso/utilizagio dos mesmos;

A garantia referente a esta secgao sera valida desde o inicio dos trabalhos até dois
anos apos a data da Rececao Provisoria;

As perdas ou danos abrangidos pela presente secgao serio cobertos até ao limite
de 250.000 € (duzentos e cinquenta mil euros) por sinistro.

25.2.2 Outras apolices de seguro por conta do Adjudicatario

25.2.2.1 Disposicées prévias

a)

a)

Em complemento a apodlice de Seguro de Construcio e/ou Montagens ou nela
integrada, o Adjudicatario e seus subempreiteiros obrigam-se a subscrever e manter
em vigor, durante o periodo de execugdo dos trabalhos a seu cargo, as apdlices de
seguro adiante indicadas, das quais deverao exibir copia e respetivo recibo de
pagamento de prémio antes de iniciarem a sua atividade em estaleiro;

O Adjudicatario é responsavel pela satisfagio desta obrigagiao, devendo zelar pelo
controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subempreiteiros.

25.2.2.2 Apdélice de seguro de acidentes de trabalho

a)

Esta apolice englobara todo o pessoal contratado pelo Adjudicatario e
subempreiteiros, assalariado ou eventual no local dos trabalhos, de acordo com a
legislagio em vigor em Portugal quanto ao seguro obrigatério de acidentes de
trabalho.
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b) O mesmo se aplica aos seus subempreiteiros.
25.2.2.3 Apdlice de seguro automével

a) A apdlice serd valida para toda a frota de veiculos de locomogao prépria do
Adjudicatario e subempreiteiros, que circulem na via publica ou no local das obras,
sejam veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais,
considerando as exigéncias legais de Responsabilidade Civil Automovel (riscos de
circulagao);

b) O capital a segurar sera de €50.000.000,00 (cinquenta milhdes de euros) por viatura.
25.2.2.4 Seguro de danos préprios do equipamento e mdquinas auxiliares e estaleiro

a) O Adjudicatario tera de subscrever uma apélice prépria para os meios auxiliares
que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imoveis, armazéns, abarracamentos,
refeitorios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moveis, onde
devem ser garantidos os riscos de danos proprios;

b) Para os bens imoveis fixos sera exigida uma garantia de seguro cobrindo, no minimo,
os riscos de incéndio, raio, explosao e riscos catastroficos; o capital seguro deve
corresponder ao respetivo valor patrimonial;

c) O capital a segurar, para garantir os danos préprios dos equipamentos e maquinas
auxiliares, deve corresponder ao valor de reposicio em novo de cada maquina.

26 TRABALHOS COMPLEMENTARES, ERROS E OMISSOES E TRABALHOS A
MENOS

26.1 TRABALHOS COMPLEMENTARES

26.1.1 Sao trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade nao esteja prevista
no Contrato.

26.1.2 O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja
execucio ordene ao Adjudicatirio, com excegdo da situagdo prevista na clausula 26.6.3 do
presente Caderno de Encargos.

26.1.3 Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias nao previstas, pode o
Dono da Obra ordenar a sua execugio ao Adjudicatario, desde que nao exceda 10% do preco
contratual, nos termos previstos no n.® 2 do artigo 370.° do CCP.

26.1.4 Quando os trabalhos complementares resultem de circunstincias imprevisiveis ou que
uma entidade adjudicante diligente nao pudesse ter previsto, pode o Dono da Obra ordenar a
sua execucao desde que, conforme previsto no n.° 4 do artigo 370.° do CCP, de forma
cumulativa:

Concurso Publico
CP/1280/2020/SI — Fornecimento, montagem e colocagao em servico do Anel de Coimbra
Caderno de Encargos 36/65



\ AGUAS vo
N CENTRO LITORAL
&7

Grupo Aguas de Portugal

a) Nao possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliquem um aumento consideravel de custos para o Dono
da Obra; e

b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares
igualmente decorrentes de circunstancias imprevisiveis, nao exceda 40 % do prego
contratual.

26.1.5 Os trabalhos complementares que excedam os limites previstos na presente clausula
devem ser adjudicados na sequéncia de novo procedimento.

26.1.6 Aos trabalhos complementares de suprimento de erros e omissoes aplica-se o disposto
na clausula 26.6 do presente Caderno de Encargos.

26.2 OBRIGACAO DE EXECUCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

26.2.1 O Adjudicatario tem a obrigacao de executar os trabalhos complementares, desde que
tal Ihe seja ordenado por escrito pelo Dono da Obra e lhe sejam entregues as alteragoes aos
elementos da solugao da obra necessarias a sua execugao, quando os mesmos tenham integrado
o Caderno de Encargos relativo ao procedimento de formagao do contrato.

26.2.2 Nao podera, em caso algum, ser alegada ordem verbal como justificacao de qualquer
reclamagao ou pedido de pagamento de trabalhos complementares, que sé serdo considerados
quando ordenados por escrito.

26.2.3 O Adjudicatario nao esta sujeito a obrigacao prevista na clausula 26.2.1 do presente
Caderno de Encargos quando opte por exercer o direito de resolugio do Contrato ou quando,
sendo os trabalhos complementares de espécie diferente dos previstos no contrato ou da
mesma espécie de outros nele previstos, mas a executar em condi¢Ses diferentes, o
Adjudicatério nao disponha dos meios humanos ou técnicos indispensaveis para a sua execugao.

26.3 RECUSA DA EXECUCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

26.3.1 Para efeitos do disposto na clausula 26.2.3, bem como quando entenda nao estarem
verificados os pressupostos constantes das clausulas 26.1.3 e 26.1.4 todas do presente Caderno
de Encargos, o Adjudicatario pode, no prazo de 10 (dez) dias a contar da recegao da ordem do
Dono da Obra de execugao dos trabalhos complementares, reclamar, fundamentadamente, da
mesma.

26.3.2 Recebida a reclamagao do Adjudicatario, o Dono da Obra deve apreciar a mesma no
prazo de 10 (dez) dias a contar da sua recegao.

26.3.3 Quanto considere injustificada a ndo execugao dos trabalhos complementares, o Dono
da Obra pode:

a) Notificar o Adjudicatario com, pelo menos, 5 (cinco) dias de antecedéncia, para
execugao os trabalhos complementares; ou
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b) Optar pela execugao dos trabalhos complementares, diretamente ou por
intermédio de terceiro, quando o Adjudicatario tenha manifestado de forma
perentoria a intencao de nao os executar, sendo aplicavel, com as necessarias
adaptacoes, o disposto nos n.°s 2 a 4 do artigo 325.° do CCP.

26.3.4 No caso previsto na alinea a) da cldusula anterior, quando o Adjudicatario nao dé inicio
a execugao dos trabalhos, pode o Dono da Obra, sem prejuizo do poder de resolugao do
contrato:

a) Aplicar ao Adjudicatario a sangao pecuniaria compulsoria, prevista na clausula 42.2;
ou

b) Optar pela execugao dos trabalhos complementares, diretamente ou por
intermédio de terceiro.

26.4 PRECO E PRAZO DE EXECUCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

26.4.1 Na falta de estipulagao contratual, o preco a pagar pelos trabalhos complementares e o
respetivo Prazo de Execugao sao fixados nos seguintes termos:

a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no Contrato e a
executar em condi¢oes semelhantes, sio aplicaveis os pregos contratuais e os prazos
parciais de execugao previstos no Plano de Trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros
previstos no contrato mas a executar em condigcoes diferentes, deve o Adjudicatario
apresentar uma proposta de preco e de Prazo de Execucao.

26.4.2 Nos casos previstos na alinea b) da clausula anterior, o Adjudicatario deve apresentar
ao Dono da Obra uma proposta de preco e de Prazo de Execugio dos trabalhos
complementares, no prazo de |0 (dez) dias a contar da data da rececao da ordem de execugao
dos mesmos.

26.4.3 O Dono da Obra dispoe de |10 (dez) dias para se pronunciar sobre a proposta do
Adjudicatario, podendo, em caso de nao-aceitagio da mesma, apresentar uma contraproposta.

26.4.4 Se o Dono da Obra nao efetuar nenhuma comunicagiao ao Adjudicatario dentro do prazo
previsto no numero anterior, considera-se que a proposta deste foi aceite.

26.4.5 Sem prejuizo do disposto na clausula 26.3, enquanto nao houver acordo sobre todos ou
alguns precos ou sobre o Prazo de Execucao, os trabalhos respetivos sio executados e pagos
com base na contraproposta do Dono da Obra, efetuando-se, se for caso disso, a
correspondente corregao, acrescida, no que respeita aos pregos, dos juros de mora devidos,
logo que haja acordo ou determinagao judicial ou arbitral sobre a matéria.

26.5 FORMALIZAGAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES
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26.5.1 Definidos todos os termos e condigoes a que deve obedecer a execucao dos trabalhos
complementares, o Dono da Obra e o Adjudicatario devem proceder a respetiva formalizagao
por escrito.

26.6 TRABALHOS COMPLEMENTARES DE SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSOES

26.6.1 O Adjudicatirio deve comunicar a fiscalizagdo quaisquer erros e omissoes dos
elementos da solugao da obra por que se rege a execugao dos trabalhos.

26.6.2 O Dono da Obra é responsavel pelos trabalhos complementares para suprimento dos
erros e omissoes resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou
disponibilizados ao Adjudicatario, designadamente os elementos da solugao da obra.

26.6.3 Nos termos do n.° 2 do artigo 378.° do CCP, o Adjudicatario é responsavel pelos
trabalhos complementares que tenham por finalidade o suprimento dos erros e omissoes dos
documentos por si elaborados, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos
elaborados ou disponibilizados pelo Dono da Obra.

26.6.4 O Adjudicatario tem a obrigagao de executar todos os trabalhos complementares para
suprimento de erros e omissoes que |lhe sejam ordenados pelo Dono da Obra, de acordo com
os elementos do Projeto de Execugio que lhe sejam entregues pelo Dono da Obra necessarios
para esse efeito.

26.6.5 O Adjudicatario deve, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da consignagao
total ou da primeira Consignagao parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissoes do
caderno de encargos, salvo dos que s6 sejam detetaveis durante a execugao da obra, sob pena
de ser responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento
desses erros e omissoes.

26.6.6 O Adjudicatario é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem
ao suprimento de erros e omissoes que, nao podendo objetivamente ser detetados na fase de
formagao do contrato, também nao tenham sido por ele identificados no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detegao.

26.6.7 Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, caso os erros ou omissdes decorram
do incumprimento de obrigages de concegao assumidas por terceiros perante o Dono da Obra:

a) Deve o Dono da Obra exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de ser
indemnizado por parte destes terceiros;

b) Fica o Adjudicatario sub-rogado no direito de indemnizagao que assiste ao Dono da
Obra perante esses terceiros até ao limite do montante que deva ser por si
suportado em virtude do disposto nas clausulas 26.6.5 e 26.6.6.

26.6.8 No caso previsto na clausula 26.6.7 do presente Caderno de Encargos, a
responsabilidade dos terceiros perante o Dono da Obra ou o Adjudicatario, quando fundada em
titulo contratual, é limitada ao triplo dos honorarios a que tenham direito ao abrigo do respetivo
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Contrato, salvo se a responsabilidade em causa tiver resultado de dolo ou de negligéncia
grosseira no cumprimento das suas obrigagoes.

26.6.9 A fixagio do prego e do prazo de execugio dos trabalhos complementares para
suprimento de erros e omissoes é aplicavel o disposto na clausula 26.4 do presente Caderno de
Encargos e no artigo 373.° do CCP.

26.6.10 Sobre a responsabilidade pelos erros e omissoes, aplica-se o disposto no artigo
378.° do CCP.

26.7 TRABALHOS A MENOS

26.7.1 Salvo em caso de impossibilidade de cumprimento, o Adjudicatério sé pode deixar de
executar quaisquer trabalhos previstos no Contrato desde que o Dono da Obra emita uma
ordem com esse conteldo, especificando os trabalhos a menos.

26.7.2 O prego correspondente aos trabalhos a menos é deduzido ao Preco Contratual, em
conformidade do disposto no artigo 381.° do CCP.

26.8 INUTILIZAGCAO DE TRABALHOS JA EXECUTADOS

26.8.1 Se da execucio de trabalhos complementares ou de trabalhos a menos resultar
inutilizacao de trabalhos ja realizados em conformidade com o Contrato ou com instrugées do
Dono da Obra, o seu valor nao é deduzido ao Prego Contratual, tendo o Adjudicatario direito
a ser remunerado pelos trabalhos ja realizados e pelos trabalhos necessarios a reposicao da
situacao anterior.

26.9 INDEMNIZAGCAO POR REDUGCAO DO PRECO CONTRATUAL

26.9.1 Quando, por virtude da ordem de supressao de trabalhos ou de outros atos ou factos
imputaveis ao Dono da Obra, os trabalhos executados pelo Adjudicatario tenham um valor
inferior em mais de 20% (vinte por cento) ao Prego Contratual, este tem direito a uma
indemnizagao correspondente a 10% (dez por cento) do valor da diferenca verificada.

26.9.2 A indemnizagao prevista no nimero anterior € liquidada na conta final da empreitada.

27 MEDICOES
27.1 DISPOSI(;()ESGERAIS

27.1.1 As medicoes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no
Projeto e os trabalhos nao devidamente ordenados pelo Dono da Obra sao feitas no local da
obra com a colaboragao do Adjudicatario e siao formalizados em auto.

27.1.2 As medigoes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 21.° (vigésimo
primeiro) dia do més, correspondendo aos trabalhos executados até ao dia 20 (vinte) do mesmo
més.
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27.1.3 Os métodos e os critérios a adotar para a realizagao das medi¢oes respeitam a seguinte
ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medi¢ao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no Projeto de Execucao;
¢) As normas definidas pelo Laboratorio Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre
o Dono da Obra e o Adjudicatario.

27.1.4 O Adjudicatario apresenta a sua proposta de mapa de quantidades relativos aos
trabalhos realizados até ao 20.° (vigésimo) dia do més a que respeita, elaborado de acordo com
os critérios e modelo fornecidos pelo Dono da Obra, idénticos aos do auto de medigao, que
incluem todas as posi¢oes da Lista de Pregos Unitarios da proposta, complementada com a
seguinte informagao adicional, sob a forma de colunas, se outra nao for acordada entre o
Adjudicatario e o Dono da Obra:

a) Quantidades executadas - anteriormente;
b) Quantidades executadas - no més;

c) Quantidades executadas totais;

d) Quantidades totais previstas no contrato;
e) Importancias processadas - anteriormente;
f) Importancias processadas - no més;

g) Importancias processadas - totais;

h) Importancias totais previstas no contrato;
i) Observagoes;

27.1.5 O mapa referido na clausula anterior deve ser acompanhado do quadro correspondente
que agrega as posi¢oes da Lista de Precos nas rubricas a introduzir no SAP, cujo modelo é
fornecido pelo Dono da Obra, juntamente com o modelo referido na clausula anterior.

27.1.6 Cada mapa de quantidades deve referir todos os trabalhos constantes do Plano de
Trabalhos que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagao pela fiscalizagao
condicionada a efetiva realizagao daqueles.

27.1.7 Os documentos referidos nas clausulas 27.1.4 a 27.1.6 sao enviados a fiscalizagao, para
efeitos de elaboracao do auto de medicao.

Concurso Publico
CP/1280/2020/SI — Fornecimento, montagem e colocagao em servico do Anel de Coimbra
Caderno de Encargos 41/65



\ AGUAS vo
N CENTRO LITORAL
&7

Grupo Aguas de Portugal

27.1.8 Os autos de medicao serao elaborados pela fiscalizagao, até ao 24.° (vigésimo quarto) dia
do més em que foram executados os trabalhos, de acordo com o modelo e respetivas instrugoes
fornecidas pelo Dono da Obra.

27.1.9 Feito o auto de medicao, elabora-se a respetiva conta corrente no prazo de 3 (trés) dias,
com especificagao das quantidades de trabalhos apuradas, dos respetivos pregos unitarios, do
total creditado, dos descontos a efetuar, dos adiantamentos concedidos ao Adjudicatario e do
saldo a pagar a este.

27.1.10 A conta corrente e os demais documentos que constituem a situagao de
trabalhos devem ser verificados e assinados pelo Adjudicatario, ficando um duplicado na posse
deste.

27.1.11 Quando considerar que existe um erro em qualquer dos documentos referidos
na clausula anterior, o Adjudicatario deve apresentar a correspondente reserva no momento da
sua assinatura, sendo aplicavel o disposto no artigo 345°, do CCP.

27.1.12 Se, até a conclusio da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto
de medicio anteriormente lavrado, a correcio deve ser efetuada no auto de medicao
imediatamente posterior pelo Dono da Obra, caso este e o Adjudicatario estejam de acordo em
relacao ao objeto e as quantidades a corrigir.

27.1.13 Na falta de acordo entre as partes, a parte que considerar existir erro ou falta
fara constar do auto de medicao tal facto. Neste caso, devera recorrer-se ao estipulado nos
artigos 345.° e 392.° do CCP e, por ultimo, aos tribunais.

27.1.14 A corregao da medigdo é refletida na conta corrente elaborada no més seguinte,
nos termos do disposto no artigo anterior.

27.1.15 Quando seja impossivel a realizagao da medig¢ao nos termos do n.° | do artigo
388.° do CCP, e, bem assim, quando o Dono da Obra, por qualquer motivo, deixe de fazé-la, o
Adjudicatario deve apresentar, até ao fim do més seguinte, um mapa das quantidades dos
trabalhos efetuados no més em causa, juntamente com os documentos respetivos.

27.1.16 O mapa apresentado nos termos do numero anterior é considerado como
situagao de trabalhos provisoria para os efeitos do artigo 389.° do CCP.

27.1.17 A exatidao das quantidades inscritas nos mapas apresentados nos termos dos
numeros anteriores é verificada no primeiro auto de medigiao posterior a sua apresentagao, no
qual o Dono da Obra procede as retificagoes a que houver lugar, ou, estando concluida a obra,
em auto de medicio avulso, a elaborar até a Rececao Provisoéria.

27.1.18 Se o Adjudicatario inscrever, dolosamente, trabalhos nao efetuados nos mapas
apresentados nos termos dos nimeros anteriores, tal facto deve ser participado ao Ministério
Publico para competente procedimento criminal e ao Instituto dos Mercados Publicos, do
Imobilidrio e da Construgao, I. P. (IMPIC, I.P.), que, sendo o caso, comunica o mesmo a entidade
que comprova a inscrigao na lista oficial de empreiteiros aprovados do pais de que seja nacional
ou no qual se situe o estabelecimento principal do Adjudicatario.
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28 CONDIGCOES DE PAGAMENTO
28.1 ASPETOS GERAIS

28.1.1 Pela execugao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagoes decorrentes
do contrato, deve o Dono da Obra pagar ao Adjudicatario a quantia constante da proposta
adjudicada.

28.1.2 Os pagamentos a efetuar pelo Dono da Obra tém uma periodicidade mensal, sendo o
seu montante determinado de acordo com o disposto nas clausulas 28.1.4 a 28.1.6 e 3| do
presente Caderno de Encargos.

28.1.3 Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados da data de
rececao das respetivas faturas, em condi¢coes de poderem ser aceites, isto &, verificando-se as
condicdes definidas na clausula 28.1.7.

28.1.4 Se aplicavel, os pagamentos ao Adjudicatario relativos a todas as rubricas das
componentes “Diversos” e “Construcao Civil”, identificadas com as codificagdes “DV” e “CC”
da Lista de Pregos Unitarios, far-se-do por medigao, conforme previsto na clausula 27.

28.1.5 Os pagamentos ao Adjudicatario dos montantes referentes ao fornecimento e
montagem do "Equipamento” incluido no contrato, designadamente os relativos a todos os
trabalhos, equipamentos, dispositivos, acessorios e interligagoes, das rubricas constantes das
componentes “Equipamento” e identificados com a codificagio “EQ” da Lista de Pregos
Unitarios, far-se-ao do seguinte modo:

a) 20% (vinte por cento) a pro rata das posi¢oes da lista de pregos unitarios na situagao de
confirmagao, através de auto de medigao, da entrega do equipamento”;

b) 40% (quarenta por cento) a pro rata das posi¢oes da lista de precos unitarios na situagiao
de confirmagao, através de auto de medigao, da montagem do equipamento’;

c) 30% (trinta por cento) a pro rata das posigoes da lista de pregos unitarios na situagiao
de confirmagio, através de auto de medicao, da colocacio em funcionamento da
solugao a implementar;

d) 10% (dez por cento) com a assinatura do auto recegao provisoria, verificadas as
condigoes previstas neste Caderno de Encargos.

28.1.6 Os pagamentos respeitantes a alinea a) da cldusula anterior serao efetuados contra a
apresentacdo de uma garantia bancaria a primeira solicitagio no valor correspondente ao valor
do equipamento constante do auto de medigao apresentado e aceite pelo Dono da Obra, que
sera liberada com os pagamentos respeitantes a alinea b) da mesma clausula.

28.1.7 As faturas do Adjudicatirio serao correspondentes aos equipamentos e trabalhos
efetuados até ao 20.° (vigésimo) dia do més a que respeitam e corresponderao com exatidao as
medi¢oes constantes do respetivo auto. Caso uma fatura ndo cumpra com essa correspondéncia
sera de imediato devolvida ao Adjudicatario.
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28.1.8 A fatura devera ser enviada ao Dono da Obra até ao ultimo dia Gtil do més do respetivo
auto.

28.1.9 Em caso de divergéncia entre o Dono da Obra e o Adjudicatario sobre os trabalhos
efetivamente realizados, aquando da medigao dos mesmos, serao liquidados os trabalhos aceites
por ambas as partes.

28.1.10 Quando nao forem liquidados todos os trabalhos medidos, nos termos do
disposto no nimero anterior, menciona-se o facto mediante nota explicativa inserta na respetiva
conta corrente.

28.1.11 No caso de falta de aprovagao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre
o Dono de Obra e o Adjudicatario quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao Adjudicatario, para que este elabore uma fatura com os valores aceites fiscalizagao da
obra.

28.1.12 O disposto na clausula anterior nao prejudica o prazo de pagamento
estabelecido na clausula 28.1.3no que respeita a primeira fatura emitida.

28.1.13 Logo que sejam resolvidas as reclamagoes apresentadas pelo Adjudicatario, o
Dono da Obra procede, sendo caso disso, a retificagio da conta corrente, liquidando e
efetuando o pagamento ao Adjudicatario da importincia apurada a seu favor, no prazo
estipulado.

28.1.14 O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nas
clausulas anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente
aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

28.1.15 No preco da empreitada, estao incluidos todos os encargos do Adjudicatario e,
nomeadamente: despesas de mao-de-obra, seguro, assisténcia e seguranga do pessoal;
montagem, manutengao e desmontagem do estaleiro; fornecimento, transporte,
acondicionamento e colocagio de materiais, montagem, conservacio e exploragio do
equipamento movel e fixo necessario a execugio da obra.

28.1.16 O Adjudicatario obriga-se a executar, pelo prego indicado no Contrato, todos
os trabalhos constantes do Projeto, competindo-lhe, ainda, efetuar, sem direito a qualquer
pagamento suplementar, os trabalhos subsidiarios que forem consequentes daqueles ou
necessarios para a sua perfeita execugao.

28.2 PAGAMENTO PROVISORIO

28.2.1 Se nas datas dos autos de medigao ou nas datas de apresentagao dos documentos, a que
se referem as clausulas 27.1.2 e 27.1.10 do presente Caderno de Encargos, ainda nao forem
conhecidos os valores finais dos indicadores econémicos a utilizar na revisao dos pregos dos
trabalhos executados, o Dono da Obra procedera ao pagamento provisério com base no
respetivo prego previsto no contrato, revisto em conformidade com o calculo da revisao de
precos elaborado e apresentado pelo Adjudicatario tendo por base os Ultimos indicadores
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conhecidos. Esse calculo e a sua aprovacao pela fiscalizagao serao realizados em conformidade
com o previsto neste Caderno de Encargos.

28.2.2 Nos casos previstos na clausula anterior, logo que sejam publicados os indicadores
econdémicos respeitantes ao més de execugio dos trabalhos ou do periodo para tal previsto no
plano de trabalhos, o Dono da Obra, apés apresentagao pelo Adjudicatario do célculo definitivo
da revisao de pregos, procede ao pagamento ou a dedugio na situagdo de trabalhos que se
seguir, a diferenca apurada.

29 ADIANTAMENTOS AO ADJUDICATARIO
29.1 DISPOSICOES GERAIS

29.1.1 O Adjudicatario pode solicitar, através de pedido fundamentado ao Dono da Obra, um
adiantamento da parte do prego da obra necessaria a aquisi¢ao de materiais cuja utilizagao haja
sido prevista no Plano de Trabalhos.

29.1.2 Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido na
clausula anterior s6 pode ser pago depois de o Adjudicatario ter comprovado a prestagao de
uma caugao do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado,
garantia bancaria ou seguro-caugao, a primeira solicitagao.

29.1.3 Todas as despesas decorrentes da prestagio da caugao prevista na clausula anterior
correm por conta do Adjudicatario.

29.1.4 A caucao para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido
efetuado pelo Dono da Obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

29.1.5 Decorrido o Prazo da Execugao dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que
tenha ocorrido a liberagao da correspondente caugao, o Adjudicatario pode notificar o Dono
da Obra para que este cumpra a obrigacao de liberagio da caugio, ficando autorizado a
promoveé-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 (quinze) dias apos a notificagao, o Dono da Obra
nao tiver dado cumprimento a referida obrigagao, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

29.2 DISPOSICOES GERAIS

29.2.1 Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante deduciao nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a
deduzir calculadas com base na seguinte formula:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior
ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,
segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vie = Vg X th — Vit
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b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou
superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido
executados, segundo o previsto no Plano de Pagamentos em vigor:

Vie = Vg X V‘pt — Vit

em que:
V,; € o valor de cada reembolso a deduzir na situagio de trabalhos contratuais;

V, é a razao entre o valor do adiantamento e o valor contratual da totalidade dos trabalhos
Objeto da empreitada, i.e., V;z = Vadiantamento/Vcontratual;

V¢ € o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até
ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em
vigor;

V’pe € o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se
processa o reembolso;

V,+ € o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o
reembolso.

30 MORA NO PAGAMENTO
30.1 DISPOSICOES GERAIS

30.1.1 Em caso de atraso do Dono da Obra no cumprimento das obrigagcoes de pagamento do
Preco Contratual, tem o Adjudicatario direito aos juros de mora sobre o montante em divida a
taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serao
obrigatoriamente abonados ao Adjudicatario, independentemente de este os solicitar e incidirao
sobre a totalidade da divida.

31 REVISAO DE PRECOS
31.1 DISPOSICOES GERAIS

31.1.1 A revisao dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragio dos custos de mao-
de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugao da empreitada, é
efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade
fixada no Caderno de Encargos.

31.1.2 A revisao de pregos obedece a(s) seguinte(s) formula(s):

M13, M22, M46,
+ 0,05 + 0,06

3, M22, 46,

Et
+0,02—+ 0,10

St
C, = 0,35=L+0,42
Ey

So
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= C, é o coeficiente de atualizacao a aplicar ao montante sujeito a revisao;

= S é o indice global dos custos de mao-de-obra, relativo ao periodo a que respeita a

revisao;

= So € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas, ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;

= MI3;é o indice ponderado dos custos de chapa de ago macio, relativo ao periodo a que
respeita a revisao;

= MI3; é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a
entrega das propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregio de pregos da
proposta;

= M22.é o indice ponderado dos custos do gasdleo, relativo ao periodo a que respeita a
revisao, publicado pela Direcdo Geral de Energia e Geologia (DGEG) e disponivel no
sitio eletrénico www.dgeg.pt;

= M22,é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a
entrega das propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregio de pregos da
proposta, publicado pela Direcao Geral de Energia e Geologia (DGEG) e disponivel no
sitio eletrénico www.dgeg.pt;

= M46, é o indice ponderado dos custos de produtos para instalagSes elétricas, relativo
ao periodo a que respeita a revisao;

= M46, é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a
entrega das propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregio de pregos da
proposta;

= E: é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, em fungio do tipo de obra, relativo

ao periodo a que respeita a revisao;

= E; é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas ou de referéncia, quando tenha havido corre¢ao de pregos da proposta;

= 0,10, é a parte nao revisivel da empreitada;

31.1.3 Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de precos
da empreitada sao incluidos nas situagoes de trabalhos.

31.1.4 Sera da responsabilidade do Empreiteiro o calculo justificativo da revisao de pregos
correspondente a cada prestagao, o qual devera ser submetido a aprovagao da Fiscalizagao antes
de ser emitida a respetiva fatura.
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31.1.5 Para cada prestagio, o Empreiteiro apresentara uma fatura de revisio de precos
provisoria calculada com os ultimos indices publicados, mas separada da fatura correspondente
a situagao mensal dos trabalhos realizados e destinada a dar cumprimento ao estipulado no
artigo 393.° do CCP. O calculo definitivo da revisao de precos e os respetivos acertos de
pagamento serao feitos progressivamente a medida que forem publicados os indices definitivos.

31.1.6 O valor das faturas dos trabalhos contratuais sera revisto com base no Plano de
Pagamentos a que se refere a clausula 15.2 do presente Caderno de Encargos e o valor das
faturas dos trabalhos complementares sera revisto em relagao ao més de execugao dos referidos
trabalhos, pela aplicagdo das formulas indicadas na clausula 31.1.2 do presente Caderno de
Encargos.

31.1.7 Os indices indicados serdo os fixados por despacho do Secretirio de Estado das
Infraestruturas e sao publicados na Il Série do Diario da Republica.

31.1.8 S6 havera lugar a revisio de precos quando a variagao, para mais ou para menos, do
coeficiente de atualizagao, for igual ou superior a 1% (um por cento) em relagao a unidade.

31.1.9 No caso de haver lugar a adiantamentos, a formula constante das clausulas anteriores
sera corrigida nos termos do artigo 8.° do Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro.

32 REFORCO DA CAUCAO
32.1 DISPOSICGES GERAIS

32.1.1 Nos termos da alinea a) do n.° 2 do artigo 88° do CCP, ndo é exigida no presente
Caderno de Encargos a prestagao de caugio pelo Adjudicatario

32.1.2 Nos termos do n.° 3 do mesmo artigo, com vista a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigagdes contratuais, a Entidade Adjudicante retera o equivalente a 10% (dez
por cento) do valor dos pagamentos a efetuar, por dedugao do correspondente o montante a em
cada um dos pagamentos parciais previstos.

32.1.3 A dedugao prevista na clausula anterior pode ser substituida por titulos emitidos ou
garantidos pelo Estado, por garantia bancaria a primeira solicitagdo ou por seguro-caugao, nos
mesmos termos estabelecidos para a caugao destinada a garantir o exato e pontual cumprimento
das obrigagoes contratuais.

32.1.4 O cumprimento do disposto na clausula anterior é condigao essencial para a liquidagao

do respetivo pagamento parcial.

33 COMISSIONAMENTO, INSPECOES E ENSAIOS DE FUNCIONAMENTO E
OUTRAS OBRIGACOES

33.1 COMISSIONAMENTO
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33.1.1 Depois de o Adjudicatairio comunicar a conclusio de todos os trabalhos
correspondentes a cada uma das partes da empreitada para as quais foram estabelecidos prazos
parciais vinculativos, a fiscalizagdo inspecionara as instalagdes dentro de um prazo que nao
excedera 5 (cinco) dias.

33.1.2 As normas de “Comissionamento” deverao satisfazer as Especificagdes Técnicas anexas
a este Caderno de Encargos, incluindo, nomeadamente, a verificagao de que foram executados
todos os trabalhos e cumpridos os esquemas de montagem de acordo com o projeto e com a
proposta aprovada, se os aparelhos siao das marcas e modelos propostos e se estao assentes
todos os 6rgaos nas posigoes previstas;

33.1.3 O “Comissionamento” esta incluido no prazo parcial de execugio estabelecido na alinea
a) da clausula 8.2.1 e estender-se-a pelo periodo necessario a realizagao de todas as atividades
previstas no presente Caderno de Encargos, para toda a obra.

33.1.4 O Adjudicatario enviara ao Dono da Obra, com uma antecedéncia minima de 10 (dez)
dias do inicio do “Comissionamento” e o Plano de Ensaios a realizar durante o
“Comissionamento”’.

33.1.5 A aceitagao do inicio do “Comissionamento” por parte do Dono da Obra implica a
aprovagao, referida na clausula seguinte, do Plano de Ensaios. Serao da estrita responsabilidade
do Adjudicatario todos os atrasos decorrentes da apresentagio de um Plano de Ensaios
considerado pelo Dono da Obra como deficiente.

33.1.6 O Dono da Obra dispoe de um prazo de 5 (cinco) dias para se pronunciar sobre o Plano
de Ensaios apresentado pelo Adjudicatario, prazo este que, no caso de nao ser cumprido,
responsabilizara o Dono da Obra pelos atrasos dai decorrentes.

”

33.1.7 O “Comissionamento
totalidade, apés a conclusio de todos os trabalhos de todas as partes da “Obra”, ou
parcelarmente, apos a conclusao de todos trabalhos relativos a cada uma das partes da “Obra”
desde que suscetiveis de uso independente e autonomizavel, e para as quais esteja
expressamente prevista, no presente procedimento, a possibilidade de efetuar a Rececao
Proviséria parcial.

sera realizado pelo Adjudicatirio e podera ser realizado na

33.1.8 Os ensaios de “Comissionamento” serao acompanhados pela fiscalizagao e formalizados
em Relatorio(s) assinado(s) por ambas as partes, com identificagao das atividades realizadas, dos
defeitos detetados e prazos para a sua corregao.

33.1.9 Apods a conclusio do “Comissionamento”, o Adjudicatario, considerando reunidas as
condigoes necessarias, devera notificar formalmente o Dono da Obra para inspegao da obra.

33.1.10 A notificagao ao Dono da Obra devera ser acompanhada pelo(s) Relatorio(s) de
“Comissionamento” indicado(s) na clausula 33.1.8 do presente Caderno de Encargos e pelo
Plano de Ensaios de funcionamento a realizar durante as “Inspe¢oes e Ensaios de
Funcionamento”.
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33.1.11 O Dono da Obra tera um prazo maximo de 7 (sete) dias apos a data da rececao
desta notificagdo, com efeito suspensivo do prazo de execugao da empreitada, para se deslocar
a obra para inspegao e verificagao das condigoes de aceitagao do Plano de Ensaios referido na
clausula anterior, do fim do periodo de “Comissionamento” e do inicio do periodo de “Inspec¢oes
e Ensaios de Funcionamento”.

33.1.12 Se nos ensaios de “Comissionamento” se notar qualquer deficiéncia no
“Equipamento” ou na “Obra”, o Adjudicatario sera de tal facto notificado, devendo suprir essas
deficiéncias até a data de inicio do periodo de “Inspegbes e Ensaios de Funcionamento” ou da
Rececao Proviséria, a estabelecer pelo Dono da Obra.

33.1.13 Quando todas as deficiéncias tiverem sido eliminadas e apos nova inspecao, a
realizar num prazo maximo de 7 (sete) dias ap6s notificagao por parte do Adjudicatario, o Dono
da Obra informara o Adjudicatdrio da aceitagao do fim do periodo de “Comissionamento” e do
inicio do periodo de “Inspegbes e Ensaios de Funcionamento”.

34 INSPECOES E ENSAIOS DE FUNCIONAMENTO
34.1 COMISSIONAMENTO

34.1.1 O periodo de “Inspegoes e Ensaios de Funcionamento” estender-se-a por um periodo
de 15 (quinze) dias contados da data de aceitagao do final do “Comissionamento”.

34.1.2 As “Inspegoes e Ensaios de Funcionamento” destinam-se a verificar o funcionamento da
“Obra”, nomeadamente:

=  Funcionamento mecanico, eletromecanico e elétrico;
= Sistemas de informagao e comando “a distancia”;
= Sistemas de medida, controlo e alarme;

= No que respeita as instalagoes elétricas, deverio realizar-se pelo menos os
seguintes ensaios e verificagoes:

— Ensaios do isolamento ao isolamento dos circuitos;

— Medicao de resisténcia de terras;

— Verificagao da continuidade das ligagoes;

— Ensaios e ajustamentos em todos os equipamentos e protegoes;
— Verificagao de todos os circuitos para um funcionamento correto
— Verificagio das referéncias dos equipamentos e cabos;

— Verificagao das chapas de caracteristicas dos equipamentos;

— Ensaios funcionais.

34.1.3 As “Inspegbes e Ensaios de Funcionamento” serao realizados pelo Adjudicatario e
acompanhados pela fiscalizagao, assegurando-se o Dono da Obra, por meio de inspeges ou
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ensaios suplementares, se necessario, da conformidade da Obra, e do Equipamento e particular,
com o especificado no Contrato.

34.1.4 Se durante o periodo de “Inspe¢des e Ensaios de Funcionamento” se notar qualquer
deficiéncia na Obra, o Adjudicatario sera de tal facto notificado, devendo suprir essas deficiéncias
no prazo a estabelecer pelo Dono da Obra.

34.1.5 Apods a conclusao do “Inspegoes e Ensaios de Funcionamento”, o Adjudicatario,
considerando reunidas as condicoes necessarias, devera notificar formalmente o Dono da Obra
para inspegao da Obra”.

34.2 OUTRAS OBRIGACOES DO EMPREITEIRO APOS A FASE DE CONSTRUCAO

34.2.1 Serio da conta do Adjudicatario todas as utilidades, em particular energia, reagentes e
agua da rede, necessarias aos periodos de “Comissionamento” e de “Inspe¢oes e Ensaios de
Funcionamento” até a Recegao Provisoria. Caso o Dono da Obra tenha condi¢bes de fornecer
essa agua, ficara o Adjudicatario obrigado a adquiri-la a esta empresa a tarifa praticada.

34.2.2 Se nas inspegoes a efetuar pelo Dono da Obra ou fiscalizagao durante os periodos de
“Comissionamento” e de “Inspeg¢oes e Ensaios de Funcionamento” se notar qualquer deficiéncia
no material, na montagem ou no adestramento do pessoal, o Adjudicatario sera notificado do
prazo que |lhe é concedido para suprir essas deficiéncias, podendo o Dono da Obra ou a
fiscalizagao exigir a substituicao integral das pegas ou aparelhos avariados.

34.2.3 As inspegoes e ensaios suplementares a mandar realizar pelo Dono da Obra por forga
de duvidas surgidas sobre a conformidade da Obra com o especificado no contrato ou a sua
adequabilidade as suas reais condigdes de funcionamento serao pagos pelo Adjudicatario caso
se verifique qualquer desconformidade ou inadequagao.

34.2.4 Em qualquer circunstancia serao da conta do Adjudicatario os encargos resultantes da
eliminagao das desconformidades ou inadequagdes verificadas, a menos que tais deficiéncias
sejam da inequivoca responsabilidade do Dono da Obra por forca do estipulado no presente
Caderno de Encargos ou por orientagoes dadas por si ou pela fiscalizagdo no decurso da
realizagdo da empreitada.

34.2.5 Manutencdo e reparacdo - Sera da responsabilidade do Adjudicatario a manutengao
das instalagbes e de todo o seu equipamento, nos periodos de “Comissionamento” e de
“Inspegoes e Ensaios de Funcionamento”, com vista ao seu funcionamento nas melhores
condigoes, designadamente nos termos seguintes (selecionar o aplicavel):

* Manutengido e conservagao adequadas de todos os equipamentos elétricos,
eletrénicos, mecanicos e eletromecanicos;

= Reparagao ou substituicao de todos os equipamentos avariados pelo uso normal
ou por deficiente condugao das instalagoes;

= AcOes de limpeza de orgaos diversos, incluindo os que exijam meios especiais

de limpeza a contratar exteriormente;
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= Manutengio e conservagao do equipamento informatico afeto ao sistema de
controlo e gestdo da Obra durante o prazo de vigéncia do contrato;
= Manutencao e conservagao de toda a instalagao elétrica durante os periodos de

“Comissionamento” e de “Inspegbes e Ensaios de Funcionamento”.

35 TELAS FINAIS
35.1 COMISSIONAMENTO

35.1.1 A medida que os elementos de obra vio sendo executados, o Adjudicatirio devera
apresentar as respetivas telas finais ou os dados necessarios para a sua posterior elaboragao,
para aprovagio da Fiscalizagao, no prazo de 10 (dez) dias apds a data de inicio do
“Comissionamento”, 2 (duas) copias em papel das pegas escritas e dos desenhos finais
atualizados e ja aprovados pelo Dono da Obra, e | (um) registo informatico de todos esses
documentos, elaborados respetivamente em Word/Excel/PDF e AutoCad (formato AUTOCAD
2016 ou compativel), em conformidade com o que for aplicavel na respetiva Especificagao anexa
a este Caderno de Encargos.

35.1.2 Entre os desenhos a atualizar, completar ou executar de acordo com os tipos e marcas
de material efetivamente fornecido ou montado, contam-se:

a) Desenho de implantagao geral subdividido em zonas devidamente referenciadas;

b) Desenhos de pormenor das zonas referenciadas no desenho anterior, incluindo
atravessamentos com infraestruturas existentes;

c) Desenhos com os tracados reais das tubagens em planta e perfil;

d) Plantas e cortes com os tragados reais de cabos quer de poténcia, quer de sinalizagao,
quer de comando

e) Desenhos de construgao dos quadros elétricos;

f) Esquemas elétricos unifilares e planos de terminais dos quadros elétricos;

36 RECECAO PROVISORIA
36.1 VISTORIA E AUTO DE RECECAO

36.1.1 A rececao provisoria da obra depende da realizagao de vistoria, que deve ser efetuada,
mediante solicitagao do Adjudicatario ou por iniciativa do Dono da Obra, logo que a empreitada
esteja concluida no todo ou em parte, nos termos do disposto na clausula 36.1.2 do presente
Caderno de Encargos, considerando para todos os efeitos que a obra se encontra concluida apos
o termo do prazo da empreitada, em que os ensaios respeitantes as formalidades de “Inspec¢oes
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e Ensaios de Funcionamento” tenham obtido resultados satisfatorios, ou seja, que nao tenha
revelado deficiéncias.

36.1.2 Da vistoria é lavrado auto, assinado pelos representantes do Dono da Obra e do
Adjudicatario, que deve declarar se a obra esta, no todo ou em parte, em condi¢coes de ser
recebida.

36.1.3 O auto a que se refere a clausula anterior deve conter informagao sobre:

a) O modo como se encontram cumpridas as obrigacoes contratuais e legais do
Adjudicatario, identificando, nomeadamente, os defeitos da obra;

b) O modo como foi executado o Plano de Prevencao e Gestio de Residuos de
Construgao e Demoligao, nos termos da legislagao aplicavel;

c) Quaisquer condi¢oes que o dono da obra julgue necessario impor, nos termos do
presente Codigo ou da lei, bem como o prazo para o seu cumprimento.

36.1.4 Constitui uma das condi¢coes necessarias para aceitagao por parte do Dono da Obra do
pedido de Recegao Provisoria, a entrega pelo Adjudicatario e a respetiva aprovagiao por parte
daquela entidade dos seguintes fornecimentos:

a) CD com o software/ficheiros de configuracao dos equipamentos ativos de
comunicagoes, devidamente legendados e comentados e respetivos codigos de
acesso do sistema ao equipamento;

b) Telas finais de acordo com a clausula 35 do presente Caderno de Encargos;

c) Todaa documentagao relevante da obra, nomeadamente as Especificagdes Técnicas
dos Materiais e Equipamentos instalados e a descri¢ao do funcionamento da solugao
a implementar;

36.1.5 No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam, no todo ou em parte, a
Recegio Proviséria da mesma, a especificagao de tais defeitos no auto nos termos do disposto
na alinea a) da clausula 36.1.3 do presente Caderno de Encargos ¢ acrescida da declaragao de
nao rececao da obra ou da parte da mesma que nao estiver em condi¢oes de ser recebida e dos
respetivos fundamentos.

36.1.6 Caso o Dono da Obra se recuse a assinar o auto, a obra nao é recebida no todo ou em
parte.

36.1.7 A recusa injustificada do Dono da Obra em assinar o auto de Recegido Proviséria na
sequéncia da vistoria tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor-.

36.1.8 Se a obra estiver, no todo ou em parte, em condi¢oes de ser recebida, a assinatura do
Auto de Recegao nos termos do disposto nos nimeros anteriores autoriza, no todo ou em
parte, a abertura da obra ao uso publico ou a sua entrada em funcionamento e implica, sendo
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caso disso, a sua transferéncia para o dominio publico, sem prejuizo das obrigagcdes de garantia
que impendem sobre o Empreiteiro.

36.1.9 No caso de, na vistoria referida na clausula 36.1.1do presente Caderno de Encargos, nao
serem detetadas deficiéncias, proceder-se-a a Recegido Provisoria da Obra, elaborando-se o
respetivo auto de rececao com a data em que o Dono da Obra verificou que a Obra se
encontrava concluida, data em que se inicia o Prazo de Garantia, indicado na clausula 37 deste
Caderno de Encargos.

36.1.10 O procedimento de Recegao Provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.°
a 396.° do CCP.

36.2 DEFEITOS DA OBRA

36.2.1 O auto que declare a nao recegao da obra, no todo ou em parte, em virtude de defeitos
da obra detetados na vistoria é notificado ao Adjudicatario, sendo-lhe concedido um prazo
razoavel para os corrigir.

36.2.2 O prazo fixado para correcao de defeitos da obra que se revele necessaria apos a
realizagdo de vistoria nao comeca a contar antes do decurso do prazo para apresentacao de
reclamagdo ou reservas pelo Adjudicatario ou da decisio do Dono da Obra que sobre elas
incida.

36.2.3 Se a corregao dos defeitos ordenada nao for executada no prazo fixado, o Dono da
Obra pode optar pela execugao dos referidos trabalhos, diretamente ou por intermédio de
terceiro, sendo aplicavel, com as necessarias adaptages, o disposto nos n.° 2 a 4 do artigo 325.°
do CCP.

36.2.4 Na situagao prevista na clausula anterior, o Dono da Obra tem direito a aplicar as
sangoes previstas na clausula 42.3 do presente Caderno de Encargos.

36.2.5 Logo que os trabalhos de corregio de defeitos estejam concluidos, ha lugar a novo
procedimento de Recegao Provisoria.

36.3 ELABORACAO DA CONTA FINAL

36.3.1 A conta final da empreitada é elaborada no prazo de 2 (dois) meses apos a primeira
revisao ordinaria de pregos subsequente a Recegao Proviséria, nos termos e condigoes previstos
nos artigos 399.° e seguintes do CCP.

36.3.2 Se nao houver lugar a revisio ordinaria de pregos, o prazo a que se refere o nimero
anterior inicia-se na data da Recegao Provisoria.

36.3.3 Os trabalhos e os valores em relagao aos quais existam reclamagoes pendentes de
decisao sao liquidados a medida que aquelas forem definitivamente decididas.
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37 PRAZO DE GARANTIA
37.1 DisPOSICOES GERAIS
37.1.1 O Prazo de Garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 (dez) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 (cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nao
estruturais ou instalagdes técnicas;

c) 2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas
dela autonomizaveis.

37.1.2 Se, quanto aos bens referidos na alinea c) da clausula 37.1.1do presente Caderno de
Encargos, o Adjudicatario beneficiar de Prazo de Garantia superior ao previsto neste preceito
face aos terceiros a quem os tenha adquirido, é esse o Prazo de Garantia a que fica vinculado.

37.1.3 O Adjudicatario tem a obrigagao de corrigir, imediatamente e a expensas suas, todos os
defeitos da obra e dos equipamentos nela integrados e de substituir os materiais e, ou
equipamentos com deficiéncias que sejam identificados até ao termo do Prazo de Garantia,
entendendo-se como tais, designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada
e os equipamentos fornecidos ou integrados e o previsto no Contrato.

37.1.4 Excetuam-se do disposto na clausula 37.1.3 do presente Caderno de Encargos as
substitui¢oes e os trabalhos de conservagao que derivem do uso normal da obra ou de desgaste
e depreciagiao normais consequentes da sua utilizagao para os fins a que se destina.

37.1.5 Se o Adjudicatario nao cumprir com a execugao de qualquer trabalho exigido, o Dono
da Obra ou seu representante em conformidade com o disposto na clausula 37.1.3 do presente
Caderno de Encargos, tera o direito de empregar e pagar a outras pessoas para executar os
mesmos. Todas as despesas consequentes deste trabalho ou que incidirem sobre o mesmo
deverao ser reembolsadas pelo Adjudicatario ao Dono da Obra, ou poderiao ser deduzidas por
este Ultimo de quaisquer dinheiros que estejam em divida ou possam vir a ser devidos ao
Adjudicatario.

37.1.6 Sempre que haja lugar a execugao de trabalhos conforme previsto na clausula anterior
o Prazo de Garantia sera protelado pelo tempo necessario para que sejam satisfeitas as garantias
de funcionamento.

37.1.7 Se os defeitos identificados nao forem suscetiveis de correcao, o Dono da Obra pode,
sem custos adicionais, exigir ao Adjudicatario que repita a execugao da obra com defeito ou que
substitua os equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de
direito, nos termos gerais.

37.1.8 Sem prejuizo da opgao pelo exercicio do direito de resolugao do contrato, nao sendo
corrigidos os defeitos nem cumprido o disposto na clausula anterior, ainda que se verifiquem os
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casos previstos na sua parte final, o Dono da Obra pode exigir a reduciao do preco e tem direito
de ser indemnizado nos termos gerais.

38 RECECAO DEFINITIVA
38.1 DISPOSICOES GERAIS

38.1.1 No final de cada Prazo de Garantia previsto na clausula 37.1.1 do presente Caderno de
Encargos, é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de Rececao Definitiva.

38.1.2 Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em
boas condi¢cdes de funcionamento e conservacio, esta sera definitivamente recebida.

38.1.3 A Recegao Definitiva depende, em especial, da verificagio cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢bes normais de
exploragao, operacao ou utilizagio da obra e respetivos equipamentos, de forma
que cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo Adjudicatario, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo
de garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber;

38.1.4 No caso de a vistoria referida na clausula 38.1.1 do presente Caderno de Encargos
permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina ou falta de solidez, da
responsabilidade do Adjudicatario, ou a nao verificagdo dos pressupostos previstos no numero
anterior, o Dono da Obra fixa o prazo para a corregao dos problemas detetados por parte do
Adjudicatario, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos
dos numeros anteriores.

38.1.5 Sao aplicaveis a vistoria e ao Auto de Recegio Definitiva, bem como a falta de
agendamento ou realizagao da vistoria pelo Dono da Obra, os preceitos que regulam a Rececao
Proviséria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

39 RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERACAO DA
CAUCAO

39.1 DISPOSICOES GERAIS

39.1.1 Feita a Recegao Definitiva da obra, sao restituidas ao Adjudicatario as quantias retidas
como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

39.1.2 Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacao do Adjudicatario ou corrigidos aqueles
que hajam sido detetados até ao momento da liberagao, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e nao corrigidos como sendo de pequena importancia e nao justificativos da nao
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liberagao, o Dono da Obra promove a liberagao da caugiao destinada a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigagdes contratuais, nos seguintes termos:

a) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caugao;
b) No final do segundo ano, 30 % do valor da caucao;
c) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caugao;
d) No final do quarto ano, |5 % do valor da caugao;
e) No final do quinto ano, os 10 % restantes.

39.1.3 Nos termos do n.° 2 do artigo 397.° do CCP, a liberagao parcial da caugao prevista no
numero anterior € promovida na propor¢ao do valor respeitante a cada um dos conjuntos de
elementos que compéem a obra, designadamente estruturais, construtivos nao estruturais e
instalagoes técnicas e equipamentos, a que correspondem prazos de garantia diferentes.

39.1.4 Decorrido o prazo fixado para a liberagao da caugao sem que esta tenha ocorrido, o
Adjudicatario pode notificar o Dono da Obra para que este cumpra a obrigacao de liberacao da
caugao, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, |15 (quinze) dias apos a
notificagao, o Dono da Obra nao tiver cumprido a referida obrigagao, nos termos do n.° 9 do
artigo 295.° do CCP.

39.1.5 A mora na liberagao, total ou parcial, da caugiao confere ao Adjudicatario o direito de
indemnizagao, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos coma manutengao da
caucao prestada por periodo superior ao que seria devido.

39.1.6 Nos casos em que a caugao tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o reforgo
da garantia tenha sido efetuado em numerario, o Adjudicatario tera direito a exigir juros de
mora calculados desde a data em que o Dono da Obra deveria ter restituido as quantias retidas.

39.1.7 Por requerimento do Adjudicatario, o Dono da Obra pode autorizar a substituicao da
caugao que tenha sido prestada desde que fiquem salvaguardados os pagamentos ja efetuados,
sendo aplicavel, com as necessarias adaptagoes, o disposto no artigo 90.° do CCP.

39.1.8 Da substituicao a que se refere a clausula anterior nao pode resultar a diminuigao das
garantias do contraente publico.

39.1.9 As caugoes prestadas pelo Adjudicatario podem ser executadas pelo Dono da Obra,
sem necessidade de prévia decisdo judicial ou arbitral, para satisfagio de quaisquer importancias
que se mostrem devidas por for¢a do nao cumprimento por aquele das obrigagoes legais ou
contratuais, designadamente as seguintes:

a) Sangoes pecuniarias aplicadas nos termos previstos no Contrato;

b) Prejuizos incorridos pelo Dono da Obra, por forga do incumprimento do Contrato;
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c) Importancias fixadas no contrato a titulo de clausulas penais.

39.1.10 A execugao parcial ou total de caugdo prestada Adjudicatdrio implica a
renovagao do respetivo valor, no prazo de |5 (quinze) dias apds a notificagao pelo Dono da
Obra para esse efeito.

39.1.11 A execugdo indevida da caugio confere ao Adjudicatirio o direito a
indemnizagao pelos prejuizos dai advenientes.

40 CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL E SUBCONTRATACAO
40.1 CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

40.1.1 E admitida a possibilidade de cessio da posicio contratual nos termos dos artigos do
Capitulo VI do CCP.

40.1.2 Cessacdo da posicdo contratual por incumprimento do adjudicatario

40.1.2.1 Verificando-se o incumprimento, pelo Adjudicatario, das suas obrigagSes
assumidas com a celebragao do contrato de empreitada, que preencham os requisitos da
resolucao do contrato, o Dono da obra pode, em alternativa a resolugao do contrato, ordenar
a cedéncia da posicao contratual do Adjudicatario ao(s) concorrente(s) do procedimento pré-
contratual que precedeu a celebragao do contrato de empreitada em execucao, pela ordem
sequencial daquele procedimento.

40.1.2.2 Para o efeito previsto na parte final do niumero anterior, o Dona da Obra
interpela, gradual e sequencialmente, os concorrentes que participaram no procedimento pré-
contratual original, de acordo com a respetiva classificagao final, a fim de concluir um novo
contrato para a adjudicagao da conclusao dos trabalhos.

40.1.2.3 A execugao do contrato ocorre nas mesmas condi¢oes ja propostas pelo
cedente no procedimento pré-contratual original.

40.1.2.4 A cessao da posicao contratual opera por mero efeito de ato do Dono da Obra,
sendo eficaz a partir da data por este indicada.

40.1.2.5 Os direitos e obrigagdes do Adjudicatario, desde que constituidos em data
anterior a da notificagdo do ato referido no clausula anterior, transmitem-se automaticamente
para o cessionario na data de produgio de efeitos daquele ato, sem que este a tal se possa opor.

40.1.2.6 As obrigacoes assumidas pelo cocontratante depois da notificagao referida na
clausula 40.1.2.4 do presente Caderno de Encargos apenas vinculam a entidade cessionaria
quando este assim o declare, ap0s a cessao.

40.1.2.7 A caucdo e as garantias prestadas pelo Adjudicatario cedente sio objeto de
reducao na proporg¢ao do valor das prestagoes efetivamente executadas e sao liberadas seis
meses apos a data da cessao, ou, no caso de existirem obrigacoes de garantia, apos o final dos
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respetivos prazos, mediante comunicagao dirigida pelo Dono da Obra aos respetivos
depositarios ou emitentes.

40.1.2.8 A posicao contratual do Adjudicatirio cedente nos subcontratos por si
celebrados transmite-se automaticamente para a entidade cessionaria, salvo em caso de recusa
por parte desta.

40.2 SUBCONTRATACAO

40.2.1 Na celebracao do contrato é admitida a subcontratacao nos termos e limites previstos
no CCP.

40.2.2 A subcontratacio na fase de execugio esta sujeita a autorizagio do Dono da Obra, e
dependente da verificagdo dos requisitos que seriam exigiveis para a autorizagio da
subcontratagao no proprio contrato, nos termos do disposto no artigo 318.° do CCP.

40.2.3 Para efeitos da autorizagao referida na clausula anterior, o Adjudicatario deve apresentar
uma proposta fundamentada e instruida com todos os documentos comprovativos para
comprovagao dos requisitos exigiveis.

40.2.4 O Dono da Obra deve pronunciar-se sobre a proposta do Adjudicatario no prazo de 30
(trinta) dias a contar da respetiva apresentagao, desde que regularmente instruida.

40.2.5 Se o Dono da Obra nao efetuar nenhuma comunicagao ao Adjudicatario dentro do prazo
previsto no numero anterior, considera-se que a proposta deste foi rejeitada

40.2.6 Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso
o que for acordado quanto a Revisiao de Pregos.

40.2.7 O Adjudicatario obriga-se a tomar as providéncias indicadas pela fiscalizacao da obra
para que esta, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do Adjudicatario do pessoal
dos subempreiteiros presentes na obra.

40.2.8 O disposto nas clausulas anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados
entre os subcontratados e terceiros.

40.2.9 No prazo de 5 (cinco) dias apés a celebragio de cada Contrato de subempreitada, o
Adjudicatario deve, nos termos do n.” 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto
ao Dono da Obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

40.2.10 A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagoes
contratuais € do Adjudicatario, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a
subempreiteiros.

40.2.11 O Empreiteiro, os subempreiteiros, assim como os terceiros sio obrigados a
manter em arquivo os contratos celebrados em que sao intervenientes pelo periodo de 5 (cinco)
anos a contar da data de conclusao das obras.
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41 SUBEMPREITADAS
41.1 SUBEMPREITADAS NA FASE DE EXECUCAO

41.1.1 A subcontratagio no decurso da execucgio do contrato nao carece de autorizagao do
Dono da Obra, salvo o disposto no numero seguinte.

41.1.2 Salvo nos casos previstos na clausula anterior, aos quais € aplicavel, com as necessarias
adaptagoes, o disposto nos n.° 3 a 6 do artigo 318.° do CCP, o Adjudicatario deve, no prazo de
5 (cinco) dias apos a celebragao de cada contrato de subempreitada, comunicar esse facto por
escrito ao Dono da Obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

41.1.3 Aos trabalhos complementares a executar nos subcontratos do Adjudicatario aplica-se
o estabelecido para o Empreiteiro nos artigos 370.° a 375.° do CCP.

41.2 OPOSICAO E RECUSA DE AUTORIZACAO A SUBEMPREITADA

41.2.1 Sempre que a oposicao ou a recusa de autorizagao se fundamentem na inobservancia
dos limites fixados no artigo 383.° do CCP, o Dono da Obra deve comunicar esse facto ao
Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construgao, I. P. (IMPIC, I.P.), no prazo de
5 (cinco) dias.

42 SANCOES
42.1 SANCOES POR VIOLACAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

42.1.1 Em caso de atraso no inicio ou na conclusio da execugao da obra por facto imputavel
ao Adjudicatario, o Dono da Obra pode aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso,
em valor correspondente a | %o (um por mil) do prego contratual.

42.1.2 Para o efeito do disposto na clausula anterior, nao se considera que o Adjudicatario deu
inicio 2 execugdo da empreitada enquanto ndo estiverem afetados a obra todos os meios
previstos no Plano de Trabalhos em vigor.

42.1.3 Para efeitos do disposto na clausula 42.1.1, entende-se que os meios a utilizar pelo
Empreiteiro no inicio dos trabalhos sao os previstos no Plano de Trabalhos em vigor.

42.1.4 No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de concegao e execugao da
obra por facto imputavel ao Adjudicatario, é aplicavel o disposto na clausula 42.1.1, sendo o
montante da sangao contratual ai prevista reduzido a metade.

42.1.5 O Adjudicatario tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangao
contratual por incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execugao da empreitada,
quando recupere o atraso na execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo
de execugao do contrato. Nas situagoes em que existam partes da Obra que sejam suscetiveis
de uso independente e autonomizavel e que sejam objeto de Recegao Proviséria Parcial, o
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Adjudicatario nao tera direito ao reembolso das san¢oes aplicaveis a essa parte da Obra
rececionada.

42.2 SANGCOES POR NAO EXECUGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

42.2.1 Aos casos em que o Adjudicatario se recusa a executar os trabalhos complementares e
a justificagao para esse facto nao tenha sido aceite, aplica-se uma sangao pecuniaria compulsoria,
por cada dia de atraso, em valor correspondente a |%o (um por mil) do prego contratual, de
acordo com o previsto na clausula 26.3.4 do presente Caderno de Encargos.

42.3 SANCOES POR NAO EXECUCAO DA CORRECAO DAS DEFICIENCIAS DETETADAS

42.3.1 No caso de incumprimento por parte do Empreiteiro das obrigages estabelecidas na
clausula 36.2.1 do presente Caderno de Encargos, o Dono da Obra aplicara uma sangao no valor
correspondente aos trabalhos executados, de acordo com o disposto na clausula 36.2.3 do
presente Caderno de Encargos, para a corregao das deficiéncias detetadas.

42.4 SANCOES POR VIOLAGCOES NO AMBITO DA HIGIENE, SEGURANGCA E SAUDE NO
TRABALHO

42.4.1 Por cada nio conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 24.5.13, o Dono
da Obra pode aplicar ao Adjudicatirio uma sangao pecuniaria de valor maximo de €50,00
(cinquenta euros). Quando a nao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula
24.5.13 do presente Caderno de Encargos for classificada como “grave”, o Dono da Obra pode
aplicar ao Adjudicatario uma sangao pecuniaria de valor maximo de €100,00 (cem euros). As
sangoes pecuniarias referidas elevam-se para o dobro no caso de nao serem corrigidas nos
prazos estabelecidos pela fiscalizagao e a justificagdo apresentada pelo Adjudicatario para esse
incumprimento nao ser aceite.

42.4.2 Pela nao comunicagio de acidente de trabalho nos prazos estabelecidos na clausula
24.5.16 do presente Caderno de Encargos, o Dono da Obra aplica ao Adjudicatario uma sangao
pecuniaria no valor de €200,00 (duzentos euros).

43 RESOLUGCAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA
43.1 DISPOSICOES GERAIS

43.1.1 Sem prejuizo das indemnizagGes legais e contratuais devidas, o Dono da Obra pode
resolver o Contrato nos seguintes casos (conforme admitido no n.° | do artigo 333.° do CCP,
podem ser consagradas outras situagoes de grave violagdo das obrigagoes assumidas pelo
Adjudicatario):

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao Adjudicatario;

b) Incumprimento, por parte do Adjudicatario, de ordens, diretivas ou instrugoes
transmitidas no exercicio do poder de direcao sobre matéria relativa a execugao
das prestagoes contratuais;
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c) Oposicao reiterada do Adjudicatario ao exercicio dos poderes de fiscalizagao do
Dono da Obra;

d) Cessao da posicao contratual ou subcontratagao realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo
Adjudicatario da manutengao das obrigagdes assumidas pelo Dono da Obra
contrarie o principio da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das san¢oes contratuais com natureza pecuniaria exceder o
limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo Adjudicatario de decisoes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
Contrato;

g) Nao renovagao do valor da caugio pelo Adjudicatario, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) O Adjudicatario se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o Adjudicatario, de forma grave ou reiterada, nao cumprir o disposto na legislagao
sobre seguranga, higiene e salide no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignagdo sem justificacao aceite pelo Dono da Obra, o
Adjudicatario ndo comparecer, apos segunda notificagao, no local, na data e na hora
indicados pelo Dono da Obra para nova consignagio desde que nido apresente
justificacdo de tal falta aceite pelo Dono da Obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputavel ao
Adjudicatario que seja superior a 1/40 (um, quarenta avos) do Prazo de Execugao da
obra;

[) Se o Adjudicatirio nao der inicio a execugdo dos trabalhos complementares
decorridos |5 (quinze) dias da notificagao da decisao do dono da obra que indefere
a reclamagao apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

m) Se houver suspensao da execucao dos trabalhos pelo Dono da Obra por facto
imputavel ao Adjudicatario ou se este suspender a execugao dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° | do artigo 366.° do CCP, desde que
da suspensio advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao Plano de Trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do
artigo 404.° do CCP;

o) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no Periodo de Garantia da obra ou
se nao for repetida a execuc¢ao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

p) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado;
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43.1.2 Nos casos previstos na clausula anterior, havendo lugar a responsabilidade do
Adjudicatario, sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o Dono
da Obra poder executar as garantias prestadas.

43.1.3 No caso previsto na alinea p) da clausula 43.1.1do presente Caderno de Encargos, o
Adjudicatario tem direito a indemnizagao correspondente aos danos emergentes e aos lucros
cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagao dos
ganhos previstos.

43.1.4 A falta de pagamento da indemnizagao prevista na clausula anterior no prazo de 30
(trinta) dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado
confere ao Adjudicatario o direito ao pagamento de juros demora sobre a respetiva importancia.

44 RESOLUGCAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO
44.1 DISPOSICOES GERAIS

44.1.1 Sem prejuizo das indemnizagoes legais e contratuais devidas, o Adjudicatario pode
resolver o Contrato nos seguintes casos:

a) Alteracao anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao Dono da Obra;

c) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo Dono da Obra a por periodo
superior a 6 (seis) meses ou quando o montante em divida exceda 25% (vinte e cinco
por cento) do Prego Contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagao da relagao contratual do
Dono da Obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da
manutenc¢ao do Contrato;

e) Incumprimento pelo Dono da Obra de decisoes judiciais ou arbitrais respeitantes
ao Contrato;

f) Se nao for feita consignagao da obra no prazo de 6 (seis) meses contados da data da
celebragao do Contrato por facto nao imputavel ao Adjudicatario;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagoes parciais, o retardamento da
consignagdo ou consignagoes subsequentes acarretar a interrup¢ao dos trabalhos
por mais de 120 (cento e vinte) dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares, os trabalhos de suprimento de erros e
omissoes e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou
factos nao imputaveis ao Adjudicatario, ocorrer uma redugao superior a 20% (vinte
por cento) do Preco Contratual;
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i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

i.  Por periodo superior a 1/5 (um quinto) do Prazo de Execugao da obra,
quando resulte de caso de forga maior;

ii.  Por periodo superior a 1/10 (um décimo) do mesmo prazo, quando resulte
de facto imputavel ao Dono da Obra;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do
Adjudicatario excederem 20% (vinte por cento) do Prego Contratual.

44.1.2 No caso previsto na alinea a) da clausula anterior, apenas ha direito de resolugao quando
esta nao implique grave prejuizo para a realizagao do interesse publico subjacente a relagao
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengao do Contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira

44.1.3 O direito de resolucao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

44.1.4 Nos casos previstos na alinea c) da clausula 44.1, o direito de resolugao pode ser
exercido mediante declaragio ao Dono da Obra, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apos a
rececao dessa declaragio, salvo se o Dono da Obra cumprir as obrigagées em atraso nesse
prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

45 RESOLUCAO DE LITiGIOS
45.1 DISPOSICOES GERAIS
45.1.1 Para resolugio de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a

competéncia do Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, com expressa renuncia a qualquer
outro.

46 DISPOSICOES FINAIS
46.1 CASOS FORTUITOS OU DE FORGA MAIOR

46.1.1 Nenhuma das partes incorrera em responsabilidade se, por caso de for¢a maior, for
impedido de cumprir as obrigagoes assumidas no Contrato.

46.1.2 A parte que invocar caso de forga maior deve comunicar e justificar tal situagao a outra
parte, logo apds a sua ocorréncia, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer o
cumprimento das obrigagoes contratuais.

46.1.3 Nao constituem casos de forga maior, designadamente:

a) Circunstincias que nido constituam for¢a maior para os subcontratados do
empreiteiro, na parte em que intervenham;
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Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do empreiteiro ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades
dos seus subcontratados;

Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatoria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo empreiteiro de
deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;

ManifestagSes populares devidas ao incumprimento pelo empreiteiro de normas
legais;

Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do empreiteiro nao devidas a
sabotagem;

Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

46.2 COMUNICACOES E NOTIFICACOES

46.2.1 Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacoes e
comunicagoes entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para
o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

46.2.2 Qualquer alteragao das informagoes de contacto constantes do Contrato deve ser

comunicada a outra.

46.3 CONTAGEM DOS PRAZOS

46.3.1 Os prazos previstos no Contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.
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ANEXO |

PROJETO DE EXECUGCAO DO ANEL DE COIMBRA
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ANEXoO Il

MAPA DE QUANTIDADES

| Class | Capitulo | - RES Larca Qtd. | Un

Fornecimento, instalagao e colocagio em servico de UPS com
I.1 EQ | carta de gestdo, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas I vg
em 13.7 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento e instalagio de Bastidor Indoor, incluindo o circuito
de alimentagao elétrica a partir do QE existente, o painel RJ45, a
régua de tomadas e todos os demais equipamentos e materiais

1.2 EQ | elétricos necessarios ao estabelecimento dos respetivos circuitos I vg
de alimentagao, protecao e comando elétrico no interior do
bastidor, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas em
13.8, 13.9 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento, instalacao e colocagao em servigco de Router
Industrial 4G, assim como de todos os acessérios necessarios a

1.3 EQ |sua correta instalagido e operagao, de acordo caracteristicas I vg
minimas indicadas em 13.6 do Projeto, anexo ao Caderno de
Encargos

Fornecimento e instalagao de Transceiver, incluindo respetiva
1.4 EQ |interligagdo FO, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas I vg
em |3.14 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

2 Class | Capitulo 2 - RES Outeiro Botdo Qtd. | Un
Fornecimento, instalacao e colocagao em servico de UPS com
2.1 EQ | carta de gestdo, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas I vg

em |3.7 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento e instalacio de Bastidor Indoor, incluindo o
circuito de alimentagio elétrica a partir do QE existente, o painel
RJ45, a régua de tomadas e todos os demais equipamentos e

22 EQ | materiais elétricos necessarios ao estabelecimento dos respetivos I vg
circuitos de alimentagao, protegao e comando elétrico no interior
do bastidor, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas em
13.8, 13.9 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento, instalagao e colocagio em servigco de Switch, assim
como de todos os acessorios necessarios a sua correta instalagao e
operagao, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas em
13.5 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

23 EQ

Fornecimento e instalagao de Transceiver, incluindo respetiva
24 EQ |interligagdo FO, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas 2 vg
em |3.14 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos
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3 Class | Capitulo 3 - RES Adémia Qtd. | Un
Fornecimento, instalacdo e colocacio em servico de UPS com
3.1 EQ | carta de gestdo, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas I vg

em 13.7 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento e instalacio de Bastidor Indoor, incluindo o
circuito de alimentagao elétrica a partir do QE existente, o painel
RJ45, a régua de tomadas e todos os demais equipamentos e

32 EQ | materiais elétricos necessarios ao estabelecimento dos respetivos I vg
circuitos de alimentagao, protegao e comando elétrico no interior
do bastidor, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas em
13.8, 13.9 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento, instalagao e colocagio em servico de Switch, assim
como de todos os acessorios necessarios a sua correta instalagao e
operagio, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas em
13.5 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento, instalacio e colocacio em servico de radio 5GHz +
Antena Parabdlica de 60cm e respetiva Redoma, assim
como de todos os acessorios necessarios ao seu correto

34 EQ |funcionamento e instalagdo, nomeadamente conectores e cabos 2 vg
coaxiais, de acordo caracteristicas minimas indicadas em 13.2.2,
13.3.1, 13.3.2, 13.12 e 13.13 do Projeto, anexo ao Caderno de
Encargos

33 EQ

Fornecimento e colocagao de Cabo FTP em ducto de PVC, numa
distancia de 40 metros, incluindo todos os acessorios necessarios a

35 EQ |sua correta instalagiao, de acordo com as caracteristicas minimas I vg
indicadas em 13.10, 13.11 do Projeto, em anexo ao Caderno de
Encargos

Fornecimento e instalacio de Mastro de 2 metros, incluindo
suportes e demais acessérios necessarios a sua utilizagdo, de
acordo com as caracteristicas minimas indicadas em 13.15 do
Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

3.6 EQ

Fornecimento e instalagao de Transceiver, incluindo respetiva
3.7 EQ |interligacao FO, de acordo com as caracteristicas minimas I vg
indicadas em |3.14 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento e instalagao de Surge Protector, de acordo com as
3.8 EQ | caracteristicas minimas indicadas em |3.4 do Projeto, anexo ao 2 vg
Caderno de Encargos

4 Class | Capitulo 4 - RES Rebolim Qtd. | Un

Fornecimento, instalagao e colocagio em servico de UPS com
4.1 EQ | carta de gestdo, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas I vg
em |3.7 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento e instalagao de Bastidor Indoor, incluindo o
circuito de alimentagao elétrica a partir do QE existente, o painel
RJ45, a régua de tomadas e todos os demais equipamentos e

4.2 EQ | materiais elétricos necessarios ao estabelecimento dos respetivos I vg
circuitos de alimentagao, protegao e comando elétrico no interior
do bastidor, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas em
13.8, 13.9 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos
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4 Class | Capitulo 4 - RES Rebolim (continuacdo) Qtd. | Un

Fornecimento, instalagao e colocagio em servigco de Switch, assim
como de todos os acessorios necessarios a sua correta instalacio e
operagao, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas em
13.5 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

43 EQ

Fornecimento, instalacdo e colocacio em servico de Radio 5GHz
com antena integrada, assim como de todos os acessorios

4.4 EQ | necessarios ao seu correto funcionamento e instalagao, de acordo | vg
com as caracteristicas minimas indicadas em 13.2.1 do Projeto,
anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento, instalacio e colocacio em servico de Radio 5GHz
+ Antena Parabélica de 60cm e respetiva Redoma, assim
como de todos os acessorios necessarios ao seu correto

45 EQ |funcionamento e instalagdo, nomeadamente conectores e cabos I vg
coaxiais, de acordo caracteristicas minimas indicadas em 13.2.2,
13.3.1, 13.3.2, 13.12 e 13.13 do Projeto, anexo ao Caderno de
Encargos

Fornecimento e colocacio de Cabo FTP em ducto de PVC, numa
distancia de 64 metros, incluindo todos os acessorios necessarios a

4.6 EQ |sua correta instalagdo, de acordo com as caracteristicas minimas | vg
indicadas em 13.10, 13.11 do Projeto, em anexo ao Caderno de
Encargos

Fornecimento e instalacio de Mastro de 4 metros, incluindo
suportes e demais acessorios necessarios a sua utilizagao, de
acordo com as caracteristicas minimas indicadas em 13.15 do
Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

4.7 EQ

Fornecimento e instalagao de Surge Protector, de acordo com as
4.8 EQ | caracteristicas minimas indicadas em 13.4 do Projeto, anexo ao 2 vg
Caderno de Encargos

5 Capitulo 5 - ETAR Ribeira de Frades Qtd. | Un

Fornecimento, instalagao e colocagio em servico de UPS com
5.1 EQ | carta de gestdo, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas | vg
em |3.7 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento e instalagao de Bastidor Indoor, incluindo o
circuito de alimentagio elétrica a partir do QE existente, o painel
RJ45, a régua de tomadas e todos os demais equipamentos e

52 EQ | materiais elétricos necessarios ao estabelecimento dos respetivos I vg
circuitos de alimentagio, protegao e comando elétrico no interior
do bastidor, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas em
13.8, 13.9 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento, instalagao e colocagio em servigco de Switch, assim
como de todos os acessorios necessarios a sua correta instalacao e
operagao, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas em
13.5 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

53 EQ
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5 Capitulo 5 - ETAR Ribeira de Frades (continuagdo) Qtd. | Un

Fornecimento, instalagao e colocagio em servico de Radio 5GHz
com antena integrada, assim como de todos os acessorios

54 EQ | necessarios ao seu correto funcionamento e instalacio, de acordo 2 vg
com as caracteristicas minimas indicadas em 13.2.1 do Projeto,
anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento e colocagao de Cabo FTP em ducto de PVC, numa
distancia de 80 metros, incluindo todos os acessorios necessarios a

5.5 EQ |sua correta instalagdo. de acordo com as caracteristicas minimas | vg
indicadas em 13.10, 13.11 do Projeto, em anexo ao Caderno de
Encargos

Fornecimento e instalacao de Mastro de 3 metros, incluindo
suportes e demais acessérios necessarios a sua utilizagdo, de
acordo com as caracteristicas minimas indicadas em 13.15 do
Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

5.6 EQ

Fornecimento e instalagao de Surge Protector, de acordo com as
5.7 EQ | caracteristicas minimas indicadas em 13.4 do Projeto, anexo ao 2 vg
Caderno de Encargos

6 Capitulo 6 - RES AC/St. Eufémia Qtd. | Un

Fornecimento, instalagao e colocacio em servico de UPS com
6.1 EQ | carta de gestdo, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas I vg
em |3.7 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento e instalacio de Bastidor Indoor, incluindo o
circuito de alimentagao elétrica a partir do QE existente, o painel
RJ45, a régua de tomadas e todos os demais equipamentos e

6.2 EQ | materiais elétricos necessarios ao estabelecimento dos respetivos I vg
circuitos de alimentagio, protegao e comando elétrico no interior
do bastidor, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas em
13.8, 13.9 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento, instalagao e colocagio em servico de Switch, assim
como de todos os acessorios necessarios a sua correta instalagao e
operagao, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas em
13.5 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

6.3 EQ

Fornecimento, instalagao e colocagao em servico de Radio 5GHz
com antena integrada, assim como de todos os acessorios

6.4 EQ | necessarios ao seu correto funcionamento e instalagao, de acordo 2 vg
com as caracteristicas minimas indicadas em 13.2.1 do Projeto,
anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento, instalacdo e colocacio em servico de radio 5SGHz +
Antena Paraboélica de 60cm e respetiva Redoma, assim
como de todos os acessorios necessarios ao seu correto

6.5 EQ | funcionamento e instalacio, nomeadamente conectores e cabos 3 vg
coaxiais, de acordo caracteristicas minimas indicadas em 13.2.2,
13.3.1, 13.3.2, 13.12 e 13.13 do Projeto, anexo ao Caderno de
Encargos
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6 Capitulo 6 - RES AC/St. Eufémia (continuacdo) Qtd. | Un

Fornecimento e colocacio de Cabo FTP em ducto de PVC, numa
distancia de 175 metros, incluindo todos os acessorios necessarios

6.6 EQ |a sua correta instalagao, de acordo com as caracteristicas minimas | vg
indicadas em 13.10, 13.11 do Projeto, em anexo ao Caderno de
Encargos

Fornecimento e instalacao de Mastro de 3 metros, incluindo
suportes e demais acessorios necessarios a sua utilizagdo, de

6.7 E , . .. - 2 Vi
Q acordo com as caracteristicas minimas indicadas em 13.15 do g
Projeto, anexo ao Caderno de Encargos
Fornecimento e instalacio de Mastro de 2 metros, incluindo
suportes e demais acessorios necessarios a sua utilizacao, de
68 | EQ |%'P s2o, I | ve

acordo com as caracteristicas minimas indicadas em 13.15 do
Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento e instalagao de Surge Protector, de acordo com as
6.9 EQ | caracteristicas minimas indicadas em |3.4 do Projeto, anexo ao 5 vg
Caderno de Encargos

7 Capitulo 7 - RES Cumeada Qtd. | Un

Fornecimento, instalagdao e colocacio em servico de UPS com
7.1 EQ | carta de gestido, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas I vg
em |3.7 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento e instalacio de Bastidor Indoor, incluindo o
circuito de alimentagio elétrica a partir do QE existente, o painel
RJ45, a régua de tomadas e todos os demais equipamentos e

72 EQ | materiais elétricos necessarios ao estabelecimento dos respetivos I vg
circuitos de alimentagio, protegio e comando elétrico no interior
do bastidor, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas em
13.8, 13.9 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento, instalagao e colocagio em servico de Router
Industrial 4G, assim como de todos os acessérios necessarios a

7.3 EQ |sua correta instalagdo e operagdo, de acordo caracteristicas I vg
minimas indicadas em 13.6 do Projeto, anexo ao Caderno de
Encargos

Fornecimento, instalagao e colocagio em servigo de radio 5GHz +
Antena Parabdlica de 60cm e respetiva Redoma, assim
como de todos os acessorios necessarios ao seu correto

74 EQ |funcionamento e instalagao, nomeadamente conectores e cabos I vg
coaxiais, de acordo caracteristicas minimas indicadas em 13.2.2,
13.3.1, 13.3.2, 13.12 e 13.13 do Projeto, anexo ao Caderno de
Encargos

Fornecimento e colocagao de Cabo FTP em ducto de PVC, numa
distancia de 40 metros, incluindo todos os acessorios necessarios a

7.5 EQ |sua correta instalagdo, de acordo com as caracteristicas minimas | vg
indicadas em 13.10, 13.11 do Projeto, em anexo ao Caderno de
Encargos

Fornecimento e instalacao de Mastro de 2 metros, incluindo
suportes e demais acessérios necessarios a sua utilizagdo, de
acordo com as caracteristicas minimas indicadas em 13.15 do
Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

7.6 EQ
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7 Capitulo 7 - RES Cumeada (continuacdo) Qtd. | Un

Fornecimento e instalagdo de Surge Protector, de acordo com as
7.7 EQ | caracteristicas minimas indicadas em |3.4 do Projeto, anexo ao I vg
Caderno de Encargos

8 Capitulo 8 - RES AC/iParque Qtd. | Un

Fornecimento, instalagao e colocagio em servico de UPS com
8.1 EQ | carta de gestdo, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas I vg
em 13.7 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento e instalagao de Bastidor Indoor, incluindo o
circuito de alimentagao elétrica a partir do QE existente, o painel
RJ45, a régua de tomadas e todos os demais equipamentos e

8.2 EQ | materiais elétricos necessarios ao estabelecimento dos respetivos I vg
circuitos de alimentagio, protegdo e comando elétrico no interior
do bastidor, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas em
13.8, 13.9 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento, instalagao e colocagio em servico de Switch, assim
como de todos os acessorios necessarios a sua correta instalacio e
operagao, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas em
13.5 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

83 EQ

Fornecimento, instalagao e colocacio em servico de Radio 5GHz
com antena integrada, assim como de todos os acessorios

8.4 EQ | necessarios ao seu correto funcionamento e instalacio, de acordo 4 vg
com as caracteristicas minimas indicadas em 13.2.1 do Projeto,
anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento e colocacio de Cabo FTP em ducto de PVC, numa
distancia de 90 metros, incluindo todos os acessorios necessarios a

8.5 EQ |sua correta instalagao, de acordo com as caracteristicas minimas | vg
indicadas em 13.10, 13.11 do Projeto, em anexo ao Caderno de
Encargos

Fornecimento e instalacio de Mastro de 2 metros, incluindo
suportes e demais acessorios necessarios a sua utilizagao, de
acordo com as caracteristicas minimas indicadas em 13.15 do
Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

8.6 EQ

Fornecimento e instalagao de Surge Protector, de acordo com as
8.7 EQ | caracteristicas minimas indicadas em 13.4 do Projeto, anexo ao 4 vg
Caderno de Encargos

9 Capitulo 9 - RES Vale do Cantaro Qtd. | Un

Fornecimento, instalagao e colocagio em servico de UPS com
9.1 EQ | carta de gestdo, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas I vg
em |3.7 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos
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9 Capitulo 9 - RES Vale do Cantaro (continuagdo) Qtd. | Un

Fornecimento e instalacio de Bastidor Indoor, incluindo o
circuito de alimentagao elétrica a partir do QE existente, o painel
RJ45, a régua de tomadas e todos os demais equipamentos e

9.2 EQ | materiais elétricos necessarios ao estabelecimento dos respetivos I vg
circuitos de alimentagao, protegao e comando elétrico no interior
do bastidor, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas em
13.8, 13.9 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento, instalagao e colocagao em servigco de Router
Industrial 4G, assim como de todos os acessorios necessarios a

9.3 EQ |sua correta instalagao e operagao, de acordo caracteristicas I vg
minimas indicadas em 13.6 do Projeto, anexo ao Caderno de
Encargos

10 Capitulo 10 - RES Cernache Qtd. | Un

Fornecimento, instalagao e coloca¢cio em servico de UPS com
10.1 EQ | carta de gestdo, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas I vg
em |3.7 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento e instalagao de Bastidor Indoor, incluindo o
circuito de alimentagao elétrica a partir do QE existente, o painel
RJ45, a régua de tomadas e todos os demais equipamentos e

10.2 EQ | materiais elétricos necessarios ao estabelecimento dos respetivos I vg
circuitos de alimentagio, protegio e comando elétrico no interior
do bastidor, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas em
13.8, 13.9 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento, instalacao e colocagao em servigo de Switch, assim
como de todos os acessorios necessarios a sua correta instalagao e
operagao, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas em
13.5 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

10.3 EQ

Fornecimento, instalacao e colocacao em servico de Radio 5GHz
com antena integrada, assim como de todos os acessorios

10.4 EQ | necessarios ao seu correto funcionamento e instalacio, de acordo 2 vg
com as caracteristicas minimas indicadas em 13.2.1 do Projeto,
anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento e colocagao de Cabo FTP em ducto de PVC, numa
distancia de 34 metros, incluindo todos os acessorios necessarios a

10.5 EQ |sua correta instalagdo, de acordo com as caracteristicas minimas I vg
indicadas em 13.10, 13.11 do Projeto, em anexo ao Caderno de
Encargos

Fornecimento e instalacao de Mastro de 2 metros, incluindo
suportes e demais acessorios necessarios a sua utilizagao, de
acordo com as caracteristicas minimas indicadas em 13.15 do
Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

10.6 EQ

Fornecimento e instalagao de Surge Protector, de acordo com as
10.7 EQ | caracteristicas minimas indicadas em 13.4 do Projeto, anexo ao 2 vg
Caderno de Encargos
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| Capitulo || - RES Vendas Pousada Qtd. | Un

Fornecimento, instalagao e colocagio em servico de UPS com
1.1 EQ | carta de gestdo, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas I vg
em 13.7 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento e instalacio de Bastidor Indoor, incluindo o
circuito de alimentagao elétrica a partir do QE existente, o painel
RJ45, a régua de tomadas e todos os demais equipamentos e

1.2 EQ | materiais elétricos necessarios ao estabelecimento dos respetivos I vg
circuitos de alimentagao, protegao e comando elétrico no interior
do bastidor, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas em
13.8, 13.9 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento, instalagao e colocagio em servico de Router
Industrial 4G, assim como de todos os acessérios necessarios a

1.3 EQ |sua correta instalagao e operagao, de acordo caracteristicas I vg
minimas indicadas em 13.6 do Projeto, anexo ao Caderno de
Encargos

Fornecimento, instalagao e colocagio em servico de Radio 5GHz
com antena integrada, assim como de todos os acessorios

1.4 EQ | necessarios ao seu correto funcionamento e instalagio, de acordo I vg
com as caracteristicas minimas indicadas em 13.2.1 do Projeto,
anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento e colocacio de Cabo FTP em ducto de PVC, numa
distancia de | | metros, incluindo todos os acessorios necessarios a

1.5 EQ |sua correta instalacdo, de acordo com as caracteristicas minimas | vg
indicadas em 13.10, 13.11 do Projeto, em anexo ao Caderno de
Encargos

Fornecimento e instalacio de Mastro de 2 metros, incluindo
suportes e demais acessérios necessarios a sua utilizagdo, de
acordo com as caracteristicas minimas indicadas em 13.15 do
Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento e instalagao de Surge Protector, de acordo com as
1.7 EQ | caracteristicas minimas indicadas em |13.4 do Projeto, anexo ao I vg
Caderno de Encargos

1.6 EQ

12 Capitulo 12 - RES Olivais Qtd. | Un

Fornecimento, instalagdo e colocacio em servico de Switch, assim
como de todos os acessorios necessarios a sua correta instalagao e
operagao, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas em
13.5 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

12.1 EQ

Fornecimento, instalagdo e colocacio em servico de Radio 5GHz
com antena integrada, assim como de todos os acessérios

12.2 EQ | necessarios ao seu correto funcionamento e instalagao, de acordo 2 vg
com as caracteristicas minimas indicadas em 13.2.1 do Projeto,
anexo ao Caderno de Encargos
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12 Capitulo 12 - RES Olivais Qtd. | Un

Fornecimento, instalagao e colocagio em servico de Radio 5GHz
+ Antena Parabdlica de 60cm e respetiva Redoma, assim
como de todos os acessorios necessarios ao seu correto

12.3 EQ | funcionamento e instalagio, nomeadamente conectores e cabos | vg
coaxiais, de acordo caracteristicas minimas indicadas em 13.2.2,
13.3.1, 13.3.2, 13.12 e 13.13 do Projeto, anexo ao Caderno de
Encargos

Fornecimento e colocagao de Cabo FTP em ducto de PVC, numa
distancia de 135 metros, incluindo todos os acessorios necessarios

12.4 EQ |asua correta instalagdao, de acordo com as caracteristicas minimas I vg
indicadas em 13.10, 13.11 do Projeto, em anexo ao Caderno de
Encargos

Fornecimento e instalacio de Mastro de 2 metros, incluindo
suportes e demais acessorios necessarios a sua utilizagao, de
acordo com as caracteristicas minimas indicadas em 13.15 do
Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

12.5 EQ

Fornecimento e instalacao de Surge Protector, de acordo com as
12.6 EQ | caracteristicas minimas indicadas em 13.4 do Projeto, anexo ao 3 vg
Caderno de Encargos

13 Capitulo 13 - RES Santa Clara Qtd. | Un

Fornecimento, instalacao e colocagao em servico de UPS com
13.1 EQ | carta de gestdo, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas I vg
em |3.7 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento e instalacio de Bastidor Indoor, incluindo o
circuito de alimentagio elétrica a partir do QE existente, o painel
RJ45, a régua de tomadas e todos os demais equipamentos e

13.2 EQ | materiais elétricos necessarios ao estabelecimento dos respetivos I vg
circuitos de alimentagio, protegio e comando elétrico no interior
do bastidor, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas em
13.8, 13.9 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos
Fornecimento, instalacao e colocagao em servigo de Router
Industrial 4G, assim como de todos os acessorios necessarios a

13.3 EQ |sua correta instalagido e operagio, de acordo caracteristicas I vg
minimas indicadas em 13.6 do Projeto, anexo ao Caderno de
Encargos

Fornecimento, instalagao e colocagao em servico de Radio 5GHz
com antena integrada, assim como de todos os acessérios

13.4 EQ | necessarios ao seu correto funcionamento e instalacio, de acordo | vg
com as caracteristicas minimas indicadas em 13.2.1 do Projeto,
anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento e colocacio de Cabo FTP em ducto de PVC, numa
distancia de 13 metros, incluindo todos os acessérios necessarios a

13.5 EQ |sua correta instalagdo, de acordo com as caracteristicas minimas | vg
indicadas em 13.10, 13.11 do Projeto, em anexo ao Caderno de
Encargos
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13 Capitulo 13 - RES Santa Clara (continuacdo) Qtd. | Un

Fornecimento e instalacao de Mastro de 3 metros, incluindo
suportes e demais acessérios necessarios a sua utilizagdo, de
acordo com as caracteristicas minimas indicadas em 13.15 do
Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

13.6 EQ

Fornecimento e instalagdo de Surge Protector, de acordo com as
13.7 EQ | caracteristicas minimas indicadas em 13.4 do Projeto, anexo ao I vg
Caderno de Encargos

14 Capitulo 14 - RES Chao de Bispo Qtd. | Un

Fornecimento, instalacdo e colocacio em servico de UPS com
14.1 EQ | carta de gestdo, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas I vg
em |3.7 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento e instalacio de Bastidor Indoor, incluindo o
circuito de alimentagao elétrica a partir do QE existente, o painel
RJ45, a régua de tomadas e todos os demais equipamentos e

4.2 EQ | materiais elétricos necessarios ao estabelecimento dos respetivos I vg
circuitos de alimentagao, protegao e comando elétrico no interior
do bastidor, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas em
13.8, 13.9 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento, instalacao e colocagao em servigo de Switch, assim
como de todos os acessorios necessarios a sua correta instalagao e
operagao, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas em
13.5 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento, instalaciao e colocacao em servico de Radio 5GHz
com antena integrada, assim como de todos os acessorios

14.4 EQ | necessarios ao seu correto funcionamento e instalacio, de acordo 3 vg
com as caracteristicas minimas indicadas em 13.2.1 do Projeto,
anexo ao Caderno de Encargos

14.3 EQ

Fornecimento e colocacio de Cabo FTP em ducto de PVC, numa
distancia de 40 metros, incluindo todos os acessorios necessarios a

14.5 EQ |sua correta instalacdo, de acordo com as caracteristicas minimas | vg
indicadas em 13.10, 13.11 do Projeto, em anexo ao Caderno de
Encargos

Fornecimento e instalacio de Mastro de 9 metros, incluindo
suportes e demais acessorios necessarios a sua utilizagao, de
acordo com as caracteristicas minimas indicadas em 13.15 do
Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

14.6 EQ

Fornecimento e instalagao de Surge Protector, de acordo com as
14.7 EQ | caracteristicas minimas indicadas em 13.4 do Projeto, anexo ao 3 vg
Caderno de Encargos

15 Capitulo 15 - RES Ceirall Qtd. | Un

Fornecimento, instalagao e colocagio em servico de UPS com
15.1 EQ | carta de gestdo, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas I vg
em 13.7 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos
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15 Capitulo I5 - RES Ceira | (continuacdo) Qtd. | Un

Fornecimento e instalagao de Bastidor Indoor, incluindo o
circuito de alimentagao elétrica a partir do QE existente, o painel
RJ45, a régua de tomadas e todos os demais equipamentos e

15.2 EQ | materiais elétricos necessarios ao estabelecimento dos respetivos I vg
circuitos de alimentagio, protegao e comando elétrico no interior
do bastidor, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas em
13.8, 13.9 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento, instalagao e colocagio em servigco de Switch, assim
como de todos os acessorios necessarios a sua correta instalacio e
operagao, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas em
13.5 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

15.3 EQ

Fornecimento, instalacdo e colocacio em servico de Radio 5GHz
com antena integrada, assim como de todos os acessorios

15.4 EQ | necessarios ao seu correto funcionamento e instalagio, de acordo I vg
com as caracteristicas minimas indicadas em 13.2.1 do Projeto,
anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento e colocagio de Cabo FTP em ducto de PVC, numa
distancia de 25 metros, incluindo todos os acessorios necessarios a

15.5 EQ |sua correta instalagdo, de acordo com as caracteristicas minimas I vg
indicadas em 13.10, 13.11 do Projeto, em anexo ao Caderno de
Encargos

Fornecimento e instalacio de Mastro de 3 metros, incluindo
suportes e demais acessorios necessarios a sua utilizagao, de
acordo com as caracteristicas minimas indicadas em 13.15 do
Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

15.6 EQ

Fornecimento e instalagao de Transceiver, incluindo respetiva
15.7 EQ |interligagdo FO, de acordo com as caracteristicas minimas I vg
indicadas em 13.14 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento e instalagao de Surge Protector, de acordo com as
15.8 EQ | caracteristicas minimas indicadas em 13.4 do Projeto, anexo ao I vg
Caderno de Encargos

16 Capitulo 16 - RES Alto Barreiros Qtd. | Un

Fornecimento, instalagao e colocagcio em servico de UPS com
16.1 EQ | carta de gestdo, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas I vg
em |3.7 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento e instalacio de Bastidor Indoor, incluindo o
circuito de alimentagao elétrica a partir do QE existente, o painel
RJ45, a régua de tomadas e todos os demais equipamentos e

16.2 EQ | materiais elétricos necessarios ao estabelecimento dos respetivos I vg
circuitos de alimentagao, protegao e comando elétrico no interior
do bastidor, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas em
13.8, 13.9 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

Concurso Pulblico
CP/1280/2020/SI — Fornecimento, montagem e colocacao em servico do Anel de Coimbra
Caderno de Encargos - ANEXOS



\ AGUAS vo
N CENTRO LITORAL
&7

Grupo Aguas de Portugal

16 Capitulo 16 - RES Alto Barreiros (continuagdo) Qtd. | Un

Fornecimento, instalacdo e colocacio em servico de Switch, assim
como de todos os acessorios necessarios a sua correta instalagao e
operagao, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas em
13.5 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

16.3 EQ

Fornecimento, instalagao e colocagio em servico de Radio 5GHz
com antena integrada, assim como de todos os acessorios

16.4 EQ | necessarios ao seu correto funcionamento e instalacio, de acordo 2 vg
com as caracteristicas minimas indicadas em 13.2.1 do Projeto,
anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento e colocacio de Cabo FTP em ducto de PVC, numa
distancia de 40 metros, incluindo todos os acessorios necessarios a

16.5 EQ |sua correta instalagao, de acordo com as caracteristicas minimas | vg
indicadas em 13.10, 13.11 do Projeto, em anexo ao Caderno de
Encargos

Fornecimento e instalacao de Mastro de 3 metros, incluindo
suportes e demais acessérios necessarios a sua utilizagdo, de
acordo com as caracteristicas minimas indicadas em 13.15 do
Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

16.6 EQ

Fornecimento e instalacao de Surge Protector, de acordo com as
16.7 EQ | caracteristicas minimas indicadas em |13.4 do Projeto, anexo ao 2 vg
Caderno de Encargos

17 Capitulo 17 - RES Vale do Inferno Qtd. | Un

Fornecimento, instalagao e colocacio em servico de UPS com
17.1 EQ | carta de gestdo, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas I vg
em |3.7 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento e instalacio de Bastidor Indoor, incluindo o
circuito de alimentagio elétrica a partir do QE existente, o painel
RJ45, a régua de tomadas e todos os demais equipamentos e

17.2 EQ | materiais elétricos necessarios ao estabelecimento dos respetivos I vg
circuitos de alimentagao, protegao e comando elétrico no interior
do bastidor, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas em
13.8, 13.9 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento, instalagdo e colocacio em servico de Switch, assim
como de todos os acessorios necessarios a sua correta instalacao e
operagao, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas em
13.5 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

17.3 EQ

Fornecimento, instalagao e colocagio em servico de Radio 5GHz
com antena integrada, assim como de todos os acessorios

17.4 EQ | necessarios ao seu correto funcionamento e instalagao, de acordo 2 vg
com as caracteristicas minimas indicadas em 13.2.1 do Projeto,
anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento e colocacio de Cabo FTP em ducto de PVC, numa
distancia de 45 metros, incluindo todos os acessorios necessarios a

17.5 EQ |sua correta instalacdo, de acordo com as caracteristicas minimas | vg
indicadas em 13.10, 13.11 do Projeto, em anexo ao Caderno de
Encargos
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17 Capitulo 17 - RES Vale do Inferno (continuagdo) Qtd. | Un

Fornecimento e instalacio de Mastro de 9 metros, incluindo
suportes e demais acessorios necessarios a sua utilizagao, de
acordo com as caracteristicas minimas indicadas em 13.15 do
Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

17.6 EQ

Fornecimento e instalagio de Surge Protector, de acordo com as
17.7 EQ | caracteristicas minimas indicadas em |3.4 do Projeto, anexo ao 2 vg
Caderno de Encargos

18 Capitulo 18 - RES Boavista Il Qtd. | Un

Fornecimento, instalacdo e colocacio em servico de UPS com
18.1 EQ | carta de gestdo, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas I vg
em |3.7 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento e instalacio de Bastidor Indoor, incluindo o
circuito de alimentagao elétrica a partir do QE existente, o painel
RJ45, a régua de tomadas e todos os demais equipamentos e

18.2 EQ | materiais elétricos necessarios ao estabelecimento dos respetivos I vg
circuitos de alimentagio, protegao e comando elétrico no interior
do bastidor, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas em
13.8, 13.9 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento, instalacao e colocagao em servigo de Switch, assim
como de todos os acessorios necessarios a sua correta instalagao e
operagao, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas em
13.5 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

18.3 EQ

Fornecimento, instalagao e colocacio em servico de Radio 5GHz
com antena integrada, assim como de todos os acessorios

18.4 EQ | necessarios ao seu correto funcionamento e instalacao, de acordo 3 vg
com as caracteristicas minimas indicadas em 13.2.1 do Projeto,
anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento e colocacio de Cabo FTP em ducto de PVC, numa
distancia de 105 metros, incluindo todos os acessorios necessarios

18.5 EQ |asua correta instalagdo, de acordo com as caracteristicas minimas I vg
indicadas em 13.10, 13.11 do Projeto, em anexo ao Caderno de
Encargos

Fornecimento e instalacao de Mastro de 6 metros, incluindo
suportes e demais acessorios necessarios a sua utilizagao, de
acordo com as caracteristicas minimas indicadas em 13.15 do
Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

18.6 EQ

Fornecimento e instalagao de Transceiver, incluindo respetiva
18.7 EQ |interligacao FO, de acordo com as caracteristicas minimas 2 vg
indicadas em 13.14 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento e instalagao de Surge Protector, de acordo com as
18.8 EQ | caracteristicas minimas indicadas em |3.4 do Projeto, anexo ao 3 vg
Caderno de Encargos
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19 Capitulo 19 - ETA Boavista Qtd. | Un

Fornecimento, instalagao e colocagio em servico de UPS com
19.1 EQ | carta de gestdo, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas I vg
em |3.7 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento e instalacio de Bastidor Indoor, incluindo o
circuito de alimentagao elétrica a partir do QE existente, o painel
RJ45, a régua de tomadas e todos os demais equipamentos e

19.2 EQ | materiais elétricos necessarios ao estabelecimento dos respetivos I vg
circuitos de alimentagio, protegdo e comando elétrico no interior
do bastidor, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas em
13.8, 13.9 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento, instalagao e colocagio em servico de Switch, assim
como de todos os acessorios necessarios a sua correta instalacio e
operagao, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas em
13.5 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

19.3 EQ

Fornecimento e instalagao de Transceiver, incluindo respetiva
19.4 EQ |interligacao FO, de acordo com as caracteristicas minimas 4 vg
indicadas em 13.14 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

20 Capitulo 20 - PDHI Qtd. | Un

Fornecimento, instalagdao e colocacio em servico de UPS com
20.1 EQ | carta de gestdo, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas I vg
em |3.7 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento e instalacio de Bastidor Indoor, incluindo o
circuito de alimentagio elétrica a partir do QE existente, o painel
RJ45, a régua de tomadas e todos os demais equipamentos e
20.2 EQ | materiais elétricos necessarios ao estabelecimento dos respetivos I vg
circuitos de alimentagio, protegio e comando elétrico no interior
do bastidor, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas em
13.8, 13.9 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento, instalacao e colocagao em servigo de Switch, assim
como de todos os acessorios necessarios a sua correta instalagao e
operagao, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas em
13.5 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

20.3 EQ

Fornecimento e instalagao de Transceiver, incluindo respetiva
20.4 EQ |interligacao FO, de acordo com as caracteristicas minimas I vg
indicadas em |3.14 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

21 Capitulo 21 - PDH2 Qtd. | Qtd.

Fornecimento, instalagao e colocagio em servico de UPS com
21.1 EQ | carta de gestdo, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas I vg
em |3.7 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos
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21 Capitulo 21 - PDH2 (continuagdo) Qtd. | Qtd.

Fornecimento e instalagao de Bastidor Indoor, incluindo o
circuito de alimentagao elétrica a partir do QE existente, o painel
RJ45, a régua de tomadas e todos os demais equipamentos e
21.2 EQ | materiais elétricos necessarios ao estabelecimento dos respetivos I vg
circuitos de alimentagio, protegao e comando elétrico no interior
do bastidor, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas em
13.8, 13.9 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento, instalagao e colocagio em servico de Switch, assim
como de todos os acessorios necessarios a sua correta instalagao e
operagao, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas em
13.5 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

21.3 EQ

Fornecimento e instalagcao de Transceiver, incluindo respetiva
214 EQ |interligagdo FO, de acordo com as caracteristicas minimas I vg
indicadas em 13.14 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

22 Capitulo 22 - PDH3 Qtd. | Un

Fornecimento, instalagao e coloca¢cio em servico de UPS com
22.1 EQ | carta de gestdo, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas I vg
em |3.7 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento e instalacao de Bastidor Indoor, incluindo o
circuito de alimentagao elétrica a partir do QE existente, o painel
RJ45, a régua de tomadas e todos os demais equipamentos e
222 EQ | materiais elétricos necessarios ao estabelecimento dos respetivos I vg
circuitos de alimentagao, protegao e comando elétrico no interior
do bastidor, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas em
13.8, 13.9 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento, instalacao e colocagao em servigo de Switch, assim
como de todos os acessorios necessarios a sua correta instalagao e
operagao, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas em
13.5 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

223 EQ

Fornecimento, instalagao e coloca¢io em servico de Radio 5GHz
com antena integrada, assim como de todos os acessorios
224 EQ | necessarios ao seu correto funcionamento e instalagao, de acordo I vg
com as caracteristicas minimas indicadas em 13.2.1 do Projeto,
anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento e colocacio de Cabo FTP em ducto de PVC, numa
distancia de 15 metros, incluindo todos os acessérios necessarios a

22.5 EQ |sua correta instalagao, de acordo com as caracteristicas minimas I vg
indicadas em 13.10, 13.11 do Projeto, em anexo ao Caderno de
Encargos

Fornecimento e instalacio de Mastro de 9 metros, incluindo
suportes e demais acessorios necessarios a sua utilizagao, de
acordo com as caracteristicas minimas indicadas em 13.15 do
Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

22.6 EQ
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22 Capitulo 22 - PDH3 (continuagdo) Qtd. | Un

Fornecimento e instalacao de Transceiver, incluindo respetiva
22.7 EQ |interligacdo FO, de acordo com as caracteristicas minimas I vg
indicadas em |3.14 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento e instalagdo de Surge Protector, de acordo com as
22.8 EQ | caracteristicas minimas indicadas em 13.4 do Projeto, anexo ao I vg
Caderno de Encargos

23 Capitulo 23 - RES Santa Luzia Qtd. | Un

Fornecimento, instalacdo e colocacio em servico de UPS com
23.1 EQ | carta de gestdo, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas I vg
em 13.7 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento e instalacio de Bastidor Indoor, incluindo o
circuito de alimentagao elétrica a partir do QE existente, o painel
RJ45, a régua de tomadas e todos os demais equipamentos e
232 EQ | materiais elétricos necessarios ao estabelecimento dos respetivos I vg
circuitos de alimentagao, protegao e comando elétrico no interior
do bastidor, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas em
13.8, 13.9 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento, instalacao e colocagao em servigo de Switch, assim
como de todos os acessorios necessarios a sua correta instalacio e
operagao, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas em
13.5 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

233 EQ

Fornecimento, instalacao e colocacao em servico de Radio 5GHz
com antena integrada, assim como de todos os acessorios
234 EQ | necessarios ao seu correto funcionamento e instalacio, de acordo | vg
com as caracteristicas minimas indicadas em 13.2.1 do Projeto,
anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento e colocagao de Cabo FTP em ducto de PVC, numa
distancia de 32 metros, incluindo todos os acessorios necessarios a

235 EQ |sua correta instalagido, de acordo com as caracteristicas minimas I vg
indicadas em 13.10, 13.11 do Projeto, em anexo ao Caderno de
Encargos

Fornecimento e instalacao de Mastro de 2 metros, incluindo
suportes e demais acessorios necessarios a sua utilizagao, de
acordo com as caracteristicas minimas indicadas em 13.15 do
Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

23.6 EQ

Fornecimento e instalagao de Transceiver, incluindo respetiva
23.7 EQ |interligacao FO, de acordo com as caracteristicas minimas I vg
indicadas em 13.14 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento e instalagao de Surge Protector, de acordo com as
23.8 EQ | caracteristicas minimas indicadas em 13.4 do Projeto, anexo ao I vg
Caderno de Encargos
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24 Capitulo 24 - RES Pinhal Marrocos Qtd. | Un

Fornecimento, instalacdo e colocacio em servico de Switch, assim
como de todos os acessorios necessarios a sua correta instalagao e
operagao, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas em
13.5 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

24.1 EQ

Fornecimento, instalagao e colocagio em servico de Radio 5GHz
com antena integrada, assim como de todos os acessorios
24.2 EQ | necessarios ao seu correto funcionamento e instalacio, de acordo | vg
com as caracteristicas minimas indicadas em 13.2.1 do Projeto,
anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento e colocacio de Cabo FTP em ducto de PVC, numa
distancia de 48 metros, incluindo todos os acessorios necessarios a

24.3 EQ |sua correta instalagao, de acordo com as caracteristicas minimas | vg
indicadas em 13.10, 13.11 do Projeto, em anexo ao Caderno de
Encargos

Fornecimento e instalacio de Mastro de 4 metros, incluindo
suportes e demais acessorios necessarios a sua utilizagao, de
acordo com as caracteristicas minimas indicadas em 13.15 do
Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

244 EQ

Fornecimento e instalagcao de Transceiver, incluindo respetiva
24.5 EQ |interligagdo FO, de acordo com as caracteristicas minimas I vg
indicadas em 13.14 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento e instalagao de Surge Protector, de acordo com as
24.6 EQ | caracteristicas minimas indicadas em |13.4 do Projeto, anexo ao I vg
Caderno de Encargos

25 Capitulo 25 - RES Quinta Nova Qtd. | Un

Fornecimento, instalacao e colocagao em servico de UPS com
25.1 EQ | carta de gestdo, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas I vg
em |3.7 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento e instalagao de Bastidor Indoor, incluindo o
circuito de alimentagio elétrica a partir do QE existente, o painel
RJ45, a régua de tomadas e todos os demais equipamentos e
252 EQ | materiais elétricos necessarios ao estabelecimento dos respetivos I vg
circuitos de alimentagio, protegao e comando elétrico no interior
do bastidor, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas em
13.8, 13.9 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento, instalagao e colocagio em servico de Router
Industrial 4G, assim como de todos os acessorios necessarios a

253 EQ |sua correta instalagdo e operagio, de acordo caracteristicas I vg
minimas indicadas em 13.6 do Projeto, anexo ao Caderno de
Encargos

Fornecimento, instalagdo e colocacio em servico de Radio 5GHz
com antena integrada, assim como de todos os acessorios
25.4 EQ | necessarios ao seu correto funcionamento e instalacio, de acordo | vg
com as caracteristicas minimas indicadas em 13.2.1 do Projeto,
anexo ao Caderno de Encargos
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25 Capitulo 25 - RES Quinta Nova (continuagdo) Qtd. | Un

Fornecimento e colocacio de Cabo FTP em ducto de PVC, numa
distancia de |18 metros, incluindo todos os acessorios necessarios a

25.5 EQ |sua correta instalagao, de acordo com as caracteristicas minimas | vg
indicadas em 13.10, 13.11 do Projeto, em anexo ao Caderno de
Encargos

Fornecimento e instalacao de Mastro de 2 metros, incluindo
suportes e demais acessérios necessarios a sua utilizagdo, de
acordo com as caracteristicas minimas indicadas em 13.15 do
Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

25.6 EQ

Fornecimento e instalacao de Surge Protector, de acordo com as
257 EQ | caracteristicas minimas indicadas em 13.4 do Projeto, anexo ao I vg
Caderno de Encargos

26 Capitulo 26 - RES Arruela Qtd. | Un

Fornecimento, instalacdo e colocacio em servico de UPS com
26.1 EQ | carta de gestdo, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas I vg
em |3.7 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento e instalagao de Bastidor Indoor, incluindo o
circuito de alimentagao elétrica a partir do QE existente, o painel
RJ45, a régua de tomadas e todos os demais equipamentos e
26.2 EQ | materiais elétricos necessarios ao estabelecimento dos respetivos I vg
circuitos de alimentagao, protegao e comando elétrico no interior
do bastidor, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas em
13.8, 13.9 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento, instalacao e colocagao em servigco de Router
Industrial 4G, assim como de todos os acessorios necessarios a

26.3 EQ |sua correta instalagido e operagao, de acordo caracteristicas I vg
minimas indicadas em 13.6 do Projeto, anexo ao Caderno de
Encargos

Fornecimento, instalagao e colocacio em servico de Radio 5GHz
com antena integrada, assim como de todos os acessorios
264 EQ | necessarios ao seu correto funcionamento e instalagao, de acordo I vg
com as caracteristicas minimas indicadas em 13.2.1 do Projeto,
anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento e colocacio de Cabo FTP em ducto de PVC, numa
distancia de |15 metros, incluindo todos os acessorios necessarios a

26.5 EQ |sua correta instalagao, de acordo com as caracteristicas minimas I vg
indicadas em 13.10, 13.11 do Projeto, em anexo ao Caderno de
Encargos

Fornecimento e instalacao de Mastro de 3 metros, incluindo
suportes e demais acessorios necessarios a sua utilizagao, de
acordo com as caracteristicas minimas indicadas em 13.15 do
Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

26.6 EQ

Fornecimento e instalacao de Surge Protector, de acordo com as
26.7 EQ | caracteristicas minimas indicadas em 13.4 do Projeto, anexo ao | vg
Caderno de Encargos
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27 Capitulo 27 - RES Copeira Qtd. | Un

Fornecimento, instalagao e colocagio em servico de UPS com
27.1 EQ | carta de gestdo, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas I vg
em 13.7 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento e instalagao de Bastidor Indoor, incluindo o
circuito de alimentagao elétrica a partir do QE existente, o painel
RJ45, a régua de tomadas e todos os demais equipamentos e
27.2 EQ | materiais elétricos necessarios ao estabelecimento dos respetivos I vg
circuitos de alimentagao, protegao e comando elétrico no interior
do bastidor, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas em
13.8, 13.9 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento, instalagao e colocagio em servico de Router
Industrial 4G, assim como de todos os acessorios necessarios a

27.3 EQ |sua correta instalagdo e operagdo, de acordo caracteristicas | vg
minimas indicadas em 13.6 do Projeto, anexo ao Caderno de
Encargos

Fornecimento e instalagao de Transceiver, incluindo respetiva
274 EQ |interligacao FO, de acordo com as caracteristicas minimas I vg
indicadas em 13.14 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

28 Capitulo 28 - RES Ceira lll Qtd. | Un

Fornecimento, instalagiao e colocacio em servico de UPS com
28.1 EQ | carta de gestdo, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas I vg
em |3.7 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento e instalacao de Bastidor Indoor, incluindo o
circuito de alimentagao elétrica a partir do QE existente, o painel
RJ45, a régua de tomadas e todos os demais equipamentos e
28.2 EQ | materiais elétricos necessarios ao estabelecimento dos respetivos I vg
circuitos de alimentagao, protegao e comando elétrico no interior
do bastidor, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas em
13.8, 13.9 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento, instalagao e colocagio em servigco de Switch, assim
como de todos os acessorios necessarios a sua correta instalacao e
operagao, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas em
13.5 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

283 EQ

Fornecimento, instalagdo e colocacio em servico de Radio 5GHz
com antena integrada, assim como de todos os acessorios
284 EQ | necessarios ao seu correto funcionamento e instalagao, de acordo 3 vg
com as caracteristicas minimas indicadas em 13.2.1 do Projeto,
anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento e colocagao de Cabo FTP em ducto de PVC, numa
distancia de 75 metros, incluindo todos os acessorios necessarios a

28.5 EQ |sua correta instalagao. de acordo com as caracteristicas minimas I vg
indicadas em 13.10, 13.11 do Projeto, em anexo ao Caderno de
Encargos

Concurso Pulblico
CP/1280/2020/SI — Fornecimento, montagem e colocacao em servico do Anel de Coimbra
Caderno de Encargos - ANEXOS



2\ AGUAS vo
N CENTRO LITORAL
\&/

Grupo Aguas de Portugal

28 Capitulo 28 - RES Ceira lll (continuagdo) Qtd. | Un

Fornecimento e instalacao de Mastro de 3 metros, incluindo
suportes e demais acessorios necessarios a sua utilizagao, de
acordo com as caracteristicas minimas indicadas em 13.15 do
Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

28.6 EQ

Fornecimento e instalagao de Surge Protector, de acordo com as
28.7 EQ | caracteristicas minimas indicadas em 13.4 do Projeto, anexo ao 3 vg
Caderno de Encargos

29 Capitulo 29 - RES Alcabideque Qtd. | Un

Fornecimento, instalacdo e colocacio em servico de UPS com
29.1 EQ | carta de gestdo, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas I vg
em 13.7 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento e instalacio de Bastidor Indoor, incluindo o
circuito de alimentagao elétrica a partir do QE existente, o painel
RJ45, a régua de tomadas e todos os demais equipamentos e
29.2 EQ | materiais elétricos necessarios ao estabelecimento dos respetivos I vg
circuitos de alimentagio, protegdo e comando elétrico no interior
do bastidor, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas em
13.8, 13.9 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento, instalagao e colocacio em servico de Router
Industrial 4G, assim como de todos os acessorios necessarios a

293 EQ |sua correta instalagdo e operagdo, de acordo caracteristicas I vg
minimas indicadas em 13.6 do Projeto, anexo ao Caderno de
Encargos

30 Capitulo 30 - RES Alqueves Qtd. | Un

Fornecimento, instalacao e colocagao em servico de UPS com
30.1 EQ | carta de gestdo, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas I vg
em |3.7 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento e instalagao de Bastidor Indoor, incluindo o
circuito de alimentagio elétrica a partir do QE existente, o painel
RJ45, a régua de tomadas e todos os demais equipamentos e
30.2 EQ | materiais elétricos necessarios ao estabelecimento dos respetivos I vg
circuitos de alimentagao, protegao e comando elétrico no interior
do bastidor, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas em
13.8, 13.9 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento, instalagao e colocagio em servico de Router
Industrial 4G, assim como de todos os acessorios necessarios a

30.3 EQ |sua correta instalagao e operagao, de acordo caracteristicas | vg
minimas indicadas em 13.6 do Projeto, anexo ao Caderno de
Encargos
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31 Capitulo 31 - RES Vacarica Qtd. | Un

Fornecimento, instalagao e colocagio em servico de UPS com
31.1 EQ | carta de gestdo, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas I vg
em |3.7 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento e instalacio de Bastidor Indoor, incluindo o
circuito de alimentagao elétrica a partir do QE existente, o painel
RJ45, a régua de tomadas e todos os demais equipamentos e
31.2 EQ | materiais elétricos necessarios ao estabelecimento dos respetivos I vg
circuitos de alimentagio, protegdo e comando elétrico no interior
do bastidor, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas em
13.8, 13.9 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

Fornecimento, instalacao e colocagao em servigco de Router
Industrial 4G, assim como de todos os acessorios necessarios a

31.3 EQ |sua correta instalagao e operagao, de acordo caracteristicas I vg
minimas indicadas em 13.6 do Projeto, anexo ao Caderno de
Encargos

32 Capitulo 32 - ETAR Choupal Qtd. | Un

Fornecimento, instalagao e colocagio em servico de Router
Industrial 4G, assim como de todos os acessorios necessarios a

32.1 EQ |sua correta instalagdo e operagdo, de acordo caracteristicas I vg
minimas indicadas em 13.6 do Projeto, anexo ao Caderno de
Encargos

33 Capitulo 33 - RES Monte Formoso Qtd. | Un

Fornecimento, instalacao e colocagao em servigo de Switch, assim
como de todos os acessorios necessarios a sua correta instalagao e

33.1 EQ operagao, de acordo com as caracteristicas minimas indicadas em | Ve
13.5 do Projeto, anexo ao Caderno de Encargos

34 Capitulo 34 - Diversos Qtd. | Un

34.1 DV | Desenvolvimento do PSS I vg

342 DV | Licenciamentos e autorizagoes I vg

343 DV | Elaboragao de telas finais I vg

344 DV | Comissionamento, colocagio em servico e testes do sistema | vg
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