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PARTE I — CLAUSULAS GERAIS

1. DISPOSICOES GERAIS
1.1. Identificacao do procedimento
1.1.1 Processo sob a referéncia CPREV_B_013/2020

1.1.2  Designacdo: “Implementacdao de Rede Wi-Fi Municipal - 3¢ Fase”

1.2. Objeto

1.2.1 O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar
no ambito na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a
implementacdo da rede Wi-Fi Municipal- 3.2 fase, nos termos do Codigo dos Contratos Publicos
(doravante designado abreviadamente por CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29
de janeiro, na sua atual redacao e demais legislacao aplicavel.

1.2.2  As especificacOes técnicas e requisitos constantes da Parte II — Clausulas Técnicas do
presente Caderno de Encargos.

1.2.3  As eventuais referéncias a marcas, de materiais, de produtos, de equipamentos ou
Entidades Certificadoras sdo apresentadas a titulo meramente indicativo do nivel de qualidade
pretendido, devendo entender-se como associadas ao termo “ou equivalente".

1.2.4 A Classificacao Estatistica de Produtos por Atividade, relativo ao Vocabulario Comum
para os Contratos Publicos (CPV), é a seguinte:

< Vocabulario principal: 30200000-1 — equipamento e material informatico

1.3. Forma e documentos contratuais
1.3.1 O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
1.3.2 O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros das omissées do CE identificados pelos concorrentes, desde
que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente
para a decisao de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagbes relativos ao caderno de encargos;

¢) O caderno de encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo prestador de servigos.

1.3.3 Em caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos no namero
anterior, a respetiva prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.
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1.3.4 Em caso de divergéncia entre os documentos referidos em 1.3.2. e o clausulado no
contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo, quanto aos ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario
nos termos do disposto no artigo 101° desse mesmo diploma legal.

1.4. Condicoes de adjudicacao e de contratacao

Nos termos da alinea d) do n° 1 do artigo 79° do Cbdigo dos Contratos Publicos, a Autarquia
reserva-se ao direito de ndo contratualizar, caso ocorra a indisponibilidade de fundos, nos termos
constantes na Lei n°® 8/2012, de 21 de fevereiro republicada pela Lei n°22/2015, de 17 de marco,
complementado pelo Decreto-Lei n® 127/2012, de 21 de junho, republicado pelo Decreto-Lei
n°99/2015, de 2 junho.

1.5. Prazo de execucao

1.5.1 A presente aquisicdo tera inicio apoés notificacdo de adjudicacdo e/ou assinatura do
contrato (caso seja aplicavel), com um prazo maximo de entrega de 20 (vinte) dias, a contar da
data da rececdo da notificacdo atras referida, sem prejuizo das obrigacdes que devam perdurar
para além de cessacao do contrato.

1.5.2 Sem prejuizo do disposto no ntimero anterior, o prazo de vigéncia do contrato pode ser
prorrogado por iniciativa da entidade adjudicante ou a requerimento do fornecedor devidamente
fundamentado, por periodos de 5 dias, até ao limite méximo de 15 dias a contar do periodo de
vigéncia inicial.

1.5.3 O contrato mantém-se em vigor até a entrega dos bens ao contraente publico em
conformidade com os respetivos termos e condicoes e o disposto na lei sem prejuizo das
obrigacoes acessorias que devam perdurar para além da cessdo do contrato.

1.6. Gestor do Contrato

1.6.1 Cada uma das partes obriga-se a nomear um representante responsavel pelo
acompanhamento da execucdo do contrato e que desempenhe o papel de interlocutor com a parte
contraria para todos os fins associados a execuc¢ao do contrato.

1.6.2 A entidade adjudicante designarda um gestor do contrato, com a funcio de acompanhar
permanentemente a execucdo deste, podendo ser-lhe delegados poderes para a adocao das
medidas corretivas que se revelem adequadas, no caso de detetar desvios, defeitos, ou outras
anomalias na execucao do contrato, exceto em matéria de modificacao e cessacdo do contrato.

1.6.3 A indicacao do gestor do contrato, em nome da entidade adjudicante deve constar do
clausulado do contrato, nos termos do disposto na alinea i), do n. © 1, do artigo 96. © do Cbdigo
dos Contratos Puablicos.

1.7.  Local e condicoes de entrega dos bens

1.7.1 Os bens, objeto do contrato deverdo ser entregues no Sector de Informatica e
Telecomunicacoes, sito no Edificio dos Pacos do Concelho — Praca Francisco Barbosa, nesta
cidade, no prazo indicado no ponto 1.5 deste Caderno de Encargos.
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1.7.2 A entrega dos equipamentos devera ter lugar entre as 9 horas e as 16 horas e apenas em
dias tteis, mediante proposta de agenda do adjudicatario e confirmac¢ao da Entidade Adjudicante.

1.7.3 O fornecedor obriga-se a disponibilizar, simultaneamente com a entrega dos bens, objeto
do procedimento, todos os documentos (em lingua portuguesa), que sejam necessarios para a boa
e integral utilizacao ou funcionamento daqueles.

1.7.4 No caso de o fornecedor ndo possuir para entrega, nos prazo definido no ponto 1.5, do
presente, os bens encomendados pela entidade adquirente, deverao propor a sua substituicao por
outros de qualidade idéntica ou superior, ndo podendo, deste facto, resultar qualquer acréscimo
de preco.

1.7.5 Com a entrega dos bens, objeto do presente procedimento, ocorre a transferéncia da
posse e da propriedade daqueles para a entidade adjudicante, bem como do risco de deterioracao
ou perecimento do mesmo, sem prejuizo das obrigacbes de garantia que impendem sobre o
fornecedor.

1.7.6  Na situacao prevista no niimero anterior, a entidade fornecedora dever4 fornecer todos os
elementos necessarios a avaliacdo da adequacao da substituicio por parte da entidade adquirente,
nomeadamente amostras, fotografias e especificages técnicas do bem.

1.7.7  Nao obstante o disposto nos dois nimeros anteriores a entidade adjudicante nao fica, em
caso algum, obrigada a aceitar os bens de substitui¢io propostos pela entidade fornecedora.

1.7.8 Todas as despesas e custos com o transporte dos bens, objeto do procedimento, e
respetivos documentos para o local de entrega sdo da responsabilidade da entidade adjudicatéria.

1.7.9  Os prazos previstos nos numeros anteriores podem ser prorrogados por iniciativa da
entidade adjudicante ou a requerimento do fornecedor devidamente fundamentado.

2. OBRIGAC()ES CONTRATUAIS DO FORNECEDOR
2.1. Obrigacoes principais do fornecedor

2.1.1 O adjudicatirio obriga-se a executar o objeto, do presente procedimento, de forma
profissional e competente, utilizando os conhecimentos técnicos, o know-how, a diligéncia, o zelo
e a pontualidade proprios das melhores praticas, bem como assegurando a sua
interoperabilidade, continuidade e qualidade, nos termos do contrato.

2.1.2 Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislacdo aplicavel, no Caderno de
Encargos ou cliusulas contratuais, da celebracdo do contrato decorrem para o prestador de
servicos as seguintes obrigacées principais, inerentes ao desempenho das seguintes
funcoes/especificacoes técnicas:

a) Obrigacao de entrega dos bens objeto do contrato ao Municipio Estarreja de acordo
com as carateristicas técnicas, funcionais, de interface e entregaveis especificadas no
presente Caderno de Encargos, incluindo a respetiva documentacao e respeitando os
elementos identificados na sua proposta;

N

b) Obrigacao de garantia dos bens responsabilizando-se relativamente a qualidade e
substituicdo em caso de defeito dos bens fornecidos;
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c)

d)

e)

g)

h)

i)

)

k)

D

m)

0)

p)

Q

bt
N

g

Entregar os bens nos locais e ao cuidado do interlocutor identificado/representante da
entidade adjudicante, dentro do prazo contratado e apenas apds a emissao, e envio,
pelo ME, da informacao de compromisso valido;

Responder a qualquer incidente ou reclamacgao, suscitados pela Entidade Adjudicante,
relativamente ao fornecimento dos equipamentos no prazo maximo de 3 (trés) dias;

Fazer acompanhar os bens do material de apoio necessario a sua entrada em
funcionamento ou utilizacio;

Executar os testes que sejam requeridos nas especificacées técnicas do presente
Caderno de Encargos;

Disponibilizar, simultaneamente com a entrega dos bens objeto do contrato, todos os

documentos, designadamente relativos a utilizacdo e manutengdo, em lingua
portuguesa;

Assumir todos os encargos decorrentes da utilizacdo e fornecimento de marcas
registadas, patentes registadas ou licencas, recaindo sobre si as quantias que o
Municipio de Estarreja tenha de pagar, seja a que titulo for, por ter infringido, na
execucao do contrato, quaisquer direitos;

Em caso de rutura de stock ou atraso no prazo de entrega o fornecedor deve comunicar
esse facto, ao Municipio de Estarreja, de forma fundamentada, logo que dele tenha
conhecimento, obrigando-se, se tal foi aceite e oportuno, a restabelecer o fornecimento
em prazo razoavel;

Emitir a fatura apés o vencimento da obrigacio respetiva e fazé-la chegar a morada
indicada na nota de encomenda;

Prestar os esclarecimentos necessarios relativamente aos valores indicados na fatura
ou proceder a emissao de nova fatura corrigida ou equivalente;

Manter durante a execu¢do do contrato, todas as condi¢des de habilitacdo e
qualificacao exigidas no procedimento de aquisicdo, bem como a situacdo tributaria
regular e perante a seguranca social

Realizar todas as diligéncias necessarias ou convenientes a obtencdo de quaisquer
licencas de exportacdo e importagao exigidas pelos paises em causa;

Recorrer a todos os meios humanos e materiais que sejam necessarios e adequados a
execucao do contrato;

Fornecer os bens a entidade adjudicante, conforme caracteristicas técnicas minimas,
prazos de entrega e requisitos do fornecimento definidos neste C.E. e demais
documentos contratuais;

Obrigacao de manutencdo e assisténcia aos equipamentos, nomeadamente a sua
reparacdo ou substituicdo em caso de avaria durante a vigéncia do contrato;

Comunicar antecipadamente, logo tenha conhecimento, a entidade adjudicante os
factos que tornem total ou parcialmente possivel a realizagdo do fornecimento objeto
do procedimento, ou o cumprimento de qualquer outra das suas obrigacGes nos
termos do contrato celebrado com a entidade adquirente;
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r) Prestar de forma correta e fidedigna as informacoes referentes as condicbes em que
sdo fornecidos os bens e prestados os servicos, bem como ministrar todos os
esclarecimentos que se justifiquem, de acordo com as circunstancias;

s) Manter sigilo e confidencialidade;

1) Garantir a execucdo do contrato de acordo com a legislacdo e regulamentacgio
aplicaveis e em conformidade com o disposto no presente caderno de encargos,
assegurando a sua interoperabilidade, continuidade e qualidade, nos termos do
contrato;

u)  Nao ceder a sua posi¢do contratual sem prévia autorizagdo do Municipio de Estarreja
(entidade adjudicante);

V) Comunicar qualquer facto que ocorra durante a execucdo do contrato e que altere
designadamente, a sua denominacdo social, os seus representantes legais, a sua
situacao juridica e a sua situacao comercial;

w)  Obrigacido de nomear um Gestor de Contrato/Gestor de Servigos responsavel que fara
a ligacdo com o Gestor do Contrato nomeado pelo Municipio de Estarreja no que
concerne a todas as questoes relevantes para a boa execucao do Contrato;

X) Possuir todas as autorizacbes, consentimentos, aprovacgoOes, registos e licencas
necessarios para o pontual cuamprimento das obrigacoes assumidas no contrato;

V) Apresentar os documentos de habilitacdo a que estdo obrigados, nos termos do artigo
81.2 do CCP;

2.1.3 A titulo acessorio, o prestador de servicos fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer
a todos os meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a

prestacao do servico, bem como ao estabelecimento do sistema de organizacdo necessario a
perfeita e completa execucao das tarefas a seu cargo.

2.2, Conformidade e operacionalidade do bem

2.2.1 O fornecedor obriga-se a entregar a entidade adjudicante o bem, objeto do presente
procedimento, com as caracteristicas, especificacoes e requisitos técnicos previstos na Parte II —
Clausulas Técnicas do presente C.E., que dele faz parte integrante.

2.2.2 O bem objeto do contrato deve ser entregue em perfeitas condicées de ser utilizado para
os fins a que se destinam e dotados de todo o material de apoio necessario a sua entrada em
funcionamento.

2.2.3 E aplicavel, com as necessarias adaptacées, o disposto na lei que disciplina os aspetos
relativos a venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas, no que respeita a
conformidade dos bens.

3

2.2.4 O fornecedor é responsavel perante a entidade adjudicante, por qualquer defeito ou
discrepancia do bem, objeto do contrato, que existam no momento em que os bens lhe sdo
entregues.

bt
N
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2.3. Ato de entrega

2.3.1 A entrega dos bens é sempre acompanhada de guia de remessa da qual deve constar,
designadamente:

a) Adatade entrega;

b) Identificacido da entidade fornecedora;

c¢) Identificacao da entidade adquirente e local de entrega;

d) Dataentmero da Nota de Encomenda emitida pela entidade adquirente;
e) Numero do contrato ao abrigo do qual é realizado o fornecimento;

f) Indicagdo dos bens com referéncia ao respetivo cédigo do produto;

g) Preco de venda negociado.

2.3.2 A copia da guia de remessa, assinada e carimbada pela entidade adquirente, fica na posse
da entidade fornecedora, constituindo prova bastante da entrega dos bens.

2.4. Inspecao e testes

2.4.1 Efetuada a entrega dos bens, objeto do presente procedimento, a entidade adjudicante,
por si ou através de terceiro por ele designado, procede, no prazo 8 (oito) dias, a inspecdo
qualitativa do mesmo, com vista a verificar, respetivamente, se 0 mesmo retine as especificacoes
técnicas definidas na Parte II — Clausulas Técnicas ao presente C.E. e na proposta adjudicada,
bem como outros requisitos exigidos por lei.

2.4.2 Durante a fase de realizacdo de testes, o fornecedor deve prestar a entidade adjudicante,
ou aos terceiros por si designados, toda a cooperacdo e todos os esclarecimentos necessarios,
podendo fazer-se representar, durante a realizacdo daqueles, através de pessoas devidamente
credenciadas para o efeito.

2.4.3 Os encargos com a realizacdo dos testes, devidamente comprovados, sdo da
responsabilidade do fornecedor.

2.5. Inoperacionalidade, defeitos e discrepancias

2.5.1 No caso das inspecdes previstas na clausula anterior nao comprovarem a total
operacionalidade dos bens, objeto do presente procedimento, bem como, a sua conformidade
com as exigéncias legais, ou no caso de existirem defeitos ou discrepancias com as especificacées
técnicas definidas na Parte II — Clausulas Técnicas ao presente C.E., a entidade adjudicante deve
disso informar, por escrito, o fornecedor.

2.5.2 Ou seja, apods a verificagdo referida no ponto 2.6., a entidade adquirente pode:
a) Receber o bem;
b) Rejeitar o bem por apresentar deficiéncias de qualidade;

¢) Aceitar o bem mediante condicdo de, ap6s exame posterior ou durante a utilizacao
do mesmo, serem comprovadas as caracteristicas exigidas.

2.5.3 No caso previsto na alinea b) do niimero anterior, a entidade fornecedora fica obrigada a
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sua imediata substituicao, continuando, para efeitos de aplicacdo de sanc0es, a correr a contagem
do prazo de entrega, desde a data da encomenda até a finalizacio do fornecimento de acordo com
as condicobes exigidas.

2.5.4 No caso previsto no numero anterior, o fornecedor deve proceder, a sua custa e no prazo
razoavel que for determinado pela entidade adjudicante as reparacdoes ou substituicoes
necessarias para garantir a operacionalidade dos bens e o cumprimento das exigéncias legais e
das caracteristicas, especificacoes e requisitos técnicos exigidos.

2.5.5 Apos a realizacdo das reparacoes ou substituicées necessarias pelo fornecedor, no prazo

respetivo, aa entidade adjudicante procede a realizacdo de novas inspecGes, nos termos da
clausula anterior.

2.6. Verificacido da qualidade dos bens

O fornecedor devera facultar a este Municipio todos os meios necessarios a verificacdo da
qualidade e eficiéncia do fornecimento efetuado, obrigando-se a, dentro dos prazos que lhe forem
marcados na respetiva notificacao, substituir ou recondicionar todo o material e/ou refazer todo o
trabalho que, com base nos pareceres técnicos, nao forem considerados dentro das caracteristicas
requeridas.

2.7. Aceitacao dos bens

2.7.1 No caso das inspecOes e testes, a que se refere o ponto 2.4. comprovem a total
operacionalidade dos bens, objeto do presente procedimento, bem como, a sua conformidade
com as exigéncias legais, e neles nao sejam detetados quaisquer defeitos ou discrepancias com as
especificagbes técnicas definidas na Parte II — Clausulas Técnicas do presente C.E., deve ser
emitido, no prazo méaximo de 2 (dois) dias, a contar do final dos testes, deve ser expressa na
respetiva fatura a validacao da conformidade do referido fornecimento, devidamente assinada
pelo representante da entidade adjudicante.

2.8. Situac¢oes imprevistas nao imputaveis ao adjudicatario
Qualquer situagdo imprevista, e ndo imputavel ao adjudicatario, que obste ao regular andamento

do fornecimento, deve ser de imediato comunicada aos servigos competentes. A estes cabera dar
resposta e decidir o procedimento a adotar para retomar a execu¢do normal do fornecimento.

2.9. Garantia técnica

2.9.1  Deve respeitar os requisitos técnicos definidos na Parte II — Clausula Técnica ao presente
Caderno de Encargos;

2.9.2 Nos termos da presente cldusula e da lei que disciplina os aspetos relativos & venda de
bens de consumo e das garantias a ela relativas, o fornecedor garante os bens objeto do contrato,
pelo prazo indicado na Parte II — Clausulas Técnica, a contar da entrega dos bens, contra
quaisquer defeitos ou discrepancias com as exigéncias legais e com caracteristicas, especificacoes
e requisitos técnicos definidos na Parte IT — Clausulas Técnicas ao presente Caderno de Encargos,
que se revelem a partir da respetiva aceitacdo dos bens.

i
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2.9.3 A garantia prevista no nimero anterior abrange:

a) O fornecimento, a montagem ou a integracdo de quaisquer pecas ou componentes em
falta;

b) A desmontagem de pecas, componentes ou bens defeituosos ou discrepantes;

¢) A reparacdo ou a substituicdo das pecas, componentes ou bens defeituosos ou
discrepantes;

d) O fornecimento, a montagem ou instalacao das pecas, componentes ou bens reparados
ou substituidos;

e) O transporte dos bens ou das pegas ou componentes defeituosos ou discrepantes para
o local da sua reparacio ou substituicao e a devolucdo daqueles bens ou a entrega das
pecas ou componentes em falta, reparados ou substituidos;

f) A deslocacio ao local da instalacao ou de entrega;
g) A mao-de-obra.

2.9.4 Num prazo de 8 (oito) dias a contar da data em que a entidade adjudicante tenha
detetado qualquer defeito ou discrepancia, este deve notificar o fornecedor, para efeitos da
respetiva reparacéo.

2.9.5 A reparacdo ou substituicdo previstas na presente clausula devem ser realizadas no dia

atil seguinte e sem grave inconveniente para este tltimo, tendo em conta a natureza dos bens e o
fim a que os mesmos se destinam.

2.10. Patentes, licencas e marcas registadas

2.10.1 Sdo da responsabilidade do adjudicatario quaisquer encargos decorrentes da utilizacao,
no fornecimento, de marcas registadas, patentes registadas ou licencas.

2.10.2 Caso a entidade adjudicante venha a ser demandada por ter infringido, na execucao do
contrato, qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, o adjudicatario indemniza-o de
todas as despesas que, em consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar
seja a que titulo for.

3. DEVER DE SIGILO
3.1.  Objeto do dever de sigilo

3.1.1. As partes obrigam-se reciprocamente a manter sigilo sobre o conteiido do presente
procedimento e sobre quaisquer factos relacionados com a sua execucao.

3.1.2. O prestador de servigcos deve guardar sigilo sobre toda a informacio e documentacao,
técnica e ndo técnica, comercial ou outra, relativa a entidade adjudicante, de que possa ter
conhecimento ao abrigo ou em relacdo com a execucao do contrato.

3.1.3. Ainformaclo e a documentagdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas
a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que nao o destinado direta e
exclusivamente a execug¢ao do contrato.
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3.1.4. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentacdo que forem
comprovadamente do dominio puablico a data da respetiva obtencao pelo prestador de servigos ou
que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de
autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

3.2. Prazo do dever de sigilo

3.2.1. O prestador de servicos devera guardar sigilo quanto a informagbes que possa obter no
ambito da execucdo do presente contrato, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da
sujeicAo subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a proteccdo de
segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianca devidos as pessoas
coletivas.

3.2.2. Cessa a obrigacdo de sigilo quando haja autorizacdo escrita da outra Parte, quando a
informacdo seja exigida por lei ou por competente autoridade publica e quando se destine a
entidades que venham a financiar projetos ligados ao presente procedimento, comprometendo-se
cada uma das partes, neste altimo caso, a impor regras de confidencialidade a essas entidades
financiadoras que assegurem, no minimo, um grau de confidencialidade idéntico ao estipulado
neste Contrato.

3.2.3. Cada parte tomara as providéncias adequadas para evitar que o sigilo referido no ponto
3.1 do presente CE seja quebrado pelos seus empregados, consultores ou agentes que, por forca
das suas func¢oes, devam ter conhecimento do Contrato e dos factos relacionados com a respetiva
execucao.

4. OBRIGACC)ES DA ENTIDADE ADJUDICANTE
4.1 Obrigacoes da entidade adjudicante

4.1.1  Sem prejuizo de outras obrigacGes previstas na legislacdo aplicavel, no presente CE ou
nas clausulas contratuais, da celebragdo do contrato decorrem para a entidade adjudicante, as
seguintes obrigacoes principais:

a) Efetuar o controlo de qualidade dos bens, designadamente no que respeita ao
cumprimento das carateristicas técnicas, funcionais, de interface e de seguranca,
contratadas;

b) Monitorizar o desempenho no que respeita ao cumprimento das condi¢bes de
fornecimento e servigos pés-entrega;

¢) Designar o interlocutor responsavel pelo controlo da rece¢do do bem e o responsavel
pela execucdo do contrato;

d) O pagamento do preco contratado no prazo minimo de 30 dias apo6s a rece¢do das
respetivas faturas, as quais s6 podem ser emitidas apds o vencimento da obrigacao
respetiva, em geral, por transferéncia bancaria;

e) Comunicar ao fornecedor, por qualquer meio escrito, em tempo util, qualquer
discordancia quanto aos bens fornecidos, valores faturados e os respetivos
fundamentos;
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f)  Garantir ao fornecedor os meios de acesso as suas instalacdoes para o adequado
fornecimento dos bens, de acordo com os procedimentos instituidos de circulacao de
pessoas e bens;

g) Confirmar a rececdo dos bens mediante assinatura de documento ou equivalente, do
fornecedor, operando-se a transferéncia da propriedade dos bens

h) Monitorizar a execucao do contrato;

i)  Aplicagdo as devidas sangbes contratuais em caso de incumprimento, quando
aplicavel.

4.2 Preco base do procedimento

4.2.1 O prego base pela execucdo dos servicos que constituem o seu objeto, e para os efeitos
decorrentes do disposto no artigo 47° do CCP, de acordo com as condigOes previstas neste
caderno de encargos, que a entidade adjudicante se dispoe a pagar é de 14.546,22 € (catorze mil
quinhentos e quarenta e seis euros e vinte e dois céntimos), acrescidos de IVA se este for
legalmente devido.

4.2.2 O valor total da proposta adjudicada nao podera ser superior ao preco
maximo fixado no presente caderno de encargos, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este
for legalmente devido.

4.2.3 O adjudicatario fica obrigado a garantir e manter as suas condicbes propostas,
nomeadamente, os precos, prazos de fornecimento, condi¢ées de pagamento e demais condi¢oes
apresentadas para o fornecimento, objeto do concurso, até final do contrato.

4.2.4 O encargo decorrente da contrataciao tem cabimento na dotacdo do orcamento em vigor
no presente ano econémico, conforme cabimento or¢camental.

4.3 Preco contratual

4.3.1 A proposta devera ser apresentada pelo preco global para a aquisicdo de servicos em causa,
em conformidade com a minuta, a remeter aquando do envio do respetivo Convite, a qual ird
fazer parte do seu ANEXO II.

4.3.2 Pela prestacao de servicos, objeto deste procedimento, bem como pelo cumprimento das
demais obrigacées constantes do presente CE, o Municipio de Estarreja deve pagar ao
adjudicatario o preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se
este for legalmente devido.

4.3.3 Sao, nomeadamente, suportados pelo adjudicatario os seguintes encargos:

a) Todas as despesas relativas ao transporte do bem, objeto deste procedimento para o
respetivo local de entrega;

b) Todos os encargos decorrentes da utilizagdo de marcas registadas, patentes ou licencas;
¢) Todas as deslocacoes, estadias e despesas de alimentacao;
d) Encargos com telecomunicacoes e correios;

e) Traducio de documentos;
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f) Reproducao de documentos;
g) Equipamento e consumiveis de escritorio.

4.3.4 Todos os encargos derivados da apresentacdo da proposta, assinatura do contrato,
prestacdo de garantias sao igualmente da conta do adjudicatéario.

4.4 Faturacao

4.4.1 A (s) fatura (s) referente ao presente contrato s6 poderdo ser emitidas ap6s o vencimento
da obrigacao que lhes subjaz e a emissdo da respetiva requisicao oficial parcial, a emitir a medida
das necessidades, em funcdo dos fundos disponiveis, nos termos da Lei n.° 8/2012, de 21 de
fevereiro, na sua atual redacio, e do Decreto-Lei n® 127/2012, de 21 de junho, devendo a emissao
da fatura por parte do prestador de servigos ocorrer no prazo de 5 dias ap6s a rececdo daquele
compromisso e fazer obrigatoriamente referéncia aos respetivos ntimeros de requisiciao, de
cabimento e de compromisso.

4.4.2 Ao presente contrato aplica-se a Lei n® 8/2012, de 21 de fevereiro republicada pela Lei
n°22/2015, de 17 de marco, complementado pelo Decreto-Lei n® 127/2012, de 21 de junho,
republicado pelo Decreto-Lei n°99/2015, de 2 junho, que prevalecem sobre a restante legislagio
em vigor, bem como o Cédigo dos Contratos Pablicos a demais legislacdo sobre a matéria.

4.4.3 O Municipio procedera a emissdo de uma requisicdo para cada exercicio econémico de
vigéncia do contrato em causa (2020 e 2021) relativo a prestagdo de servigos inscrita em cada ano
econémico de vigéncia do contato em causa, sendo que cada uma das faturas a emitir durante a
execuc¢ao do contrato, devera conter o nimero da requisicdo, do cabimento e do compromisso.
Sempre que a (s) fatura (s) nao faca mencao de tal informacdo, serd a mesma devolvida e
corrigida, a fim de dar cumprimento ao disposto no art.® 9.° da Lei n.° 8/2012, de 21 de fevereiro,
na sua atual redacao.

4.4.4 A fatura a apresentar pelo adjudicatario a entidade adjudicante deve conter os elementos
necessarios a uma completa, clara e adequada compreensao dos valores faturados, os quais devem
ser apresentados de forma desagregada.

4.4.5 A fatura s6 pode ser emitida apos vencimento da obrigacdo respetiva, e devera ser enviada
para a Divisdo Econémica e Financeira-Subunidade de Aprovisionamento e Contratagio Publica,
sito no Edificio dos Pacos do Concelho, Praca Francisco Barbosa, 3864-001 Estarreja, com
seguinte indicacao:

MUNICIPIO DE ESTARREJA
DEF_SACP_Setor de Contratagao Publica;
N° DE COMPROMISSO

4.4.6 A emissdo de segundas vias das faturas solicitadas pela entidade adjudicante nao sera
objeto de cobranca adicional.

4.5 Condicoes de Pagamento

4.5.1 As faturas s6 podem ser emitidas apés o vencimento da obrigacao respetiva e devem
conter a discriminacdo da totalidade dos servigos objeto do contrato.
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4.5.2 As quantias devidas pela entidade adjudicante, nos termos do disposto nos pontos
anteriores, serdo pagas no prazo de 30 (trinta) dias, apos a rececao pela entidade adjudicante das
respetivas faturas.

4.5.3 Em caso de discordancia por parte da entidade adjudicante, quanto aos valores indicados
nas faturas, deve este comunicar ao prestador de servigos, por escrito, os respetivos fundamentos,
ficando o prestador de servicos obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a
emissdo de nova fatura corrigida.

4.5.4 Desde que devidamente emitidas, as faturas sdo pagas através transferéncia bancaria,
para nimero de identificacao bancaria e instituicdo de crédito indicada pelo adjudicatério.

4.5.5 Nas condicoes de pagamento a apresentar pela entidade adjudicataria podem ser
propostos adiantamentos por conta dos servicos a prestar, desde que tal cumpra o disposto nos
termos do artigo 292.° do CCP.

4.5.6  Nao hi direito a prémios por cumprimento antecipado.

4.6 Atrasos nos pagamentos

4.6.1  Qualquer atraso no pagamento das faturas referidas na clausula anterior nao autoriza o
adjudicatario a invocar a excecdo de ndao cumprimento de qualquer das obrigacdes que lhe
incumbem por for¢a do Contrato, salvo nos casos previstos no artigo 327.° do CCP.

4.6.2 O atraso em um ou mais pagamentos ndo determina o vencimento das restantes
obrigagdes de pagamento.

5. PENALIDADES CONTRATUAIS E RESOLUCAO
5.1 Penalidades contratuais

5.1.1. O incumprimento de obrigacoes emergentes do presente Caderno de Encargos e contrato,
nomeadamente dos prazos fixados no ato do fornecimento, confere ao Municipio de Estarreja o
direito de ser indemnizada através da aplicacdo de sancdo pecuniaria, nos termos dos nimeros
seguintes.

5.1.2. O valor da sanc¢io pecuniaria a aplicar, é creditada a favor do Municipio de Estarreja ou
deduzida ao preco a pagar pelo fornecimento.

5.1.3. Em caso de incumprimento das datas e prazos fixados, no ato do fornecimento, para a
entrega dos bens, e por causa imputavel ao adjudicatario, poderd ser aplicada uma sangio
cumulativa em funcio dos dias em atraso, calculada sobre o valor total da encomenda, do seguinte
modo:

a) 2% (dois por cento) na primeira semana (cinco dias tteis) de atraso;
b) + 4% (quatro por cento) na segunda semana (cinco dias titeis) de atraso;
¢) + 6% (seis por cento) na terceira semana (cinco dias tteis) de atraso;

d) + 8% (oito por cento) por cada dia de atraso, a partir da quarta semana de atraso em
diante, até ao limite de 25 % (vinte e cinco por cento).
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5.1.4. Para efeitos da aplicacao da sancao prevista no nimero anterior, considera-se que o prazo
de entrega dos bens se encontra cumprido na data do fornecimento da totalidade dos bens
encomendados, desde que se encontrem em condicGes de ser recebidos.

5.1.5. Sem prejuizo da sancao prevista no ponto 4.1.3 do presente artigo, a entidade adquirente,
no caso de se verificar um atraso na entrega dos bens superior a 90 (noventa) dias tteis, podera
anular, total ou parcialmente, a sua encomenda.

5.1.6. Em caso de resolucao do contrato por incumprimento do fornecedor, o Municipio de
Estarreja pode exigir-lhe uma pena pecuniaria de até 20% do valor do contrato.

5.1.7. Na determinacao da gravidade do incumprimento, a entidade adjudicante tem em conta,
nomeadamente, a duracdo da infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do fornecedor e
as consequéncias do incumprimento.

5.1.8. A entidade adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato
com as penas pecuniarias devidas nos termos da presente clausula.

5.1.9. Ao valor da pena pecuniaria prevista no niimero anterior sdo deduzidas as importancias
pagas pelo fornecedor ao abrigo do ponto 4.1.3., relativamente ao fornecimento cujo atraso na
respetiva conclusio tenha determinado a resolucao do contrato.

5.1.10. As penas pecuniarias previstas na presente clausula ndo obstam a que o Municipio de
Estarreja exija uma indemnizagao pelo dano excedente.

5.2 Casos fortuitos e de forca maior

5.2.1 Nao podem ser impostas penalidades ao prestador de servicos, nem é havida como
incumprimento, a nao realizacdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das
partes que resulte de caso de for¢a maior, entendendo-se como tal as circunstancias que
impossibilitem a respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse
conhecer ou prever a data da celebragdo do contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente
exigivel contornar ou evitar.

5.2.2 Para efeitos de interrup¢ao, consideram-se casos fortuitos ou de forca maior aqueles que
reiinam as condicoes de exterioridade, imprevisibilidade e irresistibilidade face as boas praticas
ou regras técnicas aplicaveis.

5.2.3 Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do ntmero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundacées, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinacgoes
governamentais ou administrativas injuntivas.

5.2.4 Nao constituem for¢a maior, designadamente:

a) Circunstancias que nao constituam forca maior para os subcontratados do prestador
de servicos, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servigos ou a
grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de
sociedades dos seus subcontratados;

c¢) DeterminagGes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatéria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de
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servicos de deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;

d) Manifestacoes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servigos de
normas legais;

e) Incéndios ou inundacbes com origem nas instalacbes do prestador de servicos cuja
causa, propagacdo ou proporcoes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranca;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do prestador de servicos nao
devidas a sabotagem,;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

5.2.5 A parte que invocar casos fortuitos ou de for¢a maior deverd comunicar e justificar tais
situacoOes a outra parte, bem como o prazo previsivel para restabelecer a situacao.

5.2.6 A forca maior determina a prorrogacao dos prazos de cumprimento das obrigacoes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento
resultante da forca maior.

5.3 Resolucao por parte do contraente publico

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, a entidade adjudicante pode
resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o prestador de servigcos violar de forma
grave ou reiterada qualquer das obrigacoes que lhe incumbem.

5.4 Resolucao por parte do fornecedor

O prestador de servicos pode resolver o contrato nos casos previsto no artigo 332.° do CCP.

5.5 Suspensao do contrato

5.5.1 Sem prejuizo do direito de resolucdo do contrato, o Municipio de Estarreja pode, em
qualquer altura, por comprovados motivos de interesse publico, designadamente quando
estiverem em causa razoes de seguranca publica, suspender total ou parcialmente a execucdo do
contrato.

5.5.2 No caso de a suspensio nao exceder os 90 (noventa) dias, a entidade adjudicataria nao
tem direito a qualquer indemnizacdo por tal facto, mas s6 obrigada a retomar os trabalhos
quando, com a antecedéncia minima de 8 (oito) dias, a entidade adjudicante lhe comunique que
devera ser retomada a execucdo, € 0s novos termos que a mesma implique, de modo claro e
preciso.

5.5.3 A suspensio, total ou parcial, da execucdo das prestagdes objeto do contrato determina a
prorrogacao do prazo de execucdo das mesmas por periodo igual ao prazo inicialmente fixado no
contrato para a sua execucao, acrescido do prazo estritamente necessario a organizacao de meios
e execucao de trabalhos preparatérios ou acessorios com vista ao recomeco da execucao

5.5.4 No caso de a suspensdo se prolongar por mais de 9o (noventa) dias, tem a entidade
adjudicataria o direito de resolver o contrato, fazem suas as verbas que ja tenham faturado e
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mesmo que ainda as ndo tenha recebido da entidade adjudicante, a qual tema a obrigacdo de
proceder a esses pagamentos em falta.

5.5.5 A suspensio e recomeco da execucdo do contrato aplica-se o previsto no artigo 298° do
CCP.

6. CUMPRIMENTO CONTRATUAL:
6.1 Execucao do Contrato

6.1.1  As situacoes constituidas entre as partes devem ser exercidas e cumpridas de boa fé e em
conformidade com os ditames do interesse publico, nos termos da lei.

6.1.2 Sem prejuizo do disposto em matéria de cessdo da posicdo contratual e de
subcontratacdo, incumbe ao adjudicatario a exata e pontual execu¢do das prestacoes contratuais,
em cumprimento do convencionado, nao podendo este transmitir a terceiros as responsabilidades
assumidas perante a entidade adjudicante.

6.1.3  As partes estao vinculadas pelo dever de colaboracao mutua, designadamente no tocante
a prestacao reciproca de informagoes necessarias a boa execucio do contrato.

6.1.4 O adjudicatario deve prestar a entidade adjudicante todas as informacoes que este lhe
solicitar e que sejam necessarias a fiscalizacdo do modo de execucao do contrato, devendo esta,
por sua vez, satisfazer os pedidos de informacao formulados por aquele.

6.2 Incumprimento contratual

6.2.1 No caso de o adjudicatirio ndo cumprir de forma exata e pontual as obrigacoes
contratuais ou parte delas por facto que lhe seja imputavel, deve a entidade adjudicante notifica-
lo para cumprir dentro de um prazo razoavel, salvo quando o cumprimento se tenha tornado
impossivel ou a entidade adjudicante tenha perdido o interesse na prestacao.

6.2.2 Mantendo-se a situacdo de incumprimento ap6s o decurso do prazo referido no ntimero
anterior, a entidade adjudicante pode optar pela efetivacdo das prestacoes de natureza fungivel
em falta, diretamente ou por intermédio de terceiro, ou resolver o contrato com fundamento em
incumprimento definitivo, nos termos previstos no CCP.

6.3 Garantia de cumprimento contratual

O Municipio pode proceder a reten¢io de 10% do valor do pagamento a efetuar, sem necessidade
de prévia decisdo judicial ou arbitral, para satisfacdo do cumprimento defeituoso, incumprimento
definitivo pelo fornecedor das obrigacoes contratuais ou legais, ou para quaisquer outros efeitos
especificamente previstos no contrato ou na lei.
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7. CAUCAO E SEGUROS
7.1 Caucao

Nao havera lugar a prestacdo de caucao de acordo com o disposto no n° 1 do artigo 88° do CCP.

7.2 Seguros

7.2.1  Serdo da exclusiva responsabilidade do adjudicatario todas as obrigacoes relativas ao
pessoal utilizado na aquisi¢do em causa, assim como, o cumprimento de toda a legislacao
aplicavel, nomeadamente, aquela relativa a celebracdo de seguros de acidentes de trabalho, ao
cumprimento do horario de trabalho e a contratagio de trabalhadores imigrantes, bem como a
legislacao relativa a celebracao de seguros de responsabilidade civil.

7.2.2 O Municipio de Estarreja podera, sempre que entender conveniente, exigir prova
documental da celebracdo dos contratos de seguro referidos no nimero anterior, devendo o
fornecedor fornecé-la no prazo 3 (trés) dias tteis.

8. RESOLUCAO DE LITIGIOS:
8.1 Resolucao de litigios e foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal competente em razao da matéria e do territorio.

9. DISPOSICOES FINAIS:
9.1 Subcontratacio e cessio de posicao contratual

A subcontratacao pelo fornecedor e a cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes
depende da autorizagio da outra, nos termos do Codigo dos Contratos Publicos.

9.2 Responsabilidade

9.2.1 A entidade adjudicataria respondera, nos termos da lei, por todos os danos ou prejuizos
sofridos pelo Municipio de Estarreja, seus trabalhadores, operadores ou terceiros, em
consequéncia da aquisicio em causa, devendo para tal celebrar os necessarios contratos de
seguros, conforme disposto no ponto 7.2 do presente CE.

9.2.2 Se o Municipio de Estarreja tiver que assumir a indemnizacido de prejuizos que, nos
termos do presente caderno de encargos, sdo da responsabilidade do adjudicatario, este
indemniza-lo-4 em todas as despesas que, por esse fato e seja a que titulo for, houver que
suportar, assistindo aquele Municipio o direito de regresso das quantias que tiver pago ou que
tiver que pagar.

9.2.3 O Municipio de Estarreja ndo respondera por quaisquer danos ou prejuizos sofridos pelo
adjudicatéario, salvo culpa comprovada dos trabalhadores daquele Municipio, no exercicio das
respetivas funcoes. As acoes de supervisao e controlo da entidade adjudicante em nada alteram ou
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diminuem a responsabilidade do adjudicatario no que se refere a aquisicdo em causa.

9.3 Modificacao do contrato

9.3.1 O contrato pode ser modificado nos termos dos artigos 311°, 312° e 313° do Cddigo dos
Contratos Publicos.

9.3.2 Qualquer alteracdo do contrato devera constar de documento escrito assinado por ambos
os outorgantes e produzira efeitos a partir da data da respetiva assinatura.

9.3.3 A parte interessada na alteracdo deve comunicar, por escrito, a outra parte essa intencao,
com uma antecedéncia minima de 30 (trinta) dias em relacdo a data em que pretende ver
introduzida a alteracao;

9.3.4 O contrato pode ser alterado por:
a) Acordo entre as partes, que nao pode revestir forma menos solene que o contrato;
b) Decisdo judicial ou arbitral;
c¢) Razdes de interesse publico.

9.3.5 Qualquer alteracdo ao contrato sera objeto de acordo prévio das partes e apenas sera
valida ap6s a aprovacao expressa do 6rgao competente para a decisao de contratar.

9.3.6 Toda e qualquer alteracao ao contrato deve constar de documento escrito assinado por
ambas as partes, o qual produz efeitos a partir da data que nele se fixar, mas nunca em data
anterior a da sua assinatura.

9.3.7 Para efeitos do disposto no ntiimero anterior, toda e qualquer alteracao ao contrato é,
sempre, objeto de adenda escrita ao mesmo, a qual sera, para todos os efeitos, considerada parte
integrante do mesmo, prevalecendo sobre aquele naquilo em que vier a alterar o mesmo.

9.3.8 A alteracdo do contrato nao pode conduzir a modificacdo de aspetos essenciais do mesmo,
nem constituir uma forma de impedir, restringir ou falsear a concorréncia.

9.4 Dever de informacao

9.4.1  Qualquer uma das partes deve informar a outra de quaisquer circunstancias que cheguem
ao seu conhecimento e possam afetar os respetivos interesses na execucao do contrato, de acordo
com a boa fé e no prazo de 10 (dez) dias a contar do respetivo conhecimento.

9.4.2 Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou nao forca maior, que previsivelmente impecam o cumprimento ou
o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagées.

9.5 Comunicacoes e Notificacoes

9.5.1 Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e
comunicacdes, entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Decreto-Lei
n.° 18/2008, de 29 de janeiro, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no
contrato.

R
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9.5.2 Qualquer alteracdo das informacbes de contacto constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte.

9.6 Contagem de prazos na fase de formacao de contratos

9.6.1 Os prazos referidos no presente C.E., relativos aos procedimentos de formagido de
contratos contam-se nos termos do disposto no artigo 87° do Coédigo de Procedimento
Administrativo e nao lhes é aplicavel, em caso algum, o disposto no artigo 88.° do mesmo Codigo.

9.6.2 Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sibados, domingos e dias
feriados.

9.7 Contagem dos prazos na fase de execucio de contratos
9.7.1 A contagem de prazos na fase de execuciio do contrato sdo aplicaveis as seguintes regras:

a) Nao se inclui na contagem do prazo o dia em que ocorrer o evento a partir do qual o
eSO comeca a CorTer;

b) Os prazos sao continuos, nao se suspendendo nos sabados, domingos e feriados;

¢) O prazo fixado em semanas, meses ou anos, a contar de certa data, termina as 24
horas do dia que corresponda, dentro da tltima semana, més ou ano, a essa data, se
no altimo més nao existir dia correspondente o prazo finda no tltimo dia desse més;

d) O prazo que termine em sabado, domingo, feriado ou em dia em que o servico
perante o qual deva ser praticado o ato que nao esteja aberto ao publico, ou nao
funcione durante o periodo normal, transfere-se para o 1.° dia til seguinte.

e) Considera-se que o servico nao estd aberto ao publico quando for concedida
tolerancia de ponto, total ou parcial.

9.7.2 O disposto na alinea d) do namero anterior também ¢ aplicavel aos prazos que terminem
em férias judiciais se o ato sujeito a prazo tiver de ser praticado em juizo.

9.8 Regime contraordenacional

Para além das sancbes por incumprimento previstas no ponto 4.1. do presente C.E., constituem
contraordenacGes muito graves as previstas no artigo 4569, contraordenactes graves as previstas
no art.? 457° e contraordenagoes simples as previstas no art.® 4589, todos do Cédigo de Contratos
Publicos.

9.9 Legislacao aplicavel

Em tudo o que for omisso no presente C.E. e seus anexos, observar-se-a o disposto na legislacio
nacional e comunitaria, nomeadamente nos seguintes diplomas:

a) Cobdigo dos Contratos Pablicos — Republicado pelo Anexo III ao Decreto-Lei n.° 111-
B/2017, de 31 de agosto;
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b) Cobdigo do Procedimento Administrativo;

¢) E demais legislacao portuguesa aplicavel.
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PARTE II — CLAUSULAS TECNICAS
1. ENQUADRAMENTO
1.1 O Municipio de Estarreja pretende criar zonas de acesso a internet em varios locais

publicos distribuidos pela cidade, permitindo a disponibilizacdo de acesso internet aos moradores
e visitantes.

1.2 Para o efeito, serdo instalados diversos pontos de acesso (hotspots Wi-Fi), que vao
permitir o acesso a internet através da tecnologia Wi-Fi.

1.3 Pretende-se que os cidadaos que se deslocam aos espacos publicos no Municipio de
Estarreja possam aceder a internet, a partir dos seus dispositivos moéveis. O acesso sera
disponibilizado através de Access Points (APs), distribuidos por diversas areas listadas abaixo.

1.4 Pretende-se que os APs sejam integrados numa rede de dados especifica do municipio, e
geridos centralmente pelo Municipio.

1.5 Os clientes da rede Wi-Fi deverdo ser autenticados e geridos por um sistema de
autenticacdo existente

1.6 A colocacdo das antenas no exterior dos edificios deve garantir o menor impacto visual e
adaptar-se as circunstancias das estruturas onde vao ser instaladas.

1.7 Os equipamentos a instalar devem ser geridos pela controladora existente, sendo assim
uma ampliacao da rede existente.

2.  NOTAS PREVIAS

2.1. No presente documento sdo elencados os requisitos minimos de cada uma das
funcionalidades, rede, equipamentos e materiais que constituem o objeto do contrato a celebrar,
sendo que os mesmos serdo adiante abreviadamente designados por REQ.

2.2. Todos os REQ elencados no presente Caderno de Encargos estdo numerados (n) e
associados a um componente especifico (REQn).

2.3. Todos os equipamentos a adquirir tém que ser novos. Nao serdo aceites equipamentos
usados, reciclados ou remanufaturados.

2.4. Aversao de firmware instalada de base/fabrica no equipamento tera que suportar todas as
funcionalidades requeridas.

2.5. Para efeitos do presente Caderno de Encargos, entende-se como fornecimento da solugao: o
fornecimento, a instalacao e configuragio da solucgio proposta.
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Nota: Quando utilizados os termos “devera / suporta / possibilidade / permite / tera” e termos
com significado semelhante, os requisitos devem ser considerados como requisitos obrigatérios se
nada for dito em contrario e deverao ser fornecidos / instalados de base sem custos adicionais,
sendo este requisito aplicavel a todo o documento.

3. AMBITO DO FORNECIMENTO

3.1. Pretende-se o fornecimento de uma solucio Wi-Fi “chave na mao”, sendo da
responsabilidade do adjudicatario o dimensionamento e fornecimento de todos os componentes e
acessorios necessarios para o correto funcionamento da solucdo conforme especificado no
caderno de encargos.

3.2. Fazem parte integrante do fornecimento da solucio as seguintes tarefas, que serdo da
responsabilidade do adjudicatério:

= Consultoria para Planeamento e desenho da solucao

= Site Survey para validacao das condic6es de instalacao e de propagacao do sinal Wi-Fi em
cada local;

» Fornecimento, instalacdo e montagem dos equipamentos e acessorios nos locais: Antenas,
controladora wireless e todos os acessérios e componentes necessarios para garantir o
correto funcionamento da solugao;

= Configuracao, colocacio em servigo e testes de toda a da solugao.

= Servigo de Manutencao e Assisténcia Técnica

3.3. Arquitetura de rede Wi-Fi

A arquitetura da rede Wi-Fi a instalar consiste numa topologia em estrela, com uma controladora
centralizada, onde todos os Access Points (APs) se ligardao. Sera necessario o fornecimento de
todos os equipamentos listados na lista de quantidades abaixo, bem como instalar toda a
infraestrutura de suporte nos locais a instalar os equipamentos (caixas estanques resistentes ao
tempo quando necessario, interfaces de fixacdo inox com protegdo a corrosdo, cablagem
adequada, mastros de suporte, etc.).

Todos os APs deverao ser alimentados por PoE+ e, conforme as condigbes de instalacao no local,
podendo ficar instalados dentro do edificio ou no exterior. Do AP até as antenas deverao ser
utilizados cabos coaxiais de baixas perdas.

Todos os pontos de rede deverdo ser geridos centralmente pelo controlador existente (Huawei
AC6005). Neles, serdo configurados, geridos e monitorizados de forma centralizada todos os
equipamentos e parametros da rede Wi-Fi a instalar. Tera também a responsabilidade de garantir
que todos os equipamentos funcionam simultaneamente sem interferéncias, mitigando os
problemas tipicos de roaming e VoIP sobre Wi-Fi.

Para a gestao, controlo e registo de acessos dos utilizadores existe uma plataforma (Wavesys CAS)
que garante a protecdo do acesso a rede Wi-Fi, o policiamento de tempo de acesso e largura de
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banda por utilizador, bem como o registo dos acessos, gerir os tempos de autenticacdo, captive
portal customizavel, etc. Os equipamentos a incluir devem poder ser integrados nessa plataforma,
para funcionar de forma homogénea com os restantes

4. ESPECIFICACOES TECNICAS DA SOLUCAO

Nesta seccdo sao apresentadas funcionalidades/requisitos técnicos pretendidos para a rede,
equipamentos, materiais e sistemas ambito deste procedimento.

Para comprovar as especificagoes técnicas da solugdo apresentada, os concorrentes terdo
obrigatoriamente de apresentar com a proposta, as fichas técnicas dos produtos (em lingua

portuguesa ou inglesa) que comprovem o cumprimento dos requisitos e especificacées definidos
neste procedimento.

4.1. Especificacoes de Equipamentos ativos

No ambito do projeto, deverdo ser fornecidos, instalados nos bastidores e configurados os
seguintes ativos.

4.1.1. Ponto de Acesso Wi-Fi para interior

Este equipamento devera cumprir obrigatoriamente os seguintes requisitos:

REQ 1. Compativel com protocolos IEEE 802.11a/b/g/n/ac wave 2 podendo
funcionar em ambas as frequéncias em simultaneo 2,4GHz e 5GHz.

REQ 2. MIMO 2x2

REQ 3. MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) com capacidade por AP > 1,26
Gbps.

REQ 4. Numero de utilizadores concorrentes por AP até 256.

REQ 5. Suportar ACLs (access control lists)

REQ 6. 1 porta GE.

REQ 7. Compativel com IEEE 802.3af/at.

REQ 8. Poténcia maxima de transmissao de cada radio > 22 dBm, possibilitando
ajustes de poténcia de transmissao em intervalos de 1 dB.

REQ 9. N© de VAPs suportado = 16.

REQ 10. Suporta SSID ocultos.

REQ 11. Suporta Beamforming.

REQ 12. 802.11h (DFS) e evita automaticamente canais de radar.

REQ 13. Autenticagdo baseada em: MAC, Portal, 802.1X, PSK, and fixed mode with
MAC + Portal.

REQ 14. WEP(WEP64/WEP128), WPA/WPA2.

REQ 15. Suporta seguranca de encaminhamento local, DHCP Snooping, DAI
(Dynamic ARP Inspection), IPSG (IP Source Guard), defesa contra falsos
ataques ao servidor DHCP em modo de encaminhamento local.

REQ 16. Suporta detecdo contra intrusdo wireless (WIDS), incluindo rogue AP e
detecdo STA, detecdo de ataques, STA / AP lista negra e lista autorizada.

REQ 17. Certificagdo WI-FI alliance.

REQ 18. Consumo < 12,5W.
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REQ 19.

REQ 2o0.

Integravel em Controlador Wireless existente, podendo ser gerido e
monitorizado por este.
Integravel com Sistema de Gestao e Monitorizacao Centralizado existente.

4.1.2. Ponto de Acesso Wi-Fi para alta densidade

Este equipamento devera cumprir obrigatoriamente os seguintes requisitos:

REQ 21.

REQ 22.
REQ 23.

REQ 24.
REQ 25.
REQ 26.
REQ 27.
REQ 28.
REQ 29.
REQ 30.
REQ 31.

REQ 32.
REQ 33.
REQ 34.

REQ 35.
REQ 36.

REQ 37.
REQ 38.
REQ 39.
REQ g0.
REQ 41.
REQ 42.

REQ 43.

Compativel com protocolos IEEE 802.11a/b/g/n/ac wave 2 podendo
funcionar em ambas as frequéncias em simultaneo 2,4GHz e 5GHz.
MIMO 4x4

MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) com capacidade por AP > 2,53
Gbps.

Numero de utilizadores concorrentes por AP até 512.

Suporta P2P/P2MP bridge (WDS), Mesh zero touch configuration.
Suportar ACLSs (access control lists)

2 portas GE.

1 porta USB.

Compativel com IEEE 802.3 at.

Conetores RP-SMA para antenas externas.

Poténcia maxima de transmissao de cada radio > 20 dBm, possibilitando
ajustes de poténcia de transmissao em intervalos de 1 dB.

N©° de SSIDs suportado > 16.

Suporta SSID ocultos.

Suporta Beamforming.

802.11h (DFS) e evita automaticamente canais de radar.

Autenticacdo baseada em: MAC, Portal, 802.1X, PSK, and fixed mode
with MAC + Portal.

WEP(WEP64/WEP128), WPA/WPA2.

Suporta seguranca de encaminhamento local, DHCP Snooping, DAI
(Dynamic ARP Inspection), IPSG (IP Source Guard), defesa contra falsos
ataques ao servidor DHCP em modo de encaminhamento local.

Suporta detecdo contra intrusao wireless (WIDS), incluindo rogue AP e
detecao STA, detegao de ataques, STA / AP lista negra e lista autorizada.
Certificagdo WI-FI alliance.

Consumo < 25W.

Integravel em Controlador Wireless existente, podendo ser gerido e
monitorizado por este.

Integravel com Sistema de Gestdao e Monitorizacao Centralizado existente.

4.1.3. Ponto de Acesso Wi-Fi para exterior

Este equipamento devera cumprir obrigatoriamente os seguintes requisitos:

REQ 44.

Compativel com protocolos IEEE 802.11a/b/g/n/ac wave 2 podendo
funcionar em ambas as frequéncias em simultaneo 2,4GHz e 5GHz.
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REQ 45. MIMO 2x2

REQ 46. MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) com capacidade por AP = 1,26
Gbps.

REQ 47. Numero de utilizadores concorrentes por AP até 256.

REQ 48. Suportar ACLs (access control lists)

REQ 49. 2 portas GE.

REQ 50. 1 porta SFP

REQ 51. Compativel com IEEE 802.3at.

REQ 52. Poténcia maxima de transmissao de cada radio = 22 dBm, possibilitando
ajustes de poténcia de transmissao em intervalos de 1 dB.

REQ 53. N© de VAPs suportado = 16.

REQ 54. Suporta SSID ocultos.

REQ 55. Suporta Beamforming.

REQ 56. 802.11h (DFS) e evita automaticamente canais de radar.

REQ 57. Autenticacdo baseada em: MAC, Portal, 802.1X, PSK, and fixed mode
with MAC + Portal.

REQ 58. WEP(WEP64/WEP128), WPA/WPA2.

REQ 59. Suporta seguranca de encaminhamento local, DHCP Snooping, DAI
(Dynamic ARP Inspection), IPSG (IP Source Guard), defesa contra falsos
ataques ao servidor DHCP em modo de encaminhamento local.

REQ 60. Suporta dete¢do contra intrusdo wireless (WIDS), incluindo rogue AP e
detecdo STA, detecao de ataques, STA / AP lista negra e lista autorizada.

REQ 61. Certificacao WI-FI alliance.

REQ 62. Consumo < 18W.

REQ 63. Integravel em Controlador Wireless existente, podendo ser gerido e
monitorizado por este.

REQ 64. Integravel com Sistema de Gestdo e Monitorizacao Centralizado existente.

4.1.4. Switch com mais de 8 portas

Este equipamento devera cumprir obrigatoriamente os seguintes requisitos:

REQ 65.
REQ 66.
REQ 67.

REQ 68.
REQ 69.
REQ 7o.
REQ 71.
REQ 72.
REQ 73.
REQ 74.
REQ 75.

Capacidade de Switching > 336Gbps

Performance de Forwarding > 27Mpps
Equipamento (1RU) deve caber em rack 19”com a profundidade de
600mm

Numero de portas 10/100/1000BASE-T > 8

Numero de portas GE SFP+ > 4

Numero de portas combo 10/100/1000Base-T > 2
PoE (802.3af) e PoE+ (802.3at)

MAC address = 16K

Static, dynamic, and black hole MAC address entries.
VLAN > 4K.

VLAN mapping 1:1 e N:1.
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REQ 76. Atribuigdo de VLAN baseada em MAC addresses, protocolos, IP subnets,
policies e interfaces.

REQ 77. Voice VLAN.

REQ78.  MUX VLAN.

REQ 79. Guest VLAN.

5. INSTALACAO DA SOLUCAO

O adjudicatario tem que executar o servico de instalacio dos equipamentos cumprindo as
melhores praticas técnicas, de acordo com a especificacdo dos sistemas de rede, e as melhores
praticas ambientais e de seguranga.

Os trabalhos de instalacdo em edificios de valor histérico e cultural deverdo ser efetuados de
forma nao intrusiva, sem grande impacto visual, e reversivel. Nao deverao ser feitos quaisquer
furos, sendo que os equipamentos deverao ser fixos as estruturas de forma nao intrusiva.

A nivel técnico, devem ser fornecidos pelo proponente todos os acessorios necessarios ao correto
funcionamento da solucao, tais como:

» Cabos de stacking para os bastidores onde forem instalados varios switches;

= Chicotes de fibra 6tica para interligar os switches aos painéis de fibra dos bastidores;
» Chicotes RJ45 Cat6 para interligar os switches aos painéis ethernet dos bastidores;

»  Patch Panel RJ45 nos bastidores para terminagio das cablagens.

*  Outros

Qualquer tipo de licenciamento necessario para garantir o correto funcionamento de todos os
equipamentos e/ou sistemas propostos, devem ser previstas e incluidas pelo concorrente.

5.1. Fixacdo e instalacao de cabos coaxiais e cabos FTP exteriores

Nos trogos de cabos executados em ambiente exterior, a fixagdo dos mesmos tera de ser feita com
acessorios de fixacao em aco inoxidavel, como forma de garantir a resisténcia e longevidade da
infraestrutura;

Nos trogos verticais exteriores, a distdncia entre pontos de fixacdo dos cabos, ndo deve ultrapassar
um metro (1m).

5.2. Instalacao e fixaciao dos Access Points

Os APs devem ser instalados em locais que nao estejam facilmente acessiveis ao puiblico, de forma
a evitar o seu manuseamento. Além disso, os APs devem ser instalados de forma a nao
interferirem com a estética dos locais onde se enquadram, ficando ocultados, sempre que
possivel.

5.3. Instalacao de mastros de parede
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Os mastros de parede deverfo ser aplicados recorrendo a utilizacao de buchas metalicas.

A altura a que este sera aplicado devera garantir que o ponto mais alto do mastro se situe pelo
menos a 50cm acima do ponto mais alto do edificio.

No que respeita a seguranca na execucao deste trabalho, tendo em conta que se identifica com um
trabalho em altura, com consequente risco de queda em altura, deverdo ser executados com apoio
de plataforma elevatoria ou escadas metdlicas, cujos trabalhadores que nela tenham acesso
estejam munidos de arnés e promovam a sua ancoragem a fachada do edificio.

Os trabalhadores envolvidos nos trabalhos devem possuir formacao especifica para trabalhos em
altura.

Os manobradores/condutores da grua movel ou fixa deverdo possuir formagio especifica do
equipamento a que se encontra a manobrar e consequentemente na movimentacao/elevacio de
cargas.

6. DOCUMENTACAO A APRESENTAR

Apos a instalacdo da solucdo e antes da aceitagcdo do projeto, o adjudicatirio tem de apresentar
relatério completo com a documentagdo do projeto, que inclui um mapa de testes de aceitacao
descritos de seguida, nomeadamente:

» Arquitetura da solucao instalada.
=  Marcas, modelos, nimeros de série e endereco IP de cada um dos equipamentos de rede.
* Ficheiros de configuracdo dos equipamentos

= Acessos de administrador a cada um dos equipamentos

7. MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DA SOLUCAO

Apbs o fornecimento e instalacdo da solugdo, o adjudicatério tera de garantir a Manutencao e
Assisténcia Técnica da Soluc¢io fornecida por um periodo de 3 anos, com o SLA de 8hx5dxNBD.

A manutencao tera de incluir a extensdo do periodo da garantia dos equipamentos pelo mesmo
periodo da manutencao.

Durante o periodo contratual o adjudicatario estara obrigado a:
= Repor o Servigo de acordo com o SLA 8hx5dxNBD;
= Prestar Suporte telefonico, gratuito, por email ou fax 24h x 7d x 365d;
»  Atualizar o Firmware dos equipamentos sempre que se justificar (ap6s aprovagao);

= Correcao de falhas de seguranca conhecidas (ap6s aprovacao);
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» Reparar ou substituir a totalidade ou parcial dos equipamentos danificados;

=  Garantir as pecas de reserva para a substituicdo de quaisquer equipamentos danificados.
A substituicao destes equipamentos é da responsabilidade do adjudicatario e nao implica
qualquer custo adicional para a entidade adjudicante.

8. PRAZOS

O prazo maximo para a implementacao do projeto é de 60 dias de calendario (salvo por motivos
de forca maior), a contar a partir da data da assinatura do contrato.

9. LISTA DE QUANTIDADES

A solucao a fornecer requer que sejam cumpridos os requisitos funcionais, técnicos, de densidade
e de qualidade pretendidos, obrigando a um nimero minimo de equipamentos para se conseguir
respeitar esses parametros.

Nesse sentido, sdo apresentados nesta secc¢ao, as quantidades minimas de material/equipamento
que a entidade adjudicante considera necessérias para cumprir os parametros supramencionados,
sendo, no entanto, da responsabilidade dos concorrentes garantir o funcionamento da solucao
proposta de acordo com os parametros especificados. Como tal, sempre que considerem
necessario, devem estes, propor os materiais e/ou equipamentos adicionais que considerem
essenciais para salvaguardar o correto funcionamento da solucao.

De seguida estdo indicadas as quantidades minimas estimadas pela entidade adjudicante,
devendo as quantidades finais apresentadas por cada concorrente resultar do planeamento
detalhado levado a cabo apos a visita aos locais.

CODIGO @ DESIGNACAO Unid. QUANTIDADE
1 Centro de Negocios do Ecoparque
1.1 Access Point indoor Un 4,000

Router para integracio com Sistema de Gestao

1.2 e Monitorizacao Centralizado existente Un 1,000

1 Licenca para 1 Access Point para controladora Un 000
3 existente Huawei AC6005 b

1.4 Cabo 4 pares UTP CAT6 LSOH Mt 60,000

1.5 Chicote UTP Cat6 Un 4,000

1.6 Acessorios de Instalacdo Un 1,000
2 Piscina Municipal de Avanca

2.1 Access Point indoor Un 2,000
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2.2 Access Point outdoor Un 1,000
Licenca para 1 Access Point para controladora
23 existente Huawei AC6005 Un 3,000
2.4 Cabo 4 pares UTP CAT6 LSOH Mt 30,000
2.5 Cabo FTP Outdoor Cat6 Mt 15,000
2.6 Acessorios de Instalacdo Un 1,000
3 Casa Museu Egas Moniz
3.1 Access Point indoor Un 6,000
Switch 8 Ethernet 10/100/1000 PoE+ ports,2
3.2 Gig SFP and 2 dual-purpose 10/100/1000 or Un 1,000
SFP,124W PoE AC 110/220V
Switch 24 Ethernet 10/100/1000 ports,2 Gig
3.3 SFP and 2 dual-purpose 10/100/1000 or SFP, Un 1,000
PoE+,370W POE AC 110/220V
Optical Transceiver,eSFP,GE,Single-mode Un 1000
3-4 Module(1310nm,10km,LC) ’
3.5 Chicote FO SMF até 2m Un 1,000
Router para integracio com Sistema de Gestao
3.6 e Monitorizagao Centralizado existente Un 1,000
Licenca para 1 Access Point para controladora
37 existente Huawei AC6005 Un 6,000
3.8 Cabo 4 pares UTP CAT6 LSOH Mt 180,000
3.9 Chicote UTP Cat6 Un 6,000
3.10 Acessorios de Instalacdo Un 1,000
4 Incubadora de Empresas / Ciclo Criativo
4.1 Access Point indoor Un 9,000
5 Router para integracao com Sistema de Gestao Un 1.000
4- e Monitorizacao Centralizado existente ’
Licenga para 1 Access Point para controladora Un 000
4-3 existente Huawei AC6005 9
4.4 Cabo 4 pares UTP CAT6 LSOH Mt 225,000
4.5 Chicote UTP Cat6 Un. 9,000
4.6 Acessorios de Instalacdo Un 1,000
5 BIORIA
5.1 Access Point indoor Un 1,000
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5.2 Access Point outdoor Un 1,000
53 Router para integraciao com Sistema de Gestdo Un 1,000

e Monitorizagao Centralizado existente

Switch 8 Ethernet 10/100/1000 PoE+ ports,2
5.4 Gig SFP and 2 dual-purpose 10/100/1000 or Un 1,000
SFP, 124W PoE AC 110/220V

Licenca para 1 Access Point para controladora

55 existente Huawei AC6005 Un 2,000
5.6 Cabo 4 pares UTP CAT6 LSOH Mt 15,000
5.7 Cabo FTP Outdoor Cat6 Mt 15,000
5.8 Chicote UTP Cat6 Un 2,000
5.9 Acessorios de Instalacdo Un 1,000
6 Servicos de Instalaciao
Instalacdo, configuracao, colocacao ao servico e
elaboracao de relatério com documentacio de Un 1,000
projeto
Servicos de manutencio e Suporte
7 Técnico
Servico de manutencio e assisténcia técnica
por 3 anos SLA 8h x 5d x 8h com extensao do Un 1,000

periodo de garantia

O VEREADOR DA MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E QUALIDADE

Assinado por: CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA
VALENTE

Num. de Identificacéo: BI109847377

Data: 2020.12.23 15:10:14+00'00'

E CARTAO DE CIDADAO
e 00

(O presente documento, contém assinaturas eletrénicas qualificadas do cartdo de cidaddo, nos termos do artigo 7° do
Decreto-Lei n.° 290-D/99, de 02 de agosto, alterado e republicado pelo decreto-Lei n.° 88/2009, de 09 de abril.)
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