Elaboragao dos Projetos de Especialidades
i i‘r*fi da Requalificagdo da EB 2,3 de Alpendurada

Procedimento de Consulta Prévia para a celebrac¢ao de contrato

by

de Prestacao de Servigos referente a “Elaborac¢ao dos Projetos de
Especialidades da Requalificacdao da EB 2,3 de Alpendurada”



Elaboracdo dos Projetos de Especialidades
da Requalificagdo da EB 2,3 de Alpendurada

CADERNO DE ENCARGOS

REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA A
“ELABORACAO DOS PROJETOS DE ESPECIALIDADES DA
REQUALIFICACAO DA EB 2,3 DE ALPENDURADA”









indice

PARTE | — CLAUSULAS JURIDICAS

CAPITULO | — DISPOSICOES GERAIS

Clausula 1.2 Objeto

Clausula 2.2 Contrato

Clausula 3.2 Prazo

Clausula 4.2 Preco Base

CAPITULO Il — OBRIGACOES CONTRATUAIS

SECCAO | — OBRIGACOES DO PRESTADOR DE SERVICOS

Subseccdo | = DisposicGes Gerais

Clausula 5.2 Constituicdo da Equipa Prestadora de Servicos

Cldusula 6.2 Prestacdo de Servico

Clausula 7.2 Obrigac¢0es Principais do Prestador de Servigos

Clausula 8.2 Forma de Prestacgdo de Servigo

Cldusula 9.2 Prazo de Prestacdo de Servico

Clausula 10.2 Recegdo dos Elementos a Produzir ac Abrigo do Contrato
Clausula 11.2 Transferéncia da Propriedade

Clausula 12.2 Direitos de Autor

Subseccdo Il — Dever de Sigilo

Clausula 13.2 Objeto do Dever de Sigilo

SECCAO Il — OBRIGACOES DO CONTRAENTE PUBLICO

Clausula 14.2 Gestdo do Contrato

Cldusula 15.2 Responsabilidades do Contraente Publico

Clausula 16.2 Preco Contratual

Clausula 172 Condigdes de Pagamento

CariTuLO Il — PENALIDADES CONTRATUAIS E RESOLUCAO

Clausula 18.2 Responsabilidades pelos erros e Omissdes

Cldusula 19.2 Penalidades Contratuais

Cldusula 202 For¢a Maior

W 00 0 00 N NGO OO O O U U s B NRNNNNNRNRR 2 -

Clausula 21.2 Resolugdo por Parte do Contraente Publico

Clausula 22.2 Resolugdo por Parte do Prestador de Servigos

CariTuLo IV — CAUGAO E SEGUROS

Clausula 23.2 Execugdo da Caugdo

Clausula 24.2 Seguros

CAPiTULO V — RESOLUCAO DE LITIGIOS

Clausula 25.2 Foro Competente

CAPiTULO VI — DIsPOSICOES FINAIS

Clausula 26.2 Subcontratacdo e Cessagao da Posigao Contratual

R S O
N NN NR R RRO

¥



&

r -—,'Fl' Elaboragdo dos Projetos de Especialidades
S da Requalificacdo da EB 2,3 de Alpendurada

Clausula 27.2 Comunicagdes e Notificagdes 12
Clausula 28.2 Contagem de Prazos 12
Cldusula 29.2 Alteragao ao Contrato 12
Cladusula 30.2 Legislagdo Aplicavel 12
PARTE Il — ESPECIFICACOES TECNICAS 14
Clausula 1.2 Area de Intervengdo 14
Cldusula 2.2 Elementos Fornecidos pelo Contraente Publico 14
Clausula 3.2 Ambito da Prestacdo de Servicos 14
Clausula 4.2 Projeto de Execugdo 15
Clausula 5.2 Programagdo e Coordenagado do Projeto 16
Clausula 6.2 Assisténcia Técnica 16
Clausula 7.2 Manutencgdo do Espaco 16
Clausula 8.2 Programa base 17




PARTE I - CLAUSULAS JURIDICAS
Capitulo I - Disposicoes Gerais

Cldusula 1.2 Objeto

1. O presente Caderno de Encargos compreende as Clausulas a incluir no contrato a
celebrar na sequéncia do procedimento pré-contratual, por consulta prévia, que tem
por objeto principal a elaboragdo dos Projetos de Especialidades da Requalificagdo da
EB 2,3 de Alpendurada””

Clausula 2.2 Contrato

1. O Contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
2. O Contrato a celebrar integra ainda os seguintes documentos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes, do Caderno de Encargos, identificados
pelos concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente
aceites pelo orgdo competente para a decisao de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;
¢) O presente Caderno de Encargos;
d) A Proposta Adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a Proposta Adjudicada prestados pelo Prestador de
Servicos;

f) O respetivo Trabalho de Concegao selecionado.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no numero anterior, a
respetiva prevaléncia é determinada pela ordem através da qual ai sdo indicados.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2 e o clausulado do
Contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do Codigo dos Contratos Publicos e
aceites pelo Prestador de Servigos nos termos do disposto no artigo 101.2 desse
mesmo diploma legal.

Clausula 3.2 Prazo

O Contrato mantém-se em vigor até a conclusdo dos servicos em conformidade com os
respetivos termos e condi¢cbes e o disposto na lei, sem prejuizo das obriga¢Ges acessdrias que
devam perdurar para além da cessagdo deste.
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Clausula 4.2 Prego Base

O prego base é o prego maximo que o Contraente Publico se dispe a pagar pela execugdo de
todas as prestacGes que constituem o objeto do Contrato a celebrar, e corresponde ao valor
de 47.350,00€, o qual ndo inclui IVA.

Capitulo II - Obrigac¢des Contratuais
Seccao I - Obrigacdes do Prestador de Servigos
Subseccao | — Disposi¢coes Gerais

Clausula 5.2 Constituicdo da Equipa Prestadora de Servigos

1. A elaboracdo dos Projetos, a que se refere o presente Caderno de Encargos, ficara a
cargo de uma equipa projetista, cuja coordenagdo € da inteira e exclusiva
responsabilidade de um dos autores dos projetos.

2. A equipa projetista serd constituida pelo Coordenador de Projeto, definido a priori, e
pelos autores do projeto de execugdo de arquitetura (projeto ordenador), projeto de
integragdo paisagistica e dos projetos de execugdo das especialidades, de acordo com
o definido na Clausula 3.2 da Parte Il do presente Caderno de Encargos.

3. A equipa projetista, referida no nimero anterior, sé poderd ser alterada mediante
prévio e expresso consentimento do Contraente Publico.

4. A identificagcdo dos vérios técnicos que integram a equipa projetista, com identificagao
do Coordenador de Projeto, ficara descriminada em documento anexo ao Contrato
nos termos do n.2 1 do artigo 7.2 da Lei n.2 31/2009, de 3 de julho, a presentar junto
com a proposta.

5. O coordenador de projeto deve ter, pelo menos, cinco anos de atividade profissional
em elaboragdo ou coordenacdo de projetos de idéntica complexidade.

Cldausula 6.2 Prestagdo de Servico

1. Os servicos, objeto do contrato, compreendem a Elaboragdo e Coordenagao dos
projetos descriminados no n.2 2 da Clausula 3.2 da Parte Il ao presente Caderno de
Encargos, nas fases apresentadas no ponto seguinte, conforme as disposi¢Oes
constantes da Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho.

Cldusula 7.2 Obrigagoes Principais do Prestador de Servigos

1. Sem prejuizo de outras obrigacOes previstas na legislagdo aplicavel, no Caderno de
Encargos ou nas clausulas contratuais, da celebragdo do contrato decorrem para o
Prestador de Servicos as seguintes obrigacdes:



a)

b)

d)

e)

f)

- Elaboragdo dos projetos de especialidades (incluir medicdes e estimativa
or¢amental);

- Elaboracdo do caderno de encargos e medigdes do projeto de arquitetura.
- Especialidades:

- Arquitetura — medigdes e mapa de trabalhos;

- Eletricidade

- ITED, CCTV, controlo de acessos, detegdo de intrusdo, SAADI, som e multimédia para
auditorio;

- AVAC;

- Estabilidade;

- Hidraulicas;

- Gas;

- Acustica;

- Seguranca contra incéndios;

- Projeto REH — com emissdo de Pré Certificado;
- Certificagdo Energética Final;

- Medidas de Autoprotegdo.

A titulo acessorio, o Prestador de Servigos fica ainda obrigado, a recorrer a todos os
meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a
prestacdo do servico, bem como ao estabelecimento do sistema de organizacdo
necessario a perfeita e completa execugdo das tarefas a seu cargo.

O Prestador de Servicos obriga-se a garantir que os projetos a desenvolver no ambito
das suas obrigacBes contratuais observam todas as normas legais e regulamentares
aplicéveis, designadamente as constantes de instrumentos de gestdo territorial, do
regime juridico de protecdo do patriménio cultural, do regime juridico aplicavel a
gestdo de residuos de construcdo e demoli¢do, e das normas técnicas de construgao,
garantindo a conformidade com as exigéncias das Entidades Externas e o
Licenciamento dos projetos e obtenc¢do de pareceres junto das Entidades que o exijam.

Caso a proposta de valor mais baixo apresentada em fase de concurso de empreitada e
o valor dos equipamentos e mobilidrio fixo, somados, excedam em 10% a estimativa
de custos da obra, fica o Prestador de Servigos obrigado a revisdo dos projetos, de
modo a que 0s encargos com a execugao se comportem dentro dos valores estimados,
sem direito a qualguer remuneragdo complementar, salvo se essa variagao for devida
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a subida anormal e imprevisivel, a data de execugdo do objeto do contrato, dos pregos
de materiais, equipamento ou mao-de-obra.

Nos casos previstos na parte final do n.2 anterior fica o Prestador de Servigos obrigado
a revisdo dos projetos, de modo a que 0S encargos com a execugdo se comportem
dentro dos valores definidos, havendo lugar a reposi¢cdo do equilibrio financeiro do
Contrato, nos termos previsto no artigo 282.2 do Cédigo dos Contratos Publicos.

Clausula 8.2 Forma de Prestagdo de Servigo

1

Para o acompanhamento da execucdo do Contrato, o Prestador de Servigos fica
obrigado a manter, com uma periodicidade mensal, reuniées de coordenagao com os
representantes do Contraente Publico, das quais deve ser lavrada ata a assinar por
todos os intervenientes na reunido.

As reunides previstas no niumero anterior devem ser alvo de uma convocatdria escrita
por parte do Prestador de Servigos, a qual deve ser anexada a agenda prévia da
reunido.

O Prestador de Servigos fica também obrigado a apresentar ao Contraente Publico,
sempre que solicitado, a evolu¢dao de todas as opera¢bes objeto dos servigos
respeitantes ao cumprimento de todas as obriga¢des emergentes do Contrato e
qualquer documento que o Contraente Publico considere necessario no ambito do
normal acompanhamento dos trabalhos.

Todos os relatdrios, registos, comunicagdes, atas e demais documentos elaborados
pelo Prestador de Servigos devem ser integralmente redigidos em portugués.

Clausula 9.2 Prazo de Prestagdo de Servigo

1.

Os prazos para dos trabalhos, no ambito da prestagdo de servigos, deverdo ser
executados no prazo maximo de 30 dias apds a celebragao do contrato;

ASSISTENCIA TECNICA (durante a execugdo da obra).

O prazo correspondente a Assisténcia Técnica incluird o tempo necesséario para a
preparagao do(s) concurso(s), para a adjudicagdo da empreitada, e acompanhamento
com projetista durante o periodo de execugdo da obra.

Os prazos previstos no n.2 1 da presente Clausula podem ser prorrogados por iniciativa
do Contraente Publico ou a requerimento do Prestador de Servigos, desde que
devidamente fundamentados, ou na sequéncia da ocorréncia de um motivo de forca



maior ou facto alheio a responsabilidade do Prestador de Servigos, sem prejuizo do
disposto no n.2 2 do artigo 97.2 do CCP.

Cldusula 10.2 Receg¢dio dos Elementos a Produzir ao Abrigo do Contrato

1.

No prazo de 5 (cinco) dias a contar da entrega dos elementos referentes a cada fase de
execucdo do Contrato, o Contraente Publico procede a respetiva andlise, com vista a
verificar se 0s mesmos relinem as caracteristicas, especificacfes e requisitos técnicos
definidos na Parte Il do presente Caderno de Encargos e na proposta adjudicada, bem
como outros requisitos exigidos por lei.

No decurso da analise a que se refere o numero anterior, o Prestador de Servicos deve
prestar ao Contraente Publico a cooperagdo e os esclarecimentos necessarios.

Caso, na sequéncia da conclusdo da analise a que se refere o n.2 1 da presente
cldusula, se conclua que os elementos entregues ndo estdo conformes com as
exigéncias legais ou caso existam discrepancias com as caracteristicas, especificacdes e
requisitos técnicos definidos na Parte |l do presente Caderno de Encargos, o
Contraente Publico deve disso informar, por escrito, o Prestador de Servigos.

No caso previsto no nimero anterior, e no prazo razodvel que for determinado pelo
Contraente Publico, nunca inferior a 5 (cinco) dias, o Prestador de Servicos pode
responder, em caso de discorddncia, ou executar, a sua custa, as alteracdes e
complementos necessarios para garantir o cumprimento das exigéncias legais e das
caracteristicas, especificagGes e requisitos técnicos exigidos.

ApoOs a realizagdo das alteragbes e complementos necessarios pelo Prestador de
Servicos, no prazo respetivo, o Contraente Publico procede a nova analise, nos termos
do n.2 1 da presente Cldusula.

Caso a analise do Contraente Publico, a que se refere o n.2 1 da presente Clausula,
comprove a conformidade dos elementos entregues pelo Prestador de Servigos com as
exigéncias legais, e neles ndo sejam detetadas quaisquer discrepancias com as
caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos definidos na Parte Il ao presente
Caderno de Encargos, deve ser emitida, no prazo maximo de 5 (cinco) dias a contar do
termo dessa analise, declaragdo de aceitacdo pelo Contraente Publico.

Cldusula 11.2 Transferéncia da Propriedade

Com a declaracdo de aceitagdo a que se refere o n.2 6 da Clausula anterior, ocorre a
transferéncia da posse e da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do Contrato
para o Contraente Publico.

Cldusula 12.2 Direitos de Autor
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S3o garantidas a salvaguarda do Direito de Autor e a permiss3o de divulgagdo pelo Prestador
de Servicos dos estudos e projetos produzidos no dmbito da prestagdo de servigos, nos termos
da legislagdo aplicavel.

Subseccao Il — Dever de Sigilo

Cldausula 13.2 Objeto do Dever de Sigilo

1. O Prestador de Servigos deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacao,
técnica e ndo técnica, comercial ou outra, relativa ao Contraente Publico, de que possa
ter conhecimento ao abrigo ou em relagdao com a execug¢ao do Contrato.

2. A informagdo e a documentagdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser
transmitidas a terceiros, a exce¢do dos técnicos intervenientes na prestacdo de
servigos, nem ser objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o
destinado direta e exclusivamente a execug¢ao do Contrato.

3. Excluem-se do dever de sigilo previsto a informa¢do e a documentacdao que sejam
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo Prestador de
Servigos ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forga da lei, de processo
judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas
competentes.

4. O Prestador de Servicos responde perante o Contraente Publico pela violagdo do dever
de sigilo e pela quebra da confidencialidade dos documentos referidos no n.2 1 da
presente Clausula.

Secgdo Il - Obrigagdes do Contraente Publico

Clausula 14.2 Gestdo do Contrato

O Contraente Publico designara um Gestor do Contrato que tera por incumbéncia, entre
outras, assegurar as rela¢des correntes entre o Contraente Publico e o Prestador de Servicos,
no dmbito da execug¢do do Contrato.

Clausula 15.2 Responsabilidades do Contraente Publico

1. O Contraente Publico, enquanto entidade adjudicante, devera assumir todas as
responsabilidades, cumprindo com todas as suas obrigacdes contratuais, de acordo
com o estipulado no artigo 182, da Lei n.2 31/2009, de 3 de julho.

2. O Contraente Publico, enquanto entidade adjudicante, devera assumir as suas
obrigag¢bes de acordo com artigo 172, do Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro,
com excecdo da elaboragdo do Plano de Seguranca e Saude em fase de projeto e
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coordenacdo de seguranca em fase de projeto, cuja responsabilidade é atribuida ao
Prestador de Servigos.

Cldausula 16.2 Pregco Contratual

1. Pela prestagdo dos servicos objeto do Contrato, bem como pelo cumprimento das
demais obrigactes constantes do presente Caderno de Encargos, o Contraente Publico
deve proceder ao pagamento pontual ao Prestador de Servigos do prego constante da
proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente
devido.

2. 0 preco referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao Contraente Publico, incluindo
as despesas de alojamento, alimentagdo e deslocagdo de meios humanos, despesas de
aquisicdo, transporte, armazenamento e manuten¢do de meios materiais bem como
quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou
licengas, sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 97.2 do Cddigo dos Contratos
Publicos.

3. O preco a que se refere o n.2 1 supra é dividido pelas diversas fases de execugdo do
Contrato, nos seguintes termos:

a) Com a entrega e validagdo da dos projetos objeto do presente procedimento -
30% (trinta por cento) do valor dos honorarios.

b) Com a aprovagdo do Projeto de Execucdo - 60% (Sessenta por cento) do valor
dos honorarios.

c) Assisténcia Técnica — 10% (dez por cento) do valor dos honorarios.

4. O Contrato ndo estara sujeito a revisao de precos.

Clausula 172 Condig¢oes de Pagamento

1. A(s) quantia(s) devidas pelo Contraente Publico, nos termos da Clausula anterior,
deve(m) ser paga(s) no prazo de 60 (sessenta) dias apds a recegdo das respetivas
faturas, as quais s6 podem ser emitidas apds o vencimento da obrigacdo respetiva.

2. Para os efeitos do niimero anterior, a obrigacdo considera-se vencida com a emissdo
da declaracdo de aceitacdo pelo Contraente Publico, nos termos da Clausula 10.2.

3. As faturas sdo emitidas em nome do Municipio do Marco de Canaveses, sito no Largo
Sacadura Cabral, devendo constar, nos termos do artigo 9.2, n.2 2, da Lei n.2 8/2012, de 21/2,
na sua redacdo atual, o nimero de compromisso, sob pena de devolucdo e consequente ndo
reconhecimento da obriga¢do.
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Em caso de discordancia por parte do Contraente Publico, quanto aos valores
indicados nas faturas, deve este comunicar ao Prestador de Servicos, por escrito, os
respetivos fundamentos, ficando o Prestador de Servigos obrigado a prestar os
esclarecimentos necessarios ou proceder a emissao de nova fatura corrigida, podendo
recorrer-se a Comissao Arbitral no caso em que nao seja possivel chegar a acordo.

O Prestador de Servigos ficara sujeito aos descontos impostos pela legislagdo aplicavel,
no que se refere a todos os pagamentos efetuados.

Capitulo III - Penalidades Contratuais e Resolugao

Clausula 18.92 Responsabilidades pelos erros e Omissdes

No caso de serem necessarios trabalhos para suprimento de erros e omissdes do projeto
aplica-se o disposto no artigo 378.2 do Cddigo dos Contratos Publicos, sendo, especificamente,

o Prestador de Servigos responsabilizado por incumprimento de obrigacbes de concegdo,

conforme previsto nos n.2s 6 e 7 do referido artigo supra.

Cldausula 19.2 Penalidades Contratuais

1L

Pelo incumprimento de obrigagdes emergentes do Contrato, o Contraente Publico
pode exigir do Prestador de Servigos o pagamento de uma pena pecunidria, de
montante a fixar em fungdo da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:

a) Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega dos elementos referentes a cada
fase do Contrato, calculada diariamente, até:

- Um por mil, nos primeiros 15 (quinze) dias;

- Dois por mil, a partir do décimo sexto e até ao trigésimo dia;

- Trés por mil, a partir do trigésimo primeiro e até ao quadragésimo quinto dia; e
- Quatro por mil, a partir do quadragésimo sexto dia.

b) Se o incumprimento for devido a verificacdo de graves erros ou omissées, 0
quantitativo da indemnizacdo nao excedera o valor da fase ou fases em que aqueles
se produziram;

¢) Por qualguer outro incumprimento a indemnizagdo ndo excedera o quantitativo
correspondente a 15% (quinze por cento) dos honorarios vincendos.
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2. Na determinacdo da gravidade do incumprimento, o Contraente Publico tem em

conta, nomeadamente, a duracdo da infragdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de
culpa do Prestador de Servigos e as consequéncias do incumprimento.

3. Nas situacbes enquadrdveis no n.2 anterior, de acordo com o disposto no n.2 2 do
artigo 308.2 do CCP, e atento o preceituado na alinea c) do n.2 2 do artigo 307.2 do
CCP, devera ser assegurado ao Prestador de Servigos o direito de audiéncia prévia, tal
como regulado no Cédigo do Procedimento Administrativo, relativamente a intencdo
de aplicagdo da sangdo.

4. O Contraente Publico pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do Contrato
com as penas pecuniarias devidas nos termos da presente Clausula.

5. As penas pecuniarias previstas na presente Cladusula ndo obstam a que o Contraente
Publico exija uma indemnizagdo pelo dano excedente.

6. Verificando-se a rescisdo do Contrato por facto ndo imputavel ao Prestador de
Servigos, tera este direito, cumulativamente, as seguintes indemnizacgdes:

a) O quantitativo correspondente ao valor dos honorérios, atribuivel ao trabalho nao
executado na fase em curso;

b) A 10% (dez por cento) do valor das prestagdes de honorarios vincendos, salvo se
este quantitativo for inferior ao montante do valor da fase imediatamente
subsequente, caso em que sera esta a quantia indemnizatoria; e

c) A 10% (dez por cento) do valor estabelecido para a fase de Assisténcia Técnica
decorridos que sejam 2 (dois) anos sobre a data de aprovagao oficial do projeto.

Cldusula 202 For¢ca Maior

1. N&o podem ser impostas penalidades ao Prestador de Servicos, nem é havida como
incumprimento, a ndo realizagdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de
qualquer das partes que resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal as
circunstancias que impossibilitem a respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte
afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebragdo do Contrato e
cujos efeitos ndo Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens,
greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e
determinacdes governamentais ou administrativas injuntivas.

3. N&o constituem forca maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forgca maior para os subcontratados do
Prestador de Servicos, na parte em que intervenham;
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b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do Prestador de Servigos
ou a grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou
grupos de sociedades dos seus subcontratados;

c) DeterminagBes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatoria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo
Prestador de Servicos de deveres ou dnus que sobre ele recaiam;

d) Manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo Prestador de
Servicos de normas legais;

e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagdes do Prestador de Servigos
Cuja causa, propagacdo ou proporgoes se devam a culpa ou negligéncia sua ou
ao incumprimento de normas de seguranca;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do Prestador de Servigos ndo
devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

5. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forga maior deve
ser imediatamente comunicada a outra parte.

6. A forca maior determina a prorrogacao dos prazos de cumprimento das obrigagdes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao
impedimento resultante da forga maior.

Clausula 21.2 Resolugdo por Parte do Contraente Publico

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, o Contraente
Plblico pode resolver o Contrato, a titulo sancionatério, no caso de o Prestador de
Servicos violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigacdes que lhe
incumbem, designadamente nos seguintes casos:

a) Pelo atraso na conclusdo dos servicos ou na entrega dos elementos referentes a
cada fase do Contrato superior a 45 (quarenta e cinco) dias ou declaragdo escrita do
Prestador de Servicos de que o atraso respetivo excedera esse prazo;

b) Pela verificacdo de graves erros, negligéncia ou omissdes, imputaveis ao Prestador
de Servigos.

2. O direito de resolucdo referido no numero anterior exerce-se mediante declaragdo
enviada ao Prestador de Servigos e ndo determina a repetigdo das prestagdes ja
realizadas.
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Cldusula 22.2 Resolugdo por Parte do Prestador de Servigos

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, o Prestador de
Servigos pode resolver o Contrato quando:

a) Qualguer montante que lhe seja devido esteja em divida ha mais de 6 (seis)
meses, ou 0 montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo
juros;

b) Pela verificagdo da impossibilidade de cumprimento de alguma das Clausulas
contratuais por parte do Contraente Publico do que possa resultar grave
prejuizo ou dano para os seus direitos e legitimas expectativas.

2. Nos casos previstos na alinea a) do n.2 1 da presente Cldusula, o direito de resolugdo
pode ser exercido mediante declaragdo enviada ao Contraente Publico, que produz
efeitos 30 (trinta) dias apds a recec¢do dessa declaragdo, salvo se este Gltimo cumprir
as obrigacbes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver
lugar.

3. A resolucdo do Contrato nos termos dos numeros anteriores nao determina a
repeticdo das prestacGes ja realizadas pelo Prestador de Servigos, cessando, porém,
todas as obrigacdes deste ao abrigo do Contrato (com excecdo daquelas a que se
refere o artigo 444.2 do Cédigo dos Contratos Publicos).

Capitulo IV - Caugdo e Seguros

Cldusula 23.2 Execugdo da Caugdo

Ndo é exigida caucdo, podendo a entidade adjudicante, se entender conveniente,
proceder a retencdo de 10% dos valores dos pagamentos a efetuar.

Cldusula 24.2 Seguros

1. E da responsabilidade do Prestador de Servicos a cobertura, através de contratos de
seguros de responsabilidade civil, dos seguintes riscos:

a) Danos patrimoniais e ndo patrimoniais causados a terceiros em resultado de
atos, omissdes ou negligéncia por ele cometidos exclusivamente no decurso da
sua atividade.

2. O Prestador de Servicos devera acautelar a celebragdo de contrato de seguro de
responsabilidade civil para os técnicos abrangidos pela Lei n.2 31/2009, de 3 de Julho,
de acordo com o artigo 24.2, e demais legislagdo em vigor a data da celebracdo do
Contrato.
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3. O Contraente Publico pode, sempre que entender conveniente, exigir prova
documental da celebragdo dos contratos de seguro referidos no numero anterior,
devendo o Prestador de Servigos fornecé-la no prazo de 5 (cinco) dias uteis.

Capitulo V - Resolugdo de Litigios

Cldusula 25.2 Foro Competente
Para resolugao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Penafiel, com expressa rentncia a qualquer outro.

Capitulo VI - Disposi¢oes Finais

Clausula 26.2 Subcontratag¢do e Cessag¢do da Posi¢éio Contratual

A subcontratacdo pelo Prestador de Servigos, e a cessagdo da posigao contratual por qualquer
das partes, depende da autorizacdo da outra, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos.

Clausula 27.2 Comunicacdes e Notificagoes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagles e
comunicac¢des entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
Codigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no Contrato.

2. Toda e qualquer informagdo a transmitir ao cocontratante devera ser enderegada por
escrito.

3. Caso se verifique a necessidade de um entendimento verbal de caracter urgente, deve
o mesmo ser ratificado por escrito, no prazo maximo de 2 (dois) dias Gteis.

4. Qualquer alteragdao das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 28.2 Contagem de Prazos

Os prazos previstos no Contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.

Clausula 29.2 Alteragdo ao Contrato

Qualquer alteragdo a introduzir no Contrato no decurso da sua execugao ou prorrogagao do
mesmo sera objeto de acordo prévio entre as partes.

Clausula 30.2 Legislagdo Aplicavel
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PARTE II - ESPECIFICACOES TECNICAS

Cldusula 1.2 Area de Intervengdo

O projeto sera executado na Escola EB 2,3 de Alpendurada, melhor identificado em plantas
anexas, que fazem parte integrante do presente clausulado.

Clausula 2.2 Elementos Fornecidos pelo Contraente Publico

1. O Contraente Publico, ou outra entidade devidamente autorizada para o efeito, para
além do programa base fornecera o levantamento topografico e respetivas pegas de
arquitetura.

2. O Contraente Publico, ou outra entidade devidamente autorizada para o efeito,
proporcionara, sempre que possivel, apoio ao Prestador de Servigos, promovendo as
solicitagdes por diligéncias que Ihe sejam indicadas pelo mesmo, como sejam pedidos
de informacdes, reunides, audiéncias ou colaboracdo com as entidades envolvidas no
processo de aprovacao do Projeto.

Cldusula 3.2 Ambito da Prestagdo de Servigos

1. E da inteira responsabilidade do Prestador de Servicos a elaboracdo de todos os
estudos constituintes do objeto do presente procedimento, descriminado nas
Clausulas seguintes.

2. Os Projetos a desenvolver compreenderdo, no minimo, sem prejuizo de outros
julgados pertinentes pelo Prestador de Servigos, consoante a solugdo desenvolvida, os
seguintes elementos:

3. - Elaboragdo dos projetos de especialidades (incluir medi¢ées e estimativa
orgcamental);

4. - Elaboracdo do caderno de encargos e medicdes do projeto de arquitetura.
5. - Especialidades:

6. - Arquitetura — medigdes e mapa de trabalhos;

7. - Eletricidade

8. -ITED, CCTV, controlo de acessos, detecdo de intrusdo, SAADI, som e multimédia para
auditorio;

9. -AVACG;
10. - Estabilidade;

11. - Hidraulicas;
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. - Gas;

. - Acustica;

. - Seguranca contra incéndios;

. - Projeto REH — com emissdo de Pré Certificado;
- Certificacdo Energética Final;

. - Medidas de Autoprotecao.

nstitui obrigacdo do Prestador de Servigos o cumprimento integral de todas as normas e

disposicdes legais aplicdveis aos estudos/projetos a fornecer, assim como a obtengdo,
junto das entidades competentes, de todas as informagdes e pareceres obrigatdrios e/ou
considerados necessarios para a elaboragdo da prestacdo de servicos definida no objeto
deste procedimento.

Cldusula 4.2 Projetos

X,

A elaboracdo dos Projetos serd conforme as disposi¢des constantes da Portaria n.2
701-H/2008, de 29 de julho.

Dos projetos a realizar, deverdo constar, sem prejuizo de outros elementos
considerados adequados pelo Prestador de Servigos, ou constantes de regulamentagao
especifica aplicavel, os elementos estabelecidos na Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de
julho, tendo em conta a natureza da obra a executar e o local.

Todos os projetos deverdo ser instruidos com Termo de Responsabilidade, Medi¢des e
Orcamentos, Cadernos de Encargos e respetivas especificagdes Técnicas. Devera,
ainda, ser apresentado um Mapa de Medigdes e um Orgamento Global da Obra.

O Prestador de Servicos devera assumir a responsabilidade pelas varias medig6es dos
projetos.

Os elementos referentes ao “Projeto de Execugdo” deverdo integrar os elementos de
solucdo de obra a integrar o caderno de encargos do procedimento de formacdo de
contrato de empreitada de obras publicas, de acordo com o estabelecido no artigo
43.2 Codigo dos Contratos Publicos, devendo o Prestador de Servigos respeitar, na
elaboracdo das vérias pecas e o descriminado nas “especificagdes técnicas” definidas
no artigo 49.2 do mesmo diploma legal.

Os elementos definidos nos artigos mencionados nos n.%s 1 e 2, deverdo ser entregues
em 3 (trés) conjuntos completos em suporte papel, um original e duas copias dobrados
em formato A4, e 1 (um) CD/DVD-Rom e uma PEN, contendo a totalidade do trabalho
em formato digital.
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Clausula 5.2 Programagdo e Coordenagdo do Projeto

1

Os servigos, objeto do contrato, compreendem a coordenagao dos diversos projetos
relativos ao Projeto de Execucdo, conforme as disposigdes constantes da Portaria n.2
701-H/2008, de 29 de julho.

A Coordenagdo de Projeto devera ser assumida por um dos técnicos que integra a
equipa de projeto, tal como definido na Lei n.2 31/2009, de 3 de julho.

A coordenacgdo das atividades dos intervenientes no Projeto tem como objetivo a
integracdo das suas diferentes partes num conjunto harmanico, de fécil interpretacdo
e capaz de fornecer todos os elementos necessarios a execugdo da obra, garantindo a
adequada articulacdo da equipa de projeto em fungdo das caracteristicas da obra e
assegurando a participacdo dos técnicos autores, a compatibilidade entre os diversos
projetos necessarios e o cumprimento das disposicdes legais e regulamentares
aplicéveis a cada especialidade, bem como a relagdo com o Contraente Publico ou o
seu representante.

A programagdo do projeto visa o escalonamento das suas diferentes fases e das
atividades de cada interveniente, de modo a ser dado cumprimento ao Contrato.

O Coordenador do Projeto deve compatibilizar a sua acdo com a do Coordenador de
Segurancga e Saude em fase de projeto.

Clausula 6.2 Assisténcia Técnica

1.

2.

3.

4.

O Prestador de Servigos tem o direito de exigir e a obrigagdo de garantir a Assisténcia
Técnica necessdria a boa execugdo da obra.

A Assisténcia Técnica deve ser prestada, quer na fase do procedimento de formagdo
do contrato até a adjudicagdo da obra, quer durante a execugao da obra.

Os servigos de Assisténcia Técnica compreenderdo, nomeadamente, a prestacdo de
informacgdes e esclarecimentos sob forma escrita ou verbal, de acordo com o que for
solicitado pelo Contraente Publico, sobre problemas relativos a interpretagdo do
projeto ou a ambiguidades, erros e/ou omissdes ou contradigdes do mesmo.

As atividades relativas a Assisténcia Técnica sdo definidas pela Portaria n.2 701-
H/2008, de 29 de julho, tendo em conta a natureza da obra a realizar e respetivo
enquadramento.

Cldusula 7.2 Manutencdo do Espago

Devera o Prestador de Servigos, no desenvolvimento dos projetos ter em atengdo os custos de

manutengado associados a determinadas opgdes técnicas e construtivas, optando, sempre que
possivel, por solugdes de maior grau de sustentabilidade.
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Cldusula 8.2 Programa base

Os projetos a desenvolver no ambito do presente procedimento deverdo ter em conta, entre

outros, os seguintes pressupostos:

» - Alteracdo de todas as infraestruturas exteriores (abastecimento de dgua, drenagem
de dguas residuais, drenagem de dguas pluviais, rede elétrica, rede fibra otica, rede de

telecomunicag@es e rede de gas) das quais ndo existe cadastro;

» - A alteracdo das infraestruturas exteriores pressupde a alteragdo dos pavimentos

exteriores;

» - PAVILHAO GIMNODESPORTIVO
A intervencdo deste prevé a alteracdo interior de balnedrios, arrumos, salas,
instalacbes sanitdrias e gabinetes, exteriormente serdo alteradas as fachadas o que
implica algumas demolicbes e novas construgdes, nomeadamente a construgdao dum

coberto;

» - PORTARIA
A intervencdo prevista efetuar na portaria implica a criagdo duma zona coberta para
controlo de acessos e instalacdo de torniquetes e algumas alteragdes para a criagdo

duma instalagdo sanitdria para o porteiro;

» - EDIFICIO ADMINISTRATIVO
Esta edificacdo sofrerd alteragdes ao nivel das instalages sanitdrias, da copa, do bar,

dos arrumos, da cozinha e do arquivo;

» -BLOCO2E3
Estes blocos apresentam as mesmas alteragdes, que serdo ao nivel das instalagdes

sanitdrias e a criacdo de um patio interior;

» -BLOCONOVO1E2
Estes blocos serdo demolidos na sua totalidade e estd prevista a sua construgdo de
raiz.

Serdo dois blocos com trés salas de aula cada um;

17



18

»

>

»

Elaboragdo dos Projetos de Especialidades
da Requalificacdo da EB 2,3 de Alpendurada

- Todos os edificios serdo intervencionados ao nivel da pintura (interior e exterior) e

substituicdo da caixilharia;

- Prever pinturas e limpezas de muros, gradeamentos e substituicdes de elementos

exteriores se necessario;

- Em todos os edificios devera ser instalagdo sistema de AVAC.



