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CLAUSULAS JURIDICAS

Clausula 1.2
Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar com a Agéncia para a
Modernizagdo Administrativa, IP, (doravante abreviadamente designada por “AMA”), na sequéncia de
procedimento pré-contratual que tem por objeto a aquisi¢do de servigos de Gestdo de Projeto (PMO) para apoio
a coordenacgdo da Plataforma Digital Unica em Portugal, nos termos melhor definidos nas clausulas técnicas do
presente caderno de encargos.

Clausula 2.2

Local da prestagdo de servigos

Os servigos serdo prestados nas instalagdes da AMA, na area metropolitana de Lisboa, a indicar em sede de
execugdo contratual. Caso o contexto de saude publica o justifique e a AMA o autorize, os servigos poderdo ser

prestados remotamente.

Clausula 3.2
Duragao
O contrato produz efeitos a partir da sua celebracdo e cessa a 31/12/2021 sem prejuizo das obriga¢des acessorias

que devam perdurar para além da sua cessacao.

Clausula 4.2
Prego base
1. O preco base é de €70.000,00, acrescido de IVA a taxa legal em vigor.
2. Sdo excluidas as propostas cujo valor seja superior ao prego base.
3. O prego referido no n.2 1 inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade n3do esteja
expressamente atribuida a AMA, designadamente
a) Despesas com deslocagGes, estadias e despesas de alimentacao;
b) Encargos com equipamentos informaticos e telecomunicagdes;
c) Seguro de acidentes de trabalho.
Clausula 5.2
Condig¢des de pagamento
1. Afaturagdo é efetuada nos seguintes termos:
a) Pagamento de 30% do prego contratual com a entrega e aceita¢do, pela AMA, do plano detalhado
do projeto, analisado em reunido inicial do projeto;

b) Pagamento de 40% do preco contratual com a entrega e aceitagdo, pela AMA, do relatério
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intercalar de progresso do projeto;
c) Pagamento de 30% do precgo contratual com a entrega e aceitagdo, pela AMA, do relatério final do
projeto.
2. 0O pagamento sera efetuado no prazo 30 dias a contar da data da recegdo das faturas correspondentes, as
quais sé podem ser emitidas apds o vencimento da obrigagdo a que se referem.
3. Asfaturas devem discriminar os servigos a que se reportam, o nimero do contrato bem como o nimero de
compromisso financeiro associado, o qual sera indicado pela AMA, sob pena da sua devolugao.
4. Caso as faturas apresentadas ndo sejam validadas pela AMA esta comunicara tal decisdo ao cocontratante
para que proceda a sua substituicdo.
5. Asfaturas poderao revestir a forma eletrdnica, caso em que deverdo ser remetidos a AMA através de meio

de transmissdo escrita e eletrénica de dados para o enderego fornecedores@ama.pt.

6. SO serdo devidos os valores referentes as tarefas efetivamente prestadas e aceites nos termos do presente
caderno de encargos.

7. O pagamento serd realizado para o NIB/IBAN indicado em documento bancario apresentado pelo
cocontratante o qual devera ser atualizado sempre que necessario.

8. Em caso de atraso no cumprimento das obrigagdes pecunidrias por parte da AMA, o cocontratante tem o
direito aos juros de mora sobre o montante em divida, nos termos previstos no artigo 326.2 do CCP e da Lei

n.2 3/2010, de 27 de abril.

Clausula 6.2
Propriedade intelectual

1. Sdo da responsabilidade do cocontratante quaisquer encargos decorrentes da utilizagao, na prestacao de
servigos, de marcas registadas, patentes registadas ou licengas.

2. O cocontratante obriga-se a transferir a posse e a propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do
contrato para a AMA incluindo os direitos autorais sobre todas as criagdes intelectuais abrangidas pelos
servigos a prestar, incluindo os previstos no n.2 4 do artigo 14.2 e 49.2, ambos do Cédigo do Direito de Autor
e dos Direitos Conexos, bem como de outros direitos de propriedade intelectual, relativos aos servigos
objeto do presente caderno de encargos, produtos dele resultantes nomeadamente, documentagdo e
elementos afins, bem como dos produtos consequentes a todas as ulteriores adaptag¢des que se venham a
revelar necessarias.

3. O cocontratante entregara a AMA no termo do contrato toda a documentacgédo e desenvolvimento, relativo
aos trabalhos desenvolvidos que serdo propriedade da AMA.

4. A AMA poderd transformar e reproduzir todos os documentos, bem como proceder a sua distribuicdo,
onerosa ou gratuita, de forma inteiramente livre.

5. Pela cessdo dos direitos a que alude o nimero anterior ndo é devida qualquer contrapartida para além do

AGENCIA PARA A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA
RUA SANTA MARTA N°55 | 1150-294 LISBOA — PORTUGAL | + 351 217 231 200
www.ama.gov.pt/ | facebook.com/ama.gov.pt

 £link"}

PAGINA 4 de 1414


http://www.ama.gov.pt/
http://www.facebook.com/ama.gov.pt
mailto:fornecedores@ama.pt

AGENCIA PARA A
MODERNIZAGAO
ADMINISTRATIVA

almd

preco a pagar nos termos do presente caderno de encargos.

Clausula 7.2
Sigilo

1. O cocontratante obriga-se a observar sigilo quanto a informagdo e documentagado, técnica e ndo técnica,
comercial ou outra, relacionada com a atividade da AMA ou qualquer outra entidade envolvida na execugao
do contrato.

2. Ainformacdo e documentagdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a terceiros, nem
objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e exclusivamente a
execugdo do contrato.

3. O cocontratante obriga-se ainda a respeitar a confidencialidade sobre todos os dados ou informagdes de
caracter funcional ou processual dos servicos da Administracdo Publica a que tenha acesso na execugdo do
contrato.

4. O cocontratante assume igualmente o compromisso de restituir, remover e destruir, no final do contrato,
todo e qualquer registo, eletronico ou em papel, relacionado com os dados e processos analisados, incluindo
dados pessoais, e que a AMA |he indique para esse efeito.

5. O cocontratante obriga-se, de um modo especial, a guardar sigilo quanto ao conteldo e utilizagdo dos
sistemas de informacgdo da responsabilidade da AMA, nos termos legalmente previstos, relativamente a
protecdo de dados pessoais e a protecdo juridica de bases de dados.

6. Ap0ds ter conhecimento de alguma violagdo de dados pessoais o cocontratante notifica a AMA sem demora
injustificada, em prazo inferior a 48 horas.

7. O cocontratante garante que terceiros que envolva na execug¢do dos servigos respeitem as obrigacdes de

sigilo e confidencialidade constantes nos niumeros anteriores.

Clausula 8.2
Protegdo de dados
1. O Cocontratante é obrigado a tratar todos os dados pessoais a que tiver acesso, de acordo com o previsto
no Regulamento Geral de Protecdo de Dados Pessoais aprovado pelo Regulamento (UE) 2016/679 do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 (RGPD), devendo, nomeadamente:

a) Tratar os dados pessoais apenas mediante instru¢des documentadas da Entidade Adjudicante,
incluindo no que respeita as transferéncias de dados para paises terceiros ou organizacdes
internacionais, a menos que seja obrigado a fazé-lo pelo direito da Unido ou do Estado-Membro a
que esta sujeito, informando nesse caso a Entidade Adjudicante desse requisito juridico antes do
tratamento, salvo se a lei proibir tal informagdo por motivos importantes de interesse publico;

b) Assegurar que as pessoas autorizadas a tratar os dados pessoais assumiram um compromisso de

AGENCIA PARA A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA
RUA SANTA MARTA N°55 | 1150-294 LISBOA — PORTUGAL | + 351 217 231 200
www.ama.gov.pt/ | facebook.com/ama.gov.pt

 £link"}

PAGINA 5 de 1414


http://www.ama.gov.pt/
http://www.facebook.com/ama.gov.pt

AGENCIA PARA A
MODERNIZAGAO
ADMINISTRATIVA

almd

confidencialidade ou estdo sujeitas a adequadas obrigagGes legais de confidencialidade;

c) Adotar todas as medidas exigidas nos termos do artigo 32.2 do RGPD;

d) Garantir o cumprimento do RGPD, nas condigdes aqui previstas, quando pretenda contratar um
subcontratante;

e) Tomar em conta a natureza do tratamento, e na medida do possivel, prestar assisténcia a Entidade
Adjudicante pelo tratamento através de medidas técnicas e organizativas adequadas, para permitir
que este cumpra a sua obriga¢do de dar resposta aos pedidos dos titulares dos dados tendo em
vista o exercicio dos direitos previstos no capitulo Il do RGPD;

f)  Prestar assisténcia a Entidade Adjudicante no sentido de assegurar o cumprimento das obrigacdes
previstas nos artigos 32.2 a 36.2 do RGPD, tendo em conta a natureza do tratamento e a informagdo
ao seu dispor;

g) Consoante a escolha da Entidade Adjudicante, apagar ou devolver-lhe todos os dados pessoais
depois de concluido o contrato, apagando as copias existentes, a menos que a conservagao dos
dados seja exigida ao abrigo do direito da Unido ou dos Estados-Membros;

h) Disponibilizar a Entidade Adjudicante todas as informagdes necessarias para demonstrar o
cumprimento das obrigagGes previstas na presente clausula, facilitando e contribuindo para as
auditorias, inclusive as inspe¢bes, conduzidas pela Entidade Adjudicante ou por outro auditor por
esta mandatado.

2. A Entidade Adjudicante, no caso de suspeitar de incumprimento do RGPD, pode notificar o Cocontratante
para este, no prazo de 5 dias, demonstrar o total cumprimento do referido regulamento.

3. Caso o Cocontratante ndo demonstre o total cumprimento do RGPD, seja porque ndao o demonstrou, seja
porque ndo o cumpre, a Entidade Adjudicante fica autorizada a proceder a auditoria aos sistemas de
informac¢do do Cocontratante, ficando este responsavel por todos os custos dessa auditoria.

4. No caso previsto no numero anterior, a Entidade Adjudicante podera compensar os custos que tenha
suportado com eventuais quantias que sejam devidas ao Cocontratante, ou através do acionamento da
caucdo, caso esta tenha sido prestada, ou através do recurso as retengbes que eventualmente tenham sido
efetuadas.

5. No caso de se verificar algum incumprimento do RGPD por parte do Cocontratante, este deverd, no prazo
de 10 dias, por fim ao incumprimento e demonstra-lo a Entidade Adjudicante.

6. O ndo cumprimento do RGPD, por facto imputdvel ao cocontratante, é considerado, para todos os efeitos,
incumprimento definitivo, podendo a Entidade Adjudicante resolver o contrato, ao abrigo da alinea a) do n.2
1 do artigo 333.2 do CCP.

7. Caso o Cocontratante impega ou ndo colabore na realizagdo da auditoria referida no n.2 3 da presente
clausula, a Entidade Adjudicante podera resolver o contrato, por oposigao reiterada ao exercicio dos poderes

de fiscalizagdo, ao abrigo da alinea c) do n.2 1 do artigo 333.2 do CCP.
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Clausula 9.2
Cessao da posi¢ao contratual e subcontratagao

1. O cocontratante ndo pode ceder a sua posicdo no contrato ou subcontratar total ou parcialmente os
servigos incluidos no mesmo sem autorizagdo prévia da AMA.

2.  Nos casos de subcontratagdo, o cocontratante permanece integralmente responsavel perante o contraente
publico pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais.

3. A subcontratagdo de prestagdes contratuais que envolvam o tratamento de dados pessoais carece de
autorizacdo prévia da AMA que devera ser realizada nos termos legalmente previstos para o efeito.

4. O cocontratante é responsavel pelo tratamento de dados pessoais no ambito da execugdo do contrato,

mesmo que seja realizado por subcontratado.

Clausula 10.2
Comunicagoes e notificagoes
1. Sem prejuizo de se acordarem outras regras quanto as notificagGes e comunicacGes entre as partes, estas
devem ser dirigidas para o domicilio ou sede contratual de cada uma nos termos previstos no contrato.
2. Qualquer alteragao das informagbes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra
parte.
Clausula 11.2
Penalidades contratuais
1. Pelo incumprimento de obriga¢cdes emergentes do contrato, a AMA pode exigir ao cocontratante o
pagamento de uma sang¢do pecunidria, num montante a fixar em fun¢do da gravidade do incumprimento,
nos seguintes termos:

a) Pelo incumprimento de qualquer uma das obrigagbes previstas na cldusula 14.2 e desde que ndo
estejam identificadas nas alineas seguintes podera ser aplicada uma penalidade até 2% do prego
contratual;

b) Pelo incumprimento dos niveis de servigo previstos na cldusula 182, podera ser aplicada uma
penalidade até 4% do preco contratual, sempre que o atraso verificado na entrega seja superior a
10 dias;

c) Pelo incumprimento dos requisitos exigidos para os recursos na clausula 16.2, podera ser aplicada
uma penalidade de 1% do prego contratual por cada dia em que se verifique o incumprimento;

d) Pelo incumprimento das regras de substituicdo dos recursos previstas na clausula 17.2, podera ser
aplicada uma penalidade de 0,5% do prego contratual por cada dia em que se verifique o
incumprimento;

e) Peloincumprimento do planeamento previsto na cldusula 1982 e definido em execuc¢do contratual,
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serd aplicada uma penalidade até 4% do preco contratual por desvio de prazos ao plano acordado,
e de até 10% do preco contratual pela ndo realizagdo de alguma das fases descritas;

f) Pelo incumprimento dos mecanismos de acompanhamento (ndo comparéncia em reuniGes) e
incumprimento dos restantes entregaveis ndo previstos nas alineas anteriores podera ser aplicada
uma penalidade de 250€ por cada ndo comparéncia em reunido e por cada documento previsto
ndo entregue;

g) Sempre que o nimero de recusas por entregavel exceda as trés, é considerado incumprimento
sendo aplicaveis as penalidades indicadas nas alineas anteriores de acordo com a tipologia de
entregaveis.

2. Na determinag¢do da gravidade do incumprimento, a AMA tem em conta, nomeadamente, a duragao da
infragdo, a sua eventual reiteragdo, o grau de culpa do cocontratante e as consequéncias do incumprimento.

3. A sancdo aplicada serd descontada na fatura imediatamente seguinte ao facto que a originou ou, caso tal
ndo seja possivel, serd emitida nota de crédito.

4. O valor acumulado das sangdes pecuniarias ndo pode exceder 20 % do pre¢o contratual, sem prejuizo do
poder de resolugdo do contrato.

5. Nos casos em que seja atingido o limite previsto no niumero anterior e a AMA decida ndo proceder a
resolugdo do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse publico, aquele limite é elevado para
30 %.

6. Aaplicacdo das san¢Ges previstas na presente clausula sera objeto de audiéncia prévia, nos termos previstos

no n.2 2 do artigo 308.2 do Cddigo dos Contratos Publicos.

Clausula 12.2
Foro competente
Para a resolugdo de todos os litigios relativos, designadamente, a interpretagdo, execugdo, incumprimento,

invalidade, resolucdo ou reducdo do contrato é competente o Tribunal Administrativo de Circulo de Lisboa.

Clausula 13.2
Legislagdo aplicavel
Em tudo o omisso neste Caderno de Encargos, observar-se-a o previsto no Cédigo dos Contratos Publicos e

demais legislagdo aplicavel.
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CLAUSULAS TECNICAS

Clausula 14.2
Descrigdo técnica do contrato

do presente Caderno de Encargos a aquisi¢do de servigos de gestdo de projeto (PMO) para apoio a

Coordenagdo Nacional do cumprimento do Regulamento da CE 2018/1724, que criou a Plataforma Digital

Unica (Single Digital Gateway). Estes servicos destinam-se a apoiar a AMA, como Coordenador Nacional, na

gestdo, monitorizacgdo e articulagdo das varias vertentes operacionais e técnicas que a implementagao deste

regulamento pressupde, nos seus trés principais eixos: publicagdo de informagdo, desmaterializagdo de

servigos e disponibilizagdo de servicos de assisténcia. Dado o arranque oficial da Plataforma Digital Unica a

12 de dezembro de 2020, as tarefas prioritarias, sobre as quais incidem estes servigos, sdo:

a)

b)

<)

d)

e)

f)

g)

h)

Rever e atualizar os mecanismos de controlo de: execugao de projeto, atribuicdo e monitorizagdo
de tarefas, gestdo da qualidade, monitorizacdo de progresso e analise dos resultados nas principais
vertentes, consolidando estes esfor¢cos num plano de projeto;

Identificar as lacunas de informacgado publicada referente ao anexo | e desenvolver um plano de agdo
para suprir as mesmas em articulagdo com os gestores de conteldos e as autoridades competentes
responsaveis pelas fontes de informacao;

Apoiar a equipa responsavel pelo acompanhamento da desmaterializagdo dos procedimentos
integralmente disponiveis em linha (Anexo Il do regulamento) no levantamento de necessidades e
monitorizacdo da execucdo das tarefas necessarias;

Conduzir as varias reunides periddicas de coordenacdo de projeto, mantendo e organizando a
agenda das mesmas, e elaborando as atas relativas aos assuntos tratados;

Acompanhar as newsletters, wikis e plataformas relacionadas com o projeto da Comissdao Europeia
de forma a agilizar a atribuicdo das diferentes reunides, workshops e sessGes de trabalho para os
responsaveis AMA;

Assegurar, junto das diferentes equipas técnicas e operacionais da AMA, o cumprimento de prazos
e obrigac@es relativas a atividades e tarefas necessarias para a implementacdo do regulamento,
quer envolvam partes interessadas externas ou internas;

Verificar a conformidade da implementacdo dos requisitos da Plataforma Digital Unica nos varios
portais que a integram;

Agilizar a troca de informagdes e esclarecimento de duvidas com elementos da Comissdo ou de
outros paises, sempre que necessario;

Manter e atualizar o PowerBl de acompanhamento a evolugdo da disponibilizagdo de informacdo e

desmaterializagdo de servigos identificados no Regulamento do Single Digital Gateway;
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Apoiar e acompanhar as equipas especializadas da AMA na componente de Comunicagdo e
RelagGes Publicas da iniciativa;

Fazer um relatdrio intercalar de projeto relativo aos progressos realizados na implementagdo do
Regulamento do Single Digital Gateway no primeiro semestre de 2021;

Partilhar as orientagdes fornecidas pela Comissado ou boas praticas apresentadas por outros paises,
ao longo do processo de implementagdo, com as autoridades competentes, ou integra-las nas
orientacdes ja existentes em matéria de gestdo da qualidade dos conteludos identificados no
Regulamento do Single Digital Gateway;

Elaborar um relatdrio final de resumo de toda a atividade desenvolvida e elenco de passos a seguir
no ambito do cumprimento desenvolvido e trabalho ainda for efetuar relativo a totalidade de
obrigacGes estipuladas pelo regulamento;

Outras a designar pela AMA, IP, no contexto e ambito das atividades e dominios relacionados com

a implementacao do Single Digital Gateway.

Clausula 15.2

Requisitos especificos de implementagao para a seguranga da informagao

No decorrer da execucdo do contrato o fornecedor obriga-se a cumprir as politicas e procedimentos do SGSI

sempre que estes se apliquem.

Cumprir o Procedimentos de desenvolvimento seguro englobado no SGSI, incluindo:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

Na definicdo de requisitos incluir os requisitos de seguranca e privacidade;

N3do utilizacdo de bibliotecas de terceiros sem prévia validagdo da AMA;

Revisdo de cddigo por outro membro da equipa de desenvolvimento outra equipa do fornecedor, antes

da passagem da aplicagdo para testes;

Executar analise dinamica a aplicacdo para verificagdo de problemas relativos a seguranca;

Relatdrio de PDS com informacgdo sobre componentes de seguranga e cumprimento do procedimento

de desenvolvimento seguro;

Relatdrio de testes a aplicacdo com inclusdo dos testes relativos a componente de seguranca antes da

passagem a qualidade/produc3o.

O equipamento usado pelos consultores externos tem o Sistema Operativo atualizado, estdo protegidos com

sistemas antivirus e sdo regularmente verificados pelo fornecedor quanto a presenca de malware.

Os equipamentos dos fornecedores que contenham informacdo da AMA de nivel superior a publico devem

estar encriptados para protegdo da informagdo em caso de perda ou roubo do equipamento.

O fornecedor fica sujeito a politica de Gestdo de fornecedores.

Os fornecedores sé terdo acesso a informacdo necessaria para execu¢do do projeto apds esta ser
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disponibilizada pela AMA. O acesso a informa¢do, nomeadamente ao cddigo fonte, sera dado mediante
abertura de acessos individuais ao consultor, apds efetuado o respetivo pedido pelo GP junto da DSI.
7. Durante a execugdo do contrato o fornecedor tem os seguintes prazos para resolugdo de vulnerabilidades
encontradas nos sistemas de produgao:
a) Critical: 5 dias seguidos;
b) High: 7 dias uteis;
¢) Medium: 15 dias uteis;
d) Low: 40 dias uteis.
8. No periodo de garantia do contrato o fornecedor tem os seguintes prazos para resolu¢do de vulnerabilidades
encontradas nos sistemas de produgao:
a) Critical: 10 dias seguidos;
b) High: 17 dias uteis;
¢) Medium: 25 dias uteis;
d) Low: 50 dias uteis.
9. O fornecedor ndo pode negar uma auditoria relativamente as condi¢des de desenvolvimento do projeto por

parte dos seus consultores, caso esta seja requerida pela AMA.

Clausula 16.2
Perfil técnico dos recursos a afetar aos servigos
1. O cocontratante devera disponibilizar os seguintes perfis e com os seguintes requisitos minimos obrigatérios
para execucdo do contrato:
a) Um (1) Diretor de Projeto
i. Responsabilidades
e Coordenagdo dos trabalhos a desenvolver pelo cocontratante e interlocu¢ao com
a estrutura de coordenacgdo a designar pela AMA;
e Dedicagdo ao projeto igual ou superior a 20%;
ii. Requisitos
e Experiéncia minima de 8 anos como gestor de projeto;
e Experiéncia minima de 5 anos em projetos de governo eletrénico ou
transformacao digital na Administra¢do Publica Portuguesa;
e Experiéncia minima de 3 anos de gestdo, acompanhamento ou participacdo em

projetos europeus.
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b) Um (1) Gestor de projeto
i. Responsabilidades
e Gestdo do projeto na vertente operacional quotidiana na AMA, visando a
concretizagdo das atividades a desenvolver no ambito dos trabalhos descritos na
Clausula 143;
e Dedicagdo ao projeto igual a 100%;
ii. Requisitos
e Formacdo Superior numa das seguintes areas: Gestdo, Economia, Tecnologias de
Informagcdo e Comunicacdo ou outra que se revele adequada (desde que
fundamentada pelo proponente);
e Formacgdo complementar de Gestdo de Projeto;
e Experiéncia minima de 3 anos em gestdo de projetos nas dreas de governo
eletrdénico ou transformagdo digital na Administragdo Publica Portuguesa;

e Conhecimento proficiente do inglés, falado e escrito;

As propostas que apresentem perfis que ndo cumpram os requisitos minimos obrigatérios sdao excluidas.

Clausula 17.2
Substituicdo das equipas
1. Qualquer alteragdo a composicdo da equipa indicada em sede de formagdo do contrato deve ser
previamente comunicada a AMA e sé serd aceite caso redna os requisitos minimos exigidos na cldusula
anterior, podendo, para o efeito, ser solicitada informagao e documentagado adicional para confirmagao dos
elementos curriculares apresentados.
2. A substituicdo referida no nimero anterior deverd ocorrer da seguinte forma:
a) O cocontratante deverd, em 5 dias Uteis, identificar o seu melhor recurso considerando os
requisitos minimos exigidos e obter a aceitagdo pela AMA;
b) O cocontratante deverd assegurar que nos 5 dias Uteis apds a aceitagdo o recurso inicia a
prestacdo do servigo.
3. Sempre que se constate a inadequacdo de algum elemento da equipa encarregue da execuc¢do dos servigos
contratados, tendo em conta os requisitos exigidos e o comportamento comummente expectdvel, podera a

AMA exigir a sua substituicdo, aplicando-se, com as devidas adaptacdes, o disposto nos nimeros anteriores.
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Clausula 182
Niveis de servigo
O cocontratante garante os seguintes niveis de servigo:

a) O plano detalhado do projeto deve ser entregue no prazo maximo de 5 dias apds a celebragdo do
contrato, o qual sera analisado em reunido inicial de projeto e se necessario reformulado e
entregue com as alteragdes necessdrias no prazo maximo de 5 dias a contar da data da reunido;

b) A primeira versdo do relatdrio intercalar de avaliagdo do projeto deve ser entregue até 15 de julho
de 2021;

c) A primeira versdo do relatério final do projeto deve ser entregue até dia 17 de dezembro de 2021.

Clausula 19.2
Planeamento
O planeamento sera definido pela AMA e pelo cocontratante no arranque do projeto, e definido no plano

detalhado do projeto.

Clausula 20.2
Gestor do Contrato
1. O gestor do contrato, com a fungdo de acompanhar permanentemente a execugdo contratual, nos termos
e para os efeitos previstos no artigo 290.2-A do CCP, serd designado pela AMA no contrato.
2. Ococontratante devera indicar a pessoa ha sua organizacdo que sera responsavel pela execugdo do contrato,
e que serd o interlocutor com o gestor do contrato designado pela AMA, bem como a pessoa responsavel

pelo tratamento de dados pessoais.

Clausula 21.2
Mecanismos formais de acompanhamento
1. Deverdo realizar-se reunides semanais de acompanhamento do projeto com a presenca de todos os recursos
envolvidos.
2. Todos os entregaveis estdo sujeitos a aceitagdo por parte da AMA, sendo que o nUumero maximo de
aceitagdes do mesmo entregavel ndo podera exceder as trés, nimero a partir do qual ha incumprimento

definitivo e a possibilidade de aplicagao de san¢des contratuais.
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ANEXO |

Regulamento (UE) 2018/1724 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 2 de outubro de 2018, relativo a criagdo
de uma plataforma digital Unica para a prestacdo de acesso a informagdes, a procedimentos e a servigos de
assisténcia e de resolugdo de problemas, e que altera o Regulamento (UE) n.° 1024/2012:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1724&from=EN

ANEXO Il
Relatdério de atividades SDG 2020 (Password de acesso: SDG2021)
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