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CADERNO DE ENCARGOS

Clausulas Gerais

Capitulo |
Disposicoes iniciais

Clausula 1.2
Objeto
1 - O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a

celebrar no ambito do procedimento para a realizacdo da empreitada de reabilitacao
da EM 554 entre o limite do Concelho e Freiria.

2 - Da empreitada consta a reabilitacao do pavimento incluindo drenagem.

3 - Local de execucao: EM 554 entre o limite do Concelho e Freiria.

Clausula 2.2
Disposicoes por que se rege a empreitada
1 - A execucado do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos
que dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.? 18/2008, de 29 de Janeiro (Codigo dos Contratos Publicos,
doravante “CCP”);

c) Ao Decreto-Lei n. 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislacao
complementar;

d) A restante legislagdo e regulamentagéo aplicavel, nomeadamente a que respeita &
construgao, a revisao de pregos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a
higiene, seguranga, prevencao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil
perante terceiros;

e) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados
no Contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do Codigo dos Contratos Publicos e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Caédigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados
pelos concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente
aceites pelo 6rgao competente para a decisdo de contratar, nos termos do
disposto no artigo 61.2 do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, integrado pelo projeto de execuc¢ao;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
caderno de encargos.
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Clausula 3.2
Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas
b) a f) do n.? 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que séo
ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execugdo, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condicbes juridicas e técnicas de execugdo da
empreitada e 0 segundo em tudo o que respeita a definicao da prépria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execugao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagao, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposigao relativa das suas diferentes
partes;

b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas
resumo de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que
se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos
artigos 50.2 e 61.2 do CCP, e sem prejuizo da remissdo direta que estes
elementos fizerem para outras pecas;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes
pecas do projeto de execugao.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2 2 da
clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos
Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°
desse mesmo Codigo.

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege
a empreitada devem ser submetidas ao director de fiscalizacdo da obra antes do inicio
da execugéao dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apdés o inicio da execugao dos trabalhos a
que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de
fiscalizacdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacao
antes do inicio daquela execugéo.

3 — O incumprimento do disposto ho numero anterior torna 0 empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a
demolicao e reconstrugéo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2
Projeto
1 — O projeto de execugao a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado
no procedimento.
Capitulo Il
Obrigacoes do empreiteiro
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Seccéo |
Preparacao e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2
Preparacao e planeamento da execucao da obra

1 - O empreiteiro € responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagéo, planeamento e coordenacao de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacao, bem como pela
preparacao, planeamento e execugao dos trabalhos necessarios a aplicagao, em
geral, das normas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no plano de seguranga e saude, e no plano
de prevencao e gestao de residuos de construcdo e demolicado que acompanham
0 projeto de execugao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagéo, planeamento e coordenagao
dos trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranga, higiene e
saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na
alinea h) do n.? 4 da presente clausula.

2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagao
da obra e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios
humanos, técnicos e equipamentos, competem ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o0 uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessoérios a
execucgao da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutencao, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e
para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de
policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisoérias, de todas as
serviddes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao
dos trabalhos e para evitar a estagnacao de aguas que 0s mesmos possam
originar;

d) Trabalhos de construcéo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparacao e o planeamento da execuc¢ao da obra compreendem ainda:
a) A apresentacao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas
aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugao da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentagéo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes
do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n°. 4
do artigo 378.2 do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar
reclamacao relativamente aos erros e omissdes que so6 lhe seja exigivel detetar
posteriormente, nos termos previstos neste preceito e no n® 1 do artigo 50° do
CCP;
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d) A apreciacao e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea
anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na
realizacao dos trabalhos;

f) A elaboracao e apresentacao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no
caso previsto no n.? 3 do artigo 361.2 do CCP;

g) A aprovacao pelo dono da obra do documento referido na alinea f);

h) A elaboragdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento
pratico do plano de seguranca e saude, da responsabilidade do dono de obra,
devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em
funcéo do sistema utilizado para a execugao da obra, em particular as tecnologias
e a organizagdo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro, em observancia do
disposto no Decreto-Lei n® 273/2003, de 29 de Outubro.

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

1 - No prazo de 8 dias uteis a contar da data da adjudicagdo ou da celebracdo do
contrato se a ele houver lugar, o dono da obra pode apresentar ao empreiteiro um plano
final de consignacdo que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para
efeitos de elaboragéo da proposta.

2 - No prazo de 5 dias uteis a contar da data da notificacdo do plano final de
consignacao, deve o empreiteiro, quando tal se revele necessério, apresentar, nos
termos e para os efeitos do artigo 361.°2 do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o
respectivo plano de pagamentos, observando na sua elaboragdao a metodologia fixada no
presente caderno de encargos.

3 — O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracao do preco contratual,
nem a alteragdo do prazo de conclusédo da obra nem ainda alteragbes aos prazos
parciais definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja
estritamente necessario a adaptagdo do plano de trabalhos ao plano final de
consignacao.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugao
das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se
considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programagao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra necessaria,
em cada unidade de tempo, a execucao da empreitada;

c¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade
de tempo, a execugado da empreitada;
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que serdo mobilizados para a realizagdo da obra.
5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo,
do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os
pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2
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Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor
por razdes de interesse publico.

2 — No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do
equilibrio financeiro do Contrato, se for caso disso, em fungcdo dos danos sofridos em
consequéncia dessa modificagdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30
dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos
no n.? 3 do artigo 354.° do CCP.

3 — Em quaisquer situagées em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos
em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao
empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugéo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para
apresentar, no prazo de 8 dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas
de correcao que sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

5 - Sem prejuizo do disposto no n.? 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-
se sobre as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n* 3 e 4 da presente
clausula no prazo de 5 dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano.

6 — Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que
dele nao resulte prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos de execugao.

7 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do plano de pagamentos.

Seccéo |l
Prazos de execucao

Clausula 9.°
Prazo de execucao da empreitada
1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignacao total ou da
primeira consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique
ao empreiteiro a aprovacao do plano de seguranga e saude, caso esta Ultima data
seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

Qualquer das situagdes acima mencionadas, s6 poderdo ocorrer apdés a
celebracao do contrato, se a ele houver lugar, e subsequente publicitacdo no
portal da Internet dedicado aos contratos publicos;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no plano de
trabalhos em vigor;

c) Concluir a execucao da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para
efeitos da sua rececao proviséria no prazo maximo de 45 dias de calendario a
contar da data da sua consignacgao ou da data em que o dono da obra comunique
ao empreiteiro a aprovagao do plano de seguranga e saude, caso esta Ultima
data seja posterior.
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2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucéao de trabalhos em relacao
ao plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas
suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de acao e de reorganizagcao da obra
necessarias a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

3 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucao de trabalhos fora das
horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de
encargos ou resulte de caso de forga maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento
dos acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos
representantes da fiscalizagao.

4 - Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao empreiteiro.

5 - Se houver lugar a execugao de trabalhos a mais cuja execugao prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, 0 prazo
para a conclusdo da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no
contrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de
execugdo constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu
enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por
acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades
técnicas da execucao.

6 - Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogagao do prazo contratual previsto na
clausula anterior, proceder-se-4 de acordo com o disposto no n® 5 do artigo 373.2 do
CCP.

7 - Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos nao imputavel ao empreiteiro,
considerar-se-ao automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspenséao, o
prazo global de execugcdo da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de
trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensao.

Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiquem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsoes
do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do niumero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que
considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucao dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a pér em risco a conclusdo da obra dentro do
prazo contratual, € aplicavel o disposto no n.? 4 da clausula 8.2.

Clausula 11.2
Multas por violacao dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugao da obra por facto imputavel
ao empreiteiro, 0 dono da obra pode aplicar uma sancao contratual, por cada dia de
atraso, em valor correspondente a 1 %. do preco contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execugéao da obra por
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facto imputavel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.? 1, sendo o montante da
sangao contratual ai prevista reduzido a metade.

3 — O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancao
contratual por incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execug¢do da obra
quando recupere 0 atraso na execugao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do
prazo de execugao do Contrato.

Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugédo da obra em virtude de qualquer
facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 8 dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagéo da obra, a fim
de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessérias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagdes a um servigco de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver
ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar
as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou
exploradora daquele servico.

Seccao |l
Condicoes de execucao da empreitada

Clausula 13.2
Condicoes gerais de execucao dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais
condigbes técnicas contratualmente estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir,
no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigbes técnicas
definidas nos termos da cldusula 2.2.

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do
projeto, a substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos
no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais
adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a
obra.

Clausula 14.2
Especificacoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcao

1 — Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a
qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respectivo
projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou
admitidas nestes documentos.

2 — Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as
respetivas caracteristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de
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construgcao que nao correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade
inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagao.

3 — No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de constru¢do a empregar nos
termos dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor,
desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas
na Unido Europeia.

4 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.2 do CCP quando aplicaveis, nos
casos previstos nos n%. 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que
as caracteristicas dos materiais e elementos de construgéo fixadas no projeto ou nos
restantes documentos contratuais nao sa@o tecnicamente aconselhaveis ou as mais
convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentara uma
proposta de alteragdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos
necessarios para a aplicacao dos novos materiais e elementos de construcdo e para a
execugado dos trabalhos correspondentes, bem como da alteragédo de pregos a que a
aplicacao daqueles materiais e elementos de construcdo possa dar lugar.

5 — A proposta prevista no numero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparagdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as
diligéncias de aprovag¢do nao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 — Se o0 dono da obra, no prazo de 8 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e nao
determinar a suspensao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e
elementos de construgéo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7 — O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragéo
das caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construgdo, ou o regime
aplicavel a sua eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP para os «trabalhos a
mais € a menos» ou para a responsabilidade por trabalhos complementares consoante a
referida alteragdo configure «trabalhos a mais ou a menos» ou «trabalhos
complementares».

Clausula 15.2
Materiais e elementos de construcao pertencentes ao dono da obra

1 — Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender
conveniente empregar na mesma materiais ou elementos de construcdo que lhe
pertengam ou provenientes de outras obras ou demoli¢des, o empreiteiro sera obrigado a
fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o respectivo custo ou
retificando-se o precgo dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2 — O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja
haver adquirido os materiais necessarios para a execugao dos trabalhos ou na medida
em que o tiver feito.

Clausula 16.2
Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construcao
1 — Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos
equipamentos, materiais e elementos de construgdo a aplicar com as estabelecidas no

projeto e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a
aprovagao do dono da obra.
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2 — Em qualguer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovagao,
considerando-se a mesma concedida se 0 dono da obra ndo se pronunciar nos 8 dias
subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento
deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de
tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e
elementos de construgao que este Ihe solicitar.

4 — A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas
oficiais em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5 — Salvo disposigdo em contrario, os encargos com a realizagdo dos ensaios correrao
por conta do dono da obra.

Clausula 17.2
Reclamacao contra a nao aprovacao de materiais e elementos de construcao

1 — Se for negada a aprovagao dos materiais e elementos de constru¢do e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as
condigbes contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de
amostras e apresentar ao dono da obra reclamacao fundamentada no prazo de 8 dias.

2 — A reclamacao considera-se deferida se o dono da obra n&o notificar o empreiteiro da
respetiva decisdo nos 5 dias subsequentes a sua apresentagdo, exceto no caso de
serem exigidos novos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo tal
facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamagao do empreiteiro dé origem
serdo suportados pela parte que decair.

Clausula 18.2
Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construcao

1 — Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgao para obra, ndo podem
0S mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que
modifiquem a sua qualidade.

2 — No acto de aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo podera o
empreiteiro exigir que se colham amostras de qualquer deles.

3 — Se a modificacao da qualidade dos materiais e elementos de construcao resultar de
causa imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19.2
Aplicacao dos materiais e elementos de construcao

Os materiais e elementos de constru¢do devem ser aplicados pelo empreiteiro em
absoluta conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas,
seguindo-se, na falta de tais especificacoes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao
existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2

Substituicao de materiais e elementos de construcao
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1 — Serao rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por
outros com 0s necessarios requisitos os materiais e elementos de construgao que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a
observar e que ndo possam ser utilizados de novo.

2 — As demoligdes e a remogao e substituicdo dos materiais e elementos de construcéo
serdo da responsabilidade do empreiteiro.

3 — Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hip6teses previstas no n®. 1
desta clausula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2
Depodsito de materiais e elementos de construgao nao destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do dono da obra,
materiais e elementos de construcdo que ndo se destinem a execugao dos trabalhos da
empreitada.

Clausula 22.2

Responsabilidade pelos trabalhos complementares

1 - O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja
execugao ordene ao empreiteiro.

2 - O empreiteiro deve, no prazo de 8 dias contados da data da consignacao total ou da
primeira consignacao parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes do
caderno de encargos, salvo dos que s6 sejam detetaveis durante a execucéo da obra,
sob pena de ser responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos
complementares de suprimento desses erros e omissoes.

3 - O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem
ao suprimento de erros e omissdes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na
fase de formacgao do contrato, também n&o tenham sido por ele identificados no prazo de
8 dias a contar da data em que Ihe fosse exigivel a sua detecao.

4 - Sem prejuizo do disposto nos numeros anteriores, caso 0s erros ou omissdes
decorram do incumprimento de obrigagcdes de conceg¢ao assumidas por terceiros perante
o dono da obra:

a) Deve o dono da obra exercer obrigatoriamente o direito que Ihe assista de ser
indemnizado por parte destes terceiros;

b) Fica o empreiteiro sub-rogado no direito de indemnizagdo que assiste ao dono da
obra perante esses terceiros até ao limite do montante que deva ser por si
suportado em virtude do disposto nos n°* 3 e 4.

5 - No caso previsto no nUmero anterior, a responsabilidade dos terceiros perante o dono
da obra ou o empreiteiro, quando fundada em titulo contratual, é limitada ao triplo dos
honorarios a que tenham direito ao abrigo do respetivo contrato, salvo se a
responsabilidade em causa tiver resultado de dolo ou de negligéncia grosseira no
cumprimento das suas obrigagodes.
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Clausula 23.2
Alteracoes ao projeto propostas pelo empreiteiro
1 - Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o0 empreiteiro deve apresentar
todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciagéo.

2 - Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria
ou nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicagcdo das eventuais
implicagbes nos prazos e custos e, se for caso disso, pegcas desenhadas e calculos
justificativos e especificagdes de qualidade da mesma.

3 — Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragcdes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono
da obra e apreciadas pelo autor do projeto de execugcao no ambito da assisténcia técnica
que a este compete.

4 — Se da alteragao aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duracao
e solidez da obra, o empreiteiro terd direito a metade do respectivo valor.

Clausula 24.2
Mencdes obrigatorias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagcdes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra,
do dono da obra e do empreiteiro, com mencdo do respetivo alvara ou numero de
Certificado de empreiteiro de obras publicas ou dos documentos a que se refere a
Portaria n® 372/2017, de 14 de dezembro, e manter copia dos alvaras ou Certificado de
empreiteiro de obras publicas dos subcontratados ou dos documentos previstos na
referida alinea, consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacgao, o
livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do
clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execugcao da empreitada,
com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho
em vigor, bem como a manter, a disposicao de todos os interessados, o texto dos
contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do
projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2
Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de
encargos e 0s previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizagao de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro,
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as despesas com 0S mesmos ensaios € com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a
seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 26.2
Medicoes
1 - As medi¢bes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos

no projeto e os trabalhos nao devidamente ordenados pelo dono da obra sao feitas no
local da obra com a colaborag¢do do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 — As medicoes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo
dia do més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medigbes respeitam a
seguinte ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no projeto de execucao;
c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre
o dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 27.2

Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 — Salvo no que respeite a materiais e elementos de constru¢do que sejam fornecidos
pelo dono da obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execucao da empreitada de materiais, de
elementos de construcdo ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer
patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade
industrial.

2 — No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucao dos trabalhos
de qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por
todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que
tenha de pagar, seja a que titulo for.

7

3 — O disposto nos numeros anteriores nao €, todavia, aplicidvel a materiais e a
elementos ou processos de construcdo definidos neste caderno de encargos para os
quais se torne indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono
da obra nao indique a existéncia de tais direitos.

4 — No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da
existéncia dos direitos em causa, nao iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem
que o diretor de fiscalizagdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por
escrito, de como deve proceder.

Clausula 28.2
Execucao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar
por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos ndo incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos
contratados.
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2 - Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboragcdo com o
diretor de fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execu¢ao do Contrato ou
outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execu¢do da empreitada esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos
no n.2 1, deve apresentar a sua reclamacao no prazo de 8 dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou
eliminacao dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos
resultantes da realizacdo dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a
reposicao do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do
CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacado do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizacao da obra, e

b) Indemnizagcdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugao do
Contrato devidamente demonstrados pelo empreiteiro.

Clausula 29.2
Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparac¢ao e a indemnizacao de todos
0S prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até
a rececao definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes
Ultimos, da atuagdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e
fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras,
materiais, elementos de construcao e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracao dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos e as despesas inerentes a celebragdo do
Contrato.

Seccéao IV
Pessoal

Clausula 30.2
Obrigacoes gerais
1 - Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execug¢ao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem do dono da obra, o
pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por
menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos
subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito, quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do(s) trabalhador(es)
visado(s).

4 - As quantidades e a qualificagcao profissional da méo-de-obra aplicada na empreitada
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devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respectivo
plano.

Clausula 31.2
Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde
que, para o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos
termos da legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia
suficiente, o respectivo programa ao diretor de fiscalizacao da obra.

Clausula 32.2
Seguranca, higiene e saude no trabalho

1 — O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposigdes legais e regulamentares
em vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,
correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigages.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicoes
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra
e a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas
nos nuameros anteriores, o diretor de fiscalizacao da obra pode tomar, a custa daquele,
as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as
responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagao
da obra o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.2 1 da
clausula 402

5 — O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da
obra, pela observancia das obrigacdes previstas nos niumeros anteriores, relativamente a
todo o pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

Capitulo Il
Obrigacoes do dono da obra

Clausula 33.2
Preco e condicoes de pagamento

1 - Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes
decorrentes do Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total
indicada na proposta do adjudicatario, a qual ndo pode exceder os 149.500,00 euros
(cento e quarenta e nove mil e quinhentos euros), acrescida de IVA a taxa legal em vigor,
no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execugao do Contrato.

2 - Os montantes dos pagamentos a efetuar pelo dono da obra sdo determinados por
medigOes a realizar de acordo com o disposto na clausula 26.2.
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3 - Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 30 dias, com o limite legal de 60
dias apos a apresentacao da respetiva fatura, nos termos do artigo 299.° do CCP.

4 - As faturas e os respetivos autos de medicao sao elaborados de acordo com o modelo
e respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

5 - Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de
trabalhos que tenham sido concluidos até a data da medi¢do, sendo a sua aprovagao
pelo diretor de fiscalizacdo da obra condicionada a efetiva realizacdo daqueles.

6 — No caso de falta de aprovagao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
diretor de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetudo, deve aquele
devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os
valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este
nao aprovados.

7 — O disposto no numero anterior nao prejudica o prazo de pagamento estabelecido no
n°. 3 no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde
logo aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra, quer para os valores que vierem a ser
aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

8 — O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos
numeros anteriores, mas com base nos pregcos que lhes forem, especificamente
aplicaveis, nos termos dos artigos 3709, 373.2 e 378° do CCP.

Clausula 34.2
Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do prego da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou
equipamentos cuja utilizacao haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.%2 do CCP, o adiantamento referido
no numero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a
prestacdo de uma caugdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou
garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-caucao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucgao prevista no numero anterior
correm por conta do empreiteiro.

4 - A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a
medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado
que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.% 2 do artigo 295.2 do CCP.

5 — Decorrido 0 prazo da execugao dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem
que tenha ocorrido a liberacdo da correspondente caucao, o empreiteiro pode notificar o
dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberacdo da caucdo, ficando
autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificagédo, o
dono da obra nao tiver dado cumprimento a referida obrigagao, nos termos do n°. 9 do
artigo 295.2 do CCP.
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Clausula 35.2
Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente

reembolsados, mediante dedug@o nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as

quantias a deduzir calculadas com base nas seguintes férmulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao
valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,
segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = (Va/ Vi) x Vpt - Vit

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou
superior _ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido
executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri=(Va/Wt) x Vpt- Vrt

em que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacao de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més
em que se processa 0 reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

V'pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa o
reembolso;

Vit € o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa O
reembolso

Clausula 36.2
Descontos nos pagamentos

1 - Com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagées contratuais, as
importancias que o empreiteiro tiver a receber, sera retido o montante correspondente a
10% desse pagamento, nos termos do n® 3 do artigo 88° do CCP.

2 — O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de
titulos, garantia bancéaria ou seguro-caugao, nos mesmos termos previstos no convite
para a caucao referida no numero anterior.

Clausula 37.2
Mora no pagamento

1 — Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagées de pagamento
do preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em
divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os
quais serao obrigatoriamente abonados ao empreiteiro e incidirdo sobre a totalidade da
divida.
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2 — O pagamento dos juros de mora referidos no numero anterior devera ser efetuado
pelo dono da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o
pagamento dos trabalhos, as revisdes ou acertos que lhes deram origem.

Clausula 38.2
Revisao de precos
1 - A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de
mao-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da
empreitada, sera efectuada nos termos do Decreto-Lei n.® 59/99, de 2 de Mar¢go, na sua
actual redaccao e do Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de Janeiro.

2 - A modalidade a adoptar € a revisao de precos por “férmula”, em conformidade com o
art.? 5.2 do Decreto-Lei n.% 6/2004, de 6 de Janeiro.

3 - A formula tipo de revisao de pregos a aplicar € a que a seguir se indica:

Ct = 0,17%(St/S,)+0,14x(M03/M03,)+0,02x(M15/M150)+0, 12x(M18/M18,)+0,02x(M20/M20)+
0,01x(M21/M210)+0,09x(M22/M22,)+0,01x(M24/M240)+0,02x(M30/M300)+
0,02x(M35/M350)+ 0,01x(M45/M450)+ 0,01x(M48/M48o)+ 0,01x(M49/M49,)+0,25x(Et/Eto)
+0,10

Na qual:

Ct - é o coeficiente de actualizacdo mensal a aplicar ao montante sujeito a revisao,
obtido a partir de um somatério de parcelas com uma aproximacao de seis
casas decimais e arredondadas para mais quando o valor da sétima casa
decimal seja igual ou superior a 5, mantendo-se o valor da sexta casa decimal
no caso contrario.

St - é o indice dos custos de méo-de-obra relativo ao més a que respeita a reviséo.

So - é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a
entrega das propostas.

Et - é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, relativo ao més a que respeita
a revisao.

Eto - € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a
entrega das propostas.

M03, M15, M18, M20, M21, M22, M24, M30, M35, M45, M48, M49 - sao os indices
dos custos dos materiais relativos ao més a que respeita a revisdo, nomeadamente,
inertes, chapa de ac¢o galvanizada, betumes a granel, cimento em saco, explosivos,
gaslleo, madeiras em pinho, tintas para estrada, manilhas em betdo, perfilados
pesados e ligeiros, produtos para ajardinamentos e geotéxteis.

MO03o, M150, M18o, M20g, M21o, M22y, M24,, M30, M35,, M45,, M48,, M49, sao os
mesmos indices, mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada para a
entrega das propostas.
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4 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de
precos da empreitada serdo incluidos nas situacoes de trabalhos.

5 - Nos casos previstos na clausula 492, devera constar dos contratos entre o empreiteiro
e 0s seus subempreiteiros o que entre eles for acordado quanto a revisao de pregos.

6 - Sera da obrigacao do empreiteiro a apresentagéo do calculo da revisdao de precos.

Seccéo V
Seguros

Clausula 39.2
Contratos de seguro

1 - O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em
vigor, durante o periodo de execucao do contrato, as apdlices de seguro previstas neste
caderno de encargos e na legislacdo aplicavel, devendo exibir cdpia das mesmas, bem
como do recibo de pagamento do respectivo prémio, na data da consignacao.

2 - O empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigagdes previstas na presente
seccao, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdélices de seguro dos
seus subcontratados.

3 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apdlices e dos recibos
de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccao ou na legislagao
aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a
exibicao destes documentos.

4 - Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo
Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de
seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacées de pagamento
dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de
se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha
suportado.

7 - O empreiteiro obriga-se a manter as apolices de seguro validas até a data da recegéao
proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas
auxiliares que em cada momento estejam adectos a obra ou ao estaleiro, até a data em
qgue deixem de o estar.

Clausula 40.2
Objeto dos contratos de seguro

1 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho,
cuja apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como
a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se
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encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a
legislacao em vigor em Portugal.

2 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogéo proépria
afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de
serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de
acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de
circulagao), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos
subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3 — O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir
0s danos préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve
cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imoéveis,
armazéns, abarracamentos, refeitorios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento
fixos ou moveis.

4 — No caso dos bens imoéveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no
minimo, os riscos de incéndio, raio, explosao e riscos catastroficos, devendo o capital
seguro corresponder ao respectivo valor patrimonial.

5 — O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével
previsto no n® 2 desta clausula deverd respeitar os limites minimos legalmente
obrigatorios.

Capitulo IV
Representacao das partes e controlo da execuc¢ao do contrato

Clausula 41.2
Representacao do empreiteiro

1 - Durante a execucdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno
de encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacao pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a seguinte qualificacdo minima: Engenheiro civil.

3 - Apés a assinatura do Contrato e antes da consignagao, o empreiteiro confirmara, por
escrito, 0 nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacao técnica, devendo esta
informagao ser acompanhada por uma declaragao subscrita pelo técnico designado, com
assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e
comprometendo-se a desempenhar essa fungao com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, o0s avisos e as notificacoes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execugao da empreitada séo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da
obra sempre que para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a
atuacao profissional do diretor de obra.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por
quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes
necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos
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trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacao
aplicavel em matéria de segurancga, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela
correta aplicacao do documento referido na alinea h) do n.% 4 da clausula 62.

9 — O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacao
aplicavel em matéria de aplicagdo do plano de gestdo de residuos da construgéo e
demoli¢do.

Clausula 42.2
Representacao do dono da obra

1 - Durante a execugao o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagcao da
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacao distinta no caderno
de encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 - O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacao da obra
que designe para a fiscalizagao local dos trabalhos até a data da consignagéo ou da
primeira consignacao parcial.

3 - O diretor de fiscalizagao da obra tem poderes de representa¢do do dono da obra em
todas as matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para
resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito,
excetuando as matérias de modificacao, resolugéo ou revogacgéao do Contrato.

Clausula 43.2

Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, na data de
assinatura do auto de consignacao da obra, o qual contera uma informacao sistematica e
de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucao dos
trabalhos. No inicio desse livro devem registar-se os elementos que a fiscalizagao
determinar.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra, para além dos referidos no
n®. 3 do artigo 304°. e no n° 3 do artigo 305°% do CCP e os indicados no decurso da
execugao da obra pelo diretor de fiscalizagdo sdo, nomeadamente, os seguintes:

Data de abertura das propostas;

Data de assinatura do contrato;

Valor de adjudicacao;

Data de inicio da obra;

Prazo global e prazos parcelares de execucao da obra;

Data prevista de conclusao da obra.

Datas de inicio e conclusao dos trabalhos mais importantes;

Substituicdo dos planos de trabalhos, assinalando-se o0s desvios
verificados relativamente ao plano anterior e as razdes de tais desvios;

i)  Suspensdes de trabalhos;
j) Informacdes relativas ao desenvolvimento dos trabalhos e autos de
medicéo;

k) Registo de trabalhos a mais da mesma espécie dos previstos e de
espécie diferente, e os trabalhos a menos;
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I)  Acidentes de trabalho ocorridos no decurso da execugao da obra;

m) Elementos entregues pela Fiscalizacao a Entidade
Executante/Adjudicatario;

Dificuldades surgidas no decorrer da obra;

>

)
o) Esclarecimento de duvidas na interpretagéo do projeto;
p) Prorrogagdes dos prazos, global e parcelares;
q) Visitas efetuadas a obra por entidades oficiais;

Casos de violagao do cumprimento de quaisquer obrigagcdes da Entidade

Executante/Adjudicatario previstas neste caderno de encargos;

s) Avarias de equipamentos que impecam o desenvolvimento normal da
obra;

t) Ensaios de betdes e outros materiais;

u) Ensaios de funcionamento;

v) Reprovacgao e aprovacgoes de materiais;

w) Reunides de obra;

x) IndicacOes sobre medidas de seguranga;

y) Outros acontecimentos importantes relacionados com a execucao da

obra.

=
~

3 - O livro de registo de obra sera rubricado pelo director da fiscalizacao e pela Entidade
Executante/Adjudicatario em todos os acontecimentos nele registados e ficara patente no
local da obra, ao cuidado do director da obra, que o devera apresentar sempre que
solicitado pelo director de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdigao
sobre os trabalhos.

4 — O empreiteiro, para além de entregar esse Livro de Registo de Obra ao dono da
obra, integrara copia de todas as paginas desse Livro no anexo 9, onde incluira também
0s contratos (inicial e adicionais) elaborados com o dono da obra e ainda os autos de
Rececdo Proviséria (da obra na sua globalidade e/ou parciais). A entidade responsavel
pela conservagao / manutengédo do produto construido competird anexar ainda os autos
de Rececao Definitiva (da obra na sua globalidade e/ou parciais).

Capitulo V
Rececao e liquidacao da obra

Clausula 44.2

Rececao provisoria
1 - A recegdo provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser
efetuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacao do
empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total
ou dos prazos parciais de execucao da obra.
2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recegao
provisoria, esta é efetuada relativamente a toda a extensao da obra que ndo seja objeto
de deficiéncia.
3 — O procedimento de rececao provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.°
do CCP.

Clausula 45.2
Prazo de garantia
1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
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a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais
ou instalagdes técnicas;
C) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.
2 - Caso tenham ocorrido recegdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e
autonomizavel.

3 - Excetuam-se do disposto no n.? 1 as substituicdes e os trabalhos de conservagao que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da
sua utilizagao para os fins a que se destina.

Clausula 46.2

Rececao definitiva

1 — No final de cada um dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é
realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de rececao definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em
boas condicdes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3 - A rececgao definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdes normais
de exploracao, operacdo ou utilizacdo da obra e respetivos equipamentos, de
forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.? 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao
verificacdo dos pressupostos previstos no numero anterior, 0 dono da obra fixa o prazo
para a sua corregao dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera
fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos numeros
anteriores.

5 — Sao aplicaveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de
agendamento ou realizagdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a
rececao provisoria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n®. 6 do
artigo 398.2 do CCP.

Clausula 47.2

Restituicao dos depdsitos e quantias retidas e liberacao da caucao

1 - Feita a rececao definitiva de toda a obra, sao restituidas ao empreiteiro as quantias
retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos
aqueles que hajam sido detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando
considere os defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importancia
e nao justificativos da nao liberagéo, o contraente publico promove a liberagao da caucao
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destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes contratuais, nos
seguintes termos:

a) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caugao;

b) No final do segundo ano, 30 % do valor da caugéo;

c¢) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caugéo;

d) No final do quarto ano, 15 % do valor da caugao;

e)No final do quinto ano, os 10 % restantes.

3 — No caso de haver lugar a recegbes definitivas parciais, a liberagdo da caugao
prevista no nimero anterior € promovida na propor¢cao do valor respeitante a rececao
parcial.

4 — Decorrido o prazo fixado para a liberacdo da caugcao sem que esta tenha ocorrido, o
empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigagéo de liberagéo
da caucao, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias ap6s
a notificagéo, o dono da obra nao tiver cumprido a referida obriga¢do, nos termos do n°.
9 do artigo 295.2 do CCP.

5 — A mora na liberagao, total ou parcial, da caugdo confere ao empreiteiro o direito de
indemnizacao, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a
manutengao da caugao prestada por periodo superior ao que seria devido.

6 — Nos casos em que a caucgao tenha sido prestada por depédsito em dinheiro ou o
reforco da garantia tenha sido efetuado em numerario, o empreiteiro tera direito a exigir
juros de mora calculados desde a data em que o dono da obra deveria ter restituido as
quantias retidas.

Capitulo VI
Disposicoes finais

Clausula 48.2
Deveres de colaboracao reciproca e informacao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no
tocante a prestacao reciproca de informagdes necessarias a boa execucao do contrato,
sem prejuizo dos deveres de informagao previstos no artigo 290.2 do CCP.

Clausula 49.2
Subcontratacao e cessao da posicao contratual

1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de
habilitacdo, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6
do artigo 318.2 do CCP.

2 — O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execug¢ao quando
nao estejam verificados os limites constantes do artigo 383.°2 do CCP, ou quando haja
fundado receio de que a subcontratacao envolva um aumento de risco de incumprimento
das obrigacdes emergentes do Contrato.

3 — Nos casos previstos no n.? 2 do artigo 385.2 do CCP, a subcontratacdo na fase de
execucao estd sujeita a autorizagdo do dono da obra, dependente da verificagdo da
capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao
subempreiteiro na fase de formagao do Contrato, aplicando-se, com as necessarias
adaptacgdes, o disposto nos n®. 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.
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4 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e
expresso o que for acordado quanto a revisao de precos.

5 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo director de
fiscalizacdo da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do
empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

6 - O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados
entre os subcontratados e terceiros.

7 - No prazo de 5 dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.? 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o
facto ao dono da obra, remetendo-lhe copia do contrato em causa.

8 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacées
contratuais é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a
subempreiteiros.

9 - A cesséao da posigao contratual, por qualquer das partes, depende da autorizagao da
outra e da prévia apresentacdo dos documentos de habilitacdo relativos ao potencial
cessionario que sejam exigidos ao cedente na fase de formacao do contrato em causa,
sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n? 1 do artigo 3172 do CCP.

Clausula 50.2
Resolucao do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes
transmitidas no exercicio do poder de direcao sobre matéria relativa a execugao
das prestacoes contratuais;

c) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacao do
dono da obra;

d) Cessao da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia
dos termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo
empreiteiro da manutencdo das obrigacbes assumidas pelo dono da obra
contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sang¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o
limite previsto no n.% 2 do artigo 329.2 do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

g) Nao renovacao do valor da caucao pelo empreiteiro, nos caso em que a tal esteja
obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, nao cumprir o disposto na legislagao
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignagdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apdés segunda notificacdo, no local, na data e na
hora indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que nao
apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro
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que seja superior a 1/40 do prazo de execugao da obra;

/) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugao dos trabalhos a mais decorridos 5 dias
da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacéao
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

m) Se houver suspensao da execugao dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execugao dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde
que da suspensao advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.? 3 do
artigo 404.° do CCP;

0) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou
se nado for repetida a execugcdo da obra com defeito ou substituidos os
equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

p) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.
2 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, sera 0 montante respectivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do
dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea q) do n.? 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacéo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,
ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagdao dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizacao prevista no numero anterior no prazo de 30
dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado
confere ao empreiteiro o0 direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva
importancia.
Clausula 51.2
Resolucao do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizacGes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Alteragao anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

c) Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior
a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual,
excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagao da relagdo contratual do
dono da obra, quando a exigéncia, pela parte publica, da manutencao do contrato
seja contraria a boa-fé;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

f) Se néao for feita consignacao da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebragao do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagcdes parciais, o retardamento da
consignacao ou consignacdes subsequentes acarretar a interrup¢cdo dos
trabalhos por mais de 120 (cento e vinte dias), seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissoes
e os trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos nao
imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugdo superior a 20% do preco
contratual;

i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:
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i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucao da obra, quando resulte
de caso de forca maior;
ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputével ao dono da obra;
j) Se, verificando-se o0s pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do
empreiteiro excederem 20% do preco contratual.
2 - No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolucéao
quando esta nao implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico
subjacente a relagcao juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a
manutengdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdmico-
financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo
caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolucao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea ¢) do n.% 1, o direito de resolugdo pode ser exercido
mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo dessa
declaracdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigagbes em atraso nesse prazo,
acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 52.2
Foro competente

Para resolucdao de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a
competéncia do tribunal administrativo de circulo da area territorial do Dono da Obra,
com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 53.2
Comunicacgoes e notificacoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacoes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
Cédigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no Contrato.

2 - Qualquer alteracdo das informag6es de contacto constantes do Contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 54.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.
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Clausulas Especiais

As pecas desenhadas e escritas que constituem o projeto de execugcao encontram-se em
pastas identificadas, contendo ficheiros pdf, e xls, em anexo ao presente Caderno de

Encargos e do mesmo fazendo parte integrante.

Estéo identificados da seguinte forma:

» Pecas desenhadas
» Pecas escritas

» Mapa quantidades
» PSS

> PGRCD
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ANEXO |

Modelo de declaracao

[a que se refere a alinea a) do n.2 1 do artigo 57.9]

1 - ... (nome, numero de documento de identificagdo e morada), na qualidade de representante
legal de (1)... (firma, numero de identificacdo fiscal e sede ou, no caso de agrupamento
concorrente, firmas, numeros de identificacdo fiscal e sedes), tendo tomado inteiro e perfeito
conhecimento do caderno de encargos relativo a execugao do contrato a celebrar na sequéncia
do procedimento de... (designacdo ou referéncia ao procedimento em causa) e, se for o caso, do
caderno de encargos do acordo-quadro aplicavel ao procedimento, declara, sob compromisso de
honra, que a sua representada (2) se obriga a executar o referido contrato em conformidade com
o0 conteudo do mencionado caderno de encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem
reservas, todas as suas clausulas.

2 - Declara também que executa o referido contrato nos termos previstos nos seguintes
documentos, que junta em anexo (3):

a)...
b)...

3 - Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar a execugao
do referido contrato, ao disposto na legislagao portuguesa aplicavel.

4 - Mais declara, sob compromisso de honra, que ndo se encontra em nenhuma das situacdes
previstas no n.® 1 do artigo 55.2 do Cédigo dos Contratos Publicos.

5 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestacado de falsas declaragdes implica,
consoante o caso, a exclusdo da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicagdo que
eventualmente sobre ela recaia e constitui contraordenacdo muito grave, nos termos do artigo
456.° do Cédigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplicagao da san¢ao acessoéria
de privagdo do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de
agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formagéo de
contratos publicos, sem prejuizo da participacdo a entidade competente para efeitos de
procedimento criminal.

6 - Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do disposto no
artigo 81.2 do Cdodigo dos Contratos Publicos, a apresentar os documentos comprovativos de que
ndo se encontra nas situagdes previstas nas alineas b), d), e) e h) do n.? 1 do artigo 55.° do
referido Cédigo.

7 - O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a ndo apresentagdo dos documentos
solicitados nos termos do numero anterior, por motivo que lhe seja imputavel, determina a
caducidade da adjudicagdo que eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e constitui
contraordenagdo muito grave, nos termos do artigo 456.2 do Codigo dos Contratos Publicos, a
qual pode determinar a aplicacdo da sancao acesséria de privagao do direito de participar, como
candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em
qualquer procedimento adotado para a formagdo de contratos publicos, sem prejuizo da
participacao a entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

... (local),... (data),... [assinatura (4)].

(1) Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressao «a sua representada».

(3) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta declaragéo, nos termos do
disposto nas alineas b), c) e d) don.? 1 e nos n.os 2 e 3 do artigo 57.°

(4) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.°
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