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CLAUSULAS GERAIS

CAPITULO I - DISPOSICOES GERAIS

Cldusula 12 - Objeto do procedimento

1 - O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na
sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a prestacdo de servicos para a
elaboracdo de um estudo prévio e projeto de execucdo de especialidades de um parque TIR em Vila
Nova de Poiares.
2 - Os projetos a apresentar deverao ser elaborados conforme as disposicdes legais em vigor previstas
na Portarian.2 701 - H/2008 de 29 de julho.
0 trabalho desenvolver-se-a nas seguintes fases:

- Estudo prévio;

- Projeto de execucao;

- Assisténcia técnica.
Os projetos deverao incluir:
a) Servicos afetados que possam interferir com o projeto;
b) Elaboracao dos elementos previstos no n.2 5 do artigo 43.2 do CCP (que se revelem necessarios),
incluindo Memoéria Descritiva e Justificativa, Mapa de Quantidades, Orcamento, Plano de Prevencio e
Gestdo de Residuos de Construcido e Demolicdo (PPGRCD), Plano de Seguranca e Saude (PSS), Pecas
Desenhadas relativas aos projetos;
c) Para cada elemento que ndo se revele necessaria a sua elaboragido, devera ser apresentada
declaracao justificativa;
d) Termos de responsabilidade pela execucao dos projetos;

e) Coordenacdo de Seguranca - Fase de Projeto.

Clausula 22 - Contrato

1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.

2. 0 contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:
a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgao

competente para a decisdo de contratar;
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b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;

c) O presente Caderno de Encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.
3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no niimero anterior, a respetiva prevaléncia é
determinada pela ordem pela qual af sdo indicados.
4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2 e o clausulado do contrato,
prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo
99.2 do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo

101.2 desse mesmo diploma legal.

Clausula 3.2 - Proposta

1- A proposta deve incluir:

a. Preco pelos trabalhos a realizar, nas condicdes constantes das especificacdes técnicas, por
extenso, sem a inclusdo do IVA e com a indicagdo da taxa legal aplicavel;

b. Referéncia a aspetos que, do ponto de vista do concorrente, sejam pertinentes e que
contribuam para a boa compreensdo da proposta relativa aos servicos / fornecimento
proposto;

C. Prazo de validade, que ndo devera ser inferior a 66 dias;

2 - A proposta deve ser acompanhada pelos seguintes documentos:

a) Declaracdo de aceitacdo do contetido do caderno de encargos, elaborada em conformidade com o
modelo constante do anexo [ do CCP;

b) Documentos que contenham os esclarecimentos justificativos da apresentacio de um preco
anormalmente baixo, quando esse preco resulte direta ou indiretamente das pecas do procedimento;

c) Certidao permanente da sociedade ou cédigo de acesso.
3 - Na proposta poderdo vir discriminadas outras obrigacées que os concorrentes pretendam assumir

de forma a garantir a mais adequada execucdo e progressdo dos estudos e que ndo estejam em

oposicao com o estipulado no Caderno de Encargos.
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Cldausula 42 - Prazo

A prestacdo de servicos, apds a celebracdo do contrato e sem prejuizo das obrigacdes acessorias que
devam perdurar para além da cessacdo do contrato, tem como prazo maximo de execucao 90 (noventa)

dias, com o seguinte faseamento:
- Estudo prévio - 15 dias apo6s a celebracao do contrato;

- Projeto de execucdo - 30 dias apds a aprovacgdo do estudo prévio e finalizacdo e disponibilizagcdo do

projeto de execucdo de arquitetura, da responsabilidade dos servicos do municipio.

Cldausula 52 - Critério de adjudicagdio

A adjudicacgdo sera feita segundo o critério da proposta economicamente mais vantajosa determinada

pela avaliacdo do preco enquanto tnico aspeto do contrato a celebrar.

CAPIiTULO II - OBRIGACOES CONTRATUAIS

SECCAO I - OBRIGACOES DO PRESTADOR DE SERVICOS

SUBSECCAO I - DISPOSICOES GERAIS

Cldusula 62 - Obrigagdes principais do prestador de servigos

1.0 prestador de servicos obriga-se a executar os trabalhos de acordo com o estabelecido no respetivo
contrato.

Sem prejuizo de outras obrigacoes previstas na legislacido aplicavel, no presente Caderno de Encargos
ou nas clausulas contratuais, da celebracdo do contrato decorrem para o adjudicatario as seguintes

obrigac¢des principais:
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Executar os trabalhos, de acordo com os requisitos da prestacdo de servicos definidos neste
caderno de encargos e demais documentos contratuais;

Prestar de forma correta e fidedigna as informacdes referentes as condi¢des da prestacdo de
servicos, bem como prestar todos os esclarecimentos que se justifiquem;

Comunicar a entidade adjudicante, logo que deles tenham conhecimento, os factos que tornem
total ou parcialmente impossivel a execucdo dos trabalhos, bem como o cumprimento de
qualquer outra das suas obrigac¢des, nos termos do contrato celebrado;

Nao alterar as condicdes da prestacdo de servicos a exce¢do dos casos previstos no presente
caderno de encargos;

Executar os trabalhos que lhe forem adjudicados, com observancia das normas vigentes e que
se relacionem com o Projeto em causa, e com absoluta subordina¢do aos principios da ética
profissional, isenc¢io, independéncia, zelo e competéncia;

Elaborar o Projeto, da forma mais rigorosa possivel tendo como objetivo a inexisténcia de erros
e omissoes;

Cumprir todas as condi¢des fixadas para a execucio dos trabalhos;

Sujeitar-se a acdo fiscalizadora da Camara Municipal de Vila Nova de Poiares;

Realizar todos os trabalhos enumerados na adjudicacdo, nas condi¢des de prazo e preco
contratados;

Prestar as informagdes que forem solicitadas pela Camara Municipal de Vila Nova de Poiares;
Corrigir e/ou completar todos os documentos que haja produzido e sejam reconhecidos como
manifestamente insuficientes ou defeituosos ou na sequéncia de orientacdes da Camara
Municipal de Vila Nova de Poiares ou de outras entidades intervenientes no processo, sem
encargos adicionais para a CAmara Municipal de Vila Nova de Poiares;

Disponibilizar o ou os técnicos e o coordenador da equipa projetista, caso esta se constitua, com
qualificacdo técnico-cientifica adequada, bem como toda a documentagdo necessaria, para

garantir uma correta articulacdo entre aqueles e a Camara Municipal de Vila Nova de Poiares.

2. A titulo acessoério, o prestador de servigos fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os

meios humanos, equipamentos, materiais e tecnologias que sejam necessarios e adequados a prestagio

do servico, bem como ao estabelecimento do sistema de organizacdo necessario a perfeita e completa

execucdo da prestagdo de servigos a seu cargo, cumprir com zelo o servigo prestado, dar resposta

célere por solicitacdo do Municipio de Vila Nova de Poiares.
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3. O Prestador de Servigos obriga-se a garantir que os projetos a desenvolver no dmbito das suas
obrigacdes contratuais observam todas as normas legais e regulamentares aplicaveis.
4 - Outras obrigacoes do prestador de servicos
a) O adjudicatario atendera aos regulamentos dos organismos de classe que regulam o exercicio
da sua atividade profissional e de todos os individuos ao seu servico, neste projeto,
independentemente da sua qualificagdo e do regime de prestacao de servico;
b) O adjudicatario atendera as melhores técnicas de execucdo de cada um dos trabalhos do
projeto;
c) O adjudicatario atendera aos regulamentos técnicos, normas e especificacdes em vigor;
d) O adjudicatario atendera as disposi¢coes dos varios organismos oficiais ou de utilidade publica
que se relacionem com os trabalhos do projeto;
e) O adjudicatario atendera as conclusdes das reunides de acompanhamento com os delegados da
Camara Municipal de Vila Nova de Poiares;
f) O adjudicatario atenderd as alteragdes que venham a ser definidas e que lhe forem
determinadas pela Camara Municipal de Vila Nova de Poiares, mesmo que ndo sejam explicitas

nos termos do concurso, desde que ndo contemplem excessos de encargos.

Cldausula 7° - Forma de prestagdo do servico

1 - A entidade adjudicante convocara o prestador de servigcos para as reunides que entenda necessarias
ao suficiente esclarecimento sobre o desenvolvimento dos trabalhos, permitindo assim que haja da
parte da entidade adjudicante conhecimento dos problemas e das op¢des mais relevantes previamente
a entrega de qualquer documento, bem como a introducdo de sugestdes que possam concorrer para a
sua melhoria. Sera feito registo escrito das principais conclusdes, o qual sera assinado por ambas as
partes.

2 - A primeira reunido devera ser realizada na presenca de todos os técnicos que compde a equipa
projetista e as seguintes de acordo com as indica¢des da entidade adjudicante.

3 - A realizacdo das reunides ndo substitui a entrega dos relatérios solicitados e dos documentos
relativos a qualquer das partes do trabalho.

4 — Todos os relatdrios, registos, comunicagdes, atas e demais documentos elaborados pelo prestador

de servicos devem ser integralmente redigidos em portugués.
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Cldausula 82 - Erros e omissoes

1 - A Entidade responsavel pela execucdo do projeto devera comunicar a Camara Municipal de Vila
Nova de Poiares, logo que deles se aperceba, quaisquer erros e omissdes que julgue existirem no

projeto e nos demais documentos porque se rege a execucao dos trabalhos.

2 - A falta de cumprimento da obrigacdo estabelecida no nimero anterior torna o adjudicatario
responsavel pelas consequéncias do erro ou da omissao, se se provar que agiu com dolo ou negligéncia
incompativel com o normal conhecimento das normas técnicas a aplicar; qualquer trabalho realizado
com base em elementos deficientes ou errados é considerado como inaceitavel devendo ser corrigido

pelo adjudicatario inteiramente a sua conta.

Clausula 92 - Recegdo dos trabalhos a realizar ao abrigo do contrato

1. Regularmente, a Camara Municipal procede a analise dos trabalhos realizados, com vista a verificar
se 0s mesmos reinem as caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos definidos no anexo ao

presente Caderno de Encargos e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei.

2. Na andlise a que se refere o ndmero anterior, o prestador de servigos deve prestar a Camara
Municipal toda a cooperagio e todos os esclarecimentos necessarios.

3. No caso de a andlise da CAmara Municipal, a que se refere o n.2 1, ndo comprovar a conformidade dos
servicos prestados com as exigéncias legais, ou no caso de existirem discrepancias com as
caracteristicas, especificacbes e requisitos técnicos definidos no anexo ao presente Caderno de
Encargos, a CAmara Municipal deve disso informar, por escrito, o prestador de servicos.

4. No caso previsto no numero anterior, o prestador de servigos deve proceder, a sua custa e no prazo
razoavel que for determinado pela Camara Municipal, as alteragdes e complementos necessarios para
garantir o cumprimento das exigéncias legais e das caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos
exigidos.

5. Apés a realizacdo das alteracdes e complementos necessarios pelo prestador de servicos, no prazo

respetivo, a Camara Municipal procede a nova analise, nos termos do n.2 1.

Clausula 102 - Transferéncia da propriedade
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1 — Com a declaragdo de aceitacdo a que se refere o n.2 6 da clausula anterior, ocorre a transferéncia da
posse e da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato para a entidade
adjudicante, incluindo os direitos autorais sobre todas as criacdes intelectuais abrangidas pelos
servicos a prestar, nos termos da legislacao aplicavel.

2 — Pela cessdo dos direitos a que alude o nimero anterior nio é devida qualquer contrapartida para

além do prego a pagar nos termos do presente Caderno de Encargos.

Cldusula 11.2 - Responsabilidade do prestador de servigos por prejuizos decorrentes da execucdo

de trabalhos de suprimentos de erros e omissoes

1 - Sempre que, no ambito da execucdo da empreitada a que respeita o presente projeto, se verifiquem
trabalhos de suprimento de erros e omissdes que decorram do incumprimento de obrigacdes
assumidas pelo prestador de servicos perante o Municipio de Vila Nova de Poiares, sera aquele
responsavel perante este, pelos prejuizos causados.

2 - O empreiteiro fica sub-rogado no direito de indemniza¢do que assista ao dono da obra perante o
adjudicatario até ao limite que deva ser suportado pelo empreiteiro nas situacdes referidas nos
numeros 3 a 5 do artigo 378.2 do Codigo dos Contratos Publicos.

3 - No caso previsto no numero anterior, a responsabilidade do prestador de servigos perante o
Municipio de Vila Nova de Poiares, ou o empreiteiro, é limitada ao triplo dos honorarios a que o
adjudicatario tenha direito ao abrigo do respetivo contrato, salvo se a responsabilidade em causa tiver
resultado de dolo ou de negligéncia grosseira no cumprimento das suas obrigacgdes.

4 - A aprovacdo do projeto pelo Municipio de Vila Nova de Poiares ndo exime a responsabilidade do
prestador de servicos pelo cumprimento defeituoso do contrato, designadamente pelos erros e
omissdes nos dados, pecas ou informagdes de sua autoria e/ou por si fornecidas, pela violacdo das

regras de arte ou de deveres de zelo e de cuidado.
Clausula 12.2 - Assisténcia Técnica
Durante os periodos de planeamento e de execucdo do projeto, o adjudicatario obriga-se a responder

pela assisténcia técnica total a estes trabalhos, podendo delega-la num técnico seu, de reconhecida

competéncia em trabalhos similares, e que seja aceite pela Cimara Municipal de Vila Nova de Poiares.
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Cldusula 13.2 - Objeto do dever de sigilo

1 - O prestador de servicos deve guardar sigilo sobre toda a informacao e documentacio, técnica e ndo
técnica, comercial ou outra, relativa ao Municipio de Vila Nova de Poiares, de que possa ter

conhecimento ao abrigo ou em relacdo com a execuc¢do do contrato.

2 - A informacdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e
exclusivamente a execucdo do contrato.

3 - Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentacdo que fossem comprovadamente
do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo prestador de servigos ou que este seja
legalmente obrigado a revelar, por for¢ca da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades

reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

Clausula 14.2 - Prazo do dever de sigilo

O dever de sigilo é ilimitado, sem prejuizo da sujeicdo subsequente a quaisquer deveres legais

relativos, designadamente, a prote¢do de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da

confianca devidos as pessoas coletivas.

SECCAQ 11 - OBRIGACOES DO MUNICIPIO DE VILA NOVA DE POIARES

Clausula 152 - Prego contratual

1. Pela prestagdo de servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigac¢oes
constantes do presente Caderno de Encargos, o Municipio de Vila Nova de Poiares deve pagar ao
prestador de servicos o pre¢o constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor,
se este for legalmente devido, ndo excedendo os €18.000,00 (dezoito mil euros), excluindo o IVA a taxa
legal em vigor.

2. O preco referido no namero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico, nomeadamente as
despesas de alojamento, alimentacdo e deslocacdo de meios humanos, despesas de aquisicao,
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transporte, armazenamento e manuten¢do de meios materiais bem como quaisquer encargos

decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licengas.

Cldusula 162 - Condigcédes de Pagamento

1. A quantia devida pelo Municipio de Vila Nova de Poiares, deve ser paga no prazo de 60 dias apos a
rececdo pelo Municipio de Vila Nova de Poiares das respetivas faturas, as quais s6 poderao ser emitidas

apos o vencimento das obrigacdes respetivas.

2 -Para os efeitos do numero anterior, a emissdo das faturas devera ser efetuada de acordo com o

seguinte faseamento:

a) Com aentrega do estudo Prévio.......c.covveermerienieniesnee e e 30%;
b) Com a entrega e aprovacdo do Projeto de execugdo..........ceceeuene 60 %;
c) Assisténcia TEcnica ......cocvvvvviiiincicir s 1090

3 — Em caso de discordancia por parte do Municipio de Vila Nova de Poiares, quanto aos valores
indicados nas faturas, deve este comunicar ao fornecedor, por escrito, os respetivos fundamentos,
ficando o fornecedor obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissdo de nova
fatura corrigida.

4 — Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.2 1, as faturas sdo pagas através de

transferéncia bancaria, devendo o fornecedor indicar o IBAN para o efeito.

CAPITULO III - PENALIDADES CONTRATUAIS E RESOLUCAOQ

Clausula 172 - Penalidades Contratuais

1 — Pelo incumprimento de obrigacdes emergentes do contrato, a Camara Municipal pode exigir do
prestador de servicos o pagamento de uma pena pecunidria, de montante a fixar em funcdo da
gravidade do incumprimento, nos seguintes termos: P=V*A/500, em que P corresponde ao montante
da penalidade, V é igual ao valor o contrato/do fornecimento dos servicos em atraso e A é o n.2 de dias

em atraso.
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2 — Em caso de resolugao do contrato por incumprimento do prestador de servigos, o Municipio de Vila
Nova de Poiares pode exigir-lhe uma pena pecuniaria de 0.5% até 20% do valor do contrato.

3 — Ao valor da pena pecuniaria prevista no nimero anterior sao deduzidas as importancias pagas pelo
prestador de servicos ao abrigo da alinea a) do n.2 1, relativamente a prestagdo de servicos objeto do
contrato cujo atraso na execucdo dos trabalhos tenha determinado a respetiva resolucio.

4 - Na determinacdo da gravidade do incumprimento, a Camara Municipal tem em conta,
nomeadamente, a duracdo da infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do prestador de

servicos e as consequéncias do incumprimento.

5 — O Municipio de Vila Nova de Poiares pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato

com as penas pecunidrias devidas nos termos da presente clausula.

6 — As penas pecunidarias previstas na presente clausula ndo obstam a que o Municipio de Vila Nova de

Poiares exija uma indemnizac¢ao pelo dano excedente.

Cldusula 182 - For¢ca Maior

1. Ndo podem ser impostas penalidades ao prestador de servicos, nem é havida como incumprimento, a
nao realizacdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso
de forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizagao,
alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebragdo do

contrato e cujos efeitos nio lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior, designadamente,
tremores de terra, inundagoes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios
internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinacdes governamentais ou
administrativas injuntivas.

3. Nao constituem forca maior, designadamente:

a) Circunstiancias que ndo constituam for¢a maior para os subcontratados do prestador de servicos, na
parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servicos ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus

subcontratados;
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c) Determina¢des governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatdria ou de outra
forma resultantes do incumprimento pelo prestador de servicos de deveres ou 6nus que sobre ele
recaiam;

d) Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servigos de normas legais;

e) Incéndios ou inundacdes com origem nas instalacdes do prestador de servigos cuja causa,
propagacdo ou proporcoes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de
seguranga;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do prestador de servicos ndo devidas a sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstincias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacdes contratuais
afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da

for¢a maior.

Cldusula 192 - Resolugdo por parte do contraente ptiblico

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, o Municipio de Vila Nova de
Poiares pode resolver o contrato, a titulo sancionatoério, no caso de o prestador de servicos violar de
forma grave ou reiterada qualquer das obrigacées que lhe incumbem, designadamente nos seguintes

casos:

a) Atraso, total ou parcial, na execucao dos trabalhos objeto do contrato superior a trinta (30)
dias seguidos ou declaracdo escrita do prestador de servicos de que o atraso em determinada
entrega excedera esse prazo.
2. O direito de resolucdo referido no nimero anterior exerce-se mediante declaracdo enviada ao
prestador de servicos e ndo determina a repeticdo das prestagdes ja realizadas, a menos que tal seja

determinado pelo Municipio de Vila Nova de Poiares.

Clausula 202 - Resolugdo por parte do prestador de servigos

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, o prestador de servigos pode
resolver o contrato quando:
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a) Qualquer montante que lhe seja devido esteja em divida ha mais de 60 dias ou o montante em divida
exceda 20% do preco contratual, excluindo juros.

2. 0 direito de resolucao é exercido por via judicial, nos termos da Clausula 18.2.

3. Nos casos previstos na alinea a) do n.2 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante
declaracio enviada ao Municipio de Vila Nova de Poiares, que produz efeitos 30 dias apos a rececao
dessa declaracdo, salvo se este Ultimo cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos
juros de mora a que houver lugar.

4. A resolugdo do contrato nos termos dos numeros anteriores nio determina a repeticdo das
prestagoes ja realizadas pelo prestador de servicos, cessando, porém, todas as obrigacdes deste ao
abrigo do contrato, com exce¢do daquelas a que se refere o artigo 444.2 do Cédigo dos Contratos

Publicos.

CAPITULO IV - CAUCAO

Cldausula 212 - Caugdo e seguros

De acordo com o disposto no n.2 2 do artigo 88.2 do Codigo dos Contratos Publicos, quando o preco
contratual for inferior a € 200 000, ndo é obrigatéria a prestacdo de caucdo. Nesse caso, a entidade
adjudicante podera proceder a retengdo até 10% do valor dos pagamentos a efetuar, devendo, para o
efeito, prever essa faculdade no caderno de encargos especifico.

Cldusula 22.2 - Execugdo da caugdo

1 — Nao exigivel prestacdo de caugao, de acordo com o disposto no n.2 2 do art.2 882 do CCP.

CAPITULO V - RESOLUCAO DE LITIGIOS

Cldausula 232 - Foro competente

Para resolucio de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Coimbra, com expressa rentuncia a qualquer outro.
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CAPITULO VI - DISPOSICOES FINAIS

Cldusula 242 - Subcontratagdo e cessdo da posi¢cdo contratual

A subcontratacao pelo prestador de servicos e a cessdo da posi¢do contratual por qualquer das partes

depende da autorizacdo da outra, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos.

Cldusula 252 - Comunicagées e notificagoes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicacdes entre
as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos, para o

domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2. Qualquer alteracao das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra

parte.

Clausula 262 - Contagem dos Prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 272 - Legislacido Aplicavel

O contrato é regulado pela legislacdo portuguesa.

CLAUSULAS ESPECIAIS

CONDICOES TECNICAS

ELABORACAO DOS PROJETOS
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Os projetos a apresentar deverdo contemplar as seguintes areas da especialidade:

. Arquitetura paisagista;

. Projeto das infraestruturas de aguas;

. Projeto das infraestruturas de esgotos;

. Projeto das infraestruturas de aguas pluviais;

. Projeto das infraestruturas de ITUR;

. Projeto das infraestruturas eletricidade e IP;

. Projeto das infraestruturas de arruamento;

. Projeto de estabilidade em estrutura de betdo armado e/ou metalica;
. Projeto da rede predial de abastecimento de agua;

. Projeto da rede predial de drenagem de aguas residuais domésticas;
. Projeto da rede predial de drenagem de aguas pluviais;

. Projeto de rede de abastecimento / instalacdo de gas;

. Projeto de seguranca contra incéndios em edificios;

. Projeto de condicionamento acustico;

. Projeto das instalacoes elétricas;

. Projeto das infraestruturas de telecomunica¢des em Edificios (ITED);
. Projeto de seguranca contra intrusao;

. Projeto de detecdo de incéndios (SADI);

. Projeto de AVAC (Aquecimento, Ventilacdo e Ar Condicionado) incluindo solar térmico;
. Projeto REH e Emissdo do Pré-Certificado Energético;

. Plano de seguranca e saude em fase de projeto (PSS-P);

. Plano de prevencio e gestiao de construcdo e demolicao (PPGR);

. Posto de transformacdo / Estudo luminotécnico / lluminacio publica se aplicavel;e
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0 desenvolvimento do trabalho obedecera as seguintes fases:
Estudo prévio

0 estudo prévio sera constituido por pecas escritas e desenhadas e outros elementos de natureza
informativa que permitam a conveniente definicdo e dimensionamento da obra, bem como o

esclarecimento do modo da sua execucgio.
Sem prejuizo do disposto na regulamentacdo aplicavel, o estudo prévio contera:

. Memodrias descritivas e justificativas da solucdo adotada, incluindo capitulos especialmente

destinados a cada um dos objetivos especificados para o estudo prévio;

. Pecas desenhadas a escalas convenientes e outros elementos graficos que explicitem a
localizacdo da obra, a planimetria e a altimetria das suas diferentes partes componentes e o seu
dimensionamento bem como os esquemas de principio detalhados para cada uma das Instalagdes
Técnicas, garantindo a sua compatibilidade, sob a forma de plantas, al¢ados, cortes, perfis, esquemas

de principio e outros elementos, em escala apropriada;

. Dimensionamento aproximado e caracteristicas principais dos elementos fundamentais da
obra;

. Definicdo geral dos processos de construcdo e da natureza dos materiais e equipamentos mais
significativos;

. Analise prospetiva do desempenho térmico e energético e da qualidade do ar interior nos

edificios no seu conjunto e dos diferentes sistemas ativos em particular;

. Andlise prospetiva de desempenho acustico relativa, nomeadamente, a propagacdo sonora,

aérea e estrutural, entre espagos e para o exterior;
. Estimativa do custo da obra e do seu prazo de execucao.

Todos os trabalhos serdo executados a escala: 1/200 ou outras com maior pormenor.

Projeto de execugao

O Projeto de execuc¢do serd constituido por um conjunto coordenado das informagdes escritas e
desenhadas de facil e inequivoca interpretacdo para execucdo da obra, obedecendo ao disposto na
legislacdo e regulamentos aplicaveis.
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O Projeto execu¢do contém os elementos seguintes:

. Memoria descritiva e justificativa, incluindo a disposicao e descri¢do geral da obra; descricao
genérica da solucdo adotada com vista a satisfacdo das disposi¢cdes legais e regulamentares em vigor;
indicacdo das caracteristicas dos materiais, dos elementos da construc¢do, dos sistemas, equipamentos

e redes associadas as Instalacoes Técnicas;

. Céalculos relativos as diferentes partes da obra apresentados de modo a definirem, pelo menos,
os elementos referidos na regulamentacdo aplicivel a cada tipo de obra e a justificarem as solucoes

adotadas;

. Medi¢cdes e mapas de quantidade de trabalhos, dando a indicagdo da natureza e da quantidade

dos trabalhos necessarios para a execucio da obra;
. Orcamento baseado nas quantidades e qualidades de trabalho constantes das medigdes;

. Pecas desenhadas de acordo com o estabelecido para cada tipo de obra na regulamentacéo
aplicavel, devendo conter as indicacdes numeéricas indispensaveis e a representacido de todos os

pormenores necessarios a perfeita compreensao, implantacao e execugao da obra;

. Condicdes técnicas, gerais e especiais, do caderno de encargos.

Assisténcia técnica

Devera ser garantida pelo projetista, tanto na fase de formagio do contrato como durante a execugio

da obra.

Os servigos de Assisténcia Técnica compreenderdo todas as atividades previstas nos termos da
Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho, como a prestacdo de informacdes e esclarecimentos, sob
forma escrita ou verbal, de acordo com o que for solicitado pela entidade adjudicante, sobre problemas

relativos a interpretacdo do projeto ou a ambiguidades, omissdes ou contradicdes do mesmo.
Na fase do procedimento de formacao do contrato, e até a adjudicacdo da obra, a assisténcia técnica do
compreende as seguintes atividades:

a) Esclarecimento de duvidas relativas ao projeto durante a preparacao do processo do concurso para

adjudica¢do da empreitada;
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b) Prestacdo de informacoes e esclarecimentos solicitados por candidatos a concorrentes, sob a forma
escrita, exclusivamente por intermédio do Dono da Obra, sobre ddvidas relativas a interpretacao das

pecas escritas e desenhadas do projeto;

c) Prestacdao do apoio ao Dono da Obra na apreciagdo e comparacdo das condi¢des da qualidade das
solugdes técnicas das propostas de molde a permitir a sua correta ponderacido por aquele, incluindo a
apreciacdo de compatibilidade com o projeto de execucdo, constante do caderno de encargos, de

variantes ou alteracdes que sejam apresentadas;
Durante a execucdo da obra, a assisténcia técnica compreende:

a) Esclarecimento de duvidas de interpretacio de informagdes complementares relativas a
ambiguidades ou omissdes do projeto, bem como elaboracido alteracdes ao projeto necessarias a

respetiva correcdo e a integral e correta caracterizacdo dos trabalhos a executar;

b) Apreciacdo de documentos de ordem técnica apresentados pelo empreiteiro ou Dono da Obra,

incluindo, quando apropriado, a sua compatibilidade com o projeto.

A assisténcia técnica ndo abrange a dire¢do técnica, a administracdo, a coordenagdo da seguranca e a
fiscalizagdo da obra, nem a adapta¢do dos projetos as condi¢cdes reais das empreitadas nio previsiveis

na fase do projeto.

2. Conteudo material e documental do Projeto

E da inteira responsabilidade do prestador de servicos a elaboracio de todos os estudos, pecas escritas
e desenhadas e que constituem os Projetos para as infraestruturas objeto do presente procedimento,

conforme descriminado nos nimeros seguintes.

Nos elementos a que se refere o nimero anterior devera constar igualmente a elaboracdo do Plano de

Seguranca e Saude e do Plano de Prevencio e de Gestido de Residuos da Construgio e da Demolicdo.

Os Projetos serao apresentados de forma a constituir um conjunto coordenado de informagdes escritas
e desenhadas de facil e inequivoca interpretacdo nido sé por parte das entidades intervenientes na
aprovacdo dos mesmos, mas também para o lancamento das subsequentes empreitadas e para um

correto entendimento dos trabalhos a realizar em fase de obra.
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A elaboracdo dos Projetos envolve a execu¢do de todas as pecas escritas e desenhadas exigidas e
necessarias, relacionadas com os Projetos em causa e enumeradas na Portaria n.2 701 - H/2008, de 29

de Julho.

As pecas escritas e desenhadas que integram os Projetos, deverdo cumprir o estabelecido na Portaria

referida no niimero anterior, bem como nas demais normas técnicas em vigor.

3. Modo de apresentacdo dos Projetos

0 estudo prévio e projeto de execucdo resultantes da prestacdo de servicos serdo devidamente
subscritos pelo respetivo autor(a) e /ou coordenador. Serdo fornecidos elementos de suporte digital de
todos os elementos entregues em formato editdvel (pecas desenhadas) e ndo editavel (pecgas

desenhadas e escritas).
As pegas escritas devem ser apresentadas em suporte digital e duas cole¢des em papel.

As pecas desenhadas devem ser apresentadas em suporte digital (um CD/DVD contendo ficheiros com
extensio DWG, DXF, DOC e XLS e outro CD/DVD em formato PDF; AutoCAD ou compativel) e duas

colecdes em papel.

Sem prejuizo do disposto no nimero seguinte, apds a apreciagdo dos documentos, pela entidade
adjudicante e demais entidades intervenientes no processo, se for recomendada a introducdo de
alteracdes, correcdes ou melhorias, o prestador de servigos entregara, no prazo maximo de 15 dias,

igual niimero de exemplares corrigidos, em formato papel e em formato digital do Projeto completo.

Para efeitos de pedidos de pareceres o adjudicatario devera entregar a entidade adjudicante os
exemplares necessarios para as diversas apreciagdes e ou aprovagdes por parte das entidades externas

a quem cabera parecer relativo a estas matérias, em formato digital e/ou papel, conforme seja exigido.

Todos os elementos adicionais obtidos pelo prestador de servicos, com relevancia para a realizacdo dos
trabalhos, deverdo ser devidamente compilados, acondicionados e entregues a entidade adjudicante

juntamente com os documentos mencionados em 2.

A entidade adjudicante podera, para seu uso exclusivo, proceder a reproducio de todos os documentos

referidos nos nimeros anteriores.
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4. Retificacao de trabalhos

Se apos a apresentacdo dos documentos referidos nos nimeros anteriores, a entidade adjudicante e ou
outras entidades chamadas a pronunciarem-se sobre os mesmos, concluirem pela sua ndo
conformidade com as condi¢cdes contratuais ou pela necessidade de retificacdo, reformulacio ou
aprofundamento por motivos imputaveis ao prestador de servigos, os documentos serdo devolvidos
para que sejam sanadas as insuficiéncias verificadas e reapresentados depois de devidamente

alterados, sem custos adicionais para a entidade adjudicante.

A entidade adjudicante poderd mandar suspender qualquer fase dos trabalhos em curso, por nao
cumprimento, por parte do prestador de servicos, de instrugdes recebidas nos termos da adjudicacao e

da regulamentagdo em vigor.

Nos casos referidos nos nimeros anteriores, o prestador de servicos nio sera indemnizado por

quaisquer prejuizos dai resultantes.

5. Seguranga, Higiene e Saide no Trabalho

0 prestador de servigcos devera dar cumprimento ao estipulado no Decreto-Lei n.2 273/2003 de 29 de

outubro, e demais legislacdo vigente nesta matéria.

0 prestador de servigos, assegurando os principios gerais de prevencao de riscos profissionais, tera

como responsabilidade a elaboracao e validacdo do Plano de Seguranca e Satuide - Fase de Projeto.

O prestador de servicos compromete-se a que todos os intervenientes na elaboragdo dos Projetos,

cumpram o estabelecido no artigo 4.2 do Decreto-Lei n.2 273/2003 de 29 de outubro.

6. Plano de Prevencao e Gestdo de Residuos de Construcao e Demoli¢cao

Em cumprimento do Decreto-Lei n.2 46/2008 de 12 de margo, e de acordo com o seu n.2 1, artigo 10.2

os Projetos deverdo ser acompanhados por um Plano de Prevencio e Gestdo (PPG) de Residuos de
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Construcdo e Demolicdo (RCD), o qual devera assegurar o cumprimento dos principios gerais de gestdo

de RCD e das demais normas aplicaveis constantes do decreto-lei n.2 178/2006, de 5 de setembro.

A elaboracdo do PPG devera conter obrigatoriamente:

a) Caracterizacao sumaria da obra a efetuar, com descri¢do dos métodos construtivos;

b) Metodologia de incorporacao dos reciclados de RCD;

c) Metodologia de prevencdo de RCD, com identificacdo e estimativa dos materiais a reutilizar na

propria obra ou outros destinos;

d) Referéncia aos métodos de acondicionamento e triagem de RCD na obra ou em local afeto a mesma,

devendo caso a triagem ndo esteja prevista, ser apresentada fundamentacdo da sua impossibilidade;
e) Estimativa de RCD a produzir, da fracdo a reciclar ou valorizar, bem como a quantidade a eliminar.

A Agéncia Portuguesa de Ambiente disponibiliza no seu portal um modelo de PPG que podera ser

utilizado pelo prestador de servigos.

Vila Nova de Poiares, 8 de abril de 2021

Assinadoposz JOA MIEUE@%%;I;AHENRI ES . . l
Num.delden{‘iﬁéﬁl; QI 9’5 8 mara Municipa

Data: 2021.04.09 14:17:41+01'00'
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