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PARTE | - Clausulas Juridicas

Clausula 12
Objeto e ambito

O objeto do contrato consiste, de acordo com as clausulas técnicas descritas na parte 11 deste
caderno de encargos, na prestacdo de servigos de revisdo de projeto de ampliagdo da
area ocupada pela FBA da ULisboa no Convento de Sdo Francisco da Cidade - CPV
71248000-8 Supervisao de projeto e documentacao.

Clausula 22
Natureza dos trabalhos

1. Osprojetos, estudos ou planos a rever, elaborados pelo gabinete de projetos Adalberto
Dias Arquitecto, Lda., sdo 0s seguintes:

PROJETO /ESTUDO / PLANO

Arquitetura (Projeto Geral)

FundacGes e Estruturas;

Escavacéo e Contengéo;

Instalacdes, Equipamentos e Sistemas de Aguas e Esgotos;

InstalacBes, Equipamentos e Sistemas Elétricos;

Instalagdes, Equipamentos e Sistemas de Comunicacdes;

InstalagOes, Equipamentos e Sistemas de Aquecimento, Ventilacdo e Ar Condicionado;

Instalacdes, Equipamentos e Sistemas de Gas;

Sistemas de Seguranca Integrada;

Instalacdes, Equipamentos e Sistemas de Transportes de Pessoas e Cargas;

Sistemas de Gestdo Técnica Centralizada;

Ventilagdo e exaustdo de fumos e gases de combustéo;

Espacos Exteriores

Mobiliario e equipamento;

Sinalética;

Acessibilidades;

Estudo de Condicionamento Acustico;

Estudo de Caracteristicas do Comportamento Térmico (RCCTE — Regulamento das
Caracteristicas do Comportamento Térmico dos Edificios e RSECE — Regulamento dos
Sistemas Energéticos de Climatizacdo em Edificios);

Plano de Seguranca e Saude em Projeto;

Plano de Gestdo de Residuos de Construgdo e Demoligéo.

2. A estimativa orcamental da(s) respetiva(s) empreitada(s) de construcao € de:
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Fase 1- €1.655.730,28 (sem IVA)

Fase 2 - €2.242.715,27 (sem IVA).

Clausula 32
Caracterizacao dos servigos a prestar

1. Entende-se por Revisdo do Projeto, a analise critica do projeto e a emissdo dos
respetivos pareceres, por outrem que ndo o Projetista, conforme definido na alinea aa)
do artigo 1.° - Defini¢bes - das Instrucdes para a Elaboracdo de Projetos de Obras,
aprovadas pela Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho.

2. Areviséo de projeto tem como objetivo conferir maior fiabilidade e, por consequéncia,
mais qualidade ao projeto, minimizando o risco de erros e/ou omissdes e desvios, tanto
no custo como no prazo, na obra a realizar.

3. A revisdo devera ser realizada por equipa multidisciplinar, constituida por arquitetos,
engenheiros e engenheiros técnicos e, sempre que necessario, arquitetos paisagistas,
todos com a qualificacdo e habilitacdo adequadas & natureza dos projetos em causa e
previstas, para a sua elaboracéo, no artigo 10.° da Lei n.° 40/2015, de 1 de junho.

4. A equipaencarregue da revisao analisa os projetos avaliando a compatibilidade entre os
projetos das varias especialidades, a qualidade, a pormenorizacdo e desenhos das
solucdes apresentadas, o rigor e a conformidade legal das suas especificacbes e
dimensionamento, e, ainda, a exatiddo do orcamento, quantificacdo e natureza dos
trabalhos a executar.

Clausula 42
Contrato

1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e 0s seus anexos.
2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

2.1 Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites
pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar;

2.2 Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao Caderno de Encargos;

2.3 O presente Caderno de Encargos;

2.4 A proposta adjudicada;

2.5 Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no numero anterior, a respetiva
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do contrato
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e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de

acordo com o disposto no artigo 99.° do Codigo dos Contratos Publicos e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.

Clausula 52
Local de prestacéo dos servicos

A revisdo de projeto devera ser feita onde o adjudicatario entender por conveniente.

Clausula 62
Obrigacdes principais do prestador de servicos

1. Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislacdo aplicdvel, no Caderno de
Encargos ou nas clausulas contratuais, da celebracdo do contrato decorrem, como
obrigagdes principais do prestador de servicos, as obrigacdes e responsabilidades a boa
revisao dos projetos de execugéo.

2. Atitulo acessorio, o prestador de servigos fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer
a todos os meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a
prestacao do servigco, bem como ao estabelecimento do sistema de organizacédo necessario
a perfeita e completa execucdo das tarefas a seu cargo e, ainda, ao estabelecimento e
manutencdo dos contactos que se revelem necessarios com outras entidades,
nomeadamente com 0s projetistas e empresas concessionarias.

Clausula 72
Preco base

O preco base para a prestagdo de todos os servicos é de €14.000,00 (catorze mil euros e zero
céntimos) (S/IVA).

Clausula 82
Prazos da prestacdo de servigos

1. O trabalho a realizar pelo adjudicatario, em conformidade com a clausula seguinte deste
caderno de encargos, terd a duracdo maxima:

1.1 Elaboracéo e emissdo do relatdrio preliminar - 60 dias corridos, a contar da data
de entrega ao adjudicatario dos projetos a rever;

1.2 Elaboragdo e emissdo do relatdrio final - 10 dias corridos, a contar da data da
rececdo de todos os projetos retificados/ observagdes respondidas pelos projetistas.

2. Os trabalhos decorrerdo sem interrupcdo sendo iniciados de imediato, ap6s a adjudicacao.

Clausula 92
Extenséo e descri¢ao dos trabalhos e forma de prestagdo do servigo

Para além do estatuido nas clausulas técnicas deste Caderno de Encargos, decorrem para o
prestador de servicos as seguintes obrigagdes:
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1.

Para revisdo do projeto, a equipa de revisdo fica obrigada, entre outras diligéncias, a
realizar reunides com 0s projetistas, em nimero que se venha a revelar necessario, das
quais deve ser lavrada ata a assinar por todos os intervenientes na reuniao.

. Arevisdo de projeto devera ser realizada em 2 fases, sendo a primeira referente a anélise

critica dos projetos e a segunda a validacdo técnica dos mesmos.

. Apbs analise critica dos projetos, deverdo ser emitidos pareceres bem como a

discriminacdo de todas as atividades desenvolvidas nesse ambito, que serdo objeto dum
primeiro relatério — relatério preliminar — o qual serd remetido a equipa projetista para
efeitos de retificacdo / resposta as observagdes apresentadas.

. Apos retificacdo / resposta as observacdes pelos projetistas, o projeto devera ser objeto

de validagdo técnica, devendo ser elaborado um relatério final onde o prestador de
servigos atesta “encontrar-se este em condicdes de ser aprovado e lancado o respetivo
procedimento para a construcdo”.

. Os relatorios referidos devem ser subscritos por todos os elementos da equipa de revisao

com indicacdo da especialidade em cuja revisao participou.

. A mediacdo de qualquer conflito entre revisores e projetistas ficard a cargo da

Universidade de Lisboa a quem compete definir quais as alteragdes/retificacbes a
introduzir no projeto.

Clausula 102
Rececdo dos elementos a produzir ao abrigo do contrato

. Apos a entrega dos elementos referentes & execucdo do contrato, a Reitoria da

Universidade de Lisboa procede a respetiva analise, com vista a verificar se 0s mesmos
reinem as caracteristicas, especificacGes e requisitos técnicos definidos no presente
Caderno de Encargos e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por
lei.

. Na andlise a que se refere 0 nimero anterior, 0 prestador de servicos deve prestar toda a

cooperacdo e todos os esclarecimentos necessarios.

No caso da anélise a que se refere o n.° 1 ndo comprovar a conformidade dos elementos
entregues com as exigéncias legais, ou no caso de existirem discrepancias com as
caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos definidos no presente Caderno de
Encargos, o prestador de servigos deve proceder, a sua custa e no prazo que for
determinado pela RUL, as alteracbes e complementos necessarios para garantir o
cumprimento das exigéncias legais e das caracteristicas, especificagbes e requisitos
técnicos exigidos.
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Clausula 118
Preco contratual e condicdes de pagamento

Pela prestacdo dos servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigacGes constantes do presente Caderno de Encargos, a Reitoria da Universidade de
Lisboa deve pagar ao prestador de servigos 0 preco constante da proposta adjudicada,
acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

. O prego referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja

responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico, incluindo as
despesas de alojamento, alimentacdo e deslocacdo de meios humanos, despesas de
aquisicdo, transporte, armazenamento e manutencdo de meios materiais bem como
quaisquer encargos decorrentes da prestacao de servicos.

3. O preco a que se refere 0 n.° 1 sera pago nos seguintes termos:

3.1 Com a emissdo do relatério preliminar — 70% do valor contratual
3.2 Com a emissdo do relatério final — 30% do valor contratual

Para efeitos de pagamento, as faturas deveréo ser apresentadas com uma antecedéncia de
60 dias em relacdo a data do respetivo vencimento, as quais s6 podem ser emitidas apos
0 vencimento da obrigacdo respetiva, nos termos da cldusula 92 — Extensdo e descri¢ao
dos trabalhos e forma de prestacdo do servico — deste caderno de encargos.

Em caso de discordancia por parte da RUL, quanto aos valores indicados nas faturas, deve
este comunicar ao prestador de servicos, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando
o0 prestador de servicos obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a
emissdo de nova fatura corrigida.

Clausula 122
Adiantamentos

N&o esta prevista a concessao de adiantamentos.

Clausula 132
Revisdo da Remuneracao

O valor dos honorarios é fixo e ndo sujeito a revisdo de precos.

Clausula 142
Responsabilidade pelos erros e omissdes da empreitada

No caso de ser necessario executar trabalhos complementares para suprimento de erros e

omiss@es, aplica-se o disposto no art.° 378 do Codigo dos Contratos Publicos.
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Clausula 15?2
Penalidades contratuais

1. Pelo incumprimento de obrigacGes emergentes do contrato por causa imputavel ao
adjudicatario, a Reitoria da Universidade de Lisboa podera aplicar uma penalidade
calculada de acordo com a seguinte formula:

P=VxA/500
Em que:
P - montante da penalidade;
V - Preco Contratual;
A - Numero de dias em atraso.

2. A aplicacdo das penalidades previstas na presente clausula serd objeto de audiéncia
prévia, a exercer nos termos previstos no n.° 2 do artigo 308.° do Codigo dos Contratos
Publicos, exceto se houver fundado receio de a execucdo da mesma se frustrar por virtude
daquela audiéncia, nos termos do n.° 3 do mesmo dispositivo legal.

3. A cobranca das eventuais penalidades em que o adjudicatério incorra serdo deduzidas no
primeiro pagamento devido, logo apds a sua aplicacdo ou, ndo havendo pagamentos a
efetuar, no prazo de 10 (dez) dias a contar da respetiva notificacdo para o efeito enviada
pela Reitoria da Universidade de Lisboa ao prestador de servigos.

4. Se 0 pagamento das sanc¢Ges pecuniarias devidas a ULisboa for protelado por qualquer
motivo, o adjudicatario devera pagar juros de mora a taxa legal, com efeitos a contar da
data em que a san¢do deveria ter sido paga.

5. O Dono da Obra pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as
penas pecuniarias devidas nos termos da presente clausula.

6. As sancdes pecunidrias previstas na presente clausula ndo obstam a que a ULisboa exija
uma indemnizacao pelo dano emergente.

Clausula 162
Termos de responsabilidade

Nos termos do artigo 21° da Lei n°® 40/2015, de 1 de junho, todos os técnicos devem
subscrever termos de responsabilidade nos casos nela previstos e na lei em geral.

Clausula 178
Dever de sigilo

1. O prestador de servigos deve guardar sigilo sobre toda a informagéo e documentacéo,
técnica e ndo técnica, comercial ou outra, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em
relagdo com a execugéo do contrato.

2. A informacéo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas
a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado
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direta e exclusivamente a execucédo do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentacdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo prestador de
servigcos ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo
judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas
competentes.

Clausula 182
Forca maior

1. Ndo podem ser impostas penalidades ao prestador de servi¢os, nem € havida como
incumprimento, a ndo realizacdo pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer
das partes que resulte de caso de forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias
que impossibilitem a respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo
pudesse conhecer ou prever a data da celebracdo do contrato e cujos efeitos ndo Ihe fosse
razoavelmente exigivel contornar ou evitar. Greves ou conflitos laborais limitados as
sociedades do prestador de servi¢os ou a grupos de sociedades em que este se integre,
bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;

2. Podem constituir forgca maior, se se verificarem o0s requisitos do nimero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundacdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e
determinagfes governamentais ou administrativas injuntivas.

3. Nao constituem for¢a maior, designadamente:

a) Circunstancias que nédo constituam forga maior para os subcontratados do prestador
de servicos, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servigos ou a
grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de
sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinagcbes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatoria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de
servicos de deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;

d) ManifestacOes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servicos de
normas legais;

e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagfes do prestador de servicos cuja
causa, propagacdo ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranca;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do prestador de servigos nao
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devidas a sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forgca maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forga maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacOes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao
impedimento resultante da forca maior.

Clausula 192
Resolucéo por parte do contraente publico

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, a Reitoria da
Universidade de Lisboa pode resolver o contrato, a titulo sancionatorio, no caso de o
prestador de servicos violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigacGes que Ihe
incumbem, designadamente nos seguintes casos:

a) Pelo atraso na conclusdo dos servicos ou na entrega dos elementos superior a trés
meses ou declaracdo escrita do prestador de servigos de que 0 atraso respetivo
excedera esse prazo;

b) Sempre que o prestador de servicos ndo cumpra as suas obrigacGes, apés ter sido
notificado desse ndo cumprimento, e se, decorrido o prazo que lhe for fixado na
notificacdo, ndo tiver sanado a sua atuacao ou apresentado justificacdo aceitavel pelo
Dono da Obra;

2. O direito de resolugdo referido no nimero anterior exerce-se mediante declaragdo
enviada ao prestador de servicos

3. Se arescisao der lugar a indemnizacdo, esta sera calculada nos termos do CCP e restante
legislacdo aplicavel.

Clausula 202
Resolucéo por parte do prestador de servi¢os

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugédo previstos na lei, o prestador de servigos
pode resolver o contrato quando qualquer montante que lhe seja devido esteja em divida ha
mais de 6 meses ou 0 montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo juros.

Clausula 218
Caucéo para garantir o cumprimento de obrigac6es

1. Nos termos do n° 2 do artigo 88° do CCP, néo é exigida a prestacédo de caucéo. Todavia,
para garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagOes contratuais, a entidade
adjudicante procedera, nos termos do n° 3 do citado artigo, a retengdo de 10% do valor
dos pagamentos a efetuar (sem IVA).
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2. A entidade adjudicante pode considerar perdida a seu favor o valor retido,
independentemente de decisdo judicial, nos casos de ndo cumprimento das obrigacdes
legais, contratuais ou pré-contratuais, pela empresa adjudicatéria.

3. Os valores retidos para efeitos do ponto anterior serdo liberados nos termos do CCP e
restante legislacdo aplicavel.

Clausula 222
Seguros

[EEN

. E da responsabilidade do Prestador de Servicos a cobertura, através de contratos de
seguros de responsabilidade civil, dos riscos de danos patrimoniais e ndo patrimoniais
causados a terceiros em resultado de atos, omissdes ou negligéncia por ele cometidos
exclusivamente no decurso da sua atividade.

2. O Prestador de Servigos devera acautelar a celebracdo de contrato de seguro de
responsabilidade civil para os técnicos abrangidos pela Lei n°® 40/2015, de 1 de Junho, de
acordo com o artigo 24.°, e demais legislacdo em vigor a data da celebracdo do Contrato.

3. O Contraente Publico pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental
da celebracdo dos contratos de seguro referidos no nimero anterior, devendo o Prestador
de Servigos fornecé-la no prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

Clausula 232
Subcontratacao e cessdo da posicdo contratual

1. A cessdo da posi¢do contratual e a subcontratacdo seguem o estatuido no capitulo VI do
CCP.

2. O adjudicatario ndo pode subcontratar ou ceder a sua posi¢éo contratual, ou qualquer
direito e obrigag&o decorrente do contrato, sem autorizagdo da entidade adjudicante.

3. A possibilidade de cessdo da posicdo contratual deve constar expressamente do
contrato, salvo nos casos especificos previstos nas alineas a) e b) no n.° 1 do artigo 318.°
do CCP.

4. A autorizacdo da cessdo da posicdo contratual prevista no nimero anterior depende:

a) Da prévia apresentacdo dos documentos de habilitacdo relativos ao potencial
cessionario que sejam exigidos ao cedente na fase de formac&o do contrato relativo
ao presente procedimento;

b) Do preenchimento, por parte do potencial cessionario, dos requisitos minimos de
capacidade técnica e de capacidade financeira exigidos ao cedente para efeitos de
qualificacdo, quando esta tenha tido lugar na fase de formagéo do contrato relativo
ao presente procedimento;

5. A autorizacéo da subcontratacgdo prevista no n.°1 do presente artigo depende:
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a) Da prévia apresentacdo dos documentos de habilitacdo relativos ao potencial
subcontratado que sejam exigidos ao subcontratante na fase de formacao do contrato
relativo ao presente procedimento;

b) Do preenchimento, por parte do potencial subcontratado, dos requisitos minimos de
capacidade técnica e de capacidade financeira exigidos ao subcontratante para
efeitos de qualificacdo, quando o contrato subordinar expressamente a
subcontratagdo a avaliacdo dessas capacidades ou de uma delas, ou do
preenchimento, por parte do potencial subcontratado, dos requisitos minimos de
capacidade técnica relativos as prestacbes a subcontratar, sempre que O
cocontratante recorra a capacidade de potenciais subcontratados, para efeitos de
qualificacdo na fase de formacéo do contrato.

6. Encontra-se proibida a subcontratacdo das prestagdes contratuais cujo valor acumulado
exceda uma 75% do preco contratual.

7. A autorizacdo estabelecida no presente caderno de encargos, ndo dispensa a
observancia, no momento da cessao ou subcontratacéo, dos limites e requisitos previstos
no artigo 317.° do CCP.

8.  Nos termos previstos no artigo 321°-A do CCP é conferido ao subcontratado o direito
de reclamar, junto do Contraente Publico, quaisquer pagamentos em atraso que lhe
sejam devidos pelo Cocontratante, exercendo o Contraente Publico o direito de retencédo
sobre as quantias do mesmo montante devidas ao cocontratante por forca do contrato
principal.

9. A possibilidade de pagamento direto ao subcontratado deve cumprir 0s requisitos e a
tramitacdo legalmente prevista nos varios numeros do artigo referido no nimero
anterior.

Clausula 242
Comunicac0es e notificacbes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e
comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
Codigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no contrato.

2. Qualquer alteracdo das informacgdes de contacto constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 25?2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.
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Clausula 262
Foro competente

Para todas as questdes emergentes do contrato serd competente o Tribunal Administrativo
de Lisboa, com expressa rendncia a qualquer outro e sem prejuizo da faculdade legalmente
prevista de as partes poderem, se assim 0 acordarem, celebrar compromisso arbitral
submetendo qualquer eventual questdo a decisdo por arbitragem.

Clausula 272
Legislacao aplicavel
Em tudo o omisso no presente caderno de encargos, observar-se-a o disposto no Codigo dos

Contratos Publicos, na Lei n® 40/2015, de 1 de junho e na restante legislacdo aplicavel.

Clausula 282
Nomeacdo de Gestor de Contrato

Para efeitos do disposto no artigo 290.°-A do CCP a Entidade Adjudicante designara um
gestor responsavel pelo contrato a celebrar no ambito do presente procedimento.
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PARTE Il - Clausulas Técnicas

1. Disposicdes gerais

A revisdo do projeto devera incidir sobre o0s aspetos técnico-econdmicos,
nomeadamente sobre:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)

)

A qualidade das solucdes;

O cumprimento das disposi¢es legais;

A conformidade dos projetos de especialidades com as exigéncias legais;

A compatibilidade entre os projetos das vérias especialidades;

A compatibilidade entre todas as pecas do projeto;

A exatiddo dos célculos;

Impedir ou eliminar erros e omissoes;

O modo de apresentacdo das pecgas escritas e desenhadas tendo em atencdo que as
mesmas tém de ser facil e inequivocamente interpretadas por parte das entidades
intervenientes na obra;

As quantidades de trabalho (medic¢des) constantes do mapa que servira de base ao
lancamento do procedimento tendo em vista a sua exatiddo, rigor, sua
compatibilidade com as pecas de projeto e a suficiéncia dos trabalhos estimados.

O rigor e consisténcia do orcamento e respetivos precos unitarios.

2. Ambito dos trabalhos pretendidos

Os projetos, estudos ou planos a rever dizem respeito ao Projeto de ampliacdo da area
ocupada pela FBA da ULisboa no Convento de S&o Francisco da Cidade. O Projeto é
consituido por duas Fases (1 e 2). A revisdo a efetuar incidira sobre a totalidade do
Projeto, incluindo as duas fases mencionadas.

A localizacdo da intervengdo encontra-se indicada na seguinte vista aérea:

Revisdo do projeto de ampliagdo da area ocupada pela Faculdade de Belas Artes (FBA) da Universidade de Lisboa (ULisboa) no Convento

de Séo

Francisco da Cidade - AQUISICAO DE SERVICOS - Caderno de Encargos



margo de 2021

UNIVERSIDADE |  REITORIA Aren o ot

DE LISBOA

| ) LisBoA

As duas Fases (1 e 2) em que o Projeto foi considerado subdividido encontram-se
apresentadas seguidamente:

=L LLL]

1

& b

1t
=1
M|
i
]
]
L
L
4

i

N <) Bu—

[ e
[ rases

g
& O
o o
& &
bl
-
v
e
i
] =

10— p—

As estimativas orcamentais das empreitadas correspondentes a cada uma das Fases (1 e
2) a construir sdo as seguintes:

Fase 1 — €1.655.730,28
Fase 2 - €2.242.715,27
3. Tarefas a desenvolver na revisdo do projeto

Para além das referidas anteriormente neste caderno de encargos, nomeadamente na
Clausula 9.2 — Extensdo e descri¢do dos trabalhos e forma de prestacdo do servico — o
adjudicatario devera proceder a:

3.1 Verificagdo da conformidade das solugdes

Verificacdo da conformidade das solugdes adotadas pelos projetistas com as
exigéncias do dono da obra. Esta verificagdo estende-se a todas as areas definidas
neste caderno de encargos, excetuando-se 0s aspetos relativos a funcionalidade e
utilizagdo das instalages;

3.2 Verificacdo da adequada correspondéncia dos materiais e processos

Verificagdo da adequada correspondéncia dos materiais e processos construtivos
adotados pelo projetista aos objetivos da obra;
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3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

Anélise da funcionalidade, fiabilidade e durabilidade das solugdes

Anélise da funcionalidade, fiabilidade e durabilidade das solu¢6es adotadas pelo
projetista para as diferentes infraestruturas;

Verificacdo do dimensionamento dos espacos reservados para instalagoes
técnicas

Verificacdo do dimensionamento dos espacos reservados para instalaces
técnicas, no que se refere a exploracdo e manutencdo das instalacdes e
equipamentos;

Verificacdo do cumprimento das disposicOes legais e regulamentos

Verificagcdo do cumprimento das disposic¢des legais e regulamentos em vigor, no
que se refere ao dimensionamento das fundacdes, estruturas, instalagbes e
equipamentos;

Anédlise da fiabilidade e da adequacao dos critérios

Anélise da fiabilidade e da adequacdo dos critérios de dimensionamento e dos
métodos de célculo utilizados

Verificacdo da compatibilidade das diferentes especialidades

Verificacdo da compatibilidade das diferentes especialidades do projeto entre si e
com as condi¢es existentes no local;

Analise das condicGes técnicas gerais e especiais do Caderno de Encargos

Analise das condicdes técnicas gerais e especiais do Caderno de Encargos, no que
se refere ao objetivo, critérios de medicdo, condi¢Bes de preco e de execucao, a
qualidade e critérios de aceitacdo por cada material ou trabalho a realizar;

Verificacdo das medicbes apresentadas

Verificacdo das medicOes apresentadas, tendo em vista o despiste de erros.
Introducédo de correcBes e acertos, sempre que necessario.

Anélise dos orcamentos apresentados

Anaélise dos orcamentos apresentados, verificando se cada um dos precos unitarios
estd de acordo com os valores médios e atuais de mercado. Introducdo de
correcdes e acertos, sempre gque necessario.

Avaliacdo do modo de apresentacdo das pecas escritas

Avaliacdo do modo de apresentagdo das pegas escritas, tendo em atencao que as
mesmas tém de ser facil e inequivocamente interpretadas por parte das entidades
intervenientes na obra.

Verificacdo da conformidade do mapa de quantidades

Verificacdo da conformidade do mapa de quantidades apresentado pelos
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4.

projetistas com o0 modelo do mapa de quantidades da plataforma eletronica
ACINGOV. No caso de existirem situacfes de ndo conformidade do mapa de
quantidades apresentado pelos projetistas com o modelo do mapa de quantidades
da plataforma eletrénica ACINGOV, o adjudicatario devera proceder ao registo
dos artigos correspondentes a essa ndo conformidade e respetivas quantidades, no
mapa de quantidades da plataforma eletrénica ACINGOV, de modo compativel
com o formato exigido pela mesma.

Meios humanos / Constituicéo da equipa

A mobilizagdo e sele¢do de todos os meios humanos necessarios e exigidos nos termos
da legislacdo em vigor sobre a matéria para a execugdo dos trabalhos a cargo do
adjudicatario so da sua inteira responsabilidade exigindo-se, no entanto, as seguintes
condigdes:

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Coordenacéao da equipa de revisao

A equipa de revisao sera coordenada por um técnico que centralizaré a informacao
e assegurara os contatos com o Dono da obra e a equipa projetista.

Responsavel pela equipa de revisao

O técnico que desempenhe e assuma a funcao de Coordenador de todos os estudos,
a serem elaborados e entregues pela equipa pluridisciplinar atras referida sera o
responsavel pela atuacao de toda a equipa, assim como individualmente por cada
um dos elementos que a compdem.

Constituicdo nominativa e respetivos curricula da equipa

Devera ser indicada a constituicdo nominativa e respetivos curricula da equipa
pluridisciplinar.

Experiencia na area

A esta prestacdo de servigos 0 co-contratante devera afetar técnicos com o
minimo de 5 anos de experiencia em revisao de Projeto de cada Especialidade
requerida.

Substituicéo de elementos da equipa

Qualquer substituicdo da coordenacdo ou dos responsaveis pelas diversas
especialidades referidas em 4.3 devera ser por técnicos com perfis curriculares
semelhantes ou mais vastos e carece de acordo previo do Dono da Obra.
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