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CADERNO DE ENCARGOS

|. DISPOSICOES GERAIS

I.I Objeto

a) O caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar com a EPAL —
Empresa Portuguesa das Aguas Livres, S.A. (EPAL) no ambito do concurso publico, para
formagao de contrato da “Empreitada de Concegao-Construgao da unidade de produgao de
energia elétrica de fonte fotovoltaica para autoconsumo da Captagao de Valada-Tejo (850 kW
AC) e da unidade de produgao de energia elétrica de fonte fotovoltaica para autoconsumo da
ETA de Vale da Pedra (650 kW AC), incluindo servigos de operagao e manutengao” (sendo a
unidade de produgao respeitante a Valada-Tejo doravante designada por “UPAC Valada-Tejo”,
a unidade de produgao respeitante a Vale da Pedra doravante designada por “UPAC Vale da
Pedra”, e as duas unidades de producao em conjunto doravante designadas por “UPACs”), nos

termos melhor definidos no presente documento e respetivos anexos | a IV.

b) A presente empreitada visa, principalmente, a elaboragao do Projeto de execugao pelo
empreiteiro e a inerente execucao pelo empreiteiro da “Empreitada de Concegao-Construcao
da unidade de produciao de energia elétrica de fonte fotovoltaica para autoconsumo da
Captagao de Valada-Tejo (850 kW AC) e da unidade de produgao de energia elétrica de fonte
fotovoltaica para autoconsumo da ETA de Vale da Pedra (650 kW AC), incluindo servigos de
operagao e manuten¢ao”, segundo as caracteristicas e de acordo com as condigoes estipuladas
no presente caderno de encargos, incluindo a operagao e manutengao das UPACs pelo prazo
de 2 (dois) anos a contar da data de assinatura do auto de recegao provisoria total das UPACs,

abrangendo para cada UPAC:

i) Concegao e elaboragao do projeto de execugio das UPACs nos termos
previstos no n° 3 do artigo 43° do Cddigo dos Contratos Publicos e na Portaria
n°® 701-H/2008, e da legislacao aplicavel as UPACs, bem como do disposto no
contrato;

ii) Realizagao da empreitada, construgao de infraestruturas, construgao civil e
estruturas, instalagbes mecanicas e elétricas, fornecimento, montagem e
colocacao em servico das UPACs, incluindo todas as autorizagoes, licengas e

alvaras legalmente impostos;
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Execugao das infraestruturas de interligagio de cada UPAC (sem injegao na
RESP), incluindo as infraestruturas de transporte e de transformagao em média
tensdo e os dispositivos de limitagdo de injegao de poténcia na RESP;

Todos os trabalhos, fornecimentos, transportes e demais prestagcoes necessarias
a realizagdo do objeto do contrato, incluindo pagamentos, reparagoes e
substituicoes devidas durante os prazos de operagao e manutengao e de
garantia aplicaveis.

Prestacao de servigos de operacao e manutengao da(s) UPACs, pelo periodo de
2 (dois) anos a contar da data de assinatura do auto de recegao provisoria
total das UPACs, incluindo a reparagao e substituicao de pegas e equipamento

quando necessario.

c) A(s) obra(s) a executar sao classificada(s) com a(s) seguinte(s) categoria(s) : XIV-II

d) No

presente caderno de encargos a mengao a UPAC e/ou UPACs deve ser entendida como

referente as duas UPACs previstas no concurso e a adjudicar a um unico concorrente, salvo se

se referir especificamente a uma das UPACs.

.2 Disposicoes e clausulas por que se rege a empreitada

1.2.1 A execucao do contrato obedece:

a)

b)

<)
d)

g
h)

As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

Ao Codigo dos Contratos Publicos (doravante, CCP);

Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagio complementar;

Ao Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de marco e ao Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de
setembro, de acordo com a sua redagao atual e a demais legislagao aplicavel e respeitante
a Prevencao e Gestao de Residuos de Construcao e Demolicao, bem como ao Sistema
Integrado de Responsabilidade Empresarial em vigor na EPAL;

Ao Decreto n.° 41821, de || de agosto de 1958 (Regulamento de Seguranga no Trabalho
da Construgao Civil);

Ao Decreto n.” 46427, de 10 de julho de 1965 (Regulamento das Instalagoes Provisorias
Destinadas ao Pessoal Empregado nas Obras);

A Lei n.° 41/2015, de 3 de junho;

A Lei n.° 31/2009, de 3 de julho;

A Lei 14/2015 de 16 de fevereiro;
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i) A legislacio e regulamentacio especificamente aplicavel as UPACs, incluindo sem limitagdo
o Decreto-Lei n.° 162/2019, de 25 de outubro e respetiva regulamentagao;

k) A restante legislacio aplicavel, incluindo sem limitacdo, a que respeita a construgio, a
revisao de pregos, as instalagoes do pessoal, a seguranga social, a higiene, a seguranga, a
prevencao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

[)  Aostermos e condigOes previstos nos registos, pareceres, autorizagoes e licengas que sejam
necessarias para o cumprimento do disposto no contrato, incluindo sem limitacao
quaisquer autorizagoes e licengas respeitantes as UPACs, e independentemente de as
mesmas serem emitidas em nome do empreiteiro e/ou da EPAL;

m) As regras da arte.

1.2.2 Para os efeitos estabelecidos na alinea a) do nimero precedente, consideram-se integrados no

contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°
desse mesmo Codigo;

b) Os suprimentos dos erros e omissoes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
orgiao competente para a decisao de contratar, nos termos aplicaveis do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificagoes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) O Programa Preliminar, junto como Anexo I;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno

de encargos.
I.3 Regras de interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

I.3.1 No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) da

clausula 1.2.2, prevalecem os documentos pela ordem em que s3o ai indicados.

1.3.2 Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o programa preliminar, prevalece o
primeiro quanto a definicao das condicoes juridicas e técnicas de execucao da empreitada e o segundo

em tudo o que respeita a definicdo da propria obra.
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1.3.3 Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) da clausula 1.2.2 e o
clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo

101.° desse mesmo Cédigo.

.4 Esclarecimento de dividas na interpretacio dos documentos que regem a

empreitada

1.4.1 As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagao dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagao da obra antes do inicio da execugao dos

trabalhos a que respeitam.

1.4.2 No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugao dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente

com os motivos justificativos da sua nao apresentagao antes do inicio daquela execugao.

1.4.3 O incumprimento do disposto no niimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretagio que porventura haja feito, incluindo a demolicao e

reconstrucao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.
I.5 Concecdo e Projeto de Execucdo

I.5.1 O empreiteiro assume total responsabilidade pela concegao da solugao e definigao da obra de
instalagao, operagao e manutencao das UPACs, nos termos da documentagao aplicavel ao concurso e

em concretizagao da proposta apresentada e da legislagao aplicavel.

1.5.2 O projeto apresentado pelo adjudicatario, e aceite pelo dono da obra, constitui o projeto de

execucao a considerar para a realizagdo da empreitada;
1.5.3 A elaboragao do projeto de execugao obedece aos requisitos constantes do artigo 43.° do CCP.

.54 Os elementos do projeto de execugao que nao tenham sido patenteados no procedimento
devem ser submetidos a aprovagao do dono da obra e ser sempre assinados pelos seus autores, que
devem possuir para o efeito, nos termos da lei, as adequadas qualificagoes académicas e profissionais a

que acresce os seguintes requisitos de experiéncia profissional:

a) O(s) autor(es) deverao ser detentor(es) de experiéncia em desenho e concegio de centrais
fotovoltaica(s) instaladas em telhados, coberturas, centrais no solo ou planos de agua, que

individualmente ou em conjunto perfaga(m), pelo menos,2 MW (AC);
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b) O(s) autor(es) serao detentor(es) de experiéncia na elaboragao de 3 (trés) projeto(s) de
execugao, adquirida nos Ultimos 10 (dez) anos, respeitantes a produgao (centrais com poténcias
instaladas superiores a 1.000 kVA e iguais ou inferiores a 10 MVA), conforme tipologia fixada na

Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho (categoria llI).

1.5.5 Compete ao empreiteiro a elaboragao dos desenhos, pormenores e pegas desenhadas do
projeto de execugao previstos na alinea f) do nimero 2.1.6 bem como dos desenhos correspondentes

as alteragoes surgidas no decorrer da obra.

1.5.6 O empreiteiro & responsavel pela elaboragcao e preparagio de todos os documentos de
concecao e desenhos detalhados em conformidade com as especificagoes técnicas e com o detalhe
suficiente para satisfazer e cumprir todas as autorizagdes aplicaveis, incluindo as respeitantes a

aprovagoes obrigatorias.

1.5.7 O empreiteiro s6 podera dar inicio a execugao da obra com a construgao e montagem dos

equipamentos apos aprovagao expressa do projeto de execugao pela EPAL.

1.5.8 A identificacao do gestor do contrato, nos termos do art.® 290.°-A do CCP, constara do contrato

a celebrar.

1.5.9 Informa-se que sao suscetiveis de condicionar o procedimento e a execugao do contrato os
seguintes pareceres prévios, licenciamentos e/ou autorizagoes: i) Licenciamento pela Diregao Geral de
Energia e Geologia, ii) EDP Distribuicao para as infraestruturas de interligacao a rede elétrica de
servigo publico (sem injegao na RESP), iii) licenciamento pela Infraestruturas de Portugal e Municipios
no que respeita a travessias sob via rodovidrias por ela tuteladas, iv) DGPC - Diregao Geral do

Patrimonio Cultural e v) DGADR - Diregao Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural.

1.5.10 O empreiteiro é responsavel pela obtencao de todos os pareceres, licenciamentos e/ou
autorizagoes que sejam necessarios para cumprimento do disposto no contrato, ainda que os mesmos
devam ser emitidos em nome do dono de obra, incluindo sem limitagao: i) Licenciamento pela Diregao
Geral de Energia e Geologia, ii) EDP Distribuicao para as infraestruturas de interligacao a rede elétrica
de servico publico (sem injecao na RESP), iii) licenciamento pela Infraestruturas de Portugal e
Municipios no que respeita a travessias sob via rodoviarias por ela tuteladas, iv) DGPC - Dire¢ao Geral

do Patrimonio Cultural e v) DGADR - Diregao Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural.

1.5.1' O empreiteiro declara para todos os efeitos que conhece os pareceres, licenciamentos e/ou
autorizagoes necessarias para o efeito e que teve em atengao a responsabilidade pela obtengao dos

mesmos, para efeitos do cumprimento do disposto no contrato de empreitada.
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1.5.12 O empreiteiro obriga-se a corrigir todos os erros e omissdes do projeto de execugao e
documentos relacionados, sendo da sua exclusiva responsabilidade todos os custos dai decorrentes,

bem como os encargos envolvidos.

1.5.13 A eventual revisio do projeto de execucao pelo dono de obra ou por subcontratado, nao
desonera o empreiteiro das responsabilidades por erros e omissdes do projeto no que respeita a

contratagao e execugao da empreitada.
1.6 Documentacao e Propriedade Intelectual

1.6.1 Toda a documentagao produzida no ambito do contrato é cedida ao dono de obra, em formato

digital editavel, tornando-se propriedade originaria deste.

1.6.2 O dono de obra fica titular dos direitos de autor e detentor de toda a documentacgao, conteldos,
ideias e conceitos gerados no decorrer dos trabalhos, onde se incluem direitos de cedéncia e partilha
com entidades externas, ficando-lhe reservada a faculdade de proceder a sua utilizagao, total ou parcial,
tal como lhe foi entregue ou com as modificagoes que entenda convenientes fazer, apds a conclusao
ou em caso de resolugao do contrato, nao podendo o adjudicatario fazer uso do mesmo fora do

ambito daquele sem o consentimento expresso do dono de obra.

1.6.3 Todas e quaisquer obras realizadas ou a realizar no ambito do contrato considerar-se-ao suijeitas
ao regime das obras por encomenda e como tal cabendo exclusivamente ao dono de obra todos os
direitos patrimoniais de autor a elas inerentes, considerando-se contrapartida suficiente para tal o

prego global previsto no contrato.

1.6.4 O adjudicatario declara e garante ter autorizagao ou licenga para utilizagao da tecnologia a

utilizar nos trabalhos e na prestacao de servigos objeto do contrato a celebrar.

1.6.5 Estiao abrangidos pela presente clausula todos os materiais especialmente concebidos e
executados pelo adjudicatario no ambito do contrato, escritos ou sob qualquer outro suporte, em

original ou copia, nomeadamente relatoérios, dados em formato eletrénico e tabulagoes, inquéritos e
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questionarios, obrigando-se o adjudicatario a guardar rigoroso sigilo sobre os mesmos, nao podendo

dar-lhes outro destino que nao seja o seu uso no ambito do mesmo.

1.6.6 Sao da responsabilidade do adjudicatario os encargos decorrentes da utilizagdo de marcas
registadas, de patentes registadas ou de licengas, bem como a obtencao das respetivas autorizagoes

necessarias.

1.6.7 O adjudicatario garante que detém todas as licengas e autorizagdes necessarias relativas a todos
os direitos de propriedade intelectual utilizados, sendo responsavel pela infragao de quaisquer direitos
de patente, de concegao, de licengas, de projetos, de marcas, de nomes ou de quaisquer outros direitos
de propriedade intelectual, industrial ou afins, respeitantes ao objeto do contrato, nomeadamente
projetos, documentos, programas informaticos, equipamentos, materiais, documentagao ou trabalhos

realizados.

1.6.8 O adjudicatario é responsavel por qualquer reclamagao formulada perante o dono de obra,
resultante de violacao dos direitos referidos nos nimeros anteriores, adotando o dono de obra o
procedimento que se revele mais adequado para a intervencao plena do adjudicatario em causa na
discussao e no esclarecimento, perante terceiros reclamantes ou quaisquer autoridades, das duvidas

que, neste ambito, se coloquem.

1.6.9 O adjudicatario responde, independentemente de culpa, pelos danos que sejam imputados ao
dono de obra e que se produzam perante terceiros, quando decorrentes de violagdo dos direitos a
que aludem os nimeros anteriores, devendo indemnizar o dono de obra de todas as despesas que, em

consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar seja a que titulo for.

1.6.10 O adjudicatario concede ao dono de obra uma licenga nao exclusiva e nao transmissivel para
uso do software que seja necessario para que o dono de obra possa utilizar, operar e manter as UPACs
desde que esta licenga seja unicamente destinada a utilizagdo pelo dono de obra para os fins

relacionados com o presente contrato.

1.6.11 O adjudicatario responde perante o dono de obra por qualquer reclamac¢iao decorrente da
utilizagao indevida pelo adjudicatario, no ambito da instalagao, operagdo e manutengao das UPACs, de
quaisquer elementos, materiais ou processos a que respeitem direitos de propriedade intelectual de

terceiros atribuidos ou registados a data da celebragao do contrato.
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2. OBRIGAGCOES DO EMPREITEIRO

2.1 Preparacio e planeamento dos trabalhos e da execuc¢do da obra

2.1.1 Sem prejuizo de outras obrigacoes previstas na legislagao aplicavel, no caderno de encargos ou

nas clausulas contratuais, o empreiteiro é responsavel:

a)

b)

d)

Perante o dono da obra pela preparagao, planeamento e coordenagao de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparagao,
planeamento e execugao dos trabalhos necessarios a aplicagao, em geral, das normas sobre
seguranca, higiene e saide no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas
no Plano de Seguranca e Salde, e no Plano de Prevencao e Gestio de Residuos de
Construcao e Demoligao;

Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagao, planeamento e coordenagao dos
trabalhos necessarios a aplicagao das medidas sobre seguranca, higiene e saide no trabalho
em vigor, bem como pela aplicagao do documento indicado na alinea I) do niimero 2.1.6;
Pela apresentacao de um plano de trabalhos, em formato compativel com MS Project, para a
obra e que evidencie, de forma discriminada, o cronograma detalhado de realizagao de cada
frente de trabalho da obra;

Por se certificar que foi previamente requerida e emitida autorizacao, pelos o6rgaos da
DGPC - Diregcao Geral do Patrimoénio Cultural, para promover a delegagao de
acompanhamento arqueologico, quando aplicavel.

Por tomar todas as medidas necessarias a impedir que o pessoal afeto a execuc¢ao contratual
remova ou danifique infraestruturas ou equipamentos da propriedade da EPAL ou outros
por esta disponibilizados;

Por observar, cumprir e fazer cumprir todas as normas de direito ambiental destinadas a
protecao do ar, agua, solos, flora e fauna e de seguranca, higiene e saude no trabalho,
nomeadamente, as normas e disposi¢oes resultantes de todas as convengoes e tratados

internacionais aplicaveis, da legislagdo comunitaria e respetiva legislagao nacional.

2.1.2 O empreiteiro s6 pode proceder a abertura de valas ou a realizagao de qualquer sondagem no

subsolo apos a certificagdo da emissao da autorizagdo a que se refere a alinea d) do numero

precedente.

2.1.3 A inexisténcia da autorizagio a que se refere a alinea d) do numero 2.1.1 inibe a realizagao de

intervengoes no subsolo por parte do empreiteiro.
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2.1.4 A disponibilizagao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagao da obra e

dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos, e

equipamentos ¢ da unica e exclusiva responsabilidade do empreiteiro, sem quaisquer custos adicionais

para o dono da obra.

2.1.5 O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o

uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execugao da obra,

nomeadamente, os previstos na clausula 7.1.

2.1.6 A preparagao e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:

a)

b)

d)

g

h)

A apresentagao pelo empreiteiro do Projeto de Execugao (incluindo desenhos de construgao,
pormenores de execucao e demais elementos), do Plano de Saide e Seguranca da Fase de
Projeto (PSSFP), do Desenvolvimento Pratico do Plano de Satde e Seguranca (DPSS) e Plano
de Gestao de Residuos de Construcao e Demolicao (PGRCD), no prazo de 28 (vinte e oito)
dias a contar da data de assinatura do contrato;

Submeter a aprovagao da EPAL, no prazo de 28 (vinte e oito) dias a contar da data de assinatura
do contrato e num mesmo momento, o equipamento principal (painéis fotovoltaicos, Balance
of System (BOS) e Balance of Plant (BOP)) e a versao preliminar do Plano de operagao e
manutengao.

A aprovacgao pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas a) e b), no prazo de até
14 (catorze) dias aps a data de apresentagao dos mesmos;

O empreiteiro submete para aprovagao da EPAL, num mesmo momento, os equipamentos nao
incluidos no equipamento principal (alinea a) e que nao tenham sido submetidos a aprovagao
com o projeto, num prazo de até 7 (sete) dias a contar da data da aprovagao do projeto de
execucao;

A elaboragao e apresentacao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, em MS Project,
editavel, no caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

A aprovacao pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas d) e e), no prazo de 7
(sete) dias apos a apresentagao dos mesmos;

O desenvolvimento e implementagao do PSSFP, DPSS e do Plano de Prevengao e Gestao de
Residuos de Construgao e Demolicao (PPGRCD) conforme modelo que integra o Anexo Il;
Quando solicitado, o envio das fichas técnicas, certificados de conformidade CE e manuais e/ou
instrugoes de funcionamento, utilizagdo e manutengao, em portugués, relativamente as

maquinas, equipamentos de trabalho ou equipamentos de protecao individual utilizados;
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i) O envio, em suporte informatico, das fichas técnicas e de seguran¢a de todos os produtos
utilizados, com uma antecedéncia minimo de 14 (catorze) dias em relagao a data prevista para
a sua aplicacao em obra;

j) A obrigacao de cumprir e fazer cumprir, junto de todo o seu pessoal, e subcontratados,
empregado na obra, as disposicoes constantes da Politica de gestao, na parte aplicavel, do
Manual de Acolhimento de Entidades Externas e do Cédigo de Boas Praticas de Higiene no
Sistema de Abastecimento da EPAL, em vigor na EPAL, que se encontram em atualizagao
permanente e disponiveis para consulta no website www.epal.pt.

k) O planeamento das agoes de operagao e manutengao para o periodo de 2 (dois) anos a contar
da data de assinatura do auto de recegao proviséria total das UPACs, observando o disposto

no Anexo IV e especificagdes técnicas.

2.1.7 Ainda que os processos de licenciamentos e autorizagoes junto de entidades externas/oficiais,
incluindo licenciamento de instalagoes elétricas e UPACs junto da DGEG (Direcao Geral de Energia e
Geologia), sejam remetidos com carta assinada, ou submetidos em plataforma eletroénica, pelo dono
de obra, a responsabilidade pela preparacao, documentos de instrugao, e obtencao dos mesmos cabe
ao empreiteiro, comprometendo-se o dono de obra a assinar os documentos que sejam necessarios

para o efeito.

2.1.8 Os processos referidos no niUmero anterior sao preparados pelo empreiteiro, no prazo maximo
de |4 (catorze) dias contados da data de assinatura do contrato, e devem conter todos os elementos

previstos na legislacao em vigor bem como outros impostos pelas entidades licenciadoras.
2.2 Atos e direitos de terceiros

2.2.1 Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugao da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, devera, no prazo de 8 (oito) dias a contar da data em que tome conhecimento
da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagao da obra, a fim de o dono da obra ficar

habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2.2.2 O empreiteiro refletiu na proposta e plano de trabalhos o facto de a obra ser executada em
locais com atividade permanente, bem como os processos de licenciamento aplicaveis as UPACs, pelo

que nao podera invocar por tais factos o disposto em 2.2.1. supra.

2.2.3 No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbagdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter

conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou ho decorrer desses, esse facto ao

15
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diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias

perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.
2.3 Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

2.3.]1 Salvo no que respeita a materiais e elementos de construgao que sejam fornecidos pelo dono
da obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes
da utilizagao na execugao da empreitada de materiais, de elementos de construgao ou de processos
de construgao a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros

direitos de propriedade industrial.

2.3.2 No caso de o dono da obra ser demandado por infragao na execugao dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-lo-a de todas as despesas que,

em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.
2.4 Outros encargos, obrigacdes e responsabilidades do empreiteiro

24.1 Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagao e a indemnizagao de todos os
prejuizos que, por motivos que |lhe sejam imputaveis, sejam sofridos pela EPAL e/ou por terceiros até
a rececao definitiva das UPACs em consequéncia do modo de execugao dos trabalhos, da atuagao do
pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento

ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de construgao e equipamentos.

242 Constituem encargos do empreiteiro a celebragao dos contratos de seguro indicados no
caderno de encargos, a constituigao das caugoes exigidas no Programa do procedimento e as despesas

inerentes a celebracao do contrato.

2.4.3 Constituem ainda encargos do empreiteiro, salvo disposicao em contrario constante do caderno

de encargos, os seguintes custos e responsabilidades:

a) O que for necessario para a execu¢ao completa dos trabalhos abrangidos pelo contrato, de
acordo com a melhor técnica e regras da arte de construir, de harmonia com as
especificagoes técnicas, de acordo com as condigoes expressas nos projetos e no caderno
de encargos, com as instrugoes dos fabricantes e com as disposi¢oes legais aplicaveis;

b) O reforco dos meios de acao necessarios para recuperagao de atrasos;

c) As medidas necessarias para evitar ou minimizar os incbmodos a populacao residente na
vizinhanga da obra e aos utilizadores desses espagos, quando os trabalhos forem executados
nas proximidades de lugares habitados;

d) As licengas de obra necessarias a execugao da empreitada;
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e) As indemnizagoes devidas a terceiros por prejuizos resultantes de rebentamentos de
explosivos ou de vibragao de equipamentos utilizados na execugao dos trabalhos;

f)  As indemnizacoes devidas a terceiros pela constituicio de servidoes provisérias ou pela
ocupagao temporaria de prédios particulares, necessarios a execugao da empreitada;

g) A manutengao e reparagao das vias de comunicagao publicas ou privadas que hajam sido
comprovadamente afetadas em consequéncia dos trabalhos de construgao das obras, ou da
circulagao de maquinas ou veiculos com transportes de materiais para fornecimentos da
obra, incluindo de subempreiteiros ou fornecedores da mesma;

h) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidoes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucao dos trabalhos;

i)  Trabalhos de construgao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

j)  Operagoes de limpeza final da obra, bem como a limpeza de todas as vias por onde tenha
circulado o trafego durante a execugao dos trabalhos;

k) Desvios de transito, sinalizagdo e policiamento, de acordo com a legislagdo em vigor e com
as normas técnicas das entidades concessionarias/responsaveis;

[)  Perdas de receitas devido aos atrasos imputaveis ao empreiteiro.

244 O empreiteiro deve apresentar a EPAL, com a antecedéncia minima de 30 (trinta) dias
relativamente a data prevista de inicio do comissionamento (conforme previsto nas especificacoes
técnicas) todos os manuais de montagem, de operagao e manutengao ou outros documentos que se

mostrem necessarios a operagao e manutengao das UPACs, na sua versao final.

245 O empreiteiro deve obter todos os manuais de instrugao e orientagoes especiais necessarios
para a elaboracao do Manual de Operacao e Manutengao a entregar pelo empreiteiro ao dono de
obra, dos fabricantes e/ou vendedores do equipamento, ou deve, em alternativa, fornecer as referidas

instrugoes por escrito quando as mesmas nao existam nos referidos fabricantes e/ou vendedores.

246 O Manual de Operagao e Manutengao deve basear-se em normas comummente aceites
respeitantes a zelo, qualificagao, diligéncia e competéncia profissional aplicaveis a engenharia e as

praticas operacionais;

2.4.7 O Manual de Operagao e Manutengao deve ser consistente com as praticas de servigos basicos,
com o zelo, diligéncia e regras da arte a que um normal prestador se encontra obrigado, e elaborado
para que a operagao e manutengao da UPAC permita assegurar os niveis de capacidade, eficiéncia,
fiabilidade, seguranca e de manutengao contemplados no caderno de encargos e constantes da

proposta adjudicada e do projeto de execugao aprovado, nao prejudicando de forma alguma qualquer
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garantia relativa a equipamentos, materiais ou servigos relacionada com o Projeto, incluindo as

prestadas pelo empreiteiro na Declaragao de Garantias.

2.4.8 O manual de Operagao e Manutengio final deve ser apresentado com a antecedéncia minima
de 30 (trinta) dias relativamente a data prevista de inicio do comissionamento dias em suporte fisico
(trés exemplares) e em formato eletronico (um exemplar), e deve incluir, no minimo, o detalhe

constante das especificagoes técnicas.
2.5 Planeamento da monitorizacao e supervisdo da qualidade da obra

2.5.1 O empreiteiro deve assegurar que a construgao, os materiais e os acabamentos sao conformes
aos requisitos estabelecidos no caderno de encargos, nas especificagoes técnicas e nas normas e regras

da arte.

252 O empreiteiro deve estabelecer um mecanismo de controlo de qualidade de forma a assegurar

o cumprimento do disposto no caderno de encargos (o “Plano de Garantia de Qualidade” ou “PGQ”).

2.5.3 No prazo de 42 (quarenta e dois) dias a contar da data de assinatura do contrato, o empreiteiro
deve apresentar a EPAL o Plano de Garantia de Qualidade pormenorizado, o qual devera incluir o

seguinte:

a) Organizagao, deveres e responsabilidades, procedimentos, inspe¢oes e documentagao;

b) Mecanismo de controlo de qualidade no terreno, incluindo recolha de amostras e teste dos
materiais, periodicidade dos testes, normas, critérios de recegao, instalagoes e equipamentos
de teste, relatorios, registo e interpretacao dos resultados dos testes, aprovagoes, lista de
verificagao das atividades do estaleiro e proformas para testes e calibragem em conformidade
com as especificagoes técnicas, com as normas IEC aplicaveis e regras da arte; e

c) Sistema interno de auditoria de qualidade.

2.5.4 No prazo de 7 (sete) dias a contar da data de rececao do Plano de Garantia de Qualidade
referido no ndmero anterior, a EPAL procede a respetiva analise e, quando aplicavel, solicitara
esclarecimentos, modificagdes ou alteragcoes, cabendo ao empreiteiro prestar ou proceder as

alteragoes.

255 O empreiteiro deve adquirir todos os documentos, aparelhos e instrumentos, combustivel,
consumiveis, agua, eletricidade, mao-de-obra, materiais,amostras e pessoal qualificado bem como todos
Os outros meios que se mostrem necessarios para examinar e testar os componentes ou partes da

UPAC e os acabamentos, de acordo com o Plano de Garantia de Qualidade.
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2.5.6 A EPAL poder3a, a qualquer momento, nomear um auditor técnico independente ou proceder a
auditoria ao Plano de Qualidade da Obra, cabendo ao empreiteiro prestar toda a assisténcia que se

revele necessaria.

2.5.7 Os resultados da auditoria referido no numero anterior, na medida em que sejam aceites pela

EPAL, serao notificados ao empreiteiro para que este efetue as agoes corretivas adequadas.
2.5.8 Na fase de construgao e instalagao das UPACs, o empreiteiro deve:

a) Entregar a EPAL, mensalmente e no prazo maximo de 3 (trés) dias a contar do final de cada

més, um relatério (mensal) descrevendo o progresso da obra;

b) Entregar a EPAL, trimestralmente e no prazo maximo de |5 (quinze) dias apos o final de cada
trimestre, videos compilados de 3 (trés) horas de duragio e fotografias, mostrando o estado

e progresso das obras desse trimestre;

c) Entregar a EPAL uma cépia de todos os seus registos e documentos de controlo de qualidade

(compilagao técnica) antes da realizagao da recegao proviséria da obra.

2.59 Com uma antecedéncia minima de 10 (dez) dias em relagdo a data prevista para remessa/envio
dos painéis fotovoltaicos, Balance of System (BOS) e Balance of Plant (BOP)) do
fabricante/produtor/armazém para o local da instalagao, o empreiteiro notifica a EPAL para que esta,

caso pretenda, possa deslocar-se ao local de origem para inspecionar os bens/equipamentos.

2.5.10 Caso, nos termos do disposto no numero anterior, a EPAL opte por nao se deslocar ao local
de origem e nao inspecionar os bens, o empreiteiro carecera sempre de obter uma autorizagao escrita

por parte da EPAL, prévia a remessa daqueles bens para os locais de instalagao.

25.11 Durante a fase da construcao, tendo em consideraciao o plano de trabalhos, sempre que o
empreiteiro verifique/estime que a obra por si realizada ficara oculta (sobreposta/soterrada) e por isso
impossivel de inspecionar, devera disso notificar a EPAL, com uma antecedéncia minima de 3 dias Uteis,
para que esta, caso assim entenda, possa inspecionar/examinar a obra ou parte dela antes que a mesma

fique oculta.

2.5.12 O empreiteiro deve apresentar, com a entrega do projeto de execucao, os certificados de
testes e relatorios/certificados de testes normalizados, conforme o caso e conforme previsto no PGQ,
relativamente a todos os bens e componentes que constituem o BOS e BOP, incluindo os definidos nas

especificagoes técnicas, com a entrega do projeto de execugao.
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2.5.13 Caso ofs) relatorio(s) de ensaios/testes de qualquer equipamento ateste(m) a existéncia de
defeito(s) ou vicio(s), o empreiteiro deve tomar as corregoes e agoes corretivas que se imponham, por

sua iniciativa ou as recomendadas pelo fabricante, informando a EPAL de quais as medidas aplicadas.

2.5.14 A EPAL podera exigir ao empreiteiro que realize ou diligencie pela realizagao de testes para
determinar a eficacia das corregoes e agoes corretivas por si implementadas nos termos do disposto

no numero anterior, devendo este procedimento ser repetido as vezes que se mostrem necessarias;

2.5.15 Os custos das a¢oes referidas nos numeros anteriores, correm inteiramente por conta do

empreiteiro.

2.5.16 Se, na sequéncia de qualquer exame, inspegao, medicao ou ensaio, se verificar que quaisquer
componentes ou bens (equipamentos), concegao (servicos e trabalhos) ou acabamentos sao
defeituosos ou desconformes ao disposto no caderno de encargos,a EPAL podera proceder a rejeicao
dos mesmos mediante notificagado fundamentada dirigida ao empreiteiro. Sanado o defeito ou

desconformidade serao reexecutados os exames, inspegoes, medigoes ou ensaios.

2.5.17 Durante a fase de elaboragao do projeto de execucao, o empreiteiro obriga-se a convocar,
agendar e participar em, pelo menos,uma reuniao semanal com o dono da obra, a fiscalizagao, o revisor
do projeto e a equipa de projeto para acompanhamento continuo do desenvolvimento do projeto de

execucgao.
2.6 Dever de Boa Execucao

2.6.1 O empreiteiro deve cumprir toda a legislagao, regulamentagao e normas da industria aplicaveis
a atividade por si prosseguida e deve estar na posse de todas as autorizagoes, licengas e ou aprovagoes
que, nos termos da lei e regulamentagao que lhe sejam aplicaveis ou sejam aplicaveis ao dono da obra
(sendo da responsabilidade do empreiteiro a obtencao das mesmas), e se mostrem necessarias para o

cumprimento das obrigagoes decorrentes do contrato.

2.6.2 Os trabalhos, obra e servigos prestados pelo empreiteiro no ambito do contrato a celebrar

cumprirao os requisitos legais, regulamentares e contratuais exigidos para cumprimento do disposto
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no presente contrato (incluindo sem limitagao no que respeita ao cumprimento da legislagao aplicavel

as UPAC:s) e serao adequados aos objetivos e finalidades definidos pela EPAL.

3. PRAZOS DE EXECUGAO, PENALIDADES E GARANTIAS

3.1 Prazo de execucio contratual

3.1.I O empreiteiro obriga-se a:

a)

b)

d)

g)

Concluir a elaboragiao do Projeto de execucdo e a submeté-lo a aprovagao da EPAL no
prazo maximo de 28 (vinte e oito) dias a contar da data de assinatura do contrato;

No prazo referido na alinea anterior, apresentar a EPAL o Plano de Trabalhos, o Plano de
Satde e Seguranga da Fase de Projeto (PSSFP), o Desenvolvimento Pratico do Plano de
Saude e Seguranga (DPSS), o Plano de Gestao de Residuos de Construgao e Demoligao
(PGRCD) e a versao preliminar do Plano de Operagao e Manutengao;

Proceder a entrega de todos os elementos necessarios a instru¢cao dos processos de
licenciamento junto de entidades oficiais, incluindo a DGEG, no prazo maximo de 14
(catorze) dias a contar da data de assinatura do contrato;

Iniciar a execugao da obra (fase da construgao) no prazo maximo de |4 (catorze) dias a
contar da aprovagao do Projeto de execucio, do Plano de Trabalhos e do
Desenvolvimento Pratico do Plano de Seguranga e Saude, contando-se esse prazo a partir
da data da ultima aprovagao comunicada pela EPAL.

Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no plano de
trabalhos em vigor;

Concluir a obra e solicitar a realizagao das vistorias aplicaveis, para efeitos da assinatura
do auto de recegao provisoria total das UPACs no prazo maximo de 320 (trezentos e
vinte) dias continuos a contar da data de assinatura do contrato;

Assegurar a prestacao de servicos de operacao/manutencao pelo periodo de 2 (dois)

anos a contar da data de assinatura do auto de recegao provisoéria total das UPACs.

3.1.2 A EPAL dispoe do prazo maximo de |4 (catorze) dias a contar da data em que o empreiteiro

Ilhe apresente o projeto de execucao, para proceder a respetiva andlise, aprovacao ou sugerir

alteragoes.

3.1.3 No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugao de trabalhos em relagao ao plano

de trabalhos em vigor, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforgo de meios

de acgdo e de reorganizacao da obra necessarias a recupera¢ao dos atrasos e ao cumprimento do prazo

de execugao.
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3.1.4 Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao empreiteiro.

3.1.5 Caso o empreiteiro proponha alteragoes ao projeto que dependam da aprovagao de entidades
oficiais, tais alteragoes so darao direito a eventual prorrogacao de prazo se, simultaneamente com a
sua proposta, aquele alertar o dono da obra das implicagoes que tais alteragoes possam vir a ter e este

expressamente as aceite.

3.1.6 A contagem dos prazos podera ser suspensa, sem direito a indemnizagao, por necessidade de

adaptagio dos trabalhos as exigéncias funcionais e operacionais da EPAL.
3.2 Multas por violagdo dos prazos contratuais

3.2. Em caso de atraso no inicio ou na conclusio da execugao da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma san¢iao contratual, por cada dia de atraso, de valor

correspondente a |%o (um por mil) do preco contratual.

3.2.2 Para efeitos do disposto no niimero anterior, considera-se que o empreiteiro deu inicio a
execugao da empreitada quando estiverem afetos a obra todos os meios previstos no plano de

trabalhos em vigor.

3.2.3 No caso de incumprimento de prazos parciais de execu¢ao da obra, por facto imputavel ao
empreiteiro, € aplicavel o disposto no nimero 3.2.1, sendo o montante da sangao contratual ai prevista

reduzido a metade.

3.2.4 O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de san¢ao contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execugao da obra quando recupere o atraso na execugao dos

trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugao do contrato.
3.3 Outras penalidades contratuais e garantias

3.3.1 Sem prejuizo de indemnizacao devida pelo dano excedente e lucro cessante nos termos gerais
de Direito, pelo incumprimento de obrigagoes emergentes do contrato, e de outras penalidades,
garantias e/ou pagamentos devidos nos termos do contrato, a EPAL pode exigir do empreiteiro o

pagamento de uma pena pecuniaria, de montante até |.000€ por situacao/dia, quando se verifique:

a) Incumprimento de regras de seguranga ou outras respeitantes a vedagao da obra e
riscos elétricos e de queda em altura;
b) Incumprimento do plano de mao-de-obra;

c) Incumprimento do plano de equipamentos;
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d) Incumprimento dos objetivos e compromissos que constam da Declaragao de garantias
prevista no programa do concurso (“Declaragao de Garantias”), incluindo sem limitagao
do valor garantido de Poténcia AC, da Disponibilidade, da Energia Fornecida e do
Performance Ratio.

e) Incumprimento do plano de operagao e manutengao;

3.3.2 A EPAL pode aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso na realizagao das atividades
previstas no Plano de Manutengao Preventiva ou de atividades de manutengao corretiva com data

agendada.

3.3.3 Sem prejuizo de quaisquer outras penalidades e/ou pagamentos que sejam devidos ao abrigo
dos documentos de concurso, incluindo sem limitagdo ao abrigo das garantias, a EPAL pode aplicar
san¢do contratual por auséncia de agdo/Ges de manutengdo preventiva ou corretiva que se tornem
necessarias e inadiaveis ao normal funcionamento das UPACs em termos de produgao de energia e de

fiabilidade.

3.3.4 O valor das penalidades referidas nos n°s 3.3.2 e 3.3.3 sera correspondente a |%o (um por mil)

do preco contratual, por cada dia de atraso na atividade em incumprimento.

3.3.5 O incumprimento dos requisitos fixados para execugao de atividades com potencial risco para
o sistema de abastecimento, incluindo duragao maxima aprovada das atividades, pode determinar uma

pena pecuniaria de até 2.500 € por situagao/hora.
3.3.6 A fixagao do montante da pena pecuniaria é efetuada em fungao da gravidade do incumprimento.

3.3.7 Na determinagao da gravidade do incumprimento, a EPAL tem em conta, nomeadamente, a
duragio da infragao, a sua eventual reiteragio, o grau de culpa do empreiteiro e as consequéncias do

incumprimento.

3.3.8 Em caso de incumprimento de obrigacao emergente do contrato nos termos fixados nos
numeros anteriores, sera o empreiteiro notificado da intengao da EPAL de aplicar pena(s) pecuniaria(s),
do quantitativo da mesma(s) e dos seus fundamentos, para que se pronuncie, no prazo de 10 (dez) dias,

quanto aos pressupostos, quantitativo e grau de culpa.

3.3.9 Findo o periodo de resposta concedido ao empreiteiro nos termos do niimero anterior, € o
mesmo notificado da aplicagao ou nao aplicagao da pena pecuniaria, do respetivo quantitativo e do

momento em que a mesma ocorrera.
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3.3.100 empreiteiro tera direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de pena pecuniaria por
incumprimento do plano de mao-de-obra ou do plano de equipamentos desde que a obra seja

concluida dentro do prazo de execugio contratualmente previsto.

3.3.11 A EPAL pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as penas pecuniarias

devidas nos termos da presente clausula e na clausula anterior.

3.3.12 Ha incumprimento contratual quando, apos realizagao dos testes de desempenhos previstos
nas especificagdes Técnicas, algum dos objetivos e compromissos que constam da Declaragiao de
Garantias, incluindo sem limitagao em termos de valor garantido de Poténcia AC, da Disponibilidade,

da Energia Fornecida e de Performance Ratio nao seja verificado.

3.3.13Em caso de incumprimento do valor anual de produgao de energia (kWh/kW) constante da
Declaragao de Garantias subscrita pelo concorrente/adjudicatario, o adjudicatario garante a EPAL o
pagamento de valor a apurar e que traduza a redugao da producao de energia das UPACs face aos
valores garantidos pelo adjudicatario, valorizando o kWh ao tarifario médio OMI-Polo Espanol S.A
(OMIE), do més anterior correspondente ao da adjudicagio (“Garantia de Produgao”). Os montantes
correspondentes a Garantia de Produgao sao devidos desde a data de entrada em exploragao de cada
UPAC até dois anos apos a data de assinatura do auto de recegao proviséria total das UPACs. Os

montantes em causa sao calculados anualmente e devidos no dia Util seguinte a data desse calculo.
3.4 Prorrogacao do prazo de execuciao da empreitada

3.4.] Mediante requerimento do empreiteiro, devidamente fundamentado, podera o dono da obra
conceder-lhe prorrogagao do prazo global ou dos prazos parciais de execugao da empreitada quando
o pedido decorra de suspensao da execucao dos trabalhos, da execucao de trabalhos complementares,

de caso de forga maior ou ainda no caso previsto no nimero 3.1.5.

3.4.2 O requerimento previsto no numero anterior devera ser acompanhado dos novos planos de
trabalhos e de pagamentos, com indicagao, em pormenor, das quantidades de mao-de-obra e do
equipamento necessario ao seu cumprimento e, bem assim, de quaisquer outras medidas que para o

efeito o empreiteiro se proponha adotar.

3.4.3 Quando haja lugar a execugao de trabalhos complementares, o prazo de execugao da obra é
proporcionalmente prorrogado de acordo com os prazos definidos nos termos do disposto no artigo

373.° do CCP.

3.44 O disposto no nuimero precedente nao é aplicavel quando estejam em causa trabalhos

complementares cuja execugao nao prejudique o normal desenvolvimento do plano de trabalhos.
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3.4.5 Os pedidos de prorrogacgao referidos no nimero 3.4.1 deverao ser apresentados até |10 (dez)
dias antes do termo do prazo cuja prorrogagao ¢ solicitada,a nao ser que os factos em que se baseiam

hajam ocorrido posteriormente.

3.4.6 Na situagao prevista no numero antecedente, o dono da obra pronunciar-se-a no prazo de 10

(dez) dias, decorrido o qual a prorrogagao é tacitamente aceite.
4. FISCALIZACAO E CONTROLO
4.1 Direcao técnica da empreitada e representacio do empreiteiro

4.1.1 Durante a execugao do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao diversa no caderno de encargos ou no

contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

4.1.2 O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagio pelo dono da obra, a confiar a sua
representagao a um diretor de obra que devera ser engenheiro ou engenheiro técnico, especialista em
solar fotovoltaico com, pelo menos, 5 anos de experiéncia profissional em centrais fotovoltaicas, na
instalacao e supervisao de obras, cuja capacidade agregada totalize mais de | MW e detentor das

qualificagoes legalmente exigidas para o efeito

4.1.3 Apos a comunicagao da adjudicagao, o empreiteiro confirmara, por escrito, o nome do diretor
de obra, indicando a sua qualificagao técnica, devendo esta informagao ser acompanhada por uma
declaracao subscrita pelo técnico designado, assumindo a responsabilidade pela direcao técnica da obra
e comprometendo-se a desempenhar essa fungao com proficiéncia e assiduidade, de acordo com a

legislagao aplicavel.

4.1.4 As ordens, os avisos e as notificagoes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugao

da empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

4.1.5 O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra

sempre que para tal seja convocado.

4.1.6 O dono da obra podera impor a substituicao do diretor de obra, devendo a ordem respetiva

ser fundamentada por escrito.

4.1.7 Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante

o diretor de fiscalizagao da obra, pela marcha dos trabalhos.
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4.1.8 O empreiteiro entregara a fiscalizagado um documento escrito indicando o nome, a qualificagao,
as atribuigOes e a respetiva posicao no organograma da equipa da empreitada de todos os técnicos

que intervenham na execucao dos trabalhos.

4.1.9 O diretor de obra sera obrigatoriamente coadjuvado, em permanéncia, pelos técnicos indicados
no numero antecedente, nas varias especialidades envolvidas, que respondam diretamente e com
conhecimento de causa por todas as questoes pertinentes que se relacionem com as respetivas

especialidades.

4.1.10 O empreiteiro obriga-se a ter em cada frente de trabalho, permanentemente, um responsavel de
frente de obra, o qual devera prestar todos os esclarecimentos que lhe sejam pedidos e estar apto a

receber todas as instrugoes da fiscalizagao.
4.2 Representantes da fiscalizacao

4.2.1 Durante a execugao da empreitada, o dono da obra é representado por um diretor de
fiscalizagao da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao distinta no caderno

de encargos ou no contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagao.

4.2.2 O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagao da obra que
designe para a fiscalizagao local dos trabalhos até a data da consignagao ou da primeira consignagao

parcial.

4.2.3 O diretor de fiscalizacao da obra tem poderes de representacao do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execugao dos trabalhos, nomeadamente, para resolver todas as questoes
que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagao, resolugao

ou revogacao do contrato.

4.24 A obra e o empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizagao que, nos termos da lei, incumba a

outras entidades.

4.2.5 O diretor de fiscalizagao da obra, mediante a autorizagao do dono da obra, tera autoridade para
suspender os trabalhos, total ou parcialmente, quando houver incumprimento do Plano de Seguranca

e Saude ou das disposi¢oes do contrato.

4.2.6 A presenca ou auséncia de elementos da fiscalizagao nao podera ser invocada para ilibar o

empreiteiro das obrigagoes inerentes a execugao da empreitada.
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4.2.7 A falta de exercicio, em devido tempo, por parte do diretor de fiscalizagao da obra, do direito
de notificagao, por uma ou mais faltas, cometidas pelo empreiteiro, em caso algum constituira

precedente que limite o exercicio dos direitos sobre futuras faltas semelhantes.
4.3 Custos da fiscalizacao

4.3.1 Todos os trabalhos desenvolvidos na empreitada deverao merecer o acompanhamento

obrigatorio da fiscalizagao da EPAL ou de entidade por esta indicada para aquele efeito.

4.3.2 Nos casos em que o empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto no
caderno de encargos proceda a execugao de trabalhos fora do periodo normal de trabalho, o dono da
obra pode exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos com as horas suplementares de servigo a

prestar pelos responsaveis pela fiscalizagao, inspecao e acompanhamento arqueoldgico.

4.3.3 Para efeitos do numero anterior, os custos de acompanhamento da fiscalizagao sao os seguintes:

e Dias de semana, para além do horario normal de trabalho (antes da 8h e depois das 17h) —

25€/h;
e Fins-de-semana e/ou feriados — 30€/h.
4.3.4 Quando se verificarem atrasos na execugao da obra imputaveis ao empreiteiro, com implicagoes

no seu prazo contratual, competir-lhe-a suportar os custos decorrentes da continuidade da fiscalizagao

em obra durante esse periodo.

4.3.5 O valor dos acréscimos de custos referidos anteriormente podera ser descontado no

pagamento que imediatamente se |lhe seguir.

4.3.6 Quando o fabrico de qualquer material ou equipamento a aplicar na obra tiver lugar em fabrica
localizada dentro ou fora de Portugal, correra por conta da EPAL o custo da fiscalizagao do fabrico, o

qual podera ter carater permanente ou nao, conforme critério que a fiscalizagao venha a adotar.

4.3.7 Incluem-se no custo da fiscalizagao, entre outras, as despesas de deslocagao e de estadia junto

da fabrica.
4.4 Livro de registo da obra

4.4.1 O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagao da obra, contendo informagao sistematica e de facil

consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.
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4.4.2 Os factos a consignar, obrigatoriamente, no registo da obra sao, para além dos referidos no n.°

3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) As datas de inicio e de conclusao das atividades descritas no plano de trabalhos ajustado;

b) As alteragoes ao projeto ordenadas ou aceites pelo dono da obra;

c) As alteragoes ao plano de trabalhos ordenadas ou aceites pelo dono da obra;

d) Eventuais prorrogagoes do prazo de conclusio da empreitada;

e) Os acontecimentos relevantes no desenvolvimento dos trabalhos;

f)  As informagoes quanto a elaboragao dos autos de medigao e a realizagao e resultado dos
ensaios;

g) Asinformagoes relativas a execugao de trabalhos complementares e a menos;

h) As aprovagoes e rejeicoes de materiais e/ou equipamentos;

i) Os factos relevantes nas atividades de “aprovisionamento” dos equipamentos (se
aplicavel);

j) O registo de materiais e equipamentos, incluindo os auxiliares, entrados no estaleiro, com
referéncia a eventuais certificados de qualidade e boletins de ensaio de recegao;

k) Os acidentes de trabalho;

I)  Os acidentes e incidentes ambientais;

m) As suspensoes ou paralisagoes dos trabalhos e suas causas ou motivos;

n) As penalidades contratuais e suas causas;

o) As ocorréncias anormais prejudiciais ao regular andamento da empreitada e ao ritmo do

fornecimento e montagem do equipamento.

4.4.3 O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pela primeira ou por entidades oficiais com jurisdicao sobre os

trabalhos.

4.4.4 Mensalmente serao fornecidos pelo empreiteiro ao dono da obra 2 (dois) exemplares em

fotocopia dos registos consignados no livro durante esse periodo.
5. CONDIGCOES GERAIS DE EXECUGAO DA EMPREITADA
5.1 Plano de trabalhos ajustado e plano de pagamentos

5.1.1 No prazo de 14 (catorze) dias, a contar da data de assinatura do contrato deve o empreiteiro,
quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o
plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboragao a

metodologia fixada no caderno de encargos.
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5.1.2 O plano de trabalhos ajustado nao pode implicar a alteragao do prego contratual, nem a
alteragao do prazo de conclusao da obra, nem alteragdes aos prazos parciais definidos no plano de
trabalhos constante do contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptagao do plano

de trabalhos ao plano final de consignagao.

5.1.3 O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisao os momentos de inicio e de conclusao da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugao das diversas
espécies de trabalhos, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e
a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execugao da empreitada, incluindo a sua repartigao por frente de
trabalho e indicando os rendimentos a obter em cada frente, com base nos rendimentos
médios;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execugao da empreitada, incluindo a sua reparticao por frente de trabalho e
indicando os rendimentos a obter em cada frente, com base nos rendimentos médios das
maquinas e equipamentos;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no caderno de encargos, que serao

mobilizados para a realizagao da obra.

5.1.4 O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo (mensal e
acumulada), do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os

pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

5.1.5 No caso de se encontrarem previstas consignagoes parciais, o plano de trabalhos devera
especificar os prazos dentro dos quais elas terao de se realizar, para nao se verificarem interrupgoes

ou abrandamentos no ritmo de execugao da empreitada.
5.2 Modificacdao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

5.2.1 O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por

razdes de interesse publico.

5.2.2 No caso previsto no niumero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio
financeiro do contrato em fun¢ido dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante
requerimento a apresentar nos 30 (trinta) dias a contar da data de notificagao da mesma, que deve

conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.
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5.2.3 Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade do plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao

dono da obra um plano de trabalhos modificado.

5.2.4 Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, em caso de desvio ao plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugao da obra ou dos respetivos
prazos parciais, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 (dez)
dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcao que sejam necessarias a

recuperagao do atraso verificado.

5.2.5 Sem prejuizo do disposto no n.” 3 e n.° 4 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se
sobre as alteragoes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos nimeros 5.2.3 e 5.2.4 no prazo de 10

(dez) dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagao do novo plano.

5.2.6 Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nao resulte prejuizo

para a obra ou prorrogagao dos prazos de execugao.

5.2.7 Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento

do plano de pagamentos.
5.3 Informacées sobre o local da obra

5.3.1 O empreiteiro declara e garante que se inteirou localmente das condi¢oes da realizagao dos

trabalhos referentes a empreitada.
5.4 Condicoes gerais de execuciao dos trabalhos

5.4.1 A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o

projeto, com o caderno de encargos e com as demais condi¢oes técnicas contratualmente estipuladas.

5.4.2 Relativamente as técnicas construtivas a adotar, fica o empreiteiro obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigoes técnicas definidas nos termos da clausula

1.2.1.

5.4.3 O empreiteiro pode propor a substituicio dos métodos e técnicas de construgao ou dos
materiais previstos no caderno de encargos e no projeto por outros que considere preferiveis, sem

prejuizo da obtengao das carateristicas finais especificadas para a obra.
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5.5 Execucdo simultinea de outros trabalhos no local da obra

5.5.1 O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio, ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os trabalhos da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer outros

trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a natureza dos contratados.

5.5.2 Os trabalhos referidos no nUmero anterior sio executados em colaboragio com o diretor de

fiscalizagao da obra, de forma a evitar atrasos na execugao do contrato ou outros prejuizos.

5.5.3 Quando o empreiteiro considere que a normal execucao da empreitada esta a ser impedida, ou
a sofrer atrasos, em virtude da realizagao simultanea dos trabalhos a que se refere o nimero 5.5.1
devera apresentar a sua reclamagao no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da ocorréncia, a fim
de superiormente se tomarem as providéncias adequadas a diminuigao ou eliminagdo dos prejuizos

resultantes da realizacao daqueles trabalhos.

5.5.4 No caso de verificagao de atrasos na execugao da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizagao dos trabalhos previstos no nimero 5.5.1,0 empreiteiro tem direito a reposigao do equilibrio

financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogagao do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso verificado
na realizacao da obra;
b) A indemnizagao pelo agravamento dos encargos previstos com a execugao do contrato

que demonstre ter sofrido.

5.5.5 A coordenagio das atividades do empreiteiro necessarias a execu¢ao da empreitada com as de
terceiros contratados do dono da obra, bem com quaisquer entidades estranhas ao contrato com
quem haja necessidade de tratar, €¢ da competéncia do dono da obra ou da entidade designada por este

para desempenhar a fungao.

5.5.6 Sempre que o empreiteiro entre em contacto com terceiros contratados pelo dono da obra
para tratar de assuntos relativos a boa execucao da empreitada, obriga-se a enviar ao dono da obra
copia dos relatérios dos referidos contactos e da correspondéncia trocada no seguimento dos
mesmos; as decisdes tomadas durante tais contactos s6 produzirao efeitos perante o dono da obra

apos a sua aprovagao por escrito.

5.5.7 Se no seguimento dos contactos referidos no numero anterior surgirem diferendos ou

dificuldades, o empreiteiro, de imediato, da conhecimento por escrito ao dono da obra.
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5.5.8 O empreiteiro deve facultar o acesso ao local da obra a quaisquer entidades autorizadas pelo
dono da obra, nomeadamente autarquias, operadores de servigos ou outras, as quais poderao vir a

realizar trabalhos seus, compatibilizando as empreitadas.

5.5.9 Para efeitos do numero anterior, o empreiteiro sera previamente informado das entidades e

locais aos quais deve permitir o acesso.

5.6 Trabalhos complementares de suprimento de erros e omissées do caderno de

encargos, do Projeto de Execucdo e de outros documentos

5.6.1 O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagao da obra quaisquer erros ou omissoes
dos elementos de solugao da obra por que se rege a execugao dos trabalhos, bem como das ordens,

dos avisos e das notificagcoes do diretor de fiscalizacao da obra.

5.6.2 O empreiteiro é responsavel pelos trabalhos complementares que tenham por finalidade o
suprimento de erros e omissoes, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou

disponibilizados pelo dono da obra.

5.6.3. O empreiteiro é responsavel por corrigir todos os erros e omissoes do projeto de execugao,
estudos de apoio e da lista de trabalhos e quantidades, sendo da sua exclusiva responsabilidade todos

os custos financeiros dai resultantes, bem como os encargos envolvidos.

5.6.4. A aprovacao e/ou eventual revisao do projeto de execugao pelo dono da obra, ou por terceiro
por este contratado, nao desonera o empreiteiro das respetivas responsabilidades por erros e

omissoes do projeto, incluindo sem limitagao em sede de execugao da empreitada.

5.7 Patenteamento do projeto de execucdao e demais documentos no local dos trabalhos

— menc¢oes obrigatdrias no local dos trabalhos

5.7.1 Sem prejuizo do cumprimento das obrigagSes decorrentes da legislacao em vigor, o empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacio da obra, do dono da obra e do
empreiteiro, com a mengao do respetivo alvara ou nimero de certificado do empreiteiro de obras

publicas e/ou dos documentos impostos por via da Portaria n.° 372/2017, de 14 de dezembro.

5.7.2 O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto de execugao, do caderno de encargos, do clausulado
contratual e dos demais documentos a respeitar na execu¢ao da empreitada, com as alteragoes que

neles hajam sido introduzidas.
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5.7.3 O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposigao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho

aplicaveis.

5.7.4 Nos estaleiros de apoio da obra devem, igualmente, estar patentes os elementos do projeto de

execugao respeitantes aos trabalhos ai em curso.
5.8 Cumprimento do plano de trabalhos

5.8.1 O empreiteiro informa mensalmente, ou noutro periodo de tempo considerado mais adequado
a natureza dos trabalhos e definido no inicio da empreitada, o diretor de fiscalizagao da obra dos
desvios que eventualmente, se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies

de trabalhos e as previsoes do plano em vigor.

5.8.2 Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do ndmero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagao da obra notifica-o dos que considera

existirem.

5.8.3 Se o empreiteiro, injustificadamente, retardar a execucao dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a por em risco a conclusao da obra dentro do prazo contratual, ficara sujeito ao

disposto no artigo 404.° do CCP.

5.8.4 Realizada a notificagao prevista no nimero 5.9.2, sem que o empreiteiro apresente um plano de
trabalhos modificado em moldes considerados adequados pelo dono da obra, este pode elaborar novo
plano de trabalhos, acompanhado de uma memoria justificativa da sua viabilidade, devendo notifica-lo

ao empreiteiro.

5.8.5 Caso se verifiquem novos desvios, relativamente ao plano de trabalhos modificado pelo
empreiteiro ou ao plano de trabalhos do dono da obra nos termos do disposto no numero anterior,
este pode tomar a posse administrativa da obra,bem como dos bens moveis e imoveis a mesma afetos,
e executar a obra, diretamente ou por intermédio de terceiro, nos termos previstos nos n.os 2 a 4 do

artigo 325.° do CCP, procedendo aos inventarios, medigoes e avaliagoes necessarios.

5.8.6 Sem prejuizo do disposto nos numeros anteriores, o empreiteiro é responsavel perante o dono
da obra ou perante terceiros pelos danos decorrentes do desvio injustificado do plano de trabalhos,
quer no que respeita ao contelldo da respetiva prestagao quer no que respeita ao prazo de execugao

da obra.
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5.9 Ensaios

5.9.1 Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagao das suas carateristicas e
comportamentos, sao os especificados no caderno de encargos e especificagdes técnicas e os previstos

nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

5.9.2 Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir, para além

dos previstos, a realizagao de quaisquer outros ensaios que se justifiquem.

5.9.3 Se os resultados dos ensaios referidos nos nimeros precedentes nao se mostrarem satisfatorios
e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os mesmos
ensaios e com a reparagao daquelas deficiéncias ficarao a seu cargo, sendo, no caso contrario, da

responsabilidade do dono da obra.

5.9.4 Incluem-se nos ensaios de responsabilidade do empreiteiro os previstos na Declaracao de

Garantias e os constantes das especificagoes técnicas.
6. PESSOAL
6.1 Obrigacbes gerais

6.1.1 Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagoes relativas ao pessoal empregado

na execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

6.1.2 O empreiteiro é obrigado a manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem do dono da obra, o pessoal que
haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, nomeadamente por menor probidade no
respeito dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do

dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

6.1.3 A ordem referida no niumero precedente deve ser fundamentada, por escrito, quando o

empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

6.1.4 A quantidade e a qualificagao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada deverao estar

de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.
6.2 Horario de trabalho

6.2.1 O empreiteiro podera realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,

para o efeito, obtenha autorizagao da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagao
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aplicavel e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de

fiscalizacao da obra.

6.2.2 Qualquer alteragiao ao horario normal de trabalho que o empreiteiro pretenda efetuar devera

ser proposta por escrito, com a necessaria antecedéncia, ao diretor de fiscalizagao da obra.

6.2.3 Quando o empreiteiro, por sua iniciativa e devidamente autorizado pela fiscalizagao, proceda a
execugao de trabalhos fora do horario normal de trabalho ou por turnos, suportara todos os encargos

legais que dai advenham para o dono da obra, com o pessoal da fiscalizagao.
6.3 Seguranca, higiene e satde no trabalho

6.3.1 O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢oes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e salide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra,

correndo por sua conta os encargos que resultem de tais obrigagoes.

6.3.2 O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢oes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a

assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

6.3.3 Em caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos
numeros precedentes, o diretor de fiscalizagao da obra podera tomar, a custa daquele, as providéncias

que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

6.3.4 Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o
exija, o empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o

pessoal empregado na obra nos termos previstos no nimero 14.2.

6.3.5 O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagao da obra, pela
observancia das condigbes previstas nos numeros 6.3.1 e 6.3.4 relativamente a todo o pessoal

empregado na obra.

6.3.6 O empreiteiro é responsavel pela coordenagao da atividade dos subempreiteiros, tendo em
conta a natureza das atividades que cada um desenvolve, devendo ser efetuada uma cooperacao
adequada no sentido da protegao da seguranca e salde, atendendo ao disposto na legislagao em vigor,

nomeadamente no Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro.

6.3.7 Sem prejuizo do disposto no nimero 6.3.5, até |10 (dez) dias Uteis antes de iniciada qualquer

atividade relevante da obra, deverda o empreiteiro enviar ao dono da obra todos os elementos
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referentes a documentagao exigivel em matéria de seguranga e saide, nomeadamente, o Plano de

Segurancga e de Salde adaptado, incluindo procedimentos de inspegao e prevengao.

6.3.8 Os elementos referidos no nimero precedente deverao ser fornecidos em suporte de papel
(um original e duas copias) e em suporte informatico compativel com o sistema de informagao em uso

pelo dono da obra, que este indicara por solicitagao do empreiteiro.

6.3.9 O empreiteiro devera informar o dono da obra, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, de
qualquer alteracio dos elementos constantes da comunicagao prévia referida no artigo 15.° do

Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro.

6.3.100 dono da obra podera, em qualquer momento, proceder a auditorias ao Sistema de Seguranga

implementado pelo empreiteiro.
7. INSTALAGOES, EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES
7.1 Trabalhos preparatérios e acessorios

7.1.1 O empreiteiro é obrigado a realizar todos os trabalhos que, por natureza ou segundo o uso
corrente, devam considerar-se preparatorios ou acessorios dos que constituem objeto do contrato
em conformidade com o disposto na lei, nomeadamente no Regulamento das Instalagdes Provisorias
Destinadas ao Pessoal Empregado nas Obras — Decreto n.° 46427, de 10 de julho de 1965 e Decreto-
Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro e a Diretiva 92/57 CEE do Conselho de 24 de junho de 1992

(Diretiva Estaleiros).

7.1.2 Entre os trabalhos a que se refere o nimero anterior compreendem-se, nomeadamente, salvo

determinagao expressa em contrario do caderno de encargos, os seguintes:

a) A montagem, construgao, manutengao, desmontagem e demolicao do estaleiro, incluindo
as correspondentes instalagoes, redes provisorias de agua, de esgotos, de eletricidade e
de meios de telecomunicagoes, construgao e manutencao dos respetivos acessos e vias
internas de circulagao e tudo o mais necessario a montagem, construgao, desmontagem e
demolicao do estaleiro;

b) A manutengao, limpeza e arrumagao do estaleiro;

c¢) Os necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou
que circulem no local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros, e do publico em geral,
para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga,

higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;
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O restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidoes e serventias
que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos previstos no
contrato e para evitar a estagnagao de aguas que os mesmos trabalhos possam originar;
Limpeza de qualquer material, substancia ou residuo contaminante, poluente, toxico ou
perigoso, que venha a verificar-se existir em qualquer das componentes ambientais
referidas;
O levantamento, guarda, conservagao e reposicao de cabos, canalizagdes e outros
elementos encontrados nas escavagoes e cuja existéncia se encontre assinalada nos
documentos que fazem parte integrante do contrato ou pudesse verificar-se por simples
inspegao do local da obra a data da realizagao do procedimento, ou que, fora destes casos,
o conhecimento da suas existéncia possa ser obtido junto das entidades com jurisdigao
sobre eles (Camaras ou servigos Municipais, operador com ocupagao de subsolo, etc.);
O transporte e remogao, para fora do local da obra ou para locais especificamente
indicados no caderno de encargos, dos produtos de escavagao ou residuos de limpeza,
cumprindo, integralmente, a legislagdo em vigor;
A reconstrugao ou reparagao dos prejuizos que resultem das demoli¢oes a fazer para a
execucao da obra;
Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se
encontrem previstos no projeto de execugao ou sejam previsiveis pelo empreiteiro
quanto a sua existéncia e quantidade a data da apresentagao da proposta, quer se trate
de aguas pluviais ou de esgotos, quer de aguas de condutas, de valas, de rios ou outras;
A conservacio das instalagbes que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao
adjudicatario com vista a execugao da empreitada;
A reposicao dos locais onde se executaram os trabalhos em condigoes de nao lesarem
legitimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservagao futura da obra,assegurando

o bom aspeto geral e a seguranga dos mesmos locais.

7.1.3 O empreiteiro é obrigado a realizar, a sua custa, todos os trabalhos que devam considerar-se

preparatorios ou acessorios dos que constituem objeto do contrato.

7.1.4 O estaleiro e as instalagdes provisorias obedecerao ao que se encontre estabelecido na

legislagao em vigor e no caderno de encargos, devendo o respetivo estudo ou projeto ser, previamente,

apresentado ao dono da obra para verificagao dessa conformidade, quando tal expressamente se exija

no caderno de encargos.

7.1.5 A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalagdes e aos locais de trabalho e

de estada do pessoal, devera ser organizada de acordo com a regulamentagao aplicavel.
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7.1.6 A identificacao publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem

respeitar a legislagao em vigor.

7.1.7 O diretor de fiscalizagao da obra pode ordenar a colocacao dos sinais ou avisos em falta e a

substituicao ou retirada dos que nao se encontrem conformes.
7.2 Locais e instalagbes para a implantacao e exploracdo do estaleiro

7.2.1 O dono da obra nao garante a cedéncia de quaisquer locais e/ou instalagoes para implantagao
de estaleiros, cuja obtengdo e custos de afetagio de espagos sao da total responsabilidade do

empreiteiro.

7.2.2 Os locais e, eventualmente, as instalagbes que o dono da obra ponha, circunstancialmente, a
disposicao do empreiteiro devem ser;, exclusivamente, destinados a implantacao e exploragio do

estaleiro relativo a execucao dos trabalhos.

7.2.3 Se os locais referidos no niumero precedente nao satisfizerem totalmente as exigéncias de
implantacao do estaleiro, o empreiteiro promovera a obtengao de outros locais, no estrito respeito
pelo teor do numero 7.2.1 dando conhecimento ao dono da obra da necessidade de obtengao de

terrenos com pIementares.

7.2.4 Se o empreiteiro entender que os locais e as instalagoes referidos no numero 7.2.2 nao reiinem
os requisitos indispensaveis para a implantagao e exploragao do seu estaleiro, sera da sua iniciativa e
responsabilidade a ocupagao de outros locais e a utilizagdo de outras instalages que para o efeito

considere necessarios.

7.2.5 O empreiteiro nao podera, sem autorizagao do dono da obra, realizar qualquer trabalho que
modifique as instalagoes eventualmente cedidas pelo mesmo e, se tal Ihe for expressamente exigido
no caderno de encargos, sera obrigado a rep6-las nas condigoes iniciais uma vez concluida a execugio

da empreitada.
7.3 Instalagles provisorias

7.3.1 As instalagoes provisorias destinadas ao funcionamento dos servigos exigidos pela execucao da
empreitada devem obedecer ao disposto no numero 7.1.4 e ser submetidas a aprovagao do diretor de

fiscalizacao da obra.

7.3.2 O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalagbes provisorias dependera de

autorizacao do diretor de fiscalizacao da obra.
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7.3.3 Aquela autorizagao nao dispensara o empreiteiro de tomar as medidas adequadas a evitar a

danificagao da parte da obra utilizada.
7.4 Redes de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicacdes

74.1 O empreiteiro devera construir e manter em funcionamento as redes provisorias de
abastecimento de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagoes definidas no caderno de
encargos ou no projeto de execugao ou, na sua omissao, que satisfagam as exigéncias da obra e do

pessoal.

7.4.2 Salvo indicagao em contrario do caderno de encargos, a manutengao e a exploragao das redes
referidas no niimero anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtengao das respetivas licengas,
sao de conta do empreiteiro, por inclusao dos respetivos encargos nos pregos constantes da proposta

por ele apresentada.

7.4.3 Sempre que na obra se utilize agua nao potavel, devera colocar-se, nos locais convenientes, a

inscrigio “Agua impropria para beber”.

744 As redes provisorias de energia elétrica deverao obedecer ao que for aplicavel na

regulamentagiao em vigor.

745 As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica poderao ser utilizadas durante os

trabalhos, mediante autorizagao e nas condigoes estabelecidas pelo dono da obra.

7.4.6 O empreiteiro suportara os custos da instalagcao de contador e do consumo de 4gua, nos termos

constantes do tarifario em vigor na EPAL.

7.4.7 Compete ao empreiteiro a realizagao de murete técnico para alojar o contador e suportar todos

os custos de interligacao a rede EPAL de acordo com o tarifario em vigor a data do consumo de agua.
7.5 Equipamento

7.5.1 Constitui encargo do empreiteiro, salvo estipulagao em contrario do caderno de encargos, o
fornecimento e utilizagao das maquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material

indispensavel a boa execugao dos trabalhos.

752 O equipamento a que se refere o numero anterior deve satisfazer, quer quanto as suas
caracteristicas, quer quanto ao seu funcionamento, o estabelecido nas leis e regulamentos de seguranga

aplicaveis.
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7.6 Vedacio do local da obra

7.6.1 O empreiteiro devera garantir, a seu encargo, uma vedagao do estaleiro, dos estaleiros de apoio

e da obra, destinada a impedir o acesso de estranhos.

7.6.2 Os acessos as residéncias deverao ter passadeiras com guardas laterais de protegio de

seguranca de circulagao pedonal.

7.6.3 As vedagoes poderao ter carater definitivo, entendendo-se que o tém quando permanecerem
no local por todo o tempo de execugao da obra, e cardter provisorio,nomeadamente, as que delimitam

os locais de realizagao da obra, sendo insupriveis as que delimitam as valas.

7.6.4 O tipo e caracteristicas das vedagbes serao os adequados aos locais da sua instalagao e as

condicoes de execucao dos trabalhos.

7.6.5 Compete ao diretor de fiscalizacdo da obra aprovar os locais a isolar, o tipo de vedagao e a

ocasiao da sua desmontagem.

7.6.6 Quando o diretor de fiscalizagao da obra determinar, o empreiteiro, sob seu encargo, devera
garantir um servico de vigilincia que impega a entrada de estranhos, quer de dia, quer de noite, e a

danificacao dos trabalhos ou a remocgao de materiais, mesmo os provenientes de demoligoes.

7.6.7 No final dos trabalhos a vedagao provisoria e definitiva sera removida a expensas do empreiteiro,

salvo se for prevista a sua manutengao até a conclusiao de eventuais trabalhos complementares.
7.7 Acessos ao estaleiro

7.7.1 O diretor de fiscalizagao da obra e todas as pessoas por ele autorizadas deverao ter sempre
acesso aos estaleiros, as instalacdes e a todos os locais de trabalho, assim como aos locais de

armazenamento dos materiais, € equipamentos empregues na execuc¢ao dos trabalhos.
7.8 Acessos provisorios e definitivos

7.8.1 No caso de serem construidos acessos provisorios ou serem utilizados acessos definitivos,

devera o empreiteiro proceder a reposicao das condigoes iniciais apos a conclusao dos trabalhos.

7.8.2 Compete ainda ao empreiteiro o restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as
servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucao dos trabalhos

pFEViStOS no contrato.
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7.9 Exploracdo e funcionamento do estaleiro

7.9.1 Constitui obrigagao e encargo do empreiteiro a dotagao do estaleiro com todos os meios
humanos, materiais e financeiros, necessarios ao normal funcionamento do mesmo, de modo a

assegurar a gestao, o enquadramento, o apoio e a dire¢ao da obra.
7.10 Armazéns

7.10.1 O empreiteiro devera tomar os cuidados necessarios para que os materiais e elementos de
construgao, bem como os equipamentos sejam devidamente acondicionados e protegidos contra as
intempéries, humidades do solo ou outras agoes externas, sujeitando-se, caso contrario, a que os

mesmos sejam rejeitados.

7.10.2Se necessario, e desde que devidamente autorizado para o efeito pelo dono de obra, o
empreiteiro devera construir edificios fechados e destinados a armazéns, sendo o respetivo custo de

sua inteira responsabilidade.
7.11 Instalagcdes sanitarias

7.11.1 O empreiteiro devera construir, dentro dos limites da obra, instalagoes sanitarias adequadas

destinadas ao pessoal.

7.11.20 empreiteiro é responsavel por manter todas as instalagoes sanitarias em boas condigoes de
servico, devendo as mesmas ser abastecidas de agua e servidas de esgoto satisfazendo os regulamentos

em vigor.
7.12 lluminacdo provisodria

7.12.1 Em todas as instalagoes, locais de trabalho e acessos, devem ser instalados dispositivos de

iluminagao adequados ao tipo de utilizagao.
7.13 Montagem de sinalizacdo e painéis publicitarios

7.13.1 O empreiteiro é responsavel pela execucao e instalagao de painéis publicitarios assim como da
sinalizagao necessaria a circulagao de pessoas e viaturas impostas pela fiscalizagao ou pelas entidades

envolvidas e com jurisdi¢ao no local.

7.13.2 A fiscalizagao podera exigir que sejam submetidas a sua aprovagao a sinalizagao a colocar no
estaleiro e na obra, excetuando a identificagao publica nos termos legais. Neste caso, o empreiteiro

devera fornecer a fiscalizagao copia do pedido e da autorizagao a entidade respetiva.
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7.13.3Todos os painéis e sinalizagao atras referidos deverao ser removidos e transportados pelo
empreiteiro no fim da obra, correndo por sua conta os respetivos encargos. Excetuam-se a este caso,
os painéis publicitarios a que se refere o Regulamento 621/2004 da Comissao das Comunidades
Europeias de | de abril relativa as medidas de informagao e publicidade a aplicar pelos Estados
Membros e pela Comissao no que diz respeito as atividades desenvolvidas pelo Fundo de Coesao, ao
abrigo do Regulamento (CE) n.° 1164/94 do Conselho de 25 de junho com as alteragoes feitas pelo
Regulamento (CE) n.° 1264/99 do Conselho de 21 de junho.

7.13.4 A afixagao pelo empreiteiro de publicidade no local dos trabalhos depende de autorizagao do

dono da obra.
8. OUTROS TRABALHOS PREPARATORIOS
8.1 Trabalhos de protecdo e seguranca

8.1.1 Para além das medidas a que se refere o nimero 7.1.2 constitui encargo do empreiteiro a
realizagao dos trabalhos de protegao e seguranca especificados no projeto de execugao ou no caderno
de encargos, tais como os referentes a construcoes e vegetacao existentes nos locais destinados a

execucao dos trabalhos e os relativos a construcoes e instalagcoes vizinhas destes locais.

8.1.2 Constitui, ainda, encargo do empreiteiro a protegao, se necessario, recorrendo a entivagoes
especiais, escoramentos ou outros meios adequados, de prédios ou construgoes cuja estabilidade e

seguranca possam ser afetadas pela execugao da empreitada.

8.1.3 Os trabalhos referidos nos nimeros precedentes nao serao objeto de pagamento especifico,

considerando-se que os respetivos encargos estao contidos nos pregos unitarios da empreitada.

8.1.4 Quando se verificar a necessidade de trabalhos de protecio nao definidos no projeto de
execucao, o empreiteiro avisara o dono da obra, propondo as medidas a tomar, e interrompera os

trabalhos afetados, até decisao deste.

8.1.5 No caso a que se refere o nUmero anterior e estando envolvidos interesses de terceiros, o dono
da obra procedera aos contactos necessarios com as entidades envolvidas, a fim de decidir das medidas

a tomar.

8.1.6 O empreiteiro devera tomar as providéncias usuais para evitar que as instalagoes e os trabalhos

da empreitada sejam danificados por inundagdes, ondas, tempestades ou outros fenébmenos naturais.
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8.1.7 Quando, pela sua natureza, os trabalhos a executar estejam particularmente sujeitos a incidéncia
de fendmenos naturais especificos, tais como cheias, inundagoes, ondas, ventos, tempestades e similares,
serao fornecidas aos concorrentes, as informagoes adequadas sobre o nivel que esses fenomenos
usualmente assumem, as caracteristicas que revestem e, se for o caso, a época do ano em que se
verificam, entendendo-se que o adjudicatario nao podera invocar como caso de forga maior os que

venham eventualmente a ocorrer, a nao ser que:

a) Atinjam niveis, apresentem caracteristicas ou se verifiquem em épocas diferentes das que,
de acordo com as aludidas informagoes, devam considerar-se normais;

b) A emergéncia de qualquer dano consequente dos fenémenos referidos derive de
planeamento ou condigdes ou métodos de execugao dos trabalhos impostos pelo dono

da obra, ou de qualquer outro facto nao imputavel ao empreiteiro.
8.2 DemolicGes e esgotos

8.2.1 Consideram-se incluidas no contrato as demolicdes que se encontrem previstas no projeto de

execugao ou no caderno de encargos.

8.2.2 Os trabalhos de demoligao referidos no nimero anterior compreendem a demolicao das
construgdes cuja existéncia seja evidente e que ocupem locais de implantagao da obra, salvo indicagio
em contrario do caderno de encargos, bem como a remoc¢ao completa, para fora do local da obra ou
para os locais definidos no caderno de encargos, de todos os materiais e entulhos, incluindo as
fundagoes e canalizagSes nao utilizadas, excetuando apenas o que o dono da obra autorize a deixar no

terreno.

8.2.3 O empreiteiro tomara as precaugoes necessarias para assegurar, em boas condigoes, o desmonte
e a conservagao dos materiais e elementos de construgao especificados no caderno de encargos, sendo

responsavel por todos os danos que eventualmente venham a sofrer.

8.2.4 Os materiais e elementos de construcao a que se refere o numero precedente sao propriedade

do dono da obra.

8.2.5 Quaisquer esgotos ou demoligoes de obras, que houver necessidade de fazer e que nao tenham

sido previstos no contrato, serao executados pelo empreiteiro.
8.3 Remocdo de vegetaciao

8.3.1 Consideram-se incluidos no contrato os trabalhos necessarios aos desenraizamentos, as

desmatagoes e ao arranque de arvores existentes na area de implantagao da obra ou em outras areas
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definidas no projeto de execugao ou no caderno de encargos, devendo os desenraizamentos ser

suficientemente profundos para garantirem a completa extingao das plantas.

8.3.2 Compete ainda ao empreiteiro a remo¢ao completa, para fora do local da obra ou para os locais
definidos no caderno de encargos, dos produtos resultantes dos trabalhos referidos no nimero

anterior, bem como a regularizagao final do terreno.

8.3.3 Os produtos da remogao de vegetagao a que se refere o nimero anterior sao propriedade do

dono da obra.
8.4 Implantacao e piquetagem

8.4.1 O trabalho de implantagao e piquetagem sera efetuado pelo empreiteiro, a partir das cotas, dos
alinhamentos e das referéncias fornecidas pelo dono da obra, ou conforme definidas no projeto de

execucao.

8.4.2 O empreiteiro devera examinar no terreno as marcas fornecidas pelo dono da obra, quando
existam, apresentando, se for caso disso, as reclamagoes relativas as deficiéncias que, eventualmente,

encontre e que serao objeto de verificagao local pela fiscalizacao, na presenca do empreiteiro.

8.4.3 Uma vez concluidos os trabalhos de implantagao, o empreiteiro informara desse facto, por
escrito, a fiscalizagao, que procedera a verificagao das marcas e, se for necessario, a sua retificagao, na

presenga do empreiteiro.

8.4.4 O empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recoloca-las, a sua custa, em
condigoes idénticas, quer na localizagao definitiva, quer noutro ponto, se as necessidades do trabalho
o exigirem, depois de ter avisado a fiscalizagao e de esta haver concordado com a modificacao da

piquetagem.

8.4.5 O empreiteiro ¢ ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes
que tenham sido implantadas no local da obra por outras entidades e s6 proceder a sua deslocagao

desde que autorizado e sob orientagao da fiscalizagao.
9. MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO
9.1 Carateristicas dos materiais e elementos de construcao

9.1.1 Os materiais e elementos de construgao a empregar na obra terao as qualidades, dimensoes,

formas e demais caracteristicas definidas nas pegas escritas e desenhadas do projeto, no caderno de
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encargos e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias normalizadas ou admitidas nos

mesmos documentos.

9.1.2 Sempre que o projeto de execugao, o caderno de encargos ou o contrato nao fixem as
caracteristicas de materiais ou elementos de construgao, o empreiteiro nao podera empregar materiais
que nao correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente

empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagao.

9.1.3 No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos do nimero anterior, devem

observar-se as normas em VigOI".

9.1.4 Nos casos previstos nos nimeros 9.1.2 e 9.1.3, o empreiteiro propora, por escrito, a fiscalizagao,
nos 7 (sete) dias anteriores a sua utilizagao, a aprovagao dos materiais ou elementos de construgao

escolhidos.

9.1.5 A proposta devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de preparagao e planeamento da
empreitada e sempre de modo que as diligéncias de aprovagao nao comprometam o cumprimento do

plano de trabalhos nem o prazo em que o dono da obra se devera pronunciar.

9.1.6 O empreiteiro podera propor, por escrito, a substituicio de materiais ou de elementos de
construgao, desde que fundamente e indique pormenorizadamente, as caracteristicas desses materiais

ou elementos, bem como o aumento ou diminuigao de encargos que possa resultar da substituigao.

9.1.7 O aumento ou diminui¢ao de encargos resultantes da imposi¢ao ou aceitagao pelo dono da obra
de quaisquer materiais ou elementos de construgao sera, respetivamente, acrescido ou deduzido ao

preco da empreitada.

9.1.8 Condicoes comuns a todos os materiais e elementos de construcao:

a) Todos os materiais a empregar devem ser da melhor qualidade e devem ser
acompanhados de certificados de origem e dos documentos de controlo de qualidade, e
obedecer ainda:

1. Sendo nacionais, as normas portuguesas, documentos de homologacio de laboratérios
oficiais, regulamentos em vigor e especificacoes técnicas do caderno de encargos;

ii. Sendo estrangeiros, as normas e regulamentos em vigor no pais de origem, caso nio
haja normas nacionais aplicaveis.

b) Os materiais e elementos de cada lote s6 poderao ser aplicados na obra depois de

efetuada a sua rececao pela fiscalizagao.
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O empreiteiro, quando autorizado pela fiscalizagao, nao podera aplicar materiais diferentes
dos previstos, se a solidez, estabilidade, aspeto, duragao e conservagao da obra nao forem
prejudicados e se nao houver alteragao para mais, no prego.
O empreiteiro devera garantir a existéncia em estaleiro das quantidades de materiais e
elementos necessarios a laboragao normal dos trabalhos, que garantam um minimo de 15
(quinze) dias de laboragao, periodo que sera aumentado sempre que as diligéncias da
rece¢ao o exijam, ou reduzido quando a natureza dos materiais e elementos o justifique,
estando garantido o seu fornecimento continuo e aprovada pela fiscalizagao a sua
proveniéncia.
Serao da responsabilidade do empreiteiro os encargos resultantes das operagoes de carga,
descarga e transporte de materiais e elementos de construgao.
Os materiais ou elementos, deteriorados durante as operagoes referidas na alinea

anterior serao rejeitados e deverao ser substituidos pelo empreiteiro.

9.2 Amostras padrao

9.2.1 Sempre que o dono da obra, ou o empreiteiro, o julguem necessario, este ultimo apresentara

amostras de materiais, ou elementos de construgao a utilizar, as quais, depois de aprovadas pela

fiscalizagao, servirao de padrao.

9.2.2 As amostras deverao ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar, ou for exigido pela

fiscalizagao, de certificados de origem e de analises ou ensaios feitos em laboratério oficial.

9.2.3 Sempre que a apresentagao das amostras seja de iniciativa do empreiteiro, devera ter lugar, na

medida do possivel, durante o periodo de preparacao e planeamento da obra e, em qualquer caso, de

modo a que as diligéncias de aprovagio nao prejudiquem o cumprimento do plano de trabalhos.

9.2.4 A existéncia do padrao nao dispensara, todavia, a aprovagao de cada um dos lotes de materiais,

ou de elementos de construgao entrados no estaleiro, conforme estipulado no numero 9.4.

9.2.5 As amostras padrao serao restituidas, ao empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.

9.3 Lotes, amostras e ensaios

9.3.1 Os materiais e elementos de construgao serao divididos em lotes, de acordo com o disposto

no caderno de encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens, tipos e,

eventualmente, datas de entrada na obra.
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9.3.2 De cada um dos lotes colher-se-ao para cada material ou elemento, sempre que necessario, 3
(trés) amostras, nos termos estabelecidos no caderno de encargos, destinando-se uma delas ao

empreiteiro, a outra ao dono da obra e ficando a terceira de reserva, na posse deste Ultimo.

9.3.3 A colheita das amostras e a sua preparagao e embalagem serdo efetuadas na presenca da
fiscalizagao e do empreiteiro, competindo a este ultimo fornecer todos os meios indispensaveis para

o efeito.

9.3.4 Estas operagoes obedecerio as regras estabelecidas no caderno de encargos, nos regulamentos

e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissao, as que forem definidas por acordo prévio.

9.3.5 As amostras nao ensaiadas serao restituidas ao empreiteiro logo que se verifique nao serem

necessarias.

9.3.6 Nos casos em que o caderno de encargos nao estabelega, expressamente, a obrigatoriedade de
realizagdo de ensaios, as amostras do dono da obra e do empreiteiro podem ser ensaiadas em

laboratérios de reconhecida competéncia, a escolha de cada um deles.

9.3.7 Nos casos em que a obrigatoriedade de realizagio de ensaios nao esteja estabelecida,
expressamente, no caderno de encargos, o dono da obra poderd, com base ou nao nos ensaios, rejeitar,

provisoriamente, quaisquer lotes, a qual s6 se considerara, definitiva se houver acordo entre as partes.

9.3.8 Nos casos em que o caderno de encargos estabelega a obrigatoriedade de realizagao de ensaios,
O empreiteiro promovera, por sua conta, a realizagio dos mesmos ensaios em laboratério escolhido

por acordo com o dono da obra ou, se tal acordo nao for possivel, num laboratério oficial.

9.3.9 Nos casos a que se refere o numero anterior, o dono da obra podera rejeitar o lote ensaiado

se os resultados dos ensaios realizados nao forem satisfatorios.

9.3.10A rejeicao so se considerara definitiva, se houver acordo entre as partes ou se os ensaios tiverem
sido realizados em laboratério oficial ou, ainda, se a natureza dos mesmos nao permitir a sua repeticao

em condi¢des idénticas.

9.3.1 1 Em todas as hipéteses em que, nos termos dos numeros 9.3.1 a 9.3.8, a rejeicao de materiais ou
elementos de construgao tiver carater meramente provisorio e nao for possivel estabelecer acordo
entre o dono da obra e o empreiteiro, promover-se-a o ensaio da terceira amostra em laboratorio

oficial, considerando-se definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados.
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9.3.12Sempre que os materiais ou elementos de construgao forem rejeitados definitivamente, serao
da conta do empreiteiro as despesas efetuadas com todos os ensaios realizados; em caso de aprovagao,
o dono da obra suportara as despesas relativas aos ensaios a que ele proprio tenha mandado proceder

e aos que tenham incidido sobre a terceira amostra.

9.3.13 Na aceitagio ou rejeicao de materiais, ou elementos de construgao, de acordo com o resultado
dos ensaios efetuados, observar-se-ao as regras de decisao estabelecidas, para cada material ou
elemento, no caderno de encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua

omissao, as que forem definidas por acordo antes da realizagao dos ensaios.
9.4 Aprovaciao dos materiais e elementos de construcdo

9.4.1 Os materiais e elementos de construgao nao poderao ser aplicados, na empreitada, senao depois

de aprovados pelo diretor de fiscalizagao da obra.

9.4.2 A aprovagao dos materiais e elementos de construgao sera realizada por lotes e resulta da

verificagao de que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais.

9.4.3 A aprovagio ou rejeicao dos materiais e elementos de construgao devera ter lugar nos 7 (sete)
dias subsequentes a data em que o diretor de fiscalizagao da obra for notificado, por escrito, da sua
entrada no estaleiro, considerando-se aprovados se o diretor de fiscalizagao da obra nao se pronunciar
no prazo referido, a nao ser que a eventual realizagao de ensaios exija periodo mais largo, facto que,

no mesmo prazo, sera comunicado ao empreiteiro.

9.4.4 No momento da aprovagao dos materiais € elementos de construgao proceder-se-a a sua

perfeita identificagao.

9.4.5 Se a aprovacgao for tacita, o empreiteiro podera solicitar a presenca do diretor de fiscalizagao da

obra para a identificagao.

9.4.6 Cada processo de submissao a aprovagao de equipamentos elétricos ou mecanicos deve ser
identificado com os seguintes dados:

¢ Designagao do projeto

e Designagao do equipamento e n° de série

e Especificagao técnica, do caderno de encargos, aplicavel

¢ Nome, morada e nimero de contribuinte do fornecedor

¢ Numero da embalagem
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9.4.7 Cada embalagem deve ter a nota de embalagem dentro da mesma, referindo claramente o
numero de série dos componentes, quantidade e outros dados que se considerem relevantes. A
embalagem devera ainda incluir um conjunto completo de desenhos de referéncia, manuais, certificados

dos ensaios realizados e de marcacao CE.
9.5 Casos especiais

9.5.1 Os materiais, ou elementos de construgao, sujeitos a homologagao ou classificagao obrigatérias
s6 poderao ser aceites quando acompanhados dos respetivos documentos de homologagao ou
classificagao, emitidos por laboratério oficial, mas nem por isso ficarao isentos dos ensaios previstos

no caderno de encargos.

9.5.2 Para os materiais, ou elementos de construgao, sujeitos a controlo completo de laboratério
oficial nao serao exigidos ensaios de recegao relativamente as carateristicas controladas quando o
empreiteiro fornega documento comprovativo emanado do mesmo laboratério; nao se dispensara,

contudo, a verificagao de outras caracteristicas, nomeadamente, as geométricas.

9.5.3 A fiscalizacdo podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou
elementos em causa, devendo o empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informagoes e

facilidades necessarias.

9.5.4 A aprovagao so sera efetuada depois da entrada na obra dos materiais ou elementos de

construcao.
9.6 Depé6sito e armazenagem de materiais ou elementos de construcdo

9.6.1 O empreiteiro devera possuir, em depésito, as quantidades de materiais e elementos de
construcgao suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com o

respetivo plano, sem prejuizo da oportuna realizagio das diligéncias de aprovagao necessarias.

9.6.2 Os materiais e elementos de construgao deverao ser armazenados ou depositados por lotes
separados e devidamente identificados, com arrumagao que garanta condigoes adequadas de acesso e

circulacao.

9.6.3 Desde que a sua origem seja a mesma, o dono da obra podera autorizar que, depois da respetiva
aprovagao, os materiais e elementos de construgao nao se separem por lotes, devendo, no entanto,

fazer-se sempre a separagao por tipos.
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9.6.4 O empreiteiro assegurara a conservagao dos materiais e elementos de construgao durante o

seu armazenamento ou depdsito.

9.6.5 Os materiais e elementos de construgao deterioraveis pela agao dos agentes atmosféricos
podem ser indicados taxativamente ou a titulo exemplificativo no caderno de encargos. Em qualquer
caso, os mesmos serao, obrigatoriamente, depositados em armazéns fechados que oferegam seguranga

e protegao contra as intempéries e humidade do solo.

9.6.6 A fiscalizacao decidira quais os materiais que pelas suas caracteristicas ou dimensodes, poderao
ser armazenados em depdsito ao ar livre sendo, no entanto, da responsabilidade do empreiteiro a sua

eventual deterioragao.

9.6.7 Os materiais e elementos de construgao existentes em armazém ou depdsito, e que se
encontrem deteriorados serao rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos termos da

clausula seguinte.
9.7 Remocio de materiais e elementos de construcao

9.7.1 O empreiteiro devera efetuar a triagem de todos os materiais que nao sejam passiveis de
reutilizar e que constituam residuos de construcao e demolicao (RCD), com vista ao seu

encaminhamento, por fluxos e fileiras de materiais, para reciclagem ou outras formas de valorizagao.

9.7.2 Nos casos em que nao possa ser efetuada a triagem dos RCD na obra ou em local afeto a
mesma, o empreiteiro é responsavel pelo seu encaminhamento para operador de gestao licenciado

para esse efeito.

9.7.3 Os materiais e elementos de construgao rejeitados provisoriamente deverao ser perfeitamente

identificados e separados dos restantes.

9.7.4 Os materiais e elementos de construgao rejeitados definitivamente serao removidos para fora
do local dos trabalhos no prazo que o diretor de fiscalizagao da obra estabelecer, de acordo com as

circunstancias.

9.7.5 Em caso de falta de cumprimento, pelo empreiteiro, das obriga¢coes estabelecidas nos niumeros
9.7.1 2 9.7.4 pode o diretor de fiscalizagao da obra fazer transportar os materiais ou os elementos de
construgao em causa, para onde mais convenha, pagando o que necessario for, tudo a custa do

empreiteiro, mas dando-lhe prévio conhecimento da decisao.
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9.7.6 O empreiteiro, no final da obra, tera de remover do local dos trabalhos os restos de materiais
ou elementos de construgao, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha servido para
a sua execucao, dentro do prazo estabelecido no caderno de encargos e em todo o caso antes da data

de vistoria para efeitos de rececao provisoria.
10. RECECAO E LIQUIDACAO DA OBRA

10.1 Periodo de comissionamento (testes mecanicos, funcionais e de desempenho) e

rececao provisoria

10.1.1 A recegao provisoria das UPACs sera total e unica e depende da realizagao das vistorias
aplicaveis (incluindo as legalmente devidas) e da entrada em exploragao das UPACs (incluindo o
cumprimento de todos os requisitos legais e regulamentares aplicaveis para efeitos de entrada em
exploracao das UPACs), que deve ser efetuada logo que a obra esteja concluida e sempre depois de

realizada a fase de comissionamento.

10.1.2 Ap6s conclusao da obra havera lugar a fase de comissionamento, que inclui a realizagao de testes
mecanicos, testes funcionais e testes de desempenho, nos termos melhor definidos nas especificagoes

técnicas e nos nimeros seguintes;

10.1.3 Cabe ao empreiteiro apresentar ao dono da obra um plano de comissionamento, no minimo

com 30 (trinta) dias de antecedéncia em relagao a data prevista para inicio daquele periodo.

10.1.4 Sem prejuizo dos prazos aplicaveis para conclusao da obra, o periodo de comissionamento tera
uma duragao de 45 (quarenta e cinco) dias e impoe ao empreiteiro a realizagao de testes mecanicos
(durante 15 (quinze) dias), de testes funcionais (durante |5 (quinze) dias) e os testes de desempenho

que terao lugar nos ultimos |5 (quinze) dias daquele periodo.

10.1.5 Os testes mecanicos, os testes funcionais e os testes de desempenho, incluidos no
comissionamento, sao da responsabilidade do empreiteiro e serao supervisionados pelo revisor de
projeto, pela EPAL e por organismo independente de inspegao técnica, que inspecionara ainda a

realizacao dos testes de aceitagao e comissionamento previstos nas especificagoes técnicas.

10.1.6 A realizacio dos testes tera lugar mediante prévia solicitagdo do empreiteiro, com uma
antecedéncia minima de 10 (dez) dias em relagao a data pretendida para a sua realizagio ou, em
alternativa, por solicitagao do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos

parciais de execucao da obra.
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10.1.7 Para efeito de aplicagdo do disposto nos numeros anteriores, consideram-se incluidos nos
trabalhos da empreitada a elaboragao de todas as pegas escritas e desenhadas exigidas no ambito do
caderno de encargos, nomeadamente, os desenhos finais como construido de acordo com o previsto

nas especificagoes técnicas.

10.1.80 auto de recegao provisoria, nos termos do niimero anterior deve fazer-se acompanhar de
uma lista de pendéncias (doravante “Lista de Pendéncias” ou “Punch List’) que deve ser apresentada

em conformidade com o disposto no presente caderno de encargos.

10.1.90 empreiteiro obriga-se a corrigir as pendéncias, reparando os defeitos, de menor dimensao
relativamente as componentes da obra para as quais se emitiu o auto de recegao provisoria, no prazo

de |5 (quinze) dias a contar da data de emissao do auto.

10.1.10 A EPAL podera exigir ao empreiteiro que realize ou diligencie pela realizagao de ensaios
adicionais, de acordo com as regras da arte, a fim de verificar a conformidade da obra ou parte da

mesma com as especiﬁcagées € normas.

10.1.11 O procedimento de recegao provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP,
ficando na livre disponibilidade do dono da obra a opgao por realizar recegoes provisorias parciais

(por referéncia a cada UPAC) nos termos previstos no n° 3 do artigo 395° do CCP.

10.1.12 Apos a conclusao de todas as obras e trabalhos previstos respeitantes as UPACs, incluindo os
itens indicados na lista de pendéncias, e apés a EPAL declarar que os ensaios foram considerados
satisfatorios/positivos, e estar integralmente cumprido a este respeito o disposto no contrato, incluindo
sem limitagao em [0.l.]. (incluindo emissao de todas as licengas, certificados, pareceres e/ou
autorizagoes aplicaveis por parte das entidades competentes, para efeitos da entrada em exploragao
das UPAGC:s), deve esta emitir imediatamente, no prazo de 30 (trinta) dias, o auto de recegao provisoria

total das UPACs.

10.1.13 O empreiteiro deve remover o seu equipamento, materiais, entulho e obras temporarias do
Estaleiro no prazo de 30 (trinta) dias a contar da recec¢ao provisoria e, caso nao o faga, a EPAL podera
remover ou diligenciar pela remocao do referido equipamento, materiais, entulho e obras temporarias,

cujos custos serao imputados ao empreiteiro.

10.1.14 Caso ocorra o incumprimento de qualquer uma das garantias contratualmente assumidas pelo
empreiteiro, o prazo de comissionamento reiniciar-se-a a partir da data em que seja realizada a

correcao das deficiéncias detetadas, fazendo-se equivaler a cada dia de interrupgao de funcionamento
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da “obra” o significado de um dia de violagdo dos prazos contratuais para efeitos de aplicagao do

disposto na clausula 3.2.

10.1.15 O empreiteiro estd obrigado a apresentar ao dono de Obra, no prazo maximo de uma semana,
um relatério de investigacao das roots causes que originaram o incumprimento, bem como um plano
detalhado, incluindo cronograma de implementagao de corregoes e agoes corretivas, para prevengao

das causas identificadas.

10.1.16 Caso o plano referido no nimero anterior seja aprovado pelo dono de Obra, o empreiteiro
procedera a sua implementacao no prazo fixado no referido plano o que, a ser devidamente
implementado dentro do periodo de Comissionamento e comprovando a sua eficacia no que respeita
aos resultados obtidos, podera vir a ser considerado condicao suficiente para que o dono de Obra
nao aplique as penalidades inerentes ao incumprimento que deu origem ao plano referido no ponto

anterior, cabendo sempre esta decisao ao dono da Obra.

10.1.17 Pese embora o expresso no numero anterior, continuara a caber exclusivamente ao

empreiteiro a responsabilidade pela resolugao do incumprimento.

10.1.18 O empreiteiro fica obrigado a corrigir toda e qualquer anomalia detetada de modo a que a
instalagao consiga verificar o integral cumprimento do disposto no contrato, incluindo sem limitagao
o disposto na Declaragao de Garantias e nas especificagoes técnicas, condigao sem a qual nao se podera

proceder a rececgao provisoria das UPACs.

10.1.19 Se a assinatura do auto de recegao provisoria das UPACs nao tiver lugar no prazo maximo de
[320 (trezentos e vinte)] dias continuos, a contar da data de assinatura do contrato em virtude de nao
se verificar o cumprimento integral do disposto no contrato, dos requisitos fixados na Declaracao de
Garantias e nas especificagdes técnicas, serao aplicadas as penalidades e pagamentos previstos nas
clausulas 3.2 e 3.3. pelo periodo de tempo até que as UPACs retinam condigoes para realizar a recegao
provisoria, isto &, até que as UPACs cumpram o disposto nos documentos do concurso, na Declaragao

de Garantias e nas especificagoes técnicas.
10.2 Prazo de garantia

10.2.1 Sem prejuizo do prescrito na Declaragao de Garantias e nas especificagoes técnicas quanto a
prazos de garantia acrescidos dos modulos fotovoltaicos, das estruturas de suporte e dos inversores,
o prazo de garantia dos restantes componentes da UPAC e demais trabalhos varia de acordo com os

seguintes tipos de defeitos:

a) 10 (dez) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
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b) 5 (cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nao estruturais
ou instalagdes técnicas;
c) 2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas delas

autonomizaveis.

10.2.2 Caso tenham ocorrido recegdes provisorias parciais, o prazo de garantia fixado no nimero
10.2.1 é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da

obra.

10.2.3 Excetuam-se do disposto no numero 10.2.1 as substituigoes e os trabalhos de conservagao que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagao normais consequentes da sua utilizagao

para os fins a que se destina.

10.2.4 Durante os prazos de garantia previstos no numero 10.2.1., bem como dos prazos de garantia
acrescidos, incluindo sem limitagdo dos modulos fotovoltaicos, das estruturas de suporte e dos
inversores, sao realizadas vistorias anuais para efeitos de correcao de defeitos e resolugao de todas as

nao conformidades identificadas nas mesmas.

10.2.5. O empreiteiro sera responsavel pelo cumprimento do disposto nas garantias prestadas em
conformidade com o disposto no contrato, incluindo sem limitagao na Declaragao de Garantias e nas
Especificagoes Técnicas, incluindo no que respeita as garantias com prazos acrescidos relativamente ao
disposto no numero 10.2.1, e sem prejuizo das garantias dos fornecedores dos equipamentos

entregues pelo adjudicatario nos termos da Declaragao de Garantias.
10.3 Recec¢ao definitiva

10.3.1 No final de cada um dos prazos de garantia previstos na clausula 10.2, é realizada uma vistoria a
obra para efeitos de rececao definitiva, a realizar pelo empreiteiro, conforme previsto no caderno de
encargos (e sem prejuizo das vistorias respeitantes aos prazos de garantia acrescidos, incluindo sem

limitacdo dos médulos fotovoltaicos, das estruturas de suporte e dos inversores).

10.3.2Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas

condi¢coes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

10.3.3 A recegao definitiva depende, em especial, da verificagao cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais de
exploragao, operagao ou utilizagao, da obra e respetivos equipamentos, de forma que

cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;
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b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagoes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber;
c) Realizagdo das vistorias anuais previstas durante o periodo de garantia e resolucao de

todas as nao conformidades identificadas nas mesmas.

10.3.4 No caso de as vistorias referidas no nimero 10.3.1 permitir detetar deficiéncias, deterioragoes,
indicios de ruina ou falta de solidez, incumprimento do disposto na Declaragao de Garantias e/ou nas
Especificagdes Técnicas, incluindo sem limitagdo redugao dos parimetros de performance constantes
da Declaragao de Garantias, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificagao dos pressupostos
previstos no numero anterior, o dono da obra fixa prazo para a corregao dos problemas detetados,
findo o qual sera fixado prazo para a realizagio de uma nova vistoria nos termos dos numeros

anteriores.
10.4 Restituicdo dos depositos e quantias retidas e libertacdao da caugao

10.4.1 Feita a recegao definitiva de toda a obra, sao restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como

garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

10.4.2 Verificada a inexisténcia de defeitos ou corrigidos aqueles que hajam sido detetados até ao
momento da liberagao, ou ainda quando considere os defeitos identificados e nao corrigidos como
sendo de pequena importancia e nao justificativos da nao liberagao, o dono da obra promove a

liberagcao da caugao nos seguintes termos:

a) No final do primeiro ano, 30 % (trinta por cento) do valor da caugao;
b) No final do segundo ano, 30% (trinta por cento) do valor da caugao;
c) No final do terceiro ano, 15% (quinze por cento) do valor da caugao;
d) No final do quarto ano, 15% (quinze por cento) do valor da caugao;

e) No final do quinto ano, os 10% (dez por cento) restantes.

10.4.3 No caso de haver lugar a recec¢oes definitivas parciais, a liberacao da caugao prevista no nimero

anterior é promovida na proporgao do valor respeitante a recegao parcial.

Il. PROTEGAO E SEGURANGA
I'l.1 Legislacdo aplicavel

I'1.1.1 O empreiteiro obriga-se a cumprir integralmente a legislagio em vigor no dominio da Higiene,

Seguranca e Saude no Trabalho.
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I 1.2 Medidas de protecdo e seguranca

I'1.2.1 Para além das medidas de protecao e seguranga especificas de cada tipo de trabalho a executar

e sem prejuizo do definido no nimero 8.1, constitui encargo do empreiteiro:

2)
b)

<)
d)

g

h)

k)

Instalar, no estaleiro, painéis com as medidas de seguranga a respeitar;

Informar todos os trabalhadores dos métodos de trabalho e dos riscos da obra, assim
como das medidas de seguranga a respeitar;

Proteger os trabalhadores do ruido produzido no local dos trabalhos;

Delimitar, por sinalizagdo temporaria, as obras e obstaculos na via publica, com recurso a
sinais verticais, horizontais e luminosos, bem como a dispositivos complementares, de
material retrorrefletor e em permanente funcionamento;

Executar os trabalhos de forma a garantir convenientemente o trafego, quer na faixa de
rodagem, quer nos passeios, utilizando sinalizacao e as medidas de carater provisorio
indispensaveis a sua seguranca e comodidade, entre as quais se incluem as passadeiras de
acesso as propriedades, a aplicagao de chapas metalicas e quaisquer outras obras
temporarias de protecao que a fiscalizagao considere necessarias;

Instalar passadeiras provisorias sempre que as escava¢oes impegam ou dificultem a normal
passagem do publico, as quais deverao ser convenientemente iluminadas;

Isolar do publico os trabalhos de escavagao através de barreiras protetoras razoavelmente
afastadas dos bordos, as quais durante a noite deverao ter sinais luminosos vermelhos;
Proceder ao levantamento de pavimentos e a execuc¢ao de escavagoes na via publica de
forma a limitar a area necessaria aos trabalhos e a nao prejudicar o trafego;

Proteger a vegetagao, as arvores e os arbustos existentes, nao sendo permitido o corte
de qualquer arvore sem autorizagao da fiscalizagao;

Substituir as arvores e plantas arrancadas ou danificadas que se destinam a ser
preservadas;

Proteger a zona de trabalhos e os estaleiros, sempre que se justifique, com painéis de
rede, com 2,0 x 3,0 metros de altura e comprimento, com capacidade de resisténcia
suficiente, que nao sejam facilmente removiveis e convenientemente fixados ao solo;
Proteger os trabalhadores dos riscos especiais, com especial destaque para queda em

altura e elétricos.

11.2.2 O empreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as orientagdes do dono

da obra, ao levantamento de todas as situagoes em que a realizagao dos trabalhos podera, de algum

modo, vir a afetar terceiros, nomeadamente, nas instalagdes e construcdes existentes na area de

influéncia dos trabalhos.
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I'1.2.3 Estes levantamentos poderao passar por inspegoes as instalagoes e construgoes bem como pela

elaboragao de relatérios de situagao.

11.2.4Se a fiscalizagdo considerar, em qualquer momento, que a seguranga nao esta suficientemente
garantida, podera determinar que se adotem as providéncias convenientes e impor, até que isso seja

satisfeito, a interrupgao dos trabalhos.
I1.3 Plano de seguranca e saude

I'1.3.1 O modelo tipo do Plano de Seguranca e Satide em fase de projeto sera fornecido pelo dono da

obra e consta do Anexo Il.

I1.3.20 empreiteiro seguira escrupulosamente as indicagoes do coordenador de seguranga e saude a
designar pelo dono da obra, em conformidade com o Plano de Seguranca e Saude a fornecer e as

disposicoes do documento referido na alinea f) do numero 2.1.6.
I 1.4 Responsavel de higiene, saide e seguranca

I1.4.1 O empreiteiro designara um responsavel, com a qualificagao minima de técnico de seguranca e
higiene no trabalho, pelo cumprimento da legislagcao aplicavel em matéria de seguranga, higiene e saide
no trabalho (gestor da seguranca) e, em particular, pela correta aplicagio do Plano de Seguranca e

Sadde.

I1.4.2 Ap6s a assinatura do contrato e antes da consignagao, o empreiteiro confirmara, por escrito, ao
dono da obra, o nome do responsavel de higiene, satde e seguranga. Esta informagao sera acompanhada
por uma declaragao subscrita pelo técnico designado, conforme Anexo Ill ao caderno de encargos,
assumindo a responsabilidade pelas fungoes em causa e comprometendo-se a desempenha-las com

proficiéncia e assiduidade.

11.4.3 O responsavel de higiene, saide e seguranca nao podera ser substituido sem o prévio acordo
do dono da obra, podendo este determinar, em qualquer momento, a sua substitui¢ao, nos casos de

reconhecida falta de competéncia, de assiduidade ou de empenho e dedicagao na fungao.

11.4.40 empreiteiro devera, até 7 (sete) dias apos a data de assinatura do contrato, propor ao dono

da obra um representante para integrar a Comissao de Seguranca da Obra.

I1.4.5Devera também promover a indicacao dos representantes dos trabalhadores da obra para

integrarem essa Comissao.

11.4.6 O gestor da seguranca e o diretor técnico da empreitada integrarao também essa Comissao.
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12. ASPETOS AMBIENTAIS
12.1 Condic¢oes de instalacio e funcionamento do estaleiro

12.1.1 A disposicao adotada para o estaleiro, os processos utilizados na sua instalagio e o
funcionamento do mesmo deverao respeitar as normas e regulamentagao ambiental em vigor sobre a

matéria, nomeadamente, no que respeita a produgao de residuos.

12.1.20 empreiteiro devera dar especial atengao aos aspetos e impactes ambientais relacionados com
a gestao de residuos, emissoes atmosféricas, recursos hidricos e ruido, devendo promover para estes

adequadas medidas de minimizagao.

12.1.3E, ainda, da responsabilidade do empreiteiro e sem que dai resultem quaisquer custos adicionais
para o dono de obra, o cumprimento do disposto no Sistema Integrado de Responsabilidade

Empresarial em vigor na EPAL.
12.2 Reducio de ruido

12.2.1 As tecnologias e equipamentos a utilizar no estaleiro e na obra em geral deverao assegurar o
integral cumprimento da legislacao em vigor sobre o ruido, nomeadamente o Regulamento Geral do
Ruido e o Decreto-Lei n.° 221/2006, de 8 de novembro, ainda que, para o efeito, seja necessaria a

incorporagao de dispositivos tendentes a reduzir o ruido produzido.

12.2.20 dono da obra podera, caso se justifique, exigir a realizagao, pelo adjudicatario e por conta
deste, de campanhas de medi¢ao e/ou monitorizagao dos niveis de ruido produzidos no estaleiro, a fim

de assegurar o cumprimento dos objetivos anteriormente referidos.
12.3 Gestdo de residuos

12.3.1 E da responsabilidade do empreiteiro, sem que dai resultem quaisquer custos adicionais para o
dono da obra, a implementagao do Plano de Prevencio e Gestao de Residuos de Construcao e
Demoligao, que constitui o Anexo Il ao caderno de encargos, cabendo ao empreiteiro propor as
respetivas e eventuais adaptagoes de acordo com a natureza da obra e as atividades desenvolvidas no

ambito da mesma.

12.3.2 O dono da obra reserva-se o direito de propor eventuais adaptagoes, de acordo com a natureza
da obra e as atividades desenvolvidas no ambito da mesma, na implementagao do Plano de Prevencao

e Gestido de Residuos de Construcio e Demolicao.
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12.3.3 O empreiteiro devera efetuar a gestao de RCD tendo em consideragao a legislagao ambiental
aplicavel, com recurso ao Plano de Prevengao e Gestao de Residuos de Construgao e Demoligao,

especifico para a empreitada.

12.3.40s residuos produzidos no ambito da obra (materiais sobrantes das escavagdes e/ou
demoligoes, embalagens, etc.) deverao ser conduzidos pelo empreiteiro, e a cargo deste, para depositos
adequados e que respeitem integralmente as exigéncias decorrentes da legislagao ambiental, nos quais
se promova preferencialmente a reciclagem/valorizagdo dos residuos em questao, respeitando
integralmente as exigéncias decorrentes da legislagao ambiental aplicavel, com especial destaque para
o Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de setembro, para o Decreto-Lei n.° 46/2008, de |2 de margo e para
a Portaria n® 145/2017 de 26 de abril.

12.3.5 As empresas responsaveis pelo transporte, tratamento e eliminagao destes residuos deverao

estar devidamente licenciadas para o exercicio dessa atividade.

12.3.6 O processo de selecao dos vazadouros a utilizar carece de analise por parte do dono da obra,

pelo que qualquer depésito sé podera ser utilizado apos aprovagao pela fiscalizagao.
12.4 Reposicaol/regularizacdao das condic6es ambientais ap6s a conclusao da obra

12.4.1 Uma vez concluida a obra, o empreiteiro devera proceder a criteriosa reposigao das condigoes
ambientais de referéncia existentes antes da obra ou, nos casos em que tal nao seja possivel, assegurar
a regularizagdo das condi¢cSes ambientais da drea de intervengao, de acordo com os pressupostos

previamente definidos ou decorrentes da legislagao e com as instrugoes da fiscalizagao.
13. OBRIGACOES DO DONO DA OBRA - PAGAMENTOS AO EMPREITEIRO
13.1 Preco contratual e Condi¢cGes de pagamento

13.1.1 Pela elaboracao do projeto de execugao, pelo fornecimento do bens, pela execugao da
empreitada, pela prestagao dos servicos de operagao e manutengao, bem como pelo cumprimento das
demais obrigagoes previstas no caderno de encargos, e decorrentes do contrato, o dono da obra
pagara ao empreiteiro até a quantia indicada na proposta adjudicada, que nao podera exceder o prego
total (prego base) de € 1.800.000,00 (Um Milhdao e Oitocentos mil euros Euros), acrescida de
IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execugao

do contrato.
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13.1.2Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra respeitantes aos trabalhos de construgao civil, tém
uma periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado por medigdes mensais a realizar de

acordo com o disposto no numero |3.5.

13.1.3Sem prejuizo do disposto na clausula 13.3.1, os pagamentos a efetuar pelo dono da obra ao
empreiteiro respeitantes ao fornecimento e montagem dos artigos constantes da lista dos pregos
relativos a Equipamento elétrico e eletromecanico, Automagao e telegestao e Fornecimentos Diversos,

doravante designados por “Equipamentos”, far-se-ao do seguinte modo:

a) Pagamento Unico do valor correspondente a 30% (trinta por cento) dos Equipamentos, com
a evidéncia documentada da ordem de compra e, simultaneamente, evidéncia documentada
do despacho da encomenda a partir do fornecedor, mediante a apresentagao de garantia
bancaria ou seguro caugao de igual valor,aprovado nos termos legais, a libertar no momento
da conclusiao dos pagamentos referidos na alinea b) infra;

b) Pagamentos mensais de 30% (trinta por cento) do valor de cada Equipamento, com o
fornecimento desse Equipamento realizado no respetivo més, desde que confirmada a sua
inspegao/recegao pela fiscalizagao e depois de devidamente comprovada a sua aceitagao e
boa condicao de armazenamento;

c) Pagamento unico do remanescente daquele preco 40 % (quarente por cento), com a

recegao provisoria da obra, verificadas as condigoes previstas no caderno de encargos.

13.1.4Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 30 (trinta) dias, apos a apresentagao da

respetiva fatura.

13.1.5As faturas e os respetivos autos de medigao sao elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrugoes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra, nos termos dos numeros

seguintes.

13.1.6 As quantidades de trabalho medidas, referentes a construgao civil e equipamento, deverao ser
apresentadas sob a forma de quadro elaborado com base na Lista dos Pregos apresentada na proposta
e de acordo com o formato de ficheiros Excel disponibilizados pelo dono da obra a fiscalizagao e ao

empreiteiro, para elaboragao do auto de medigao do més seguinte.

13.1.70 quadro referido no nimero precedente incluira todas as posi¢oes e sera complementado
com as seguintes colunas, se outra forma de apresentagao nao for acordada entre o empreiteiro e a

fiscalizacao:

e Quantidades executadas — anteriormente;

e Quantidades executadas — no mes;
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¢ Quantidades totais previstas no contrato;
e Quantidades executadas totais;
e Importancias processadas — anteriormente;
e Importancias processadas — no més;
e Importancias totais previstas no contrato;

e Importancias processadas — totais;

Observacgoes.

13.1.8 O quadro referido no numero precedente deve ser acompanhado do quadro correspondente
em formato digital (fornecido pelo dono da obra) que agrega as posi¢oes da Lista dos Pregos nas

rubricas a introduzir no SAP.

13.1.9 Este quadro devera ser enviado a fiscalizagao até ao dia 2| (vinte e um) de cada més, para
aprovacao, devendo em caso de aceitagao ser emitida e enviada a respetiva fatura até ao dia 30 (trinta)

do mesmo més.

13.1.10 Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagao pelo diretor de fiscalizagao da obra

condicionada a realizagao completa daqueles.

13.1.1'l No caso de falta de aprovagao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizagao da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagao

da obra e uma outra com os valores nao aprovados.

13.1.12 O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos numeros
anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos

termos do artigo 373.° do CCP.

13.1.13 Sem prejuizo do disposto no artigo 373.° do CCP quando se verificar a necessidade de
realizagao de trabalhos novos, para os quais nao existam pregos unitarios contratuais, os pregos para

a sua realizagao serao determinados de acordo com a seguinte ordem de preferéncia:

a) Fixagao do prego a aplicar, em cada caso, com base nos pregos unitarios contratuais para
trabalhos semelhantes, mediante acordo entre o dono da obra e o empreiteiro;

b) Fixacao de preco novo a acordar entre o dono da obra e o empreiteiro, tendo como base
os pressupostos de calculo dos pregos unitarios contratuais, atendendo a especificidade do

trabalho, ao prazo de execugao e ao seu enquadramento na programagao da empreitada.
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13.1.14 Nao havendo acordo na fixagao dos pregos novos, o empreiteiro nao podera utilizar esse
argumento para nao realizar ou atrasar a execug¢ao de quaisquer trabalhos, sendo esses remunerados,
provisoriamente, com base na contraproposta do dono da obra, efetuando-se, se for caso disso, a
correspondente correcao, acrescida, no que respeita aos pregos, dos juros de mora devidos, logo que

haja acordo ou determinagao judicial sobre a matéria.

13.1.15 O prego referente ao projeto de execugao sera pago com a aprovagao do mesmo.
13.1.16 O preco referente aos servicos de operagao e manutengao sera pago mensalmente.
13.2 Adiantamentos ao empreiteiro

13.2.1 O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicao de materiais ou equipamentos cuja

utilizagao haja sido prevista no plano de trabalhos.

13.2.2Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no nimero
anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagao de uma caugao do
valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou

seguro-caucao.

13.2.3 Todas as despesas decorrentes da prestagao da caugao prevista no nimero anterior correm por

conta do empreiteiro.

13.2.4 A caugao para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado

pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.
13.3 Descontos nos pagamentos

13.3.1 Para reforco da caugao prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagoes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos
parciais previstos € deduzido o montante correspondente a 5% (cinco por cento) desse pagamento,

nos termos do artigo 353.%,n.° |,do CCP.

13.3.2 O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de titulos, garantia

bancaria ou seguro-caugao, nos mesmos termos previstos para a caugao.
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3.4 Mora no pagamento

13.4.1 Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagoes de pagamento do prego
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente

fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

13.5 Medicoes

13.5.1 As medigoes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no projeto
de execugao e os trabalhos nao devidamente ordenados pelo dono da obra (independentemente da
questao quanto a estes Ultimos de saber se devem ou nao ser pagos ao empreiteiro, e sendo o
empreiteiro responsavel por todos os erros e omissoes resultantes do projeto de execugao), sao feitas

no local da obra com a colaboragao do empreiteiro e sao formalizadas em auto.

13.5.2 As medicdes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més

imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

13.5.3 A realizagao das medigoes obedece aos seguintes critérios:

a) As normas oficiais de medigao que se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratorio Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

dono da obra e o empreiteiro.

13.6 Revisdo de precos do contrato

As formulas tipo para a revisao de pregos sao as previstas no Despacho n.° | 592/2004, de 8 de janeiro,
retificado por Retificagao n.° 383/2004, de 25 de fevereiro, e no Despacho n.° 22 637/2004, de 12 de

outubro. A natureza do contrato determina a adoc¢ao da féormula correspondente a formula F20

(Instalagoes Elétricas).
14. SEGUROS
4.1 Contratos de seguro

14.1.1 O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
o periodo de execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na

legislagao aplicavel, das quais deverao exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data

da consignagao.
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14.1.20 empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigacoes previstas na presente secgao,

devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

14.1.3Sem prejuizo do disposto na clausula 14.3.2 o empreiteiro obriga-se a manter as apolices de
seguro dos seus subcontratados validas ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas

auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do mesmo.

14.1.4 O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de pagamento das apdlices
previstas na presente seccao ou na legislagao aplicavel, nao se admitindo a entrada no estaleiro de

quaisquer equipamentos sem a exibicao daquelas copias e recibos.

14.1.5Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secgao e restante
legislacao aplicavel constituem encargo unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados,

devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

14.1.6 Os seguros previstos no caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigacoes

e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante a lei.

14.1.7 As apolices de seguro contratadas devem prever expressamente a possibilidade de o dono da
obra se substituir ao empreiteiro no pagamento dos respetivos prémios e franquias, ficando este com
o direito de deduzir nos pagamentos devidos ao empreiteiro todos os valores suportados, nao
podendo a seguradora cancelar qualquer apdlice de seguro sem a prévia notificagao ao dono da obra

para, em prazo razoavel, proceder ao pagamento devido.

14.1.8. As apolices de seguro contratadas devem prever que nenhuma indemnizacao é liquidada sem
prévio conhecimento da EPAL e garantir a reposi¢ao automatica do capital segurado, em caso de

participagao de qualquer sinistro coberto pelo seguro em causa.
14.2 Seguro de acidentes de trabalho

14.2.1 O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apolice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como incluir os trabalhos a

efetuar durante o periodo de garantia.

14220 empreiteiro obriga-se a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos
subempreiteiros possui seguro obrigatorio de acidentes de trabalho de acordo com a legislagio em

vigor.
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14.3 Seguros de obra e seguros de responsabilidade civil (fases de Construcdo e de

Operacdo e Manutencio)

14.3.1 Sem que isso constitua limitagdo das suas obrigagoes e responsabilidades, o empreiteiro é
obrigado a subscrever uma apodlice de seguro de tipo “contractors all risks” (CAR) em beneficio conjunto
com o dono da obra, para que ambos fiquem cobertos contra perdas ou prejuizos a obra até a recegao

provisoria e pelo valor contratual da empreitada.

14.3.2 0O seguro de obra referido no numero anterior devera cobrir a responsabilidade civil cruzada,
por figuragao, dado o envolvimento de todas as entidades seguras, nomeadamente o dono da obra,
empreiteiro e subempreiteiros intervenientes, pelo valor minimo correspondente ao valor da
empreitada e respetivas adendas, o qual se devera manter em vigor, até a rececao provisoria da obra,
devendo ainda a EPAL ser também considerada como segurada/beneficiaria na qualidade de dono da

obra.

14.3.3 Para além das coberturas normais da apolice CAR acima referida, no que concerne a fase da

Construgao, deverao ser ainda incluidas, pelo menos, as seguintes coberturas:

a) Greves e tumultos;

b) Atos deVandalismo e terrorismo;

c) Fenomenos sismicos, tempestades, precipitagao, cheias e inundagoes;
d) Medidas de prevengao contra incéndio e explosao;

e) Demolicao e remocao de escombros;

f) Transporte terrestre e Transporte;

g) Frete aéreo;

h) Erro de projeto, mao-de-obra defeituosa e material defeituoso;
i) Consequéncias de erro de projeto;

j)  Desenhos e documentos;

k) Honorarios de técnicos;

[) Gastos extraordinarios;

m) Ensaios;

n) Manutengao completa;

o) Firmes e pavimentos;
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Drenagens;

Unicidade de sinistro em caso de risco da natureza - 72 (setenta e duas) horas;

Programa de execucao dos trabalhos de construgao, instalagao e comissionamento — 4 (quatro)

semanas;

Sinistros em série;

Armazenagem de materiais de construgao;
InstalagSes provisorias e armazéns;

Furto ou roubo;

Reparagoes temporarias e perigos iminentes;

Reconstituicao automatica do capital seguro;

Autoridades publicas — custos adicionais efetuados com a reposi¢ao de propriedades danificadas

por sinistro garantido devidos pela necessidade de cumprir com regulamentos, estatutos ou

disposigoes legais relativos a reconstrugao da propriedade segura incluindo os custos com a

demolicao e reposicao de qualquer parte da propriedade que nao tenha sido danificada pelo

sinistro.

no que concerne a fase da Construcao, o empreiteiro é obrigado a subscrever uma apélice de seguro

de responsabilidade civil, nos termos do art.® 29.° do Decreto-Lei n.° 172/2006, de 23 de agosto, que

inclua,

a)
b)
<)
d)
e)
)

g
h)

pelo menos, as seguintes coberturas:

Limite de Indemnizagao: Capital nunca inferior a 500.000€;
Responsabilidade Civil Cruzada;

Estruturas existentes, edificios e terrenos vizinhos;

Danos aos objetos dos trabalhos;

Prejuizos consecutivos;

Pos-trabalhos;

Danos a cabos e condutas subterraneos e aéreos;

Poluicao, contaminacao subita e acidental.

14.3.5No que respeita a fase de Operacao e Manutencao, o empreiteiro € obrigado a subscrever uma

apolice de seguro de responsabilidade civil - seguro all risks (multirriscos incluindo avaria de maquinas

e perdas de exploragao), nos termos do art.” 29.° do Decreto-Lei n.° 172/2006, de 23 de agosto, que
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se mantenha em vigor pelo prazo de 2 (dois) anos a contar da recegao proviséria total das UPACS e

que inclua, pelo menos, as seguintes coberturas:

)
b)
)
d)
)
9

Greves e tumultos;

Atos de vandalismo;

Fenémenos sismicos;

Tempestades;

Licengas;

Transporte terrestre;

Desenhos e documentos;

Rendas;

Equipamento eletrénico;

Avarias internas;

Demolicao e remocao de escombros;
Honorarios de técnicos;

Gastos extraordinarios;

Frete aéreo;

Custos de descontaminacao;

Firmes e pavimentos;

Unicidade de sinistro em caso de risco da natureza - 72 Horas;
Sinistros em série;

Precipitagao, cheias e inundagoes;

Falhas de fornecimento;

Medidas de prevengao contra incéndio e explosio;
InstalagSes provisorias e armazéns;

Furto ou roubo;

Transporte;

Reparagoes temporarias e perigos iminentes;

Terrorismo;
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aa) Reconstituigao automatica do capital seguro;
bb) Agravamento de custo/protecao inflacionaria;

cc) Autoridades publicas.

14.3.6 Ainda no que respeita a fase de Operacao e Manutengao, o empreiteiro é obrigado a subscrever

uma apolice de seguro de responsabilidade civil respeitante a perdas de exploragao (danos materiais e
avarias de maquinas) e que inclua, pelo menos, as seguintes coberturas: i) Falhas de fornecimentos; ii)

Impedimento de acesso e iii) Public Suppliers Extension.

14.3.7 Adicionalmente, a apdlice devera ainda contemplar, por si ou por apolice separada, a cobertura
de seguro de transporte de todas as mercadorias a incorporar na empreitada, quando estas tenham

de ser colocadas no estaleiro.

14.3.5.A franquia do seguro de obras e responsabilidade civil nao podera ser superior a 10% (dez por
cento) do capital seguro e sera da responsabilidade do empreiteiro.

14.3.6. Durante o periodo de operagao e manuten¢iao, o empreiteiro devera manter em vigor um
seguro de responsabilidade civil geral que inclua os riscos daquela atividade, pelo valor minimo

correspondente aquela componente na proposta adjudicada, com uma franquia maxima de 10%.
14.4 Outros sinistros

14.4.1 O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével
cuja apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao propria por si afetos a obra, que
circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de
carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade
civil automovel (riscos de circulagao), bem como apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a

obra pelos subempreiteiros se encontram segurados.

14.4.2 O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apolice deve cobrir todos os meios auxiliares que
vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imodveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios, camaratas,
oficinas, maquinas e equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos

proprios.

14.4.3 O capital minimo seguro pelo contrato referido na clausula 14.4.1deve perfazer, no total, um
capital seguro que nao pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatorio para os riscos de

circulagao (ramo automovel).
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14.4.4 No caso dos bens imoveis referidos na clausula 14.4.2,a apélice deve cobrir,no minimo, os riscos
de incéndio, raio, explosao e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo

valor patrimonial.
I5. DISPOSICOES FINAIS
I15.1 Deveres de informacao

I5.1.1 Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstiancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugao do contrato,

de acordo com as regras gerais da boa-fé.

I5.1.2Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nao for¢a maior, que previsivelmente impe¢cam o cumprimento ou o cumprimento

tempestivo de qualquer uma das suas obrigagdes.

I5.1.3No prazo de 10 (dez) dias ap6s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra

do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugao do contrato.
15.2 Subcontratacao e cessao da posicao contratual

15.2.1 Admite-se a subcontratagao/cessao da posicao contratual dependente de autorizagao prévia a
emitir pelo dono da Obra e da verificagao do cumprimento dos requisitos constantes dos n.°s 2 e 3

do artigo 318.° do CCP.

15.2.2 A subcontratacao na fase de execugao esta sujeita a autoriza¢ao do dono da obra, dependente
da verificacao da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos
ao empreiteiro na fase de formagao do contrato, aplicando-se, com as necessarias adaptagoes, o

disposto nos n°s 2 e 3 do artigo 318.° do CCP.

15.2.3 Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado

quanto a revisao de pregos.

15.2.4 O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagao da obra
para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos

subempreiteiros presentes na obra.

15.2.50 disposto nos nimeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os

subcontratados e terceiros.
69



e,
g EPAL

Grupo Aguas de Portugal

15.2.6 No prazo de 5 (cinco) dias apos a celebragao de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.” 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra,

remetendo-lhe copia do contrato em causa.

15.2.7 A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagoes contratuais é do

empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

15.2.8 A cessao da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizagao da outra, sendo

em qualquer caso vedada nas situagoes previstas no n.° | do artigo 317.° do CCP.
15.3 Alteracao das circunstancias - Covid 19

15.3.1 Havera lugar a reposicao do equilibrio econémico e financeiro do contrato nas situagoes que
sejam resultantes diretamente da crise epidemiologica causada pelo Covid 19, e com os requisitos

expressamente previstos no CCP.

15.3.2No caso do empreiteiro vir a demonstrar, por requerimento para tanto dirigido ao dono de
obra, que incorreu em custos/encargos adicionais devidamente quantificados e comprovados,
diretamente originados pela crise epidemiolégica causada pelo COVID-19 e com efeitos na base

economica da sua proposta, o dono de obra assumira o pagamento de metade do respetivo valor.

15.3.3 0 valor maximo que podera ser abonado ao empreiteiro ao abrigo desta clausula contratual é
de 25% (vinte e cinco por cento) do prego contratual, sem prejuizo de, excecionalmente e com
fundamento na essencialidade do contrato para o servigo publico, o dono de obra decidir que, no caso

concreto, se justifica uma percentagem superior.

15.3.4. Constitui 6nus do empreiteiro garantir que o valor a reclamar a este titulo € inferior ao limite
fixado no nimero anterior sob pena do valor excedente nao ser elegivel ou, em alternativa, denunciar

o Contrato com este fundamento.
I5.4 Resolucdo do contrato pelo dono da obra

15.4.1 Sem prejuizo das indemnizagoes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o

contrato nos seguintes Casos:

a) Alteragao anormal e imprevisivel das circunstancias, nos termos do disposto na alinea a) do
artigo 312.° do CCP;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
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Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugoes transmitidas
no exercicio do poder de direcao sobre matéria relativa a execugao das prestagoes
contratuais;

Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagao do dono da
obra;

Cessao da posicao contratual ou subcontratagao realizadas com inobservancia dos termos
e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da
manutengao das obrigagoes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa-fé;
Se o valor acumulado das sangoes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

Incumprimento pelo empreiteiro de decisoes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
Nao renovagao do valor da caugao pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, nao cumprir o disposto na legislagao sobre
seguranca, higiene e salde no trabalho;

Se, tendo faltado a consignagao sem justificagao aceite pelo dono da obra, o empreiteiro
nao comparecer, apés segunda notificagao, no local, na data e na hora indicados pelo dono
da obra para nova consignacao desde que nao apresente justificagao de tal falta aceite pelo
dono da obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que
seja superior a 1/40 do prazo de execucao da obra;

Se o empreiteiro nao der inicio a execugao dos trabalhos complementares decorridos 15
(quinze) dias da notificagdo da decisao do dono da obra que indefere a reclamagao
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

Se houver suspensao da execucao dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execucao dos trabalhos sem fundamento e fora dos
casos previstos no n.° | do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensao advenham graves
prejuizos para o interesse publico;

Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao
for repetida a execugao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos,
nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

Por razoes de interesse publico, devidamente fundamentadas;

Se o adjudicatario nao obtiver todas as licengas e autorizagoes necessarias ao inicio e

prossecucao dos trabalhos, incluindo as que devam ser obtidas em nome do dono de obra;
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s) Se o adjudicatario nao concluir a obra e a instalagao das UPACs no prazo de 320 (trezentos
e vinte dias) a contar da assinatura do contrato;

t) Se o adjudicatario nao obtiver todas as licencas e autorizagdes necessarias a entrada em

exploracao das UPACs.

15.4.2 Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera
o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as

garantias prestadas.

15.4.3No caso previsto na alinea q), o empreiteiro tem direito a indemnizagao correspondente aos
danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte

da antecipagao dos ganhos previstos.

15.4.4 A falta de pagamento da indemnizagao prevista no nimero anterior no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao

empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.
15.5 Resolucdao do contrato pelo empreiteiro

15.5.1 Sem prejuizo das indemnizagoes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o

contrato nos seguintes casos:

a) Alteragiao anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

c) Incumprimento de obrigacoes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25% (vinte e cinco porcento) do prego
contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagao da relagao contratual do dono da
obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutengio do
contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

f) Se nao for feita consignacao da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragao
do contrato por facto nao imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignagao
ou consignagoes subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos por mais de 30 (trinta)

dias, seguidos ou interpolados;
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h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e
resultantes de atos ou factos nao imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugao superior
a 20% (vinte porcento) do preco contratual;
i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:
e Por periodo superior a um quinto do prazo de execugao da obra, quando resulte de
caso de forca maior;
e Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao dono da obra;
i) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro

excederem 20% (vinte por cento) do prego contratual.

15.5.2No caso previsto na alinea a) do nimero 15.4.1 apenas ha direito de resolugao quando esta nao
implique grave prejuizo para a realizagao do interesse publico subjacente a relagao juridica contratual
ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengao do contrato ponha manifestamente em causa a
viabilidade econémico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse

ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenga.
15.5.3 O direito de resolucao é exercido por via judicial.

15.5.4Nos casos previstos na alinea c) do numero 15.4.1, o direito de resolugao pode ser exercido
mediante declaragao ao dono da obra, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apds a recegao dessa
declaracao, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacoes em atraso nesse prazo,acrescidas dos juros

de mora a que houver lugar.
15.6 Foro competente

15.6.1 Para resolugao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo de Circulo de Lisboa, com expressa renuncia a qualquer outro.
15.7 Comunicacoes e notificacoes

15.7.1 Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagoes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Codigo dos Contratos Publicos,

para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

15.7.2 Qualquer alteragao das informagoes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada

a outra parte.

73



..,
N EPAL
\iy Grupo Aguas de Portugal

15.8 Contagem dos prazos

15.8.1 Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

15.9 Publicidade e informac¢ao promovida pelo empreiteiro

15.9.1 0 empreiteiro nao podera utilizar de forma alguma, total ou parcialmente, para fins de
publicitagdo de quaisquer produtos ou servigos comerciais, ou outros fins, qualquer dado ou

informacao, relacionado com o contrato ou com a UPAC.

15.9.2Qualquer utilizagdo de informagao, para este ou outro fim, incluindo para efeitos de
demonstragao de referéncias em projetos nacionais ou internacionais, publicidade, toda e qualquer

comunicagao interna e externa, carece de autorizagao prévia da EPAL e nos termos e condigbes por

esta definida.
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Anexos L,e ll

(Documentos autonomizados que integram o caderno de encargos)

Anexo Il

(A que se refere a clausula 11.4.2)

MODELO DE DECLARAGAO DO TECNICO QUE ASSEGURARA A GESTAO DO
SISTEMA DE GESTAO DA SEGURANGA E SAUDE NO TRABALHO - SGSST

(nome completo), (qualificagao), portador do [Bilhete de Identidade n.°

(nimero), emitido pelos Servicos de Identificacao Civil de __ (local de emissao), em

__ (data) / Cartao do Cidadao n.° (nimero), valido até (data)] [selecionar em
conformidade], contribuinte fiscal n.° __ (nimero), com domicilio profissional em

(domicilio), _ (codigo postal), declara assumir o compromisso de desempenhar com dedicagao,

assiduidade e proficiéncia todas as fungbes relacionadas com o Sistema de Gestdo da Seguranga e

Saide no Trabalho (SGSST) e bem assim a de Responsavel a que se refere o caderno de encargos,

”

durante a execugao da “Empreitada em caso de adjudicagio a

(concorrente).
Mais declara que tomou perfeito conhecimento do estabelecido no caderno de encargos da
empreitada acima referida, e que possui a qualificagao estabelecida nesse caderno de encargos,
conforme curriculum vitae que anexa a presente, incluindo cépia dos documentos mais relevantes

comprovativos dessa qualificacao.

(Local), (Data)

(Assinatura do Técnico conforme documento de identificagao!)

| - Uma cépia do mesmo devera ser junta a presente declaragio.
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ANEXO IV

SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO

Os servigos de operagao e manutengao a prestar pelo empreiteiro no ambito do presente
procedimento devem, no minimo, processar-se e obedecer aos requisitos constantes do presente
Anexo e, cumulativamente, os previstos nas especificagdes técnicas, obrigando-se o empreiteiro a

cumprir as obrigagoes expressas em ambos.

O empreiteiro assegurara a operagao e manutenc¢ao das UPACs por um periodo de 2 (dois) anos,
contados a partir da data de assinatura do auto de recegao proviséria total das UPACs, garantindo
o cumprimento do disposto no caderno de encargos, incluindo sem limitagdo o disposto na

Declaragao de Garantias e nas Especificagoes Técnicas.

Em todas as interven¢oes de manutengao corretiva sera garantida e disponibilizada a EPAL, pelo

adjudicatario, a existéncia de evidéncias de aprovagiao das mesmas por parte do fabricante.

As atividades e periodicidades recomendadas, sugeridas, indicativas ou terminologia similar que
constam dos manuais dos fabricantes serao entendidas como atividades e periodicidades minimas na
versao preliminar do plano de operagao e manutengao que sera submetido com o projeto de

execucgao.

O adjudicatario disponibilizara a EPAL acesso remoto ao SCADA local das UPACs para efeitos de
verificacao de desempenho, condigao, alarmistica, etc e todos o histérico de dados, considerando a

arquitetura constante nas especificagoes técnicas “ET_Arquitetura de Sistemas”.

Durante o periodo de 2 (dois) anos a contar da data de assinatura do auto de recegao provisoria
total das UPACs, em que sera assegurada a operagao e manutengao, o adjudicatario procedera a
entrega de um relatéorio mensal de falhas (perda parcial ou total de fungdes primarias de
componentes ou sistemas), root causes, mecanismos de degradagio, corregoes e agoes corretivas
realizadas, cujo formato sera submetido a aprovagao da EPAL. A entrega deste relatorio acompanhara
a fatura mensal correspondente ao preg¢o contratual devido pelos servicos de operagio e
manutencgao e constitui requisito para rececao da fatura pela EPAL. Os dados acima indicados serao
inseridos pelo adjudicatario em sistema informatico de gestao da manutencgao, propriedade da EPAL,

mediante atribuicao de autorizagoes e permissoes ao adjudicatario para o efeito.
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Comepete ao adjudicatario proceder a elaboragao do inventario das UPACs, em momento anterior a

recegao provisoria, de acordo com a estrutura de localizagdes a fornecer pela EPAL, para efeitos de

carregamento no software de Gestao de Manutengcao Maximo, bem como o registo das agoes de

manutengao preventiva ou corretiva realizadas, mediante acesso ao software a facultar pela EPAL.

Outras exigéncias de comportamento, funcionamento, exploragao e conservagao a observar na

elaboragiao do plano de manutengao constam do Programa Preliminar e nas especificagoes técnicas.

O empreiteiro deve fornecer assisténcia técnica experiente e local, durante a vigéncia do periodo de

Operagao e Manutengao (O&M) das UPACs.

Para além do previsto no Programa Preliminar e nas especificagdes técnicas, os servigos de operagao

e manutenc¢ao a prestar pelo empreiteiro incluem como obrigagoes, a titulo exemplificativo, sem

limitar, no minimo, o seguinte:

a) Gestdo de recursos humanos, subcontratos e qualificacées do pessoal

Afetar e supervisionar o seu pessoal e subcontratados, no ambito da Operagao e Manutengao
(O&M) das UPACs;

Afetar a prestagao dos servicos de O&M técnicos com experiéncia e capacidade para verificar
e testar todo o equipamento regularmente, de modo a que possa ser realizada manutencao
preventiva com a antecedéncia adequada para prevenir quaisquer danos no equipamento;
Cumprir com a legislagdo nacional aplicavel relativas a seguranca social/trabalho e demais
legislacao aplicavel relativas as condi¢coes de emprego, salarios e direitos, horario de trabalho
e salde e seguranga no trabalho e demais obrigagoes legais;

Assumir os custos relativos ao fornecimento de equipamentos informaticos ou outros
equipamentos de escritorio, etc;

Afetar profissionais experientes e competentes a O&M das UPACs a fim de garantir a sua
exploragao eficaz e eficiente;

Prestar a informagao necessaria relativa a competéncia técnica e qualificacao do pessoal afeto
a O&M;

Obtengao de todas as autorizagdes e licengas necessarias para o exercicio da atividade e
prestagao de servigos de O&M, incluindo as autorizagoes necessarias para os seus funcionarios,
empreiteiros ou subempreiteiros;

Garantir a formagao do pessoal para que possam resolver rapida e tempestivamente qualquer
tipo de riscos operacionais;

Fornecer Equipamento de Protecgao Individual.
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b) Disciplina, controlo de acessos e ponto

e Por solicitacao da EPAL, devidamente fundamentada, o empreiteiro substituira qualquer técnico
afeto a manutencgao. As instrugoes emitidas, por escrito, ao empreiteiro relativamente a este
assunto sao vinculativas, devendo o empreiteiro substituir, no prazo de | (um) dia (til, o técnico
em causa por outro com qualificagcao e experiéncia igual ou superior;

e Garantir a existéncia de técnicos afetos aos servicos de O&M, em regime de prevengao,
durante 24 horas por dia, todos os dias da semana;

e Manter um registo de ponto para todo o pessoal afeto a fungSes regulares, devendo o referido

registo estar presente nas UPACs, disponivel para consulta a qualquer momento.

c) Monitorizacdao do contrato e report do desempenho das UPACs e do contrato:

e Prestar a EPAL toda a informagao relacionada com a produgao de energia e a condigao das
UPAC:s, informando proactivamente qualquer redugao da capacidade de produzir energia e
defeitos elétricos ocorridos ou previsiveis;

e Elaborar os relatorios mensais de acompanhamento dos servigos de O&M contratualmente
definidos e outros expressamente solicitados pela EPAL;

e Manter em vigor procedimentos de recolha de dados e registos, para agilizar a analise e
avaliacao dos dados e assim aferir o desempenho das UPACs;

e Preparar os modelos de recolha de dados e outra documentagao, conforme os planos de O&M
especificados;

e Apresentar um relatério de desempenho mensal das UPACs no formato aprovado e no prazo
de 15 dias a contar do inicio do més seguinte;

e Conservar todos os dados registados em suporte fisico e informatico e apresentar os mesmos
trimestralmente a EPAL, em formato editavel, com dados estruturados, em formato Excel;

e Inserir os planos de O&M e os registos do plano, em software Maximo, de acordo com acesso
web atribuido pela EPAL;

e Comunicar a EPAL quaisquer agoes envolvendo: cortes de energia periodicos e programados,
e inspegoes/testes de equipamentos (incluindo os obrigatorios e outros), manutenciao de
grande dimensao, reparagoes e inspegoes (incluindo especificagao e requisicao de aquisicao de
bens e servigos).

e Apresentar relatérios relativamente as atividades de O&M, produgao de energia, eventos e

desempenho da instalagao, conforme necessario e razoavel;
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d) Contingéncia, reclamacoes e articulacdo com entidades terceiras

e Reportar a EPAL, imediatamente e por escrito, no prazo maximo de 8 horas, quaisquer
anomalias;

e Reportar a EPAL, imediatamente e por escrito, no prazo maximo de 8 horas, qualquer
reclamagao potencial ao abrigo de uma garantia de fornecedores;

e Reportar a EPAL, imediatamente e por escrito, no prazo maximo de 8 horas, qualquer evento
passivel de ocasionar uma reclamagao ao abrigo de uma apolice de seguro mantida em vigor
pela EPAL ou pelo empreiteiro. Deve ainda preparar a informagao eventualmente necessaria
para apresentacdo de reclamagdes de sinistro e prestar assisténcia a EPAL na apresentagio e
acompanhamento dessas reclamagoes;

e Participar em reunides, conforme possa ser solicitado pela EPAL, com respeito a assuntos
relacionados com a O&M;

o O empreiteiro é responsavel pela comunicagao e articulagio com terceiros, conforme, caso a

caso, indicado pela EPAL;

e) Higiene, saide e seguranca

e Formar e sensibilizar os técnicos afetos a execucao dos servicos O&M quanto a eventuais
perigos e riscos inerentes as condigoes do terreno e a infraestrutura acautelando os referidos
riscos através de contratos de seguro;

e Garantir a seguranga da instalagao e dos técnicos ao seu servigo mediante o desenvolvimento
e observancia de um programa de seguran¢a adequado, o qual deve ser obrigatorio para o
pessoal afeto a O&M, sendo o uso de equipamento de protecao individual (EPI) obrigatorio;

e Nomear um responsavel pela seguranca para as UPACs, que garantira condigoes seguras na
O&M das UPACs;

o  Afixar sinalética de seguranca e ajudas visuais de seguranca, diagramas de tratamento de riscos
elétricos, nos sitios adequados das UPACs;

e Manter em vigor os procedimentos necessarios para dar cumprimento a todas as diretivas,
incluindo os relacionados com prevencao de lesdes a pessoas ou danos a bens na instalagao
OU em conexao com a mesma;

e Verificar o equipamento de seguranca de trabalhos em altura no prazo e condigoes definidas
pelo fornecedor e legislagao;

e Manusear e gerir todos os residuos gerados pelo funcionamento da instalagao, que deverao

ser tratados e eliminados nos termos da legislagdo em vigor a suas expensas;
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Participar imediatamente a EPAL e as entidades competentes, a ocorréncia de qualquer
acidente;
Gerir os aspetos relativos a saude, seguranca e ambiente, incluindo o equipamento de combate

a incéndios alocado as UPAC:s.

f) Pecas de reserva e logistica

Manter os stocks definidos de pecgas e consumiveis, no nivel fornecido com a proposta, e
adquirir as mesmas, sempre que necessario, a €Xpensas proprias;

As pecas de reposicao encontram-se elencadas nas especificagoes técnicas, sendo aquelas que
a EPAL considera, no minimo, essenciais;

Manter, controlar, armazenar, fazer o inventario, encomendar, receber e armazenar, conforme
adequado, servigos basicos, pegas de reposicao, ferramentas, provimentos, produtos quimicos,
lubrificantes e outros consumiveis. Esta ainda obrigado a armazenar todos os bens
inspecionados em bom estado, no local das UPACs, e ainda a etiqueta-los adequadamente;
Garantir a longevidade, seguran¢a do equipamento e o desempenho o6timo do sistema, o
empreiteiro utilizando apenas pecas de reposi¢cao genuinas, fornecidas pelos fabricantes dos

equipamentos instalados;

g) Limpeza dos médulos e das UPACs

Proceder a limpeza de toda a UPAC e das instalagoes, devendo as instalagoes ser mantidas em
estado imaculado;

Efetuar a limpeza dos modulos solares fotovoltaicos e estruturas relacionadas, dentro dos
intervalos de tempo ou critérios submetidos a aprovagao da EPAL e no minimo trimestral.

A limpeza dos médulos nao devera ter um efeito de sombra nos mesmos. Assim, os horarios
de limpeza periodica devem ser definidos em conformidade com este principio;

Sera assegurado pela EPAL, existindo disponibilidade, a ligagao a rede de abastecimento de
agua potavel, nos termos do tarifario aprovado, a data do pedido do ramal de ligagao a realizar
pelo adjudicatario. A agua consumida sera faturada pela EPAL ao adjudicatario nos termos do
tarifario em vigor a data do consumo.

Efetuar a limpeza regular dos modulos solares fotovoltaicos que deve ser feita com agua com
método manual, ou outro método aprovado, que assegure o funcionamento eficiente e eficaz
de toda a UPAC/instalagao e dos equipamentos que ai se encontram, minimizando o consumo

de agua e riscos ou abrasao nos moédulos.
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Gerir e proceder a manuten¢ao da instalagio de acordo com o ciclo de manutengao do
equipamento das instalagoes e dos diversos componentes nos prazos recomendado pelo

fornecedor, de acordo com as melhores regras da arte.

h) Outras obrigacdes

Operar e proceder a manutengao de rotina dos contadores e realizar todas as inspegoes,
calibragoes, medigoes e testes que se mostrem necessarios de acordo com as Regras da Arte,
pela EPAL e EDP Distribuicao;

Operar e proceder a manutengao das UPACs, incluindo as linhas ou cabos de interligagao BT
e MT, edificio da sala de controlo, parque de painéis solares, transformadores BT/MT, inversores,
etc,;

Executar os trabalhos de O&M que incluem a operagao corrente das UPACs, o que
compreende também a manutencao das linhas de baixa tensao, das linhas de média tensao
executadas no ambito da empreitada;

Proceder a desobstrugao de ralos e tubos de quedas nas coberturas intervencionadas, caleiras
e sistema de drenagem em geral bem como, se no ambito da obra da responsabilidade do
empreiteiro, a repara¢ao do sistema de impermeabilizagao da cobertura;

Notificar a EPAL o funcionamento anormal de qualquer equipamento no prazo maximo de 8
horas para que este possa tomar as medidas adequadas. Realizar todos os trabalhos de
reparagao e substituicao e conclui-los no prazo de 24 horas a contar da verificacao da falha
ou defeito. Caso nao seja possivel corrigir o equipamento dentro daquele prazo, deve o
empreiteiro notificar a EPAL, indicando a natureza da falha e a causa do dano, etc., no prazo de
8 horas a contar do momento em que a falha se verificou (e sem prejuizo do cumprimento do
disposto nas garantias prestadas);

Proceder a manutengao regular e preventiva das UPACs, incluindo reaperto de todas as
ligagOes elétricas, acessorios de linhas, transformadores, barramentos, etc.;

No caso de instalacdes em terreno manter as areas verdes, executadas no ambito da
empreitada, no que toca a jardinagem do mesmo, incluindo rega e fertilizagdo conforme
necessario e regularmente;

No caso de instalagoes em terreno sera ainda responsavel pelo corte periodico da vegetagao
arbustiva e herbacea, em todo o recinto das UPACs, com uma periodicidade minima de duas
vezes ao ano prevenindo perdas de eficiéncia das UPACs e riscos de incéndio e manutengio
de acessos pedonais e rodoviarios;

Executar, pelo menos, uma termografia geral anual aos modulos das UPAC:s, caixas de ligagao

e quadros elétricos, identificando pontos quentes;
8l
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Reabastecer o (s) extintor (s) de CO; liquefeito, colocados junto ao parque, de acordo com
as recomendagoes do fabricante antes do termo;
Reparar ou substituir, sempre que necessario, nas instalagbes executadas no ambito da
empreitada, portas, caixilharias, acessorios sanitarios, conforme se mostre necessario;
Retocar a pintura das vedages, nas instalagdes executadas no ambito da empreitada, quando
visiveis pontos de corrosao, no final do prazo dos servicos e manutengao;
Operar, manter, testar e reparar as UPACs em conformidade com as regras da arte relativas a
servigos basicos, numa base de 24 horas por dia, sete dias por semana, 365 dias por ano,
incluindo todo o equipamento auxiliar e de interconexao da instalagao, assegurando a
disponibilidade e a produgao de energia elétrica;
Tomar todas as medidas razoavelmente necessarias no caso concreto para proteger a
instalacao de potenciais danos associados a, ou causados por, perturbagdes ou falhas elétricas
causadas pelo funcionamento, funcionamento defeituoso ou nao funcionamento das instalagoes
consumidoras da EPAL;
Envidar esforcos razoaveis no sentido de agir em conformidade com as regras da arte, a fim
de ser produzida energia com a qualidade definida, nos termos da regulamentagao de
producao;
Quando demandado pela EPAL suportar a andlise de falhas, causas e mecanismos de
degradacao na Obra, em parte da mesma, equipamentos ou componentes, recorrendo a um
Organismo Independente de Inspec¢ao Técnica, dotado de infraestruturas laboratoriais, que a
titulo de exemplo se indica, sem detrimento de recurso a entidades similares (TUV Reinlhand,

Fraunhofer Institute, entre outros). Nestas condigoes:
- Caso qualquer das causas identificadas seja imputavel ao empreiteiro, deve o empreiteiro
retificar o defeito dentro do prazo indicado pela EPAL, correndo o custo da andlise e retificagao

do defeito por sua conta;

- Caso a causa nao seja imputavel ao empreiteiro, o empreiteiro deve determinar os custos

incorridos e tem direito a ser reembolsado pela EPAL.

Implementar os ajustamentos e corregoes do controlo operacional das UPACs.
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10. Vigilancia da central (CCTYV)

e A EPAL integrara na sua central de vigilancia as novas infraestruturas de vigilincia (CCTV) e
detecao de intrusao, quando previstas na empreitada. Corre por conta da EPAL monitorizagao
da informagao e imagens obtidas pelo sistema de CCTV, alarme de intrusiao e incéndio
instalados e informar, através do contato disponivel, 24 horas por dia, o empreiteiro de
quaisquer alarmes relevantes no dmbito dos servicos de O&M.

e A mobilizagao de piquetes ou de equipa de seguranca privada, contratadas pela EPAL, sera

realizada pela EPAL a partir da sua central de vigilancia.
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