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CLAUSULAS JURIDICAS

Clausula 1.2
Objeto

1. O presente Caderno de Encargos compreende as cliusulas a incluir no contrato a celebrar
na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a aquisicio de
servicos de “Elaboracio de projetos de especialidades para o Departamento de
Artes — Anfiteatro — 22 fase Polo I da Universidade da Beira Interior”.
2. Para o presente procedimento é adotado o procedimento de consulta prévia ao abrigo da
alinea ¢) do n®° 1 do Artigo® 20° do CCP.
3. Ao objeto do contrato corresponde o codigo 71200000-0 do Vocabulario Comum para
os Contratos Plblicos (CPV), conforme definido pelo Regulamento (CE) n® 213/2008, de
28 de novembro de 2008.
4. Para todos os efeitos, quaisquer referéncias que, neste Caderno de Encargos, se fizerem
ao “Projeto” referem-se a totalidade do objeto deste procedimento, nomeadamente aos
Projetos de Engenharia (especialidades a qua se alude na Clausula 14.2).
5. A elaborago do Projeto inclui os trabalhos de elaboragio do mesmo e, sem alteracio do
prego, de eventuais alteragSes ou aditamentos decorrentes do processo de apreciagio pela
entidade adjudicante (UBI) ou por quaisquer outras entidades que, legalmente, intervenham
na sua apreciagdo € ou aprovagdo e rege-se pelo presente Caderno de Encargos e pelo

contetido do Convite, pelos termos da proposta do concorrente e pela legislacio aplicavel.

Clausula 2.2
Fundamento da escolha do procedimento
Para o presente procedimento é adotado o procedimento de consulta prévia ao abrigo da
alinea c) do n® 1 do Artigo® 20° do CCP.

Clausula 3.2
Entidade Adjudicante
A entidade adjudicante é a Universidade da Beira Interior, abreviadamente designada por
UBI, pessoa coletiva N° 502083514, sediada no Convento de Santo Anténio, 6201-001
Covilhd, Portugal, com telefone 275329700, fax 275329183 e com endereco eletrénico
UAAERLRL pntoro
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1. A adjudicaciio sera feita ao abrigo do disposto na alinea b) do n° 1 do Artigo 74° do CCP,

Clausula 4.2
Critério de adjudicac¢do

ou seja, segundo o critério da proposta economicamente mais vantajosa através modalidade
de avaliacdo do preco ou custo enquanto tnico aspeto da execugéo do contrato a celebrar.

2, Verificando-se a necessidade de desempate de mais de uma proposta, é adjudicada a
proposta que resultar da escolha em fungio de sorteio que deve obedecer as regras

procedimentais constantes do Anexo III ao presente Convite.

Clausula 5.2
Valor para efeitos de procedimento
1. Nos termos do disposto no n® 1 do Artigo 47.° do CCP, para efeitos do presente
procedimento o preco base é de 14.000,00 € (catorze mil euros), acrescido de IVA a taxa
legal em vigo.
2. Serdo excluidas as propostas cujo preco contratual seja superior ao preco base.
3. Os precos supramencionados incluem todos os custos, encargos e despesas tidos com o

fornecimento nas instalacdes da entidade adjudicante dos equipamentos objeto do contrato.

Clausula 6.2
Contrato
1. O contrato sera reduzido a escrito.
2. A execucdo do contrato obedece:
a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;
b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, que aprovou o Codigo dos Contratos
Ptblicos, neste documento designado pelo acrénimo CCP, na sua atual redagdo;
¢) A Portaria 701-H/2008, de 29 de julho;
d) Dar cumprimento ao disposto na Lei 31/2009, de 3 de Julho, na sua versdo mais
recente;
e) A restante legislacio e regulamentacéo aplicavel.
3. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados

no contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do Artigo 96.° do CCP:
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a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no Artigo 99.° do CCP e aceites pelo Adjudicatéario nos termos do disposto no
Artigo 101.° desse mesmo Cadigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados
pelos concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente
aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no
Artigo 61.° do CCP;

¢) Os esclarecimentos e as retificagdes prestadas, relativas ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, integrado pelo convite;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatério;

8) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
caderno de encargos.

Quanto a Interpretacdo dos documentos:

2

a) No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b)
af) do ntimero anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que so af indicados.
b)Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do
nimero anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no Artigo 99° do CCP e aceites pelo

adjudicatario nos termos do disposto no Artigo 101° desse mesmo Cédigo.

Clausula 7.2
Prazo de execucio

1. O adjudicatirio devera proceder 4 entrega da totalidade dos projetos objeto do contrato
no prazo de 60 dias a contar da data da assinatura do contrato;

2. As partes podem acordar que o prazo mencionado no niimero anterior podera ser
fracionado tendo em consideragdo o eventual faseamento dos projetos, ou a requerimento do
prestador de servigos devidamente fundamentado, ou na sequéncia da ocorréncia de um
motivo de forga maior ou facto alheio & responsabilidade do prestador de servicos.

3. A contagem de tempo, para efeitos de cumprimento dos prazos fixados, sera interrompida
pelo periodo de tempo que a entidade adjudicante necessite para proceder a apreciacdo dos
documentos que lhe sejam presentes para anilise ou que possa solicitar lhe sejam

apresentados pelo adjudicatario.
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4. O contrato manter-se-4 em vigor até a conclusio de todos os servigos previstos no seu
Ambito, sem prejuizo das obrigacdes acessérias que devam perdurar para além do termo do

contrato.

Clausula 8.2

Rececio dos elementos a produzir ao abrigo do contrato
1. Apos a rececio dos elementos do Projeto, a entidade adjudicante procede a sua anilise,
com vista a verificar se os mesmos relinem as caracteristicas, especifica¢des e requisitos
definidos neste Caderno de Encargos e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos
exigidos por lei.
2. Na anilise a que se refere o nimero anterior, o prestador de servicos deve prestar a
entidade adjudicante toda a cooperacdo e todos os esclarecimentos necessarios.
3. No caso de a anélise a que se refere o niimero um nido comprovar a conformidade dos
elementos entregues com as exigéncias legais, ou no caso de existirem discrepancias com as
caracteristicas, especificagbes e requisitos definidos no presente Caderno de Encargos, a /V/
entidade adjudicante deve disso informar, por escrito, o prestador de servicos.
4. No caso previsto no niimero anterior, o prestador de servigos deve proceder as altera¢es
e complementos necessarios para garantir o cumprimento das exigéncias legais e das
caracteristicas, especificagdes e requisitos exigidos.
5. Mesmo no caso de s6 posteriormente, em fase de aprovacio do Projeto pelas entidades
competentes, se vir a constatar o mencionado no ntimero trés deste Artigo, permanece o

prestador de servigos obrigado nos precisos termos contidos no niimero anterior.

Clausula 9.2
Obrigacdes do adjudicatario

Constituem obriga¢oes do adjudicatario, apds celebragio do contrato escrito:
1. Prestar os servicos objeto do contrato, nas condigdes de prazo e prego definidas para o
presente procedimento, designadamente, no convite, neste caderno de encargos, demais
documentos contratuais e em conformidade com a letra e o espirito das especificagdes
técnicas, nomeadamente:

a) Elaborando e entregando a entidade adjudicante, no prazo definido, o Projeto

(conjunto de projetos de especialidades necessarios & construgéo do edificio objeto do

referido concurso);
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b) Assegurando que os projetos no dmbito do presente contrato cumprem todas as
imposicoes e requisitos e respeitam os condicionamentos estabelecidos pela Lei e normas
regulamentares aplicaveis;
¢) Providenciando para que os projetos referidos no ntimero anterior sejam elaborados e
assinados por técnicos legalmente habilitados para o efeito de licenciamento;
d) Garantindo que a solu¢iio prevista no projeto permita que o prego da execucdo do
edificio respeite os limites estabelecidos para a sua construgao;
e) Cumprindo todas as condigoes fixadas para a execugio dos trabalhos;
f) Sujeitando-se a apreciagio pela entidade adjudicante (UBI);
2, Prestar a entidade adjudicante, em qualquer tempo e na pendéncia da execucdo dos
servicos, informacoes, demonstracbes de funcionalidades e esclarecimentos relativos a
servigos prestados no dmbito do contrato a celebrar, em conformidade com este caderno de
encargos.
3. Nio alterar as condi¢oes da prestacao dos servicos previstas no caderno de encargos;
4. Conduzir os trabalhos com absoluta subordinacdo aos principios da ética profissional,
isencdo, independéncia, zelo e competéncia.
5. A titulo acessorio, o adjudicatéario fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos
os meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a prestacio
do servigo, bem como ao estabelecimento do sistema de organizagio necessario a perfeita e
completa execucgio das tarefas a seu cargo.
6. J4 em fase posterior — designadamente, de aprovacdo dos Projetos de especialidade - fica
ainda o adjudicatario sujeito/obrigado (e sem quaisquer custos adicionais para a entidade
adjudicante):
a) A acéo fiscalizadora da Cimara Municipal da Covilhi ou de quaisquer outras entidades
que, legalmente, intervenham na apreciacédo e ou aprovacao do Projeto por si elaborado;
b) Prestar as informacdes que forem solicitadas pela entidade adjudicante, ou de
quaisquer outras entidades que, legalmente, intervenham na apreciacdo e ou aprovagao
dos Projetos.
¢) Corrigir e/ou completar todos os documentos que haja produzido e sejam reconhecidos
como manifestamente insuficientes ou defeituosos ou na sequéncia de orientagdes da
entidade adjudicante, ou de quaisquer outras entidades que, legalmente, intervenham na
apreciacgio e ou aprovacio dos Projetos.
d) Disponibilizar o ou os técnicos e o coordenador da equipa projetista, com qualificacao

técnico-cientifica adequada, bem como toda a documentagido necessaria, para garantir
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uma correta articulacio entre aqueles e a entidade adjudicante, ou de quaisquer outras

entidades que, legalmente, intervenham na apreciagio e ou aprovacao dos Projetos.

Clausula 10.2
Obrigacoes da entidade adjudicante
Constituem obrigag¢oes da entidade adjudicante:
1. Celebrar o contrato com o adjudicatério nas condi¢Ges expressas no presente caderno de
encargos.
2. Nomear um responsavel pela gestdo do contrato celebrado para verificagdo da qualidade
da prestacio de servigo contratada, seu cumprimento e agilizacdo da aplica¢do das devidas

sangoes em caso de incumprimento.

Clausula 11.2

Forma de prestacéio do servico
1. Apos celebracdio do contrato escrito, a entidade adjudicante pode convocar o prestador de
servicos (Coordenador do Projeto) para as reunides que entenda necessérias ao suficiente
esclarecimento sobre o desenvolvimento dos trabalhos, permitindo assim que haja da parte
da entidade adjudicante conhecimento dos problemas e das opges mais relevantes
previamente a entrega de qualquer documento, bem como a introdugdo de sugestdes que
possam concorrer para a sua melhoria. Nestes casos, serd elaborado um registo escrito das
principais conclusdes, o qual sera assinado por ambas as partes.
2. O prestador de servigos também podera requerer, por escrito, reunides (mensais) que
entenda necessérias ao suficiente esclarecimento sobre o desenvolvimento dos trabalhos, e
para os efeitos apontados no nimero anterior. Nestes casos, serd elaborado um registo
escrito das principais conclusdes, o qual sera assinado por ambas as partes.
3. Se assim o entender, a entidade adjudicante podera exigir, numa primeira reunido, a
presenca de todos os técnicos que compde a equipa projetista; em reunibes seguintes, a
presenca dos técnicos da equipa projetista s6 sucedera por indicagdo do adjudicatirio ou
coordenador do Projeto ou a solicitacio da entidade adjudicante, e sempre, previamente,
comunicada por escrito.
4. A realizacfio das reunides nio substitui a entrega de relatérios ou de documentos relativos
a qualquer das partes do trabalho que venha a ser solicitada, a qualquer tempo, pela entidade

adjudicante.
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5. Todos os Relatorios, registos, comunicacoes, atas e demais documentos elaborados pelo

prestador de servicos devem ser integralmente redigidos em portugués.

Clausula 12.2
Fases da prestacio de servicos
Na execucio dos projetos objeto do presente contrato o adjudicatirio observard as
seguintes fases:
12 - Anteprojeto;
22 - Projeto de Execucdo;

32 - Assisténcia Técnica.

Clausula 13.2
Responsabilidade por eventuais erros e omissées do projeto

1. Verificando-se a existéncia de erros ou omissées decorrentes do incumprimento de
obrigagoes de concecdo sera o adjudicatério responsabilizado nos termos dos nimeros 6 e 7
do Artigo 378° do CCP;

2. Constatando-se a inviabilidade da execugdo do projeto respeitando os precos limite
estabelecidos para a construcdo. incorrera o Adjudicatirio no dever de rever o projeto de
modo a adapta-lo aos valores de construcio em questio:

3. O cumprimento da obrigacdo prevista no nlimero anterior e o dever de indemnizar

a entidade adjudicante pelos prejuizos dai decorrentes deverdo ser assegurados através da
contratacéo, pelo adjudicatario, de um seguro de responsabilidade civil que cubra o risco

em questido.

Clausula 14.2
Constituicio da equipa projetista

1. O Adjudicatério devera constituir uma equipa de projeto constituida, para além do
arquiteto coordenador, pelos técnicos autores que assegurem as especialidades necessarias
a elaboracgao dos seguintes projetos:

a) Estruturas;

b) Acessibilidades;

c) Instalagdes, equipamentos e sistemas de aguas e esgotos;

d) Instalagbes, equipamentos e sistemas elétricos, incluindo luminotecnia;
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e) Infraestruturas de telecomunicac¢des em edificios (ITED);
f) Instalacdes, equipamentos e sistemas de aquecimento, ventilagio e ar condicionado
(AVAQC);
g) Seguranca contra roubo, intruséo e controlo de acessos;
h) Seguranca contra risco de incéndios;
i) Medidas de autoprotecdo (MAP);
J) Projeto acustico ;
K) Sinalética geral e de emergéncia;
1) Plano de gestio e prevencio de residuos- PPGRCD;
m) Espacos exteriores afetos ao edificio;
n) Plano de Seguranca e Satide relativo a fase de projecto - PSS.
0) Medicdes e orcamentos de todas as especialidades incluindo arquitectura — medigoes
parcelares;
p) Mapa de quantidades de acordo com a plataforma eletrénica utilizada;
q) Levantamentos topograficos quando necessario
2 - A equipa projetista deve observar o estatuido na Lei n.° 31/2009, de 3 de Julho, na sua

versdo final e demais legislagdo aplicével & qualifica¢fio dos técnicos autores.

Clausula 15.2

Modo de apresentacio dos projetos
1 - As pecas escritas dos projetos deverdo ser apresentadas em formato DIN A4 e, nos casos
em que tal se justifique, DIN A3, sendo acompanhadas dos respetivos ficheiros
informaticos em formato pdf.
2 - As pecas desenhadas serdo entregues em formatos normalizados DIN acompanhadas
dos respetivos ficheiros informaticos em formato pdf, dwf e dwg.
3 - O mapa de quantidades e medicSes e orcamentos deverao ser apresentados em formato
DIN A4 sendo acompanhados dos respetivos ficheiros informaticos em formato pdf e xls.
4 - Termos de responsabilidade de acordo com o Artigo 21° da Lei n.° 31/2009, de 3 de

Julho.

Clausula 16.2
Declaracgiio de aceitacio pela entidade adjudicante/ Transferéncia da posse e
da propriedade /Direitos autorais
1. Com a entrega das versoes finais dos projetos 4 Entidade Adjudicante transfere-se, para

&Eﬁﬂgﬁgﬁ %ﬂ%%cante, a posse sobre tais documentos.
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2, Logo que o Projeto seja aprovado pelas entidades competentes para o efeito, por
conseguinte, demonstrando-se que o prestador de servicos cumpriu com as exigéncias
legais, e ndo sejam detetadas quaisquer discrepancias com as caracteristicas, especificagoes e
requisitos definidos no presente Caderno de Encargos, deve ser emitida, pela entidade
adjudicante, declaracdo de aceitacdo pela entidade adjudicante.

3. Com a declaracdo de aceitacdo a que se refere o nimero anterior, ocorre a transferéncia
da propriedade dos elementos desenvolvidos ao abrigo do presente contrato para a entidade
adjudicante, incluindo os direitos autorais sobre todas as cria¢fes intelectuais abrangidas
pelos servicos prestados e a prestar, nos termos da legislagdo aplicavel.

4. Pela cessdo dos direitos a que alude o nimero anterior ndo é devida qualquer

contrapartida para além do preco a pagar nos termos do presente Caderno de Encargos.

Clausula 17.2
Condic¢oes de pagamento do prec¢o contratual

1. Pela prestacdo dos servicos objeto do contrato, a entidade adjudicante deve pagar ao
prestador de servigos o preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal
em vigor, se este for legalmente devido.
2. O Pagamento ser4 efetuado de acordo com o seguinte faseamento:

a) 10 % no momento da adjudicacéo;

b) 20% apbs a aprovacdo do programa base/estudo Prévio;

¢) 20% apés a aceitacdo do anteprojeto;

d) 25% apds a entrega dos projetos para licenciamento;

e) 15% com a entrega final dos projetos para execucao de obra;

f) 10% com a assisténcia da obra
3. Se a obra nio for iniciada no prazo de dois anos contados a partir da data de aprovagio do
projeto por todas as entidades e pelo adjudicatério o autor do projeto tera direito a receber
uma indemnizacdo correspondente a 10% dos honorarios referentes a assisténcia técnica que
sera calculada tendo por base o or¢amento aprovado pelo dono da obra.
4. s pagamentos serdo efetuados mediante apresentacao de faturas detalhadas as quais s6

poderio ser emitidas depois da aprovacgio de cada fase.
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No momento da assinatura do contrato o Adjudicatéario, bem como cada um dos técnicos

Clausula 18.2
Seguros

autores que integra a Equipa Projetista, fard prova de que se encontra coberto por um

seguro de responsabilidade civil nos termos do Artigo® 24.° da Lei 31/2009, de 3 de julho.

Clausula 19.2
Penalidades contratuais

1. Verificando-se incumprimento do Adjudicatirio de obrigagdes emergentes do
contrato, terd a Entidade Adjudicante direito ao pagamento de uma penalizacio
pecuniéria, cujos montantes serdo aplicados da seguinte forma:

a) 1/1000 (um por mil), nos primeiros 15 dias

b) 2/1000 (dois por mil), a partir do décimo sexto dia.
2, Verificando-se incumprimento da Entidade Adjudicante, de obrigacoes
emergentes do contrato, ter4 o adjudicatario direito ao pagamento de juros de mora a taxa
legal em vigor sobre o montante em divida, conforme dispGe o n. °1 do Artigo 326° do CCP;
3. Ndo podem ser impostas penalidades nem ao adjudicatirio, nem & entidade
adjudicante, nem havida como incumprimento, a néo realizacdo pontual das prestacoes

contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de for¢a maior.

Clausula 20.2
Alteracoes ao contrato
O contrato s6 podera ser alterado mediante acordo entre as partes, formalizado por escrito
e assinado pelos respetivos representantes legais com poderes para vincularem a entidade

adjudicante e o adjudicatério.

Clausula 21.2
Cessio da posiciao contratual
1. O adjudicatario nfio poder4 ceder a sua posicdo contratual ou qualquer dos direitos e
obrigacdes decorrentes do contrato sem autorizagdo da entidade adjudicante.
2. Para efeitos de autorizacio prevista no nimero anterior, deve:
a) Ser apresentada pelo cessionério toda a documentagio exigida ao adjudicatario no

presente procedimento.
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b) A entidade adjudicante apreciara, designadamente, se o cessionario niio se encontra em
nenhuma das situa¢des previstas no Artigo 55° do CCP e se garante o exato e pontual

cumprimento do contrato.

Clausula 22.2
Cessio da posi¢io contratual (compulsiva) por incumprimento do
cocontratante
1. Em caso de incumprimento, pelo cocontratante, das suas obrigacdes, que retina os
pressupostos para a resolugdo do contrato, o cocontratante cede a sua posicio contratual ao
concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do qual foi celebrado o contrato
em execug¢do, que venha a ser indicado pelo contraente publico, pela ordem sequencial
daquele procedimento.
2, Para efeitos do disposto no niimero anterior deve atender-se ao disposto no Artigo 318°-A
do CCP.

Clausula 23.2
Resoluciao do contrato

Sem prejuizo das demais situagGes legalmente previstas, a entidade adjudicante podera
resolver o Contrato no caso de incumprimento pelo adjudicatario/prestador de servicos das
obrigagoes assumidas, designadamente:

a) Caso os servigos prestados néo correspondam as especificacoes definidas;

b) Caso o adjudicatario ndo entregue a versio final dos projetos que constituem o seu

objeto no prazo de 9o a contar da data da assinatura do contrato.

¢) Quando o adjudicatario se dissolva, extinga por qualquer meio, ou seja, declarado

insolvente.

d) Sem prejuizo do disposto no Cédigo dos Contratos Publicos, o direito de resolucdo

pelo adjudicatério rege-se pelo disposto na legislacio em vigor.

Clausula 24.2
Sigilo
1. O adjudicatério deve guardar sigilo sobre toda a informacio e documentacio, técnica e
nao técnica, comercial ou outra de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagio com a
execucao do contrato.
2. A informagcio e a documentagio cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas

a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que néo o destina direta
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ou exclusivamente a execucio do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentacio que seja
comprovadamente do dominio ptblico & data da respetiva obtencdo pelo adjudicatario ou
que este esteja legalmente obrigado a revelar, por for¢a da lei, de processo judicial ou a

pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes

Clausula 25.2
Forc¢a maior
1. Ndo podem ser impostas penalidades ao prestador de servigos, nem € havida como
incumprimento, a nio realizacdo pontual das presta¢des contratuais a cargo de qualquer das
partes que resulte de caso de forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias que
impossibilitem a respetiva realizagio, alheias 4 vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse
conhecer ou prever a data da celebragio do contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse
razoavelmente exigivel contornar ou evitar.
2, Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias/pandemias,
sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo,
motins e determinacbes governamentais ou administrativas injuntivas.
3. Nio constituem forca maior, designadamente:
a) Circunstincias que ndo constituam for¢a maior para os subcontratados do prestador de
servicos, na parte em que intervenham;
b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servicos ou a
grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de
sociedades dos seus subcontratados;
¢) Determinacdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria
ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de servigos de deveres ou
6nus que sobre ele recaiam;
d) Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servicos de
normas legais;
e) Incéndios ou inundacdes com origem nas instalagdes do prestador de servigos cuja
causa, propagagdo ou propor¢oes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranca;
f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do prestador de servigos néo devidas a

sabotagem;
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g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
4. A parte que invocar casos fortuitos ou de for¢a maior deverd comunicar e justificar tais
situagdes a outra parte, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer a situacao.
5. A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacoes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao

impedimento resultante da forca maior.

Clausula 26.2
Notificacoes
1. As notificacBes entre as partes devem ser efetuadas com suficiente clareza, de modo a que
o destinatério fique ciente da respetiva natureza e contetido.
2. Com excecdo das situacGes em que o presente caderno de encargos exija uma formalidade
especial, as notificacdes podem ser efetuadas pelos seguintes meios:
a) Por correio eletrénico com aviso de entrega;
b Por carta registada com aviso de rececgo.
3. As notificacdes efetuadas nos termos da alinea a) do ntmero anterior devem ser

confirmadas pelo meio previsto na alinea b) no prazo de 2 (dois) dias.

Clausula 27.2
Outros encargos
Todos os eventuais demais encargos derivados do presente contrato sio da responsabilidade

do adjudicatério.

Clausula 28.2
Legislacdo aplicavel e foro competente
1. A tudo o que ndo esteja especialmente regulamentado no presente caderno de encargos
aplica-se o regime previsto no Cédigo dos Contratos Publicos aprovado pelo Decreto-Lei ©
18/2008 de 29 de Janeiro, na sua atual redacfio, conjugado com o disposto no Decreto-
Lei n.° 130/2013, de 10 de setembro (que assegura a execu¢io na ordem juridica interna das
obrigacoes decorrentes do Regulamento (UE) n.° 305/2011 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 9 de mar¢co de 2011, que estabelece condi¢bes harmonizadas para a
comercializacdo dos produtos de construgdo e restante legislacio aplicavel), e demais

legislagdo e regulamentacéo aplicével e, em qualquer caso, sempre a Lei portuguesa
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2. Os litigios decorrentes da execucdo, interpretacio e aplicagdo das regras contratuais serao
submetidos a uma tentativa de conciliagio a realizar entre os representantes expressamente
designados para o efeito pelas partes, no prazo de 10 (dez) dias, seguidos, contados da
solicitacio que para o efeito qualquer das partes produza.

3. Frustrada a conciliacio, para todas as questGes emergentes do contrato serd competente o

Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco, com expressa rendncia a qualquer outro.
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PARTE II
CLAUSULAS TECNICAS
PROGRAMA PRELIMINAR E ESPECIFICACOES TECNICAS (Minimas)

1.Introducio

O estudo prévio que se apresenta serve de base a execugio do projeto das futuras instalagoes
da FAL na Universidade da Beira Interior.
Na informacao que se segue procurou-se a sistematizagdo da informacao essencial, a fornecer

nesta fase do trabalho.
2. Localizacio do empreendimento

As instalagGes do edificio das artes visuais situar-se-2o no POLO I da Universidade da Beira
Interior, na 22 fase. Trata-se da reabilitacdo de uma drea com cerca de 823,00 m2, (incluindo

paredes exteriores). Ver desenhos em anexo.
3.Caraterizacio orgéinica e funcional

Havendo todo o interesse e vantagem em manter as atividades da FAL concentradas no Polo
I, potenciando sinergias e favorecendo a convergéncia das atividades curriculares, cientificas
e culturais das diversas ireas das humanidades classicas as ciéncias da comunicagdo, da
cultura as artes contemporineas, a FAL tem vindo a criar novos cursos e unidades
curriculares aumentando as suas exigéncias em matéria de instalages e equipamentos.

A FAL defronta-se neste momento com falta de instala¢Ges, havendo necessidade de locais de
estudo e trabalho especificos para os diversos cursos da area das Artes visuais, do Cinema e

de Design.
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4. Caracterizacio fisica

Definem-se neste estudo as principais caracteristicas fisicas dos espagos, em particular

espacos mais especificos, como a irea do cinema, artes visuais.
5. Recomendacdes gerais para projeto
5.1 Estruturas

Uma adequada soluciio estrutural, s6 trard beneficios econémicos para a obra e para os

futuros utilizadores.

Pretende-se uma alteracio a estrutura de betdo totalmente articulada com o projeto de

arquitetura e o edificio existente.
5.3 Redes gerais

A equipa que vier a desenvolver as fases seguintes do projeto devera compatibilizar todas as
redes e ser rigorosa na verificacio da compatibilizagdo entre as vérias especialidades. Exigir-
se-d0 plantas e cortes contendo toda a informagdo respeitante a esta drea. A gestdo
centralizada sera obrigatdria.

Sera necessario a ligacdo as redes existentes.
5.3.1 Instalacdes elétricas e de telecomunicacdes

Como filosofia geral para o projeto dever-se-a individualizar, ao méximo, a rede de instalacio
de utilizacio em baixa tensdo, para que a sua exploracio possa ser “independente” das

restantes.

A alimentacfo elétrica em baixa tensdo ao QE do futuro edificio sera feita a partir do Q do
piso. A partir do quadro de entrada do futuro piso serdo alimentados os quadros parciais e

destes os equipamentos localizados nas respetivas areas de influéncia.
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Dever-se-4 separar os caminhos de cabos para canalizagbes de correntes fortes e fracas,
obedecendo assim, aos requisitos técnicos do RTIEBT em vigor. Os caminhos de cabos serao
instalados nas zonas comuns onde é maior a densidade de canaliza¢es. Em salas de reunioes
prever-se-4 instalacdo de calha técnica de parede. Noutros espacos como salas de estudo , etc
devem seguir o estipulado no projecto de arquitectura.

Todas as infraestruturas serdo a instaladas a vista.

Quanto as tomadas deverao existir um conjunto de tomadas para limpeza, usos gerais e usos
especificos, sendo ligadas a circuitos distintos. Por cada posto de trabalho, considerar-se-ao

trés tomadas, todas ligas a energia de rede.

A iluminacdo normal e de seguranga seguem as normas 801.2.1.5.2 € 801.2.1.5.3 do RTIEBT
em vigor. O nivel médio de iluminincia para interior segue a recomendada da norma

europeia EN 12464-1 em vigor e a iluminagdo exterior segue a legislagdo em vigor.

A gestdo centralizada terd em conta os custos envolvidos e sera dimensionada em funcio de
opcdes a definir em fase posterior, prevendo-se desde ji o comando e controle dos
equipamentos de AVAC, de eletricidade, de intrusdo, de controlo de acessos, de CCTV, etc.
Devera ser acautelada a detecio automética de incéndio, a dete¢do automética de intrusio
cobrindo toda a parte do edificio intervencionado e controle de acesso em locais a definir.
Quanto as telecomunicacdes dever-se-4 a implementacdo de novos caminhos de cabos a

partir da Giltima caixa de visita existente no exterior e junto ao futuro pavilhao.

A transmissdo de dados e voz serd através de cabo de fibra dtica entre o bastidor de
informatica existente na 22 fase, e o novo bastidor de informética dever-se-4 montar em
espaco proprio. Deste novo bastidor devera sair a implementagido de caminhos de cabo e rede
de cabo de cobre UTP de categoria 5e¢ ou superior em todos os locais e equipamentos a
definir. A implementagdo desta infraestrutura obedece aos regulamentos em vigor ITED e
ITUR da entidade ANACOM.
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5.3.2 Aguas e esgotos

Todas as redes a criar serdo ligadas as redes existentes. Devera ser confirmada sua localizagdo

e respetivos didmetros.

5.3.3 Ventilacéo e ar condicionado

As instalacdes e equipamentos mecéinicos a instalar no edificio dizem respeito a ventilagdo e

ar condicionado.

O projeto deve obedecer as exigéncias e necessidades previstas para cada espago funcional,
tendo em consideragio por um lado a especificidade desses mesmos espagos e por outro os

custos da sua manutencao e exploracao.
Quanto ao ar condicionado, existird em espacos cujas caracteristicas funcionais o exijam.

O auditério tera uma instalaciao de ar condicionado com autonomia de funcionamento que

podera ser dada através de controlo independente das unidades interiores.

Nos espacos sem comunicacio direta com o exterior serd obrigatoriamente assegurada
ventilacdo forcada, por questGes de seguranca, salubridade ou por exigéncias dos
equipamentos. O ar a admitir para o interior do edificio ser4 sempre filtrado.

Prever-se-do sistemas de ventilagio for¢ada /desenfumagem em todas as 4reas a indicar. O
tratamento do ambiente serd obtido através de um sistema misto, considerando so
aquecimento ou aquecimento e arrefecimento com unidades terminais do tipo ventilo
convetor ou unidade de tratamento de ar (UTA).

As instalagdes sanitarias interiores terao um sistema independente de exaustdo forcada.
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5.4 Instalacoes de seguranca e sinalizacio
5.4.1 Seguranca contra risco de incéndio

Deveri ser desenvolvido o projeto para dotar as instalagGes de sistemas de dete¢do, alarme e
combate a incéndios, em total observancia com a legislagao em vigor.

As instalacoes de seguranca devem ser concebidas por forma a reduzir os riscos de eclosao de
um incéndio e limitar tanto quanto possivel os riscos de propagacéo do fogo e do fumo.

A sinalizacdo fotoluminescente a colocar deve ser em formato de grandes dimensdes de
acordo com a legislacao em vigor.

A central de detecdo e alarme de incéndio a prever deve ser enderegével e a transmissdo de

alarmes deve permitir ser efetuada quer por GSM quer por internet.
5.4.2 Sistema de detecio e alarme de intruséo

Devera ser desenvolvido o projeto para dotar as instalagbes com um sistema de detecdo e
alarme de intrusio, em total observincia com a legislacdo em vigor.

O sistema de detecio e alarme de intrusfio deve ser do tipo convencional e deve permitir a
comunicaciio de alarmes quer por GSM quer por internet. O sistema a colocar deve ser

compativel com o sistema existente na Universidade da Beira Interior.

5.4.3 Sistema de controlo de acessos

Devera ser desenvolvido o projeto para dotar as instala¢des com um sistema de controlo de
acessos compativel com o existente e em total observincia com a legislacio em vigor.

O sistema de controlo de acessos deve ter em conta o software existente na UBI e o sistema ja
implementado. O sistema ja implementado é baseado numa rede virtual on-line de leitura e
escrita, onde estio instalados pontos on-line, leitores e pontos off-line.

Os cartdes levam a informacdo, os escudos off-line leem as permissOes e escrevem
simultaneamente no cartdo os registos e o estado das pilhas. A informacio é descarregada
nos diversos pontos on-line que também reescrevem nos cartdes as novas permissoes e a lista

de chaves canceladas.
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5.4.4 Sistema de videovigilancia

Devera ser desenvolvido o projeto para dotar as instalagbes com um sistema de
Videovigilancia, em total observincia com a legislacdo em vigor.

O sistema de videovigilancia deve ter cAmaras de alta definicdo, IP e dete¢do noturna por
infravermelhos. A rece¢io e transmissdo de dados devem ser efetuadas por internet.

O software deve ser compativel com o software existente na Universidade da Beira Interior.

5.5 Sinalética

O concorrente que vier a elaborar as fases seguintes do projeto, obriga-se 4 apresentacio de
um estudo de sinalética, que seja flexivel e se adapte facilmente sem custos, a solicitacbes de
alteraciio na identificacio dos espacos, zonas e percursos quer interiores como exteriores.

/

6. Condic¢des ambientais 21

O edificio vai ser alvo de utilizacio de publico pelo que, consequentemente, vai gerar a
producio de residuos de diferente natureza. Deverdo ser previstos locais para o depésito de

residuos diferenciados, nomeadamente, orgéinico, papel, plastico e vidro.

=. Estacionamento

O estacionamento estd garantido pelo nimero de lugares ja existentes em parque de
estacionamento da 42 fase , no entanto havera que criar espagos devidamente marcados para

pessoas com mobilidade condicionada .
8. Arranjos exteriores

Os espacos exteriores serfio tratados paisagisticamente enquadrando-se por um lado, no
clima da regifio e por outro na solucio arquitetonica projetada. Obedecera a critérios de
funcionalidade, economia e estética, baseando-se no estabelecimento de éreas de circulagdo
pedonal, por forma a criar boas acessibilidades (essencialmente a individuos com deficiéncia

100tOTA). o Antonio
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9. PPGRCD

Dar cumprimento ao DL. 46/2008

10. PSS

Dar cumprimento ao DL 273/2003 e n° 4 do Artigo® 43 do CCP.

O Reitor,

I 0{
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