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CAPITULO |

Disposicoes gerais

Clausula 1.2
Objeto

1. O presente procedimento, designado por Consulta Prévia n.° 14-2021 UALG, tem por objeto a
“Empreitada para fornecimento e montagem de equipamento de climatizacao no Edificio
2 do Campus de Gambelas”, de acordo com as condicdes estabelecidas e constantes deste

Caderno de Encargos e respetivos Anexos que o integram.

2. Os trabalhos da empreitada serdo realizados no edificio 2 do Campus de Gambelas e
consistem no fornecimento e montagem de equipamento de climatizacdo, nomeadamente o
sistema VRV 2, bem como a desmontagem do existente, que se encontraobsoleto, no Edificio
2.

3. De acordo com a nomenclatura de referéncia aplicivel aos Contratos Plblicos CPV
(Vocabulario Comum para os Contratos Publicos) adotada pelo Regulamento (CE) n.°
2195/2002, alterado pelo Regulamento (CE) n.° 213/2008 de 28 de novembro de 2007, o
presente procedimento tem a seguinte classificacdao: 45331000-6 Instalacdes de aquecimento,

ventilacdo e ar condicionado.

Clausula 2.2
Entidade adjudicante

A Entidade adjudicante é a Universidade do Algarve, com o Nimero de Ildentificacdo Fiscal 505
387 271, sita no Campus da Penha, Estrada da Penha, 8005-139 Faro, com o numero de telefone
(+ 351) 289 800 106, telefax (+ 351) 289 888 401 e com o endereco eletronico:
concursos@ualg.pt. Horario de funcionamento: Dias Uteis, das 9:00 horas as 12:30 horas e das
14:00 horas as 17:30 horas.

Clausula 3.2
Disposicoes por que se rege a empreitada

1. A execucao do Contrato obedece:
a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b) Ao Cdédigo dos Contratos Publicos, doravante designado por CCP;
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¢) Ao Decreto-Lein.® 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacio complementar;

d) A restante legislacio e regulamentacdo aplicivel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, gestdo de residuos de construcido e demolicio, a revisdo de precos, as
instalacbes do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca, prevencdao e medicina no
trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da boa arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no

Contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual e seus anexos, incluindo osajustamentos propostos de acordo com
o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo empreiteiro nos termos do disposto no
artigo 101.° desse mesmo Codigo;

b) Os suprimentos de erros e omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes e pelo 6rgao competente para a decisdo de contratar, desde que esses
trabalhos tenham sido expressamente aceites por este 6rgao;

¢) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;

d) O presente Caderno de Encargos, integrado pelas clausulas contratuais e pelo projeto de
execucao;

e) A Proposta Adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a Proposta Adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no Caderno

de Encargos.

Clausula 4.2

Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do
n.° 2 da cldusula anterior, a respetiva prevaléncia é determinada pela ordem em que sao ai
indicados.

2. Em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos e o Projeto de Execucdo, prevalece o
primeiro quanto a definicio das condicdes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o
segundo em tudo o que respeita a definicio da prépria obra.

3. No caso de divergéncia entre as varias pecas do Projeto de Execucado:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacao, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP e sem prejuizo

da remissdo direta que estes elementos fizerem para outras pecas;
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¢) Em tudo o mais prevalece o que constar na memdria descritiva e nas restantes pecas do
Projeto de Execucao.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da clausula

anterior e o Contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de

acordo como disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo empreiteiro nostermos do disposto

no artigo 101.° desse mesmo Codigo.

Clausula 5.2
Representacao do empreiteiro

1. Durante a execucdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra com a
qualificacdo minima de engenheiro técnico de Mecanica, Eletrotecnia ou Eletromecanica, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no Caderno de Encargos ou

no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2. Apés a assinatura do Contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmard, por escrito,
o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica, devendo estainformacio ser
acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, assumindo a
responsabilidade pela direcido técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa

funcao com proficiéncia e assiduidade.

3. As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucio

da empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

4. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra

sempre que para tal seja convocado.

5. A Universidade do Algarve podera impor a substituicio do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada porescrito,com base emrazdesobjetivas e ou inerentes a atuacao

profissional do diretor de obra durante a execucdo dos trabalhos da empreitada.

6. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para

responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

7. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do

Plano de Seguranca e Saude.

8. O empreiteiro deve desighar um responsavel pelo cumprimento da legislagdao aplicavel em

matéria de aplicacdao do plano de gestao de residuos da construcao e demolicao.
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Clausula 6.2
Representacao da Universidade do Algarve

. Durante a execucdo da empreitada a Universidade do Algarve é representada por um diretor
de fiscalizacdo acumulando a funcao de gestor do contrato em conformidade com o artigo

290.°-A do CCP, salvo nas matérias referidas na parte final do n.° 3 da presente Clausula.

. A Universidade do Algarve notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacao que

designe para a fiscalizacao local dos trabalhos até a data da consignacao.

. O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdao da Universidade do Algarve
em todas as matérias relevantes para a execucao dos trabalhos, nomeadamente para resolver
todas as questdoes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as
matérias de modificacdo, resolucdo ou revogacdo do Contrato, e ainda outras que,

eventualmente venham a ser comunicadas pela Universidade do Algarve ao empreiteiro.

Clausula 7.2

Esclarecimento de duvidas

. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da
execucdo dos trabalhos a que respeitam e, bem assim, dos trabalhos que estejam relacionados
com aqueles ou em que aqueles possam influir.

. No caso das duavidas surgirem somente apés o inicio da execucdo dos trabalhos referidos no
nimero anterior, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacao,
juntamente com os motivo justificativos da sua nado apresentacdo antes do inicio daquela
execucao.

. O incumprimento do disposto no nimero anterior, bem como a inexisténcia de razdes técnicas
ou outras de natureza diversa atendiveis para justificar a submissdo tardia dos pedidos de
esclarecimento, torna o empreiteiro responsavel por todas as consequéncias da errada
interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicio e reconstrucdo das partes da
obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 8.2

Inspecao ao local

Com a assinatura do Contrato, o empreiteiro reconhece e declara expressamente ter realizado

uma inspecdao ao local e ter efetuado todos os levantamentos e estudos que considerou

necessarios a boa e completa execucao dos trabalhos compreendidos na empreitada, tendo por
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isso conhecimento integral dos locais, suas caracteristicas, do solo e subsolo onde serdo

realizados os trabalhos da empreitada.

Clausula 9.2
Livro de registo daobra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo, contendo uma informacio sistematica e de
facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucdo dos

trabalhos.

2. Sem prejuizo do disposto no artigo 345.° do CCP, deverdo ser obrigatoriamente inscritos no
livro de obra todos os factos relevantes relacionados com a execucdo dos trabalhos que
constituem o objeto da empreitada, designadamente os que respeitem a reclamacoes
apresentadas pelo empreiteiro, modificacbes do programa de trabalhos, suspensdes de
trabalhos, fixacdo de novos precos, prorrogacdes contratuais e aplicacio de sancdes, bem
como a ele deverdo ser apensos os boletins com os resultados dos ensaios efetuados pelo

empreiteiro e pela fiscalizacao.

3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo ou por entidades oficiais com

jurisdicao sobre os trabalhos.
Clausula 10.2

Projeto
1. O Projeto de Execucao a considerar para a realizacao da empreitada é o patenteado no
procedimento.
2. O conjunto de pecgas patenteadas no presente procedimento é o seguinte:
A. Convite
B. Caderno de Encargos
1. Disposicdes Gerais

2. Projeto de Execucgao
Meméria Descritiva e Justificativa
Pecas Desenhadas (1 peca)
Plano de Prevencdo e Gestao de Residuos de Construcdo e Demolicao
Plano da Seguranca e Saude

3. Mapa de Quantidades de Trabalho.
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Capitulo Il

Obrigacoes do empreiteiro
Seccao l

Preparacao e planeamento dos trabalhos

Clausula 11.2
Preparacao e planeamento da execucao da obra

1. O empreiteiro é responsavel:

a) Perante a Universidade do Algarve pela preparacdo, planeamento e coordenacao de todos
os trabalhos da empreitada, incluindo das tarefas e trabalhos realizados por
subcontratados, bem como pela preparacdo, planeamento e execucdo dos trabalhos
necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas no Plano de Seguranca e Saude, e no
Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcao e Demolicao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e salde no
trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea h) do n.° 4

da presente clausula.

2. O empreiteiro devera assegurar perante a Universidade do Algarve que todos os trabalhos
compreendidos na empreitada objeto do Contrato a celebrar e detalhados no presente Caderno
de Encargos sao realizados de acordo com as regas da arte e em perfeita conformidade como
projeto, e com os demais termos e condicdes e especificacbes técnicas estabelecidos neste
Caderno Encargos e nos restantes documentos contratuais, cabendo-lhe assegurar a
disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessdrios para a realizacdo da
empreitada e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios

humanos, técnicos e equipamentos.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o
uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessérios a execucdo da
empreitada, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdao, manutencdao, desmontagem e demolicao do estaleiro;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
empreitada, ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos edificios vizinhos e para satisfazer os

regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho;
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¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidoes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucao dos trabalhos e para
evitar a estagnacdo de aguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcdao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) Trabalhos de triagem, reutilizacdo, remocao e encaminhamento para valorizacdo e
eliminacdo de residuos de construcdao e demolicio produzidos em obra em consequéncia

da implementacao do Plano de Prevencdo e Gestao de Residuos de Construcao e Demolicao.
4. A preparacdo e o planeamento da execucdo da empreitada compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro a Universidade do Algarve de quaisquer dividas relativas

aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucao da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pela Universidade do Algarve;

c) Aapresentacao pelo empreiteiro de reclamacdoes relativamente a trabalhos complementares
que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do
CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacao relativamente aos
erros e omissdes que so6 lhe seja exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos

neste preceito e no n.° 3 do artigo 50.° do CCP;

d) A apreciacdo e decisdo da Universidade do Algarve das reclamacdes a que se refere a alinea

anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcao a adotar na realizacao

dos trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovacdo pela Universidade do Algarve do documento referido na alinea f);

h) A elaboracido de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do Plano de
Seguranca e Saude, na fase de projeto é da responsabilidade da Universidade do Algarve,
devendo o empreiteiro, analisar, desenvolvere complementar as medidas ai previstas, em
funcdo do sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a

organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro;

i)  Aimplementacdao do Plano de Prevencdo e Gestao de Residuos de Construcdao e Demolicao.

Clausula 12.2
Obrigacoes gerais do empreiteiro quando a execucao da empreitada

1. O empreiteiro compromete-se ainda a:
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a) Fornecer os meios materiais e humanos que sejam necessarios e adequados a completa e

perfeita execucdo do Contrato a celebrar nos termos contratados;

b) Proceder com a diligéncia necessaria, nomeadamente no que respeita a recolha da
informacdo prévia indispensavel, a planificacdo das circunstancias de modo, tempo e lugar,
a ordenacao dos meios e, em geral, a antecipacdo das situacoes relevantes para a execucao
da empreitada, de modo a salvaguardar que os mesmos sao feitos nos termos contratados,

sem suspensdes ou falhas que pudessem ter sido previstas;

¢) Assumir os riscos inerentes ou relacionados com a realizacao da empreitada e, bem assim,

com o fornecimento dos bens e equipamentos necessarios a prestacdo dos mesmos;

d) Garantir, a todo o tempo, a adequada articulacdo e compatibilizacdo entre os trabalhos da
empreitada, de acordo com o fim a que se destinam, e a atividade e sistemas da
Universidade do Algarve que com eles estejam ou possam estarem relagao, de modo a nao
afetar negativamente a regular prestacao dos servicos que constituem a atividade principal

da Universidade do Algarve;

e) Nao alterar as condicoes da realizacdo da empreitada fora dos casos expressamente

previstos no presente Caderno de Encargos;

f) Executar os trabalhos compreendidos na empreitada de acordo com aqueles que sejam,

em cada momento, os procedimentos e técnicas mais atuais, completos e funcionais;

g) Observar e garantir a confidencialidade relativamente a toda a informacdo a que venha a

ter acesso, no ambito ou em virtude do Contrato a celebrar;

h) Comunicar a Universidade do Algarve, de imediato e por escrito, qualquer circunstancia
que possacondicionar ou influir na regular execucao das prestacoes objeto do Contrato a
celebrar e, em particular, qualquer alteracdo a sua situacdo juridica oucomercial, bem como

dos seus colaboradores afetos a realizacdo dos trabalhos da empreitada;

i) Prestar, de forma correta, atempada e fidedigna, todos os esclarecimentos e informacdes

que razoavelmente lhe sejam solicitados pela Universidade do Algarve;

j) Responder perante a Universidade do Algarve por quaisquer deficiéncias, defeitos,
desconformidades nos trabalhos e na obra compreendidos na empreitada, qualquer que
seja a sua origem ou o momento em que sejam detetados, com excecdo daqueles a que,

exclusiva e comprovadamente, a Universidade do Algarve tenha dado causa;

k) Em geral, efetuar a obra e realizar os trabalhos da empreitada de acordo com as melhores
praticas e com elevada qualidade, eficiéncia, adequacdo e suficiéncia, atendendo ao fim a
que se destinam, praticando todos os atos necessarios ao bom cumprimento das

obrigacdes para si emergentes do Contrato a celebrar.
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2. O empreiteiro pode propor a Universidade do Algarve a substituicio dos métodos e técnicas
de construcdo ou dos materiais previstos no presente Caderno de Encargos e no projeto por
outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais

especificadas para a empreitada.

3. A faculdade de fiscalizagdo da execucdo do Contrato por parte da Universidade do Algarve

ndo afasta ou diminui a responsabilidade do empreiteiro na sua execucao.

4. Caso a Universidade do Algarve venha a ser demandada ou a incorrer em responsabilidade,
de qualquer natureza, perante terceiros, com causa, direta, ou indireta, em quaisquer
deficiéncias, erros ou omissdes detetadas nas obras objeto da empreitada, ou na realizacdo
da empreitada imputaveis ao empreiteiro, ou a terceiros por si contratados, este obriga-se a
indemnizar a Universidade do Algarve por todas as despesas que, em consequéncia, esta haja

de fazer e por todas e quaisquer quantias que tenha de desembolsar, seja a que titulo for.

5. O empreiteiro respondera igualmente pelo risco, por quaisquer danos e prejuizos causados
no ambito da execucdo das prestacdes objeto do Contrato a celebrar, a Universidade do
Algarve ou a terceiros, resultantes de circunstancias fortuitas ou imprevisiveis oude quaisquer
outras, comexcecao daquelas a que, exclusiva e comprovadamente, a Universidade do Algarve

tenha dado causa.

6. Cabera ao empreiteiro proceder ainda a elaboracdo e fornecimento de 1 (um) exemplar em
formato digital e 1 (um) exemplar em papel, das telas finais de todas as especialidades objeto
de alteracdo, bem como o fornecimento, de todos os elementos necessarios a elaboracdo da

compilacdao técnica da obra até a rececdo provisoria.

Clausula 13.2
Plano de trabalhos ajustado

1. No prazo de 10 (dez)dias a contar da data da celebracdo do Contrato, a Universidade do Algarve
pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacao, que densifique e concretize o

plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.

2. No prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacao, deve
0 empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do
artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,

observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente Caderno de Encargos.

3. O plano de trabalhos ajustado nao pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da empreitada nem ainda alteracbes aos prazos parciais
definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente

necessario a adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de consignacao.
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4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdao os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a

unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdao profissional da mao de obra necessaria, em cada

unidade de tempo, a execucdo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de

tempo, a execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndao no presente Caderno de Encargos,

que serdao mobilizados para a realizacdao da obra.

5. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a

efetuar pela Universidade do Algarve, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 14.2
Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. A Universidade do Algarve pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos, em

vigor, por razdes de interesse publico.

2. No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio
financeiro do Contrato, se for caso disso, em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificacdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data
da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do
CCP.

3. Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade do plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este

apresentar a Universidade do Algarve um plano de trabalhos modificado.

4. Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da empreitada ou
dos respetivos prazos parcelares, a Universidade do Algarve pode notificar o empreiteiro para
apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas

de correcdo que sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

5. Semprejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, a Universidade do Algarve pronuncia-
se sobre as alteracdes propostas pelo empreiteiro, ao abrigo dos n.> 3 e 4 da presente clausula,

no prazo de 10 (dez) dias, sendo equivalente a falta de pronincia a aceitacdo do novo plano.
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6. Em qualquer dos casos previstos nos niumeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pela Universidade do Algarve desde que dele nao

resulte prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos de execucao.

7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve serfeito o consequente reajustamento

do plano de pagamentos.

Seccaolll

Prazos de execucao

Clausula 15.2

Prazo de execucao da empreitada

1. O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execuc¢ao da obra na data da conclusdao da consignacdo total ou da primeira
consignacdo parcial, ou ainda da data em que a Universidade do Algarve comunique ao
empreiteiro a aprovacdao do Plano de Seguranca e Saude, caso esta Ultima data seja

posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de trabalhos

em vigor;

¢) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacao de vistoria da obra para efeitos da sua
rececdo proviséria no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua consignacao
ou da data em que a Universidade do Algarve comunique ao empreiteiro a aprovacao do

Plano de Seguranca e Saude, caso esta Ultima data seja posterior.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relacdo ao plano
de trabalhos em vigor que sejam imputdveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas,
a tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacao da obra necessarias
a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

3. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucado de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no Caderno de Encargos ou
resulte de caso de forca maior, pode a Universidade do Algarve exigir-lhe o pagamento dos
acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da
fiscalizacao.

4, Pela conclusdao da execucdo da obra antes do prazo fixado nao serao atribuidos prémios ao
empreiteiro.

5. Se houverlugar a execucdo de trabalhos complementares, cuja execucao prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos, e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a

conclusdo da obra sera prorrogado nos seguintes termos:
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a) Sempre que se trate de trabalhos da mesma espécie dos definidos no Contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execucdo
constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na

empreitada,

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no Contrato, por acordo
entre a Universidade do Algarve e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas

da execucao.

6. Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na clausula
anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

7. Sempre que ocorra suspensdo de trabalhos nao imputdvel ao empreiteiro, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global da execucao
da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados

por essa suspensao.

Clausula 16.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo dos desvios que se verifiquem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano

em vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do ndmero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo notifica-o dos que considera

existirem.

3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos, previstos no
plano em vigor, de modo a po6r em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é

aplicavel o disposto no n.° 4 da clausula 14.2.

Clausula 17.2
Sancao por violacdao dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdao da execucdo da empreitada por facto imputavel
ao empreiteiro, a Universidade do Algarve pode aplicar uma sancao contratual, por cada dia de

atraso, em valor correspondente a2 %. do preco contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execucdo da empreitada por facto
imputavel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancao

contratual, ai prevista reduzido a metade.
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3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancao contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra, quando recupere o atraso na

execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucao do Contrato.

Clausula 18.2
Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de
a Universidade do Algarve ficar habilitada a tomar as providéncias necessdrias para diminuir

ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse

facto ao diretor de fiscalizacdo, para que este possa tomar as providéncias que julgue

necessarias.

Seccao lll

Condicoes de execucao da empreitada

Clausula 19.2
Condicoes gerais de execucao dos trabalhos

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da boa arte e em perfeita conformidade

com o projeto, com o presente Caderno de Encargos e com as demais condi¢cbes técnicas

contratualmente estipuladas.

2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricoes técnicas definidas nos
documentos identificados nas clausulas 3.2 e 10.2.

3. O empreiteiro pode propor a Universidade do Algarve, mediante prévia consulta ao autor do
projeto, a substituicio dos métodos e técnicas de construcao ou dos materiais previstos no
presente Caderno de Encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem
prejuizo da obtencao das caracteristicas finais especificadas para a obra.
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Clausula 20.2
Especificac6es dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcao

1. Os equipamentos, materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terdo a qualidade,
as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos
restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes

documentos.

2. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais nao fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro nao podera empregar materiais ou elementos que nao
correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente

empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacao.

3. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos termos
dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que
compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido
Europeia, ou, em alternativa a ambos, observar normas ou especificacoes que o empreiteiro
demonstre cabalmente que satisfazem de modo equivalente as exigéncias definidas por
aquelas normas, nesta ultima situacdo, os materiais deverdo ser submetidos a aprovacao da

Universidade da Algarve.

4. Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP, quando aplicaveis, nos casos
previstos nos n.>> 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as
caracteristicas dos materiais e elementos de construcao fixadas no projeto, ou nos restantes
documentos contratuais, ndo sdao tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o
empreiteiro comunicara o facto a Universidade do Algarve e apresentard uma proposta de
alteracdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios, para
a aplicacdo dos novos materiais e elementos de construcdo e para a execucao dos trabalhos

correspo ndentes.

5. A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparacao e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovacao

nao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6. SeaUniversidade do Algarve, no prazo de 15 (quinze) dias, ndo se pronunciar sobre a proposta
e hdo determinar a suspensao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e

elementos de construcdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragbes das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicavel a sua

eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP.
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Clausula 21.2
Materiais e elementos de construcao pertencentes a Universidade do Algarve

1. Se a Universidade do Algarve, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender
conveniente empregar na obra materiais ou elementos de construcao que lhe pertencam ou
provenientes de outras obras ou demolicbes, o empreiteiro serda obrigado a fazé-lo,
descontando-se, se for o caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou retificando -
se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados, sem prejuizo do disposto no artigo
381° do CCP.

2. O disposto no numero anterior nao sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execucao dos trabalhos ou na medida em que o

tiver feito.

Clausula 22.2
Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construcao

1. Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construcao a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes

documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovacao da Universidade do Algarve.

2. Em qualquer momento poderda o empreiteiro solicitar a referida aprovacao, considerando-se a
mesma concedida se a Universidade do Algarve ndao se pronunciar nos 15 (quinze) dias
subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliguem o alargamento deste
prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pela

Universidade do Algarve ao empreiteiro.

3. O empreiteiro é obrigado a fornecer a Universidade do Algarve as amostras de materiais e

elementos de construcao que este lhe solicitar.

4. A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em

vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5. Salvo disposicdao em contrario, os encargos com a realizacdo dos ensaios correrdao por conta

da Universidade do Algarve.

Clausula 23.2
Reclamacao contra a nao aprovacao de materiais e elementos de construcao

1. Se for negada a aprovacao dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro entender

gue a mesma deveria ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condicoes
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contratualmente estabelecidas, este poderd pedir a imediata colheita de amostras e apresentar

a Universidade do Algarve reclamacdao fundamentada no prazo de 10 (dez) dias.

2. A reclamacdo considera-se deferida se a Universidade do Algarve nao notificar o empreiteiro
da respetiva decisdao nos 15 (quinze) dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de
serem exigidos novos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser

comunicado, no mesmo prazo, pela Universidade do Algarve ao empreiteiro.

3. Os encargos com 0S novos ensaios a que a reclamacao do empreiteiro dé origem serdo

suportados pela parte que decair.

Clausula 24.2
Efeitos da aprovacdo dos materiais e elementos de construcao

1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcao para a obra, ndo podem os mesmos
ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiguem a sua

qualidade.

2. No ato de aprovacao dos materiais e elementos de construcao podera o empreiteiro exigir que

se colham amostras de quaisquer deles.

3. Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa

imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 25.2
Aplicacdao dos materiais e elementos de construcao

Os materiais e elementos de construcao devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na
falta de tais especificacdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos

propostos pelo empreiteiro e aprovados pela Universidade do Algarve.

Clausula 26.2
Substituicao dos materiais e elementos de construcao

1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os

necessarios requisitos, os materiais e elementos de construcao que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;
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b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificacbes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, comas normas ou processos aobservar e que hdo possam ser

utilizados de novo.

2. As demolicoes e a remocao e substituicio dos materiais e elementos de construcao serao da

exclusiva responsabilidade do empreiteiro.

3. Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hipoteses previstas no n.° 1 desta clausula,

podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 27.2
Deposito dos materiais e elementos de construcao nao destinados a obra

O empreiteiro ndao podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdao da Universidade do Algarve,
materiais e elementos de construcao que nao se destinem a execucao dos trabalhos da

empreitada.

Clausula 28.2
Trabalhos complementares do projeto e de outros documentos

1. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo quaisquer trabalhos complementares

dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execucdo dos trabalhos da empreitada.

2. O empreiteiro tem a obrigacdao de executartodos os trabalhos complementares que Ihe sejam
ordenados porescrito pela Universidade do Algarve, a qual deve entregar ao empreiteiro todos
os elementos necessarios para esse efeito, salvo quanto a este Gltimo aspeto, quando o

empreiteiro tenha a obrigacdao pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de execucao.

3. S6é pode ser ordenada ao empreiteiro a execucao de trabalhos complementares que resultem
de situacdes ndo previstas quando o somatorio desses trabalhos, incluindo o de anteriores
trabalhos complementares igualmente decorrentes de circunstancias ndo previstas, nao
exceda 10 (dez) % do valor contratual, por aplicacdo da alinea b) do n.° 2 do artigo 370.° do
CCP.

4. SO pode ser ordenada ao empreiteiro a execucao de trabalhos complementares que resultem
de circunstancias imprevisiveis quando o somatério desses trabalhos, incluindo o de
anteriores trabalhos complementares igualmente decorrentes de circunstancias imprevisiveis,
ndo exceda 40 (quarenta) % do valor contratual, por aplicacdo da alinea b) do n° 4 do artigo
370° do CCP.

5. A Universidade do Algarve é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja

execucao ordene ao empreiteiro.
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6. O empreiteiro deve, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da consignacao, reclamar
sobre a existéncia de erros ou omissdes do caderno de encargos, salvo dos que s6 sejam
detetdveis durante a execucdo da obra, sob pena de ser responsavel por suportar metade do

valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissdes

7. O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao
suprimento de erros e omissdes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase de
formacdo do contrato, também ndo tenham sido por ele identificados no prazo de 30 (trinta)

dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detecao.

Clausula 29.2
Alteracoes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1. Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os

elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

2. Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota
descritiva e explicativa da solucdao seguida, com indicacdo das eventuais implicacdbes nos
prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e cdlculos justificativos e especificacdes

da qualidade da mesma.

3. Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pela
Universidade do Algarve e apreciadas pelo autor do projeto de execucdo no ambito da

assisténcia técnica que a este compete.

Clausula 30.2
Mencoes obrigatdrias no local dos trabalhos da empreitada

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacio em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do
Dono da obra e do empreiteiro, com mencdo do respetivo Alvard ou nimero de Titulo de
Registo ou outros documentos, e manter cOpia dos Alvards ou Titulos de Registo dos

subcontratados ou dos documentos, consoante os casos, no local da empreitada.

2. O empreiteiro deve ter patente no local da empreitada, em bom estado de conservacao, o livro
de registo da obra e um exemplar do projeto, do Caderno de Encargos, do clausulado
contratual e dos demais documentos, a respeitar na execucao da empreitada, com as

alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da empreitada o horario de trabalho
em vigor, bem como a manter, a disposicao de todos os interessados, o texto dos contratos

coletivos de trabalho aplicaveis.
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4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 31.2
Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdao os especificados no presente Caderno de Encargos (ensaios referidos
nas condicoes técnicas gerais e especiais) e os previstos nos regulamentos em vigor e

constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando a Universidade do Algarve tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir

a realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas comos mesmos ensaios e com areparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo,

sendo, no caso contrario, por conta da Universidade do Algarve.

Clausula 32.2
Medicoes

1. As medicoes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pela Universidade do Algarve, sdo feitas

no local da obra coma colaboracao do empreiteiro e sao formalizados em auto.

2. As medicbdes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° (oitavo) dia do

més imediatamente seguinte a que respeitam.

3. Arealizacdo das medicoes obedece aos seguintes critérios:
a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratorio Nacional de Engenharia Civil;

¢) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre a

Universidade do Algarve e o empreiteiro.

Clausula 33.2
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes

da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construcao ou de
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processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos

registados e outros direitos de propriedade industrial.

2. No caso de a Universidade do Algarve ser demandada por infragdo na execucdo dos trabalhos
de qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por
todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de

pagar, seja a que titulo for.

3. O disposto nos nimeros anteriores nao é, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou
processos de construcdo definidos neste Caderno de Encargos para os quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando a Universidade do Algarve

nao indique a existéncia de tais direitos.

4. No caso previsto no niumero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, nao iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor da
fiscalizacdao, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve

proceder.
Clausula 34.2
Execucdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1. A Universidade do Algarve reserva-se o direito de executar ela prépria ou de mandar executar
por outrem, conjuntamente com os trabalhos da presente empreitada e no mesmo local,
quaisquer trabalhos nao incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos

contratados.

2. Os trabalhos referidos no nidmero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de

fiscalizacdao, de modo a evitar atrasos na execucdo do Contrato ou outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser impedida
ou a sofrer atrasos emvirtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve
apresentar a sua reclamacdo no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da ocorréncia, a fim
de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos

resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

4. No caso de verificacdo de atrasos na execuc¢do da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicdao do equilibrio
financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354 ° do CCP, a efetuar nos seguintes

termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente

verificado na realizacdo da obra e;

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execuc¢do do Contrato, que

demonstre ter sofrido.
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Seccao lV

Pessoal

Clausula 35.2

Obrigacoes gerais

1. Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal

empregado na execucdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem da Universidade do Algarve, o
pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor
probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes da Universidade do Algarve, do empreiteiro, dos subempreiteiros

ou de terceiros.

3. A ordemreferida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro

0 exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4. As quantidades e a qualificacdo profissional da mao de obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 36.°
Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para
o efeito, obtenha autorizacao da Universidade do Algarve, se necessdria, nostermos da legislacao
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao

diretor de fiscalizacao.

Clausula 372
Seguranca, higiene e saude no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na

obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro
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da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos

que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe

a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
nameros anteriores, o diretor de fiscalizacdo pode tomar, a custa dele, as providéncias que se

revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo o exija,
0 empreiteiro apresenta apélices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo

o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 39.2.

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo, pela
observancia das obrigacdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente atodo o pessoal
empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro

da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

SeccaoV

Seguros

Clausula 38.2
Contratos de seguro

1. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
o periodo de execucdo do contrato, as apélices de seguro previstas no presente Caderno de
Encargos e na legislacao aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de

pagamento do respetivo prémio, na data da consignacao.

2. O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente seccao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus

subcontratados.

3. A Universidade do Algarve pode exigir, em qualquer momento, copias das apodlices e dos
recibos de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccao ou na legislacao
aplicavel, nao sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a

exibicao destes documentos.

4. Todas as apodlices de seguro, e respetivas franquias previstas, constituem encargo Unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser

celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.
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5. Os seguros previstos no presente Caderno de Encargos em nada diminuem ou restringem as

obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, a Universidade do Algarve reserva-se o direito
de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou por ele

suportados.

7. O empreiteiro obriga-se a manter as apélices de seguro validas até a data da rececdo provisoria
da obra ou, no caso de seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada

momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data que deixem de o estar.

Clausula 39.2
Objeto dos contratos de seguro

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como
apresentar comprovativo de que o pessoal contrato pelos subempreiteiros se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislacio em

vigor em Portugal.

2. O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
profissional, responsabilidade civil automoével cuja apolice deve abranger toda a frota de
veiculos de locomocao prépria afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra,
independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automoével (riscos de circulacdo), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos

afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3. O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos
proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apélice deve cobrir todos os
meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imbveis, armazéns,

abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moveis.

4. No caso dos bens imdveis referidos no nimero anterior, a apélice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro

corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével, previsto

no n.° 2 desta clausula, devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.
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CAPITULO 1lI

Obrigacoes da Universidade do Algarve

Clausula 40.2
Preco e condi¢c6es de pagamento

1. Pela execucdo da empreitada, correspondente a cada lote, e pelo cumprimento das demais
obrigacoes decorrentes do respetivo Contrato, deve a Universidade do Algarve pagar ao
Empreiteiro a quantia total que constar na proposta, a qual nao pode exceder € 20.600,00
(vinte mil e seiscentos euros), acrescido IVA a taxa legal em vigor, no caso do empreiteiro ser

sujeito passivo desse imposto pela execucao do Contrato.

2. Os pagamentos a efetuar pela Universidade do Algarve tém uma periodicidade mensal, sendo
0 seu montante determinado por medicdes mensais a realizar de acordo com o disposto na

clausula 32.2.

3. Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, apds a apresentacao

da respetiva fatura.

4. As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e

respetivas instrucoes fornecidos pelo diretor de fiscalizacao.

5. Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de fiscalizacao

condicionada a realizacdao completa daqueles.

6. No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de

fiscalizacdo e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7. O disposto no numero anterior nao prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no
gue respeita a primeira fatura emitida, que se aplica para os valores desde logo aceites pelo

diretor da fiscalizacao.

8. O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nameros
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente

aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.
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Clausula 41.2

Adiantamentos ao empreiteiro

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado a Universidade do Algarve, um
adiantamento da parte do preco da obra necessdaria a aquisicio de materiais ou equipamentos

cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
namero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacao de
uma caucao do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado,

garantia bancaria ou seguro-caucao.

3. Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no nimero anterior correm

por conta do empreiteiro.

4. A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido

efetuado pela Universidade do Algarve, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

5. Decorrido o prazo da execucdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberagdo da correspondente caucido, o empreiteiro pode notificar a Universidade
do Algarve para que esta cumpra a obrigacdo de liberacdo da caucdo, ficando autorizado a
promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 (quinze) dias ap6s a notificacdao, a Universidade
do Algarve nao tiver dado cumprimento a referida obrigacdo, nos termos do n.° 9 do artigo
295.° do CCP.

Clausula 42.2

Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante deducdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a

deduzir calculadas com base nas seguintes férmulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto

no plano de pagamentos em vigor:

Vri=(Va/Vt)xVpt-Vn

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior
ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o

previsto no plano de pagamentos em vigor:
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Vri=(Va/Vt)xVpt-Vrt

Em que:
Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacdo de trabalhos contratuais;
Va é o valor do adiantamento;
Vté o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpté o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até
ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos

em vigor;

V’pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se

processa o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o

reembolso.

Clausula 43.2
Mora no pagamento

Em caso de atraso da Universidade do Algarve, no cumprimento das obrigacdes de pagamento
do preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a

taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 44.2
Revisao de precos

1. A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de miao de obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é efetuada nos
termos do disposto no Decreto-Lein.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de Formula,

apresentada no ponto 2.
2. Arevisdo de precos obedece a formula geral para instalagdes elétricas, F20.

3. Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da

empreitada sao incluidos nas situacdes de trabalhos.
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CAPITULO IV

Rececao e liquidacao da obra

Clausula 45.2

Rececdo provisoria

p—

. A rececdo proviséria da obra depende da realizacao de vistoria, que deve ser efetuada logo
gue a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por
iniciativa da Universidade do Algarve, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos

prazos parciais de execucdo da empreitada.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececao provisoria, esta

é efetuada relativamente atoda a extensao da empreitada que nao seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 46.2

Prazo de garantia

p—

O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 (dez) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais, de

acordo com a alinea a) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP;

b) 5 (cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais

ou instalacdes, de acordo coma alinea b) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP;

c) 2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis, de acordo com a alinea c) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP.

2. Caso tenham ocorrido rececdes provisdrias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos
do ndmero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido
recebidas pela Universidade do Algarve desde que suscetivel de uso independente e
autonomizavel.

3. Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicGes e os trabalhos de conservagdo que derivem
do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizacao
para os fins a que se destina.

4. Durante o periodo de garantia o empreiteiro fica obrigado a efetuar, a expensas suas, todas
as reparacOes, correcdes ou substituicbes que sejam necessarias a correcao integral dos
defeitos ou desconformidades com o previsto no projeto, no Caderno de Encargos e no
Contrato, que venham a ser identificados na obra objeto da presente empreitada e, bem assim,
nos equipamentos fornecidos ou integrados.
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5. Se os defeitos nao forem suscetiveis de correcao a Universidade do Algarve podera, sem custos
adicionais, exigir ao empreiteiro que repita a execucdo da obra com defeito ou que substitua
os equipamentos defeituosos.

6. No caso em que o empreiteiro ndo proceda as correcoes,reparacoes e/ou substituicdes dentro
do prazo razoavelmente fixado pela Universidade do Algarve, para o efeito, se recuse a efetua-
las ou manifeste expressamente ndo as poderrealizar, podera a Universidade do Algarve, sem
necessidade de quaisquer interpelacdes adicionais ao empreiteiro, realizar as necessarias
correcoes, reparacdes ou substituicdes diretamente por si ou através de terceiros, a expensas
do empreiteiro.

7. Nas situacdes descritas no niUmero anterior, e para os efeitos da parte final do niimero anterior,
fica a Universidade do Algarve autorizada, sem necessidade de nova interpelacdo ou de
qualquer notificacdo prévia do empreiteiro, ou sequer de intentar qualquer acao judicial, a
executar total ou parcialmente as garantias prestadas pelo empreiteiro para custear todas as

despesas e custos em que incorra coma correcao dos defeitos.

Clausula 47.2
Rececado definitiva

1. No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a

obra para efeitos de rececao definitiva.

2. Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas

condicoes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3. A rececao definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdes normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que

cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia

relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso da vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificacdo dos
pressupostos previstos no nimero anterior, a Universidade do Algarve fixa o prazo para a
correcdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo

para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos numeros anteriores.

5. Sao aplicaveis a vistoria e ao auto de rececao definitiva, bem como a falta de agendamento ou

realizacdo da vistoria pela Universidade do Algarve, os preceitos que regulam a rececao
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provisGria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do
CCP.

CAPITULO V

Disposicoes finais

Clausula 48.2
Deveres de colaboracao reciproca e informacao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a
prestacdo reciproca de informacdes necessarias a boa execucdo do contrato, sem prejuizo dos

deveres de informacdo previstos no artigo. 290° do CCP.

Clausula 49.2
Subcontratacao e cessdo da posicao contratual

1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitacao,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do
CCP.

2. A Universidade do Algarve apenas pode opor-se a subcontratacao na fase de execucdo quando
nao estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das

obrigacoes emergentes do Contrato.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no

artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar.

4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo para
que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos

subempreiteiros presentes na obra.

5. O disposto nos niumeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os

subcontratados e terceiros.

6. No prazo de cinco dias apés a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nostermos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto a Universidade

do Algarve, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais é

do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.
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8. A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra,

sendo em qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

9. Os subempreiteiros podem reclamar junto da Universidade do Algarve os pagamentos em

atraso que lhe sejam devidos pelo empreiteiro, nos termos do artigo 321.°- A do CCP.

Clausula 50.2

Resolucao do contrato pela Universidade do Algarve

1. Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, a Universidade do Algarve pode

resolver o Contrato nos seguintes Ccasos:

a)

b)

o)

d)

e)

9)
h)

i)

Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputdvel ao empreiteiro;

Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucdes transmitidas
no exercicio do poder de direcio sobre matéria relativa a execucdo das prestacoes

contratuais;

Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdao da Universidade

do Algarve;

Cessao da posicao contratual ou subcontratacao realizadas com inobservancia dos termos
e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da
manutencdo das obrigacbes assumidas pela Universidade do Algarve contrarie o principio

da boa fé;

Se o valor acumulado das sanc¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite

previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
Nao renovacao do valor da caucao pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre

seguranca, higiene e salde no trabalho;

Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pela Universidade do Algarve, o
empreiteiro nao comparecer, apés segunda notificacdo, no local, na data e na hora
indicados pela Universidade do Algarve para nova consignacao desde que nao apresente

justificacdo de tal falta aceite pela Universidade do Algarve;

Se ocorrer um atraso no inicio da execucao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que

seja superior a 1/40 do prazo de execucado da obra;
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) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos complementares decorridos 15
(quinze) dias da notificacdo da decisdo da Universidade do Algarve que indefere a

reclamacdo apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execucao;

m) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pela Universidade do Algarve por facto
imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execucao dos trabalhos sem fundamento
e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo

advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Seocorreremdesvios ao plano de trabalhos nostermos do disposto no n.° 3 do artigo 404.°
do CCP;

0) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao
for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos,

nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;
p) Porrazdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no niumero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo da Universidade do

Algarve poder executar as garantias prestadas.

3. No caso previsto na alinea p) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser

deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 (trinta)
dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere

ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 51.2
Resolucao do Contrato pelo empreiteiro

1. Sem prejuizo da aplicagao das sancdes previstas no presente Caderno de Encargos, bem como
das indemnizacOes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o Contrato nas

seguintes situacdes:
a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel a Universidade do Algarve;

¢) Incumprimento de obrigacbes pecuniarias pela Universidade do Algarve por periodo
superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% vinte e cinco) do preco

contratual, excluindo juros;
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d)

e)

9)

h)

i)

Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relacio contratual da
Universidade do Algarve, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica

da manutencao do Contrato;

Incumprimento pela Universidade do Algarve de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes

ao Contrato;

Se ndo for feita consignacao da obra no prazo de 6 (seis) meses contados da data da

celebracao do Contrato por facto nao imputavel ao empreiteiro;

Se,havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, oretardamento da consignacao
ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupcao dos trabalhos por mais de 120

(cento e vinte) dias, seguidos ou interpolados;

Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e
resultantes de atos ou factos ndo imputdveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior

a 20% (vinte) do precgo contratual;
Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucao da obra, quando resulte de caso
de forca maior;
i) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel

a Universidade do Algarve;

Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro

excederem 20% (vinte) do preco contratual.

2. No caso previsto na alinea a) do niumero anterior, apenas ha direito de resolucdao quando esta

nao implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relacao

juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencao do contrato ponha

manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele

excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os

interesses publicos e privados em presenca.

3. O direito de resolugao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

. Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolucdao pode ser exercido mediante

declaracdo aUniversidade do Algarve, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apds a rececdo dessa

declaracao, salvo se a Universidade do Algarve cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo,

acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.
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Clausula 52.2
Forca maior

1. Nao sera havido como incumprimento, nem por tal poderao ser impostas sancdes contratuais
ao empreiteiro, a ndo realizacdo pontual de qualquer prestacdo a cargo de qualquer uma das

Partes que resulte de caso de forca maior.

2. Verificado um evento de forca maior que comprovadamente impeca o cumprimento pontual
das suas obrigacdes por qualquer uma das Partes, sera o prazo para esse cumprimento
prorrogado pelo periodo correspondente a duracdo do impedimento dai resultante, sem
prejuizo de a Parte afetada dever desenvolver os melhores esforcos no sentido de minimiz ar

as consequéncias do evento.

3. Para efeitos do Contrato a celebrar, entende-se por caso de forca maior todo o evento
imprevisivel ou inevitavel, alheio a vontade e ao controlo das Partes, que as impeca, total ou
parcialmente, tempordria ou definitivamente, de cumprir as suas obrigacdes nos prazos

contratualmente fixados.

4. Poderdo revestir a natureza de caso de forca maior, desde que se verifiquem os requisitos do
nimero anterior, nomeadamente, o estado de guerra, declarada ou nao, rebelides ou motins,
atos de terrorismo, determinacdes governamentais ou administrativas injuntivas, catastrofes
naturais, como terramotos ou inundacdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves e

embargos ou bloqueios internacionais.
5. Para efeitos do Contrato a celebrar, ndo constituem caso de forca maior, designadamente:

a) Eventos que nao constituam caso de forca maior para os subcontratados do empreiteiro,

na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do empreiteiro ou a grupos de

sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos

seus subcontratados;

c) Determinagbes governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatdria ou
de outra forma resultantes do incumprimento, pelo empreiteiro, de obrigacbes ou 6nus

que sobre o mesmo recaiam;
d) Manifestacoes populares devidas ao incumprimento, pelo empreiteiro, de normas legais;

e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalacbes do empreiteiro, cuja causa,
propagacdo ou propor¢cdes se devam a dolo ou negligéncia sua ou ao incumprimento, pelo

mesmo, de normas de seguranca;
f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do empreiteiro nao devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguro.
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6. A Parte que invoque um evento de forca maior como causa do ndao cumprimento das suas
obrigacdes contratuais, devera comunica-lo, fundamentadamente, a outra Parte, com a
maxima antecedéncia ou assim que possivel, informando, desde logo, do prazo previsivel para

o restabelecimento da normalidade contratual.

Clausula 53.2
Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, com expressa renlncia a qualquer outro.

Clausula 54.2
Comunicacoes e notificacoes

1. Sem prejuizo de poderem seracordadas outras regras quanto as notificacdes e comunica¢des

entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio

ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2. Qualquer alteracao das informacdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada

a outra Parte, por escrito e por meio de carta com aviso de rececao.

Clausula 55.2
Protecdo de Dados

Caso realize alguma operacdo de tratamento de dados pessoais no ambito do objeto deste
procedimento, o Adjudicatario obriga-se a cumprir com o enquadramento juridico geral da Lei
de Protecdo de Dados existente em Portugal e o quadro juridico especial do Regulamento Geral
de Protecdo de Dados (RGPD), em vigor a partir de 25 de maio de 2018, aceitando expressamente
regular esta questdo conforme estabelecido no Anexo «Conformidade com o RGPD -
Regulamento Geral de Protecdo de Dados» a este procedimento concursal e que dele faz parte

integrante.

Clausula 56.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no Contrato sdao continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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Clausula 57.2
Legislacdo aplicavel

Em tudo o que ndo se encontrar especialmente previsto no presente Caderno de Encargos,

aplicar-se-dao as disposicoes constantes do CCP, do Codigo do Procedimento Administrativo e

demais legislacao aplicavel.
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ANEXO RGPD

REGULAMENTO GERAL SOBRE A PROTEGAO DE DADOS

Introducao. Definicoes no quadro do RGPD e da LPDP

1.NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS

Toda e qualquer norma juridica aplicAvel no ambito da protecdo de dados pessoais e da
seguranca da informacdao pessoal, seja de caracter internacional ou comunitario, seja de caracter
hacional, tal como, designadamente, o Regulamento Geral sobre a Protecdo de Dados, a Lei de

Protecdo de Dados Pessoais e outra Legislacdo Complementar vigente no ordenamento juridico.

2.RESPONSAVEL PELO TRATAMENTO

«Responsavel pelo tratamento», a pessoa singular ou coletiva, a autoridade publica, a agéncia ou
outro organismo que, individualmente ouem conjunto com outras, determina as finalidades e os

meios de tratamento de dados pessoais.

3.SUBCONTRATANTE

«Subcontratante», uma pessoa singular ou coletiva, a autoridade publica, agéncia ou outro

organismo que trate os dados pessoais por conta do responsavel pelo tratamento destes.

Artigo 12
(Conformidade coma NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS)

1. Cada uma das Partes deve atuar em conformidade com todas as normas vigentes no
ordenamento juridico nacional em matéria de protecdo de dados pessoais e de seguranca da
informacdo, normas essas designadas doravante por NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS,

cumprindo com as respetivas obrigacoes.

2. ANORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS abrange todo e qualquer tipo de norma vigente
e aplicavel no ordenamento juridico nacional bem como toda e qualquer interpretacdao ou decisao
de uma entidade administrativa ou jurisdicional nas referidas matérias e toda e qualquer
recomendacdo, cddigo de conduta ou mecanismo de certificacdo vigente e aplicavel e mitido por

uma autoridade de supervisao.
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Artigo 22
(Responsavel pelo tratamento e subcontratante)

No ambito do Contrato celebrado entre a Universidade do Algarve e a [NOME DE
SUBCONTRATANTE], ambas as partes acordam que, em matérias de protecdo de dados pessoais
e de seguranca da informacdo, a Universidade do Algarve sera a entidade responsavel pelo
tratamento e a [NOME DE SUBCONTRATANTE] sera a SUBCONTRATANTE, de acordo com as
definicbes e os termos gerais constantes da NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.

Artigo 32
(Medidas técnicas e organizativas)

A SUBCONTRATANTE deve implementar e executar as medidas técnicas e organizativas
adequadas de uma forma que o tratamento satisfaca os requisitos da NORMA DE PROTECAO DE
DADOS PESSOAIS, assegurando a defesa dos direitos do titular dos dados e assumindo os custos

pela implementacao dessas medidas, como partes integrantes dos servicos objeto do Contrato.

Artigo 42
(Sub-subcontratacao)

1. A SUBCONTRATANTE ndo esta autorizada a contratar outro subcontratante sem que a
responsavel pelo tratamento tenha dado, previamente e por escrito, autorizacao especifica ou

geral.

2. Existindo uma autorizacao geral por escrito, a SUBCONTRATANTE deve informar a responsavel
pelo tratamento de quaisquer alteracdes pretendidas quanto ao aumento do ndmero ou a
substituicdo de outros subcontratantes, dando assim a responsavel pelo tratamento a

oportunidade de se opor a tais alteracdes.

3. Se a SUBCONTRATANTE contratar outro subcontratante para a realizacdo de operacdes
especificas de tratamento de dados por conta da responsavel pelo tratamento, sdo impostas a
esse outro subcontratante, por contrato ou outro ato normativo ao abrigo do direito da Unido ou
dos Estados-Membros, as mesmas obrigacdes em matéria de protecdo de dados que as
estabelecidas neste contrato, devendo obter garantias por parte deste de que cumprird as
obrigacdes da NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.

4. Se a SUBCONTRATANTE contratar outro subcontratante para a realizacdo de operacodes
especificas de tratamento de dados por conta da responsavel pelo tratamento, e se esse outro
subcontratante nao cumprir as suas obrigacdes em matéria de protecdo de dados, o
subcontratante inicial continua a ser plenamente responsdavel, perante o responsavel pelo

tratamento, pelo cumprimento das obrigacdes desse outro subcontratante.
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5. Se a SUBCONTRATANTE contratar outro subcontratante para a realizacdo de operacoes
especificas de tratamento de dados por conta do responsavel pelo tratamento, o contrato deve

ser feito por escrito, incluindo em formato eletrénico.

Artigo 52
(Termos de vinculacao)

O tratamento de dados pessoais no ambito das relacdes de subcontratacdo entre as partes é
regulado poreste contrato, ficando a SUBCONTRATANTE vinculada a responsavel pelo tratamento
nos termos estabelecidos no Apéndice quanto ao objeto e a duracdao do tratamento, a natureza
e finalidade do tratamento, ao tipo de dados pessoais e as categorias dos titulares dos dados, e

as obrigacoes e direitos do responsavel pelo tratamento.

Artigo 62
(Tratamento segundo instrucoes)

1. A SUBCONTRATANTE trata os dados pessoais apenas mediante instru¢des documentadas da

responsavel pelo tratamento.

2. O tratamento a efetuar pela SUBCONTRATANTE deve ser realizado nos termos definidos no
Apéndice [Condicoes Contratuais do Tratamento de Dados], de acordo com as revisdoes e
atualizacées periddicas, por escrito, de que este seja objeto, bem como outro qualquer
tratamento que venha a ser notificado pela Universidade do Algarve a [NOME DE
SUBCONTRATANTE] no ambito do contrato.

Artigo 72
(Circulacao e transferéncia de dados pessoais)

A SUBCONTRATANTE ndo esta autorizada, sem que a responsavel pelo tratamento tenha dado,
previamente e por escrito, autorizacdo especifica ou geral e, neste caso, cumpridas que sejam as
respetivas instrucdes, a proceder a transferéncia de dados pessoais para entidades terceiras,
incluindo no que respeita as transferéncias de dados para paises terceiros ou organizacdes
internacionais, a menos que seja obrigada a fazé-lo pelo direito da Unido ou do Estado-Membro
a que esta sujeita, informando nesse caso a responsavel pelo tratamento desse requisito juridico
antes do tratamento, salvo se a lei proibir tal informacdo por motivos importantes de interesse

publico.
Artigo 82

(Compromisso de confidencialidade)
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A SUBCONTRATANTE deve assegurar que os colaboradores, trabalhadores ou pessoas
autorizadas a tratar os dados pessoais assumiram um compromisso de confidencialidade ou

estdo sujeitas a adequadas obrigacdes legais de confidencialidade;

Artigo 92
(Medidas de seguranca)

1. A SUBCONTRATANTE deve adotar todas as medidas técnicas e organizativas adequadas para
assegurar um nivel de seguranca adequado ao risco, tendo em conta as técnicas mais avancadas,
os custos de aplicacdo e a natureza, o ambito, o contexto e as finalidades do tratamento, bem
como os riscos, de probabilidade e gravidade variavel, para os direitos e liberdades das pessoas

singulares.

2. Entre outras, a SUBCONTRATANTE deve aplicar as seguintes medidas, consoante o que for

adequado:
a) medidas de pseudonimizacdo e de cifragem dos dados pessoais;

b) medidas para assegurar a confidencialidade, integridade, disponibilidade e resiliéncia

permanentes dos sistemas e dos servicos de tratamento;

¢) medidas para restabelecer a disponibilidade e o acesso aos dados pessoais de forma

atempada no caso de um incidente fisico ou técnico;

d) processos para testar, apreciar e avaliar regularmente a eficicia das medidas técnicas e

organizativas para garantir a seguranca do tratamento.

3. ASUBCONTRATANTE deve procedera avaliacido da adequacdo do nivel de seguranca, devendo
ter em conta, designadamente, os riscos apresentados pelo tratamento de dados que esteja a

realizar.

4. A SUBCONTRATANTE deve proceder a implementacdo de todas as medidas necessarias para
prevenir a destruicdo, perda e alteracdo acidentais ou ilicitas, a divulgacdo ou ao acesso ndo
autorizados, de dados pessoais transmitidos, conservados ou sujeitos a qualquer outro tipo de

tratamento no dmbito deste contrato.

Artigo 102
(Conformidade dos colaboradores outrabalhadores)

1. A SUBCONTRATANTE é responsavel por garantir a conformidade da atividade de todos os seus
colaboradores ou trabalhadores com a NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.
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2. ASUBCONTRATANTE deve garantir a implementacdao das medidas de seguranca necessarias a
respetiva conformidade, estando obrigada a celebrar acordos de confidencialidade enquadrados

em contratos escritos com esses colaboradores ou trabalhadores.

3. Sempre que seja necessario para a realizacdo de operacdes de tratamento de dados pessoais
inerentes a este contrato, a SUBCONTRATANTE garante o consentimento, nos termos da NORMA
DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS, de todos os seus colaboradores ou trabalhadores.

4. A SUBCONTRATANTE deve adotar as medidas consideradas adequadas para garantir a
fiabilidade do tratamento dos dados pessoais pelos seus colaboradores e trabalhadores, sendo
responsavel em proceder a formacao adequada destes para garantia da atividade em
conformidade com a NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.

Artigo 1123
(Assisténcia a responsavel pelo tratamento)
1. Assisténcia na resposta ao exercicio dos direitos dos titulares:

Tendo em conta a natureza do tratamento, a SUBCONTRATANTE presta assisténcia a responsavel
pelo tratamento através de medidas técnicas e organizativas adequadas, para permitir que esta
cumpra a sua obrigacdao de dar resposta aos pedidos dos titulares dos dados tendo em vista o
exercicio dos seus direitos em matéria de protecao de dados pessoais previstos na NORMA DE
PROTECAO DE DADOS PESSOAIS, registando e notificando a responsavel pelo tratamento, no
prazo de dois dias uteis, quer todos os pedidos dos titulares dos dados pessoais, quer as
reclamacdes ou quaisquer outros pedidos relacionados com as obrigacdes das partes em matéria
de conformidade com a NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.

2. Assisténcia nas notificacoes ou comunicacdes de violacdo de incidentes de dados pessoais:

Tendo em conta a natureza do tratamento e a informacdo que tem ao seu dispor, a
SUBCONTRATANTE deve prestar assisténcia a responsavel pelo tratamento no sentido de este
assegurar o cumprimento das obrigacdes previstas na NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS

em matéria de notificacdes ou comunicacdes de violacdo de dados pessoais.
3. Assisténcia na realizacdao de avaliacdes de impacto:

Tendo em conta a natureza do tratamento e a informacdo que tem ao seu dispor, a
SUBCONTRATANTE deve prestar assisténcia a responsdavel pelo tratamento no sentido de esta
assegurar o cumprimento das obrigacdes previstas na NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS
em matéria de realizacdo de avaliacbes de impacto das operacdes de tratamento previstas sobre

a protecado de dados pessoais.

4. Assisténcia na realizacdo de consultas prévias:
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Tendo em conta a natureza do tratamento e a informacdo que tem ao seu dispor, a
SUBCONTRATANTE deve prestar assisténcia a responsavel pelo tratamento no sentido de esta
assegurar o cumprimento das obrigacdes previstas na NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS

em matéria de consultas prévias as autoridades de supervisao.

Artigo 122
(Conservacao dos dados)

1. A SUBCONTRATANTE deve cumprir com os prazos exigidos pela NORMA DE PROTECAO DE
DADOS PESSOAIS para conservacdo dos dados pessoais, devendo seguir as instru¢des gerais ou

especiais da responsavel pelo tratamento nessa matéria.

2. Consoante a escolha da responsavel pelo tratamento, a SUBCONTRATANTE deve apagar ou
devolver-lhe todos os dados pessoais depois de concluida a prestacao de servicos relacionados
com o tratamento, apagando as coépias existentes, a menos que a conservacdo dos dados seja

exigida ao abrigo do direito da Unido ou dos Estados-Membros.

Artigo 132
(Dever de prestar informacoes)

1. ASUBCONTRATANTE deve disponibilizar a responsavel pelo tratamento todas as informacoes
necessarias para demonstrar o cumprimento das obrigacdes previstas na NORMA DE PROTECAO

DE DADOS PESSOAIS em matéria de protecao de dados pessoais e de seguranca da informacao.

2. Em especial, a SUBCONTRATANTE deve informar imediatamente aresponsavel pelo tratamento
se, no seu entender, alguma instrucao violar o presente regulamento ou outras disposicdes do

direito da Unido ou dos Estados-Membros em matéria de protecao de dados.

Artigo 142
(Auditorias e inspecoes)

A SUBCONTRATANTE deve permitir ou facilitar todas as auditorias ouinspecdes, conduzidas pela
responsavel pelo tratamento ou por outro auditor por esta mandatado, que sejam consideradas
nhecessarias no ambito deste contrato, assumindo a responsabilidade pelo pagamento dos custos
acrescidos associados a essas auditorias ou inspecdes sempre que sejam detetadas

desconformidades da sua exclusiva responsabilidade.
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Artigo 152
(Tratamento sob a autoridade da responsavel pelo tratamento)

A SUBCONTRATANTE ouqualquer pessoaque, agindo sob a sua autoridade, tenhaacesso a dados
pessoais, ndo procede ao tratamento desses dados exceto por instrucdo da responsavel pelo

tratamento, salvo se a tal for obrigado por forca do direito da Unido ou dos Estados-Membros.

Artigo 162
(Registos das atividades de tratamento)

1. A SUBCONTRATANTE e, sendo caso disso, os seus representantes ou subcontratantes, deve
conservar um registo de todas as categorias de atividades de tratamento realizadas em nome e

por conta da responsavel pelo tratamento.

2. Deste registo devera constar:

a) O nome e contactos da SUBCONTRATANTE ousubcontratantes, bem como, sendo caso disso
do representante da responsavel pelo tratamento ou do subcontratante e do encarregado da

protecdo de dados;

b) As categorias de tratamentos de dados pessoais efetuados em nome de cada responsavel

pelo tratamento;

¢) Se for aplicavel, as transferéncias de dados pessoais para paises terceiros ou organizacdes
internacionais, incluindo a identificacio desses paises terceiros ou organizacdes
internacionais e, no caso das transferéncias referidas no artigo 49.°, n.° 1, segundo paragrafo,

do RGPD, a documentacdao que comprove a existéncia das garantias adequadas;

d) Se possivel, uma descricio geral das medidas técnicas e organizativas no dominio da

seguranca referidas no artigo 32.°, n.° 1, do RGPD.
3. O registo é efetuado por escrito, incluindo em formato eletrénico.

4. A SUBCONTRATANTE e, caso existam, os seus subcontratantes devem disponibilizar, a pedido,
o registo a responsavel pelo tratamento bem com a autoridade de controlo nos termos da NORMA
DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.

Artigo 172
(Dever de cooperacao)

A SUBCONTRATANTE deve cooperar com a responsavel pelo tratamento sempre que haja

necessidade de proceder a respostas aos pedidos da autoridade de controlo, no ambito da

prossecucao das suas atribuicdes.
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Artigo 182
(Dever de notificacao de uma violacao de dados pessoais)

1. A SUBCONTRATANTE deve implementar um sistema de gestdo de incidentes em matéria de

dados pessoais e de seguranca da informacao.

2. Em caso de violacdo de dados pessoais, a SUBCONTRATANTE deve notificar desse facto a
responsavel pelo tratamento, sem demora injustificada e, sempre que possivel, até 12 horas ap6s
ter tido conhecimento da mesma, a menos que a violacdo dos dados pessoais nao seja suscetivel

de resultar num risco para os direitos e liberdades das pessoas singulares.

3. Se a notificagdo ndo for transmitida no prazo de 12 horas, deve seracompanhada dos motivos

do atraso.
4. A notificacao referida deve, pelo menos:

a) Descrever a natureza da violacao dos dados pessoais incluindo, se possivel, as categorias e
o0 numero aproximado de titulares de dados afetados, bem como as categorias e o namero

aproximado de registos de dados pessoais em causa;

b) Comunicar o nome e os contactos do encarregado da protecdo de dados ou de outro ponto

de contacto onde possam ser obtidas mais informacdes;
c)Descrever as consequéncias provaveis da violacao de dados pessoais;

d)Descrever as medidas adotadas ou propostas pela SUBCONTRATANTE para reparar a
violacdo de dados pessoais, inclusive, se for caso disso, medidas para atenuar os seus

eventuais efeitos negativos;

5. Caso, e na medida em que nado seja possivel fornecer todas as informacdes ao mesmo tempo,

estas podem ser fornecidas por fases, sem demora injustificada.

6. A SUBCONTRATANTE deve documentar quaisquer violacoes de dados pessoais,
compreendendo os factos relacionados com as mesmas, os respetivos efeitos e a medida de

reparacdo adotada, disponibilizando essa documentacdo a responsavel pelo tratamento.

Artigo 192
(Responsabilidade e indemnizacodes)

A SUBCONTRATANTE deve indemnizar a responsavel pelo tratamento por quaisquer danos
causados resultantes de dados pessoais, pela sua atuacao ou pela atuacao de um qualquer seu
subcontratado, quer esses danos sejam decorrentes da violacdo dos termos deste contrato, quer
esses danos sejam decorrentes da violacdo dos termos da NORMA DE PROTECAO DE DADOS
PESSOAIS.
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Artigo 202
(Gabinete de Protecao de Dados)

Para o exercicio de qualquer tipo de direitos de protecdo de dados e de privacidade ou para
qualquer assunto referente aos temas da protecdo de dados, privacidade e seguranca da
informacdo, os Utilizadores, Destinatarios do servico e Clientes ou Subcontratantes da
Universidade do Algarve podem entrar em contacto com o Gabinete de Protecdo de Dados através
do correio eletrénico rgpd@ualg.pt, descrevendo o assunto do pedido e indicando um endereco

de correio eletrénico, um endereco de contacto telefénico ou um endereco de correspondéncia

para resposta.

APENDICE

CONDICOES CONTRATUAIS DE TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS

1. Objeto do Tratamento

Operacdes de tratamento de dados pessoais necessarias a execucao do Contrato para Empreitada
Fornecimento e Montagem de Equipamentos de Climatizacdo no Edificio 2 do Campus de
Gambelas, entre a Universidade do Algarve e a [NOME DE SUBCONTRATANTE], celebrado em
[LOCAL], em [DATA] (doravante o Contrato).

2.Duracao do Tratamento

Duracdao do tratamento enquanto o Contrato entre a Universidade do Algarve e a [NOME DE
SUBCONTRATANTE], estiver em vigor.

3.Natureza e Finalidade do Tratamento

Operagcbes de tratamento de dados pessoais realizadas para prossecucdo das seguintes
finalidades contratuais: para a para Empreitada Fornecimento e Montagem de Equipamentos de
Climatizacdo no Edificio 2 do Campus de Gambelas, com as funcionalidades descritas nas

especificacdes técnicas do Caderno de Encargos.

4.Tipos de Dados Pessoais

Todos os tipos de dados que sejam considerados dados pessoais nos termos da NORMA DE
PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.
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5.Categorias dos Titulares dos Dados

Operacdes de tratamento de dados pessoais realizadas sobre as seguintes categorias: para a para
Empreitada Fornecimento e Montagem de Equipamentos de Climatizacdo no Edificio 2 do Campus
de Gambelas, com as funcionalidades descritas nas especificacdes técnicas do Caderno de

Encargos.

6.Instrucoes de Tratamento

[NOME DE SUBCONTRATANTE], deve implementar e executar todas as medidas de seguranca que
sejam consideradas adequadas para garantir a protecdo dos dados pessoais, comprometendo-se

em particular a:

a) Impedir o acesso de pessoas nao autorizadas ao equipamento utilizado para o tratamento;

b) Impedir que os suportes de dados sejam lidos, copiados, alterados ou retirados sem
autorizacao;

¢) Impedir a introducido nao autorizada de dados pessoais, bem como qualquer inspecao,
alteracdo ou apagamento nao autorizados de dados pessoais conservados;

d) Impedir que os sistemas de tratamento automatizado sejam utilizados por pessoas nao
autorizadas por meio de equipamento de comunicacdao de dados;

e) Assegurar que as pessoas autorizadas a utilizar um sistema de tratamento automatizado
s6 tenham acesso aos dados pessoais abrangidos pela sua autorizacao de acesso;

f) Assegurar que possa ser verificado e determinado a organismos que os dados pessoais
foram ou podem ser transmitidos ou facultados utilizando equipamento de comunicacdo
de dados;

g) Assegurar que possa ser verificado e determinado a posteriori quais os dados pessoais
introduzidos nos sistemas de tratamento automatizado, quando e por quem;

h) Impedir que, durante as transferéncias de dados pessoais ou o transporte de suportes de
dados, os dados pessoais possam ser lidos, copiados, alterados ou suprimidos sem
autorizacao;

i) Assegurar que os sistemas utilizados possam ser restaurados em caso de interrupcao;

j) Assegurar que as funcdes do sistema funcionem, que os erros de funcionamento sejam
assinalados (fiabilidade);

k) Assegurar que os dados pessoais conservados ndo possam ser falseados por um
disfuncionamento do sistema;

) Assegurar a encriptacao de todos os dados pessoais que estiverem armazenados ou
transferidos num ambiente sem controlo fisico ou fora do sistema de controlo de acesso
fisico oulogico; e,

m) Proceder a transmissdao de informacao de ficheiros via SFTP, servicos web ou correio

eletrénico encriptado com palavra-chave.
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Para além destas condicoes gerais, sao apliciveis todas as medidas que estdo previstas nho
Contrato ou em outros instrumentos contratuais celebrados entre as partes para efeitos de

tratamento de dados pessoais.
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EMPREITADA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE
EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO NO EDIFICIO 2 NO CAMPUS DE
GAMBELAS
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A presente Memoéria Descritiva e Justificativa é parte integrante do Caderno de
Encargos da empreitada para fornecimento e montagem de um sistema de

climatizacdo VRV no Edificio 2 do Campus de Gambelas da Universidade do Algarve.

1 - Equipamento existente

Pretende-se a remocdo do sistema existente VRV 2 na cobertura do Edificio 2, da

marca “DAIKIN”, ou equivalente.

2 - Equipamento a fornecer e instalar

O equipamento a fornecer e instalar é o seguinte:
e VRV da marca “Daikin, modelo RXYQQ10U”, ou equivalente, com uma poténcia
nominal de 28 kW/arrefecimento;
e 5 unidades murais da marca “Daikin modelo FXAQ25A”, ou equivalente com
uma poténcia nominal de 2,8 kW/arrefecimento;
e 3 unidades horizontais da marca “Daikin modelo FXHQ63A”, ou equivalente
com uma poténcia nominal de 7,1 kW/arrefecimento.

2.1. - Caracteristicas da Unidade Exterior:

e Dimensoes: Altura = 1685mm;
Largura = 930mm;
Profundidade = 765mm.
e Peso por unidade = 198Kg;
e Ventilador (Pressao estatica externa maxima) = 78 Pa;
e Compressor scroll hermeticamente vedado;
e Limite de Funcionamento

Arrefecimento (min) = - 5°CBs
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Arrefecimento (max) = 43°CBs
e Limite de Funcionamento
Aquecimento (min) = - 20°CBh
Aquecimento (max) = 15.5°CBh
¢ Nivel de Poténcia Sonora Nominal
Arrefecimento = 79.1dBA
¢ Nivel de Pressdo Sonora Nominal
Arrefecimento = 57dBA
e Fluido Frigorigéneo
Tipo R-410A;
GWP 2.087,5;
Carga 6Kg;
Carga TCO2Eq 12,5;
e Alimentacao Elétrica
Fase 3N~
Frequéncia 50Hz

Tensao 380-415V

2.2. - Caracteristicas da Unidade Interior Horizontal:

e Dimensoes: Altura = 235mm;
Largura =1270mm;
Profundidade = 690mm.
e Peso por unidade = 33Kg;

e Cor da envolvente: Branco fresco;
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e Material da envolvente: Resina;
¢ Nivel de Poténcia Sonora Nominal
Arrefecimento (Nominal/Alto) = 53.0/55.0 (dBA)
¢ Nivel de Pressao Sonora
Arrefecimento (Baixo/Nominal/Alto) = 34.0/35.0/37.0 (dBA)
Aquecimento (Baixo/Nominal/Alto) = 34.0/35.0/37.0 (dBA)
e Filtro de ar
Rede de resina com resisténcia ao bolor
¢ Fluido Frigorigéneo
Tipo R-410A;
GWP 2.087,5;
e Alimentacao Elétrica
Fase TN~
Frequéncia 50Hz
Tensdo 230V

e Sistema de controlo

Controlo remoto por Infravermelhos;

Controlo remoto por cabo.

2.3. - Caracteristicas da Unidade Interior Mural:

e Dimensoes: Altura = 290mm;
Largura = 795mm;
Profundidade = 266mm.

e Peso por unidade = 12Kg;
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e Cor: Branco;
¢ Nivel de Poténcia Sonora
Arrefecimento (Alto) = 53.0 (dBA)
¢ Nivel de Pressao Sonora
Arrefecimento (Baixo/Alto) = 28.5/35.0 (dBA)
Aquecimento (Baixo/Alto) = 28.5/36.0 (dBA)
e Filtro de ar
Rede de resina lavavel
¢ Fluido Frigorigéneo
Tipo R-410A;
GWP 2.087,5;
e Alimentacao Elétrica
Fase TN~
Frequéncia 50Hz
Tensdo 230V

e Sistema de controlo
Controlo remoto por Infravermelhos;

Controlo remoto por cabo.

3 - Trabalhos complementares

Pretende-se a adaptacdo da rede existente para a ligacao das novas unidades a R410,

incluindo acessoérios de ligacdo e montagem.
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4 - Qutros

Todos os materiais removidos devem ser transportados a vazadouro
autorizado, correndo todos os custos por conta do adjudicatario;

As marcas ou referencias apresentadas neste texto, nas pecas desenhadas e

mapa de quantidades sdo meramente indicativas da qualidade dos materiais a
aplicar.
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1. Enquadramento

O presente Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcao e Demolicio (PPGRCD)
acompanha o Projeto da Empreitada para Fornecimento e Montagem de Equipamento de
Climatizacao no Edificio 2 do Campus de Gambelas da Universidade do Algarve, Freguesia do
Montenegro, Concelho de Faro, e assegura o cumprimento dos principios gerais de gestdao de
Residuos de Construcdao e Demolicdao (RCD) e das normas legais aplicaveis, nomeadamente o
Decreto-Lei N°46/2008, de 12 de marco alterado pelo Decreto-Lei N°73/2011 de 17 de junho
que procede a terceira alteracido ao Decreto-Lei N°178/2006, de 5 de setembro e transpoe a
Diretiva N°2008/98/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de novembro, relativa aos

residuos.

Incumbe a Entidade Executante ou ao Concessionario executar o PPGRCD tendo por principais
objetivos:
e garantir o cumprimento dos requisitos legais aplicaveis
e a promocao de reutilizacdo de materiais e a incorporacao de reciclados de RCD na obra
e a reducdo de producao de quantidades de RCD a eliminar, procedendo-se a sua
valorizacdao mediante uma correta triagem
e a existéncia de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestao
seletiva de RCD

2. Caracterizacao Sumaria da Empreitada

A empreitada a levar a efeito é constituida por um conjunto de trabalhos inerentes a remocao
de um sistema de climatizacdo, denominado por VRV 2 existente, bem como a remocdo das
unidades interiores e posterior montagem e instalacdo de um novo sistema de climatizacao,
composto por uma unidade exterior na cobertura e 8 unidades interiores no Edificio 2 no
Campus de Gambelas, incluindo trabalhos associados, e cujo requerente é a Universidade do

Algarve.

3. Incorporacao de Reciclados de RCD

De acordo com os trabalhos a executar ndo esta contemplado a Incorporacdao de Reciclados.

4. Prevencao e Gestao de RDC
A gestdo dos RCD que serdo gerados na execucao dos trabalhos devera privilegiar a exploracao
das oportunidades existentes para a sua valorizacdo a nivel local ou regional, procurando

contribuir para a otimizacdo do desempenho ambiental e econémico da empreitada.
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4.1. Principios Orientadores de Gestao

Além do disposto na legislacdo, a conduta do produtor e/ou detentor de RCD nas operacdes
de gestdo deste tipo de residuos tera necessariamente de ter como base os seguintes
principios:

e A gestao do residuo constitui parte integrante do seu ciclo de vida, sendo da
responsabilidade do respetivo produtor. Esta responsabilidade termina pela
transmissdo dos residuos a operador licenciado de gestdo de residuos ou pela sua
transferéncia, nos termos da lei, para as entidades responsaveis por sistemas de

gestdo de fluxos de residuos;

e O objetivo prioritario da politica de gestdo de residuos é evitar e reduzir a sua
producdo bem como o seu caracter nocivo, devendo a gestao de residuos evitar e
reduzir o risco para a salde humana e para o ambiente causado pelos residuos,
sem utilizar processos ou métodos suscetiveis de gerar efeitos adversos sobre o
ambiente, nomeadamente através da criacdo de perigos para a agua, o ar, o solo,
a fauna e a flora, perturbacdes sonoras ou odorificas ou de danos em quaisquer

locais de interesse e na paisagem,;

e A prevencdao no fluxo de RCD, devendo existir uma reducdao na producio dos

residuos, mediante a aplicacao de principios de gestdo correta;

e Sempre que possivel, devera recorrer-se a sistemas de reutilizacdo. Quando esta
ndo for viavel devera proceder-se a reciclagem e outras formas de valorizacao,

com vista a reduzir a quantidade e a perigosidade dos residuos a eliminar;

e A eliminacdo definitiva de residuos, nomeadamente a sua deposicio em aterro,
devera constituir a dltima opcdo de gestao, justificando-se apenas quando seja
técnica ou financeiramente inviavel a prevencdo, a reutilizacdo, a reciclagem ou

outras formas de valorizacdo;

e As operacbes de gestdo de valorizacdo e eliminacdo de RCD devem ser efetuadas
por operadores devidamente autorizados / licenciados para esse efeito. Para tal,
podera consultar-se a “Lista de Operadores de Gestdao de Residuos Nao Urbanos”,
que se encontra disponivel no site da Agéncia Portuguesa do Ambiente. Caso

existam fatores que ndo permitam a selecio de um operador licenciado, o
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Empreiteiro devera optar, preferencialmente, por um operador que ja tenha dado
entrada do processo de licenciamento da sua atividade junto das entidades

competentes e apresentar o caso ao Dono da Obra, para apreciacao e aprovacao.

4.2.Procedimentos de Gestao de RCD

Na definicio do destino final mais adequado, devera privilegiar-se sempre a opcdo de
valorizacado em detrimento da eliminacido. As operacdes de valorizacdo dos RCD passam
pela reutilizacdo por meios proprios no local da obra e/ou reciclagem por operadores de

gestdo licenciados.

A reutilizacdo dos residuos no local da obra devera ser privilegiada e realizada sempre que
tecnicamente possivel. Esta operacdo, bem como o posterior armazenamento dos materiais
reciclados, devera realizar-se em condicdes ambientalmente adequadas e de acordo com a
legislacdo vigente. Todos os encargos com a reciclagem dos residuos no local serdo por
conta do Empreiteiro, sendo os materiais resultantes deste processo propriedade do

mesmao.

No caso dos residuos que serdo valorizados externamente, estes sdao também pertenca do
Empreiteiro, devendo este dar cumprimento a legislacdo para fluxos especificos de residuos
contidos no RCD e proceder ao seu encaminhamento para os operadores de gestdo
devidamente autorizados / licenciados. Os encargos e/ou contrapartidas financeiras que o
Empreiteiro venha a obter da valorizacdo externa dos residuos serdo por sua conta e/ou

reverterdo a seu favor.

Os RCD que nao sdo passiveis de valorizacdo deverao ser encaminhados para operadores de
gestdo especificos devidamente autorizados para a sua eliminacdao. Todos os encargos com

a eliminacao dos residuos sao por conta do Empreiteiro.

O Dono da Obra - Universidade do Algarve - podera exigir ao Empreiteiro a remocao de
produtos para valorizacdao exterior se se considerar que, na fracdo de residuos a eliminar,

existem quantidades significativas de materiais em condicdes de serem valorizaveis.

Acondicionamento e Triagem de RCD

5.1. Armazenamento temporario dos RCD

As operacdes de armazenagem e triagem de RCD em obra deverdo ser realizadas de acordo
com os requisitos definidos no Anexo | do Decreto-Lei N°46/2008, de 12 de marco,

garantindo-se assim a maxima reutilizacdo e valorizacdao dos residuos a produzir.
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5.2. Transporte dos RCD para o destino final adequado
O transporte dos RCD devera cumprir o disposto na legislacio em vigor, nomeadamente a
Portaria N° 145/2017, de 26 de abril que define as regras aplicaveis a que fica sujeito o

transporte de residuos e cria as guias eletrénicas de acompanhamento de residuos - e-GAR.

Esta Portaria estabelece as responsabilidades e deveres dos produtores, transportadores e

destinatarios dos residuos, nomeadamente:

i. Deveres do produtor de residuos:
= Emitir a e-GAR em momento prévio ao transporte de residuos;
= Apos a emissao da e-GAR deve verificar, na plataforma eletronica, qualquer alteracao
dos dados originais efetuada pelo destinatario no prazo maximo de 10 dias;
= Verificar que a e-GAR fica concluida na plataforma apos rececdo dos residuos pelo
destinatario, no prazo maximo de 30 dias.

ii. Deveres do transportador de residuos:
= Confirmar o correto preenchimento da e-GAR;
= Disponibilizar a e-GAR sempre que solicitado pelas autoridades competentes durante

o transporte devidamente autorizado pelo produtor dos residuos.

iii. Deveres do destinatario dos residuos:
= No prazo maximo de 10 dias confirmar a rececao dos residuos;
= Propor a correcdao dos dados originais da e-GAR caso identifique alguma incorrecao,

ou rejeitar a rececdo dos mesmos, caso seja necessario.

O produtor ou detentor, o transportador e o destinatario dos residuos devem conservar as
e-GAR, em formato fisico ou eletrénico, durante um periodo de cinco anos, e, quando
solicitadas, ser facultadas as autoridades competentes em matéria de residuos e de

transporte de mercadoria.

Classificacao dos RCD
Os RCD podem ser classificados de diferentes formas, as quais se resumem no quadro da

pagina seguinte. No entanto, para efeitos legais os RCD devem ser classificados de acordo

Caderno de Encargos - Projeto de Execucdo - PPGRCD | Pag. 6 de 11




@ UAlg

UNIVERSIDADE DO ALGARVE
SERVIGOS TECNICOS

com a Lista Europeia de Residuos - LER, a qual foi criada com o intuito de uniformizar e

facilitar a identificacdo dos mesmos.

Classificacao de acordo com a
Lista Europeia de Residuos

A Lista Europeia de Residuos, LER, foi publicada pela Decisdo
2014/955/EU, da Comissao, de 18 de dezembro, que altera a
Decisdao 2000/532/CE, da Comissao, de 3 de maio, referida no
artigo 7° da Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 19 de novembro e diz respeito a uma lista
harmonizada de residuos que tem em consideracao a origem e
composicdo dos residuos.

Esta decisdao é obrigatoria e diretamente aplicavel pelos Estados
membros e na prossecucao, a partir de 1 de junho de 2015 passou
a aplicar-se diretamente a Decisdao, no que diz respeito a
classificacdo LER, e consequentemente, foi revogado o anexo | da
portaria n.° 209/2004, de 3 de margo.

Classificacao de acordo
com o tipo de obra

Residuos de construcdo - residuos provenientes de obras novas
de construcao de edificios e infraestruturas

Residuos de demolicdo - residuos provenientes de obras de
demolicdo de edificios ou infraestruturas

Residuos de reparacdo - residuos resultantes de obras de
remodelacdo e reparacdo de edificios e infraestruturas

Classificacao segundo o tipo de
material que se encontra
presente

Residuos inertes - terras, argamassas, tijolos, telhas, alvenaria,
etc.

Residuos ndo inertes - embalagens diversas, plasticos, madeiras,
metais, vidros, etc.

Residuos perigosos - fluidos de refrigeracdo, 6leos usados, latas
de tintas e solventes, amianto, etc.

Classificacao segundo
o destino final dos residuos

Residuos reutilizaveis - residuos que podem ser reutilizados
diretamente no local da obra ou noutras.

Residuos reciclaveis - residuos que podem ser reciclados.

Residuos ndo recicldveis - residuos que, devido as caracteristicas
ou por se encontrarem contaminados, ndo podem ser reciclados.
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7. Plano Integrado de Gestao de Residuos

De acordo com os trabalhos a desenvolver e os materiais a aplicar, resume-se no seguinte quadro os residuos expectaveis para a obra em

estudo.
Produtor Transportador Destino Final
Classificacao . - . .
Designacio do Residuo Cédigo LER da Local d_e Entidade Condicoes de Entidade Registo Entidade Data de Operacio
. . Producao Produtora Armazenagem Transportadora Recetora Entrega
Perigosidade
Frente de Armazenamento Final dos
Monstros 2003 07 Nao Perigoso Empreiteiro Temporario A Definir e-GAR A Definir A Definir
Obra . Trabalhos
Identificado
Clorofluorcarbonetos, . . Frente de . - - Final dos -
HCEC, HEC 14 06 01 Perigoso Obra Empreiteiro a) A Definir a) A Definir Trabalhos A Definir
Misturas de Residuos de
Construcao e Demolicdo Frente de Armazenamento Final dos
- . 17 09 04 Nao Perigoso Empreiteiro Temporario A Definir e-GAR A Definir A Definir
ndo abrangidas em 17 09 Obra Identificado Trabalhos
01,170902e170903

a) Manuseamento de Fluidos Frigorigéneos Fluorados de acordo com o Decreto-Lei N.° 145/2017, de 30 de novembro; Decreto-Lei N.° 85/2014, de 27 de maio; Decreto-Lei

N.°© 35/2008, de 27 de fevereiro
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8. Ficha Resumo do Plano de Prevencao e Gestao de Residuos de Construcao e
Demolicao

I. Dados gerais da entidade responsavel pela obra

a) Universidade do Algarve

b) Campus da Penha, Estrada da Penha, 8005-139 Faro

¢) Contacto 289 800 100; st@ualg.pt

d) Nimero Identificacdo Pessoa Coletiva 505 387 271

e) CAE 85420

Il. Dados gerais da obra

a) Tipo de obra: Empreitada no local

b) Codigo do CPV: 45331000-6 Instalacdes de aquecimento, ventilacdo e ar condicionado

¢) N° de processo de Avaliacdo de Impacte Ambiental (AIA): Nao aplicavel

d) Campus da Penha, Estrada da Penha, 8005-139 Faro

lll. Residuos de Construcao e Demolicao (RCD)

1. Caracterizacao da obra

a) Caracterizacdao sumaria da obra a efetuar

Trabalhos de remocdao de um sistema VRV existente incluindo unidades interiores,
fornecimento e montagem de um novo sistema VRV com uma unidade exterior e respetivas
unidades interiores, e todos os trabalhos acessorios.

2. Incorporacao de reciclados

a) Metodologia para a incorporacao de reciclados de RCD
Em virtude das caracteristicas e das atividades previstas, ndo esta previsto a incorporacdo de
reciclados.

b) Reciclados de RCD integrados na obra

Identificacao dos Quantidade integrada Qu:-mtldade integrada
. relativamente ao total de
reciclados na obra (t) . - o
materiais usados (%)
Valor total

3. Prevencao

a) Metodologia de prevencao de RCD
A metodologia de prevencdo baseia-se no controlo dimensional de todos os elementos
materiais a utilizar na obra, de forma a maximizar a sua rentabilidade, minimizando assim
as sobras, perdas e desperdicios de material, como o efeito de reducdo de residuos
produzidos pelo fabrico de certos materiais.

O empreiteiro sera responsavel pela instalacao de triagem na obra a localizar no interior do
perimetro da mesma, e posteriormente os elementos de residuos serdo encaminhados para
reciclagem. O empreiteiro - produtor dos residuos - sera responsavel pelo encaminhamento
para operador de gestao licenciado.
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b)

Deverdo igualmente ser desenvolvidas e registadas acdes de sensibilizacdo junto dos
trabalhadores com o objetivo de promover a sua adesao a correta deposicdo e triagem de
residuos e dar a conhecer o Plano de Prevencido e Gestdo de Residuos de Construcdo e
Demolicao.

técnicos relativos a
armazenagem de

Cumprimento dos
acondicionamento,
nomeadamente:
i. Devem ser tomadas precaucdes especiais de forma a evitar perdas nao
controladas;
ii.  Os equipamentos ndao devem sofrer choques mecanicos nem ser invertidos;
iii. Os equipamentos devem ser colocados de forma segura evitando que
escorreguem ou caiam durante o seu transporte;

requisitos
transporte e

recolha,
substancias

manuseamento,
regulamentadas,

c) Materiais a reutilizar em obra

Identificacao dos

Quantidade a reutilizar
relativamente ao total de
materiais usados (%)

H g 3
materiais Quantidade a reutilizar (m®)

4. Acondicionamento e triagem de RCD

a)

b)

A triagem sera feita no local da obra, em espaco a designar pelo empreiteiro e devera
contemplar espacos para a deposicdao dos residuos.

RDC produzidos em obra:

Com vista a uma adequada gestdao dos residuos produzidos na obra e ao seu
armazenamento temporario, sera criado um parque de residuos coberto e equipado com
big bag’s e bidoes metalicos, devidamente identificados com o tipo de residuo a depositar.

Nas frentes de obra, serdo ainda distribuidos, pelas varias equipas de trabalhos, big bag’s
de forma a separar na origem todos os residuos, prevenir a sua mistura e contaminacao, e
potenciar a valorizacdo dos mesmos aquando da transferéncia para os operadores de
gestdo de residuos/destinos autorizados ou entidades responsaveis pelos sistemas de
gestdo de fluxos de residuos.

Quando aplicavel, o estaleiro devera estar dotado de bacias de retencao para
armazenar/acondicionar os produtos quimicos, residuos que possam ser perigosos e outros
materiais suscetiveis de formarem lixiviados e contaminar o solo e os recursos hidricos.

Outros RCD produzidos em Obra:

Os vasilhames que contenham gases fluorados com efeito de estufa para reciclagem ou
destruicao devem estar identificados através da colocacdo de um rotulo com a respetiva
identificacdo de acordo com a Lista Europeia de Residuos

d)

Caso a triagem nao esteja prevista, apresentacdio da fundamentacdo para a sua

impossibilidade

5. Producao de RCD

N Quantidades Qua;;:gade Operacio Qua:;::ade Ope‘;:cao Qua:;::ade Ope‘;:cao
Codigo LER (E;otil)l:zoll?;f) reciclagem recic‘::gem valorizacao | valorizacao | eliminacao | eliminacao
’ (%) (%) (%)

20 03 07 0,5 ton - - - - 100% D1
1406 01* 60 kg - - - - 100% DIl
17 09 04 50 kg - - - - 100% D1
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A lista de RCD apresentada é indicativa, assim como as suas quantidades de acordo com Mapa
de Trabalhos previsto. A presente lista de quantidades tera que ser aferida com maior rigor em

fase de execucao pelo adjudicatario.

9. Conclusées

O presente documento constitui uma proposta do Plano de Prevencao e Gestdao de Residuos de
Construcao e Demolicao para a execucdo da Empreitada para Fornecimento e Montagem de
Equipamento de Climatizacdo no Edificio 2 do Campus de Gambelas da Universidade do
Algarve, em cumprimento do definido no artigo 10° do Decreto - Lei N°46/2008, de 12 de

marco.

Este plano serve de orientacdo a gestdo de residuos na obra, devendo ser desenvolvido e
adaptado pelo empreiteiro caso se verifique a necessidade de o tornar mais ajustado a
realidade da obra durante a sua execucdo, ou de forma o articular as demais exigéncias em

matéria de gestdo de residuos.
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0 - NOTA PREVIA

De acordo com o Decreto-Lei n.° 273/03, de 29 de outubro, o Plano de Seguranca e

Saude (PSS) iniciou-se em simultaneo com o projeto, devendo ser desenvolvido e

especificado pela entidade executante e aprovado pelo Dono de Obra, antes do inicio

da implantacdo do estaleiro.

O Plano de Seguranca Higiene e Saide em fase de projeto, tem por objetivo a

enumeracao das linhas orientadoras para a Empreitada para Fornecimento e Montagem

de Equipamento de Climatizacdo no Edificio 2 do Campus de Gambelas da

Universidade do Algarve, no que diz respeito a Prevencao, Higiene e Saude no local de

trabalho, de acordo com a legislacao em vigor.
As principais preocupacdes serao:

e Prevencdo de acidentes de trabalho;

e Prevencdo de doencas profissionais;

e Condicoes de higiene, salubridade e bem-estar;

e Acompanhamento e controlo de seguranca, sensibilizando e motivando a

participacao de todos os intervenientes em obra, de acordo com o Decreto-Lei

n. 273/03, de 29 de outubro.
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Folha de Aprovacao

FOLHAS DE REGISTO

Fase de Projeto

Responsavel pela

Elaboracao

Responsavel pela Validacao

Responsavel pela

Aprovacao

Nome:

Luisa Vitoria Caramés

Quinteiro

Assinatura:

Assinado de forma

LUISA digital por LUISA
VITORIA V|$<’)R|Ap CARAMES
CARAMES Y YQUINTEIRO

Dados: 2021.03.09

QUINTEIRO 11:53:182

Nome:

Assinatura:

Data: ___/___/____

Nome:

Assinatura:

Data: ___/___/____

Fase de Execucao

Responsavel pelo

Desenvolvimento do PSS

Responsavel pela Validacao

Responsavel pela Aprovacao

Nome: Nome:
Assinatura: Assinatura:
Data: _/_/ Data: ___/___/ ______

Nome:
Assinatura:
Data: ___/___/______
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PLANO DE SEGURANCA E SAUDE

(LOGOTIPO

EMPREITEIRO)

Registo de atualizacoes e correcoes ao PSS

Registo das Atualizacoes/Correcoes ao PSS

N.° Pagina

Anexo

Descricao da alteracao

Data

Validacdo

Aprovacao

10
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Lista de distribuicao

Exemplar n.° Entidade Data Assinatura

01 ACT
02 Dono da Obra
03 Coordenador de Seguranca em Projeto
04 Coordenador de Seguranca em Obra
05 Fiscalizacdo
06 Diretor da Obra
07 Técnico de Seguranca
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Adesao ao Plano de Seguranca e Saude

Adesao ao PSS da empreitada:

de Gambelas

Fornecimento e Montagem de Equipamento de Climatizacdo no Edificio 2 do Campus

Entidade executante:

Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de outubro, que:

a desenvolver no ambito da adjudicacao;

em conformidade com a legislacao aplicavel;

estaleiro da obra.

Declaro sob compromisso de honra com vista ao cumprimento do disposto no

e Tenho perfeito conhecimento do plano de Seguranca e saude (PSS) da
referida obra, na qualidade de responsavel pela realizacio dos trabalhos

adjudicados e pela chefia da equipa executante dos mesmos;

e Foram-me entregues os procedimentos de seguranca relativos aos trabalhos

e Comunicarei a equipa, pela qual sou responsavel, o PSS/e/ou procedimentos

de seguranca necessarios e adequados a execucao dos trabalhos em questao

e Colaborarei no desenvolvimento e eventual melhoria das solucdes previstas

no PSS, ja devidamente divulgado pela entidade executante e acessivel no

i Trabalhos .
Empresa Responsavel . Assinatura Data
adjudicados
/
/
/
/
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1.INTRODUCAO

1.1 - Ambito e objetivos
O presente Plano de Seguranca e Saude (PSS) da fase de projeto é referente a
Fornecimento e Montagem de Equipamento de Climatizacdo no Edificio 2 do Campus

de Gambelas da Universidade do Algarve.

Foi elaborado tendo em consideracdao os principios gerais da promoc¢do da seguranca,
higiene e salde no trabalho, estabelecidos no Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de
outubro, que revoga o Decreto-Lei n.° 55/95 de 1 de julho, transpondo para a ordem
juridica interna a Diretiva n.° 92/57/CEE do Conselho de 24 de junho, que estabelece
as prescricoes minimas de seguranca e de saude a aplicar em estaleiros temporarios

ou moveis.

A elaboracao do PSS deve ter em conta, quando seja esse o caso, o desenvolvimento de
outras atividades ou a presenca de elementos, ja existentes no local ou no meio
envolvente que, direta ou indiretamente, possam prejudicar ou condicionar os

trabalhadores.
O presente PSS tem os seguintes objetivos principais:

e Transportar todas as indicacbes e exigéncias relevantes em matéria de
seguranca e salde da fase de projeto para a fase de execucdo dos trabalhos,
refletindo as preocupacdes e as solucdes de prevencao dos riscos identificados

pela Equipa de Projeto sob a orientacao do Coordenador;

e Estabelecer as indicacbes e exigéncias relevantes sobre prevencdo de riscos
profissionais, que devam ser considerados pelas entidades executantes na

elaboracdo das suas propostas na fase de concurso;

e Sensibilizar e responsabilizar todos os intervenientes para a necessidade do

cumprimento das regras de seguranca, higiene e saude;

e Eliminar ou reduzir, através da planificacdo de todas as atividades, a
probabilidade de ocorréncia de situacbes imprevistas em obra, as quais

contribuam para o aumento do risco de acidentes;
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e Contribuir para a existéncia em obra de informacdo e formacdo em seguranca;

e Reduzir o nimero de acidentes e incidentes no estaleiro.

No quadro 1 sao apresentados, de forma resumida as obrigacdes dos principais

intervenientes em matéria de seguranca e salde nos estaleiros.

Quadro 1 - Resumo das obrigacdes dos principais intervenientes em matéria de
seguranca e salde nos estaleiros

Obrigacoes/Responsabilidades do Dono da Obra

e Nomear Coordenadores de Seguranca em projeto e em obra, sempre que exista

essa obrigatoriedade,;
e Elaborar ou mandar elaborar o PSS, quando tal for obrigatorio;
e Assegurar a divulgacao do PSS;

e Aprovar o desenvolvimento e as alteracdes do PSS para a execucdo da obra,
antes da implantacdo do estaleiro;

e Dar conhecimento, por escrito, a entidade executante, do PSS aprovado;
e Comunicar previamente a abertura do estaleiro a ACT;

e Entregar, por escrito, copia da comunicacdo prévia da abertura do estaleiro,

bem como das respetivas atualizacoes;

e Comunicar a ACT, nas 48 horas seguintes, qualquer alteracio a Comunicacao
Prévia;

e Comunicar mensalmente a ACT a atualizacdo dos subempreiteiros;

e Elaborar ou mandar elaborar a compilacdo técnica da obra;

e Assegurar que o acesso ao estaleiro seja reservado a pessoas autorizadas, de
acordo com a alinea i) do n.° 2 do artigo 19.° do DL n.° 273/2003 de 29 de

outubro;

e Assegurar o cumprimento das regras de gestdo e organizacao do estaleiro

incluidas no PSS.
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Obrigacoes/Responsabilidades Coordenador de Seguranca em Projeto

Assegurar que os autores do projeto contemplem a integracdao dos principios
gerais de prevencdo, de acordo com artigo 4.° do DL n.° 273/2003 de 29 de

outubro;
Elaborar ou validar o PSS, quando este for elaborado por outra pessoa;

Iniciar a organizacdo da compilacdo técnica e completa-la quando nao existir

Coordenador de seguranca em obra;

Prestar informacdes ao dono de obra no ambito da SHST

Obrigacoes/Responsabilidades Coordenador de Seguranca em Obra

Apoiar o dono de obra na elaboracdo e atualizacdo da comunicacdo prévia,
prevista no artigo 15.° do DL n.° 273/2003 de 29 de outubro;

Apreciar o desenvolvimento e as alteracdes do PSS para a execucao da obra e,
sendo caso disso, propor alteracdes a entidade executante;

Verificar a coordenacdo das atividades das empresas e dos trabalhadores
independentes, tendo em vista a prevencao dos riscos profissionais;

Promover e verificar o cumprimento do PSS;
Coordenar o controlo da correta aplicacio dos métodos de trabalho;

Promover a divulgacdo de informacdes sobre riscos profissionais e a sua
prevencao;

Registar as atividades de coordenacao no livro de obra;
Assegurar que o0 acesso ao estaleiro é reservado a pessoas autorizadas;

Informar o dono de obra sobre o resultado da avaliacdo da seguranca e saude
existente no estaleiro, bem como sobre as suas responsabilidades no ambito
do presente diploma;

Analisar as causas de acidentes graves que ocorram no estaleiro;

Integrar na compilacdo técnica da obra os elementos decorrentes da execucao
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dos trabalhos que dela ndo constem.

Obrigacoes/Responsabilidades da Entidade Executante

e Avaliar os riscos associados a execucdao da obra e definir as medidas de
prevencao adequadas e, se o plano de seguranca e saude for obrigatério

propor ao dono da obra o desenvolvimento e as adaptacdes do mesmo;

e Dar a conhecer o plano de seguranca e salde para a execucdo da obra e as
suas alteracdes aos subempreiteiros e trabalhadores independentes, ou pelo
menos a parte que 0s mesmos necessitam de conhecer por razdes de

prevencao;

e Elaborar fichas de procedimentos de seguranca para os trabalhos que
impliquem riscos especiais e assegurar que os subempreiteiros e trabalhadores
independentes e os representantes dos trabalhadores para a seguranca, higiene
e salde no trabalho que trabalhem no estaleiro tenham conhecimento das

mesmas;

e Assegurar a aplicacio do plano de seguranca e saude e das fichas de
procedimentos de seguranca por parte dos seus trabalhadores, de

subempreiteiros e trabalhadores independentes;

e Assegurar que os subempreiteiros cumpram, na qualidade de empregadores, as
obrigacdes previstas no artigo 22.° do DL 273/2003 de 29 de outubro;

e Assegurar que os trabalhadores independentes cumpram as obrigacdes
previstas no artigo 23.° DL 273/2003 de 29 de outubro;

e Colaborar com o coordenador de seguranca em obra, bem como cumprir e
fazer respeitar por parte de subempreiteiros e trabalhadores independentes as

diretivas daquele;

e Tomar as medidas necessdrias a uma adequada organizacdo e gestdo do

estaleiro, incluindo a organizacdo do sistema de emergéncia;

e Tomar as medidas necessarias para que o acesso ao estaleiro seja reservado a

pessoas autorizadas;
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e Organizar um registo atualizado dos subempreiteiros e trabalhadores
independentes por si contratados com atividade no estaleiro, nos termos do

artigo seguinte;

e Fornecer ao dono da obra as informacdes necessarias a elaboraciao e

atualizacdao da comunicacao prévia;

e Fornecer ao autor do projeto, ao coordenador de seguranca em projeto, ao
coordenador de seguranca em obra ou, na falta destes, ao dono da obra os
elementos necessarios a elaboracao da compilacao técnica da obra.

e A entidade executante deve organizar um registo que inclua, em rela¢do a cada
subempreiteiro ou trabalhador independente por si contratado que trabalhe no

estaleiro durante um prazo superior a vinte e quatro horas:
a) A identificacdo completa, residéncia ou sede e namero fiscal de contribuinte;

b) O nimero do registo ou da autorizacdo para o exercicio da atividade de
empreiteiro de obras publicas ou de industrial da construcao civil, bem como
de certificacao exigida por lei para o exercicio de outra atividade realizada no

estaleiro;
c) A atividade a efetuar no estaleiro e a sua calendarizacao;

d) A copia do contrato em execucao do qual conste que exerce atividade no

estaleiro, quando for celebrado por escrito;

e) O responsavel do subempreiteiro no estaleiro.

Obrigacoes/Responsabilidades do Empregador

e Durante a execucdo da obra, os empregadores devem observar as respetivas
obrigacbes gerais previstas no regime aplicavel em matéria de seguranca,

higiene e salde no trabalho e em especial:

e Comunicar, pela forma mais adequada, aos respetivos trabalhadores e aos
trabalhadores independentes por si contratados o plano de seguranca e saude

ou as fichas de procedimento de seguranca, no que diz respeito aos trabalhos

por si executados, e fazer cumprir as suas especificacoes;
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todos os postos de trabalho no estaleiro;

e Manter o estaleiro em boa ordem e em estado de salubridade adequado;

Garantir as condicoes de acesso, deslocacdo e circulagdo necessaria a seguranca em

Garantir a correta movimentacao dos materiais e utilizacdo dos equipamentos
de trabalho;

Efetuar a manutencdo e o controlo das instalacdes e dos equipamentos de
trabalho antes da sua entrada em funcionamento e com intervalos regulares

durante a laboracao;

Delimitar e organizar as zonas de armazenagem de materiais, em especial de

substancias, preparacdes e materiais perigosos;
Recolher, em condicdes de seguranca, os materiais perigosos utilizados;
Armazenar, eliminar, reciclar ou evacuar residuos e escombros;

Determinar e adaptar, em funcio da evolucido do estaleiro, o tempo efetivo a
consagrar aos diferentes tipos de trabalho ou fases do trabalho;

Cooperar na articulacdo dos trabalhos por si desenvolvidos com outras

atividades desenvolvidas no local ou no meio envolvente;

Cumprir as indicacdes do coordenador de seguranca em obra e da entidade

executante;

Adotar as prescricdes minimas de seguranca e saude no trabalho revistas em
regulamentacao especifica;

Informar e consultar os trabalhadores e o0s seus representantes para a
seguranca, higiene e saude no trabalho sobre a aplicacdo das disposicdes do

presente diploma.

Quando exercer atividade profissional por conta prépria no estaleiro, o
empregador deve cumprir as obrigacdes gerais dos trabalhadores previstas no

regime aplicdvel em matéria de seguranca, higiene e satde no trabalho.

Cada empregador deve organizar um registo que inclua, em relacdo aos seus

trabalhadores e trabalhadores independentes por si contratados que trabalhem
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no estaleiro durante um prazo superior a vinte e quatro horas:

a) A identificacdo completa e a residéncia habitual;

b) O nimero fiscal de contribuinte;

¢) O numero de beneficidrio da seguranca social;

d) A categoria profissional ou profissao;

e) As datas do inicio e do termo previsivel do trabalho no estaleiro;

f) As apolices de seguros de acidentes de trabalho relativos a todos os
trabalhadores respetivos que trabalhem no estaleiro e a trabalhadores

independentes por si contratados, bem como os recibos correspondentes.

Obrigacoes/Responsabilidades do Trabalhador Independente

e Os trabalhadores independentes sdao obrigados a respeitar os principios que

visam promover a seguranca e a saude, devendo, no exercicio da sua atividade:

e Cumprir, na medida em que lhes sejam aplicaveis, as obrigacdes estabelecidas
no artigo 22.° do DL n.° 273/2003 de 29 de outubro;

e Cooperar na aplicacio das disposicoes especificas estabelecidas para o
estaleiro, respeitando as indicacdes do coordenador de seguranca em obra e da

entidade executante.

1.2 - Acompanhamento da aplicacao do PSS
Com o objetivo de acompanhar e avaliar a adaptacao, complemento e implementacao
do PSS, serdo realizadas reunides no ambito da Seguranca e Saude da Obra com a

presenca, em principio, das pessoas com as seguintes funcdes:
e Representante do Dono da Obra, ou da Fiscalizacdo, ou ambos;
e Técnico responsavel pelo exercicio da coordenacdo de seguranca em obra;
e Responsavel do Empreiteiro pelo cumprimento e implementacdo deste PSS;

e Representante dos trabalhadores da obra.
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Nestas reunides poderdo ser discutidos os seguintes assuntos:

Analise dos projetos, planos e procedimentos a preparar no ambito do PSS;

Apoio as tarefas da Fiscalizacdo e do Coordenador de Seguranca em Obra;

Identificacdo das alteracbes que se mostrem necessarias para a melhoria das

condicdes de seguranga;

Andlise de eventuais incidentes e acidentes, bem como os indices de

sinistralidade registados na obra.

No final de cada reunido, sera elaborada pelo Coordenador de Seguranca e Salde uma

ata, a qual serd arquivada em anexo a este Plano (Anexo ).

1.3 - Revisao do PSS
Quando no decurso de execucdo da obra, as especificacbes do PSS se revelarem
inadequadas aos processos construtivos ou aos métodos de trabalho utilizados no

estaleiro, qualquer entidade interveniente podera propor alteracoes.

Essas alteracOes deverdao ser aprovadas pelo Coordenador da Obra em matéria de
seguranca e salude, responsabilizando-se igualmente pela introducdo e registo das

mesmas.

1.4 - Distribuicao do PSS
O PSS é distribuido de forma controlada, de forma a garantir que todos os detentores

dispdem da versdao mais atualizada.

Caderno de Encargos - Projeto de Execucdo - Plano de Seguranca e Saude 17/104




} (LOGOTIPO
g PLANO DE SEGURANCA E SAUDE
EMPREITEIRO)

UNIVERSIDADE DO ALGARVE
DIREGAO DOS SERVICOS TECNICOS

2 - MEMORIA DESCRITIVA

2.1 - Comunicacao prévia de abertura do estaleiro

A comunicacao prévia de abertura do estaleiro devera ser efetuada pelo dono de obra a
Autoridade para as Condicdes de Trabalho (ACT) e dirigida as respetivas delegacdes
que tenham sob sua responsabilidade a area do territorio nacional onde a obra vai ser

construida.

A obrigatoriedade da elaboracdo da comunicacdo prévia verifica-se, sempre que seja
previsivel que a execucdo da obra implique uma das seguintes condicdes:

e Um prazo total superior a 30 dias e, em qualquer momento, a utilizacdao

simultanea de mais de 20 trabalhadores;

e Ou, um total de mais de 500 dias de trabalho, correspondente ao somatoério

dos dias de trabalho prestados por cada um dos trabalhadores.
Devendo ser acompanhada de:

e Declaracdo do autor ou autores do projeto e do coordenador de seguranca em
projeto, identificando a obra;

e Declaracoes da entidade executante, do coordenador de seguranca em obra, do
fiscal ou fiscais da obra, do diretor técnico da empreitada, do representante da
entidade executante e do diretor da obra, identificando o estaleiro e as datas

previstas para inicio e conclusao dos trabalhos.

Os elementos que devem constar do seu contetido, encontram-se em anexo (Anexo Il)
a este PSS.

Sempre que houver alteracbes ao conteudo inicial, estas devem ser comunicadas a

ACT, como se refere de seguida:

e Tratando-se de elementos de informacao e caracterizacdo constantes nos n.” 1

a 13, o dono de obra deve comunica-los:
a) A ACT nas 48 horas seguintes;

b) Ao coordenador de seguranca em obra e a entidade executante, com a maior

brevidade possivel;

Caderno de Encargos - Projeto de Execucdo - Plano de Seguranca e Saude 18/104




} (LOGOTIPO
g PLANO DE SEGURANCA E SAUDE
EMPREITEIRO)

UNIVERSIDADE DO ALGARVE
DIREGAO DOS SERVICOS TECNICOS

e Tratando-se de elementos de informacdo constantes do n.°14, o dono de obra

comunica-los mensalmente, a ACT.

A entidade executante devera afixar no estaleiro, em local bem visivel, cépia da

comunicacdo prévia e das suas atualizacdes.

2.2 - Ficha de identificacao da obra

2.2.1 - Identificacdo a obra

Nome da obra: Fornecimento e Montagem de Equipamento de

Climatizacdo no Edificio 2 do Campus de

Gambelas
Dono da obra:
Nome: Universidade do Algarve
Endereco: Campus da Penha, 8005-139 Faro
Telefone: 289 800 100
Email: st@ualg.pt
Localizacao: Campus de Gambelas, Universidade do Algarve
Tipo de obra: Remocdo de um sistema de climatizacdo, existente, bem

como a remocdo das unidades interiores e posterior
montagem e instalacio de um novo sistema de
climatizacdo, composto por uma unidade exterior na
cobertura e 8 unidades interiores no Edificio 2 no Campus
de Gambelas

Utilizacao prevista:

Data de inicio dos | (preencher pela Entidade Executante)
trabalhos:

Data prevista para a (preencher pela Entidade Executante)

conclusao dos
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trabalhos:

Valor da Adjudicacao:

(preencher pela Entidade Executante)

2.2.2 - Identificacdo dos intervenientes

Intervenientes

Dados

Dono de obra

Nome/designacao:
Universidade do Algarve

Morada: Campus da Penha, 8005-139

Faro

Contactos: 289 800 100

Autores do projeto:

Fiscalizacao:

Servicos Técnicos

Entidade executante:

(A apresentar na fase de obra)

Representante da entidade

executante:

(A apresentar na fase de obra)

Diretor técnico da empreitada:

(A apresentar na fase de obra)

Coordenador de seguranca em

obra:

(A apresentar na fase de obra)

2.3 - Regulamentacao aplicavel

Indica-se a seguir de forma indicativa e ndo exaustiva um conjunto de disposicdes

legais no ambito da seguranca e saude, sem prejuizo de outra que venha a ser

identificada como pertinente.
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Enquadramento Juridico da Seguranca e Higiene no Trabalho

Lei N° 102/2009, de 10 de setembro na
redacdo dada pela Lei N°3/2014, de 28 de

janeiro

Regime Juridico da Promocdo da Seguranca e

Saude no Trabalho

Lei N°7/2009, de 7 de fevereiro

Aprova a revisdao do Codigo do Trabalho

Decreto-Lei N°159/99, de 11 de maio com as
alteracdes introduzidas pelo Decreto-Lei
N°382-A/99 de 22 de setembro

Regulamenta o seguro de acidentes de

trabalho para os trabalhadores independentes

Lei N°98/2009, de 4 de setembro

Regulamenta o regime de reparacdo de
acidentes de trabalho e de doencas
profissionais, incluindo a reabilitacio e
reintegracdo profissionais, nos termos do
artigo 284° do Cédigo do Trabalho, aprovado
pela Lei N°7/2009, de 12 de fevereiro

Decreto-Lei N°362/93, de 15 de outubro

Regula a informacdo estatistica sobre

acidentes de trabalho e doencas profissionais

Organizacao dos Servicos de Seguranca, Higiene e Saude no Trabalho

Portaria N°71/2015, de 10 de marco

Aprova o modelo de ficha de aptidao para o

trabalho

Prescricoes Minimas de Seguranca e Saude nos Locais de Trabalho

Decreto-Lei N°347/93, de 1 de outubro,
alterado pela Lei N°113/99, de 3 de agosto

Prescricbes minimas de seguranca e de

salide nos locais de trabalho

Portaria N°987/93, de 6 de outubro

Prescricoes minimas de seguranca e de
saude nos locais de trabalho - Regulamenta
o Decreto-Lei N°347/93, de 1 de outubro

Seguranca em Estaleiros Temporarios ou Mdéveis

Decreto-Lei N° 41820, de 11 de agosto de

Estabelece que as normas de seguranca que
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1958

devem ser obrigatoriamente adotadas para
protecio do trabalho nas obras de

construcdo civil

Decreto-Lei N° 41821, de 11 de agosto de
1958

Aprova o Regulamento de Seguranca no

Trabalho da Construcdo Civil

Decreto-Lei N° 46427, de10 de julho

Aprova o Regulamento das instalacbes
provisorias destinadas ao pessoal

empregado nas obras

Decreto-Lei N°273/2003, de 29 de outubro

Estabelece as regras gerais de
planeamento, organizacdo e coordenacao
para promover a seguranca, higiene e
saude no trabalho em estaleiros da
construcdo e transpoe para o direito interno
a Diretiva N°92/57/CEE, de 24 de junho
relativa as prescricobes minimas de
seguranca e salde no trabalho a aplicar nos

estaleiros temporarios ou moveis.

Portaria N°101/96, de 3 de abril

Regulamenta as prescricbes minimas de
seguranca e de saude nos locais e postos
de trabalho dos estaleiros temporarios ou

moveis

Equipamentos de Protecao Individual

Decreto-Lei N°128/93, de 22 de abril,
alterado pelo Decreto-Lei N°139/95, de 14
de junho e Decreto-Lei N°374/98, de 24 de
novembro (artigo 1° do DL N°374/98
revogado pelo Decreto-Lei N°320/2001)

Estabelece as exigéncias técnicas essenciais
de seguranca a observar pelos
equipamentos de protecdo individual, com
vista a preservar a saude e a seguranca dos

contratos de trabalho

Decreto-Lei N°348/93, de 1 de outubro,
alterado pela Lei N°1113/99, de 3 de

agosto

Prescricdes minimas em termos de saude e
de seguranca dos trabalhadores na

utilizacao de EPI

Portaria N°988/93, de 6 de outubro

Prescricbes minimas em termos de saude e

de seguranca dos trabalhadores na
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utilizacdo de EPI (Regulamenta o Decreto-
Lei N°348/93, de 1 de outubro)

Portaria N°1113/93, de 4 de novembro,
alterada pela Portaria N°109/96, de 10 de
abril e pela Portaria N°695/97, de 9 de

agosto)

Estabelece as exigéncias técnicas essenciais
de seguranca a observar pelos

equipamentos

Sinalizacao de Seguranca

Decreto Regulamentar N° 22-A/98, de 1 de
outubro

Aprova o Regulamento de Sinalizacao do

Transito

Decreto-Lei N° 141/95, de 14 de junho,
alterado pela Lei N°113/99, de3 de agosto

Prescricbes minimas para a sinalizacao de

seguranca e de saude no trabalho

Portaria N°1456-A/95, de 11 de dezembro

Prescricdes minimas para a sinalizacao de
seguranca e da saude no trabalho
(Regulamenta o Decreto-Lei N° 141/95, de
14 de junho)

Maquinas, Equipamentos e Materiais de Estaleiro

Decreto-Lei n°50/2005, de 25 de fevereiro

TranspOe para a ordem juridica interna a
Diretiva n.° 2001/45/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 27 de junho,
relativa as prescricobes minimas de
seguranca e de saude para a utilizacao
pelos trabalhadores de equipamentos de
trabalho, e revoga o Decreto-Lei n.° 82/99,

de 16 de marco

Decreto-Lei N°214/95, de 18 de agosto

Estabelece as condicdes de utilizacdo e
comercializacdo de maquinas usadas,
visando a protecdo da saude e seguranca

dos utilizadores e de terceiros

Portaria N°172/2000, de 23 de marco

Define a complexidade e caracteristicas das

maquinas usadas que revistam especial
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perigosidade

Decreto-Lei N°103/2008, de 24 de junho

Estabelece as regras relativas a colocacao
no mercado e entrada em servico das
maquinas e respetivos acessorios,
transpondo para a ordem juridica interna a
Diretiva n.° 2006/42/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 17 de maio,
relativa as maquinas e que altera a Diretiva
n.° 95/16/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 29 de junho, relativa a

aproximacao das legislacdes dos Estados

membros respeitantes aos ascensores

2.4 - Organograma funcional
Deve indicar todas as dependéncias

com explicitacdo nominal, no que

hierarquicas, até ao nivel da Equipa de Trabalho

se refere a cadeia “Seguranca e Saude” e sera

anexado (Anexo lll), pela Entidade Executante antes da abertura do Estaleiro.

DONO DE OBRA

Coordenador Coordenador
Seguranca e Saude Seguranca e Saude
(Projeto) (Obra)

Projetistas

Consultores

Fiscalizacao
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Empreiteiro

Técnico de Seguranca

Diretor

de Obra

Supervisor de Seguranca

Encarregado

(A apresentar pela Entidade Executante)
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2.5 - Seguros de acidentes de trabalho e outros
Antes da abertura do estaleiro, devera a Entidade Executante apresentar os seguros de
acidentes de trabalho e outros, de modo a garantir que todo o pessoal empregue,

incluindo subcontratados e trabalhadores independentes, estdo cobertos.

Qualquer apoélice devera ser valida no inicio da execucdao fisica da obra, sendo
incluidos em anexo (Anexo V) copias dessas apolices, registando-se essa informacao
em quadro proprio.

A Entidade Executante fica responsavel por permitir a permanéncia, no estaleiro, de

pessoas ndo cobertas pelo seguro.

A Fiscalizacdo verificara periodicamente a conformidade dos seguros de acidentes de

trabalho e outros, através da inspecdo aos registos em anexo.

2.6 - Horario de trabalho
O horario de trabalho devera ser estabelecido pela Entidade Executante de acordo com
a legislacdo em vigor, devendo ser afixado no estaleiro em local bem visivel durante o

periodo de execucdo dos trabalhos.

Qualquer alteracdo ao horario planeado (p.ex. trabalhos que s6 podem ser feitos a

noite, horas extras, etc.) devera ser submetida a aprovacdo da Fiscalizacao.

O horario de trabalho implementado pela Entidade Executante devera ficar anexado
(Anexo V) a este plano, assim como, todos os pedidos e respetivas autorizacdes de
realizacdo de trabalhos fora desse horario.
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3 - CARACTERIZAGCAO DA OBRA E DO LOCAL

3.1 - Descricao sumaria da obra

A empreitada a levar a efeito é constituida por um conjunto de trabalhos inerentes a
remocao de um sistema de climatizacao, denominado por VRV 2 existente, bem como
a remocdo das unidades interiores e posterior montagem e instalacio de um novo
sistema de climatizacdo, composto por uma unidade exterior na cobertura e 8
unidades interiores no Edificio 2 no Campus de Gambelas, incluindo trabalhos
associados, e cujo requerente é a Universidade do Algarve.

Durante o manuseamento e utilizacdo dos varios materiais previstos na empreitada,

deverdo ser utilizados os equipamentos de protecao adequados.

Nas varias fases da empreitada, quando o PSS for omisso e sempre que tal se justifique
serdo apresentados Planos de Trabalhos Especificos, com as indicacdes de seguranca a

implementar.

3.2 - Condicionalismos existentes no local

Definindo condicionalismo, como qualquer caracteristica da area de intervencao que
possa ser relevante quanto aos riscos associados a construcdo, torna-se necessario
efetuar um levantamento dos condicionalismos existentes no local de desenvolvimento

dos trabalhos.

Na preparacao e planeamento dos trabalhos, o empreiteiro devera ter em consideracao
condicionalismos que venham a detetar e planear a implementacio de medidas

necessarias a prevencao de acidentes face aos riscos associados.

Deverdao ser minimizadas todas as perturbacdes sobre a comunidade académica e

sobre o funcionamento e utilizacdo dos espacos envolventes.

Deverdao ainda ser adotados meios e processos de trabalho que permitam reduzir o
mais possivel o impacto ambiental provocado pela execucdo da obra.

Neste contexto, destacam-se os seguintes aspetos a ter em conta:
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e Delimitacdo dos espacos a ocupar junto ao Edificio 2 por um Camido-Grua para

se proceder a remoc¢dao do antigo sistema de climatizacdo e a colocacdo do

nova unidade exterior;

e Criacdo de zonas de seguranca para passagem de alunos, professores e demais

comunidade académica;

e Cargas Suspensas e Trabalhos em altura;

e Risco de queda, devendo a entidade executante atuar de forma a minimizar os

riscos transcritos no desenvolvimento do PSS em fase de obra.

Além destes, ja previamente identificados, outros poderdo surgir durante a execucdo

da obra. Nesse sentido, é apresentado o quadro seguinte, onde sao identificados os

riscos e indicadas as medidas de prevencao a adotar.

Condicionamentos existentes no local

MEIO ~
RISCOS PREVENCAO
ENVOLVENTE
Acidentes no |e Desabamentos - Estudo preliminar dos trabalhos
estaleiro e Sobrecargas - Maquinas adaptadas ao trabalho
- Manutencao das vias
- Sinalizacao
- EPI
Eletricidade e Corte de cabos |- Definir e demarcar redes em esteira;
e Cabos em ou linhas - Solicitar autorizacoes;
esteira * Eletrocussao - Proteger redes aéreas ou levanta-las;
* Incéndio - Verificar as distancias as linhas ou
e Queimaduras cabos;
- Sinalizar;
- Informacao e formacao;
- EPI.
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Acessos e |e Dificuldades de |- Implantar Sinalizacdo temporaria
circulacao nos | (coerente, credivel, facil visibilidade)

outras vias corredores do
e - Criar trajetos alternativos
Edificio
o - Sinalizacdao dos Trabalhos (barreiras,
e Colisoes

etc.)

- EPI (Coletes refletores)

3.3 - Mapa de quantidades de trabalho
Devera constituir anexo (Anexo VI) a este Plano de Seguranca e Salude uma Lista de
Quantidades de Trabalhos, por naturezas, a qual permitira identificar os trabalhos com

maior probabilidade de risco.

3.4 - Plano de trabalhos
O Plano definitivo de trabalhos, a entregar pelo Empreiteiro, devera, logo que aprovado
pelo Dono da Obra, constar como anexo (Anexo VII) a este Plano de Seguranca e

Saude.

O Plano de Trabalhos situara no tempo os trabalhos e tarefas de maior risco, devendo
merecer a melhor atencdo do Coordenador de Seguranca e Saude que devera tomar
todas as medidas de prevencdo e protecao adequadas, incluindo recomendacdes de

alteracao ao referido Plano.

3.5 - Cronograma da mao-de-obra
O empreiteiro entregara ap6és a consignacdo, um cronograma atualizado de
mobilizacdo de meios humanos, que passara a constituir anexo (Anexo VIII) a este

Plano de Seguranca e Saude.

Este cronograma devera representar as cargas de mao-de-obra, expressas em homens-
hora, ao longo dos meses de execucdo da obra, sob a forma de histograma e também

a carga dos valores acumulados.

O plano de mao-de-obra permitira ao empreiteiro verificar os riscos presentes em obra

de acordo com a carga de pessoal e as diferentes categorias em estaleiro.
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3.6 - Projeto do estaleiro
Constitui um anexo (Anexo IX) importante a este Plano de Seguranca e Saude e devera
ser elaborado pela Entidade Executante aquando do desenvolvimento e especificacao

deste Plano a fase de execucdo da obra.
Na organizacao do estaleiro deverdo ser considerados os seguintes aspetos:
e O local de implantacdo e o espaco disponivel;
e Os condicionalismos da envolvente;
e Acessibilidades;
e Tipo e duracao da obra;
e Materiais e equipamentos a utilizar;
e Processos construtivos.

Este projeto devera identificar e definir através de pecas escritas e desenhadas a
implantacdo e caracteristicas das instalacoes de apoio a execucdo dos trabalhos
(escritérios, dormitérios, refeitério), dos equipamentos de apoio (grua, central de
fabrico de betao), das infraestruturas provisérias (rede de agua, de drenagem de
efluentes, de eletricidade), e de todos os outros elementos que as caracteristicas dos

trabalhos, os processos construtivos e métodos de trabalho a utilizar determinem.

O projeto de estaleiro devera assinalar os sentidos de circulacdo e os locais onde se
colocard a sinalizacdo, de acordo com o Plano de Sinalizacdo e de Circulacao do
Estaleiro, bem como escritério, vedacoes, instalacdes sanitarias armazém de materiais,
ferramentaria, estaleiro de preparacio de armaduras, estaleiro de preparacao de

cofragens redes provisérias agua esgotos, elétrica, limpeza e recolha de lixos, etc.

Na elaboracdo do Projeto de Estaleiro devera ser seguida a regulamentacdo especifica
aplicavel nomeadamente o regulamento de instalagbes provisorias destinadas ao
pessoal empregado nas obras, a regulamentacdo das prescricbes minimas de
seguranca e saude nos locais e postos de trabalho, dos estaleiros temporarios ou
moéveis, e no caso de o estaleiro ocupar total ou parcialmente vias publicas o

regulamento de sinalizacdo de transito.

Esse projeto deverd ser complementado com a apresentacao de um plano de ocupacao

da via publica e, caso aplicavel, um projeto de sinalizacdo de caracter temporario.
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De uma forma geral ficam algumas recomendacdes:

e O empreiteiro devera solicitar a energia elétrica para o estaleiro tendo em conta
a poténcia adequada. A protecdo contra contactos elétricos, diretos ou
indiretos, serda assegurada pela instalacdo de disjuntores diferenciais de

sensibilidade apropriada;

e Deverdao ser cumpridos os indices de protecao recomendados para quadros
elétricos de obras. O quadro elétrico geral da obra devera ficar em cabina

especificamente construida para o efeito;

e Aligacdo a terra devera ser assegurada nas proximidades da cabina, através de
“Piquet” de terra e condutores de cobre em local onde o terreno apresente

menos resisténcia ao escoamento da corrente elétrica;

e O estaleiro devera ser dotado de fornecimento de agua através dos Servicos
Técnicos com ligacao a rede existente. O contador serad instalado em “Nicho”

préprio, onde se localizara a torneira de seguranca.

e Os esgotos deverao ter ligacdo a rede publica, através de caixa existente dentro
dos limites do estaleiro;

e A manutencdo das instalacdes do estaleiro devera ser assegurada de modo, que

diariamente, se proceda a sua limpeza;

e As instalacdoes sanitarias deverdo ser desinfetadas semanalmente, com a

aplicacao de produtos adequados;

e Para deposicdo do lixo, papéis, etc. deverdo ser colocados recipientes préoprios
que serdo regularmente despejados e lavados devendo o lixo ser vazado em

contentores para recolha camararia;

e Devera ser assegurado um programa de desinfestacdo preventiva, de modo a

proceder a desratizacao e desparasitacao das instalacoes.

3.7 - Lista de trabalhos com riscos especiais
Para dar cumprimento ao Decreto-Lei n.° 273/03, no que se refere a alinea e) do n.° 2
do artigo 6.°, é apresentada uma listagem dos principais trabalhos com riscos

especiais para a seguranca e saude dos trabalhadores.
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Trata-se de uma listagem ndo exaustiva, sem prejuizo para outros trabalhos que, na

fase de obra e atendendo aos métodos e processos construtivos a utilizar, venham a

ser identificados, deve a Entidade Executante definir as medidas preventivas e de

protecao adequadas para garantir a seguranca e salde dos trabalhadores.

TRABALHOS COM RISCOS
ESPECIAIS

RISCOS POTENCIAIS

Cargas Suspensas

- Quedas em altura
- Queda de objetos

- Queda de objetos em manipulacao

Ligacoes Elétricas Provisorias

- Sobreaquecimento
- Curto-circuito

- Sobrecargas

- Eletrocussao

Instalacoes Elétricas

- Eletrizacao

- Queimaduras

- Eletrocussao

- Entalamento

- Quedas ao mesmo nivel
- Quedas em altura

- Queda de objetos

Trabalhos em altura

- Quedas em altura
- Quedas de objetos
- Queda de objetos em manipulacao

- Sobreesforcos ou posturas inadequadas

- Contatos elétricos

interiores e unidade exterior

Montagem das  Unidades | - Queda de altura de pessoas
- Queda de altura de pessoas
Montagem  das  unidades | - Eletrocussdo

- Queimaduras

- Incéndio
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- Radiacdes nao ionizantes

- Exposicdo a substancias téxicas ou
asfixiantes

3.8 - Lista de materiais com risco especiais
A obra inclui alguns materiais com riscos especiais para a seguranca e saude dos

trabalhadores.

Sem prejuizo de outros que venham a ser identificados, apresenta-se no quadro
seguinte uma lista ndo exaustiva de materiais que envolvam riscos especiais para a

seguranca e saude dos trabalhadores.

Materiais com riscos

.. Riscos potenciais
especiais

Cimento, betdes e argamassas | - Dermatoses

- Intoxicacao

_ _ - Tonturas e nauseas
Tintas, resinas e solventes L )
- Irritacbes cutaneas

- Inflamacao dos olhos

. _ | - Silicose
Inertes e material de escavacao

- Inflamacao dos olhos

Para os materiais referidos e para todos os outros que venham a ser identificados, a
Entidade Executante definira, atendendo as caracteristicas dos materiais e aos
processos de manuseamento e acondicionamento, as medidas preventivas adequadas

para garantir a seguranca e saude dos trabalhadores.

Caderno de Encargos - Projeto de Execucdo - Plano de Seguranca e Saude 33/104




} (LOGOTIPO
g PLANO DE SEGURANCA E SAUDE
EMPREITEIRO)

UNIVERSIDADE DO ALGARVE
DIREGAO DOS SERVICOS TECNICOS

4 - ACOES PARA A PREVENCAO DE RISCOS

As acdes no ambito da prevencao de riscos profissionais a empreenderem durante a
realizacdo da obra, devem ser desenvolvidas e especificadas antes da abertura do
estaleiro.

Neste capitulo é definido as medidas preventivas a atender para esse desenvolvimento

e especificacao.

4.1 - Andlise de riscos e medidas de prevencao no estaleiro
ACESSOS E CIRCULACAO

Riscos:

e C(Colisao
e Atropelamento

e Queda

Prevencao:

- As vias de circulacdo destinadas a veiculos devem ser implantadas com uma distancia
suficiente em relacdo as portas, portdes, passagens para pedes, corredores e escadas,

ou locais de trabalho, ou dispor de meios de protecao adequados;

- Na proximidade imediata dos portdes destinados a circulacio de veiculos, devem
existir, a menos que essa passagem seja também para os pedes, portas para a
circulacdo de pedes, assinaladas de modo bem visivel e cuja passagem devera estar

sempre desobstruida;

- Devera ser assegurada uma boa visibilidade e uma correta sinalizacao dos locais de
implantacdo dos portées da obra, de modo a garantir a seguranca das entradas e

saidas;
- Deveréao ser definidas vias de circulacao interna, independentes para pedes e viaturas;

- As vias e saidas de emergéncia devem estar sinalizadas, permanecer desobstruidas e

conduzir o mais diretamente possivel a uma zona de seguranca;
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- Devem ser demarcadas as zonas de parqueamento adequado aos veiculos em obra de

modo a que estes ndo prejudiquem a circulacdao dentro do estaleiro;
- As vias de circulacdo devem ser regularmente verificadas e conservadas;

- Nos locais previstos na Planta do Estaleiro, deverdo ser colocados todos os sinais

considerados.

TRANSPORTE DE TRABALHADORES

Riscos:

e Queda

e Atropelamento

Prevencao:

- O transporte de trabalhadores no estaleiro e nas frentes de obra devera ser feito em

veiculos préprios, com cabine reservada ao transporte de passageiros;

- Quando forem utilizados veiculos automoéveis de carga, estes deverdo dispor de
bancos fixados ao veiculo e dotados de encostos sélidos, devendo ainda possuir uma
cobertura com aberturas laterais suficientes para assegurar boa ventilacio e

iluminacao;

- Sempre que a altura o justifique, devem estes veiculos dispor de uma escada que

facilite o acesso;

- E proibido o transporte de trabalhadores em quaisquer atrelados, camides

basculantes ou em baldes de maquinas;

- Os condutores destes veiculos, devem observar as seguintes medidas:
a) Nao permitir o excesso de lotacao do veiculo;
b) Antes de arrancar, certificar-se que os taipais estdao bem fechados;

c) Nao transportar simultaneamente trabalhadores e equipamentos ou materiais

pesados.
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MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS MOVEIS

Riscos:

Incéndio

Poluicao

Colisao

Perturbacdo do funcionamento

Prevencao:

local adequado;

- Realizar as verificacoes periddicas e registar em ficha adequada,;

- Se efetuar a reparacdo e manutencao dentro do estaleiro da obra, deve fazé-lo no

- No caso de avaria e imobilizacao no estaleiro local, sinalizar devidamente o veiculo

ou equipamento e remové-los de acordo com o Manual do Estaleiro;

- A realizacdo de reparacdoes prolongadas em locais que possam interferir com o
andamento dos trabalhos, ou acessos, carece de autorizacdo da Fiscalizacao;

- A remocdo de 6leos, pneus e pecas deve estar assegurada por parte do empreiteiro;

- A zona de manutencao deve dispor de meios de combate a focos de incéndio.

FERRAMENTARIA

Riscos:

e Entalamento
e Contaminacao

e Queda de objetos
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e Incéndio

Prevencao:

- Boa acessibilidade a zona de trabalhos para facilitar o levantamento e deposito de

equipamentos e ferramentas;

- As ferramentas suscetiveis de derramar 6leos de lubrificacdo, deverdao estar assentes

sobre resguardos ou tinas de retencdo, de modo a evitar derrames;
- Nao serdo admitidos produtos classificados como produtos quimicos perigosos;

- E permitido a armazenagem de produtos inflamaveis e/ou explosivos, desde que no

seu conjunto nao excedam 20 litros;

- Devera existir equipamentos ferramentas e adequados ao tipo de obra, e em niimero

suficiente;
- Arrumacao em locais préprios, de modo a que nao figuem em equilibrio instavel,
- Existéncia de meios de combate a incéndios adequados;

- A entrega de ferramentas que requeiram no seu manuseamento equipamento de
protecdo préprio e de distribuicdo especifica, sera fornecida ao utilizador em conjunto
com os equipamentos de protec¢do individual recomendados;

- Verificacdo do estado de utilizacdo dos equipamentos e ferramentas, providenciando
pela reparacao ou substituicio sempre que estiverem em causa as condicdes de

seguranca.

- Dar cumprimento as verificacbes constantes da listagem de cada ferramenta

mecanica portatil.

ARMAZENAGEM

Riscos:

e Queda de objetos

e Quedas ao nivel
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Entalamento

Eletrocussao

Incéndio

Explosao

Prevencao:

- Demarcar as zonas de armazenagem separando as madeiras, o ferro, o cimento, os
equipamentos e ferramentas portateis, os combustiveis, as tintas e vernizes e outros

produtos quimicos;

- Armazenar, em local préprio, os equipamentos de protecdo coletiva e individual de

forma a garantir a sua permanente disponibilidade para utilizacao;

- Conservar os produtos e materiais de acordo com as normas técnicas homologadas

ou as recomendacdes do fabricante;

- Garantir a temperatura, luminosidade, humidade e outras caracteristicas ambientais

necessarias a manter a qualidade dos produtos e materiais;
- Optar pelo tipo de fornecimento que favoreca a movimentacdao mecanica das cargas;
- Evitar a sobreocupacao de espacos;

- Arrumar os produtos e materiais em locais proprios, nomeadamente ao alcance facil
da grua, de instalacdes e equipamentos de producdo fixos ou de equipamentos para a

sua movimentacao mecanica;

- Estabilizar os materiais dispostos em altura, quer quando imobilizados, quer quando

em movimentacao, ndo excedendo, em pilha, a altura maxima de 2 metros;

- Nao permitir varas de ferro, tubos ou madeiras estejam salientes, que os torna pouco

visiveis e pode provocar acidentes;

- Sinalizar de forma bem visivel e adequada os produtos quimicos, manter a rotulagem

adequada e proibir o acesso de pessoas estranhas;

- Separar e isolar os materiais e produtos que possam reagir entre si;
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equipamentos de protecdo e meios de combate adequados a uma primeira intervencao
no caso de acidente;

Instalar de forma acessivel na zona de armazenamento destes produtos os

Nao armazenar substancias explosivas no estaleiro;

Utilizar o EPI adequado.

ZONAS DE APOIO SOCIAIS, DE APOIO LOGISTICO E DE APOIO A FISCALIZACAO

Riscos:
e Doencas
e Quedas

e Eletrocussao
e Incéndio
e Explosao

e Intoxicacoes

Prevencao:

As instalacdes devem ser localizadas de forma a preserva-las:
a) da circulacao de veiculos;

b) do ruido;

c) de vapores;

d) de gases;

e) de poeiras;

f) da queda de objetos.

As instalacdes devem dispor:

a) de iluminacao adequada;
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b) de ventilacdo adequada;
c) de ambiente térmico adequado.
- As instalacOes, de acordo com a sua utilizacdo, devem dispor de redes de:
a) Agua (incluindo o fornecimento de dgua potavel);
b) Eletricidade;
o) Gas;
d) Esgotos.
- Devem existir no estaleiro da obra os seguintes apoios sociais:
a) Instalacdes sanitarias;
b) Instalacdes para vestidrios;
E eventualmente:
¢) Instalacoes para refeicao;
d) Dormitérios.
- Instalacdes sanitarias devem observar as seguintes condicdes:
a) Serem separadas em funcao dos sexos;
b) Abastecimento de agua canalizada, com sistema de descarga nas sanitas e urinoéis;
¢) lluminacao suficiente, incluindo de emergéncia;
d) Ventilacdo adequada;
e) Sistema de esgotos;
f) Pé-direito minimo de 2,60 m;
g) Pavimento liso, revestido de material resistente, facilmente lavavel;
h) Comunicar diretamente com os vestiarios;
i) Limpeza diaria;
j) Urindis (em nimero de um para cada 25 trabalhadores);

k) Retretes (em nimero de uma para cada 25 trabalhadores).
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- Instalagbes de vestiarios devem observar as seguintes condicdes:
a) Comunicar com as instalacdes sanitarias;
b) Serem separadas por sexos;
¢) lluminacao suficiente, incluindo de emergéncia;
d) Ventilacdo adequada;
e) Pé-direito minimo de 2,60m;

f) Area: havendo mais de 25 trabalhadores, a area destas instalacdes devera

corresponder, no minimo, a 1m? por utilizador;
g) Abastecimento de agua potavel;
h) Sistema de esgotos;
i) Pavimento de betonilha ou equivalente, facilmente lavaveis;
j) Sistema de escoamento de agua através de ralos;
k) Limpeza diaria;
I) EQuipamentos com:
- Cabines de banho;
- Lavatorios;
- Armarios;

- Bancos.

LIMPEZA E PROTECAO DO AMBIENTE

Riscos:

e Perturbacdes no normal funcionamento do estaleiro

e Poluicao

Prevencao:
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- O estaleiro devera ser mantido em estado de limpeza e arrumacao;

- Os residuos produzidos no estaleiro deverdao ser acondicionados em recipientes
adequados e removidos do local, atribuindo-se-lhes destinos finais compativeis com as

suas caracteristicas;

- Deverd verificar-se se a obra ira produzir residuos toxicos ou perigosos, e definir

convenientemente o seu destino;
- A remocao de residuos perigosos deve ser feita por empresa certificada para o efeito;

- E proibido queimar e/ou enterrar residuos sélidos, bem como fazer descargas de

produtos perigosos no solo ou em cursos de agua;

- Os escombros e entulhos da obra devem ser depositados em locais especificos
aprovados pela Fiscalizacao;

- A utilizacao de vazadouros, lixeiras e aterros deve ser previamente autorizada;

- Os veiculos e equipamentos moéveis deverao circular em condi¢cbes de limpeza,

devendo ser assegurada a lavagem dos rodados sempre que necessario.

4.2 - Andlise de risco e medidas de prevencao no desempenho de tarefas

MOVIMENTACAO MANUAL DE CARGAS

Riscos previstos:

e Hérnia discal;
e Rotura de ligamentos;

e Lesoes musculares e das articulacoes.

Medidas a implementar:

- Antes de proceder ao transporte manual de cargas, verificar e desimpedir toda a zona

que rodeia a carga a levantar, o local de passagem e a area ou local de armazenamento
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(destino) com a finalidade de impedir quedas e escorregamentos;

- Observar adequadamente os materiais com a finalidade de detetar a presenca de

rebarbas, de nos, de superficies irregulares ou escorregadias;
- Limpar os objetos que estejam sujos ou molhados;

- Ao manipular objetos cumpridos, como tubos, tabuas ou vardes, ndao colocar as maos

nos seus extremos;

- Sempre que possivel, utilizar ferramentas apropriadas no levantamento e transporte

manual de cargas;

- Interditar o levantamento de cargas com mais 30 kg em operacdes ocasionais e a 20

kg em operacdes frequentes;
- Nunca levantar uma carga com as costas dobradas;
- Seguir na operacao de levantamento, as seguintes regras basicas:

a) Assentar os pés de um lado e de outro da carga, e depois baixar-se com a coluna

vertebral direita;

b) Utilizar os musculos da coxa, mantendo os bracos esticados, e a fazer com que a
carga seja levantada o mais possivel, perto do corpo conservando a coluna vertebral

direita.

¢) Nao transportar a altura dos olhos, para assim evitar a facil de visibilidade que pode

desencadear choque ou quedas.

d) Durante o transporte de cargas compridas, ter em linha de conta a possivel

presenca de outros trabalhadores.

COLOCACAO E UTILIZACAO DE LINHAS DE VIDA

Riscos previstos:

e Perfuracao;

e Queda em altura.
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Medidas a implementar:

- Serd nomeado o responsavel pela execucdo da tarefa e antes de os trabalhos darem
inicio, sera entregue ao trabalhador esta ficha de seguranca com a descricio do

procedimento a adotar;

- Antes do inicio dos trabalhos planear as tarefas a executar posteriormente e ajustar

as medidas preventivas a metodologia de execucdo da atividade;
- Verificar o estado de conservacao das cordas/cabos de aco, prumos, arnés e retractil;

- Delinear quais os ferros de espera que servirdo de fixacdo de modo a que o

trabalhador consiga aceder a todos os pontos do local de trabalho;

- As zonas de trabalho onde se recorra a esta medida deverdao estar especialmente

limpas e livres de obstaculos;

- Cada linha de vida devera ser utilizada por um s6 trabalhador, em casos da
necessidade de se fixarem mais de um trabalhador a linha devera ser testada com esse

peso;
- As cordas ou cabos de aco deverdo possuir certificado CE;

- As linhas de vida deverdo ser testadas a quando da sua utilizacdo em locais nunca

utilizadas, para este devera ser amarrado um peso morto com aproximadamente a 70

kg;

- As linhas de vida deverao ser testadas tendo em conta os seguintes aspetos: A altura
da linha de vida até 4 ultima laje - 2 m do cabo de retranca do arnés - 1.5m da altura
da parte do corpo do trabalhador até ao arnés - o abaulamento da corda a quando da
forca da queda do corpo. Esta equacdo devera no minimo dar 1.5m para que este

sistema tenha viabilidade;

- Na altura da betonagem, fixar nos pilares, ferros com diametro 25, para colocar os

prumos, onde sera amarrado a linha de vida;

- O trabalhador deve estar munido de arnés de seguranca, de cabo absorvedor de
energia de 2 m ou superior, caso o espacamento, entre os prumos onde a amarracdo

da linha vida seja efetuado, for superior a 2 m;

- O trabalhador que executar a tarefa de colocacao de linha de vida deve comecar por
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colocar os prumos para amarracao da referida linha, nesta operacao deve fixar o arnés
de seguranca aos ferros em espera dos pilares, de forma a evitar o risco de queda em

altura;

- Dar varias lacadas (n6s bem esticados) na amarracao da linha de vida aos prumos, de

forma a ndo permitir que a linha de vida crie “barriga” entre os prumos;

- Garantir que em toda a periferia as linhas de vida se cruzam entre si, de forma a

garantir que em qualquer ponto da laje é possivel fixar o arnés a mesma;

- Colocar protecdo nas pontas de ferro em espera.

MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS

Riscos previstos:

e Queda em altura de pessoas e materiais;

e Queda ao mesmo nivel;

e Falhas nos sistemas elétricos e/ou pneumaticos;
e Eletrizacdo/Eletrocussao;

e Cortes;

e Esmagamentos/Entalamentos;

e Lesdo ocular.

Medidas a implementar:

- Utilizacdo de plataformas elevatorias, para manobrar as pecas e fixa-las (madres,

asnas, etc.);

- Todos os trabalhadores que tenham que subir nas plataformas elevatérias, tém que
ter devidamente colocado o arnés, que tem que ser fixo a estrutura se possivel ou a

proépria plataforma quando houver necessidade de subir as guardas das plataformas;

- Respeitar as capacidades admissiveis dos equipamentos utilizados para a elevacao de
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pessoas/materiais;
- Colocacao de corrimaos provisorios nos bordos de escadas metalicas caso existam;

- Recolocacdo das protecdes coletivas existentes nos vdos em que tiverem que as

retirar;
- Utilizacdo de arneses de seguranca com absorsor de energia;

- Devera ser feita a selecdo dos operarios que vao trabalhar em altura, para que os
trabalhos sejam interditados aos que sofram de vertigens ou nao reiinam condicoes

psicoldgicas para esse efeito;

- Os locais onde estejam a desenrolar-se trabalhos de montagem de madres ou asnas
terdo de ser vedado, pelo empreiteiro, através de fita sinalizadora e colocacdo de
sinais de “Proibida a circulacao”;

- Serdo ainda tomadas as seguintes precaucodes:

Estudo do percurso da grua ou multifuncdes, dependendo dos equipamentos

adotados;

e Amarrar duplamente os elementos a movimentar, tendo a especial atencao
de verificar se as cintas e/ou os elos de ligacdo tem o dimensionamento

adequados aos esforcos solicitados;

e Nado permitir a presenca de qualquer trabalhador debaixo das cargas em
suspensao, devendo os elementos longos ser “guiados” com auxilio de espias

resistentes;

e Manter a lanca afastada de qualquer obstaculo, certificar o equipamento e

assegurar a execucdo das manutencdes periddicas;

- A movimentacio dos elementos, através de equipamentos de elevacio e
movimentacdo de cargas deverd obedecer as regras constantes no capitulo referente a
estes equipamentos, deste PSS.

- O equipamento elétrico a utilizar nos trabalhos devera estar em boas condicdes de

funcionamento, ser isolado, possuir terra e um disjuntor diferencial de protecao:

- Utilizacdo dos EPI’'s adequados.

Caderno de Encargos - Projeto de Execucdo - Plano de Seguranca e Saude 46/104




} (LOGOTIPO
g PLANO DE SEGURANCA E SAUDE

EMPREITEIRO)
UNIVERSIDADE DO ALGARVE
DIREGAO DOS SERVICOS TECNICOS

INSTALACOES ELETRICAS (GERAL)

Riscos previstos:

e Queda em altura de pessoas e materiais e queda ao mesmo nivel;
e Falhas em sistemas elétricos e/ou pneumaticos;

e Queimaduras;

e Sobresforco devido a posturas forcadas;

e Cortes e projecoes;

e Eletrizacao/Eletrocussao;

e Incéndio e explosao.

Medidas a implementar:

- Os eletricistas em servico terdo ao seu dispor equipamento de protecdo individual

adequado, nomeadamente luvas isolantes;

- A protecdo contra contactos indiretos devera ser assegurada pela ligacdo a terra das
massas associadas a um dispositivo de corte automatico, face a utilizacdo do sistema

TT como regime neutro;

- Nas zonas onde os cabos flexiveis, alimentando equipamento moével, sdo acessiveis
aos trabalhadores, as canalizacoes e todos os materiais elétricos devem ser

sistematicamente protegidos por um aparelho diferencial de alta sensibilidade;

- Os aparelhos de utilizacao portateis deverdao ser alimentados por tensao reduzida de
seguranca, ou por transformadores de isolamento ou ainda ser de classe Il de

isolamento;

- O quadro elétrico geral da obra disporda de um interruptor de corte, acessivel do
exterior, que corte a corrente elétrica na totalidade da obra. Este tera que estar
devidamente sinalizado e a sua localizacdo deverd ser transmitida a todos os
trabalhadores presentes na obra. Se o quadro for em caixa metalica, esta estara ligada

a terra;

- A Gltima ligacao a efetuar serd o ramal de modo a evitar contacto acidental;
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- Os ensaios antes de iniciados serdo anunciados a todo o pessoal da obra;
- E proibida a ligacdo dos cabos sem utilizar as fichas macho-fémea;
- Os interruptores estardo todos devidamente identificados;

- Serdo colocados interruptores diferenciais cujas sensibilidades minimas serdo: 300

mA. para a instalacdo de forca motriz;
- 30 mA. para a iluminacao;
- Os acessos aos quadros elétricos manter-se-do sempre limpos e desimpedidos;

- Todas as maquinas utilizadas em obra com alimentacdo elétrica, que trabalham a

tensdes superiores a 24 V serdo dotadas de ligacao a terra;

- Os quadros volante ou “pimenteiros” de obra possuirdo igualmente ligacdo a terra.
Todos estes quadros terdo de possuir um interruptor de corte geral, além de disjuntor
diferencial e ainda um disjuntor magneto térmico por cada tomada de corrente

disponivel;

- Os cabos elétricos ndao passardo em zonas de movimentacdo de veiculos e
carga/descarga de materiais pesados, escombros, terras e/ou
maquinas/equipamentos. Caso os cabos tenham de passar pela zona considerada,
terdo de fazé-lo aereamente ou enterrados e protegidos por uma canalizaciao

resistente;
- Os cabos elétricos nunca ficardo imersos em agua;

- As ligacoes elétricas de aparelhos sé poderao ser feitas através de fichas e tomadas
regulamentares e estanques. A ndo aplicacdo deste procedimento implica a imediata

suspensao dos trabalhos até reposicao da(s) mesmaf(s);

- A instalacdo ou utilizacdo de equipamentos elétricos sé sera possivel apds estes

terem sido inspecionados por um eletricista qualificado;

- A cablagem suspensa sobre os acessos para veiculos estara obrigatoriamente

colocada a uma altura do solo de 5,0 metros ou a 2,5 metros, em caminhos pedonais;

- Os trabalhadores devem ser informados das prescricdes de seguranca a respeitar, em

situacdes que impliquem risco elétrico;
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- Os quadros elétricos ndo poderao permitir a acessibilidade as pecas em tensao,
devem estar os circuitos separados, existéncia de massas metdlicas a terra e circuitos

de iluminacdo independentes dos circuitos das tomadas;

- A distancia entre rede elétrica (tomada e interruptores) e a rede de agua nao sera

inferior a 2,0 m;

- Os equipamentos de iluminacao portateis a utilizar em obra deverao ser de classe I,
guanto a protecdo contra contactos indiretos e deverao ser instalados de forma a nao

provocarem encadeamentos.

4.3 - Analise de risco e medidas de prevencao na utilizacao dos equipamentos de
trabalho

COMPRESSOR

Riscos previstos:

e Incéndio;

e Explosao;

e Asfixia;

e Lesdo corporal devido ao rebentamento ou libertacao da tubagem;
e Aspiracao de vestuario;

e Ruido.

Medidas a implementar:

- Utilizar mangueiras e unides em bom estado, livres de fugas ou desgaste e de

dimensdes corretas e adequadas a pressao de trabalho;

- Colocar a maquina num local em que o ar ambiente seja limpo e tido fresco quanto
possivel. Se necessario podera utilizar-se uma conduta de aspiracdo. Manter boa

ventilacao;

- Proteger a entrada de ar de modo a evitar a aspiracao de vestuario;
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- Manter em bom funcionamento os dispositivos de seguranca;
- Manter os dispositivos de fixacdo bem presos;

- Manter em boas condicdes as ligagdes elétricas;

- Certificar que nao existem fugas de ar;

- Manter as portas da estrutura fechadas;

- Nao aspirar o ar proveniente da maquina;

- Substituir o material de insonorizacao danificado;

- Fazer manutencido de acordo com as indicacdes do fabricante e executar sobre o

supervisionamento de pessoal qualificado.

FERRAMENTAS PORTATEIS ELECTRICAS E PNEUMATICAS

Riscos previstos:

o Cortes;

e Entalamentos ou esmagamentos;

e Eletrizacao/Eletrocussao;

e Queda em altura ou desequilibrios;

e Incéndio.

Medidas a implementar:

- Segurar firmemente os equipamentos durante a utilizacao;

- Verificar se os cabos flexiveis ndo sao obstaculo as deslocacdes e se estio em bom

estado de conservacao;
- Nao utilizar cabos elétricos de seccoes diferentes;
- Ndo pousar os equipamentos elétricos expostos a chuva;

- Limpar o equipamento ap6s a execucao dos trabalhos e assegurar as manutencoes
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periédicas dos equipamentos;
- Utilizar os EPI’s caracteristicos de cada ferramenta;

- Assegurar que a manutencao e substituicdo de pecas sdo efetuadas com a ferramenta

desligada da fonte de energia;

- Se necessario utilizar meios de prevencido de quedas em altura (preferencialmente

coletivos, se nao for possivel individuais, tipo arnés de seguranca);
- Manter um extintor de p6 quimico seco ou CO2 operacional nas imediacoes;
- As ferramentas deverdo ser utilizadas limpas, nomeadamente isentas de gorduras;

- Ser utilizadas para que os niveis de ruido, vibracdes, temperatura, radiacdes ou
contaminacdo da atmosfera ambiente de acordo com os valores estabelecidos por

regulamentacdo ou normalizacao.

MOVIMENTACAO MECANICA DE CARGAS

Riscos previstos:

e Desequilibrio e que dos elementos ou da carga;

e Queda da carga, por rotura dos cabos ou outro elemento;
e Quedas em altura;

e Choque com objetos;

e Choque da carga com objetos;

e Entalamento;

e Eletrocussao;

e Cortes.

Medidas a implementar:

- Estudo prévio da estrutura e da qualidade dos elementos de apoio;
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- Utilizar manobradores habilitados e conhecedores das maquinas de elevacao. O

acesso ao local deve ser condicionado a trabalhadores especializados;
- Utilizar escadas de acesso adequadas;
Colocar protecdes coletivas que protejam eficazmente os operadores/trabalhadores;
- Devem ser feitas verificacdes, nomeadamente:
e Do terreno e da estabilizacdo do equipamento de elevacao;
e Da auséncia de linhas elétricas na proximidade;
e Do peso das cargas;

e Do estado da conservacdo dos cabos, lingas, e estropos e da fixacdo do

equipamento de elevacao;

e Dos angulos dos estropos ou das lingas, para confirmar que ndo “+e excedida

a sua carga maxima de utilizacao.

- Manter a carga em estado de equilibrio no movimento, tendo em conta as condicdes

climatéricas;
Se necessario, conduzir a movimentacao da carga com cordas de orientacao;

- Proibir a permanéncia sob cargas suspensas.

Os meios mecanicos para elevacdao e movimentacdo de cargas devem ser operados

exclusivamente por pessoas autorizadas e conhecedoras das maquinas de elevacao.

REDES DE PROTECAO ANTI-QUEDA

Riscos previstos:

e Queda em altura ou desequilibrios de pessoas.

Medidas a implementar:

- Este tipo de redes sao colocadas horizontalmente, sendo a dimensao do lado menor
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igual ou superior a 8 metros, e geralmente fixas a elementos estruturais com uma
corda perimetral. Sdo utilizadas fundamentalmente com o objetivo de prevencio, em
trabalhos com riscos de queda a niveis distintos de altura (com o maximo de 6 metros

de altura).
RECOMENDACOES PARA UTILIZACAO:

- Sendo a funcao das redes a de impedir ou limitar a queda de pessoas ou de objetos,
além do conhecimento das suas caracteristicas, deve considerar-se também que as
redes fazem parte de um conjunto constituido por suportes, ancoragens e acessorios
que também necessitam de dimensionamento prévio. Como tal, para o conjunto de
protecdo (rede, suporte, ancoragem e acessorios) importa conhecer os seguintes
aspetos:

e Capacidade de absorcdo de energia e respetiva distribuicdo no conjunto de

protecao;
e Forma e dimensdes que assegurem a recolha dos corpos em queda,;
e Efeitos da incidéncia do meio ambiente sobre as caracteristicas das redes;

e Coeficientes de seguranca e vida util.

- Devem ser aplicadas as seguintes regras gerais de utilizacdo, tendo em vista a
conservacao das caracteristicas das redes durante a sua vida Gtil:
e Armazenamento em lugares secos e protegidos da luz
e Evitar danos durante a manipulacao;
e Substituicdo ap6s uma queda ou quando existam malhas com evidentes sinais
de degradacao;
e Utilizacdo apenas no periodo da vida util, se forem verificadas as normas

anteriores quanto a cuidados de manutencao.

- A auséncia de normalizacdo portuguesa aplicavel as redes obriga a que os aspetos
referidos apenas possam ser verificados, considerando o cumprimento de normas

internacionais (UNE n.o 81-650-80), no caso de redes horizontais).

4.4 - Plano de protecodes coletivas
A legislacdo relativa a seguranca e salde prioriza as protecdes coletivas, em relacdo as

individuais.
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A Entidade executante devera apresentar um Plano de Protecdes Coletivas, o qual
devera conter as medidas de protecdo coletiva propostas em face dos métodos e

processos a utilizar e da programacao prevista para os trabalhos.

Deverao ser definidos todos os equipamentos de protecdo coletiva a empregar, as suas
caracteristicas e os respetivos locais de implantacao, em funcio dos riscos a que os

trabalhadores poderao estar expostos.

As protecoes coletivas devem acompanhar a evolucio da obra e devem cobrir todas as

frentes de trabalho.

A Entidade Executante anexara (Anexo X) a este Plano, a documentacao relativa ao

Plano de Protecdes Coletivas.

Sem prejuizo de outras protecbes que a Entidade Executante entenda necessario,
enunciam-se, seguidamente, alguns dos equipamentos de protecao coletiva mais

correntes.

INTRUSAO NO ESTALEIRO

EPC (s):

e Vedacao em tapumes, chapas metalicas ou outro material;

e Sinalizacao de seguranca.

Medidas de protecao coletiva:

- Vedacao total da obra;
- Sinalizacdo a entrada a proibir a “entrada de estranhos ao servico”;

- Portao da obra fechado, exceto para entrada de maquinas e quando seja necessario

por forca de trabalhos, estar aberto (mas devera ser posteriormente fechado);
- Controlo de entradas no estaleiro;
- Sinalizacdo em todos os locais de risco da obra.

- Formacdo e sensibilizacdo dos trabalhadores sobre a necessidade e importancia de

manter o estaleiro vedado e controlado.
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QUEDA EM ALTURA

EPC (s):

e Sinalizacdo de seguranga;
e Linha de vida;
e Redes de protecao anti-queda;

e Guardas de protecao.

Medidas de protecao coletiva:

- Utilizacdo de guarda corpos nos andaimes, plataformas de trabalho, taludes e/ou
outras zonas onde haja risco de queda em altura;

- Montagem correta de andaimes e plataformas de trabalhos;
- Utilizacdo correta das escadas de mao;

- Utilizacao de linha de vida e de arnés de seguranca em todos os trabalhos em altura

onde ndo seja possivel utilizacdo de guarda corpos;

- Montagem de acessérios que reiinam as condicoes de seguranca

QUEDA DE OBJETOS

EPC (s):

e Sinalizacdo de seguranca;
e Redes;
e Baias;

e (Caixa de primeiros socorros.

Medidas de protecao coletiva:

- Utilizacdo de rodapés em andaimes e plataformas de trabalho;
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- Correto acondicionamento de cargas;
Cintas ou estropos em bom estado de conservacao;

- Verificacdo da documentacao obrigatoria das gruas e equipamentos de transporte e

elevacao de cargas.

INTERFERENCIA COM TRANSITO PEDONAL

EPC (s):

e Sinalizacdo de seguranca;
e Tapumes em zonas perigosas/obstaculos nas passagens pedonal;
e Passadicos/passadeiras;

e Guardas de protecao.

Medidas de protecao coletiva:

- Quando os trabalhos interfiram com a passagem de terceiros, nomeadamente nas

proximidades e envolventes do estaleiro deverao ser tomadas medidas:
a)Vedar a obra para nao permitir entrada de estranhos;
b)Colocar tapumes ou redes a delimitar obstaculos na passagem;
¢)Sinalizar obstaculos;
d)Colocar passadicos em zonas com depressdes nos pavimentos ou aberturas;
e) Colocar guardas de protecao;
f) Delimitar zonas de queda ou com desnivel.

- Formacdo e informacdao dos trabalhadores sobre a manutencdao de sinalizacdo e

protecdes do publico.

QUEDAS AO MESMO NiVEL/TROPECAMENTO
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EPC (s):

e Sinalizacdo de seguranga;
e Redes;
e Baias;

e Caixa de primeiros socorros.

Medidas de protecao coletiva:

- Limpeza do estaleiro;

- Arrumacao de material, equipamentos e ferramentas;

- Desobstruir as passagens e vias de circulacao;

- Sinalizacdo de obstaculos e de zonas que oferecam perigo para os trabalhadores;

- Formacdo e informacao dos trabalhadores sobre regras de organizacdo e seguranca.

RISCOS DE INCENDIO

EPC (s):

e Sinalizacdo de seguranga;
e Extintores;

e Caixa de primeiros socorros.

Medidas de protecao coletiva:

- Dispor de sinalizacdo de seguranca junto a matérias combustiveis ou facilmente

inflamaveis;
- Dispor de extintores e sinalizacdo adequada dos mesmos;
- Limpeza do estaleiro;

- Cuidados acrescidos em zonas especificas, ao lidar com certos tipos de matérias ou

na execucdo de determinadas tarefas que envolvam risco de incéndio;
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como evita-los.

- Formacao e informacao dos trabalhadores sobre os fatores de risco de incéndio e

ELETROCUSSAO/RISCOS ELETRICOS

EPC (s):

e Guardas de protecao;
e Sinalizacdo de seguranca;

e (Caixa de primeiros socorros.

Medidas de protecao coletiva:

elétricas;

quadros elétricos, redes elétricas;

trabalhos ligados de instalacdes elétricas, reparagdes, etc.;
- Quadros elétricos com protecao diferencial de 30maA;

- Quadros elétricos e equipamentos com ligacao a terra;

instalacao elétrica.

- Colocacao de guardas de protecdo (junto a postos de transformacdo ou linhas

- Colocacao de Sinalizacdo de seguranca a avisar zonas de Potenciais perigos, como

- SO os trabalhadores e pessoal devidamente autorizado poderao fazer manutencao e

- Formacdo e informacdao dos trabalhadores sobre os cuidados a ter perante a

ATROPELAMENTOS, ACIDENTES

EPC (s):

e Sinalizacdo temporaria

e Sinalizacdo de seguranca
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e Redes
e Baias de sinalizacao luminosa

e Caixa de primeiros socorros

Medidas de protecao coletiva:

- E necessario que os trabalhadores tenham métodos de trabalho seguros, evitando

proximidades de trabalhos com outros que envolvam maquinaria;

- Os trabalhadores devem estar “sinalizados” permitindo o seu facil visionamento -

colete refletor;

- Sinalizar e delimitar caminhos/percursos no estaleiro para passagem de

trabalhadores e de maquinas;

- Formacdo e informacdo sobre métodos de trabalho seguros/perigosos.

INALACAO OU CONTACTO COM SUBSTANCIAS PERIGOSAS, TOXICAS

EPC (s):

e Sinalizacdo de seguranga;

e Caixa de primeiros socorros.

Medidas de protecao coletiva:

- Sinalizar as substancias perigosas e toxicas;
- Separar convenientemente produtos no armazém e estrem devidamente rotulados;

- Nao fazer misturas, nem usar recipientes como garrafées de agua, ou de sumos para

colar produtos téxicos e perigosos;

- Formacao e informacao sobre o significado da sinalizacdo de seguranca, e como lidar

com substancias perigosas e toxicas.
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EXPOSICAO AO RUIDO / VIBRACOES

EPC (s):

e Sinalizacao de seguranca.

Medidas de protecao coletiva:

- Colocar sinalizacdo a obrigar o uso de equipamentos nas fases de trabalho,

tarefas ou zonas que exponham os trabalhadores a riscos de ruido e vibracoes;

- Executar as tarefas que oferecam ruido e vibracdes no mais curto espaco de
tempo, e por periodos ndao muito prolongados, de forma a nao expor
demasiado os trabalhadores a riscos, nem incomodar a populagdo que trabalha
na envolvente do estaleiro;

- Formacao e informacdo sobre os efeitos dos ruidos e vibracdes se como evita-
los.

PROJECCAO DE MATERIAIS, PARTICULAS E POEIRAS

EPC (s):

e Sinalizacdo de seguranca;

e (Caixa de primeiros socorros.

Medidas de protecao coletiva:

- Sinalizacao a obrigar uso de protecao adequada;

- Em trabalhos de demolicdo ou que envolvam projecdao de matérias, particulas e

poeiras deverd ser tomada especial atencdo aos trabalhos na via publica:
a) proteger a zona de trabalhos do publico;
b) sinalizar ou delimitar zonas especificas;

c) desviar o publico para outras zonas ou percursos alternativos.
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- Os trabalhadores deverdao tomar medidas de protecao adequadas homeadamente nao

permanecendo desnecessariamente em zonas perigosas ou sem protecdo adequada.

- Formacdo e informacao dos trabalhadores sobre métodos de trabalho seguros.

LESOES COM PEQUENAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

EPC (s):

e (Caixa de primeiros socorros.

Medidas de protecao coletiva:

- Uso adequado dos equipamentos e ferramentas;

- Cuidados e atencdo no manuseio das ferramentas e equipamentos;

- Nao efetuar reparacdes ou consertos sem conhecimento/autorizacao;
- Arrumacao e organizacao de ferramentas e equipamentos;

- Formaciao e informaciao dos trabalhadores sobre o correto manuseio e

utilizacao de ferramentas e equipamentos.

LESOES E ACIDENTES NO TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS

EPC (s):

e Caixa de primeiros socorros.

Medidas de protecao coletiva:

- Adocdo de posturas corretas;

- Trabalho em equipa e de inter-ajuda;

- Formacao e informacao aos trabalhadores sobre o transporte manual de cargas.
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4.5 - Plano de protecdes individuais
Por Equipamento de Protecao Individual (EPI), entende-se qualquer equipamento ou seu
acessorio destinado a uso pessoal do trabalhador para protecdo contra riscos

suscetiveis de ameacar a sua seguranca e/ou salude no desempenho das suas funcoes.

A Entidade Executante deverda assegurar a utilizacdo de EPI, quando as medidas
organizacionais e de protecdo coletiva ndo sejam possiveis ou suficientes para a

protecdo dos trabalhadores.

O Decreto-Lei n.° 348/93, de 1 de outubro, e a Portaria n.° 988/93, de 6 de outubro,
definem regras de utilizacdo dos equipamentos de protecdo individual.

A selecao destes equipamentos devera considerar os seguintes fatores:
e Caracteristicas do trabalhador;
e Duracao dos EPI;
e Gravidade do risco;
e Frequéncia da exposicdo ao risco;
e Caracteristicas do posto de trabalho;
e Compatibilidade entre EPIl a serem utilizados simultaneamente.

Estes equipamentos devem-se encontrar limpos e em condicdes perfeitas de utilizacao,
devendo existir permanentemente em obra um stock minimo de equipamentos de

protecdo, de modo a satisfazer, de imediato, qualquer necessidade.

Aquando da distribuicio dos EPI deverdao ser transmitidas aos trabalhadores as
instrucdes necessdarias para o seu correto uso, cabendo a estes respeitar as instrucdes

de utilizacdo e participar as anomalias ou defeitos que eventualmente possam surgir.

A Entidade Executante deve registar a distribuicao dos EPI de todos os trabalhadores,
incluindo os dos subcontratados e independentes.

Em anexo (Anexo Xl), apresenta-se o modelo de ficha para registo da distribuicao de

EPI, o qual devera ser devidamente preenchido e assinado.

Aos visitantes devera ser distribuido o equipamento de protecdo individual que seja

recomendado.
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Na definicio dos EPlI que cada trabalhador utiliza, sdo distinguidos os de uso

permanente e os de uso temporario. Os primeiros destinam - se a ser utilizados

durante a permanéncia de qualquer trabalhador no estaleiro. Os segundos serdo

utilizados pelo trabalhador dependendo do tipo de tarefas que desempenha e

dependendo das condicdes de trabalho excecionais a que este possa vir a estar sujeito.

Os equipamentos de uso permanente nesta obra sdo: Botas de palmilha e biqueira de

aco e capacete de protecao.

De seguida apresenta-se uma lista com situacdes de uso obrigatério de EPI’s.

EQUIPAMENTOS DE PROTECCAO
INDIVIDUAL

SITUACOES DE USO OBRIGATORIO

Capacetes

Em todos os trabalhos em que exista o risco de

lesdes na cabeca.

Oculos de protecdo

Em todos os trabalhos em que o risco de
projecao de particulas solidas ou liquidas e de
gases se considerem perigosos para os olhos.
Para cada caso utilizar-se-a 6culos adequados a

situacao.

Luvas

Em todos os trabalhos em que se manuseie
materiais e substancias que possam produzir
lesdes nas maos.

Existem varios tipos de luvas de acordo com os

trabalhos a desenvolver.

Protetores das vias respiratérias

Em todos os trabalhos em que possa existir o
perigo de aspirar substdancias téxicas ou

nocivas para a saude.

Protetores auriculares

Quando o nivel de ruido for superior a 80 db.

Calcado de protecao

Em todos os trabalhados em que existe o risco
de queda de materiais sobre o pé ou

perfuracao.

Colete ou suspensoérios

sinalizadores

Em todos os trabalhos que ocorram na via

publica ou na sua proximidade.
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R Nos trabalhos em altura em que ndo seja
Arnés de seguranca

possivel a utilizacdo de meios de protecao
coletiva contra quedas ou como reforco dos

meios de protecdo coletiva.

4.6 - Plano de utilizacao e de controlo dos equipamentos de estaleiro
A Entidade Executante devera elaborar um Plano de Utilizacdo e Controlo de

Equipamentos do Estaleiro, o qual devera conter:
e Listagem dos equipamentos de estaleiro que se preveja virem a ser utilizados;
e Programacao da sua utilizacao;
e Indicacao do nimero e do tipo de equipamentos (fixos e/ou méveis);
e Tempos de permanéncia no estaleiro;

e Procedimentos de verificacio das condicbes de operacdo, manutencido e

seguranca.

A Fiscalizacdo podera interditar a utilizacao de qualquer equipamento que nao ofereca

as minimas condicdes de seguranca.

Pretende-se desta forma, garantir que a utilizacao dos equipamentos se faca de forma
segura, prevenindo a ocorréncia de acidentes, quase sempre com consequéncias

gravosas.

Apresenta-se em anexo (Anexo XllI) os modelos da Ficha de Controlo de Equipamentos
de Estaleiro e Ficha de Procedimento de Inspecdao de Equipamentos de Estaleiro, as

quais poderao ser utilizadas para este efeito.

4.7 - Plano de sinalizacao e de circulacao no estaleiro

O Plano, a elaborar pela Entidade Executante, devera consubstanciar as medidas
necessarias para garantir as condicdes de acesso, deslocacao e circulacdo necessarias
a seguranca de todos os trabalhadores, visitantes e transeuntes no estaleiro e nas
imediacdes afetadas, assim como do equipamento do estaleiro ou outro. Para tal,

devera conter as seguintes indicacdes:
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e Sinalizacdo de seguranca e de saude no estaleiro;
e Sinalizacdo de circulacdo de pessoas e veiculos no estaleiro;

e Definicao e localizacdo dos varios caminhos de circulacdo interna para pessoas

e veiculos, assim como os caminhos de evacuacdao em caso de emergéncia.
Este plano (Anexo XIlll) devera ter em consideracao os seguintes aspetos:
e Asinalizacdo devera ser eficaz, devendo ser garantida a clareza da mensagem;

e O numero e a localizacdo dos meios ou dispositivos de sinalizacao dependerao
da importancia dos riscos, dos perigos existentes e da extensdao da zona a

cobrir;

e Todos os intervenientes deverao estar informados e formados sobre o

significado e ambito da sinalizacdo;
e Eventuais alteracdes ao transito de viaturas e pessoas na area de intervencao.

No estabelecimento da sinalizacdo de seguranca e de circulacao, devera ser seguida a

regulamentacao especifica em vigor, nomeadamente:

e As prescricdbes minimas para a sinaliza¢do de seguranca e saude constantes no
Decreto-Lei n.°.141/95 de 14 de junho e Portaria n.° 1456-A/95 de 11 de

dezembro que o regulamenta;

e A regulamentacdo de sinalizacdo de caracter temporario de obras e obstaculos
na via publica, estipulada no Decreto Regulamentar n.° 22-A/98 de 1 de

outubro.

O plano de acesso, circulacdo e sinalizacdo pretende dar resposta a exigéncia do
Decreto-Lei n.° 273/2003 devendo ser tomadas medidas para garantir condicdes de

acesso e circulacdo em seguranca.

A sinalizacdo de seguranca deve dar indicacdes claras sobre obrigacdes dos
trabalhadores e demais intervenientes em estaleiro, perigos existentes em obra e
proibicoes especificas. As cores dos sinais possuem o significado e fornecem as

indicacdes constantes do quadro seguinte:
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COR SIGNIFICADO QUE POSSUEM INDICACOES QUE FORNECEM
Proibicao Atitudes perigosas
) Stop; Pausa dispositivos de corte de
Perigo; Alarme L .
Vermelho emergéncia; Evacuacao
Material e equipamento de o L
o Identificacao e localizacdo
combate a incéndios
Amarelo | Sinal de aviso Atencao, precaucao, verificacao
Comportamento ou acao especificos -
Azul Sinal de obrigacado Obrigacao de utilizar equipamento de
protecao individual
_ Portas, saidas, vias, material, postos,
Sinal de salvamento ou socorro ] .
Verde locais especificos
Situacdo de seguranca Regresso a normalidade

4.8 - Plano identificacao e saude dos trabalhadores

De acordo com a legislacio em vigor, a entidade empregadora devera assegurar a

vigilancia da saude dos seus trabalhadores em funcdo dos riscos a que se encontram

expostos, tendo em vista verificar a aptidao fisica e psiquica dos mesmos, bem como a

repercussao do trabalho e das suas condicdes na sua saude.

Devera, portanto, a Entidade Executante apresentar um Plano de Identificacdo e Saude

dos Trabalhadores (Anexo XIV), o qual contemplara, no minimo, exames de salde a

realizar:

A data de entrada de cada trabalhador no estaleiro;

Com periodicidade minima anual;

No regresso ao trabalho apés auséncia superior a 30 dias.

Para efeito de registo e controlo dos exames a que o trabalhador é submetido, o

Adjudicatario devera preparar para cada trabalhador:
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e Um cartdo a anexar ao Cartdo de Cidadao, onde conste se o trabalhador esta
apto ou nao apto, a data do exame e a rubrica do Médico de Trabalho;

e Uma ficha, a ser anexada as folhas de registo geral dos trabalhadores no
Estaleiro, ou em processo préprio, em que conste o home do trabalhador a
cronologia das inspecdes a que foi submetido, com indicacdo de apto ou nao

apto, a data e rubrica do médico.

4.9 - Registo de nao conformidades e acdes corretivas /preventivas

Sempre que se considere que uma nao conformidade apresenta gravidade significativa
(requerendo acdes corretivas/preventivas importantes) ou que embora de menor
gravidade corresponda a uma situacao de reincidéncia, tal facto dever-se-a registar no

modelo apresentado no Anexo XV.
E da responsabilidade da Entidade Executante:
e Identificar e descrever as nao conformidades;
e Propor as acdes corretivas/preventivas a executar;
e Desenvolver dentro do prazo acordado as acdes corretivas/preventivas
e Verificar a eficacia das acdes corretivas
e Analisar as causas das ndo conformidades

e Providenciar a implementacdao de acdes para eliminar as causas reais e/ou

potenciais das nao conformidades.

4.10 - Plano de monitorizacao e prevencao

O Plano de Monitorizacao e Prevencao visa estabelecer para os elementos/operacdes
de construcdo com riscos associados, as medidas preventivas a adotar face a esses
riscos, assim como estabelecer o processo de registo de forma a comprovar a

execucdo das medidas preventivas.

Consideram-se relevantes, nomeadamente, os trabalhos identificados na lista de
trabalhos com riscos especiais, a qual devera ser complementada antes da abertura do

estaleiro.
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A Entidade Executante deverda arquivar no Anexo XVI todas as fichas de Planos de

Monitorizacao e Prevencao da obra devidamente elaboradas, assinadas e datadas.

4.11 - Plano de registo de acidentes e indices de sinistralidade

Com a elaboracao e implementacao dum Plano de Seguranca e Saude, mas acima de
tudo com a observancia consciente por parte de todas os que transponham a entrada
do Estaleiro ou desempenhem as suas tarefas em qualquer frente de trabalho,
pretende-se fazer diminuir o nimero de acidentes, e doencas profissionais na

atividade de “construir”.

Sempre que ocorra um acidente de trabalho (leve, grave ou mortal) deve ser efetuado
um inquérito registando-se todas as informacdes relevantes que permitam uma analise

detalhada desse acidente.

A Entidade Executante o registara esses acidentes utilizando para o efeito a ficha cujo

modelo se apresenta em anexo (Anexo XVII).

Tem assim o maior interesse os registos e a estatisticas de acidentes, seja qual for a

sua gravidade.

Em caso de acidente de que resulte morte ou lesdo grave para o trabalhador ou que
assuma particular gravidade na perspetiva da seguranca do trabalho, mesmo que as
consequéncias nhdo sejam graves sob o ponto de vista humano, devem ser
comunicadas a ACT e ao coordenador de seguranca em obra, no prazo mais curto
possivel, nunca podendo exceder as 24 horas, como determina o artigo 24.° do
Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro.

A comunicacdo do acidente de trabalho é feita pelo respetivo empregador. Quando o
acidente envolver um trabalhador independente a comunicacdo é feita pela entidade

que o tiver contratado.

Apo6s a ocorréncia do acidente, os intervenientes no estaleiro devem suspender todos
os trabalhos sob sua responsabilidade, que possam vir a destruir ou alterar os

vestigios do acidente.

4.12 - Plano de formacao e informacao aos trabalhadores
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Nos termos da Lei-quadro sobre seguranca, higiene e salde no trabalho, constitui
obrigacdao da entidade empregadora assegurar a formacdo e informacdo dos
trabalhadores tendo em conta as funcdes que desempenham e o posto de trabalho que

ocupam.

Assim, devera a Entidade Executante:
e Proporcionar condicdes para a formacao especifica de trabalhadores;
e Promover acoes de sensibilizacdo para a totalidade dos trabalhadores;
e Calendarizar reunides periédicas por grupos de trabalhadores;
e Afixar informacdes gerais realcando aspetos essenciais.

As acoOes de sensibilizacdo deverao ter lugar, quer nos primeiros dias da abertura do
estaleiro, quer durante a execucao dos trabalhos, e sempre que um novo trabalhador
seja integrado no estaleiro, devera garantir-se que lhe sejam fornecidas informacdes

gerais sobre seguranca e saude.

Para além destas ac¢bes dirigidas a todos os trabalhadores da obra, deverdao também

prever-se reunides peridodicas com os trabalhadores em atividades de maior risco.

A Entidade Executante devera providenciar para que, pelo menos um trabalhador seja

instruido em matéria de primeiros socorros.

Deve ser feita a afixacdo de informacdes gerais realcando aspetos essenciais do PSS.
Para tal, dever-se-a considerar a utilizacao de vitrinas apropriadas em local bem visivel
do estaleiro, por exemplo, junto a entrada do escritério ou do refeitério. Nessas

vitrinas devera afixar-se, por exemplo e nos casos aplicaveis:
e Quadro com o registo de telefones de emergéncia;
e (Cobpia da Comunicacao Prévia;

e Quadro de registo de acidentes e indices de sinistralidade, quer da obra em

causa, quer de cada uma das empresas que nela intervém,;

e Figuras com referéncias a aspetos especificos da realizacdo de trabalhos ou uso
de equipamentos;
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e Informacodes relativas as acdes que decorrerdo no estaleiro sobre a tematica da

seguranca e saude;
e Outras informacdes que a natureza da obra determine.

A Entidade Executante arquivard em anexo a este Plano (Anexo XVIIl), toda a

documentacao relativa a formacao e informacao dos trabalhadores.

4.13 - Plano de visitantes

O Projeto de Estaleiro deve prever a sinalizacdo de proibicao de entrada a pessoas nao
autorizadas. Dai decorre que os visitantes (mesmo que pertencendo aos Quadros do
Dono da Obra) s6 devem entrar no estaleiro apds autorizacao da Fiscalizacdo ou do
Diretor de Obra.

Esta autorizacdao de entrada de visitantes no estaleiro devera compreender as

seguintes medidas de prevencao:

e Serem sempre acompanhados por pessoa conhecedora do Estaleiro a designar
pela Entidade que subscreve a autorizacido, quando nao for a propria;

e Utilizarem permanentemente o equipamento de protecao individual adequado
as zonas da obra a que irdo aceder (no minimo, calcado com biqueira de aco e

capacete de protecao com inscricdo na frente de “Visitante”);
e Usarem um cracha com a indicacao de “Visitante”;

e Tomarem conhecimento através duma Planta do Estaleiro (eventualmente

reduzida), das principais zonas de risco.

Tomarem conhecimento através da lista a fornecer pelo Diretor de Obra dos nomes do
Coordenador de Seguranca, Chefe de Fiscalizacido, Representante do Empreiteiro,

Diretor da Obra e Encarregado Geral.

Sempre que se preveja visitas em grupo, dever-se-a prever a existéncia em estaleiro de
um determinado nimero de acompanhantes. Esse nimero devera ser definido para
cada caso, tendo em conta o numero maximo de visitantes permitido para cada

acompanhante (por exemplo 25).
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Todas as visitas em grupo deverdao ser mencionadas no livro de registo de obra
organizado nos termos previstos na regulamentacio em vigor. Devera também ser
elaborada uma lista de visitantes (Anexo XIX) onde se regista para além dos seus

nomes, a entidade que a solicitou, a data da sua realizacao.

4.14 - Plano de emergéncia
A obra devera dispor de um Plano de Emergéncia, a ser elaborado pela Entidade
Executante, no qual se definirdo as medidas a adotar no caso de ocorréncia de

acidente com origem na obra, ou de uma catastrofe (incéndio, explosao, sismo, etc.).
Para o bom desempenho o plano deve:

e Prever instalacdes adequadas para prestacdao dos primeiros socorros, quando a
dimensao do estaleiro ou o tipo de atividade o exigirem;

e Prever informacdo passivel de ser fixada em locais chave da obra e de ser
distribuida ao pessoal, contendo a indicacdo dos contactos a serem feitos numa

situacdo de emergéncia;

e Colocar material de primeiros socorros em todos os locais onde as condicdes

de trabalho o exijam;

e Prever as medidas para assegurar a evacuacdo dos trabalhadores acidentados
ou acometidos de doenca subita, a fim de lhes ser prestada assisténcia médica;

e Prever a existéncia de meios de combate a incéndios, convenientemente

localizados e sinalizados;

e No estaleiro e em cada uma das frentes de trabalho, deve-se manter pelo
menos um trabalhador com formacido adequada em socorrismo

permanentemente contactavel;

e Estabelecer protocolos de colaboracdo com as unidades hospitalares, centros
médicos, corporacées de bombeiros e outros agentes de protecdo civil, que
permitam conhecer os procedimentos a adotar nos casos de necessidade de

evacuacao urgente de sinistrados graves.
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A documentacdo elaborada no ambito do Plano de Emergéncia sera arquivada, pela

Entidade Executante, no Anexo XX.

Telefones de emergéncia

(A afixar em locais bem visiveis do Estaleiro)

Entidades

Numeros de

telefone

Numero Nacional de Socorro (SOS) 112
Bombeiros Municipais de Faro 289 888 000
Intoxicac¢des 808 250 143
Autoridade Nacional de Protecao Civil (ANPC) 289 887 510
Informacao Meteorolégica 150
Policia de Seguranca Publica de Faro (PSP) 289 822 022
Guarda Nacional Republicana (G.N.R.) de Faro 289870110
Camara Municipal de Faro 289 870 000
Hospital de Faro, EPE 289 891 100
Centro de Informacao Anti-venenos 217 950 143
Centro de Saude de Faro 289 830 300
Farmacias de Servico 118
Eletricidade 800 506 506
Gas 800 201 722
ACT / IGT - Autoridade para as condicoes de trabalho de Lisboa 213163 210
ACT / IGT - Autoridade para as condicoes de trabalho de Faro 289 880 200
Companhia de Seguros

Dono de Obra (Universidade do Algarve) 289 800 100
Coordenador de Seguranca e Salde 289 800 100
Fiscalizacao - Direcao dos Servicos Técnicos 289 800 100

Empreiteiro

4.15 - Recomendacodes técnicas de seguranca

(LOGOTIPO

EMPREITEIRO)

Apresentam-se, no Anexo XXI algumas recomendacdes técnicas de seguranca relativas

a equipamentos a utilizar no estaleiro, assim como a operacdes previstas na execucao

da obra, sem prejuizo de outras que venham a ser identificadas na fase de
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desenvolvimento e especificacdo deste Plano de Seguranca e Salde, antes da abertura

do estaleiro.
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ANEXO | - ATAS DA REUNIAO DA COMISSAO DE SEGURANCA DA OBRA
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ANEXO Il - MODELO DE COMUNICACAO PREVIA

A ENVIAR PELO DONO DA OBRA A ACT
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Endereco completo de estaleiro

Campus de Gambelas, 8005-139 Faro

Natureza e utilizacao prevista

Fornecimento e Montagem de Equipamento de Climatizacao
no Edificio 2 do Campus de Gambelas

Dono da Obra

Nome: Universidade de Algarve
Endereco: Campus da Penha, Estrada da Penha, 8005-139
Faro, Telefone: 289 800 100

Autores de Projeto

Nome:
Endereco:
Telefone:

Entidade Executante

Nome:
Endereco:
Telefone:

Fiscalizacao

Nome: Direcdao dos Servicos Técnicos da Universidade do
Algarve

Endereco: Campus da Penha, Estrada da Penha, 8005-139
Faro

Telefone: 289 800 100

Nome:
Diretor Técnico da Empreitada Endereco:
Telefone:
Representante da Entidade Elr?(:?;f‘::e o
Executante ¢0:
Telefone:
Coordenador de Seguranca em Nome: .
Endereco:

Obra

Telefone:

Datas previstas para o inicio e
termo dos trabalhos no estaleiro

Inicio previsto
Termo previsto:

Estimativa do n® maximo de
trabalhadores por conta de
outrem e independentes

Estimativa do n.° de empresas a
operar no estaleiro

Identificacdo dos
subempreiteiros selecionados
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ANEXO IIl - ORGANOGRAMA FUNCIONAL

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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ANEXO IV - COPIA DAS APOLICES DE SEGURO

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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Nome da Empresa
Trabalhador Independente

E S

ou
Companhia

de Seguros

Numero
da
Apolice

Validade
da
Apolice

Modalidade **

PFC | PFS | PV

E = Empreiteiro S = Subempreiteiro

PFC = Prémio Fixo com nomes

PFS = Prémio Fixo sem nomes
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ANEXO V - HORARIO DE TRABALHO

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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Empreitada: Fornecimento e Montagem de Equipamento de Climatizacao no Edificio 2

do Campus de Gambelas da Universidade do Algarve

ENTIDADE EXECUTANTE

Designacado:

Endereco:

Telefone:

Fax:

HORARIO DE TRABALHO

Horario de funcionamento:

Pausa para refeicdo:

Dia de descanso: Domingo

Dia complementar de descanso: Sdbado

Total: 40 horas semanais
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ANEXO VI - MAPA DE QUANTIDADES DE TRABALHO

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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ANEXO VII - PLANO DE TRABALHO

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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ANEXO VIII - CRONOGRAMA DE MOBILIZACAO DE MEIOS HUMANOS

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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ANEXO IX - PROJETO DE ESTALEIRO

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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ANEXO X - PLANO DE PROTECOES COLETIVAS

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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ANEXO XI - MODELO PARA REGISTO DE EPI

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL (E.P.l.)

Nome:
Sigla Pessoal: _______
Funcao:
Sigla do Servico: _____
Obra:
B TIPO DE RISCOS RECECAO DEVOLUCAO
DESIGNACAO DO E.P.l
uso (1) @) 3)
Data..... /..... [..... Data..... /..... ...
ASS. e ASS. e,
Data..... /...../ Data..... /...../
ASS. e ASS. i
Data ..../ .../ ... Data .../ .../ ....
ASS. e ASS. e,
Data..../ .../ ... |Data.../...[...
ASS. e ASS. i,
Data ..../ .../ ... Data .../ .../ ....
ASS. e ASS. i
Data..../ .../ ... |Data.../...[...
ASS. e ASS. e,
Data ..../ .../ ... Data .../ .../ ....
ASS. e ASS. i
Data..../ .../ ... |Data.../...[...
ASS. e ASS. e,

(1) Indicar cédigos de acordo com a tabela abaixo (2)

(3) Assinatura de quem recebe a devolucao
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O - Uso obrigatério T - Uso temporario P - Utilizacido permanente

RISCOS A PROTEGER

1 - Quedas em altura

2 - Quedas ao mesmo nivel

3 - Quedas de objetos

4 - Quedas por escorregamento

5 - Objetos pontiagudos ou cortantes
6 - Esmagamento do pé

7 - Torcado do pé

8 - Choque ao nivel dos maléolos

9 - Choque ao nivel do metatarso

10 - Choque ao nivel da perna

13 - Estilhacos

14 - Entalamento
15 - Eletrocussao
16 - Queimaduras

17 - Radiagdes luminosas

18 - Projecao de metais em fusao

19 - Ruido
20 - Intempéries
21 - Poeiras

22 - Gases / vapores

11 - Pancadas na cabeca 23 -
12 - Cortes 24 -
DECLARACAO

Declaro que recebi os Equipamentos de Protecdo Individual acima mencionados, comprometendo-

me a utiliza-los corretamente de acordo com as instrucdes recebidas e apenas para os fins para

que os mesmos foram previstos, a conserva-los e a manté-los em bom estado, e a participar todas

as avarias ou deficiéncias de que tenha conhecimento.

Técnico de Seguranca

Diretor de Obra

Ass. Data. ...... /

Ass. Data. ......
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ANEXO XII - PLANO DE UTILIZACAO E DE CONTROLO DOS EQUIPAMENTOS
DE ESTALEIRO
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Numero Pagina
CONTROLO DOS EQUIPAMENTOS DE APOIO
Empreitada: Cadigo:
Dono da Obra: Fiscalizacao:
Coord.Seg. e Saude em Obra: Empreiteiro:
EQUIPAMENTO DE ESTALEIRO Codigo

L Métodos de
Verificacoes L
verificacao

Documentos de

referéncia

Frequéncia de inspecao

DS | M|A Outra

Data:

Data:

Responsavel por elementos Diretor da obra

D=Diaria S=Semanal
M=Mensal A= Anual
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ANEXO XIII - PLANO DE SINALIZACAO E CIRCULACAO NO ESTALEIRO

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE EM CONFORMIDADE COM O
PROJETO DE ESTALEIRO
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ANEXO XIV - PLANO DE IDENTIFICACAO E SAUDE DOS TRABALHADORES

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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ANEXO XV - REGISTO DE NAO CONFORMIDADES E ACOES

CORRETIVAS/PREVENTIVAS
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ANEXO XVI - PLANO DE MONITORIZACAO E PREVENCAO
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PROCEDIMENTOS DE MONITORIZACAO E PREVENCAO

Folhan... ......... Pag.  ...... YA
Obra: Cédigo da obra :
Dono da obra: Diretor:
Empreiteiro:

Coord. de seguranca e saude / fase projeto:

Coord. de seguranca e saude / fase

Operacao de construcao / Elemento de construcao:

Codigo:

Verificacdo Documentos Acbes de prevencao / Frequéncia de
Riscos . . |PC |PI |OU PP
/ Tarefa de referéncia protecio inspecdo
Preparado por: Assinado: Data Aprovado por: |[Assinado: |Data:
Ay o [ N [ [ .
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Folha n®. ........... Pag. ../.

Obra :

Cédigo de obra

Dono de Obra :

Empreiteiro :

Operacdo de Construcdo /Elemento de construcao:

Localizacdo / Atividade :

cédigo da operacao

Verificacdo / PP Controlo

Tarefa C |N.C NA Empreiteiro Fiscalizacao
ASS. ASS. e,
Data ...... /e / Data ...... /e YA
ASS. ASS.
Data ...... /e / Data ...... /e / aen.
ASS. ASS. e,
Data ...... /e / Data ...... /e YA
ASS. ASS.
Data ...... /e / Data ...... /e / aen.
ASS. e ASS. e,
Data ...... /e / Data ...... /e YA

C - Conforme N.C. - ndo conforme NA - ndo aplicavel V - verificado PP -

ponto de paragem

Observacoes:
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@ UAlg

UNIVERSIDADE DO ALGARVE
DIRECAO DOS SERVIGOS TECNICOS

PLANO DE SEGURANCA E SAUDE

(LOGOTIPO

EMPREITEIRO)

ANEXO XVII - REGISTO DE ACIDENTES DE TRABALHO
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@ UAlg

UNIVERSIDADE DO ALGARVE
DIRECAO DOS SERVIGOS TECNICOS

PLANO DE SEGURANCA E SAUDE

(LOGOTIPO

EMPREITEIRO)

REGISTO DE ACIDENTES E INDICES DE SINISTRALIDADE

N° MEDIO HOMENS N° ACIDENTES
TRABALH | /HORAS ) N° DIAS iNDICE DE iNDICE DE iNDICE DE iNDICE DE
DATA MORTAIS NAO . N ~
ADORES TRABAL PERDIDOS INCIDENCIA | FREQUENCIA GRAVIDADE DURACAO
MORTAIS
HADAS
ANO | MES M AC | M AC | M AC | M AC M AC M AC M AC M AC M AC
(1 2 @ 1@ |6 |6 [@® |6 O |00 (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
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@ UAlg

UNIVERSIDADE DO ALGARVE
DIRECAO DOS SERVICOS TECNICOS

PLANO DE SEGURANCA E SAUDE

(LOGOTIPO

EMPREITEIRO)

REGISTO DE ACIDENTE

OBRA: N°
ENTIDADE EMPREGADORA:
COMPANHIA DE SEGUROS: Apdlice N°

DADOS DO SINISTRADO: Nome: N°
Morada:

Estado Civil: Categoria Profissional: Idade:
Sexo: Data de Admiss&o ao Servico: / /

DADOS DO ACIDENTE:
Data e hora do acidente: /

as h

Quantos sinistrados no acidente:

N°s:

Testemunhas:

Local do acidente:

[ Domicilio — Trabalho

[ Trabalho — Domicilio

[ Fora do estaleiro

1 Dentro do estaleiro Onde:
Breve descrigéo do acidente:
Medidas de prevengéo adotadas:
DESTINO DO SINISTRADO:
Data: / / as h [ Hospital
1 Posto Médico 0

CAUSA DO ACIDENTE:

[ Atropelamento [1 Contacto com substancias nocivas ou radiagdes [1 Queda em altura

[l Capotamento [ Choque com objetos 1 Queda ao mesmo
nivel

[1 Colisao de veiculos [ Esforgo fisico excessivo / Movimento falso [ Queda de objetos

[0 00 Compressao por um [1 Exploséo/Incéndio/ Contacto com temperaturas extremas [ Soterramento

objeto ou entre objetos [ Intoxicagao 0

[1 Contacto c/ energia elétrica

TIPO DE LESAO:

[J Amputacao [ Eletrocussao [ Lesdes multiplas

[ Asfixia [ Entorse [ Luxagéo

[ Concussao / Lesdes internas 1 Esmagamento [l Queimadura

[ Contusao [ Ferida / Golpe [ Traumatismo

[1 Distensao [0 Fratura O

PARTE DO CORPO ATINGIDA:
[ Cabega, exceto olhos

[1 Olho(s)

[ Tronco, exceto coluna

[J Coluna

O
O
O
O
O

Membros Superiores, exceto bragos, maos e dedos

Brago(s)

Mao(s), exceto dedos

Dedo(s) da mao

Membros inferiores, exceto pernas, pés e dedos

Perna(s)

Pé(s), exceto dedos
Dedo(s) do pé
Localizagdes multiplas

[J Sem incapacidade

CONSEQUENCIAS DO ACIDENTE:
[J Incapacidade permanente:

%

[l Incapacidade temporaria - Regresso ao trabalho em / / [ Morte

OBSERVACOES:

ENCARREGADO RESPONSAVEL PELA SEGURANGCA | DIRECTOR DA OBRA
Data: / / Data: / / Data: / /

Ass: Ass: Ass:
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UAlg

UNIVERSIDADE DO ALGARVE
DIRECAO DOS SERVIGOS TECNICOS

PLANO DE SEGURANCA E SAUDE

(LOGOTIPO

EMPREITEIRO)

ANEXO XVIII - PLANO DE FORMACAO E INFORMACAO AOS

TRABALHADORES

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE

Caderno de Encargos - Projeto de Execucdo - Plano de Seguranca e Saude

101/104




UAlg

UNIVERSIDADE DO ALGARVE
DIRECAO DOS SERVIGOS TECNICOS

PLANO DE SEGURANCA E SAUDE

(LOGOTIPO

EMPREITEIRO)

ANEXO XIX - PLANO DE VISITANTES

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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UAlg

UNIVERSIDADE DO ALGARVE
DIRECAO DOS SERVIGOS TECNICOS

PLANO DE SEGURANCA E SAUDE

(LOGOTIPO

EMPREITEIRO)

ANEXO XX - PLANO DE EMERGENCIA

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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@ UAlg

UNIVERSIDADE DO ALGARVE
DIRECAO DOS SERVIGOS TECNICOS

PLANO DE SEGURANCA E SAUDE

(LOGOTIPO

EMPREITEIRO)

ANEXO XXI - RECOMENDACOES TECNICAS DE SEGURANCA

Caderno de Encargos - Projeto de Execucdo - Plano de Seguranca e Saude

104/104




Designagao
Durante o prazo do procedimento os concorrentes
devem inspecionar o local de execucdo da obra e
realizar nele os reconhecimentos que entenderem
indispensaveis a elaboracdo das suas propostas,
devendo inteirar-se das condicdes aparentes do local
ou outros condicionalismos quaisquer que influam no
modo de execuc¢do da obra. Para o efeito devem
solicitar previamente aos Servigcos Técnicos da
Universidade do Algarve a data e hora em que
pretendem fazer a visita. Na descricdo de cada artigo
refere-se, de um modo expedito, o conjunto de
trabalhos e materiais que integram o artigo e que
devem estar incluidos no preco. Assim, quando na
descri¢do do articulado se diz "incluindo ..." pretende-
se informar o concorrente que o0 que se segue a
“incluindo ..." sdo trabalhos e/ou materiais
complementares e/ou acessorios que foram
considerados, porém néo foram medidos, mas que o
concorrente deve incluir no prego do proprio artigo a
fim de garantir a boa execuc¢éo dos trabalhos. Na
elaboragéo do preco unitério deve ser consultado
sempre a totalidade dos elementos, os quais
complementam e completam o articulado. As
referéncias a marcas de materiais, produtos ou
equipamentos, sao apresentadas a titulo meramente
indicativo do nivel de qualidade pretendido, devendo
entender-se como associadas ao termo "ou
equivalente".

Descrigdo (opcional) Unidade Qtd Preco Base (opcional)

Desmontagem do sistema VRV 2, incluindo todos os
meios de elevagcdo e entrega do equipamento a
vazadouro autorizado

vg 1

Substituicdo do sistema VRV2 da marca Daikin,
existente no Edificio 2 do Campus de Gambelas,
com fornecimento e instalagéo de unidades da marca
Daikin, ou equivalente, compativeis com a tubagem
existente a R410, incluindo adaptacao da instalacéo
para ligacdo das novas unidades, acessérios de
ligacdo e montagem, gés suplementar de acordo com
as especificagcdes do fabricante incluindo todos os
meios de elevagdo associados a montagem,
composto pelas seguintes unidades:

2.1

Unidade RXYQQ10U - cobertura

UN 1

2.2

Unidade FXAQ25A - salas 3.36, 2x 3.39, 3.40, 3.41,
inclui comandos por cabo

UN 5

2.2

Unidade FXHQG63A - salas 3.37, 3.38, 3.42, inclui
comandos por cabo

UN 3
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