AQUISICAO DE SERVIGOS n.° 25/AQS/DMMC/DHM/DPH/2019
“Elaboragéo de Levantamentos Arquitectonicos e Projecto de Execugéo de Especialidades para a
Reabilitagéo de diversos Edificios do Patriménio Municipal disperso, ao abrigo do Acordo Quadro
para a Prestacéo de Servigos de Elaboragdo e Revisao de Projectos de Arquitectura e
Especialidades em Edificios de Habitac&o”
Processo n.° 0002/AQS/CP/DGES/ND/2018.

PROGRAMA PRELIMINAR
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1. INTRODUGAO
O presente procedimento pretende proceder a contratagdo de servigos para Elaboracdo de
Levantamentos Arquitectonicos e Projecto de Execugdo de Especialidades para a
Reabilitagéo de diversos Edificios do Patrimdnio Municipal disperso, ao abrigo do Acordo
Quadro para a Prestacéo de Servigos de Elaboragéo e Revisdo de Projectos de Arquitectura
e Especialidades em Edificios de Habita¢&o e inclui-se no Acordo Quadro efectuado para o efeito,
através do Processo n.° 0002/AQS/CP/DGES/ND/2018.

2. LOCALIZACAO
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Fig. 01 — Rua de Sao Lazaro n.° 33 - Plantas de Localizagéo
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Fig. 02 — Travessa do Pé de Ferro n.° 12 (letras A a J), 12A, 14, 14A, 16 e 16A - Plantas de Localizagéo
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Fig. 04 — Rua Augusto Rosa n.° 66 - Plantas de Localizagéo
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Fig. 05 — Travessa do Moinho de Vento n.° 19 - Plantas de Localizagéo

CARACTERIZAGAO GERAL EXISTENTE

Pretende-se reabilitar um conjunto de edificios localizados no centro historico de Lisboa. Tratam-se de

edificios antigos, com distintos estados de conservagao.

O levantamento abaixo, pretende ilustrar o estado de cada um dos edificios onde se prevé intervengéo:

e Rua de S&o Lazaro n.° 33

Trata-se de um edificio datado de entre 1900 e 1920, com 5 pisos acima do solo e uma area de
implantagéo de cerca de 102 m2. Pretende-se a realizagdo do levantamento de arquitectura, para
permitir a execugdo dos projectos de dguas e esgotos, instalagdes eléctricas, ITED e abastecimento
de gas.
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e Travessa do Pé de Ferron.° 12 (letras A a J), 12A, 14, 14A, 16 e 16A

Trata-se de um edificio datado até aos anos 50, com 2 pisos acima do solo e uma area de implantagao
de cerca de 445 m2. Pretende-se a realizagdo do levantamento de arquitectura, para permitir a
execucao dos projectos de instalagdes eléctricas e ITED. De notar que se trata de um conjunto de 3

corpos distintos com uma area consideravel.



25/AQS/DMMC/DHM/2019

o Travessa de Campo de Ourique n.° 25

Trata-se de um edificio datado até aos anos 50, com 2 pisos acima do solo e uma &rea de implantagao
de cerca de 78 m2. Pretende-se a realizagdo do levantamento de arquitectura, para permitir a

execucdo dos projectos aguas e esgotos, instalagdes eléctricas e ITED.
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e Rua Augusto Rosa n.° 66

Trata-se de um edificio do século XIX, com 6 pisos acima do solo e uma area de implantagao de cerca

de 640 m2. Pretende-se a execugao dos projectos de aguas e esgotos, instalagdes eléctricas e ITED.

e Travessa do Moinho de Vento n.° 19

rata-se de um edificio datado até aos anos 50, com 5 pisos acima do solo e uma area de implantagéo

de cerca de 160 m2. Pretende-se a execugéo dos projectos de instalagdes eléctricas e ITED.
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4. PROPOSTA
Propde-se a execugdo de obras de reabilitacdo nos edificios em causa, sendo que para o efeito torna-
se necessario realizar o seu levantamento arquitecténico, como igualmente alguns projectos de
especialidades especificos para cada um dos casos.

5. AMBITO DO PROCEDIMENTO

No presente procedimento pretende-se a contratagdo dos seguintes servicos:
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CAPITULO ESPECIALIDADE
1 Levantamentos Arquitectonicos - Rua de Sdo Lazaro n.2 33

- Rua de S&o Lazaron.? 33

- Travessa do Pé de Ferron.2 12 (letras A aJ), 12A, 14, 14A, 16 e 16A

- Travessa de Campo de Ourique n.2 25

5.2 Instalages, equipamentos e sistemas de aguas e esgotos para edificios de Categoria ll
- Travessa de Campo de Ourique n.2 25

- Rua Augusto Rosa n.2 66

- Rua de Sdo Ldzaro n.2 33

6.2 Instalagdes, equipamentos e sistemas eléctricos para edificios de Categoria ll

- Travessa de Campo de Ourique n.2 25

- Rua Augusto Rosa n.2 66

- Rua de S&o Lazaro n.2 33

- Travessa do Pé de Ferron.2 12 (letras A aJ), 12A, 14, 14A, 16 e 16A

- Travessa do Moinho de Vento n.2 19

7.2 Instalagdes, equipamentos e sistemas de comunicagdes (voz, dados, imagem e outros) para edificios de Categoria Il
- Travessa de Campo de Ourique n.2 25

- Rua Augusto Rosa n.2 66

- Rua de S&o Lazaron.2 33

- Travessa do Pé de Ferron.2 12 (letras A aJ), 12A, 14, 14A, 16 e 16A
- Travessa do Moinho de Vento n.2 19

9.2 Pequenas instalagdes de gas em edificios de Categoria ll

- Rua de Sdo Ldzaron.233

Os elementos a entregar como parte integrante dos projectos de cada especialidade encontram-se
definidos na Portaria 701-H, 2008.

FASES DE EXECUGAO

Fase 1 — Levantamentos Arquitectonicos:

Fase 1.1 - Levantamento Arquitectonico do edificio sito na Rua de S&o Lazaro, n.° 33;

Fase 1.2 — Levantamento Arquitecténico do edificio sito na Travessa do Pé de Ferro, n.° 12 (letras A
aJ),12A,14,14 A, 16 e 16 A,

Fase 1.3 — Levantamento Arquitectonico do edificio sito na Travessa de Campo de Ourique, n° 25;

Fase 2 - Projectos de Execucao:

Fase 2.1 — Projectos de Execugao de Aguas e Esgotos, Instalagées Eléctricas, Telecomunicagdes e
gas para o edificio sito na Rua de Séo Lazaro n.° 33;

Fase 2.2 - Projectos de Execugao de Aguas e Esgotos, Instalagdes Eléctricas e Telecomunicagbes
para o edificio sito na Rua Augusto Rosa n.° 66;

Fase 2.3 - Projectos de Execugao de Aguas e Esgotos, Instalagdes Eléctricas e Telecomunicagtes
para o edificio sito na Travessa de Campo de Ourique n.° 25;

Fase 2.4 — Projectos de Execucéo de Instalagdes Eléctricas e Telecomunicagdes para o edificio sito
na Travessa do Pé de Ferro,n.° 12 (letras Aa J), 12 A, 14,14 A, 16 e 16 A,
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Fase 2.5 — Projectos de Execugéo de Instalagdes Eléctricas e Telecomunicagdes para o edificio sito

na Travessa do Moinho de Vento n.° 19;

Fase 3 — Versao Final (apds revisao) dos Projectos de Execugao:

Fase 3.1 - Projectos de Execugao de Aguas e Esgotos, Instalagées Eléctricas, Telecomunicagdes e
gas para o edificio sito na Rua de S&o Lazaro n.° 33;

Fase 3.2 — Projectos de Execucdo de Aguas e Esgotos, Instalagdes Eléctricas e Telecomunicagdes
para o edificio sito na Rua Augusto Rosa n.° 66;

Fase 3.3 — Projectos de Execucdo de Aguas e Esgotos, Instalagdes Eléctricas e Telecomunicagdes
para o edificio sito na Travessa de Campo de Ourique n.° 25;

Fase 3.4 — Projectos de Execucéo de Instalacdes Eléctricas e Telecomunicagdes para o edificio sito
na Travessa do Pé de Ferro,n.° 12 (letras Aa J), 12 A, 14, 14 A, 16 e 16 A,

Fase 3.5 — Projectos de Execucéo de Instalagdes Eléctricas e Telecomunicagdes para o edificio sito

na Travessa do Moinho de Vento n.° 19;

Fase 4 — Assisténcia Técnica:

Fase 4.1 — Assisténcia Técnica aos Projectos de Execucdo de Aguas e Esgotos, Instalagdes
Eléctricas, Telecomunicagdes e gas para o edificio sito na Rua de S&o Lazaro n.° 33;

Fase 4.2 - Assisténcia Técnica aos Projectos de Execugao de Aguas e Esgotos, Instalagdes Eléctricas
e Telecomunicagdes para o edificio sito na Rua Augusto Rosa n.° 66;

Fase 4.3 - Assisténcia Técnica aos Projectos de Execucdo de Aguas e Esgotos, Instalagdes Eléctricas
e Telecomunicagdes para o edificio sito na Travessa de Campo de Ourique n.° 25;

Fase 44 - Assisténcia Técnica aos Projectos de Execucdo de Instalagbes Eléctricas e
Telecomunicagdes para o edificio sito na Travessa do Pé de Ferro, n.° 12 (letras Aa J), 12 A, 14, 14
A 16e 16 A;

Fase 4.5 — Assisténcia Técnica aos Projectos de Execugdo de Instalagbes Eléctricas e

Telecomunicagdes para o edificio sito na Travessa do Moinho de Vento n.° 19;
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PRAZOS DE EXECUGCAO

Fase 1 - 30 dias, sendo que, decorridos esses 30 dias, todos os levantamentos terdo de estar
entregues. Nao inviabiliza entregas parciais edificio a edificio, apenas estabelece um limite maximo

para a duragao desta fase;

Fase 2 - 60 dias, sendo que, decorridos esses 60 dias, todos os projectos terdo de estar entregues.
N&o inviabiliza entregas parciais edificio a edificio, apenas estabelece um limite maximo para a

duracao desta fase;

Fase 3 - 15 dias, sendo que, decorridos esses 15 dias, todas versdes finais dos projectos terdo de
estar entregues. N&o inviabiliza entregas parciais edificio a edificio, apenas estabelece um limite

maximo para a duragao desta fase;

Fase 4 — A assisténcia técnica, para cada obra, iniciar-se-a com a fase de formagéo de contrato de

empreitada e terminara com a recepg¢ao provisoéria de cada empreitada.

Lisboa, Janeiro de 2020

O Servigo Proponente (DMMC/DHM/DPH)
Digitally signed by JOAO

JOAO ANTONIO DE aNTONIO DE MATOS VARGAS
MATOS VARGAS Date: 2020.03.31 17:09:03

+01'00'

(Jo&o Vargas — Eng.° Civil)
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