
 

   
 

 

 

 

ESCOLA BÁSICA DO 1º, 2º E 3º CICLOS COM PRÉ-ESCOLAR BARTOLOMEU PERESTRELO – REPARAÇÃO DE JUNTA DE 
DILATAÇÃO 

 

   

ESCOLA BÁSICA DO 1º, 2º E 3º CICLOS COM PRÉ-ESCOLAR – BARTOLOMEU 

PERESTRELO – REPARAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO 

 CADERNO DE ENCARGOS  

PLANEAMENTO DAS OPERAÇÕES DE CONSIGNAÇÃO 

 DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
 

 
PLANEAMENTO INICIAL DA CONSIGNAÇÃO: 
 

O prazo de execução da empreitada é de 60 dias, sem interrupção de contagem aos sábados, domingos 

e feriados. 

  

Número de fases previstas: 1 

 

Data prevista de consignação: A consignação será efetuada em prazo não superior a 30 dias após a 

data da celebração do contrato. 

 

 


