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CADERNO DE ENCARGOS

PARTE I - CLAUSULAS GERAIS

CAPITULO I
Disposigoes iniciais

Clausula 1.2

Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar
no ambito de ajuste direto para a realizagdo da empreitada para a obra de
“Reperfilamento da praia do Moledo e reforco da protecao dos geotubos existentes com
recarga de areias”, concelho de Caminha.

Clausula 2.2
Disposicoes por que se rege a empreitada

1 - A execugdo do contrato obedece:

a) As cldusulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos
que dele fazem parte integrante;

b) Ao Cddigo dos Contratos Publicos (doravante sempre designado por CCP), anexo
ao Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redagao atual;

c) Ao Decreto-Lei n.0© 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislagdo
complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacao aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construgdo, a revisao de precos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a
higiene, seguranca, prevengdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil
perante terceiros;

e) As regras da arte.

2 — Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados
no contrato, as pegas do procedimento, a proposta do empreiteiro e, bem assim, todos
os outros documentos que sejam referidos no titulo contratual ou neste caderno de
encargos, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP.

3 - Os diplomas legais e regulamentares a que se referem as alineas do numero anterior
serdao observados em todas as suas disposicdes imperativas e nas demais cujo regime
nao haja sido alterado pelo contrato ou documentos que dele fazem parte integrante.

4 - A fiscalizacao pode, em qualquer momento, exigir do empreiteiro a comprovacao do
cumprimento das disposicGes regulamentares e normativas aplicaveis.
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Clausula 3.2
Regras de interpretacao dos documentos que regem a empreitada

As divergéncias que porventura existam entre os varios documentos que se consideram
integrados no contrato, se ndo puderem solucionar-se pelas regras gerais de
interpretacdo, resolver-se-ao de acordo com o disposto no artigo 96.° do CCP.

Clausula 4.2
Esclarecimento de davidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se
rege a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do
inicio da execugdo dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duavidas ocorrerem somente apds o inicio da execucao dos trabalhos a
que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de
fiscalizacao da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndao apresentagao
antes do inicio daquela execugdo, ndo constituindo contudo razdo para quaisquer
prorrogacoes ou justificacao de atrasos.

3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretacdao que porventura haja feito, incluindo a
demolicdo e reconstrugdao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2

Projeto

1 - O projeto de execucgdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado
no procedimento, adaptado ao tipo de trabalhos a executar, ndao se justifica a
apresentacao de um projeto nos moldes tradicionais para a realizacdo da empreitada.

2 - A elaboragcao do projeto de execucao obedece aos requisitos constantes do artigo
43.0 do CCP.

3 - Devem ser respeitadas as especificagdes técnicas relativas a execugdo da presente
empreitada que se encontram prescritas nos elementos do Projeto incluido no presente
procedimento concursal.

CAPITULO 11

Obrigacoes do empreiteiro

SECGCAO I
Preparacao e planeamento dos trabalhos
Clausula 6.2
Preparacao e planeamento da execugao da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:

REPUBLICA
P PORTUGUE SA Rua Formosa, 254, 4049-030 PORTO
. Telefone: 22 340 00 00 / Fax: 22 340 00 10 5de39
AMBIENTE E email: arhn.geral@apambiente.pt

ACAO CLIMATICA



a)

b)

agéncia portuguesa
do

Perante o dono da obra, pela preparacao, planeamento e coordenacao de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdao, bem como pela
preparacao, planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em
geral, das normas sobre seguranga, higiene e salde no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no plano de seguranga e salde e no plano de
prevencdo e gestdo de residuos de construgcdo e demolicdo que acompanham o
projeto de execucdo: o plano de seguranca e saude que vier a ser aprovado tera
como base o plano de seguranca e salde, da responsabilidade do dono da obra, ja
patenteado nas pegas do procedimento, o qual devera ser revisto e adaptado pelo
empreiteiro, constituindo, apds aprovacdao pelo dono da obra, o plano de
seguranca e salde para a fase de obra da presente empreitada;

Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacao, planeamento e coordenagao
dos trabalhos necessdrios a aplicagdo das medidas sobre segurancga, higiene e
salde no trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na
alinea h) do n.° 4 da presente clausula.

2 - A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagao
da obra e dos trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e 0os meios
humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a
execucao da obra, designadamente:

a)
b)

c)

d)

Trabalhos de montagem, construcao, manutencao, desmontagem e demoligdo do
estaleiro;

Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e
para satisfazer os regulamentos de segurancga, higiene e salde no trabalho e de
policia das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as
serviddes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao
dos trabalhos e para evitar a estagnacdo de aguas que os mesmos possam
originar;

Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparacgao e o planeamento da execucao da obra compreendem ainda:

a)

b)
c)

d)
e)
f)

9)

A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas
aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugao da empreitada;

O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

A apresentacdo pelo empreiteiro das reclamacdes referente a erros e omissoes,
nos termos previstos nos n.° 3 e 4 do artigo 378.° do CCP;

A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea
anterior;

O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcao a adotar na
realizagao dos trabalhos;

A elaboragdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no
caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas e) e f);
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h) A elaboracdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento
pratico do plano de seguranca e saude, da responsabilidade do dono de obra,
devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas em funcao
do sistema utilizado para a execucao da obra, em particular as tecnologias e a
organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

1 - No prazo de 10 dias a contar da data da celebragdo do contrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacdo que densifique e concretize o
plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracao da proposta.

2 - No prazo de 10 dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignacao,
deve o empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os
efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de
pagamentos, observando na sua elaboragdo a metodologia fixada no presente caderno de
encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado nao pode implicar a alteracao do prego contratual nem
a alteracdo do prazo de conclusdao da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais
definidos no plano de trabalhos constante do contrato para além do que seja
estritamente necessario a adaptagdo do plano de trabalhos ao plano final de consignacdo.
4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo
das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se
considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacéo;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra necessaria,
em cada unidade de tempo, a execucdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade
de tempo, a execugdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndao no presente caderno de
encargos, que serdao mobilizados para a realizacdao da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo,
do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os
pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2
Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor
por razoes de interesse publico.

2 - No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do
equilibrio financeiro do contrato, se for caso disso, em funcdo dos danos sofridos em
consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamacgdo a apresentar no prazo de 30 dias
a contar da data da notificacao da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.°
3 do artigo 354.° do CCP.
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3 - Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos
em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao
empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra, um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio do plano de
trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugao
da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro
para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as
medidas de correcdo que sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

5 — Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-
se sobre as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos nimeros 3 e 4 da
presente clausula no prazo de 10 dias, equivalendo a falta de prondncia a aceitacdao do
novo plano.

6 - Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que
dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos de execucao.

7 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do plano de pagamentos.

SECCAO 1II
Prazos de execucao
Clausula 9.2

Prazo de execucao da empreitada

Os trabalhos da empreitada deverdo iniciar-se na data fixada no respetivo plano e ser
executados no prazo global de 8 (oito) dias, contados nos termos do disposto no n.0 1
do artigo 362.9 do CCP.

Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que
se verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e
as previsoes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacao da obra notifica-o dos que
considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugdao dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a por em risco a conclusdo da obra dentro do
prazo contratual, é aplicavel o disposto no n.° 4 da clausula 8.3,
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Clausula 11.2
Multas por violagao dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputavel
ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancao contratual, por cada dia de
atraso, em valor correspondente a 1 %o do prego contratual.

2 - Se o empreiteiro ndo respeitar qualquer prazo parcial vinculativo fixado neste caderno
de encargos, o dono da obra fica com a faculdade de, independentemente do disposto no
n.° 3 do artigo 404.° do CCP, aplicar igualmente a multa diaria estabelecida no ponto
anterior.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo
contratual por incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execucao da obra
quando recupere o atraso na execucdao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do
prazo de execugao do contrato.

Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdao da obra em virtude de qualquer
facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim
de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver
ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizagdo da obra para que este possa tomar
as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora
daquele servigo.

Clausula 13.2

Outros encargos do empreiteiro

1 - Salvo disposicdo em contrario deste caderno de encargos, correrdo por conta do
empreiteiro, que se considerara, para o efeito, o Unico responsavel:

a) O levantamento do estado de conservagdo dos edificios e outras estruturas
envolventes da obra, tendo em vista o registo das condigbes iniciais e a posterior
avaliacdo de eventuais danos causados pela obra;

b) A reparacdo e a indemnizagdo de todos os prejuizos que, por motivos imputaveis
ao adjudicatario e que ndo resultem da propria natureza ou concegdo da obra,
sejam sofridos por terceiros até a rececdo definitiva dos trabalhos em
consequéncia do modo de execucdo destes ultimos, da atuagdo do pessoal do
empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
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comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de
construgdo e equipamentos, nomeadamente;

c) Os encargos relativos a montagem e desmontagem do estaleiro sdo da
responsabilidade do dono da obra e constituirdo precos contratuais unitarios;

d) Todas as despesas relacionadas com o estaleiro da empreitada, vedacgdes
temporarias e obras provisérias necessarias a execucdo da empreitada.

e) O reforgco dos meios de acdo necessarios para recuperacao de atrasos no
andamento dos trabalhos que lhe seja exigivel;

f) Todas as despesas relacionadas com o estabelecimento, implementacao e
manutencdo de Sistema de Seguranca e Salude no Trabalho e a implementagdo de
todas as medidas necessarias e previstas no Plano de Gestao Ambiental;

g) Todas as licencas de obras necessarias a execucdo da empreitada;

h) Todas as despesas referentes as interferéncias e manutencdo do transito
rodoviario e pedonal e os encargos respeitantes a sua sinalizacdo e seguranga,
incluindo os projetos de sinalizacdo que deverdo ser previamente submetidos a
apreciacdo da Fiscalizacao/Dono da Obra e aprovacdo pelas entidades
competentes;

i) Todos os trabalhos e obras provisdrias necessarios para proceder a desvios de
transito, para restabelecimento de itinerarios provisorios a vias rodoviarias
interrompidas, que venham a verificar-se necessarios a execucao da empreitada,
incluindo os projetos de desvio de transito e sinalizacdo que deverdo ser
previamente submetidos a apreciacdo da Fiscalizacdo/Dono da Obra e aprovacao
pelas entidades competentes;

j) Todas as indemnizagbes devidas a terceiros por prejuizos resultantes de
rebentamentos de explosivos, levantamento de pd ou vibracdo de equipamento
utilizados na execucao dos trabalhos;

k) A construgao e manutengdo das vias de circulacao em obra dentro dos limites da
empreitada em condigGes que permitam, também, a circulacdo dos equipamentos
e transito do(s) empreiteiro(s) das restantes empreitadas, compatibilizados de
forma a ndo haver prejuizos mutuos;

) A manutengdo e reparagdo de todas as vias de comunicagdo publicas ou privadas
que hajam sido comprovadamente afetadas em consequéncia dos trabalhos de
construgdo das obras ou da circulagdo de maquinas ou de veiculos com
transportes de materiais para fornecimentos da obra, incluindo subempreiteiros
ou fornecedores da mesma;

m) Todas as operagdes de limpeza final da obra, bem como as de limpeza de todas as
vias por onde tenha circulado o trafego da obra durante a execugdo dos trabalhos;

n) A instalagdo e conservagao dos painéis de identificacgdo da empreitada nos locais
indicados pelo Dono da Obra contendo as mencgdes previstas no artigo 348.° do
CCP.

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro as seguintes obrigagoes:

a) Efetuar todas as diligéncias junto das entidades responsaveis pelos servigos
afetados, quer publicos, quer privados, bem como as consultas, estudos, projetos
e trabalhos, que se revelarem necessarios, de modo a que sejam aprovados e
executados a tempo de garantir que a empreitada decorra em conformidade com
o0 programa de trabalhos.

REPUBLICA
P PORTUGUE SA Rua Formosa, 254, 4049-030 PORTO
. Telefone: 22 340 00 00 / Fax: 22 340 00 10 10 de 39
AMBIENTE E email: arhn.geral@apambiente.pt

ACAO CLIMATICA



agéncia portuguesa
do

b) Proceder a identificagdo de todos os servicos afetados, na zona dos trabalhos e
fazer todos os reconhecimentos necessarios para determinar a verdadeira posicao
planimétrica e altimétrica e assinala-los a superficie do terreno.

c) E, igualmente, obrigacdo do empreiteiro efetuar todas as diligéncias junto das
empresas concessionarias de servicos publicos e entidades competentes, de modo
a que os ramais de ligacdo dos respetivos servicos sejam concluidos e licenciados
em tempo oportuno.

d) O empreiteiro € o Unico responsavel por todos os acidentes ou danos, quer
pessoais quer materiais, que os trabalhos de execugdo da obra ou agdo dos seus
agentes ou operarios, subempreiteiros, tarefeiros, fornecedores e montadores
possam causar, tanto ao pessoal como a terceiros e as outras empresas que
trabalhem na mesma obra, bem como ao dono da obra e seus representantes.

e) Para os efeitos da alinea anterior, devera o empreiteiro apresentar a fiscalizagao,
nos termos fixados neste caderno de encargos, o Plano de Seguranga e Saude, a
que refere o art.© 11.°9 do Decreto-lei n.© 273/2003, de 29 de outubro e, bem
assim, indicar-lhe todos os elementos imprescindiveis a comunicacao prévia a que
se refere o0 art.? 15.9 do mesmo diploma legal.

f) O empreiteiro serd o Unico a suportar o encargo de todos os acidentes, danos e
estragos ou descaminhos causados a terceiros, por si, seus subempreiteiros,
tarefeiros, fornecedores e montadores, durante a execugao do Contrato, assim
como de faltas, destruicdes ou deterioracdes na obra ocasionadas, especialmente
por roubo, ma intencdo, incéndios, exposicdes as intempéries, aguas de qualquer
natureza, tempestades, cheias, fendomenos atmosféricos devido a atuacdo
inadequada na execugao dos trabalhos ou falta de protecgao.

g) O Empreiteiro é responsavel pelas indemnizagdes e reparagdo dos prejuizos que,
nos termos das alineas b), c) e d), possam legitimamente ser exigidas ao dono da
obra.

h) O empreiteiro compromete-se a responder, pelo dono da obra, em todas as agoes
em que este seja demandado judicialmente por terceiros, em relacdo a prejuizos
causados por atos do empreiteiro, sendo este totalmente responsavel pelos danos
morais e materiais que advenham do resultado do processo.

i) O empreiteiro obriga-se a garantir a seguranca dos trabalhadores, assim como
das pessoas empregadas, a qualquer titulo, ou daquelas que, sendo estranhas ao
estaleiro, ai se encontrem, a seu convite ou do dono da obra.

SECCAO III

Condicoes de execucao da empreitada

Clausula 14.2
Informagdes preliminares sobre o local da obra

Independentemente das informagdes fornecidas nos documentos integrados no contrato,
0 empreiteiro deve-se inteirar localmente das condigdes existentes de realizagdao dos
trabalhos referentes a empreitada.
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Clausula 15.2
Condigdes gerais de execugao dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais
condicdes técnicas contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir,
no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricbes técnicas
definidas nos termos da clausula 2.2

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do
projeto, a substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos
no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados,
sem prejuizo da obtencgdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 16.2
Especificacdoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcao

1 - Os equipamentos, materiais e elementos de construcao a empregar na obra terdo a
qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo
projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou
admitidas nestes documentos.

2 - Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais nao fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndao poderd empregar materiais ou elementos de
construgdo que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade
inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacao.

3 - No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos
termos dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor,
desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas
na Unidao Europeia.

4- As eventuais referéncias a marcas de materiais, produtos ou equipamentos, sdo
apresentados a titulo meramente indicativo do nivel de qualidade pretendido, devendo
entender-se como associado ao termo “do tipo” ou “equivalente”.

Clausula 17.2
Materiais e elementos de construcao pertencentes ao dono da obra

1 - Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender
conveniente empregar na mesma materiais ou elementos de construgdo que lhe
pertencam ou provenientes de outras obras ou demoligbes, o empreiteiro sera obrigado a
fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou
retificando-se o prego dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2 - O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja
haver adquirido os materiais necessarios para a execucdo dos trabalhos ou na medida
em que o tiver feito.
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Clausula 18.2
Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construgao

1 - Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos
equipamentos, materiais e elementos de construgao a aplicar com as estabelecidas no
projeto e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a
aprovacgdao do dono da obra.

2 - Em qualquer momento poderda o empreiteiro solicitar a referida aprovacao,
considerando-se a mesma concedida se o dono da obra nao se pronunciar nos 15 dias
subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento
deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de
tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e
elementos de construgdo que este lhe solicitar.

4 - A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas
oficiais em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5 — Salvo disposicdo em contrario, os encargos com a realizagdo dos ensaios correrdo por
conta do dono da obra.

Clausula 19.2
Reclamacgao contra a ndao aprovacao de materiais e elementos de construgao

1 - Se for negada a aprovagdao dos materiais e elementos de construcao e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as
condicdes contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de
amostras e apresentar ao dono da obra reclamacgao fundamentada no prazo de 10 dias.

2 - A reclamagdo considera-se deferida se o dono da obra nao notificar o empreiteiro da
respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de
serem exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal
facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 - Os encargos com 0S NOVOS ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem
serao suportados pela parte que decair.

Clausula 20.2
Efeitos da aprovacdao dos materiais e elementos de construcao

1 - Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgdo para obra, nao podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstdncias que
modifiquem a sua qualidade.

2 - No ato de aprovagdao dos materiais e elementos de construgdo podera o empreiteiro
exigir que se colham amostras de qualquer deles.

3 - Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construgao resultar de
causa imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.
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Clausula 21.2
Aplicacdao dos materiais e elementos de construcao

Os materiais e elementos de construgdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em
absoluta conformidade com as especificacbes técnicas contratualmente estabelecidas,
seguindo-se, na falta de tais especificacdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao
existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 22.2
Substituicdo de materiais e elementos de construgdo

1 - Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros
com 0s necessarios requisitos os materiais e elementos de construgao que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificagbes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a
observar e que nao possam ser utilizados de novo.

2 - As demolicOes e a remocao e substituicdo dos materiais e elementos de construgao
serdao da responsabilidade do empreiteiro.

3 - Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipéteses previstas no n.° 1 desta
clausula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 23.2
Deposito de materiais e elementos de construgdo ndo destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacao do dono da obra,
materiais e elementos de construcdo que ndo se destinem a execucgdo dos trabalhos da
empreitada.

Clausula 24.2
Erros ou omissodes do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou
omissoes dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execugao dos trabalhos.

2 - O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimento de
erros e omissdes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra.

3 - O dono da obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissoes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
empreiteiro.

4 — O empreiteiro é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes do
projeto de execucao por si elaborado, exceto quando estes sejam induzidos pelos
elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono de obra.

REPUBLICA
P PORTUGUE SA Rua Formosa, 254, 4049-030 PORTO
. Telefone: 22 340 00 00 / Fax: 22 340 00 10 14 de 39
AMBIENTE E email: arhn.geral@apambiente.pt

ACAO CLIMATICA



agéncia portuguesa
do

Clausula 25.2
Alteracoes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteracao ao projeto, o empreiteiro deve apresentar
todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciagdo.

2 - Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a
memdria ou nota descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das
eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e
calculos justificativos e especificagbes de qualidade da mesma.

3 - Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono
da obra e apreciadas pelo autor do projeto de execugdo no ambito da assisténcia técnica
gue a este compete.

4 - Se da alteragdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duracdo e
solidez da obra, o empreiteiro tera direito a metade do respetivo valor.

Clausula 26.2
Mengoes obrigatorias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra,
do dono da obra e do empreiteiro, com mengdo do respetivo alvara ou nimero de titulo
de registo e manter copia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos
documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o
livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do
clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execucao da empreitada,
com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho
em vigor, bem como a manter, a disposicdao de todos os interessados, o texto dos
contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do
projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 27.2
Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos sao os especificados no presente caderno de encargos
e 0s previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver davidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no niumero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu
cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.
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4 - Todos os ensaios de rotina da responsabilidade do empreiteiro deverao ser efetuados
em laboratorios acreditados para o efeito. No caso de os ensaios serem realizados em
laboratorio do empreiteiro e/ou fornecedores, devidamente acreditados para o efeito, a
fiscalizacdo/dono de obra podera de forma aleatéria ordenar que alguns ensaios sejam
realizados em laboratorio oficial, devendo os respetivos custos serem suportados pelo
empreiteiro.

5 - Todos os ensaios realizados na obra deverdo ser efetuados por pessoal especializado
e com equipamentos devidamente calibrados.

Clausula 28.2
Medicoes

1 - As medicOes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos
no projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no
local da obra com a colaboragdo do empreiteiro e sao formalizados em auto.
2 - As medigdes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.9 dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medigOes respeitam a
seguinte ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medigao que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execugao;

c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre

o dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 29.2
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgcao que sejam fornecidos
pelo dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizacdao na execucdo da empreitada de materiais, de
elementos de construgdo ou de processos de construcao a que respeitem quaisquer
patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade
industrial e/ou direitos de autor ou direitos conexos, bem como quaisquer direitos de
propriedade intelectual por ele utilizados.

2 - No caso de o dono da obra vir a ser demandado por infracdo na execucdo dos
trabalhos de qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o empreiteiro
indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as
quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

3 - O disposto nos numeros anteriores ndo €, todavia, aplicavel a materiais e a
elementos ou processos de construcdo definidos neste caderno de encargos para os quais
se torne indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra
ndo indique a existéncia de tais direitos.

4 - No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da
existéncia dos direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem
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gue o diretor de fiscalizacdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por
escrito, de como deve proceder.

Clausula 30.2
Execugdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar
por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos
contratados.
2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdao executados em colaboragdo com o
diretor de fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucao do contrato ou
outros prejuizos.
3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos
no n.° 1, deve apresentar a sua reclamagao no prazo de 10 dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou
eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.
4 - No caso de verificagdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos
resultantes da realizagdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a
reposicdo do equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do
CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizagdo da obra;
b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do
contrato que demonstre ter sofrido.

SECCAO 1V

Pessoal

Clausula 31.2
Obrigagdes gerais

1 - S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagbes relativas ao pessoal
empregado na execugao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o
pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por
menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos
subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.
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4 - As quantidades e a qualificacao profissional da mdo-de-obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo
plano.

Clausula 32.2
Horario de trabalho

1 - O empreiteiro obriga-se a ter patente no local da obra o hordrio de trabalho em
vigor.

2 - O empreiteiro terd sempre no local da obra, a disposicao de todos os interessados, o
texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

3 - O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos,
desde que, para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria,
nos termos da legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia
suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizagdo da obra.

4 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto neste
caderno de encargos ou resulte de caso de forga maior, proceda a execugdo de trabalhos
fora das horas regulamentares ou por turnos, o dono da obra poderda exigir-lhe o
pagamento dos acréscimos de custo das horas suplementares de servico a prestar pelos
representantes da fiscalizagao.

Clausula 33.2
Segurancga, higiene e saide no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares
em vigor sobre seguranca, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,
correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposigoes
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e
a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas
nos numeros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades
do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagcdo
da obra o exija, o empreiteiro apresenta apodlices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da
clausula 42.2

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagao da
obra, pela observancia das obrigagdes previstas nos niumeros anteriores, relativamente a
todo o pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.
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CAPITULO III
Obrigacdes do dono da obra
Clausula 34.2
Preco e condicdes de pagamento

1 - Pela execugao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes
do contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total que constar da
proposta, a qual ndo pode exceder os € 27.800,00 € (vinte e sete mil e oitocentos
euros), acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito
passivo desse imposto pela execugao do contrato.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra serdo realizados com a conclusdo da
obra, sendo o seu montante determinado por medicdo a realizar de acordo com o
disposto na clausula 28.38, com observancia do disposto nos artigos 392.° e 393.° do
CCP.

3 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentacao da
respetiva fatura.

4 - As faturas e os respetivos autos de medigdao sao elaborados de acordo com o modelo
e respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdao da obra.

5 - Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de
trabalhos que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor
de fiscalizacdo da obra condicionada a efetiva realizacdo daqueles.

6 — No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
diretor de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteddo, deve aquele
devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os
valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este
nao aprovados.

7 - O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no
n.° 3 no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde
logo aceites pelo diretor de fiscalizacao da obra, quer para os valores que vierem a ser
aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

8 - O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos
numeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso,
especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

9 - Os contratos sujeitos a visto prévio do Tribunal de Contas apenas produzirdo os seus
efeitos legais e contratuais apos a concessdo do mesmo, nos termos do disposto no
artigo 45.9 da Lei de Organizacdo e Processo do Tribunal de Contas.

Clausula 35.2
Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do preco da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou
equipamentos cuja utilizagdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° do CCP, o adiantamento referido no
namero anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagao
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de uma caugdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, garantia bancaria ou seguro-caucao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdao da caugdo prevista no nimero anterior
correm por conta do empreiteiro.

4 - A caugdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a
medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado
que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.
5 - Decorrido o prazo da execugao dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que
tenha ocorrido a liberagdo da correspondente caugao, o empreiteiro pode notificar o dono
da obra para que este cumpra a obrigacdao de liberacao da caugao, ficando autorizado a
promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificagdo, o dono da obra
nao tiver dado cumprimento a referida obrigagdo, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do
CCP.

Clausula 36.2
Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante deducdao nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as
quantias a deduzir calculadas com base nas seguintes féormulas:
a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior
ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,
segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = Va*Vpt / Vt - Vrt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou
superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido
executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = Va*V'pt / Vt - Vrt

em que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacao de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do
adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até
ao més em que se processa o0 reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos
em vigor;

V’pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se
processa o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o
reembolso.
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Clausula 37.2
Caucao

1 - Ndo é exigivel caucdo nos termos da alinea a) do n.° 2 do artigo 88.° do CCP, por o
preco contratual ser inferior a €200.000,00 (duzentos mil euros).

Clausula 38.2
Descontos nos pagamentos
1 - Ndo se preveem descontos nos pagamentos.

2 — O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de
titulos, garantia bancaria ou seguro-caugao, nos mesmos termos previstos no programa
do procedimento para a caucdo referida no nimero anterior.
3 - O dono da obra deduzirad ainda nos pagamentos parciais a fazer ao empreiteiro:
a) As importancias necessarias ao reembolso dos adiantamentos e a liquidagdo das
multas que lhe tenham sido aplicadas;
b) Todas as demais quantias que sejam legalmente exigiveis.

Clausula 39.2
Mora no pagamento

1 - Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento
do prego contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em
divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os
quais serao obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os
solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.

2 - O pagamento dos juros de mora referidos no numero anterior devera ser efetuado
pelo dono da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o
pagamento dos trabalhos, as revisdes ou acertos que lhes deram origem.

Clausula 40.2

Revisao de precgos

1 - A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de
mao-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da
empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.0 6/2004, de 6 de
Janeiro, na modalidade de aplicacdo de férmula polinomial:

2 — A revisdo de pregos obedece a seguinte formula:

CT = 0,40 St/So + 0,05 Mt3/Mo3 + 0,10 Mt13/Mol3 + 0,15 Mt22/Mo22 + + 0,20 Et/Eo

+d
na qual:
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CT - é o coeficiente de atualizagdo a aplicar ao montante sujeito a revisdo, calculado com
uma aproximacgao de seis casas decimais e arredondado para mais quando o valor da
quarta casa decimal seja igual ou superior a cinco ou para menos no caso contrario;

ST - é o indice ponderado dos custos de mdo-de-obra na zona onde a obra se integra,
correspondente a este tipo de obra e relativo ao periodo a que respeita a revisado;

S0 - é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite para a entrega
das propostas;

Mt3, Mt13 e Mt22 - sdo os indices ponderados dos custos de materiais (respetivamente
inertes, chapa de aco macio e gasodleo) relativos ao periodo a que respeita a revisdo.
Mo3, Mo13 e M022 - sdao os mesmos indices, mas relativos ao més anterior ao da data
limite fixada para entrega das propostas.

Et - E o indice dos custos dos equipamentos de apoio relativo ao més a que respeita a
revisao.

Eo - E o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a
entrega das propostas.

d - Representa a percentagem, na empreitada, das importédncias ndo abrangidas pela
revisdo, com aproximacdo as centésimas, considerando-se igual a 0,10.

3 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de
precos da empreitada sdo incluidos nas situacbes de trabalhos.

SECCAO V
Seguros

Clausula 41.2
Contratos de seguro

1 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em
vigor, durante o periodo de execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste
caderno de encargos e na legislacdo aplicavel, devendo exibir cdpia das mesmas, bem
como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da consignacao.

2 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigagdes previstas na presente
seccdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.

3 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apdlices e dos recibos
de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente secgdo ou na legislagdo
aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a
exibicdo destes documentos.

4 - Todas as apodlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo
Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de
seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento
dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de
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se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha
suportado.

7 - O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até a data da rececdo
proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas
auxiliares que em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em
que deixem de o estar.

Clausula 42.2
Objeto dos contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de Acidentes de Trabalho,
cuja apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como
a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se
encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a
legislacdo em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de Responsabilidade Civil
Automoével cuja apodlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogdo propria
afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de
serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de
acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automoével (riscos de
circulagdo), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos
subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de Mercadorias
Transportadas sempre que sempre que, no ambito da Empreitada, haja lugar a
transporte de materiais e equipamentos que pelas suas caracteristicas sejam
considerados de especial risco, de e para a zona dos trabalhos, incluindo as operacgdes de
carga e descarga. A necessidade deste seguro sera decidida caso a caso, por acordo
entre o Empreiteiro e o Dono da Obra.

4 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de Responsabilidade Civil
de Exploragdo, que garanta eventuais danos emergentes dos trabalhos objeto do
presente contrato, para cobertura das responsabilidades legais por danos patrimoniais
e/ou nao patrimoniais resultantes de lesdes corporais e/ou materiais causados a
terceiros, figurando como Segurado o Empreiteiro, todos os subempreiteiros, montadores
e/ou tarefeiros, e o Dono da Obra.

5 - O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir
os danos préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve
cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imoveis,
armazéns, abarracamentos, refeitdrios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento
fixos ou moveis.

6 — No caso dos bens imdveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no
minimo, os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital
seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

7- O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automovel
previsto no n.© 2 desta clausula deverd respeitar os limites minimos legalmente
obrigatorios.
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CAPITULO IV

Representacao das partes e controlo da execucao do contrato

Clausula 43.2
Representacdo do empreiteiro

1 - Durante a execucgdo do contrato, o empreiteiro € representado por um diretor de
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno
de encargos ou no contrato, se estabelecga diferente mecanismo de representagao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a qualificagdo minima de Engenheiro ou Engenheiro
Técnico Civil, com experiéncia em obras de regularizagédo fluvial.

3 - Apds a assinatura do contrato e antes da consignacao, o empreiteiro confirmara, por
escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica, devendo esta
informacgdo ser acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com
assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela diregdo técnica da obra e
comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.

4 — As ordens, os avisos e as notificagcées que se relacionem com 0s aspetos técnicos da
execucao da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha os trabalhos e estd presente em regime de
permanéncia na obra.

6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a
atuacdo profissional do diretor de obra.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, por motivo de forga maior e com
comunicagdo expressa ao dono de obra, o empreiteiro podera ser representado por quem
aquele indicar para esse efeito, com formacdo e experiéncia adequada, devendo estar
habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizagdo
da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacao
aplicdvel em matéria de seguranca, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela
correta aplicacao do documento referido na alinea h) do n.° 4 da clausula 6.23.

9 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacao
aplicadvel em matéria de aplicagdo do plano de gestdo de residuos da construcdo e
demoligdo.

Clausula 44.2

Representacao do dono da obra

1 - Durante a execucdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacéo da
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno
de encargos ou no contrato, se estabelecga diferente mecanismo de representagao.
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2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdao da obra
que designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignacdao ou da
primeira consignacdo parcial.

3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacao do dono da obra em
todas as matérias relevantes para a execugao dos trabalhos, nomeadamente para
resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito,
excetuando as matérias de modificagdo, resolugdo ou revogacdo do contrato.

Clausula 45.2
Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, nos termos da
Portaria n.° 1268/2008, de 06 de novembro, com as folhas numeradas e rubricadas por
si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informagdo sistematica e de facil
consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucao dos
trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos
referidos no n.% 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.9 do CCP, os indicados neste
caderno de encargos.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que
o devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por
entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

CAPITULO V

Rececgado e liquidacao da obra

Clausula 46.2
Rececdo provisodria

1 - A rececdo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser
efetuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do
empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo
total ou dos prazos parciais de execugao da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recegao
provisoria, esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto
de deficiéncia.

3 - O procedimento de recegdo provisodria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.°
do CCP.

Clausula 47.2
Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia das prestacdes efetuadas ao abrigo do contrato é de 1 (um) ano,
nos termos do disposto no n.°® 2 e n.° 3 do artigo 397.° do CCP.
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2 - Caso tenham ocorrido rececBes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e
autonomizavel.

3 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacao que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da
sua utilizacao para os fins a que se destina.

4 - Durante o prazo de garantia o empreiteiro é obrigado a fazer, imediatamente e a sua
custa, as substituicOes de materiais ou equipamentos e a executar todos os trabalhos de
reparagdo que sejam indispensaveis para assegurar a perfeicdo e o uso normal da obra
nas condigdes previstas.

Clausula 48.2
Rececao definitiva

1 - No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova
vistoria a obra para efeitos de recegdo definitiva.

2 — Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em
boas condigGes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3 - A rececgao definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigbes normais
de exploragcao, operagao ou utilizacao da obra e respetivos equipamentos, de
forma que cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo
verificagdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo
para a correcdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera
fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos numeros
anteriores.

5 - S3o aplicaveis a vistoria e ao auto de recegdo definitiva, bem como a falta de
agendamento ou realizacao da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a
recegdo provisdria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do
artigo 398.° do CCP.

Clausula 49.2
Restituicdo dos depodsitos e quantias retidas e liberagcdao da caugdo

1 - Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sao restituidas ao empreiteiro as quantias
retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagdo do empreiteiro ou corrigidos
aqueles que hajam sido detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando
considere os defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importancia
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e nao justificativos da nao liberagdo, o dono da obra promove a liberacao da caucdo
destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais.

3 - No caso de haver lugar a rececdes definitivas parciais, a liberacdo da caugao prevista
no numero anterior € promovida na proporgao do valor respeitante a recegdo parcial.

4 - A liberacdao da caugdo promover-se-a nos termos do artigo 295.°2 do CCP.

CAPITULO VI

Disposicoes finais

Clausula 50.2
Deveres de colaboracdo reciproca e informacao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante
a prestacdo reciproca de informacGes necessarias a boa execugdo do contrato, sem
prejuizo dos deveres de informagdo previstos no artigo 290.° do CCP.

Clausula 51.2
Subcontratacao e cessao da posicao contratual

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de
habilitagdo, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.%s 3 e 6
do artigo 318.9 do CCP.

2 - A subcontratacdo na fase de execugdo esta sujeita a autorizacdo do dono da obra,
dependente da verificacgdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes
semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formacao do contrato,
aplicando-se, com as necessarias adaptacdes, o disposto nos n.%s 3 e 6 do artigo 318.°
do CCP.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e
expresso o que for acordado quanto a revisdo de precos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacéo
da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro
do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 — O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados
entre os subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebracao de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.% 3 do artigo 385.9 do CCP, comunicar por escrito o
facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes
contratuais € do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a
subempreiteiros.

8 - A cessao da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da
outra, sendo em qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.° 1 do artigo 317.°
do CCP.
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Clausula 52.2

Resolugcao do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizagOes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a)
b)
c)
d)

e)
f)
9)

h)
i)

j)

Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes
transmitidas no exercicio do poder de diregdo sobre matéria relativa a execugao
das prestagOes contratuais;

Oposigdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do
dono da obra;

Cessao da posicao contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo
empreiteiro da manutencdo das obrigagdes assumidas pelo dono da obra contrarie
o principio da boa-fé;

Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o
limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

Ndo renovacgao do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, nao cumprir o disposto na
legislacdo sobre seguranca, higiene e saide no trabalho;

Se, tendo faltado a consignacdo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apds segunda notificagdo, no local, na data e na
hora indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que nao apresente
justificacao de tal falta aceite pelo dono da obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execucdao dos trabalhos imputavel ao
empreiteiro que seja superior a 1/40 do prazo de execugao da obra;

Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos a mais decorridos 15
dias da notificagdo da decisao do dono da obra que indefere a reclamagao
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

Se houver suspensao da execucao dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde
que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do
artigo 404.0 do CCP;

0) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou
se ndo for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os
equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.9 do CCP;

p) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.
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2 - Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o
dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea q) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,
ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizacgdo prevista no nimero anterior no prazo de 30
dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado
confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva
importancia.

Clausula 532
Resolugao do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

c) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior
a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25 % do prego contratual,
excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relacdo contratual do
dono da obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da
manutencdo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes
ao contrato;

f) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebragdo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da
consignagao ou consignagdes subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos
por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e
omissdOes e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou
factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducgdo superior a 20 % do
preco contratual;

i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra, quando
resulte de caso de forga maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao dono da obra;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do
empreiteiro excederem 20 % do preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do niumero anterior, apenas ha direito de resolugdo
quando esta nao implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico
subjacente a relagdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a
manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdémico-
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financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo
caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolugao é exercido por via judicial.

4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido
mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececao dessa
declaragdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacdbes em atraso nesse prazo,
acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 54.2
Foro competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia
do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, com expressa renuncia a qualquer outro.
Clausula 55.2
Comunicagdes e notificagoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacGes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP,
para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 - Qualquer alteragdao das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 56.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.

III - CLAUSULAS TECNICAS

Clausula 57.2

Objeto da Empreitada

1 - O objeto da empreitada consiste na realizacdo da obra de “Reperfilamento da praia do
Moledo e reforco da protecao dos geotubos existentes com recarga de areias”, no
concelho de Caminha, sendo os respetivos trabalhos definidos quanto a sua espécie,
quantidade e condigoOes técnicas de execucdo, no projeto de execugao e neste caderno de
encargos.

2 - O projeto a considerar serd o patenteado neste procedimento.

3 - As condicGes técnicas de execucdo dos trabalhos da empreitada serdo as deste
caderno de encargos e as que eventualmente vierem a ser acordadas em face do projeto.
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Clausula 58.2

Descrigdao dos Trabalhos

A intervengao prevista, descrita nas pecas do Projeto de Execugao, em particular na sua
Memoria Descritiva e Justificativa, visa reforcar as estruturas de protecdo costeira na
praia do Moledo que se encontram na area de intervencgdo fragilizada.

O emp

Clausula 59.2
Ocupacao do Subsolo

reiteiro procurara informar-se de todas as ocupagdes do subsolo, e tomara os

cuidados necessarios a sua ndo danificagdo, o que a acontecer representara encargo seu,
seja de reparacao, indemnizagdo ou qualquer outro. Quando necessario o empreiteiro
procedera a relocalizacdo das ocupacdes existentes na area dos trabalhos, submetendo a
aprovacdo da fiscalizacao o projeto dessas relocalizagOes.

Clausula 60.2

Materiais e elementos de construcao

1 - Caracteristicas dos materiais e elementos de construgdo:

a)

b)

d)

e)

Os materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terdo as qualidades,
dimensbes, formas e demais caracteristicas definidas nas pecgas escritas e
desenhadas do projeto, neste caderno de encargos e nos restantes documentos
contratuais, com as tolerdncias normalizadas ou admitidas nos mesmos
documentos.

Sempre que o projeto, este caderno de encargos ou o contrato ndao fixem as
caracteristicas de materiais ou elementos de construgdo, o empreiteiro ndo
podera empregar materiais que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou
que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se
destinem a idéntica utilizagdo.

No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos da clausula
anterior, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que
compativeis com o direito comunitario, ou, na falta destas, as normas utilizadas
na Comunidade Europeia.

Nos casos previstos nas clausulas 4.1.2 e 4.1.3, o empreiteiro propora, por
escrito, a fiscalizagdo a aprovacao dos materiais ou elementos de construcdo
escolhidos. Esta proposta deverd ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparacao e planeamento da empreitada e sempre de modo que as diligéncias de
aprovacdo nao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos nem o prazo
em que o dono da obra se devera pronunciar.

O empreiteiro podera propor a substituicdo contratual de materiais ou de
elementos de construcao, desde que, por escrito, a fundamente e indique em
pormenor as caracteristicas que esses materiais ou elementos deverdo satisfazer
e 0 aumento ou diminuicdo de encargos que da sua substituicdo possa resultar,
bem como o prazo em que o dono da obra se devera pronunciar.
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O aumento ou diminuicdo de encargos resultantes da imposicdao ou aceitacdo pelo
dono da obra de qualquer das caracteristicas de materiais ou elementos de
construgdo sera, respetivamente, acrescido ou deduzido do preco da empreitada.

2 - Amostras padrao:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Sempre que o dono da obra ou o empreiteiro o julgue necessario, este Ultimo
apresentara amostras de materiais ou elementos de construgcdo a utilizar, as
quais, depois de aprovadas pelo fiscal da obra, servirdo de padrao.

As amostras deverdao ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for
exigido pela fiscalizacdo, de certificados de origem e de analises ou ensaios feitos
em laboratdrio oficial.

Sempre que a apresentacao das amostras seja de iniciativa do empreiteiro, ela
devera ter lugar, na medida do possivel, durante o periodo de preparacdo e
planeamento da obra e, em qualquer caso, de modo que as diligéncias de
aprovacdo ndo prejudiquem o cumprimento do plano de trabalhos.

A existéncia do padrdo ndo dispensara, todavia, a aprovacdo de cada um dos lotes
de materiais ou de elementos de construgdo entrados no estaleiro, conforme
estipula a clausula 4.4.

As amostras padrdo serdo restituidas ao empreiteiro a tempo de serem aplicadas
na obra.

A aprovacao pelo dono de obra ou fiscalizagdo dos materiais, amostras, lotes de
materiais, equipamentos ou elementos de construgao, em caso algum limita ou
exonera a responsabilidade do empreiteiro.

Lotes, amostras e ensaios:

a)

b)

d)

f)

Os materiais e elementos de construcdo serdo divididos em lotes, de acordo com
o disposto neste caderno de encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito,
segundo as suas origens, tipos e, eventualmente, datas de entrada na obra.

De cada um dos lotes colher-se-3o, sempre que necessario, trés amostras, nos
termos estabelecidos neste caderno de encargos, para cada material ou elemento,
destinando-se uma delas ao empreiteiro, a outra ao dono da obra e ficando a
terceira de reserva na posse deste ultimo.

A colheita das amostras e a sua preparacao e embalagem serdo feitas na
presenca da fiscalizacdo e do empreiteiro, competindo a este ultimo fornecer
todos os meios indispensaveis para o efeito. Estas operagbes obedecerdao as
regras estabelecidas neste caderno de encargos, nos regulamentos e documentos
normativos aplicaveis ou, na sua omissdo, as que forem definidas por acordo
prévio.

As amostras ndo ensaiadas serdo restituidas ao empreiteiro logo que se verifique
ndo serem necessarias.

Nos casos em que este caderno de encargos ndo estabeleca expressamente a
obrigatoriedade de realizacdo de ensaios, as amostras do dono da obra e do
empreiteiro podem ser ensaiadas em laboratérios de reconhecida competéncia, a
escolha de cada um deles.

Nos casos em que a obrigatoriedade de realizagdo de ensaios nao esteja
estabelecida expressamente neste caderno de encargos, o dono da obra podera,
com base ou ndo nos ensaios, rejeitar provisoriamente quaisquer lotes. Essa
rejeicdo so se considerara, porém, definitiva se houver acordo entre as partes.
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Nos casos em que este caderno de encargos estabeleca a obrigatoriedade de
realizacdo dos ensaios previstos, o empreiteiro promovera por sua conta a
realizacdo dos referidos ensaios em laboratoério escolhido por acordo com o dono
da obra ou, se tal acordo ndo for possivel, num laboratorio oficial.

Nos casos a que se refere a clausula anterior, o dono da obra podera rejeitar o
lote ensaiado, se os resultados dos ensaios realizados ndo forem satisfatérios.
Essa rejeicdo sé se considerara, porém, definitiva se houver acordo entre as
partes ou se os ensaios houverem sido realizados em laboratério oficial ou, ainda,
se a natureza dos mesmos ndo permitir a sua repeticdo em condigGes idénticas.
Em todas as hipdteses em que, nos termos das clausulas 4.3.1 a 4.3.8, a rejeicao
de materiais ou elementos de construgdo tiver carater meramente provisério e
ndo for possivel estabelecer acordo entre o dono da obra e o empreiteiro,
promover-se-a o ensaio da terceira amostra em laboratério oficial, considerando-
se definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados.

Sempre que os materiais ou elementos de construgdo forem rejeitados
definitivamente, serdo da conta do empreiteiro as despesas feitas com todos os
ensaios realizados; em caso de aprovacdo, o dono da obra suportara as despesas
relativas aos ensaios a que ele proprio tenha mandado proceder e aos que
tenham incidido sobre a terceira amostra.

Na aceitagdao ou rejeicdo de materiais ou elementos de construgao, de acordo com
o resultado dos ensaios efetuados, observar-se-ao as regras de decisao
estabelecidas para cada material ou elemento neste caderno de encargos, nos
regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissdo, as que
forem definidas por acordo antes da realizagdo dos ensaios.

4 - Prescrigdes gerais dos materiais:

a)

b)

Cumpre ao empreiteiro fornecer, em qualquer ponto do Estaleiro e sem direito a
retribuicdo, as amostras de materiais para ensaios laboratoriais, que a fiscalizagao
pretenda efetuar.

A aceitacdo e o0 controlo exercido pela fiscalizaggo ndo reduzem a
responsabilidade do empreiteiro sobre os materiais utilizados.

5 - Aprovacgao dos materiais e elementos de construcdo:

a)
b)

c)

d)

Os materiais e elementos de construcdo ndo poderao ser aplicados na empreitada
sendo depois de aprovados pela fiscalizagao.

A aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo sera feita por lotes e resulta
da verificacdo de que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias
contratuais.

A aprovacdo ou rejeicdo dos materiais e elementos de construcdo devera ter lugar
nos oito dias Uteis subsequentes a data em que a fiscalizagao foi notificada, por
escrito, da sua entrada no estaleiro, considerando-se aprovados se a fiscalizagao
nao se pronunciar no prazo referido, a ndo ser que a eventual realizagao de
ensaios exija periodo mais largo, facto que, no mesmo prazo, sera comunicado ao
empreiteiro.

No momento da aprovacgdao dos materiais e elementos de construgao proceder-se-
a a sua perfeita identificagdo. Se, nos termos da clausula anterior, a aprovacao for
tacita, o empreiteiro podera solicitar a presenga da fiscalizagdo para aquela
identificagao.
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6 — Casos especiais:

a)

b)

c)

Os materiais ou elementos de construgao sujeitos a homologacao ou classificagao
obrigatdrias so6 poderdo ser aceites quando acompanhados do respetivo
documento de homologacédo ou classificagdo, emitido por laboratério oficial, mas
nem por isso ficardo isentos dos ensaios previstos neste caderno de encargos.
Para os materiais ou elementos de construcdo sujeitos a controlo completo de
laboratério oficial ndo serdo exigidos ensaios de rececdo relativamente as
caracteristicas controladas quando o empreiteiro fornega documento comprovativo
emanado do mesmo laboratério; ndo se dispensara, contudo, a verificagdo de
outras caracteristicas, nomeadamente as geométricas.

A fiscalizacdo podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos
materiais ou elementos em causa, devendo o empreiteiro facultar-lhe, para o
efeito, todas as informacdes e facilidades necessarias. A aprovagao soO sera,
todavia, efetuada depois da entrada na obra dos materiais ou elementos de
construcgdo referidos.

7 — Depésito e armazenagem de materiais ou elementos de construgao:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

O empreiteiro devera possuir em depdsito as quantidades de materiais e
elementos de construcdo suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos
trabalhos, de acordo com o respetivo plano, sem prejuizo da oportuna realizacao
das diligéncias de aprovacdo necessarias.

Os materiais e elementos de construgao deverdo ser armazenados ou depositados
por lotes separados e devidamente identificados, com arrumacdo que garanta
condicOes adequadas de acesso e circulagao.

Desde que a sua origem seja a mesma, o dono da obra podera autorizar que,
depois da respetiva aprovagdao, os materiais e elementos de construgao nao se
separem por lotes, devendo, no entanto, fazer-se sempre a separacao por tipos.

O empreiteiro assegurara a conservacao dos materiais e elementos de construcao
durante o seu armazenamento ou depdsito.

Os materiais e elementos de construcdo deterioraveis pela acdo dos agentes
atmosféricos podem ser indicados taxativamente ou a titulo exemplificativo neste
caderno de encargos. Em qualquer caso, os mesmos serdo obrigatoriamente
depositados em armazéns fechados que oferecam seguranca e protecdo contra as
intempéries e humidade do solo e que ndo ponham em causa a protecdo do
ambiente, em conformidade com o Plano de Gestao Ambiental.

Os materiais e elementos de construcdao existentes em armazém ou depdsito e
gue se encontrem deteriorados serao rejeitados e removidos para fora do local
dos trabalhos, nos termos da clausula seguinte.

Clausula 61.2

Critérios de Medicao e Pagamento

1 - Os precgos unitarios da proposta deverdo compreender todas as despesas de mao-de-
obra, instalagdes, seguro, assisténcia do pessoal, fornecimento, transporte, aplicacéo e
colocagdo de materiais; fornecimento, transporte, montagem e desmontagem,
exploracdo, conservacdo, amortizacdo e reparagdo dos equipamentos, maquinas e
utensilios; encargos de capital, despesas gerais de administragdo, e todas as condicoes e
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sujeicdes particulares de execucdo, nomeadamente as que resultem da necessidade de
atuar de acordo com outros empreiteiros ou fornecedores.

2 - Consideram-se incluidas nas designagGes das bases de precos que constituem o
Mapa de Quantidades, todas as despesas a efetuar com o esgoto das aguas de
infiltracdo, assim como das aguas que seja necessario bombear ou desviar durante as
obras.

3 - Constituem encargo do adjudicatario todas as despesas inerentes relativas a
eventuais licenciamentos pela utilizagdo de areas do dominio publico ou privado, bem
como, e caso seja aplicavel, ao policiamento por parte das autoridades competentes.

Clausula 62.2
Instalacoes do Empreiteiro e Fiscalizacao

1 - O empreiteiro submeterd a aprovagdo da fiscalizagdo o projeto de todas as suas
instalagdes constituindo o seu estaleiro, bem como as referentes ao seu pessoal.

2 - Independentemente das instalagbes de trabalho e permanéncia do pessoal, o
estaleiro devera reunir os necessarios espacos cobertos inerentes ao armazenamento de
equipamento e materiais.

3 - De acordo com a metodologia usada na obra, o empreiteiro devera propor os locais e
areas necessarias para os estaleiros, sujeitando-se aos condicionalismos das autoridades
que os administram.

4 - O empreiteiro obriga-se a vedar os terrenos de estaleiros e a manté-los em bom
estado de asseio, construindo e ligando aos coletores municipais a rede de esgotos que
se torne necessaria.

5 - O empreiteiro obriga-se a instalar e montar, em condicbes eficientes de
funcionamento, as redes provisorias de abastecimento de agua, de esgotos, de energia e
iluminagdo, que satisfacam as exigéncias do volume e natureza da empreitada, bem
como o pagamento dos respetivos consumos.

6 - O empreiteiro obriga-se a construir nos estaleiros retretes e chuveiros devidamente
resguardados, os quais deve manter asseados e ligados aos coletores municipais.

7 — Depois de concluida a obra, estas instalagdes sdo pertenca do empreiteiro.

8 - Os encargos relativos a montagem e desmontagem do estaleiro sdo da
responsabilidade do dono da obra e constituirdo precos contratuais unitarios.

9 - S3o por conta do empreiteiro todas as despesas relativas as instalagdes do seu
estaleiro, incluindo expropriagdes ou indemnizagdes.

10 - E também encargo do empreiteiro o fornecimento, no local de obra, de instalagées
funcionalmente eficientes e possuindo area adequada para a utilizacdo dos agentes da
fiscalizacdo. Estas instalagbes, dotadas de ar condicionado, compreenderao uma sala de
reunides e instalagbes sanitarias privativas. Na sala de reunides o empreiteiro tera
igualmente como encargo a colocagao de uma mesa de reunides com 6 lugares e
respetivas cadeiras, bem como de um armario vertical (alcado com um minimo de
1,20x2,00 m) para arquivo. Estas instalacdes constardao do projeto de estaleiro e terao
de ser previamente aprovadas pelo dono da obra.
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Clausula 63.2
Trabalhos Nao Especificados

Todos os trabalhos especificados ou ndo, no presente Caderno de Encargos, que forem
necessarios para o cumprimento da empreitada, serdo executados com perfeigao e
solidez, tendo em vista os regulamentos, normas e mais legislagdao em vigor, bem como
as instrugdes da fiscalizacao.

Clausula 64.2
Redes de Agua, Esgotos e Energia Elétrica

1 - O empreiteiro devera construir e manter em funcionamento as redes provisorias de
abastecimento de agua, de esgotos e de energia elétrica que satisfacam as exigéncias da
obra e do pessoal.

2 - As diligéncias necessarias a obtencdo das redes referidas no ponto anterior sdo da
conta do empreiteiro, por inclusdo dos respetivos encargos nos precos da empreitada.

3 - As redes provisdrias de energia elétrica deverdo obedecer ao que for aplicavel da
regulamentagao em vigor.

Clausula 65.2
Sinalizagao dos Trabalhos

1 - O empreiteiro devera executar todos os trabalhos de sinalizacdo das obras, que
permitam alertar convenientemente as pessoas ou viaturas que se desloguem nas
proximidades.

2 - O empreiteiro obriga-se a colocar oportunamente nas estradas que sejam afetadas
pelo desenrolar dos trabalhos os sinais rodoviarios e a balizagem para conveniente aviso
e seguranca do transito, de acordo com Decreto-Lei n.° 44/2005, de 23 de Fevereiro,
com particular atencao sempre que, em virtude das obras de qualquer natureza ou
obstaculo, haja necessidade de desviar o transito ou de que este se fagca com precaucao.

3 - O Dono da Obra reserva-se o direito, por intermédio da sua fiscalizagdo de verificar o
cumprimento rigoroso do estabelecido no numero anterior, aprovando o colocado, ou
obrigando a modifica-lo se ndo o considerar em condigdes de eficiéncia.

4 - Os dispositivos a adotar na sinalizagdo e balizagem - refletorizados, luminosos ou
iluminados - serdo do tipo aprovado pela Estradas de Portugal, S. A., devendo os sinais a
utilizar ser sempre mantidos em bom estado de conservacgao.

5 - Serdo de inteira responsabilidade do empreiteiro quaisquer prejuizos que a falta ou
deficiéncia de sinalizacao e balizagem possa ocasionar quer a obra quer a terceiros.

6 - Se o empreiteiro ndo der integral cumprimento as ordens da fiscalizagdo e nos prazos
que ela estabelecer, incorrera nas responsabilidades e penalidades consignadas na Lei,
sem prejuizo do dono da obra poder mandar executar por terceiros, por conta do
empreiteiro, quaisquer trabalhos de sinalizagao e balizagem.

7 - Nao sera efetuado qualquer pagamento especifico relativo a estes trabalhos,
entendendo-se que os encargos respetivos estdo incluidos nos encargos gerais da
empreitada.
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Clausula 66.2
Remocdo de Materiais ou Elementos de Construcao

1 - No prazo maximo de 44 dias a contar da data de conclusdo da empreitada, o
empreiteiro terd de remover do local dos trabalhos os restos de materiais ou elementos
de construcao, entulhos, equipamentos, andaimes e tudo o mais que tenha servido para
a sua execucao.

2 - Salienta-se que a Portaria n.© 417/2008, de 11 de Junho, estabelece que o
transporte de residuos de construgdo e demolicdo deve ser acompanhado de guias de
acompanhamento de residuos, segundo modelos anexos a essa Portaria. Neste dominio
dever-se-a também ter em conta o estabelecido no Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de
Margo, que veio estabelecer o regime das operagoes de gestdo de residuos resultantes de
obras ou demolicGes de edificios ou de derrocadas, abreviadamente designados residuos
de construcdao e demoligdao ou RCD, compreendendo a sua prevencao e reutilizacao e as
suas operagoes de recolha, transporte, armazenagem, triagem, tratamento, valorizagao e
eliminagao.

3 - Quando a fiscalizagdo verificar que obras localizadas tenham sido concluidas e que,
por motivos de facilitar acessos ou evitar incbmodos em terceiros, seja conveniente
proceder a remogao dos mesmos elementos do local em causa, devera dar a respetiva
ordem de limpeza. O empreiteiro dispora de 22 dias para a realizacdo da mesma, ao fim
dos quais o Dono da Obra poderd mandar executar esse trabalho por terceiros, sendo o
respetivo custo da responsabilidade do empreiteiro e a deduzir na situacdo de trabalhos
imediatos.

Clausula 67.2
Memoéria Descritiva e Especificacboes Técnicas

1 - A Memoria Descritiva e Justificativa do Projeto de “Reperfilamento da praia do Moledo
e reforco da protecao dos geotubos existentes com recarga de areias”, no concelho de
Caminha, constante do Anexo I deste caderno de encargos, constitui-se como documento
gue os concorrentes, obrigatoriamente, deverao ter em linha de conta na elaboracdo da
sua proposta bem como na execucao dos trabalhos da empreitada. Na execucao dos
trabalhos ter-se-do também em conta as especificagbes técnicas constantes do Projeto
de Execucao e deste caderno de encargos.

2 - Nos termos dos n.%s 8 e 9 do artigo 49.° do CCP todas as indicagdes efetuadas a
especificacdes técnicas que facam referéncia a um fabricante ou a uma proveniéncia
determinados, a um processo especifico de fabrico, a marcas, patentes ou modelos e a
uma dada origem ou producdo presentes nesta peca processual, devem ser
consideradas, para os devidos efeitos, acompanhadas da mengao “ou equivalente”.

Clausula 68.2

Mapa de Trabalhos e Pecas Desenhadas

1 - No Anexo II deste caderno de encargos, indicam-se as quantidades de trabalho
necessarias, as quais multiplicadas pelos pregos unitarios apresentados pelo concorrente
no ato da consulta prévia deverdo conduzir ao valor global da sua proposta.
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2 - Os pregos unitarios incluirdo todas as operacGes impostas por este Caderno de
Encargos, bem como todos os trabalhos acessoérios e complementares com vista a total e
perfeita execugao dos trabalhos a que se referem.

Assim, por exemplo:

a) O preco referente a saneamento incluird o transporte, cargas e descargas dos
produtos escavados, para os locais de aplicagdo ou de depdsito; os locais de
depositos serdo de conta do empreiteiro.

b) Os precos incluem também as sobre escavacbes que resultem da execugdo dos
trabalhos;

c) Consideram-se incluidos no valor global da empreitada, calculado com base nos
precos unitarios do mapa de quantidades de trabalho, todos os trabalhos de
conservagao e manutencdo a realizar no periodo de garantia da obra;

d) Todos os pregos incluem os encargos com a manutencdo do estaleiro, esgotos,
bombagens necessarias, os ensaios de materiais que sejam necessarios e a
conservacdao de todos os elementos de obra até a recegdo definitiva da
empreitada.

3 - Fazem parte integrante deste Caderno de Encargos as pecgas desenhadas constantes
do Projeto de Execugao.

Clausula 69.2
Plano de Seguranca e Saude

1 - Na execucdo dos trabalhos atender-se-a as normas de seguranca constantes do
Plano de Seguranca e Salde para a obra, elaboradas de acordo com o Artigo 11.° do
Decreto-Lei n.© 273/2003, de 29 de Outubro, desenvolvendo o PSS em projeto constante
do Anexo III deste caderno de encargos.

2 - Assim, o empreiteiro deve desenvolver e especificar o plano de seguranca e saude
em projeto de modo a complementar as medidas previstas, tendo nomeadamente em
conta:

a) As definicdes do projeto e outros elementos resultantes do contrato com a
entidade executante que sejam relevantes para a seguranca e salde dos
trabalhadores durante a execugao da obra;

b) As atividades simultdneas ou incompativeis que decorram no estaleiro ou na sua
proximidade;

c) Os processos e métodos construtivos, incluindo os que exijam uma planificacdo
detalhada das medidas de seguranga;

d) Os equipamentos, materiais e produtos a utilizar;

e) A programacdo dos trabalhos, a intervencdo de subempreiteiros e trabalhadores
independentes, incluindo os respetivos prazos de execugao;

f) As medidas especificas respeitantes a riscos especiais;

g) O projeto de estaleiro, incluindo os acessos, as circulagdes, a movimentagao de
cargas, o armazenamento de materiais, produtos e equipamentos, as instalacdes
fixas e demais apoios a produgdo, as redes técnicas provisorias, a evacuacgdo de
residuos, a sinalizagdo e as instalagdes sociais;

h) A informacdo e formagdo dos trabalhadores;
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i) O sistema de emergéncia, incluindo as medidas de prevencdo, controlo e combate
a incéndios, de socorro e evacuagdo de trabalhadores.

3 - O Plano de Seguranca e Saude para a execucdo da obra deve corresponder a
estrutura indicada no anexo II do Decreto-Lei n.0 273/2003, de 29 de Outubro e ter
juntos os elementos referidos no anexo III do mesmo diploma.
4 - O subempreiteiro pode sugerir e a entidade executante pode promover solugdes
alternativas as previstas no plano de seguranga e salde em projeto, desde que ndo
diminuam os niveis de seguranca e sejam devidamente justificadas.
5 - Antes de se proceder a consignagdo dos trabalhos da empreitada, o adjudicatario
devera previamente, submeter a aprovacao da APA, 1. P. o respetivo Plano de Seguranca
e Saude para a obra.

Clausula 70.2

Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demoligado

O empreiteiro devera efetuar o desenvolvimento do Plano de Prevengdo e Gestdo de
Residuos de Construgdo e Demolicdo do projeto, constante do Anexo IV deste caderno de
encargos e concretizar a sua implementacao em obra.

Clausula 71.2

Cadastro das Obras Executadas

O empreiteiro fornecera a fiscalizagdo um registo fotografico das varias fases dos
trabalhos (antes, durante e apods a conclusdo dos trabalhos) o qual constituird o respetivo
cadastro de cada atuacdo efetuada.
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EMPREITADA PARA A OBRA DE "“REPERFILAMENTO DA
PRAIA DO MOLEDO E REFORCO DA PROTEGCAO DOS
GEOTUBOS EXISTENTES COM RECARGA DE AREIAS”

ANEXO I

MEMORIA DESCRITIVA
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1 - JUSTIFICACAO

A praia de Moledo do Minho localiza-se no concelho de Caminha, na
proximidade da foz do rio Minho.

No ano de 2014 foi efetuada uma intervencao na praia, face a forte
erosao com acentuado recuo da duna a norte da estrutura aderente que
esta implantada desde os anos 40 na marginal urbana de Moledo do
Minho, que colocou em perigo o arruamento marginal e diversas
moradias a nascente deste, a qual consistiu na reconstituicdo da duna
dotando-a de um nucleo artificial resistente constituido por geotubos na
extensao de 330m, posteriormente recobertos com areias provenientes
da zona de entre-marés, tendo-se também reconstituido o perfil da praia.
No Verao de 2020, verificou-se que a parte superior dos geotubos estava
descoberta, em virtude da agitacdo maritima ter provocado a perda do
areal da praia e modificado o seu perfil, o qual se apresentava com um
acentuado desnivel para o mar, pelo que se realizou nessa altura uma
empreitada de reperfilamento da praia e reforco da protecao dos
geotubos existentes com recarga de areias, de forma a repor as
condicOes para a pratica balnear na praia, mitigar os impactes
paisagisticos e a exposicao do material dos geotubos as radiagdes ultra
violetas e vandalismo e, fundamentalmente, assegurar a protecao da
linha da costa com a manutengao do corddao dunar, impedindo o seu
recuo e protegendo as infraestruturas existentes e a frente urbana
edificada de Moledo da agao do mar.

Atualmente verifica-se que a parte superior dos geotubos estd
novamente descoberta, em virtude da agitacdo maritima ter provocado a
perda do areal da praia e modificado o seu perfil, o qual agora se

apresenta com um acentuado desnivel para o mar.
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2 - OBJETIVOS

Face ao acima descrito, torna-se necessario proceder com urgéncia a
trabalhos para reperfilamento da praia e reforcgo da protegcao dos
geotubos existentes com recarga de areias, de forma a repor as
condicbes para a pratica balnear na praia, mitigar os impactes
paisagisticos e a exposicao do material dos geotubos as radiagdes ultra
violetas e vandalismo e, fundamentalmente, assegurar a protecao da
linha da costa com a manutencao do cordao dunar, impedindo o seu
recuo e protegendo as infraestruturas existentes e a frente urbana

edificada de Moledo da agao do mar.

3 - DESCRICAO DAS ATIVIDADES

Os trabalhos que constituem a empreitada sdao, resumidamente, os

seguintes:

= Reperfilamento da praia de forma a reconstituir o anterior perfil
suave adequado para o uso balnear e recobrimento dos geotubos
existentes na extensao de cerca de 330m, com recurso a areias
provenientes da zona entre-marés e também do limite norte da
praia, onde existe alguma acumulagao de areias, incluindo
escavagao/ripagem, carregamento, transporte, espalhamento e
regularizagdao, mediante a utilizagdo de um trem composto por

duas giratérias e dois dumpers.
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ANEXO Il

EMPREITADA PARA A OBRA DE “REPERFILAMENTO DA PRAIA DO MOLEDO E REFORCO DA PROTEGAO DOS

GEOTUBOS EXISTENTES COM RECARGA DE AREIAS”

Mapa de Quantidades de Trabalho

A1

Montagem e manutencgdo do estaleiro, incluindo a mobilizagdo de todos
0s equipamentos necessérios a execugdo dos trabalhos e encargos com
a manutencgdo das condigbes de seguranga, higiene e saude, de acordo
com o Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de Outubro.

vg

1,00

A2

Desmontagem e desmobilizagdo dos equipamentos, incluindo limpeza e
remogado de todos os materiais, com a reposigdo das condigGes iniciais.

vg

1,00

A3

Reperfilamento da praia e recobrimento dos geotubos existentes na
extensdo de cerca de 330m, com recurso a areias provenientes da zona
enrtre-marés e do limite norte da praia, incluindo escavagdo/ripagem,
carregamento, transporte, espalhamento e regularizagdo, mediante a
utilizagdo de um trem composto por duas giratérias e dois dumpers.
Preco unitério para horas de utilizagdo efetiva do trem de 4 maquinas.

60,00
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EMPREITADA PARA A OBRA DE “"REPERFILAMENTO DA PRAIA DO
MOLEDO E REFORCO DA PROTEGCAO DOS GEOTUBOS EXISTENTES
COM RECARGA DE AREIAS”

ANEXO III

PLANO DE SEGURANCA E SAUDE (PSS)

1 - EMPREITADA

1.1 - DONO DA OBRA

Nome: AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I. P.

1.2 - FISCALIZACAO

A fiscalizacdo estd a cargo dos técnicos da AGENCIA PORTUGUESA DO
AMBIENTE, I.P./ ARH do Norte

2 - CARATERIZAGCAO DA EMPREITADA

2. 1 - A empreitada em causa refere-se ao “Reperfilamento da praia do Moledo e
reforco da protecao dos geotubos existentes com recarga de areias”, no concelho
de Caminha.

O caderno de encargos posto a concurso e respetivos anexos, dando lugar a
subsequente adjudicagao, sdo os documentos fundamentais de caraterizagao da
obra.

2.2 - A obra localiza-se na Unidao de Freguesias de Moledo e Cristelo, do
concelho de Caminha.

O estaleiro da obra devera respeitar a legislagdo em vigor, a fim de garantir boas

condigdes de habitabilidade, higiene e segurancga.
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3 - ESTALEIRO E EXECUCI"\O DA OBRA
3.1 - Antes do inicio dos trabalhos, o empreiteiro fornecera o plano do estaleiro,
onde se esclarega entre outros aspetos:

— A sua implantacao com indicacdo da localizacao dos tapumes e portdes de
acesso.

— A localizacdo de refeitorio e dormitério, se for caso disso, e das
instalagGes sanitarias para o pessoal, incluindo nestas Ultimas duches,
lavatorios e latrinas do tipo turco sifonado.

3.2 - Prevencgdo de danos a terceiros

Os acessos naturais as zonas de trabalho serdo devidamente sinalizados,
proibindo-se a entrada a pessoas estranhas a obra.

3.3 - O empreiteiro providenciara a inspecdo médica dos trabalhadores. Os
trabalhadores que se tenham ausentado do trabalho por um prazo superior a
trinta dias por motivo de acidente ou doenca deverao ser inspecionados.

3.4 - Periodicamente o técnico de prevencdo, aquando das suas vistorias a obra,
devera efetuar acGes de sensibilizacdo para todo o pessoal, incluindo o dos
subempreiteiros.

3.5 - Acidentes de trabalho

Em caso de ocidente de trabalho, os trabalhadores serao enviados ao posto
médico ou hospital mais préoximo.

Os bombeiros deverao ser alertados ou diretamente ou através do telefone 112.
Sempre que ocorra qualquer acidente o Técnico de Prevencdao devera ser
avisado.

Periodicamente serda elaborada estatistica dos acidentes, que serd enviada a
Fiscalizagdo da Obra, tendo anexadas as anomalias de segurancga e relatorio das
vistorias efetuadas pelo Técnico de Prevencao.

3.6 - Seguro de acidentes de trabalho

Todos os trabalhadores da obra devem estar obrigatoriamente cobertos por um
seguro de acidentes de trabalho. Todos os subempreiteiros deverdo entregar na

obra documento comprovativo do seguro de acidentes de trabalho, sem o que
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nao poderdo iniciar os trabalhos.

3.7 - Primeiros socorros
Existira permanentemente na obra uma caixa de primeiros socorros, destinada a

pequenos curativos.

3.8 - Medidas de combate a incéndios
Deverdo ser colocados extintores de pd quimico seco no estaleiro, nas
instalagGes sociais, armazéns e escritérios, incluindo o da Fiscalizacdo.
3.9 - Plano de combate a emergéncias
3.9.1 - Postura correta perante a ocorréncia de um acidente:
No caso de ndo existir alguém no local da obra habilitado com o curso de
socorrista no trabalho, deverdo ser amplamente divulgados os seguintes
conselhos:
- Mantenha a calma, ndo toque nem deixe tocar na vitima ou vitimas, ndo
Ihes dé nada a beber e proteja-a contra o frio.
— Suprima imediatamente a causa do acidente.
— Chame os meios de socorro externos ao estaleiro, mantendo a calma e
sem esquecer de indicar corretamente os seguintes elementos:
e Nome da empresa
¢ Morada do estaleiro
¢ Nome das vitimas
¢ Natureza do acidente
e Estado da vitima
— Acolha e guie os socorros externos no estaleiro.
3.9.2 - Postura correta perante a ocorréncia de um incéndio:
Procedimentos gerais de atuagao:
a) Alertar os bombeiros.
b) Dar em simultédneo o alarme de forma:
e Progressiva, para diminuir o choque psicologico;

e Local ou geral, consoante a gravidade do incéndio e as pessoas em
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risco;
¢ Inequivoca, sem dar origem a duvidas.
c) Evacuar as pessoas em risco
¢ Deve ser dada prioridade a evacuagdo sobre o combate ao incéndio.
d) Iniciar o mais cedo possivel as acdes de combate ao incéndio:
e Usando os meios de extingdao adequados;
e Retirando os materiais combustiveis do alcance;
e Procedendo ao corte de:
- Alimentacdo de combustiveis;
- Alimentacdo de energia elétrica de acordo com as necessidades
de seguranca no combate ao incéndio.
e) Analisar constantemente a situacao.
f) Preparar e facilitar o acesso aos bombeiros e colaborar com eles nas
operagoes de combate ao incéndio.
3. 10 - Limpeza e ordem no estaleiro
O estaleiro deverd ser conservado limpo e organizado para uma boa
rentabilidade e um bom ambiente de trabalho.
Sera da responsabilidade tanto do empreiteiro geral como dos subempreiteiros a
higiene dos seus locais de trabalho e de estaleiro, incluindo as instalagdes
sociais, que deverdo estar sempre em perfeito estado de limpeza.
Os lixos deverdo ser colocados em contentor préprio requisitado a autarquia
local.
3. 11 - Instrucdes particulares
3.1 1.1 - Quadros e instalagbes elétricas:
— Promover a realizacdo das reparacdes necessarias, nao aplicando
solucdes de improviso;
— Reparar as instalagdes e equipamentos técnicos, utilizando profissionais
credenciados para o efeito;
— As zonas limitrofes de implantacao de quadros devem estar perfeitamente

limpas e secas;
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— Na utilizagdo dos "quadros de frente de trabalho" e dos quadros "blocos
de tomadas" devem ser aplicadas extensdes ficha/tomada adequadas;
— Em caso de incéndio nunca usar agua sobre a instalagdo elétrica mesmo

com corte de corrente; usar pé quimico seco.

4 - SINALIZACAO DE SEGURANGCA

A afixagdo de cartazes no estaleiro da construcédo civil € um dos meios utilizados
para alertar os trabalhadores da necessidade de usarem o Equipamento de
Protecdo Individual e manter os locais de trabalho limpos para evitar os
acidentes e as doencgas profissionais.
No estaleiro e na zona de construgdo do edificio serdo colocados sinais
apropriados, tais como:

"Proibida a entrada a pessoas estranhas ao servico"

"Protecdo obrigatdria da cabega"

"Uso obrigatoério de dculos e auriculares”

"Mantenha o local de trabalho limpo e arrumado"

"Aviso - Queda de objetos"

"Aviso - Cargas suspensas"

5 - APARELHOS ELEVATORIOS

5. 1 - Guinchos

Deverao ser constituidos por materiais de boa construgdo mecanica, resistentes
e isentos de defeitos e terdo fixacdo apropriada as lajes.

O gancho tera obrigatoriamente que possuir patilha de seguranga.

Haverd periodicamente exames ao cabo e ao gancho.

5.2 - Gruas Torre
O local onde a grua é montada devera ser analisado previamente, tendo em

atengdo a consisténcia dos terrenos.
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Apos montagem da grua e quando das revisdes serdao emitidos certificados de
responsabilidade.
No corpo da grua e em local bem visivel sera afixado o "Diagrama de Carga".
Verificar sempre o bom estado de funcionamento dos limitadores de carga
maxima e estabelecer a proibicao de "arrancar" e de "pegar em cana de pesca".
Os cabos metadlicos deverdo possuir pelo menos um coeficiente de seguranga de
seis (6) em relacdo a carga maxima.
O gancho de icar e arrear materiais tera obrigatoriamente de ter patilha de
seguranca.
Os cabos, estropos e outros acessorios serdo revistos diariamente.
No carril da grua deverao existir batentes (4) de fim de curso. No caso em que
ndo seja necessario a grua deslocar-se no carril, o rodado devera ser grampeado
(travado).
Devera existir ligacdo elétrica a terra.
O condutor manobrador da grua terd a idade minima de dezoito (18) anos e
devera possuir conhecimentos de sinalizagdo manual, a fim de ter ligagdo com o

"operario de manobras", quando do movimento de cargas (lingadas).
6 - LIQUIDOS INFLAMAVEIS

Os liquidos inflamdaveis devem ser armazenados em embalagens fortes com
tampas roscadas ou tambores e rotulados de acordo com a legislagdo em vigor.
Ndo deverdao existir derrames no solo e o transvasamento de combustiveis
devera ser feito através de bomba manual e/ou torneira acoplada a embalagem.
Se possivel os recipientes deverao ser protegidos por telheiro.

Nao deverdo existir trabalhos e aparelhos que possam originar fontes de ignigao.

O local devera estar sinalizado com avisos com a indicagdo de "Proibido fumar".
7 - PREVENCI\O COLETIVA

Fazer Prevengdo Coletiva significa conceber e adotar medidas técnicas a nivel de
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estruturas de edificios, maquina, ambiente e métodos de trabalho, para que
sejam garantidas condicbes de salubridade e seguranca nos locais de trabalho

que permitam o desenvolvimento de uma atividade profissional normal sem
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perigos para a saude.

A Protecdao Coletiva quando bem aplicada evita sempre acidentes de grande

gravidade.

EQUIPAMENTO DE PROTECCAO COLETIVA

Vedacao do estaleiro

Sinalizagdao de seguranca

Sinais acusticos de perigo

Escoramento da vedacgao e das lajes

Acessos adequados (escadas, passadicos, etc.)
Malha metdlica em "courettes"

Iluminagao auxiliar

Ventilagao auxiliar

Disjuntores diferenciais

Tomadas de terra

Revestimentos de cabos elétricos

Protecbes nas partes méveis e nas cortantes das maquinas
Protecao de bordos

Meios de intervencdo e ataque a incéndios

Etc.

8 - PREVENGCAO INDIVIDUAL

Os Equipamentos de Protecao Individual devem ser utilizados quando os riscos
existentes ndo puderem ser evitados ou suficientemente limitados por meios

técnicos de protecdo coletiva ou por medidas, métodos ou processos de

organizacao de trabalho.
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E obrigagdo do Empreiteiro Geral e dos Subempreiteiros em obra fornecerem aos

seus trabalhadores os Equipamentos de Protecdo Individual necessarios,

cabendo a estes a responsabilidade pela sua utilizacao.

O Técnico da Prevengao devera informar os trabalhadores da forma mais correta

da sua utilizagdo.

A ferramentaria estara sempre dotada dos varios equipamentos necessarios as

diversas profissdes em obra.

EQUIPAMENTO DE PROTECGAO INDIVIDUAL

Capacetes

Oculos de vérios tipos

Auriculares externos e internos

Mascaras de soldadura e anti - poeiras

Luvas de varios tipos

Cintos de seguranca

Fatos impermeaveis

Botas de PVC

Botas de cabedal com palmilha e biqueira de aco

Fatos de caqui (pessoal do EQI)

9 - ANDAIMES METALICOS

Deverdao os andaimes metdlicos respeitar as seguintes condigdes:

Tubos com bragadeiras ou sistema Quick com acessoérios de jungao.
Acessos verticais - Escadas em tubo.

Prumos - Afastamento entre si maximo de 2 metros

Base de apoio (prumos) - Fazer estudo prévio da resisténcia do terreno e
a reacdo ao peso e agao do andaime.

Utilizar bases de apoio em madeira e betdo armado com superficie e
espessura adequadas.

Nivelamento correto da base.
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- Plataformas - Tabuas de pé ou passadigos

— Devem estar isentas de fraturas e nds, em especial na zona da flecha.

— Utilizar-se-3o 4 tabuas de 0,18m x 0,04

— Guarda - corpos - Colocado a 0,90m das tabuas de pé. Para eficiente
segurancga colocar outra a 0,45m.

- Guarda - cabecas (rodapé) - Podem utilizar se tabuas de madeira com 0,
15m de altura, aplicadas na bordadura das plataformas.

— Disténcia entre a parede e a guarda de pé - Maximo 0,45m. Se se
verificar perigo de queda, deverao ser aplicados na face interna dos
andaimes, guarda - corpos e guarda - cabecas.

- Sistemas de ancoragem - Devera realizar-se na distribuicdo dos pontos
de ancoragem de acordo com as instrugdes do fabricante.

- A ancoragem deve ser feita a elementos resistentes (betao e de
preferéncia a zona da armadura). Em casos especiais colocar esticadores
nas janelas e ancorar aos mesmos com bracadeiras rotativas.

- Estabilidade - O andaime devera ter contraventamento lateral e frontal.

- Andaimes com altura superior a 25m - Devera obrigatoriamente realizar-
se o respetivo calculo, acompanhado de um plano de montagem.

— Acesso aos pisos - O acesso aos varios pisos sera efetuado através de
uma plataforma (torre) com escada dotada do respetivo corrimao e
patim. A estrutura da torre serda em tubo com bragadeiras ou sistema
Quick.

OBS. - A montagem e desmontagem do andaime deverao ser feitas por pessoal

com formacao especifica.
10 - TELAS DE PROTECCAO / SEGURANCA
CARACTERISTICAS: E uma tela plastica de cor laranja, perfurada e

relativamente rigida com 1,0 metros de largura. E fornecida

em rolos de 50 metros, com um peso aproximado de 15 kg.
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UTILIZACAO:

COLOCACAO:
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Destina-se a sinalizacgdo e protecdo proviséria de vaos
nomeadamente em valas e taludes, bordos de lajes, corrimaos de
escadas, aberturas de caboucos, de sapatas, vedacao e
delimitacdo de obras, parques de materiais, zona de pedes, etc.
Quando conjugada com elementos rigidos (guarda - corpos e
outros), pode funcionar como barreira protetora contra quedos de
pessoas ou materiais.
Interlagado pela perfuracdo em ferros verticais (®16 m/m)
espagados 1,5 m ou atado com arame rigido. Nas condigbes
indicadas a tela auto suporta-se.
Se se pretender dar maior rigidez ao conjunto devera ser
colocado um vardo horizontal também interlacado na furagdo da
tela e amarrado a parte superior dos varbes verticais. O pedido

deste material devera ser dirigido ao Armazém Geral.

11- LEGISLACAO EM VIGOR

DL 41821 de 11/08/1958

Regulamento de Segurancga no Trabalho da Construcao Civil

DL n° 273/2003 de 29/10/2003
TranspOe para o direito interno a Diretiva n.9 92/57/CEE, do Conselho, de 24 de

Junho, relativa as prescricbes minimas de seguranca e de salude a aplicar nos

estaleiros temporarios ou moveis

Lei n.© 102/2009 de 10 de setembro

Regime juridico da promocao da segurancga e salde no trabalho

Portaria n® 101/96 de 03/04/1996 (DR n.°© 179 - I Série A)

Regulamenta as Prescricdes Minimas de Seguranca e de Saude nos Locais e

Postos de Trabalho dos Estaleiros Temporarios ou Mdveis
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DL n% 72/92 de 28/04/1992
Transpde para o direito interno a Diretiva n.© 86/188/CEE, relativa a protecdo

dos trabalhadores contra os riscos de exposigdo ao ruido durante o trabalho

Decreto Regulamentar n® 9/92 de 28/04/1992
Regulamenta o DL 72/92 de 28/04/1992

DL n° 141/95 de 14/06/1995

Transpde para o direito interno a Diretiva n.© 92/58/CEE, de 24 de Junho,
relativa a prescrigdes minimas para a sinalizagdo de seguranca e de saude no
trabalho

Portaria n® 1456 - A/95 de 11/12/1995
Regulamenta as prescricdes minimas para a sinalizagdo de seguranca e de saude

no trabalho

DL n° 347/93 de 01/10/1993
TranspOe para o direito interno a Diretiva n.° 89/654/CEE, de 30 de Novembro,
relativa as prescricbes minimas de seguranga e de saude na utilizacdo de

equipamentos de trabalho

DL n° 128/93 de 22/04/1993
Estabelece as exigéncias técnicas de seguranca a observar pelos equipamentos
de protecao individual, de acordo com a Diretiva n.© 89/686/CEE, de 21 de

Dezembro

DL n© 348/93 de 01/ 10/1993
TranspOe para o direito interno a Diretiva n.° 89/656/CEE, de 30 de Novembro,
relativa as prescricbes minimas de seguranca e de salde na utilizacdo de

equipamentos de protecao individual
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Portaria n.© 987/93 de 06/10/1993
Estabelece as normas técnicas de execucdo do Decreto-Lei n.0 347/93, de 1 de
Outubro

Portaria n® 988/93 de 06/10/1993
Estabelece a descrigdo técnica de equipamento de protecdo individual, de acordo
com o art.® 7.9 do Decreto-Lei n.%9 348/93, de 1 de Outubro

Portaria n®© 1131/93 de 04/11/1993

Estabelece as exigéncias essenciais relativas a salde e seguranga aplicaveis aos
equipamentos de protecao individual, de acordo com o art.® 2.9 do Decreto-Lei
n.% 128/93, de 22 de Abril

DL n© 331/93 de 25/09/1993
TranspOe para o direito interno a Diretiva n.° 89/655/CEE, de 30 de Novembro,
relativa as prescricbes minimas de seguranga e de salde na utilizagdo de

equipamentos de trabalho

DL n° 330/93 de 25/09/1993
Transpde para o direito interno a Diretiva n.© 90/269/CEE, de 29 de Maio,
relativa as prescricdes minimas de seguranca e de salde na movimentagao

manual de cargas

DL n°® 362/93 de 15/10/1993
Estabelece as regras relativas a informagdo estatistica sobre acidentes de

trabalho e doencgas profissionais

DL n© 214/95 de 18/08/1995
Estabelece as condigdes de utilizagdo e comercializacdo de maquinas usadas

visando eliminar riscos para a seguranca e riscos das pessoas.
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EMPREITADA PARA A OBRA DE “"REPERFILAMENTO DA PRAIA DO
MOLEDO E REFORCO DA PROTEGCAO DOS GEOTUBOS EXISTENTES
COM RECARGA DE AREIAS”

ANEXO IV

PLANO DE PREVENGCAO E GESTAO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO
E DEMOLIGCAO (PPGRCD)
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O Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de margo, alterado pelo D.L. n.© 73/2011 de 17
de junho, veio estabelecer o regime juridico especifico a que fica sujeita a gestdao
de residuos resultantes de obras ou demoligbes, designados residuos de

construcao e demoligao (RCD), bem como a sua prevencao.

Incumbe ao empreiteiro ou ao concessionario executar o Plano de Prevencédo e
Gestdo de RCD (PPG), de forma a assegurar o cumprimento dos principios gerais
de gestdo de RCD e das demais normas respetivamente aplicaveis constantes do
presente Decreto-Lei e do Decreto-Lei n.0 178/2006 de 5 de setembro, alterado
pelo D.L. n.© 73/2011 de 17 de junho, tais como:

e A promogao da reutilizagdo de materiais e a incorporacao de reciclados de
RCD na obra;

e A existéncia na obra de um sistema de acondicionamento adequado que
permita a gestao seletiva dos RCD;

e A aplicagdo em obra de uma metodologia de triagem de RCD ou, nos
casos em que tal ndo seja possivel, o seu encaminhamento para operador
de gestao licenciado;

e Que os RCD sdo mantidos em obra o minimo tempo possivel, sendo que,
no caso de residuos perigosos, esse periodo ndo pode ser superior a 3

meses.

O PPG pode ser alterado pelo Dono de Obra na fase de execucao, sob proposta
do produtor de RCD, ou, no caso de empreitadas de concegdo-construgao, pelo
adjudicatario com a autorizacdo do dono da obra, desde que a alteragdo seja
devidamente fundamentada.

O PPG deve estar disponivel no local da obra, para efeitos de fiscalizacdo pelas
entidades competentes, e ser do conhecimento de todos os intervenientes na
execugao da obra.

Assim, ao abrigo do n.° 6 do artigo 10.° do Decreto-Lei n.%9 46/2008 de 12 de

margo, o modelo do PPG sera conforme o seguinte:
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) MODELO DO )
PLANO DE PREVENGAO E GESTAO DE RESIDUOS DE CONSTRUGAO
E DEMOLICAO (PPG)

L. Dados gerais da entidade responsavel pela obra

a) Nome

b) Morada, Localidade, Cédigo Postal, Freguesia, Concelho
¢) Telefone, Fax, E-Mail

d) Numero Identificacido Pessoa Coletiva (NIPC)

e) CAE Principal Rev3

II. Dados gerais da obra

a) Tipo de obra (constru¢do/demolicdo de estrada, ponte, edificio...)
b) Cédigo do CPV

¢) N.° de processo de Avaliagdo de Impacte Ambiental (AIA)

d) Identificac¢do do local de implantagcdo

II1. Residuos de Construcao e Demolicao (RCD)

1. Caracterizacao da obra

a) Caraterizacdo sumadria da obra a efetuar
b) Descricdo sucinta dos métodos construtivos a utilizar tendo em vista os principios referidos no art.’° 2.° do
Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de Marco

2. Incorporacio de reciclados

a) Metodologia para a incorporagdo de reciclados de RCD
b) Reciclados de RCD integrados na obra

Identificacao dos Quantidade integrada na obra (t ou Quantidade integrada relativamente ao
reciclados m3) total de materiais usados (%)
Valor total

3. Prevencio de residuos

a) Metodologia de prevencdo de RCD
b) Materiais a reutilizar em obra
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Identificacao dos
materiais

Quantidade a reutilizar (t ou m3)

Quantidade a reutilizar relativamente ao

total de materiais usados (%)

Valor total

4. Acondicionamento e triagem

a) Referéncia aos métodos de acondicionamento e triagem de RCD na obra ou em local afeto a mesma
b) Caso a triagem ndo esteja prevista, apresentacdo da fundamentacio para a sua impossibilidade

5. Produc¢ao de RCD

L 1. Quantidades ety Operacao ety Operacao e Operacao
Codigo roduzidas para de para de para de
LER P Reciclagem . valorizacao o eliminacio s
(t ou m3) (%) reciclagem (%) valorizacao (%) eliminacao
Total

Notas explicativas:

I1. a) Indicar que tipo de obra se trata, por exemplo uma construcdo/demolicao

de uma estrada, de uma ponte, de um edificio

II.b) (este campo nao é obrigatoério) Indicar o codigo CPV, de acordo com o

Regulamento 2003/2195, de 16 de dezembro, relativo ao Vocabuldrio Comum

para os Contratos Publicos (CPV)

II.c) caso aplicavel,

indicar o n.° do processo de Avaliagdo de Impacte

Ambiental, ao abrigo do Decreto-lei n.°© 69/2000, de 3 de maio, tal como

alterado pelo Decreto-Lei n.© 197/2005, de 8 de setembro, que aprova o
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II. d) Por exemplo, a Morada, Localidade, Cédigo Postal, Freguesia e Concelho,
em caso de edificios; n.° de km e localizacdo do inicio e do final do trogo, em
caso de estradas

II1.2.b) preencher o quadro

II1.3.a) indicar todas as medidas a tomar no ambito da prevencdo de residuos,
incluindo as destinadas a reduzir a produgdo de RCD e a nocividade dos residuos
produzidos durante a obra (por exemplo a utilizagdo de materiais na obra

contendo uma menor quantidade de substancias perigosas)

II1.3.b) preencher o quadro

II1.3.c) a reutilizagdo em obra diz respeito quer a obra de origem, quer a outras

obras, nos termos do Decreto-Lei n.%2 46/2008, de 12 de margo

III.5. preencher o quadro. Cédigo LER e operagdoes de gestdo de residuos
(reciclagem, valorizagao, eliminacdo) classificadas de acordo com a Portaria n.°
209/2004, de 3 de margo, que anexa a Lista Europeia de Residuos (Anexo I), a
lista de caracteristicas de perigo atribuiveis aos residuos (Anexo II), e a

enumeragdo das operagoes de valorizagao e de eliminacdo de residuos.
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EMPREITADA PARA A OBRA DE "REPERFILAMENTO DA PRAIA DO
MOLEDO E REFORCO DA PROTECZ\O DOS GEOTUBOS EXISTENTES
COM RECARGA DE AREIAS”

ANEXO V - Planta de localizagao

Legenda

() Acesso de Maguinas
# /vea de Intervengao
# Ceoclindros
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