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PARTE I - CLAUSULAS GERAIS
Capitulo I - Disposicoes gerais

Clausula 1.2 - Objeto
O caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato que tem por objeto
principal a aquisicao de servigos para elaboragdao de um estudo de caracterizagao e
avaliacdo dos impactes das antigas minas de Portelo nas massas de agua superficiais, de

acordo com o especificado no presente caderno de encargos.

Clausula 2.2 - Contrato
1. O contrato é constituido pelo seu clausulado e integra ainda os seguintes
documentos:

a) Os suprimentos dos erros e omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente
aceites pelo érgao competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

c) O presente caderno de encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

2. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no numero anterior, a
respetiva prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos enunciados no n.°1 e o clausulado do
contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de
acordo com o artigo 99.° do Cdédigo dos Contratos Publicos (CCP) e aceites pelo

adjudicatario nos termos do artigo 101.2 do mesmo Cdédigo.

Clausula 3.2 - Prazo de prestacao do servico
O prazo de execucdo da prestacdo dos servigos é de 120 (cento e vinte) dias, sem

prejuizo das obrigacbes acessorias que devam perdurar para além da cessacdo do

contrato.
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Clausula 4.2 - Local da Prestacao dos Servicos
Os servigos objeto do contrato sdo prestados na area de jurisdicdo da Administracdo da

Regido Hidrografica do Norte, doravante designada por ARH Norte.

Capitulo II - Obrigacdes Contratuais
Seccao I - Obrigacdes do cocontratante

Clausula 5.2 - Obrigagdes principais do cocontratante
Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislagdo aplicavel, no caderno de
encargos ou nas cldusulas contratuais, decorrem para o cocontratante as seguintes
obrigacdes principais:

a. Executar a prestacao de servicos objeto do presente procedimento em
conformidade com o disposto no caderno de encargos e na proposta;
Respeitar toda a legislagdo que Ihe seja aplicavel;

Obrigagdo de sigilo;

Elaborar e entregar documentos nos termos da clausula 31.2;

®a o0 o

Comunicar de imediato ao contraente publico quaisquer conflitos de
interesses ou de deveres que possam comprometer ou afetar o cumprimento
integral das suas obrigacoes;

f. Informar de imediato o contraente publico de quaisquer factos de que
tenham conhecimento e que possam ser considerados objetivamente
relevantes para o cumprimento integral das suas obrigagdes;

g. Responder a qualquer incidente ou reclamacdo, suscitados pelo contraente

publico, relativamente a prestagao de servigos no prazo de 5 (cinco) dias.

Clausula 6.2 - Faseamento dos trabalhos
1. A prestacdo de servigos aquisicao de servigos para elaboragcdo de um estudo de
caracterizagao e avaliagao dos impactes das antigas minas de Portelo nas massas de
agua superficiais, sera realizada no prazo maximo indicado na Clausula 3.2, estando
incluidos os periodos reservados a avaliagdo e a aprovacdao das diferentes fases,

segundo o seguinte faseamento e respetivos prazos de execugdo:
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a) Fase inicial: estudos especificados na alinea a) do n.° 2 da cldusula 31.2 do
caderno de encargos. Devera estar concluida até ao 20.° dia apds o inicio dos
trabalhos;

b) Fase intermédia: estudos especificados na alinea b) do n.° 2 da clausula 31.2 do
caderno de encargos. Devera estar concluida até ao 90.° dia apds o inicio dos
trabalhos;

c) Fase final: estudos especificados na alinea c) do n.°© 2 da clausula 31.2 do
caderno de encargos. Devera estar concluida até ao 120.° dia apos o inicio dos
trabalhos.

O contraente publico terd um prazo de 5 (cinco) dias contados a partir da data da

apresentacao dos mencionados estudos, para aprovacdao dos mesmos, findo o qual

estes consideram-se automaticamente aprovados. Em caso de ndo validacdo, o

cocontratante devera proceder a revisdao dos elementos no prazo de 5 (cinco) dias

Uteis.

Clausula 7.2 - Pessoal e seguros
O cocontratante ficard sujeito ao cumprimento das disposicbes legais e
regulamentares em vigor sobre acidentes de trabalho e medicina do trabalho,
relativamente a todo o pessoal afeto a execucdao do contrato, sendo da sua conta
todos os encargos dai resultantes.
O contraente publico ndo se responsabilizard por quaisquer danos sofridos pelo
pessoal ao servigo do cocontratante, resultantes de doengas profissionais, acidentes

de trabalho ou outros motivos.

Clausula 8.2 - Objeto do dever de sigilo
O cocontratante deve guardar sigilo sobre toda a informacdao e documentagao, de
seguranga, técnica e ndo técnica, comercial ou outra, relativa ao contraente publico,
de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagdo com a execucao do contrato.
A informacdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser
transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento
que ndo o destinado direta e exclusivamente a execugcdao do contrato, salvo

autorizagdo expressa do contraente publico.
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3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdao e a documentagdo que sejam
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo
cocontratante ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de
processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades

administrativas competentes.

Clausula 9.2 - Prazo do dever de sigilo
O dever de sigilo mantém-se em vigor para além do cumprimento ou cessagdo, por
qualquer causa, do contrato e sem prejuizo da sujeicdo subsequente a quaisquer
deveres legais relativos, designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da

credibilidade, do prestigio ou da confianca devidos as pessoas coletivas.

Seccgdo II - Obrigacoes do contraente publico

Clausula 10.2 - Acompanhamento da execugao do contrato

1. O contraente publico, através do gestor do contrato procede ao acompanhamento da
execucdo do contrato, com vista a verificar se estdo a ser cumpridos os requisitos
técnicos definidos nas especificagGes técnicas, constantes do presente caderno de
encargos e na proposta adjudicada, bem como os demais requisitos exigidos por lei.

2. Na andlise a que se refere o nimero anterior, o cocontratante deve prestar ao
contraente publico toda a cooperacdo e todos os esclarecimentos necessarios.

3. No caso de se verificar o ndo cumprimento das exigéncias legais, ou no caso de
existirem discrepancias com as caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos
definidos nas especificacGes técnicas, do presente caderno de encargos, o
cocontratante deve de isso informar, por escrito, o contraente publico.

4. No caso previsto no nimero anterior, o cocontratante deve proceder, a sua custa e
no prazo razoavel ao que for determinado pelo contraente publico, as alteracGes e
correcbes necessarias para garantir o cumprimento das exigéncias legais e das

caracteristicas, especificacGes e requisitos técnicos exigidos.
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Clausula 11.2 - Preco base
O prego maximo que o contraente publico se dispGe a pagar pela execugdo de todas
as prestagOes que constituem o objeto do contrato é de 74.500,00 € (setenta e
quatro mil, e quinhentos euros) a que acresce IVA a taxa legal em vigor, sendo
motivo de exclusdo, nos termos da alinea d) do n.° 2 do artigo 70.° do CCP, a
apresentacao de proposta de valor superior ao valor base.
O preco base foi determinado decorrente de consulta informal ao mercado nos

termos do artigo 35°-A.

Clausula 12.2 - Preco contratual
Pela prestacdo dos servigos objeto do contrato, o contraente publico obriga-se a
pagar ao cocontratante o preco que resultar da proposta adjudicada, acrescido do
IVA a taxa legal em vigor.
O preco referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico,
nomeadamente os relativos a instalagdo e/ou transporte de material e equipamentos,
todos os impostos (a exclusdo de IVA), taxas e outros encargos inerentes ao
fornecimento, bem como quaisquer outros encargos decorrentes da utilizagcdo de
marcas registadas, patentes ou licengas.
O precgo a que se refere o n.° 1 é dividido pelas fases de execucdao do contrato, nos
seguintes termos:
a) Fase Inicial: 20%;
b) Fase Intermédia: 30%;
c) Fase Final: 50%
E da responsabilidade do cocontratante o pagamento de quaisquer impostos, taxas,
licencas, direitos de qualquer natureza ou outros encargos exigidos pelas autoridades
competentes e relativos a execugdo do Contrato no territério nacional, nos territérios

do pais ou paises do cocontratante, dos seus subcontratados ou de passagem em

transporte.
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Clausula 13.2 - Faturacdo e condigcoes de pagamento
O pagamento dos servicos sera efetuado de acordo com o seguinte escalonamento:
a) Contra a entrega da versdo aprovada do Relatério Inicial: 20%;
b) Contra a entrega da versdo aprovada do Relatorio Intermédio: 30%;
c) Contra a entrega da versdo aprovada do Relatodrio Final: 50%.
A fatura relativa a prestacdo de servigos objeto do contrato sé pode ser emitida apos
o vencimento da obrigacdo respetiva e deve obrigatoriamente conter de forma
explicita o niUmero da respetiva nota de encomenda.
O cocontratante emitira a fatura em nome do contraente publico, sendo esta enviada
para a Rua da Murgueira, n® 9, 2610-124 Amadora.
As quantias devidas nos termos da(s) clausula(s) anterior(es) devem ser pagas no
prazo de 30 dias apds a recegdo pelo contraente publico das respetivas faturas.
A faturagao deverd ser emitida de acordo com os servigos prestados.
Para os efeitos do numero anterior, a obrigagdo considera-se vencida com a entrega
de todos os documentos a desenvolver pelo cocontratante ao abrigo do contrato.
Pelo atraso no pagamento da quantia devida no ambito do contrato a celebrar sdo
devidos juros moratdrios nos termos do artigo 1.0 da Lei n.° 3/2010, de 27 de abril.
O contraente publico ndo assumird a responsabilidade do pagamento de faturas de
fornecimentos que ndo correspondam ou excedam os valores adjudicados.
Nao sdao admitidos adiantamentos de pregos por conta de testes a realizar.
Em caso de discorddncia por parte do contraente publico, quanto ao valor indicado
na fatura, deve esta comunicar ao cocontratante, por escrito, os respetivos
fundamentos, ficando o cocontratante obrigado a prestar os esclarecimentos
necessarios ou proceder a emissao de nova fatura corrigida ou nota de crédito.
Desde que devidamente emitidas, nos termos do artigo 36.° do Cdédigo do IVA, e

observado o disposto nos n.%s 1 e 2, as faturas serdo pagas através de transferéncia

bancaria.
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Capitulo III - Penalidades contratuais e Resolugdo

Clausula 14.2 - Penalidades contratuais
1. Pelo incumprimento de obrigagdes emergentes do contrato, o contraente publico
pode exigir do cocontratante o pagamento de uma pena pecuniaria, calculada de

acordo com a seguinte formula:

VxA

Pen = ——
2xPed

em que:
Pen - 0 montante da penalizagao
V - Valor preco contratual
A - numero de dias de atraso
Ped - prazo de entrega em dias (conforme Clausula 32.2 deste CE)

2. Pelo incumprimento das obrigagdes de sigilo previstas na clausula 8.2, até 5% do
preco contratual, por cada ocorréncia.

3. O valor das penalidades definidas nos nUmeros anteriores ndo podem,
cumulativamente, ultrapassar 20% do valor contratual previsto.

4. A aplicagdo das penalidades serd comunicada ao cocontratante por escrito, com
indicacdo dos motivos pelos quais sao aplicadas, para efeitos de emissao de nota de
crédito a favor do contraente publico.

5. O contraente publico poderd deduzir nas quantias devidas ao cocontratante a
importancia correspondente as sangoes aplicadas.

6. A aplicacdo das sangOes pecuniarias previstas na presente Clausula esta sujeito a
audiéncia prévia nos termos do n.° 2 do artigo 309.° do CCP.

7. As penas pecuniarias previstas na presente clausula ndo obstam a que o contraente

publico exija uma indemnizacdo pelo dano excedente.

Clausula 15.2 - Forga maior
1. Ndo podem ser impostas penalidades ao cocontratante, nem é havida como
incumprimento, a nao realizacdo pontual das prestagbes contratuais a cargo de
qualquer das partes que resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal as

circunstancias que impossibilitem a respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte
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afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebragdo do contrato e

cujos efeitos ndo |lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior,

designadamente, condicOes climatéricas adversas, tremores de terra, inundacses,

incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais,
atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes governamentais ou
administrativas injuntivas.

Nao constituem forca maior, designadamente:

a) Circunstdncias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do
cocontratante, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do cocontratante ou a grupos
de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de
sociedades dos seus subcontratados;

c) DeterminacBes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatoria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo cocontratante
de deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;

d) Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pelo cocontratante de normas
legais;

e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalacbes do cocontratante cuja
causa, propagagao ou proporgoes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranga;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do cocontratante ndo devidas a
sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forga maior deve

ser imediatamente comunicada a outra parte.

A forca maior determina a prorrogacao dos prazos de cumprimento das obrigacdes

contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao

impedimento resultante da forca maior.
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Clausula 16.2 - Resolugdo por parte do contraente publico

Sem prejuizo de outras situacGes de grave violacdo das obrigagdes assumidas pelo

cocontratante especialmente previstas no contrato, o contraente publico pode

resolver o contrato a titulo sancionatério nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao cocontratante;

b) Incumprimento, por parte do cocontratante, de ordens, diretivas ou instrucoes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucgdo
das prestagoes contratuais;

c) Oposicdo reiterada do cocontratante ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do
contraente publico;

d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo
cocontratante da manutencgao das obrigacdes assumidas pelo contraente publico
contrarie o principio da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das sangbes contratuais com natureza pecuniaria exceder o
limite previsto no n.% 2 do artigo 329.9 do CCP;

f) Incumprimento pelo cocontratante de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes
ao contrato;

g) N&o renovacao do valor da caugao pelo cocontratante;

h) O cocontratante se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada pelo tribunal.

O direito de resolugao referido no nimero anterior exerce-se mediante declaragdo

enviada ao cocontratante.

Clausula 17.2 - Efeitos da resolucao
Em caso de resolugdo do contrato pelo contraente publico por facto imputavel ao
cocontratante, este fica obrigado ao pagamento de indemnizacdo a que haja lugar
nos termos gerais de direito, nomeadamente pelos prejuizos decorrentes da adogdo
de novo procedimento de formagao de contrato.
A indemnizacdo é paga pelo cocontratante no prazo de 30 (trinta) dias apds a

notificacdo para esse efeito, sem prejuizo da possibilidade de execucdo da garantia

prestada.
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O disposto na presente clausula ndo prejudica a aplicacdo de quaisquer penalidades

que se mostrem devidas, se para tanto existir fundamento.

Clausula 18.2 - Resolugdo por parte do cocontratante
Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, o cocontratante
pode resolver o contrato quando o contraente publico incorra em mora quanto ao
pagamento de qualquer montante que lhe seja devido por periodo superior a 180
(cento e oitenta) dias.
O direito de resolucdo é exercido por via judicial, nos termos da Clausula 21.3,
Nos casos previstos no n.° 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante
declaragdo enviada ao contraente publico, que produz efeitos 30 (trinta) dias apds a
rececdo dessa declaragdo, salvo se este Ultimo cumprir as obrigagdes em atraso
nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.
A resolugdo do contrato nos termos dos numeros anteriores ndao determina a
repeticao das prestacOes ja realizadas pelo cocontratante, cessando, porém, todas as
obrigacdes deste ao abrigo do contrato, com excecdao daquelas a que se refere o

artigo 444.9, por remissao do artigo 451.9, ambos do CCP.

Clausula 19.2 — Despesas

Correm por conta do cocontratante todas as despesas em que este haja de incorrer em

virtude de obrigagdes emergentes do contrato, incluindo despesas de alojamento,

alimentacdo e deslocagdo de meios humanos, bem como quaisquer encargos

decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licencas.

Clausula 20.2 - Caucdo

Ndo é exigivel prestagdo de caucdo, de acordo com o disposto na alinea a) do n.° 2 do
artigo 88.9 do CCP.

Capitulo IV - Disposigoes finais
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Clausula 21.2 - Foro competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia
do Tribunal Administrativo de Circulo de Lisboa, com expressa renuncia a qualquer

outro.

Clausula 22.2 - Subcontratacdo e cessdo da posicao contratual

1. A subcontratacdao e a cessao da posicao contratual pelo cocontratante dependem de
autorizagdo prévia do contraente publico, nos termos do disposto nos artigos 318.9,
318.9-A e 319.9 do CCP, observados os limites e requisitos previstos no artigo 317.0
desse mesmo Caddigo.

2. Para efeitos do disposto no niumero anterior, o cocontratante devera identificar quais
as prestagbes contratuais que em concreto pretende subcontratar ou ceder bem
como devera instruir a sua proposta com a documentacdo referida no n.° 2 e n.2 3

do artigo 318.9 do CCP, conforme aplicavel.

Clausula 23.2 - Dever de informacao

1. O cocontratante obriga-se a prestar a informagao e esclarecimentos que Ihe forem
solicitados pelo contraente publico, com a periodicidade que esta razoavelmente
entender conveniente, quanto a execugdo dos servigos e ao cumprimento das
obrigacdes que para aquele emergirem do contrato.

2. O cocontratante obriga-se a comunicar de imediato, no prazo de 2 (dois), ao
contraente publico o inicio ou a iminéncia de qualquer processo judicial ou
extrajudicial que possa conduzir a sua declaracdao de insolvéncia, a providéncia
analoga a insolvéncia ou a sua extingao, bem como a verificagdo de qualquer outra
circunstancia que perturbe a execucdo do contrato.

3. O contraente publico e o cocontratante obrigam-se a comunicar entre si, no prazo
de 5 (cinco) dias a contar do seu conhecimento, a ocorréncia de quaisquer
circunstancias, constituam ou ndo forga maior, designadamente de qualquer facto
relevante que previsivelmente impegam o cumprimento ou 0 cumprimento

tempestivo de qualquer das respetivas obrigacdes contratuais
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Clausula 24.2 - Comunicacgodes e notificacoes
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacoes e
comunicacoes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
CCP, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
2. Qualquer alteragdao das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 25.2 - Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e

feriados.

Clausula 26.2 - Gestor do contrato
O contraente publico designa um gestor do contrato, com a fungdao de acompanhar

permanentemente a execugao deste, nos termos do disposto no artigo 290.°-A do CCP.

Clausula 27.2 - Dados pessoais

1. O contraente publico obriga-se a efetuar um tratamento licito, leal e transparente
dos dados pessoais nos termos do Regulamento UE de 2016/679 do Parlamento
Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016, transposto na ordem juridica
nacional pela Lei n.® 58/2019, de 8 de agosto.

2. Os dados pessoais devem ser recolhidos para finalidades determinadas, explicitas e
legitimas, bem como ser adequados, pertinentes e limitados ao que é necessario,
devendo ser apagados, findo o tempo necessario para a finalidade para o qual foram
recolhidos, apenas podendo ser comunicados/transmitidos a Diregdo Superior do

contraente publico.
Clausula 28.2 - Legislagdo aplicavel

O contrato é regulado pelo CCP, aprovado pelo Decreto-lei n.© 18/2008, de 29 de

janeiro, na sua atual redacdo, bem como pela restante legislagao portuguesa.
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PARTE II - CLAUSULAS TECNICAS

Clausula 29.2 - Ambito do estudo
Nos termos do disposto no artigo 8° da Lei n° 58/2005, de 29 de dezembro, na sua
redacdo atual (Lei da Agua), é competéncia da Autoridade Nacional da Agua, a APA,
I.P., promover a requalificacdo e valorizagdo dos recursos hidricos e a
sistematizagao fluvial.
A exploracdo abandonada das antigas minas de Portelo, que ocupa uma area de
cerca de 90 hectares e incide diretamente sobre uma linha de dgua designada como
ribeira de Vale da Ossa, estd identificada como um passivo ambiental suscetivel de
provocar impactes negativos nas massas de aguas superficiais.
Este passivo ambiental resultou de uma atividade mineira sem um encerramento
adequado, que foi posteriormente utilizada para exploracao de inertes, tendo sido
agravado pelo abandono ao longo de varias décadas.
Para além dos impactes negativos associados ao espaco da antiga exploragado
mineira, que contribuiram para uma profunda alteracdo hidromorfoldgica, este
passivo ambiental é também responsavel por impactes ocorridos a jusante, ao longo
dos sucessivos cursos de agua, afetando alguns aglomerados urbanos e espagos
incluidos em pleno Parque Natural de Montesinho. O fendmeno mais relevante, foi
aquele que ocorreu em 2010, que provocou a instabilidade da escombreira apos
episodios de precipitagdo forte e intensa, com perturbagdes a jusante provocadas
pelo arrastamento massivo de sedimentos para os cursos de agua, em particular a
Ribeira de Portelo e Ribeira da Aveleda.
As perturbagdes sobre os recursos hidricos superficiais manifestam-se através do
assoreamento dos cursos de agua, cuja expressdo é maior nos locais onde existem
barreiras transversais, agravando desta forma as condigcdes de normal escoamento
das aguas e potenciando os fendmenos de inundacdo e erosdo da faixa marginal,
com perturbacdo e fragmentacdo da galeria ripicola.
Além disso, ndo se pode deixar de constatar que face aos fendmenos resultantes das
alteracGes climaticas, nomeadamente o aumento da frequéncia de eventos extremos

de precipitacdo, haja um aumento dos impactos dai resultantes, provocando
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desequilibrios estruturais que por sua vez intensificam a ocorréncia dos riscos
associados, como cheias e inundacgoes.

7. Considerando que estes sedimentos resultam de uma exploragdo mineira, cujos
residuos do processamento foram posteriormente explorados para comercializacdo
de inertes, é importante fazer uma caracterizagdo da situacdo de referéncia,
avaliacdo dos impactes associados, no sentido de se conhecer o potencial de
contaminacdo e a sua influéncia no estado ecoldgico das massas de agua superficiais

afetadas, ao longo da rede hidrografica a jusante.

Clausula 30.2 - Objetivos do estudo

Este estudo tem como objetivo primordial a caracterizagdo do passivo ambiental
resultante da exploragdao das antigas minas de Portelo, identificacdo e avaliagdo dos
impactes sobre as massas de agua superficiais a jusante, definicdo de medidas de
minimizacao/recuperacao ambiental e apresentacdo de proposta de plano monitorizagao.
A drea geografica deste estudo é delimitada pelas antigas minas de Portelo e o trogo dos
cursos de agua a jusante diretamente afetados, compreendendo o leito e respetiva faixa
marginal, até a confluéncia da Ribeira da Aveleda/ Rio de Bacal com o Rio Sabor, de
acordo com 0 mapa em anexo.
Consideram-se incluidos no objeto do contrato as categorias de especificacGes técnicas e
respetivos elementos a seguir elencados:
1. Caracterizacdo da situagao existente

a) Identificacdo do cadastro das parcelas diretamente afetadas pela area da

exploragao mineira;

b) Caracterizacdo geoquimica dos residuos mineiros que sdao mais suscetiveis de

afetar a rede hidrografica no trogo que corresponde a antiga bacia de deposicdo dos

rejeitados;

c) Avaliagdao da estabilidade da escombreira que incide diretamente sobre a Ribeira

de Vale da Ossa;

d) Caracterizacdo quimica da agua superficial que drena ao longo da Ribeira de Vale

da Ossa;

e) Caracterizagdo quimica da agua superficial a jusante da area mineira e até a

confluéncia com o rio Sabor;

Rua Jodo Maria Sarmento Pimentel, 332, R/C Esq.

REPUBLICA 5370-326 Mirandela
PORTUGUESA Telefone 278265026 / Fax 278265332
2021 PURTUGAL.EU :EAEG;EEJLTI:A%'FICA email: arhn.geral@apambiente.pt

17



agéncia portuguesa

d
J L/ ¢

f) Caracterizagdo quimica dos sedimentos acumulados ao longo da Ribeira de Vale
da Ossa;
g) Caracterizagdo do estado ecoldgico das aguas superficiais a jusante da area
mineira, até a confluéncia com o rio Sabor, tendo em consideracdo os elementos
bioldgicos, elementos fisico-quimicos gerais, e elementos hidromorfoldgicos (de
suporte aos elementos bioldgicos);
Caracterizagdo das infraestruturas hidraulicas transversais existentes que possam
constituir uma alteragdo a dindmica sedimentar, a jusante da exploracdo mineira e
até a confluéncia com o rio Sabor.

2. Identificagao e avaliagdao dos impactes
a) Identificagdo e avaliagdo dos impactes que afetam diretamente as aguas
superficiais, na area correspondente a antiga exploragdo mineira;
b) Identificacdo e avaliacdo dos impactes que afetam o estado das aguas superficiais
a jusante da exploragcdao mineira, até a confluéncia com o rio Sabor;
c) Identificagdo dos trogos de cursos de dgua onde se fazem sentir os impactes mais
significativos, designadamente aqueles que resultam da acumulagao de sedimentos
e fragmentacdo galeria ripicola e dos habitats.

3. Medidas de minimizagao/recuperacao ambiental
Para todos os impactes identificados e que sdo suscetiveis de contribuir para uma
deterioracdo das aguas superficiais, elencar as medidas de minimizagdo e/ou
recuperacao ambiental que possam ser desenvolvidas em sede de um projeto de
execucdo e que contribuam para melhoria dos cursos de agua afetados. Esta
informacgado devera ser acompanhada de indicadores de quantificacdo (por ex: area,
volume) e uma estimativa dos custos associados a implementagcao de cada medida
de minimizacao e/ou cada acdo de recuperagdao ambiental, bem como da definicao
de todos os trabalhos de caracterizacdo e prospecdo necessarios a realizagdo do
projeto de execucgao.
Para além destas medidas, podem ainda ser propostos outros trabalhos
complementares, que contribuam para a recuperacao deste passivo ambiental.

4. Monitorizagao
Em funcdo dos impactes identificados e enquanto ndo sao implementadas as

medidas de minimizacao/recuperacao, apresentacdao de uma proposta de plano de
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monitorizagdo das aguas superficiais que permita acompanhar a evolugdo do seu

estado.

Clausula 31.2 - Produtos objeto do contrato

O objeto do contrato prevé a elaboragcdo de relatdrio técnico contendo toda a

informacgado referida na Clausula 302 da documentagdo complementar de suporte aos

trabalhos realizados, incluindo os dados geograficos.

A documentacdo produzida no dmbito deste procedimento sera entregue de forma

faseada, em 3 (trés) momentos distintos, a seguir descritos:

a) Fase Inicial: Relatério preliminar com o planeamento e metodologia para o
desenvolvimento do estudo, incluindo cronograma dos trabalhos e um mapa de
mobilizacdo e taxas de afetacdo dos elementos da equipa técnica, dos recursos
materiais e meios técnicos, ajustados ao prazo de execugao;

b) Fase Intermédia: Relatdrio intermédio que ja contenha os resultados relativos a
caracterizacdo da situacdo existente e com o ponto de situacdo dos dos
trabalhos ja desenvolvidos face ao programado;

c) Fase Final: Relatério final, em formato papel e digital, que documente todos os
os trabalhos realizados, tendo em conta a estrutura prevista, desde a
caracterizacao da situacdo existente, identificacdo e avaliagdo dos impactes,
proposta de medidas de minimizacdo/recuperacao ambiental e plano de
monitorizacdo das aguas superficiais que permita acompanhar a evolugao do

seu estado.

Clausula 32.2 - Prazos de entrega
A documentacdo acima referida deve ser entregue ao contraente publico de forma
faseada, através dos gestores de projeto, permitindo uma melhor organizagdo dos
trabalhos no prazo estabelecido para o presente contrato.
Sao definidos os seguintes prazos para entrega da documentagao a produzir no
ambito do presente contrato:
a) Fase Inicial: 20.° dia ap0s inicio dos trabalhos;
b) Fase Intermédia: 90.° dia apds inicio dos trabalhos;

c) Fase Final: 120.° dia apos inicio dos trabalhos.
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Clausula 33.2 - Coordenacao dos trabalhos

Os servicos a que diz respeito este Caderno de Encargos serao prestados sob a

direcdo e coordenacdo dos elementos do contraente publico, designados pela

Agéncia Portuguesa do Ambiente, I. P.. Esta area tem por finalidade manter a

necessaria troca e fornecimento de informacgdo e a articulagdo entre as entidades

intervenientes (contraente publico e cocontratante), e permitir, a cada momento, a

descricdo pormenorizada dos trabalhos realizados pelo cocontratante, abrangendo:

a) Participacao em todas as reunifes com os intervenientes;

b) Recolha, tratamento e registo das informacdes relativas ao desenvolvimento das
diferentes frentes de trabalho;

c) Participar na organizacdo dos trabalhos, que serd apresentada pelo
cocontratante na forma de cronograma;

d) Quando possivel e oportuno, acompanhar os trabalhos de campo;

e) Elaboracdao das atas das reunides de coordenacdo. Caso estas nao possam ficar
prontas no final de cada reunido serdo enviadas, sem falta, a cada participante,
num prazo de 2 (dois) dias. Neste caso, e apds se terem efetuado as retificagoes
necessarias, estas atas serao assinadas na reunido seguinte.

Para desempenhar estas funcdes de coordenacao e acompanhamento dos trabalhos

sao nomeados o Engenheiro Anténio Afonso, Chefe da Divisdo do Douro Interior e o

Técnico Superior André Nascimento, da ARH Norte.

O cocontratante deve elaborar um cronograma, discriminando as diferentes fases

gue abrange o presente estudo (planeamento, definicdo de metodologias, recolha de

dados de campo, elaboragao das fichas de campo, tratamento de dados, recolha,
organizacgao e carregamento da base de dados, discussao dos resultados, elaboracao
do relatério final e entrega dos documentos), com definicdo de prazos para a sua

conclusao de acordo com os prazos anteriormente fixados para cada fase.
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Anexo I - Planta de localizacao
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Anexo I - Planta de localizacao
Delimitacdao da area das antigas Minas de Portelo e da linha de
agua a jusante até a confluéncia com o rio Sabor_

Area das Minas de Portelo

— Linha de Agua a Jusante das Minas




		2021-06-25T18:39:50+0100
	Nuno  Lacasta




