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PARTE I
CLAUSULAS GERAIS

Clausula 1.2 - Objeto

erno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato subjacente ao presente

dimento, que tem por objeto a aquisicdo de servicos para elaboracdo do "Projeto de

execucdo de reabilitacdo do espordo sul de Espinho”, que contemplara os seguintes trabalhos,

que se encontram detalhados na Parte II - Clausulas Técnicas, do presente Caderno de

Encar
a)
b)
c)
1.

gos (CE):
Preparacdo do caminho de acesso dos equipamentos necessarios a execugao dos
trabalhos no talude norte do espordo, incluindo a reposicdao das condicdes iniciais
na praia apoés a obra.
Fornecimento e recolocacdo do enrocamento do talude norte do espordao, na zona
adjacente a respetiva cabeca;
Outras intervencbes que se julguem necessarias neste ambito de agdo e
indispensaveis para a seguranca estrutural global do espordo.

Clausula 2.2 - Contrato
O contrato é constituido pelo seu clausulado e integra ainda os seguintes documentos:

a) Os suprimentos dos erros e omissdes do CE identificados pelos concorrentes, desde
que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo érgao
competente para a decisdao de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

c) O presente caderno de encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva

prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

Em caso de divergéncia entre os documentos enunciados no n.%2 1 e o clausulado do

contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo

com o artigo 99.° do Cdédigo dos Contratos Publicos (CCP) e aceites pelo adjudicatario

nos termos do artigo 101.°2 do mesmo Cédigo.
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Clausula 3.2 - Fases da Prestacao de servigos

Os servigos objeto do contrato compreendem as seguintes fases:
(a) Fase 1 - Realizagdo do levantamento topo-hidrografico e fotografico e elaboragao
do estudo prévio;

(b) Fase 2 - Elaboracao do projeto de execucgao.

Clausula 4.2 - Prazos de execugdo

O contrato subjacente ao presente procedimento vigorara pelo prazo de 120 (cento e vinte)
dias sem prejuizo de eventuais alteracbes que sejam necessarias efetuar resultantes das
aprovacoes das fases do projeto, distribuidos do seguinte modo:
(a) Fase 1 - Entrega do levantamento topo-hidrografico e fotografico e do estudo prévio
- 60 dias;
(b) Fase 2 - Entrega do projeto de execucdo e restantes elementos, descritos na clausula

34.2 - 60 dias, apds a aprovagao do estudo prévio.

Clausula 5.2 - Obrigagcoes do cocontratante

1. O cocontratante obriga-se a prestar os servicos ao contraente publico nos termos e
condicOes previstas no presente caderno de encargos e convite, e ainda de acordo com
a respetiva proposta.

2. Compete ao cocontratante inteirar-se dos aspetos locais e dos diversos condicionalismos
legais, regulares e operacionais referentes a area abrangida pelos estudos e projetos,
tendo em vista a sua boa execugao, competindo-lhe, igualmente, a realizacdo de todos
os trabalhos acessoérios que forem considerados necessarios.

3. Sao de responsabilidade do cocontratante todos os meios auxiliares, deslocagoes,
equipamentos, contactos com outras entidades e quaisquer acdoes de recolha e
tratamento de informagao que visem a boa execugao dos trabalhos.

4, O cocontratante, através do Coordenador do projeto, e do(s) especialista(s)
responsaveis pelas diferentes areas do projeto fica obrigado a participar nas reunioes,
bem como a prestar todos os esclarecimentos que o contraente publico considere
necessarios, incluindo os que digam respeito a matérias de coordenacdo de seguranca
e saude (nomeadamente a avaliagdo de risco e eventuais medidas preventivas) e gestdo

ambiental de residuos.
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O cocontratante, através do Coordenador do projeto e do(s) especialista(s)
responsaveis pelas diferentes areas do projeto fica obrigado a proceder as visitas de
reconhecimento, bem como a todas as deslocagdes necessarias, tendo como objetivo a
analise integrada, em tempo util, das questdes emergentes, quer a nivel ambiental,
quer a nivel de projeto, sendo todos os encargos decorrentes destas deslocacbes

suportados pelo cocontratante.

Clausula 6.2 - Prego base

O preco maximo que o contraente publico se dispde a pagar pela execucdo de todas as
prestacdes que constituem o objeto do contrato é de € 30.000,00 (trinta mil euros).
O preco base foi determinado considerando o custo médio unitario resultante de

anteriores procedimentos para prestacdes do mesmo tipo.

Clausula 7.2 - Preco contratual

Pela prestacdo dos servicos objeto do presente procedimento, o contraente publico
obriga-se a pagar ao cocontrante o preco que resultar da proposta adjudicada, acrescido
do IVA a taxa legal em vigor.

O preco referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico, incluindo
as despesas de alojamento, alimentacao e deslocagdo de meios humanos, despesas de
transporte, bem como quaisquer outros encargos decorrentes da utilizacao de marcas

registadas, patentes ou licencgas.

Clausula 8.2 - Faturacdo e condi¢cdoes de pagamento

Para efeitos de pagamento, a proposta devera apresentar os pregos unitarios para cada
um dos trabalhos relativos ao presente contrato. O pagamento das prestacbes sera

efetuado de acordo com o seguinte escalonamento:

FASES DO PROJETO - PRESTACAO %

Com a entrega do Estudo Prévio, acompanhado do o
. , o P 35%
levantamento topo-hidrografico e fotografico
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Com a entrega do Projeto de Execugao 50%
Com a aprovacao do Projeto de Execucdo 15%

2. As faturas relativas a prestacdo de servigos objeto do contrato sé podem ser emitidas
apos o vencimento da obrigacdo respetiva e devem obrigatoriamente conter de forma
explicita a designacdo da respetiva obrigagao.

3. As quantias devidas nos termos da(s) clausula(s) anterior(es) devem ser pagas no
prazo de 30 dias apds a recegdo pelo contraente publico das respetivas faturas.

4, Pelo atraso no pagamento das quantias devidas no ambito do contrato a celebrar sdo

devidos juros moratérios nos termos do art.© 1.9 da Lei n.° 3/2010, de 27 de Abril.
Nao sdo admitidos adiantamentos de precos por conta dos trabalhos a realizar.
Em caso de discordancia por parte do contraente publico, quanto aos valores indicados
nas faturas, deve esta comunicar ao cocontratante, por escrito, os respetivos
fundamentos, ficando o cocontratante obrigado a prestar os esclarecimentos
necessarios ou proceder a emissao de nova fatura corrigida ou nota de crédito.

7. Desde que devidamente emitidas, nos termos do artigo 36.° do Cdodigo do IVA, e
observado o disposto nos n.%s 1 e 2, as faturas serdo pagas através de transferéncia

bancaria.

Clausula 9.2 - Informacgao e sigilo

O cocontratante garantird o sigilo em relacdo a todos os documentos e factos de que venha
a tomar conhecimento no @mbito e relacionados com a prestagao de servigos, nomeadamente,

envolvendo a atividade do contraente publico.

Clausula 10.2 - Responsabilidades do cocontratante

Quaisquer pessoas que no ambito do contrato exercam fungdes por conta do cocontratante
sdo, para todos os efeitos, consideradas como seus 0rgdos ou agentes, respondendo o
cocontratante por todos os seus atos, sem prejuizo da responsabilidade que, diretamente, o
contraente publico possa exigir-lhes.
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Clausula 11.2 - Obrigacoes e responsabilidades do contraente publico

Pela aquisicao de servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigacdes constantes do presente CE, o contraente publico deve pagar ao
cocontratante o preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal
em vigor.

O preco referido no niumero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico, incluindo
seguros, as despesas de alojamento, alimentagdo e deslocacdo de meios humanos,
despesas de aquisicao, transporte, armazenamento e manutencdao de meios materiais
bem como quaisquer encargos decorrentes da utilizacao de marcas registadas, patentes

ou licencas.

Clausula 12.2 - Controlo dos trabalhos

Os trabalhos a desenvolver serdo acompanhados pelo contraente publico, devendo o
cocontratante designar pelo menos um interlocutor técnico para o efeito.

Em qualquer fase dos trabalhos, o contraente publico poderd pedir esclarecimentos ou
informac0des adicionais, sugerir alteracdes, aceitar ou rejeitar as solugdes propostas pelo
cocontratante que, neste caso, devera apresentar novas solucdes e demonstrar a sua
eficiéncia para alcancar os objetivos preconizados.

Para efeitos de acompanhamento dos trabalhos, terdo lugar reunides periddicas, entre
o contraente publico e o cocontratante, em datas a combinar e sempre que se considere
necessario, pretendendo-se assim, evitar qualquer desarticulagdo entre o cocontratante
e o contraente publico e acelerar os tempos de aprovacao.

Sempre que o cocontratante se propuser efetuar reunides com outras entidades devera
dar conhecimento prévio da agenda de trabalhos e da data da sua realizagdo ao
responsavel técnico pelo acompanhamento dos trabalhos, podendo o contraente publico
fazer-se representar nessas sempre que o entender necessario.

Das reunides referidas nos pontos 3 e 4 serdo elaboradas atas pelo cocontratante.

O contraente publico providenciara e emitira credenciais para os contatos do
cocontratante com outros organismos, publicos ou privados, no sentido de ser posto a
sua disposicdo o acesso a toda a informacdo necessaria a recolha de elementos e,
compromete-se a prestar assisténcia ao cocontratante para o cabal desenvolvimento do

projeto.
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Clausula 13.2 - Seguros

Sem prejuizo das responsabilidades e obrigagdes que |he estdo cometidas no cumprimento
das disposicoes legais e regulamentares em vigor sobre acidentes e medicina no trabalho e
seguranca, sendo da sua conta os encargos que de tal resultem, o cocontratante devera
contratar e manter valido um Seguro de Acidentes de Trabalho abrangendo todo o pessoal
envolvido na prestacdo de servigcos objeto do presente contrato e, que inclua os riscos das

deslocacdes ao local.

Clausula 14.2 - Cessao da posicao contratual

1. O cocontratante ndo podera ceder a sua posicao contratual ou qualquer dos direitos e
obrigacdes decorrentes do contrato sem autorizacdo do contraente publico.

2. Para efeitos da autorizacdo prevista no nimero anterior, deve ser apresentada pelo
cessionario toda a documentacdo exigida ao cocontratante no presente procedimento,
a fim de se perceber da sua capacidade técnica e financeira para assegurar o exato e
pontual cumprimento do contrato.

3. O contraente publico deve apreciar, designadamente, se o cessiondrio ndo se encontra

em nenhuma das situacOes previstas no Artigo 55.° do CCP.

Clausula 15.2 - Segurancga, Higiene e Saide no Trabalho

1. Competird ao cocontratante assumir a coordenagdo de Seguranga e Saude na fase de
projeto, designando uma pessoa para acompanhar a elaboragdao do mesmo e elaborar
o Plano de Seguranca e Saude (PSS) e a Compilagdo Técnica (CT).

2. Com a entrega do projeto, devera o coordenador do estudo na qualidade de Autor do
Projeto, entregar declaragdo sob compromisso de honra, devidamente datada e
assinada, de ter sido observado o previsto no artigo 4.° do Decreto-Lei n.© 273/2003,
de 29 de Outubro, tanto pela sua parte, como por parte da equipa de projeto e por
todos os intervenientes na elaboragao do projeto.

3. O técnico indicado na proposta que assegurara o exercicio da coordenagdo em matéria
de Seguranca e Salde durante a elaboracdo do projeto, deverd assegurar o
cumprimento do referido na alinea a) do nimero 1 do artigo 19.° do Decreto-Lei n.°
273/2003, de 29 de Outubro e, elaborar ou validar o PSS e a CT em conformidade com

o estabelecido nos artigos 6.° e 16.9 do mesmo Decreto-Lei, respetivamente.
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4, Com a entrega do projeto, devera o cocontratante entregar declaracdo devidamente
datada e assinada e identificando a prestacao de servigos, de ter sido Coordenador de
Seguranca e Saude durante a elaboracdo do projeto (caso seja uma pessoa coletiva,
identificar também o técnico que assegurou o exercicio dessa coordenacdo), indicando
o objetivo da coordenacgdo, as funcdes do coordenador e os recursos afetados ao

exercicio da coordenacao.

Clausula 16.2 - Propriedade do Estudo

O cocontratante cedera ao contraente publico a propriedade do estudo contratado,
abrangendo o seu uso irrestrito incluindo a adaptacdo e/ou declinagdo em qualquer suporte

ou para qualquer fim.

Clausula 17.2 - Impedimentos na execugao dos servigos

Sempre que o cocontratante sofra impedimentos na execucdao dos servicos para que foi
contratado, em virtude de qualquer ato imputavel a terceiros, ou caso fortuito ou de forca
maior, e condigdes atmosféricas, devera no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da
data de ocorréncia, informar o contraente publico de modo a esta caso seja necessario, ficar

habilitada a tomar providéncias que estejam ao seu alcance.

Clausula 18.2 - Penalidades contratuais

1. Pelo incumprimento de obrigacGes emergentes do contrato, o contraente publico pode
exigir do cocontratante o pagamento de uma pena pecuniaria, de montante a fixar em

funcao da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:

No caso de incumprimento dos prazos parcelares e ou final fixados no contrato e por
causa imputavel ao cocontratante, podera ser aplicada uma penalidade de acordo com

a seguinte formula:

VXA

Pen=——
2xPed

em que:

Pen - o montante da penalizagao
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V - Valor de cada uma das fases dos trabalhos especificados na Clausula 8. @ deste
CE

A - numero de dias de atraso

Ped - prazo de entrega em dias (conforme Clausula 4.2 deste CE)

No caso de ocorrerem atrasos na prestacdo de servicos superiores a 30 dias, da
responsabilidade do cocontratante, a entidade adjudicante podera proceder a rescisao
do contrato.

O valor das penalidades definidas no nimero anterior ndo podem, cumulativamente,
ultrapassar 20% do valor contratual previsto.

A aplicagdo das penalidades sera comunicada ao cocontratante por escrito, com
indicacao dos motivos pelos quais sao aplicadas.

O contraente publico podera deduzir nas quantias devidas ao cocontratante a
importancia correspondente as sangoes aplicadas.

A aplicacdo das sangOes pecuniarias previstas na presente Clausula esta sujeito a
audiéncia prévia nos termos do n.° 2 do artigo 309.° do CCP.

As penas pecuniarias previstas na presente clausula ndo obstam a que o contraente

publico exija uma indemnizacdo pelo dano excedente.

Clausula 19.2 - Forgca maior

N3do podem ser impostas penalidades ao cocontratante, nem ¢ havida como
incumprimento, a ndo realizacao pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer
das partes que resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias
que impossibilitem a respetiva realizacao, alheias a vontade da parte afetada, que ela
ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebragdo do contrato e cujos efeitos nao
Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior,
designadamente, condigdes climatéricas adversas, tremores de terra, inundagoes,
incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos
de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes governamentais ou administrativas
injuntivas.

Nao constituem forca maior, designadamente:
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(a) Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do
cocontratante, na parte em que intervenham;

(b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do cocontratante ou a grupos
de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de
sociedades dos seus subcontratados;

(c) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatoria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo cocontratante
de deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;

(d) ManifestacOes populares devidas ao incumprimento pelo cocontratante de normas
legais;

(e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagdoes do cocontratante cuja causa,
propagacao ou proporcoes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranga;

(f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecéanicos do cocontratante ndo devidas a
sabotagem;

(g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forga maior deve

ser imediatamente comunicada a outra parte.

A forca maior determina a prorrogacao dos prazos de cumprimento das obrigacoes

contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao

impedimento resultante da forga maior.

Clausula 20.2 — Resolugdo por parte do contraente publico

Para além do exercicio, por parte do contraente publico, do direito a resolucdo do
contrato nas situacgdes previstas na lei, este pode ainda exercer o direito de resolucgao,
sem prejuizo das penalidades contratuais previstas na Clausula 18.2 do presente
caderno de encargos, no caso de incumprimento por facto imputavel ao cocontratante
nos termos previstos no art.® 325.° do CCP, designadamente:
(a) Pelo incumprimento na prestacao dos servigos do contrato superior a 30 dias ou
declaragdo escrita do cocontratante de que o incumprimento excedera esse prazo;
(b) Por deficiéncias graves na prestacdo dos servicos, especialmente quando

reiteradas.
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Considera-se que existe reiteracdo se o cocontratante persistir no cumprimento
defeituoso apds notificacdo do contraente publico para suprimir ou corrigir as
deficiéncias identificadas.

O direito de resolugdo referido no nimero anterior exerce-se mediante declaragao

enviada ao cocontratante.

Clausula 21.2 - Efeitos da resolucgao

Em caso de resolugdo do contrato pelo contraente publico por facto imputavel ao
cocontratante, este fica obrigado ao pagamento de indemnizacdo a que haja lugar nos
termos gerais de direito, nomeadamente pelos prejuizos decorrentes da adocdo de novo
procedimento de formagao de contrato.

A indemnizacdo é paga pelo cocontratante no prazo de 30 (trinta) dias apds a notificacao
para esse efeito, sem prejuizo da possibilidade de execugao da garantia prestada.

O disposto na presente clausula nao prejudica a aplicacdo de quaisquer penalidades que

se mostrem devidas, se para tanto existir fundamento.

Clausula 22.2 - Resolucao por parte do cocontratante

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, o cocontratante pode
resolver o contrato quando o contraente publico incorra em mora quanto ao pagamento
de qualquer montante que lhe seja devido por periodo superior a 180 dias.

O direito de resolucdo é exercido por via judicial, nos termos da Clausula 25.2.

Nos casos previstos no n.9 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante
declaragdo enviada ao contraente publico, que produz efeitos 30 dias apds a rececdo
dessa declaragdo, salvo se este Ultimo cumprir as obrigagées em atraso nesse prazo,
acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

A resolugdo do contrato nos termos dos nimeros anteriores ndo determina a repeticao
das prestacOes ja realizadas pelo cocontratante, cessando, porém, todas as obrigagoes
deste ao abrigo do contrato, com excecao daquelas a que se refere o artigo 444.9, por

remissdo do artigo 451.9, ambos do CCP.
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Clausula 23.2 - Despesas

Correm por conta do cocontratante todas as despesas em que este haja de incorrer em virtude
de obrigagbes emergentes do contrato, incluindo despesas de alojamento, alimentacdo e
deslocacdo de meios humanos, bem como quaisquer encargos decorrentes da utilizagcdao de

marcas registadas, patentes ou licengas.

Clausula 24.2 - Caugao

N3o é exigivel o pagamento de caucdo em virtude de se estimar um valor contratual inferior
a 500.000,00€, conforme referido no n.° 2 do artigo 88.° do CCP.

Clausula 25.2 - Foro competente

Para todas as questdes emergentes do contrato, serd competente o Tribunal Administrativo
do Circulo de Lisboa, com expressa renuncia a qualquer outro, depois de esgotados todos os

meios amigaveis para a sua resolucao.

Clausula 26.2 — Dever de informagao

1. O cocontratante obriga-se a prestar a informagdo e esclarecimentos que lhe forem
solicitados pelo contraente publico, com a periodicidade que esta razoavelmente
entender conveniente, quanto a execucao dos servicos e ao cumprimento das
obrigacdes que para aquele emergirem do contrato.

2. O cocontratante obriga-se a comunicar de imediato, no prazo de 2 (dois) dias, ao
contraente publico o inicio ou a iminéncia de qualquer processo judicial ou extrajudicial
que possa conduzir a sua declaragdo de insolvéncia, a providéncia analoga a insolvéncia
ou a sua extincdo, bem como a verificacdo de qualquer outra circunstancia que perturbe
a execucgao do contrato.

3. O contraente publico e o cocontratante obrigam-se a comunicar entre si, no prazo de 5
(cinco) dias a contar do seu conhecimento, a ocorréncia de quaisquer circunstancias,
constituam ou nao forca maior, designadamente de qualquer facto relevante que
previsivelmente impecam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer

das respetivas obrigacdes contratuais.
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Clausula 27.2 - Comunicacgoes e notificacoes

Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicacbes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio
ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

Qualquer alteracao das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada

a outra parte.

Clausula 28.2 - Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.

Clausula 29.2 — Gestor do contrato

O contraente publico designa um gestor do contrato, com a funcdo de acompanhar

permanentemente a execucdo deste, nos termos do disposto no artigo 290.°-A do CCP.

Clausula 30.2 - Dados pessoais

1. O contraente publico obriga-se a efetuar um tratamento licito, leal e transparente dos
dados pessoais nos termos do Regulamento UE de 2016/679 do Parlamento Europeu e
do Conselho de 27 de abril de 2016, transposto na ordem juridica nacional pela Lei n.°
58/2019, de 8 de agosto.

2. Os dados pessoais devem ser recolhidos para finalidades determinadas, explicitas e
legitimas, bem como ser adequados, pertinentes e limitados ao que é necessario,
devendo ser apagados, findo o tempo necessario para a finalidade para o qual foram
recolhidos, apenas podendo ser comunicados/transmitidos a Diregdo Superior do

contraente publico.

Clausula 31.2 - Legislacao aplicavel

O contrato é regulado pelo Coédigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-lei n.°
18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redacao, bem como pela restante legislacao

portuguesa.
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PARTE II

CLAUSULAS TECNICAS
Clausula 32.2 - Objeto e ambito do projeto

1. O espordo sul de Espinho é uma estrutura de defesa costeira constituida por blocos de
enrocamento (Figura 1). Na cabeca, os blocos de betdo sdo do tipo tetrapode e tem
uma superestrutura com pavimento em betdo, e tem cerca de 350 m de extensdo
medida desde o enraizamento no muro da marginal até a cabega, com uma configuracéo

ndo retilinea (Figura 2).

2000 mi

Figura 1. Localizacdo do campo de espordes de Espinho.



CADERNO DE ENCARGOS
Consulta Prévia

Aquisicdao de servicos para elaboragdo do projeto de execugdo de reabilitacdo do espordo sul de
Espinho

Figura 2. Esporao sul de Espinho

2. Aintervencgdo a contemplar no projeto de execucgdo é a necessaria para a reabilitagdo
do manto do talude norte do espordao sul de Espinho localizado no concelho de
Espinho, estrutura indispensavel a seguranca da frente urbana edificada e a propria
possibilidade de atividades balneares em Espinho, préoximo da zona sul do
arruamento marginal de forma a garantir a protecdo da marginal de Espinho, com as
necessarias adaptacGes que decorram dos pareceres emitidos pelas Entidades
Gestoras do Territério. Assim, indicam-se um resumo das mesmas, sem prejuizo de

outras que se tornem necessarias a aprovacdo do projeto de execugao:

a. Preparagdo do caminho de acesso dos equipamentos necessarios a execucao
dos trabalhos de reabilitagdo do esporao, incluindo a reposicdao das condicdes

iniciais na praia apos a obra.

b. Fornecimento e recolocacdo do enrocamento do talude norte do espordo, na
zona adjacente a respetiva cabeca e noutras zonas que se verifique necessario

no desenvolvimento do projeto;

c. Outras intervengdes que se julguem necessarias neste ambito de acado.
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O projeto a elaborar tem assim por objetivo definir a solugdo para se proceder a
reconstituicdo do corpo talude norte do espordo em causa e a sua seguranga estrutural,
incluindo a elaboragdo das pegas do procedimento necessarias ao langamento da

empreitada.
Clausula 33.2 - Metodologia e descricdo dos trabalhos

A solucdo a desenvolver a nivel de projeto de execucdo, para a reconstituicdo do talude
norte do espordo sul de Espinho, devera garantir por um lado a eficiéncia da mesma e
que o prazo de execugdo seja o mais curto possivel.

Os trabalhos serao desenvolvidos, nas seguintes fases sequenciais:

(a) Fase 1 - Elaboracdo do estudo prévio;

(b) Fase 2 - Elaboracdo do projeto de execugao.

Na Fase 1 - Elaboracao do Estudo Prévio - nesta fase devera ser apresentado o
levantamento topo - hidrogréafico e fotografico do espordo e deverdo ser analisadas e
avaliadas alternativas de solucdao para a reconstituicao do talude norte do esporao sul
de Espinho e respetiva segurancga estrutural global, devendo ser proposta a que for
considerada mais vantajosa, de acordo com os objetivos indicados em 1.

Na Fase 2 - Elaboracao do Projeto de Execucao - nesta fase sera desenvolvida,
com um grau de pormenor ao nivel de projeto de execucdo, a solucdo que for aprovada
na fase de estudo prévio.

O projeto serd desenvolvido tendo em consideragao informacodes, cadastros e critérios
obtidos junto das entidades concessionarias dos servigos publicos e/ou respetiva
Camara Municipal pelo adjudicatario. Constituira incumbéncia do Adjudicatario a
iniciativa de promover o contacto com todas as entidades que entendam necessarias,
estando a Agéncia Portuguesa do Ambiente (APA), I.P. disponivel para prestar devido
apoio. Compete ainda ao Adjudicatario a compatibilizagdo com outros projetos que com
estes se articulem.

No desenvolvimento do projeto em apreco, pretende-se que o adjudicatario adote boas
praticas ambientais e que considere os impactes ambientais dos materiais que ira
propor, nomeadamente no que se refere aos danos que poderdao causar aos
ecossistemas, a escassez de recursos, as emissdes, ao consumo energético, aos
residuos que irdo gerar, a possibilidade de posterior reutilizacdo e a durabilidade dos
materiais.

As pegas que integram o projeto, nas fases que se encontram previstas para o seu

desenvolvimento, deverdo cumprir o estabelecido na Portaria n.© 701-H/2008, de 29 de
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julho, o Decreto - Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, bem como demais normas

técnicas em vigor.

Clausula 34.2 - Elementos técnicos a apresentar

1. Na Fase 1 - Estudo prévio - O Estudo prévio deverd incluir os seguintes elementos

técnicos:

Levantamento topo-hidrografico e fotografico;

Memboria Descritiva e Justificativa;

Condicionamentos relativamente a concretizagao da solugdo proposta, incluindo
0s ambientais e de seguranga;

Estimativa orcamental;

Pecas desenhadas das solugdes analisadas, com o pormenor necessario a

compreensao das mesmas.

2. Na Fase 2 - Projeto de execucdo - O projeto de execucdo serd constituido por pecas

escritas e desenhadas de facil e inequivoca interpretacdo por parte de todos os

intervenientes na execucdo da obra. A sua organizacdo obedecera aos seguintes

componentes parcelares, que deverdo ser apresentados em fasciculos independentes:

Memoria Descritiva e Justificativa;

Calculos estruturais;

MedicOes parciais e mapa de quantidades;

Estimativa orgamental;

Plano de Seguranca e Saude de projeto;

Plano de Gestao Ambiental;

Compilagdo Técnica;

Plano de Prevengao e Gestdao de Residuos da Construgao e Demoligao.

Pecas desenhadas necessarias a compreensdao e execucdo da obra projetada,
incluindo a planta relativa ao levantamento topo-hidrografico. Os desenhos
deverdo ser constituidos por plantas, perfis longitudinais e transversais e

pormenores das obras.

3. Pecas de procedimento para lancamento da empreitada, constituidas por Clausulas

Técnicas do CE e EspecificacGes Técnicas dos materiais a utilizar.

4. Programacdo fisica e financeira das obras projetadas.
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Clausula 35.2 - Coordenagdao e acompanhamento do desenvolvimento do projeto

A coordenagdo interna dos projetos é da responsabilidade do adjudicatario.
Serdo realizadas reunides com periodicidade quinzenal com o adjudicatario e a APA,
I.P.. Sempre que se justificar, e por iniciativa da APA, 1.P. a periodicidade indicada

podera ser alterada.

Clausula 36.2 - Meios técnicos e humanos a afetar a realizacdo da prestacao de

servigos

Para o desenvolvimento dos trabalhos, a equipa do cocontratante devera ser
pluridisciplinar, abrangendo as especialidades de engenharia civil (dreas de geotecnia,
de estruturas e de hidraulica), geologia e seguranca e salde. A metodologia e os meios
a utilizar deverao ser claramente indicados, justificando as suas opgoes.

O concorrente devera indicar na sua proposta a realizacdo de eventuais meios
complementares que entenda convenientes para a execucdo de todos os trabalhos

previstos na presente prestacdo de servicos.

Clausula 37.2 - Elementos a entregar pelo cocontratante

Os estudos serdo constituidos por pecas escritas e desenhadas, apresentadas em lingua
portuguesa.

O numero de exemplares a entregar ao cocontratante, contendo os elementos
descriminados na clausula 34.2, é o seguinte:

(a) Copias em papel:

e Estudo Prévio: 2 (dois) exemplares;

e Projeto de Execugdo: 3 (trés) exemplares;

(b) Duas cdpias em formato digital, editavel e ndo editavel, de cada uma destas
fases e texto em suporte informatico (Microsoft Word ou equivalente) com tipo
de letra Arial Narrow 10 a 12 (ou compativel) e folha A4 ao alto (preferencial)
e originais de desenhos, imagens ou graficos em suporte informatico (AutoCAD

ou compativel).
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Anexo I

Planta de localizagao

GoogleEarth-

Espordo sul de Espinho
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