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PARTE |
CLAUSULAS JURIDICAS

CAPITULO
DISPOSI(;OES GERAIS

CLAUSULA 1.2
Objecto

O presente Caderno de Encargos compreende as Clausulas a incluir no Contrato a celebrar na sequéncia do
procedimento pré-contratual, Ajuste Directo, a adoptar ao abrigo do disposto no alinea d) do n.° 1 do artigo 20.° do
Codigo dos Contratos Publicos (CCP), para a elaboragdo dos projetos necessarios 8 REFORMULAGAO DO
PROJETO DA VIA DE LIGAGAO DA ROTUNDA 01 DO SVCVMEA AO LARGO DA FEIRA (RUA 03) E
ELABORAGAO DO PROJETO DA ROTUNDA DOS COMBATENTES.

CLAUSULA 2.2
Contrato
1. O Contrato é composto pelo respectivo clausulado contratual e os seus anexos.
2. O Contrato a celebrar integra, ainda, os seguintes documentos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissbes do Caderno de Encargos identificados pelo
interessado, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo

6rgédo competente para a decis@o de contratar;
b) Os esclarecimentos e as rectificagdes relativos ao Caderno de Encargos;
c) O presente Caderno de Encargos;
d) A Proposta Adjudicada;
e) Os esclarecimentos sobre a Proposta Adjudicada prestados pelo Prestador de Servigos.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no numero anterior, a respectiva prevaléncia é

determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do Contrato e seus anexos,

prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.°
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do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo Prestador de Servigos nos termos do disposto no artigo

101.° desse mesmo diploma legal.

CLAUSULA 3:
Prazo de vigéncia

O Contrato mantém-se em vigor até a conclusdo dos servigos, em conformidade com os respectivos termos e
condicdes, e o disposto na lei, sem prejuizo das obrigagbes acessérias que devam perdurar para além da

cessagéo deste.

CLAUSULA 4.2
Prego base e prego contratual

1. O prego base é o pre¢co maximo que a Entidade Adjudicante se dispde a pagar pela execugdo de todas as

prestacdes que constituem o objecto do Contrato a celebrar.

2. O valor do prego base é de 19.980,00 euros, IVA n&o incluido.
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CAPITULOII
OBRIGAQOES CONTRATUAIS

SECCAQ|
OBRIGAQOES DO PRESTADOR DE SERVICOS

SUBSECGAOQ |
DISPOSIGOES GERAIS
CLAUSULA 5.2
Constituicao da equipa prestadora de servigos

1. A elaborag&o dos Projectos, a que se refere o presente Caderno de Encargos, ficara a cargo de uma equipa

projectista, cuja coordenacéo é da inteira e exclusiva responsabilidade de um dos autores dos projectos.

2. A equipa projectista seré constituida pelo Coordenador de Projecto, e pelos autores do projecto ordenador e

dos demais projectos, de acordo com o definido na Clausula 33.2 do presente Caderno de Encargos.

3. A equipa projectista, referida no nimero anterior, s podera ser alterada mediante prévio e expresso
consentimento da Entidade Adjudicante.

4. A identificagdo dos varios técnicos que integram a equipa projectista, com identificagdo do Coordenador de
Projecto, ficara descriminada em documento anexo a proposta.

5. O Coordenador de Projecto sera obrigatoriamente um engenheiro ou engenheiro técnico, de acordo com o
previsto na Lei n.° 31/2009, de 3 de Julho, atualizada e republicada na Lei n° 40/2015, de 1 de Junho.

CLAUSULA 6.2
Prestagéao do servigo

1. Os servigos, objecto do contrato, compreendem a elaboragao e coordenagdo dos projectos descriminados no
n.° 2 da Clausula 33.2 da Parte Il ao presente Caderno de Encargos, nas fases apresentadas no ponto
seguinte, conforme as disposigdes constantes da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de Julho.

2. Os servicos, objecto do contrato, compreendem as seguintes fases:
a) Elaboragdo do Estudo Prévio;

b) Elaboragéo do Projeto de Execugéo;
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CLAUSULA7.2
Obrigagoes principais do prestador de servigos
1. Sem prejuizo de outras obrigagbes previstas na legislagdo aplicavel, no Caderno de Encargos ou nas

cldusulas contratuais, da celebragédo do contrato decorrem para o Prestador de Servicos as seguintes
obrigagoes:

a) Elaboragao do Estudo Prévio;

b) Elaboragéo do Projeto de Execucéo;

¢) Coordenagao dos diversos projectos, atestando a compatibilidade entre os mesmos.

2. A titulo acessorio, o Prestador de Servigos fica ainda obrigado a recorrer a todos os meios humanos e
materiais que sejam necessarios e adequados a prestagdo do servigo, bem como ao estabelecimento do

sistema de organizag@o necessario a perfeita e completa execugéo das tarefas a seu cargo.

3. O Prestador de Servigos obriga-se a garantir que os projectos a desenvolver no ambito das suas obrigagdes
contratuais observam todas as normas legais e regulamentares aplicaveis, designadamente as constantes de
instrumentos de gestao territorial, do regime juridico de protecgao do patriménio cultural, do regime juridico
aplicavel a gestao de residuos de construgéo e demoligdo e das normas técnicas de construgao, garantido a
conformidade com as exigéncias das Entidades Externas, bem como a aprovagéo e certificacio dos projectos
que delas caregam.

CLAUSULA 8:
Forma de prestagado do servigo

1. Para o acompanhamento da execugédo do Contrato, o Prestador de Servigos fica obrigado a manter, com uma
periodicidade mensal, reunides de coordenag@o com os representantes da Entidade Adjudicante, das quais

deve ser lavrada acta a assinar por todos os intervenientes na reunio.

2. As reunides previstas no nimero anterior devem ser alvo de uma convocatéria escrita por parte do Prestador

de Servicos, a qual deve ser anexada a agenda prévia da reuni&o.

3. O Prestador de Servicos fica também obrigado a apresentar a Entidade Adjudicante, sempre que solicitado, a
evolucdo de todas as operagdes objecto dos servigos respeitantes ao cumprimento de todas as obrigagdes
emergentes do Contrato e qualquer documento que a Entidade Adjudicante considere necessario no ambito

do normal acompanhamento dos trabalhos.

4. Todos os relatérios, registos, comunicacdes, actas e demais documentos elaborados pelo Prestador de

Servigos devem ser integralmente redigidos em portugués.
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CLAUSULA 9:
Prazo de prestagao do servigo

1. Os prazos para elaboracéo e entrega de cada fase de trabalho, no &mbito da prestacéo de servigos, deveréo

ser 0s seguintes:

a) Elaboragdo do Estudo Prévio, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data da assinatura do

contrato;

b) Elaborag&o de Projeto de Execugéo, a executar no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados

da data da comunicagdo da aprovac&o da fase anterior.

2. Os prazos previstos no n.° 1 da presente Clausula podem ser prorrogados por iniciativa da Entidade
Adjudicante ou a requerimento do Prestador de Servigos, desde que devidamente fundamentados, ou na
sequéncia da ocorréncia de um motivo de forga maior ou facto alheio a responsabilidade do Prestador de

Servigos, sem prejuizo do disposto no n.° 2 do artigo 97.° do CCP.
CLAUSULA 10.2
Recepgao dos elementos a produzir ao abrigo do contrato

1. No prazo de 15 (quinze) dias a contar da entrega dos elementos referentes a cada fase de execugédo do
Contrato, a Entidade Adjudicante procede a respectiva analise, com vista a verificar se 0s mesmos retinem as
caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos definidos na Parte Il do presente Caderno de Encargos e

na proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei.

2. No decurso da anélise a que se refere o nimero anterior, o Prestador de Servigos deve prestar a Entidade

Adjudicante a cooperagéo e 0s esclarecimentos necessarios.

3. Caso, na sequéncia da conclusdo da analise a que se refere o n.° 1 da presente clausula, se conclua que os
elementos entregues ndo estdo conformes com as exigéncias legais ou caso existam discrepancias com as
caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos definidos na Parte Il do presente Caderno de Encargos, a

Entidade Adjudicante deve disso informar, por escrito, 0 Prestador de Servigos.

4. No caso previsto no nimero anterior, € no prazo razoavel que for determinado pela Entidade Adjudicante,
nunca inferior a 10 (dez) dias, o Prestador de Servigos pode responder, em caso de discordancia, ou
executar, a sua custa, as alteragbes e complementos necessérios para garantir o cumprimento das

exigéncias legais e das caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos exigidos.

5. Apés a realizacdo das alteragdes e complementos necessarios pelo Prestador de Servigos, no prazo
respectivo, a Entidade Adjudicante procede a nova analise, nos termos do n.° 1 da presente Clausula.

6. Caso a andlise da Entidade Adjudicante, a que se refere o n.° 1 da presente cldusula, comprove a
conformidade dos elementos entregues pelo Prestador de Servigos com as exigéncias legais, e neles ndo
sejam detectadas quaisquer discrepancias com as caracteristicas, especificagbes e requisitos técnicos

definidos na Parte Il do presente Caderno de Encargos, deve ser emitida, no prazo maximo de 15 (quinze)
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dias a contar do termo dessa analise, a declaragdo de aceitagdo pela Entidade Adjudicante.

7. Antes da aprovac&o final do Projecto de Execug&o pela Entidade Adjudicante, pode haver lugar a auditoria ou
a revisdo do projecto, por pessoa singular ou colectiva devidamente qualificada para a sua elaboragao,

distinta do autor do mesmo e auténoma do Prestador de Servigos.

8. No caso de, na sequéncia da auditoria ou revisdo de projecto a que se refere o nimero anterior, serem
detectados erros ou omissdes de projecto, fica o Prestador de Servigos obrigado a proceder a revisdo dos

mesmos, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da comunicagéo da reviséo efectuada.

CLAUSULA 112
Transferéncia da propriedade

Com a declaragdo de aceitagdo a que se refere o n.° 6 da Clausula anterior, ocorre a transferéncia da posse e da

propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do Contrato para a Entidade Adjudicante.

CLAUSULA 122
Direitos de autor

Sao garantidas a salvaguarda do Direito de Autor e a permissdo de divulgagdo pelo Prestador de Servigos dos

estudos e projectos produzidos no ambito da prestacéo de servigos, nos termos da legislagéo aplicavel.
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SUBSECCAO II
DEVER DE SIGILO
CLAUSULA 13.2
Objecto do dever de sigilo

1. O Prestador de Servigos deve guardar sigilo sobre toda a informagédo e documentagao, técnica e néo técnica,
comercial ou outra, relativa a Entidade Adjudicante, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagéo
com a execugéo do Contrato.

2. Ainformag&o e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a terceiros, a
excepgao dos técnicos intervenientes na prestacéo de servigos, nem ser objecto de qualquer uso ou modo de
aproveitamento que ndo o destinado directa e exclusivamente a execugdo do Contrato.

3. Excluem-se do dever de sigilo previsto no nimero anterior a informacdo e a documentacdo que sejam
comprovadamente do dominio publico a data da respectiva obtengdo das mesmas pelo Prestador de Servigos
ou 0 que este seja legalmente obrigado a revelar, por forga da lei, de processo judicial ou a pedido de

autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

4. O Prestador de Servigos responde perante a Entidade Adjudicante pela violagdo do dever de sigilo e pela

quebra da confidencialidade dos documentos referidos no n.° 1 da presente Clausula.

CLAUSULA 142
Prazo do dever de sigilo

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 2 (dois) anos a contar do cumprimento ou
cessagdo, por qualquer causa, do Contrato, sem prejuizo da sujeigdo subsequente aos deveres legais relativos,
designadamente & protecgéo de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianga devidos as

pessoas colectivas.
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SECCAQ I
OBRIGAGOES DA ENTIDADE ADJUDICANTE
CLAUSULA 15.2
Gestao do contrato

A Entidade Adjudicante designara um Gestor do Contrato que tera por incumbéncia, entre outras, assegurar as

relagbes correntes entre a Entidade Adjudicante e o Prestador de Servigos, no @mbito da execugéo do Contrato.
CLAUSULA 16.2
Responsabilidade da entidade adjudicante

1. A Entidade Adjudicante devera assumir todas as responsabilidades, cumprindo com todas as suas

obrigagdes contratuais, de acordo com o estipulado no artigo 18.°, da Lei n.° 40/2015, de 1 de Junho.

2. A Entidade Adjudicante devera assumir as suas obrigagdes de acordo com artigo 17.°, do Decreto -Lei n.°
273/2003, de 29 de Outubro, com excepgdo da elaboragdo do Plano de Seguranca e Salde em fase de
projecto, cuja responsabilidade ¢ atribuida ao Prestador de Servigos.

CLAUSULA 17.2

Prego contratual

1. Pela prestagdo dos servicos objecto do Contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigagdes
constantes do presente Caderno de Encargos, a Entidade Adjudicante deve proceder ao pagamento pontual
ao Prestador de Servigos do prego constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor,
se este for legalmente devido.

2. O preco referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade n&o
esteja expressamente atribuida & Entidade Adjudicante, incluindo as despesas de alojamento, alimentagéo e
deslocacdo de meios humanos, despesas de aquisi¢ao, transporte, armazenamento e manutengao de meios
materiais bem como quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou

licengas, sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 97.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

3. As diferentes fases de execucdo do Contrato correspondem, em percentagem, as seguintes parcelas do
prego contratual:

a) Pelafase do Estudo Prévio, 35% (trinta e cinco por cento);

b) Pela fase do Projeto de Execugdo, a importancia correspondente a 65% (sessenta e cinco por
cento).

4. O Contrato n&o estara sujeito a revisdo de precos.

CLAUSULA 18.2

Condigdes de pagamento
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1. As quantias devidas pela Entidade Adjudicante, nos termos da Clausula anterior, seréo pagas no prazo de 30
(trinta) dias ap6s a recepgao das respectivas facturas, as quais s6 serdo emitidas apos o vencimento da

obrigagao respectiva.

2. Para os efeitos do nimero anterior, a obrigagdo considera-se vencida com a emissdo da declaragdo de
aceitagdo pela Entidade Adjudicante, nos termos da Clausula 10.2.

3. Em caso de discordancia por parte da Entidade Adjudicante quanto aos valores indicados nas facturas, esta
comunicara ao Prestador de Servigos, por escrito, os respectivos fundamentos, ficando o Prestador de
Servigos obrigado a prestar os esclarecimentos necessérios ou proceder a emisséo de nova factura corrigida,

podendo haver recurso a Comisséo Arbitral, no caso em que néo seja possivel chegar a acordo.

4. O Adjudicatério ficara sujeito aos descontos impostos pela legislagdo aplicavel, no que se refere a todos os

pagamentos efectuados.

CAPITULO NI
PENALIDADES CONTRATUAIS E RESOLUCAO

CLAUSULA 19.
Penalidades contratuais

1. Pelo incumprimento de obrigagdes emergentes do Contrato, a Entidade Adjudicante pode exigir do Prestador
de Servicos o pagamento de uma pena pecunidria, de montante a fixar em fungdo da gravidade do

incumprimento, nos seguintes termos:

a) Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega dos elementos referentes a cada fase do
Contrato, calculada diariamente, até:

- Um por mil, nos primeiros 15 (quinze) dias;

- Dois por mil, a partir do décimo sexto e até ao trigésimo dia;

- Trés por mil, a partir do trigésimo primeiro e até ao quadragésimo quinto dia; e
- Quatro por mil, a partir do quadragésimo sexto e até ao nonagésimo dia.

b) Se o incumprimento for devido a verificagdo de graves erros ou omissdes, o quantitativo da
indemnizagdo ndo excedera o valor da fase ou fases em que aqueles se produziram;

c) Por qualquer outro incumprimento a indemnizagdo n&o excedera o quantitativo correspondente a

15% (quinze por cento) dos honorarios vincendos.

2. Na determinagéo da gravidade do incumprimento, a Entidade Adjudicante tem em conta, nomeadamente, a
duragdo da infracgdo, a sua eventual reiteragdo, o grau de culpa do Prestador de Servigos e as

consequéncias do incumprimento.
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3. Nas situagdes enquadraveis no nimero anterior, de acordo com o disposto no n.° 2 do artigo 308.° do CCP, e
atento o preceituado na alinea ¢) do n.° 2 do artigo 307.° do CCP, devera ser assegurado ao Prestador de
Servigos o direito de audiéncia prévia, tal como regulado no Cdédigo do Procedimento Administrativo,

relativamente a intenc¢&o de aplicagéo da sang&o.

4. A Entidade Adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do Contrato com as penas

pecuniarias devidas nos termos da presente Clausula.

5. As penas pecunidrias previstas na presente Clausula ndo obstam a que a Entidade Adjudicante exija uma

indemnizag&o pelo dano excedente.

6. Verificando-se a resciséo do Contrato por facto ndo imputavel ao Prestador de Servigos, tera este direito,

cumulativamente, as seguintes indemnizagdes:

a) O quantitativo correspondente ao valor dos honorérios, atribuivel ao trabalho ndo executado na

fase em curso;

b) A 10% (dez por cento) do valor das prestacbes de honorérios vincendos, salvo se este
quantitativo for inferior ao montante do valor da fase imediatamente subsequente, caso em que

sera esta a quantia indemnizatdria; e

c) A 10% (dez por cento) do valor estabelecido para a fase de Assisténcia Técnica, corrigido
segundo o valor or¢gamentado e aprovado para a obra, decorridos que sejam 2 (dois) anos sobre

a data de aprovacéo oficial do projecto.

CLAUSULA 20.

Forga maior

1. N&o podem ser impostas penalidades ao Prestador de Servigos, nem é havida como incumprimento, a néo
realizagdo pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de forga
maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respectiva realizagéo, alheias a
vontade da parte afectada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever & data da celebragdo do Contrato e

cujos efeitos ndo Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Podem constituir forga maior, se se verificarem os requisitos do niumero anterior, designadamente, tremores
de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, actos
de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes governamentais ou administrativas injuntivas.

3. Nao constituem forca maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do Prestador de

Servigos, na parte em que intervenham;
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b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do Prestador de Servigcos ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus

subcontratados;

c) Determinagbes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatoéria ou de
outra forma resultantes do incumprimento pelo Prestador de Servigos de deveres ou énus que

sobre ele recaiam;

d) Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pelo Prestador de Servicos de normas
legais;

e) Incéndios ou inundagbes com origem nas instalagbes do Prestador de Servigos cuja causa,

propagagao ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de

normas de seguranga;

f)  Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do Prestador de Servigos ndo devidas a

sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de for¢a maior deve ser imediatamente

comunicada a outra parte.

5. Aforga maior determina a prorrogagdo dos prazos de cumprimento das obrigagdes contratuais afectadas pelo

periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da forga maior.

CLAUSULA 21.2
Resolugao por parte da entidade adjudicante

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugao previstos na lei, a Entidade Adjudicante pode resolver o
Contrato, a titulo sancionatério, no caso de o Prestador de Servigos violar de forma grave ou reiterada

qualquer das obrigacdes que lhe incumbem, designadamente nos seguintes casos:

a) Pelo atraso na conclusdo dos servi¢os ou na entrega dos elementos referentes a cada fase do
Contrato superior a 45 (quarenta e cinco) dias ou perante declarac&o escrita do Prestador de

Servigos de que o atraso respectivo excedera esse prazo;
b) Pela verificagdo de graves erros, negligéncia ou omissdes, imputaveis ao Prestador de Servigos.

2. O direito de resolugéo referido no numero anterior exerce-se mediante declaracéo enviada ao Prestador de

Servigos e ndo determina a repeti¢ao das prestagdes ja realizadas.

CLAUSULA 22.2
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Resolugéo por parte do prestador de servigos

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolu¢do previstos na lei, o Prestador de Servigos pode resolver o

Contrato quando:

a) Qualquer montante que lhe seja devido esteja em divida ha mais de 6 (seis) meses, ou 0
montante em divida exceda 25% (vinte e cinco por cento) do prego contratual, excluindo juros;

b) Pela verificagdo da impossibilidade de cumprimento de alguma das Clausulas contratuais por
parte da Entidade Adjudicante de que possa resultar grave prejuizo ou dano para os seus direitos

e legitimas expectativas;

c) Pelo decurso de 3 (trés) anos sobre a data de aprovagédo do Projecto de Execugéo, sem que as

obras correspondentes hajam sido iniciadas;

d) Se se verificar a suspensao da eficacia do Contrato por periodo superior a 180 (cento e oitenta)

dias, por causa nao imputavel ao Prestador de Servicos;

e) Se por facto que lhe ndo seja imputavel ndo se verificar a aprovagéo de qualquer fase contratada
dos projectos, no prazo correspondente ao dobro do fixado para a verificagdo daquele acto, ou de

180 (cento e oitenta) dias se aquele for inferior a este lapso de tempo.
2. Odireito de resolugéo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

3. Nos casos previstos na alinea a) do n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante declaragéo a
Entidade Adjudicante, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apds a recepgdo dessa declaragéo, salvo se a
Entidade Adjudicante cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que

houver lugar.

4. A resolugdo do Contrato nos termos dos nimeros anteriores ndo determina a repeticdo das prestacgdes ja

realizadas pelo Prestador de Servigos, cessando todas as obrigagdes deste ao abrigo do Contrato.
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CAPITULO IV
CAUGAO E SEGUROS

CLAUSULA 232
Execugdo da caugao

Né&o ha lugar a prestagéo de caugao

CLAUSULA 242
Seguros

1. E da responsabilidade do Prestador de Servicos a cobertura, através de contratos de seguros de
responsabilidade civil, dos riscos de danos patrimoniais e ndo patrimoniais causados a terceiros em resultado
de actos, omissdes ou negligéncia por ele cometidos exclusivamente no decurso da sua actividade.

2. O Prestador de Servigos devera acautelar a celebragdo de contrato de seguro de responsabilidade civil para
os técnicos abrangidos pela Lei n.° 40/2015, de 1 de Junho, de acordo com o disposto no seu artigo 24.° e na
demais legislacdo em vigor a data da celebracdo do Contrato.

3. A Entidade Adjudicante pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da celebragdo dos
contratos de seguro referidos no nimero anterior, devendo o Prestador de Servigos fornecé-la no prazo de 5

(cinco) dias uteis.
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CAPITULOV
RESOLUQI\O DE LITiGIOS

CLAUSULA 25.2
Foro competente

As questdes emergentes da execugdo do contrato serdo dirimidas pelo Tribunal competente, em razéo da

matéria, para area do Municipio de Amarante, depois de esgotados os meios amigaveis para a sua resolugéo.

CAPITULO VI
DISPOSIGOES FINAIS

CLAUSULA 26.
Subcontratagdo e cessédo da posic¢ao contratual

A subcontratagdo pelo Prestador de Servigos, € a cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes,
depende da autorizagdo da outra, nos termos do Codigo dos Contratos Publicos.

CLAUSULA 27.2
Comunicagdes e notificagdes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagbes e comunicagbes entre as
partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos, para o domicilio
ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2. Toda e qualquer informagao a transmitir ao co-contratante devera ser enderegada por escrito.

3. Caso se verifique a necessidade de um entendimento verbal de carécter urgente, deve 0 mesmo ser ratificado
por escrito, no prazo maximo de 2 (dois) dias uteis.

4. Qualquer alteragdo dos contactos constantes do Contrato deve ser comunicada a outra parte, no prazo
maximo de 5 (cinco) dias Uteis.

Caderno de Encargos 18/23



A

AMARANTE DIVISAO TECNICA DE PROJETO

CLAUSULA 28.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no Contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

CLAUSULA 292
Alteragdo ao contrato

Qualquer alteragdo a introduzir no Contrato no decurso da sua execugdo ou da prorrogagdo do mesmo sera

objecto de acordo prévio entre as partes.

CLAUSULA 30.
Legislagao aplicavel

O Contrato é regulado pela legislagdo portuguesa.
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PARTE Il

ESPECIFICAGOES TECNICAS

CLAUSULA 312
Area de intervengdo

A érea de intervencdo da presente prestacdo de servicos corresponde & assinalada nas Plantas Anexas ao

Programa Preliminar.

CLAUSULA 322

Elementos fornecidos pela entidade adjudicante

1. A Entidade Adjudicante fornecera a cartografia da &rea de intervengéo e da envolvente as escalas 1/10.000
(cobertura fotografica de 2012) e 1/2.000 (cobertura fotografica de 2002), assim como todas as informagdes

com relevancia para o processo de elaboragao dos projetos.

2. A Entidade Adjudicante é responsavel pela actualizagdo da cartografia a escala 1/2.000 e a execugdo dos
levantamentos topogréficos necessarios nas zonas de implantacdo de obras de arte, assim como o

fornecimento do cadastro das infra-estruturas existentes.

3. AEntidade Adjudicante proporcionara, sempre que possivel, apoio ao Prestador de Servigos, promovendo as
diligéncias que lhe sejam solicitadas pelo mesmo, como sejam pedidos de informagdes, reunides, audiéncias
ou colaboragdo com as entidades envolvidas no processo de aprovagao do Projecto.

CLAUSULA 33.2
Ambito da prestagdo de servigos

1. E da inteira responsabilidade do Prestador de Servigos a elaboracéo de todos os estudos constituintes do

Projecto, conforme descriminado nas Clausulas seguintes.

2. Os Projectos a desenvolver e os servigos a prestar compreenderao, no minimo e sem prejuizo de outros que

se venham a revelar necesséarios em fun¢éo da solu¢&o desenvolvida, os seguintes:
a) Projecto de terraplenagens;
b) Projecto de drenagem;
c) Projecto de redes de abastecimento de agua e drenagem de aguas residuais domésticas;
d) Projecto de pavimentacao;

e) Projecto de integragéo paisagistica;
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f)  Projecto de rede de iluminagao publica;

g) Projecto da rede de telecomunicagdes;

h) Projecto de sinaliza¢&o e seguranga;

i)  Projecto de obras de arte correntes;

i) Projecto de seguranga e salde em fase de projeto;

k) Plano de preveng&o e gestéo de residuos da constru¢do e demoligao.

3. Constitui obrigagéo do Prestador de Servigos o cumprimento integral de todas as normas e disposigdes legais
aplicaveis aos estudos/projectos a fornecer, assim como a obteng&o, junto das entidades competentes, de
todas as informagdes consideradas necessarias para a elaboragao dos fornecimentos definidos no objecto

deste procedimento.

4. E da inteira responsabilidade do Prestador de Servicos a instrucdo dos processos para obtengdo dos

pareceres ou autorizagdes de entidades externas ao Municipio.

5. E da inteira responsabilidade do Prestador de Servios o fornecimento do plano de sondagens para a
eventual realizagdo dos estudos geoldgicos e geotécnicos necessarios ao desenvolvimento dos projetos

referidos no n°. 2, sendo os encargos dos mesmos da responsabilidade da Entidade Adjudicante.

CLAUSULA 34.2
Estudo Prévio

1. Dos projectos a realizar, deverdo constar, sem prejuizo de outros elementos considerados adequados pelo
Prestador de Servigos, ou constantes de regulamentagéo especifica aplicavel, os elementos estabelecidos
nos artigos 5.°, 85.°, 135.°,141.°, 159.°,165.° € 171° do anexo | da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de Julho.

2. Os elementos definidos nos artigos mencionados no nimero anterior, serdo entregues em 2 (dois) conjuntos
completos em suporte papel, dobrados em formato A4, e 1 (um) CD/DVD-Rom contendo a totalidade do

trabalho em formato digital pdf, doc e xIs, para as pegas escritas, e dwg, para as pegas desenhadas.

CLAUSULA 352
Projeto de Execugao

3. Dos projectos a realizar, deveréo constar, sem prejuizo de outros elementos considerados adequados pelo
Prestador de Servigos, ou constantes de regulamentacgdo especifica aplicavel, os elementos estabelecidos
nos artigos 7.°, 87.°, 137.°,143.°, 161.°,167.° e 173° do anexo | da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de Julho.
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4,

Os elementos definidos nos artigos mencionados no numero anterior, serdo entregues em 2 (dois) conjuntos
completos em suporte papel, dobrados em formato A4, e 1 (um) CD/DVD-Rom contendo a totalidade do

trabalho em formato digital pdf, doc e xIs, para as pegas escritas, e dwg, para as pegas desenhadas.

CLAUSULA 36.

Programagao e coordenagao do projecto

Os servigos, objecto do contrato, compreendem a coordenagdo dos diversos projectos relativos ao Projecto

de Execugao, conforme as disposigdes constantes da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de Julho.

A Coordenagdo de Projecto devera ser assumida por um dos técnicos que integra a equipa de projecto, tal
como definido na Lei n.° 40/2015, de 1 de Junho.

A coordenagao das actividades dos intervenientes no Projecto tem como objectivo a integragdo das suas
diferentes partes num conjunto harménico, de facil interpretagdo e capaz de fornecer todos os elementos
necessarios a execugdo da obra, garantindo a adequada articulagdo da equipa de projecto em fun¢éo das
caracteristicas da obra e assegurando a participacdo dos técnicos autores, a compatibilidade entre os
diversos projectos necessarios e o cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares aplicaveis a cada

especialidade, bem como a relagdo com a Entidade Adjudicante ou o seu representante.

A programagédo do projecto visa o escalonamento das suas diferentes fases e das actividades de cada

interveniente, de modo a ser dado cumprimento ao Contrato.

O Coordenador do Projecto deve compatibilizar a sua acgdo com a do Coordenador de Seguranga e Salde
em fase de projecto, quando este existir.
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CLAUSULA 372

Assisténcia Técnica

Esta fase néo ¢ aplicavel neste procedimento (s6 ira até a fase de Projeto de Execucéo).

CLAUSULA 382

Assisténcia Técnica Especial

Esta fase néo ¢ aplicavel neste procedimento (s6 ira até a fase de Projeto de Execucéo).

Assinado com Assinatura Digital Qualificada
por:

JOSE LUIS GASPAR JORGE

Presidente da Camara Municipal

Municipio de Amarante

De acordo e para efeitos do disposto no Art.
34° e 35° da Lei 75/2013, de 12 de setembro
Data: 06-05-2021 09:23:43
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