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CADERNO DE ENCARGOS
PARTE | - CLAUSULAS GERAIS

DISPOSICOES INICIAIS

Clausula 1.2
Objeto
O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a
celebrar no ambito do concurso para a realizagdo da empreitada de “AUMENTO DA
DISPONIBILIDADE DE AGUA ATRAVES DA INSTALAGCAO DE RESERVATORIOS
PARA DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS E BENEFICIAGAO DE
REGADIOS TRADICIONAIS”.
Clausula 2.2
Disposi¢coes por que se rege a empreitada
1 - A execugédo do contrato obedece:
a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;
b) Ao Decreto -Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro (Cddigo dos Contratos Publicos,
doravante «CCP»), na sua redagéao atual conferida pelo Decreto -Lei n.° 33/2018, de 15
de maio;
c) Ao Decreto -Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislagao complementar;
d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de precos, as instalacbes do pessoal, a seguranga social, a
higiene, seguranga, prevengao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante
terceiros;
e) As regras da arte.
2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram -se integrados
no contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:
a) O clausulado contratual escrito, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no n.°1 do artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do
disposto no artigo 101.° desse mesmo Caddigo [alinea ndo aplicavel se o contrato nao
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for reduzido a escrito nos termos da alinea d) do n.° 1 e do n.° 2 do artigo 95.° do
CCPJ;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
orgao competente para a decisao de contratar, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo
50.° do CCP;

c¢) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos integrado pelo programa e pelo projeto de execugéo [ou
apenas pelo «programa» nos casos previstos no n.° 3 do artigo 43.° do CCP];

e) A proposta adjudicada,

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

Clausula 3.2

Interpretacao dos documentos que regem a empreitada
1 - Em caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas
b) a f) do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao
ai indicados.
2 - Em caso de divergéncia entre o programa do caderno de encargos e o projeto de
execugao [ou o programa, no caso previsto no n.° 3 do artigo 43.° do CCP], prevalece o
primeiro quanto a definigdo das condigbes juridicas e técnicas de execugdo da
empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definigdo da prépria obra.
3 - No caso de divergéncia entre as varias pec¢as do projeto de execucdo [preceito ndo
aplicavel no caso previsto no n.° 3 do artigo 43.° do CCPY:
a) As pegas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagao, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposigao relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medigcbes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo
de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.° do

CCP, e sem prejuizo da remissao direta que estes elementos fizerem para outras pecas;
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c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoaria descritiva e das restantes pecas
do projeto de execugéo.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da
clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cadigo [preceito nao
aplicavel se o contrato n&o for reduzido a escrito nos termos da alinea d)don.° 1 e do n.°
2 do artigo 95.° do CCP].

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege
a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da
execucgao dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apoés o inicio da execucao dos trabalhos a
que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de
fiscalizacdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua nao apresentacao
antes do inicio daquela execucéo.

3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a

demolicao e reconstrucao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2
Projeto
O projeto de execugédo a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no

presente procedimento e elaborado pelo Dono da Obra.

CAPITULO Il
Obrigagoes do empreiteiro
SECCAOQ |
Preparacgao e planeamento dos trabalhos
Clausula 6.2

Preparacao e planeamento da execugao da obra
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1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparagéo, planeamento e coordenagdo de
todos os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagcdo, bem como pela
preparagao, planeamento e execugao dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral,
das normas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no Plano de Seguranga e Saude, e no plano de prevengéo e
gestao de residuos de constru¢do e demolicdo que acompanham o projeto de execugao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e
coordenagdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranca,
higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado
na alinea i) do n.° 4 da presente clausula.

2 - A disponibilizagao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagao
da obra e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios
humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessoérios a
execucao da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgao, manutencao, desmontagem e demoligdo
do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para
satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e saude no trabalho e de policia das
vias publicas;

¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as
servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execu¢ado dos
trabalhos e para evitar a estagnagao de aguas que os mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas
deste.

4 - A preparacao e o planeamento da execugéo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas

relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugao da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;
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c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e
omissdes do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no
n.° 4 do artigo 378.° do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar
reclamacao relativamente aos erros e omissbes que s lhe seja exigivel detetar
posteriormente, nos termos previstos neste preceito € no n.° 3 do artigo 50.° do CCP;

d) A apreciagao e decisao do dono da obra das reclamagdes a que se refere a
alinea anterior;

e) O estudo e definigdo pelo empreiteiro dos processos de construgéo a adotar na
realizacao dos trabalhos;

f) A apresentagao pelo empreiteiro dos seguintes desenhos de construgao,
pormenores de execucgao e elementos do projeto:

— [Néo aplicavel] [indicar, se aplicavel, ao abrigo do n.° 3 do artigo 43.° do CCP];

g) A elaboragao e apresentagao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado,
no caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

h) A aprovacéao pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

i) A elaboragao pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento
pratico do plano de seguranga e saude, da responsabilidade do dono de obra, devendo
analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas em fungcdo do sistema
utilizado para a execugdo da obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de

trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

1 - No prazo de 10 dias a contar da data da celebragdo do contrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignagao que densifique e concretize o
plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboragdo da proposta.

2 - No prazo de 30 dias, a contar da data da notificagdo do plano final de consignacgao,
deve o empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os
efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de
pagamentos, observando na sua elaboragdo a metodologia fixada no presente caderno
de encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado nao pode implicar a alteragdo do prego contratual nem

a alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragbes aos prazos parciais

AUMENTO DA DISPONIBILIDADE DE AGEJA ATRAVES DA INSTAJ_AQAO DE RESERVATORIOS PARA DEFESA DA
FLORESTA CONTRA INCENDIOS E BENEFICIACAO DE REGADIOS TRADICIONAIS
Pagina 6 de 165



MUNICIPIO DE VIMIOSO
CAMARA MUNICIPAL

definidos no plano de trabalhos constante do contrato para além do que seja estritamente
necessario a adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de consignacao.
4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisao os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada,
bem como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucéao
das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem
vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mé&o -de -obra
necessaria, em cada unidade de tempo, a execugao da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada
unidade de tempo, a execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que serao mobilizados para a realizagédo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo,
do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os

pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2

Modificagao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor
por razdes de interesse publico.
2 - No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicao do
equilibrio financeiro do Contrato, se for caso disso, em fungdo dos danos sofridos em
consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamacao a apresentar no prazo de 30 dias
a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.°
3 do artigo 354.° do CCP.
3 - Em quaisquer situacoes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos
em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao
empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.
4 - Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio do plano de
trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugao

da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro
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para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as
medidas de corre¢ao que sejam necessarias a recuperagao do atraso verificado.

5 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia -
se sobre as alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.°s 3 e 4 da presente
clausula no prazo de 10 dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagcdo do novo
plano.

6 - Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que
dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogagao dos prazos de execugao.

7 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

SECCAO Il
Prazos de execugao
Clausula 9.2
Prazo de execucao da empreitada
1 - O empreiteiro obriga -se a:

a) Iniciar a execugao da obra na data da conclusdo da consignagao total ou da
primeira consignacéo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao
empreiteiro a aprovacado do plano de seguranga e saude, caso esta ultima data seja
posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no plano
de trabalhos em vigor;

¢) Concluir a execugao da obra e solicitar a realizagao de vistoria da obra para
efeitos da sua rececgao proviséria no prazo de 90 dias, prazo predefinido pelo dono de
obra, a contar da data da sua consignagao ou da data em que o dono da obra comunique
ao empreiteiro a aprovagao do plano de seguranga e saude, caso esta ultima data seja
posterior.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugéo de trabalhos em relagao
ao plano de trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a
expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de agdo e de
reorganizacdo da obra necessarias a recuperagdao dos atrasos e ao cumprimento do

prazo de execugao.
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3 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucgdo de trabalhos fora das
horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de
encargos ou resulte de caso de forga maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento
dos acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos
representantes da fiscalizagao.

4 - Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao empreiteiro.

5 - Se houver lugar a execugao de trabalhos complementares cuja execugao prejudique o
normal desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o
prazo para a conclusdo da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execugao
constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na
empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato,
por acordo entre o0 dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades
técnicas da execucgéo.

6 - Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacao do prazo contratual previsto na
clausula anterior, proceder -se -a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do
CCP.

7 - Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro,
considerar-se-a0 automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o
prazo global de execugdo da obra e o0s prazos parciais que, previstos no plano de

trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensao.

Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos
1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que
se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e
as previsdes do plano em vigor.
2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que

considera existirem.
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3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugido dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a pbr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo

contratual, é aplicavel o disposto no n.° 4 da clausula 8.2

Clausula 11.2
Multas por violagao dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusido da execugao da obra por facto imputavel
ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancado contratual, por cada dia de
atraso, em valor correspondente a 1%. do preco contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execugdo da obra por
facto imputavel ao empreiteiro, € aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da
sancdo contratual ai prevista reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangao
contratual por incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execugido da obra
quando recupere o atraso na execucgao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do

prazo de execugao do contrato.

Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucao da obra em virtude de qualquer
facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim
de o dono da obra

ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais
atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver
ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra para que este possa tomar
as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou

exploradora daquele servigo.
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SECCAO IlI
Condicoes de execugao da empreitada
Clausula 13.2
Condicoes gerais de execug¢ao dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais
condigbes técnicas contratualmente estipuladas.
2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir,
no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricbes técnicas
definidas nos termos da clausula 2.2
3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do
projeto, a substituicdo dos métodos e técnicas de constru¢do ou dos materiais previstos
no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados,
sem prejuizo

da obtencgao das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2
Especificagoes dos equipamentos, dos materiais
e elementos de construgao

1 - Os equipamentos, materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terdo a
qualidade, as dimensbes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo
projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou
admitidas nestes documentos.
2 - Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais nao fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construcao
que nao correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos
usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizago.
3 - No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de constru¢do a empregar nos
termos dos numeros anteriores, devem observar -se as normas portuguesas em vigor,
desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas
na Unido Europeia.
4 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP quando aplicaveis, nos

casos previstos nos n.°s 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que
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as caracteristicas dos materiais e elementos de construgdo fixadas no projeto ou nos
restantes documentos contratuais ndo sio tecnicamente aconselhaveis ou as mais
convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentara uma
proposta de alteragdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos
necessarios para a aplicacdo dos novos materiais e elementos de construgao e para a
execucao dos trabalhos correspondentes, bem como da alteracdo de pregos a que a
aplicagdo daqueles materiais e elementos de constru¢cdo possa dar lugar [esta ultima
parte ndo € aplicavel nos casos previstos no n.° 3 do artigo 43.° do CCP].

5 - A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as
diligéncias de aprovagdo ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 - Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo
determinar a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e
elementos de construgdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7 - O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragao das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construgdo, ou o regime aplicavel a
sua eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP para os «trabalhos a mais e a
menos» ou para a «responsabilidade por erros e omissdes», consoante a referida
alteracao configure «trabalhos a mais ou a menos» ou «trabalhos de suprimento de erros

e omissdesy.

Clausula 15.2
Materiais e elementos de construgao
pertencentes ao dono da obra
1 - Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender
conveniente empregar na mesma materiais ou elementos de construcdo que lhe
pertencam ou provenientes de outras obras ou demoligbes, o empreiteiro sera obrigado a
fazé-lo, descontando -se, se for caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou
retificando -se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.
2 - O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execugao dos trabalhos ou na medida em que

o tiver feito.
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Clausula 16.2
Aprovacao de equipamentos, materiais
e elementos de construgao
1 - Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos
equipamentos, materiais e elementos de construgdo a aplicar com as estabelecidas no
projeto e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro submete-los -a a
aprovacao do dono da obra.
2 - Em qualquer momento poderda o empreiteiro solicitar a referida aprovacao,
considerando -se a mesma concedida se o dono da obra nao se pronunciar nos 15 dias
subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento
deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo,
pelo dono da obra ao empreiteiro.
3 - O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e
elementos de constru¢cdo que este lhe solicitar.
4 - A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas
oficiais em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.
5 - Salvo disposicdo em contrario, os encargos resultantes da realizacdo dos ensaios

correrdo por conta do dono de obra.

Clausula 17.2
Reclamacgao contra a nao aprovacao de materiais
e elementos de construgcao
1 - Se for negada a aprovagao dos materiais e elementos de construgdo e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as
condi¢cbes contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de
amostras e apresentar ao dono da obra reclamacgao fundamentada no prazo de 10 dias.
2 - A reclamagéao considera -se deferida se o dono da obra nao notificar o empreiteiro da
respetiva decisdao nos 15 dias subsequentes a sua apresentacido, exceto no caso de
serem exigidos novos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo tal

facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.
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3 - Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamagao do empreiteiro dé origem

serdo suportados pela parte que decair.

Clausula 18.2
Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construgao

1 - Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgao para obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que
modifiquem a sua qualidade.

2 - No ato de aprovagao dos materiais e elementos de construgdo podera o empreiteiro
exigir que se colham amostras de qualquer deles.

3 - Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construgao resultar de

causa imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19.2
Aplicacao dos materiais e elementos de construcao
Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em
absoluta conformidade com as especificacbes técnicas contratualmente estabelecidas,
seguindo -se, na falta de tais especificagdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao

existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2
Substituicdo de materiais e elementos de construcao
1 - Serao rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros
com 0s necessarios requisitos os materiais e elementos de construgéo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Néo sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e
que nao possam ser utilizados de novo.

2 - As demolicdes e a remocgao e substituicdo dos materiais e elementos de construcio
serdo da responsabilidade do empreiteiro.
3 - Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hipoteses previstas no n.° 1 desta

clausula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.
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Clausula 21.2
Depésito de materiais e elementos de construgado nao destinados a obra
O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacao do dono da obra,
materiais e elementos de constru¢do que nao se destinem a execucgao dos trabalhos da

empreitada.

Clausula 22.2
Trabalhos complementares

1 - O empreiteiro tem a obrigacao de execugao os trabalhos complementares, desde que
tal lhe seja ordenado por escrito pelo dono da obra e lhe sejam entregues as alteragdes
aos elementos da solugcdo da obra necessaria a execug¢do, quando os mesmos tenham
integrado o caderno de encargos relativo ao procedimento de formagéo do contrato.

2 - Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias ndo previstas, pode
o dono da obra ordenar a sua execucgao ao empreiteiro desde que, de forma cumulativa:

a) Nao possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato
sem inconvenientes graves e impliquem um aumento consideravel de custos
para o dono da obra;

b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares
igualmente decorrentes de circunstancias ndo previstas, ndao exceda 10% do
preco contratual,

c) O somatdrio do prego contratual com o pregco atribuido aos trabalhos
complementares nao exceda os limites previstos na alinea b) do artigo 19.° do CCP,
quando o procedimento adotado tenha sido o ajuste direto, na alinea c) do mesmo artigo
quando o procedimento tenha sido o da consulta prévia ou na alinea b) do artigo 19.°
quando o procedimento adotado tenha sido o concurso publico ou o concurso limitado por
prévia qualificacdo sem publicagdo do respetivo anuncio no Jornal Oficial da Unido
Europeia;

3 - Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias imprevisiveis ou que
uma entidade adjudicante diligente ndo pudesse ter previsto, pode o dono da obra
ordenar a sua execugao desde que, de forma cumulativa:

a) Nao possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato

sem inconvenientes graves e impliquem um aumento consideravel de custos

para o dono da obra;
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b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares
igualmente decorrentes de circunstancias imprevisiveis, ndo exceda 40% do
preco contratual.

4 - Os trabalhos complementares que excedam os limites previstos no presente artigo
devem ser adjudicados na sequéncia de novo procedimento.

5 - O empreiteiro ndo esta sujeito a obrigagdo prevista no numero anterior quando opte
por exercer o direito de resolugdo do contrato ou quando, sendo os trabalhos
complementares de espécie diferente dos previstos no contrato ou da mesma espécie de
outros nele previstos, mas a executar em condi¢gdes diferentes, o empreiteiro nao

disponha dos meios humanos ou técnicos indispensaveis para a sua execugao.

Clausula 23.2

Alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro
1 - Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar
todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.
2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria
ou nota descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das eventuais
implicagdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos
justificativos e especificagdes de qualidade da mesma.
3 - Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragbes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono
da obra e apreciadas pelo autor do projeto de execugdo no &mbito da assisténcia técnica
que a este compete.
4 - Se da alteragao aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duracao e

solidez da obra, o empreiteiro tera direito a metade do respetivo valor.

Clausula 24.2
Mencgoes obrigatoérias no local dos trabalhos
1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagbes decorrentes da legislagao em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagao da obra,
do dono da obra e do empreiteiro, com mencéo do respetivo alvara ou numero de titulo

de registo.
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2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacéo, o
livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado
contratual [quando o contrato seja reduzido a escrito] e dos demais documentos a
respeitar na execugao

da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga -se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho
em vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos
contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do

projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2
Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos sao os especificados no presente caderno de encargos
[indicar, se for o caso, quais os ensaios que o dono da obra pretende ver realizados] e os
previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacao de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparagao daquelas deficiéncias ficardo a

seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 26.2
Medicoes

1 - As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos n&o previstos
no projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra séo feitas no
local da obra com a colaboragao do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 - As medigdes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medigbes respeitam a

seguinte ordem de prioridades
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a) As normas oficiais de medi¢cao que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execugao

¢) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados

entre o dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 27.2
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio
e desenhos registados
1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgao que sejam fornecidos
pelo dono da obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execugao da empreitada de materiais, de
elementos de construcdo ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer
patentes, licengcas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade
industrial.
2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugao dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por
todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que
tenha de pagar,
seja a que titulo for.
3 - O disposto nos numeros anteriores nao é, todavia, aplicavel a materiais e a elementos
ou processos de construgcido definidos neste caderno de encargos para os quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra nao
indique a existéncia de tais direitos.
4 - No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da
existéncia dos direitos em causa, nao iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem
que o diretor de fiscalizagdo da obra, quando para tanto for consultado, o natificar, por

escrito, de como deve proceder.

Clausula 28.2
Execucao simultianea de outros trabalhos no local da obra
1 - O dono da obra reserva -se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar

por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
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trabalhos nao incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos
contratados.
2 - Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboragdo com o
diretor de fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugdo do contrato ou
outros prejuizos.
3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugcdo da empreitada esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagao simultanea dos trabalhos previstos
no n.° 1, deve apresentar a sua reclamagao no prazo de 10 dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou
eliminagao dos prejuizos resultantes da realizagcado daqueles trabalhos.
4 - No caso de verificagdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos
resultantes da realizagdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a
reposi¢ao do equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do
CCP, a efetuar nos seguintes
termos:

a) Prorrogacédo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizacédo da obra;

b) Indemnizagédo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do

contrato que demonstre ter sofrido.

SECCAO IV
Pessoal
Clausula 29.2
Obrigagoes gerais

1 - Séo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal
empregado na execugao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.
2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o
pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por
menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos

subempreiteiros ou de terceiros.
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3 - A ordem referida no niumero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificacao profissional da mao -de -obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo

plano.

Clausula 30.2
Horario de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde
que, para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos
termos da legislagao aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente,
o respetivo programa ao diretor de fiscalizagao da obra.
Clausula 31.2
Seguranga, higiene e saide no trabalho
1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicées legais e regulamentares
em vigor sobre segurancga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,
correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagées.
2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra
e a prestar -lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.
3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obriga¢des estabelecidas
nos numeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as
responsabilidades do empreiteiro.
4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagao
da obra o exija, 0 empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da
clausula 41.2
5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagao da

obra, pela observancia das obrigagcbes previstas nos numeros anteriores, relativamente a
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todo o pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou

permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

CAPITULO Il
Obrigagoes do dono da obra
Clausula 32.2
Preco e condi¢cdes de pagamento
1 - Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obriga¢des decorrentes
do contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total que consta na
proposta.
2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o
seu montante determinado por medicdes mensais a realizar de acordo com o disposto na
clausula 26.2.
3 - Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentacéo da
faturas.
4 - As faturas e os respetivos autos de medicao séo elaborados de acordo com o modelo
e respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagao da obra.
5 - Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de
trabalhos que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor
de fiscalizagao da obra condicionada a efetiva realizagao daqueles.
6 - No caso de falta de aprovacéo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
diretor de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele
devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os
valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este
nao aprovados.
7 - O disposto no numero anterior nao prejudica o prazo de pagamento estabelecido no
n.° 3 no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde
logo aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra, quer para os valores que vierem a ser
aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.
8 - O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos
numeros anteriores, mas com base nos pregcos que lhes forem, em cada caso,

especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.
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Clausula 33.2

Adiantamentos ao empreiteiro
1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do preco da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou
equipamentos cuja utilizagdo haja sido prevista no plano de trabalhos.
2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido
no numero anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagao
de uma caucéo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, garantia bancaria ou seguro -caugao.
3 - Todas as despesas decorrentes da prestagao da caugao prevista no numero anterior
correm por conta do empreiteiro.
4 - A caucdo para garantia de adiantamentos de prego € progressivamente liberada a
medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado
que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.
5 - Decorrido o prazo da execucgdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que
tenha ocorrido a liberagao da correspondente caucéo, o empreiteiro pode notificar o dono
da obra para que este cumpra a obrigagao de liberagao da caucgao, ficando autorizado a
promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificagéo, o0 dono da obra nao

tiver dado cumprimento a referida obrigagao, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 34.2
Reembolso dos adiantamentos
Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante dedugdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as
quantias a deduzir calculadas com base nas seguintes férmulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja
inferior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,
segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vii = Va X Ve = Vit
Vi
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b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual
ou superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido
executados,

segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vie =Va XV pe = Vi
Vi

Em que:

V,; - E o valor de cada reembolso a deduzir na situag&o de trabalhos contratuais;

v, - E o valor do adiantamento;

V, - E o valor dos trabalhos contratuais por realizar & data de pagamento do
adiantamento;

Ve - E o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,
até ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de
pagamentos em vigor;

V' pt - E o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se
processa o reembolso;

V,¢ - E o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o

reembolso.

Clausula 35.2
Descontos nos pagamentos
1 - Para reforco da caugao prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento
das obrigagbes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada
um dos pagamentos parciais previstos € deduzido o montante correspondente a 5 %
desse pagamento, nos termos do artigo 353. °, n.° 1, do CCP.
2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de titulos,
garantia bancéaria ou seguro-cau¢do, nos mesmos termos previstos no programa do
procedimento para a caugao referida no nimero anterior.
3 - Nao tendo sido exigida a prestagcdo de caucgao inicial, por o pre¢co contratual ser
inferior a 200.000,00 €, proceder-se-a a retengdao de 10% do valor dos pagamentos a
efetuar, nos termos do n°3 do artigo 88° do CCP. ) ,
AUMENTO DA DISPONIBILIDADE DE AGUA ATRAVES DA INSTALAGAO DE RESERVATORIOS PARA DEFESA DA

FLORESTA CONTRA INCENDIOS E BENEFICIACAO DE REGADIOS TRADICIONAIS
Pagina 23 de 165



MUNICIPIO DE VIMIOSO
CAMARA MUNICIPAL

Clausula 36.2
Mora no pagamento
1 - Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do
preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o0 montante em divida
a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais
serdo obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar
e incidirdo sobre a totalidade da divida.
2 - O pagamento dos juros de mora referidos no numero anterior devera ser efetuado
pelo dono da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o

pagamento dos trabalhos, as revisdes ou acertos que lhes deram origem.

Clausula 37.2
Revisdo de pregos
1 - A revisdo de pregos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-
de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada. E
efectuada nos termos do disposto no Decreto —Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na

modalidade de Formula de Revisao.

2 - A revisao de pregos obedece a seguinte formula: F23 — redes de rega e drenagem
nos termos do Despacho n.° 22 637/2004 (22 série), de 12 de Outubro do MOPTH.

3 - [Nao aplicavel] No caso de a reviséo ser feita na modalidade de garantia de custos

pelo dono da obra, a revisdo de pregcos obedece as seguintes condigdes:

a) Os custos de mao -de -obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios
praticados no mercado, sdo os indicados neste caderno de encargos ou no titulo

contratual;

b) A garantia de custo de méao-de-obra abrange exclusivamente as profissdes

enumeradas neste caderno de encargos;

c) A garantia de custo de mao-de-obra ndao abrange os encargos de deslocacao e de

transporte do pessoal do empreiteiro nem os agravamentos correspondentes a prestagcao
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de trabalho em horas extraordinarias que nao estejam expressamente previstas neste

caderno de encargos;

d) A revisdo de precos relativa ao custo de mao-de-obra incidira sobre o valor

correspondente a percentagem fixada na legislagao sobre revisdo de precos;

e) O empreiteiro obriga -se a enviar ao director de fiscalizagdo da obra o duplicado das
folhas de salarios pagos na obra, do qual Ihe sera passado recibo, no prazo de cinco dias

a contar da data de encerramento das folhas;

f) Em anexo ao duplicado das folhas de salarios, o empreiteiro obriga -se a enviar
também um mapa com a relagdo do pessoal e respectivos salarios e encargos sociais a
que corresponda ajustamento de pregos no qual figurem os montantes calculados na
base dos que forem garantidos, dos efectivamente despendidos e as correspondentes

diferengas a favor do dono da obra ou do empreiteiro;

g) O dono da obra pode exigir ao empreiteiro a justificagdo de quaisquer salarios ou

encargos sociais que figurem nas folhas enviadas ao director de fiscalizagdo da obra;

h) Os precos garantidos para os materiais sdo considerados como precos no local de
origem do fornecimento ao empreiteiro e nao incluem, portanto, os encargos de
transporte e os que a este forem inerentes, salvo se neste caderno de encargos se

especificar de outra forma;

i) Se para a aquisicdo de materiais de preco garantido tiverem sido facultados
adiantamentos ao empreiteiro, as quantidades de materiais adquiridos nessas condi¢cdes
nao sao susceptiveis de revisdo de pregos a partir das datas de pagamento dos

respectivos adiantamentos;

J) Independentemente do direito de vigilancia sobre os precgos relativos a aquisicao de
materiais de preco garantido, o dono da obra tem o direito de exigir do empreiteiro a

justificacdo dos respectivos precos.

4 - [Nao aplicavel] No caso de empreitadas com especial incidéncia de materiais sujeitos
a uma flutuacdo aleatéria de pregos, a revisdo de precos obedece as seguintes

condicoes:
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a) Os materiais que o empreiteiro entenda estarem sujeitos a uma flutuagao aleatdria de

precos devem ser por este identificados na sua proposta e constar do titulo contratual;

b) A garantia de custos abrange exclusivamente os materiais indicados pelo empreiteiro
nos termos da alinea anterior, aplicando -se, com as devidas adaptagdes, o disposto nas

alineas c¢) a h) do n.° 3;

c) Aos custos da méao-de-obra e dos materiais ndo identificados pelo empreiteiro nos
termos da alinea a) aplica —se a revisao de pregos por formula [completar com uma das

opcoes referidas no n.° 2 da presente clausulal.

5 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de

precos da empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.

SECGAO V

[Nao aplicavel]
Projectos de investigacao e desenvolvimento
[Artigo 42.°, n° 7, do CCP, revogado)
Clausula 38.2
[Nao Aplicavel]
Obrigacao de elaborar projectos de investigagcao e desenvolvimento

1 - O empreiteiro obriga -se, através de si ou de uma entidade terceira, a elaborar e a
executar um ou mais projectos de investigagdo e desenvolvimento, nos termos da

proposta adjudicada, de valor correspondente a, pelo menos, ... % do preco contratual.

2 - Os projectos a que se refere o numero anterior devem estar directamente
relacionados com as prestagcdes que constituem o objecto do contrato e devem ser

concretizados no territdério nacional.

3 - Para os efeitos do n.° 1, deve ser celebrado um contrato que regule a elaboragao e
execucdo dos projectos de investigacdo e desenvolvimento, na data da assinatura do

contrato.
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Clausula 39.2
[Nao Aplicavel]
Natureza acessoéria do contrato de projecto de investigacao e desenvolvimento

1 - O contrato a que se refere a clausula anterior, extingue -se em caso de extingdo do

contrato de empreitada, por forma diferente do cumprimento.

2 - Quando a extingado do contrato de empreitada, por forma diferente do cumprimento,
for apenas parcial, esta implica apenas uma reducao proporcional da obrigacdo de

elaboragéo e execucgao dos projectos de investigagdo e desenvolvimento.

SECCAO VI
Seguros
Clausula 40.2
Contratos de seguro

1 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam — se a subscrever e a manter em
vigor, durante o periodo de execugao do contrato, as apolices de seguro previstas neste
caderno de encargos e na legislagao aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem
como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da consignacéo.
2 - O empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigagdes previstas na presente
secgao, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apodlices de seguro dos
seus subcontratados.
3 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apolices e dos recibos
de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente secgdo ou na legislagao
aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a
exibicdo destes documentos.
4 - Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo
unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de
seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.
5 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou

restringem as obrigagdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

AUMENTO DA DISPONIBILIDADE DE AGEJA ATRAVES DA INSTAJ_AQAO DE RESERVATORIOS PARA DEFESA DA
FLORESTA CONTRA INCENDIOS E BENEFICIACAO DE REGADIOS TRADICIONAIS
Pagina 27 de 165



MUNICIPIO DE VIMIOSO
CAMARA MUNICIPAL

6 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento
dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva -se o direito
de se substituir aquele, ressarcindo -se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha
suportado.

7 - O empreiteiro obriga -se a manter as apdlices de seguro validas até a data da recegéo
proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas
auxiliares que em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em

que deixem de o estar.

Clausula 41.2

Objeto dos contratos de seguro
1 - O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho,
cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como
a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se
encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a
legislagdo em vigor em Portugal.
2 - O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automoével cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocgao propria
afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de
serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de
acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de
circulagao), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos
subempreiteiros se encontram igualmente segurados.
3 - O empreiteiro obriga -se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir
os danos préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve
cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imodveis,
armazéns, abarracamentos, refeitorios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento
fixos ou moveis.
4 - No caso dos bens iméveis referidos no niumero anterior, a apdlice deve cobrir, no
minimo, os riscos de incéndio, raio, explosao e riscos catastroficos, devendo o capital

seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.
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5 - O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével
previsto no n° 2 desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente

obrigatérios.

CAPITULO VI
Representacao das partes e controlo
da execugao do contrato
Clausula 42.2
Representagcao do empreiteiro
1 - Durante a execucgao do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagcdo diversa no caderno de
encargos ou no contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagao.
2 - O empreiteiro obriga -se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representagcao a um técnico com a qualificagdo minima: Engenheiro Civil.
3 - Apds a assinatura do contrato e antes da consignagao, o empreiteiro confirmara, por
escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica, devendo esta
informacao ser acompanhada por uma declaracao subscrita pelo técnico designado, com
assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcao técnica da obra e
comprometendo -se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.
4 - As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucao da empreitada s&o dirigidos diretamente ao diretor de obra.
5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da
obra sempre que para tal seja convocado.
6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razbes objetivas e ou inerentes a
atuacgao profissional do diretor de obra.
7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por
quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes
necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizagao da obra, pela marcha dos
trabalhos.
8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagao aplicavel
em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta

aplicagao do documento referido na alinea /) do n.° 4 da clausula 6.2
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9 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagao aplicavel

em matéria de aplicagao do plano de gestao de residuos da construgdo e demolicao.

Clausula 43.2
Representacao do dono da obra

1 - Durante a execucgao o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagao da
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao distinta no caderno
de encargos ou no contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagao.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra
que designe para a fiscalizagao local dos trabalhos até a data da consignagédo ou da
primeira consignacgéao parcial.

3 - O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em
todas as matérias relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para
resolver todas as questbes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito,

excetuando as matérias de modificagao, resolugao ou revogacao do contrato.

Clausula 44.2

Livro de registo da obra
1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma
informacao sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes
relacionados com a execugao dos trabalhos.
2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao, para além dos
referidos no n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:
a) Inicio e concluséo de cada tarefa;
b) Resumo semanal das tarefas realizadas e da chegada dos materiais;
c¢) Ocorréncias significativas para a empreitada.
3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por

entidades oficiais com jurisdicao sobre os trabalhos.
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CAPITULO VI
Rececao e liquidacao da obra
Clausula 45.2
Rececgao provisoéria

1 - A rececdo proviséria da obra depende da realizacido de vistoria, que deve ser
efetuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do
empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total
ou dos prazos parciais de execugao da obra.
2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recegao
provisoria, esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto
de deficiéncia.
3 - O procedimento de recegao provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.°
do CCP.

Clausula 46.2
Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nao
estruturais ou instalagdes técnicas

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas
dela autonomizaveis, sem prejuizo do disposto no n.°4 do artigo 397.° do CCP.
2 - Caso tenham ocorrido recegdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e
autonomizavel.
3 - Exceptuam -se do disposto no n.° 1 as substituicbes e os trabalhos de conservagao
que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes

da sua utilizagéo para os fins a que se destina.

Clausula 47.2

Rececao definitiva
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1 - No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova
vistoria a obra para efeitos de receg¢ao definitiva.

2 - Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em
boas condig¢des de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.

3 - A rececgao definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigbes
normais de exploracdo, operacédo ou utilizagdo da obra e respetivos equipamentos, de
forma que cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo
de garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao
verificacao dos pressupostos previstos no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo
para a corregao dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera
fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos numeros
anteriores.

5 - Sao aplicaveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de
agendamento ou realizagdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a
rececgao provisoéria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo
398.° do CCP.

Clausula 48.2
Restituicdao dos depdsitos e quantias
retidas e liberagao da caugao
1 - Feita a rececao definitiva de toda a obra, sao restituidas ao empreiteiro as quantias
retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.
2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles
que hajam sido detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os
defeitos identificados e n&o corrigidos como sendo de pequena importancia e nao
justificativos da nao liberagdo, o dono da obra promove a liberagdo da caucao destinada

a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, nos seguintes
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termos [apenas para os contratos em que o prazo de garantia fixado na clausula 46.2 seja
superior a dois anos, pois, quando o prazo for igual ou inferior, o prazo para o dono da
obra promover a libertagédo integral da caucao é de 30 dias apds o termo do prazo de
garantial:

a) No final do primeiro ano, 30% do valor da caugao;

b) No final do segundo ano, 30% do valor da caugéo;

c
d

e) No final do quinto ano, os 10% restantes.

)
) No final do terceiro ano, 15% do valor da caugao;

) No final do quarto ano, 15% do valor da caugao;

)

3 - Nos contratos sujeitos, nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 397.°, a diferentes
prazos de garantia e, consequentemente, a recegdes provisorias e definitivas parciais, a
libertagdo parcial da caucdo, nos termos do disposto nos numeros anteriores, é
promovida na proporgao do valor respeitante a cada um dos conjuntos de elementos que
compdem a obra, designadamente estruturais, construtivos ndo estruturais ou instalagdes
técnicas e equipamentos.

4 - Decorrido o prazo fixado para a liberagdo da caugdo sem que esta tenha ocorrido, o
empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigagao de liberacao
da caucao, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apés a
notificacdo, o dono da obra nao tiver cumprido a referida obrigacao, nos termos do n.° 9
do artigo 295.° do CCP.

5 - A mora na liberacgao, total ou parcial, da caugdo confere ao empreiteiro o direito de
indemnizagdo, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a
manutencio da caugao prestada por periodo superior ao que seria devido.

6 - Nos casos em que a caucgao tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o
reforgo da garantia tenha sido efetuado em numerario, o empreiteiro tera direito a exigir
juros de mora calculados desde a data em que o dono da obra deveria ter restituido as

quantias retidas.

CAPITULO IX

Disposic¢oes finais
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Clausula 49.2
Deveres de colaboragao reciproca e informacgao
As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no
tocante a prestacgao reciproca de informagdes necessarias a boa execug¢ao do contrato,

sem prejuizo dos deveres de informagéao previstos no artigo 290.° do CCP.

Clausula 50.2

Subcontratacio e cessao da posicao contratual
1 - O empreiteiro pode subcontratar nas entidades identificadas nos documentos de
habilitacdo, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do
artigo 318.° do CCP.
2 - O dono da obra apenas pode opor -se a subcontratagcdo na fase de execugdo quando
nao estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja
fundado receio de que a subcontratagdo envolva um aumento de risco de incumprimento
das obrigacdes emergentes do contrato.
3 - Nos casos previstos no n.° 2 do artigo 385.° do CCP, a subcontratacdo na fase de
execucao esta sujeita a autorizagdo do dono da obra, dependente da verificagdo da
capacidade técnica do subcontrato em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao
subempreiteiro na fase de formagao do contrato, aplicando-se, com as necessarias
adaptagdes, o disposto nos n° 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.
4 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e
expresso o que for acordado quanto a revisdo de precgos.
5 - O empreiteiro obriga -se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagao
da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro
do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.
6 - O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados
entre os subcontratados e terceiros.
7 - No prazo de cinco dias apds a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o

facto ao dono da obra, remetendo -lhe cépia do contrato em causa.
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8 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes
contratuais € do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a
subempreiteiros.

9 - A cessao da posigao contratual por qualquer das partes depende da autorizagao da
outra, sendo em qualquer caso vedada nas situagbes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do
CCP.

Clausula 51.2
Resolugao do contrato pelo dono da obra
1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode
resolver o contrato nos seguintes casos [conforme admitido no n.° 1 do artigo 333.° do
CCP, podem ser consagradas outras situagdes de grave violagdo das obrigagbes
assumidas pelo empreiteiro]:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucdes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execugao das
prestacdes contratuais;

c¢) Oposicgao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do
dono da obra;

d) Cessao da posicao contratual ou subcontratacédo realizadas com inobservancia
dos termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo
empreiteiro da manutengdo das obrigagbes assumidas pelo dono da obra contrarie o
principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria
exceder o limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes
ao contrato;

g) Nao renovagéo do valor da caugao pelo empreiteiro, nos casos em que a tal
esteja obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na

legislacao sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;
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J) Se, tendo faltado a consignacado sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro nao comparecer, apés segunda notificacdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignagdo desde que nao apresente
justificacao de tal falta aceite pelo dono da obra;

/) Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputavel ao
empreiteiro que seja superior a 1/40 do prazo de execugao da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugéo dos trabalhos a mais decorridos 15
dias da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamagao apresentada
por aquele e reitera a ordem para a sua execucgao;

n) Se houver suspensao da execugao dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da
suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do
artigo 404.° do CCP;

p) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra
ou se nao for repetida a execucao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

q) Por razbes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o
dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea q) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagéao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,
ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizagao prevista no numero anterior no prazo de 30
dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado
confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva

importancia.

Clausula 52.2

Resolucao do contrato pelo empreiteiro
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1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode
resolver o contrato nos seguintes casos [conforme admitido no n.° 1 do artigo 332.° do
CCP, podem ser consagradas outras situacdes de grave violagdo das obrigagbes
assumidas pelo dono da obral:

a) Alteragéo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigagbes pecuniarias pelo dono da obra por periodo
superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25 % do prego contratual,
excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagao da relagao contratual
do dono da obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da
manutencéo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisbes judiciais ou arbitrais respeitantes
ao contrato;

f) Se nao for feita consignacao da obra no prazo de seis meses contados da data
da celebragao do contrato por facto nao imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacgdes parciais, o retardamento da
consignagao ou consignagdes subsequentes acarretar a interrupgcdo dos trabalhos por
mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos
ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugao superior a 20 % do preco contratual;

i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugao da obra, quando
resulte de caso de for¢ca maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de
facto imputavel ao dono da obra;

J) Se, verificando -se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do
empreiteiro excederem 20 % do preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolugao
quando esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico
subjacente a relagao juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a

manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdémico —
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financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo
caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolugao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c¢) do n.° 1 o direito de resolucdo pode ser exercido
mediante declaragdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececio dessa
declaracdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacbes em atraso nesse prazo,

acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 53.2
Foro competente
Para resolugéo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia

do Tribunal Administrativo regional competente.

Clausula 54.2
Comunicag¢oes e notificagoes
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagbes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
CCP, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
2 - Qualquer alteracao das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 55.2
Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.
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CADERNO DE ENCARGOS

PARTE Il - CLAUSULAS TECNICAS ESPECIAIS

Produtos naturais e materiais simples
CTE 001 - Agua

CTE 002 - Inertes naturais e britados
CTE 003 - Cimentos

CTE 004 - Cal

CTE 005 - Gessos

CTE 007 - Materiais ceramicos

CTE 008 - Blocos de betao e argamassa
CTE 009 - Armaduras para betdo armado
CTE 010 - Pedras naturais para acabamentos
CTE 011 - Tubos de Betado

CTE 012 - Tubos de plastico

CTE 013 - Tubos de fibrocimento

CTE 014 - Tubos de ferro galvanizado
CTE 015 - Ladrilhos hidraulicos

CTE 017 - Vidracga

CTE 018 - Chapa de vidro impressa

CTE 019 - Chapa de vidro polido

CTE 021 - Acessorios de betao para drenagem e esgotos
CTE 022 - Ago para soldadura

CTE 023 - Rebites

CTE 024 - Parafusos de aco

CTE 025 - Chapas de ferro

CTE 026 - Chapas de ferro fundido

CTE 027 - Pegas de cobre
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CTE 028 - Tacos de madeira para pavimento

CTE 029 - Chapas de espuma rigida de poliuretano
CTE 031 - Colas

CTE 032 - Aglomerado negro de cortica

CTE 033 - Termolaminados

CTE 034 - Tintas e vernizes

CTE 035 - Aditivos para argamassas e betdes

Produtos artificiais, materiais simples e elementos de construcao

CTE 100 - Movimentos de terras

CTE 101 - Argamassas hidraulicas correntes

CTE 102 - Betdes normais de ligantes hidraulicos por aplicagédo em obra
CTE 103 - Moldes e cimbres para estruturas de betao

CTE 104 - Colocacao de armaduras em estruturas de betdo armado
CTE 105 - Colocagao, compactacao e conservacao do betdo em obra
CTE 106 - Desmoldagem e descimbramento

CTE 107 - Elementos de betao cicldpico

CTE 108 - Massa de estuque

CTE 109 - Estuques

Condicoes técnicas execucao

CTE 201 - Estaleiro

CTE 202 - Trabalhos preparatérios

CTE 203 - Demolicdes

CTE 204 - Movimentos de terras

CTE 205 - Drenagem e protec¢ao do edificio
CTE 206 - Betédo

CTE 207 - Alvenarias
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CTE 208 - Cantarias

CTE 209 - Carpintarias

CTE 210 - Serralharias e aluminios

CTE 211 - Isolamentos e impermeabilizacbes

CTE 212 - Revestimentos

CTE 213 - Revestimentos de coberturas inclinadas
CTE 214 - Vidros

CTE 215 - Pinturas

CTE 216 - Acabamentos

CTE 217 - Instalagbes de canalizagao

CTE 218 - Instalagbes eléctricas

CTE 219 - Elementos de equipamento fixo € mével de mercado

CTE 220 - Pré-esforco
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Produtos naturais e materiais simples

CTE 001 - AGUA

1. A agua potavel &€ sempre boa para a amassadura.

2. A agua a utilizar no fabrico das argamassas e betdes nao devera incluir substancias

em percentagens tais que possam pelas suas caracteristicas prejudicar a presa

normal e o endurecimento do cimento, ou alterar as quantidades das mesmas

argamassas ou betdes. Os valores maximos das quantidades dos componentes

prejudiciais que podem existir na agua de amassadura de argamassas ou betdes,

tomadas em percentagem em relagdo ao peso da agua serao:

- Materiais em suspensao ..................... 2%
- Salinidade total ...........ccccoeiiiiiiininneen. 1%
- Hidratos de carbono .............cccceeeeeee. 0%
- Matéria organica .........ccccccveeeeeniiinnen. 3%

- Sulfatos, sulfaretos, cloretos e alcalis devem existir na agua em percentagens

tais que no conjunto dos restantes componentes das argamassas e betdes

(aditivos e inertes) ndo ultrapassem os valores estabelecidos a propdsito do seu

fabrico.

3. Os recipientes de armazenamento e transporte de agua deverdo ser motivo de

particular cuidado, com o fim de evitar que possam conter como depdsito ou sujidade,

alguns dos produtos atras referidos.

4. Os ensaios para determinagao das caracteristicas da agua (NP413, NP421 e NP423)

serao realizados antes do inicio da fabricagdo das argamassas e betdes, durante a

sua fabricacdo e com a frequéncia que a fiscalizagdo entender.

CTE 002 - INERTES NATURAIS E BRITADOS
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1.

Condigbes gerais

a)

h)

se um mesmo fornecimento de inertes se destina a diferentes utilizagcbes, a
aprovacgao devera basear-se na satisfacdo simultdnea das varias especificagbes

aplicaveis.

O armazenamento dos inertes devera efectuar-se ao ar livre, salvo nos casos em
que haja que ter em conta a humidade que contém e o empreiteiro ndo disponha

de equipamento capaz de garantir as necessarias correcgoes.

No armazenamento dos inertes ndo sera necessario fazer separagao por lotes,

desde que a sua origem seja a mesma. Sera garantida a separacao por tipos.

Por proposta do empreiteiro, as diligéncias de aprovagido poderao iniciar-se no
local de origem dos inertes desde que ao dono da obra sejam concedidas
facilidades para efectuar as verificacdes necessarias durante a exploragcao e

transporte.

Os locais de exploragao dos inertes, quando nao forem definidos no projecto, no
caderno de encargos ou no contrato, sendo escolhidos pelo empreiteiro. (O autor
do projecto indicara quando necessario os locais de exploragdo dos inertes,

ficando bem claro se tal indicagao tem caracter facultativo ou obrigatério.)

Em qualquer caso, o empreiteiro podera pedir a aprovacgao prévia dos locais de
exploracao dos inertes. A aprovacdo do dono da obra devera basear-se em
elementos a fornecer pelo empreiteiro que permitam verificar se os agregados
extraidos de cada local satisfazem as especificagdes respectivas, podendo tal

aprovacao ficar condicionada a adopg¢ao de determinadas técnicas de exploragao.

A aprovacédo dos locais de exploragédo dos inertes ndo isenta estes materiais de
serem submetidos as diligéncias de recepg¢do, salvo quanto a caracteristicas

inalteraveis pelas condi¢cbes de exploragdo, armazenamento e transporte.

A colheita de amostras sera realizada de acordo com o especificado no

documento:
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- Inertes. Colheita de amostras (LNEC). como publicagdo alternativa - Methods of
sampling stone. Slag. Gravel and stone block for use as highway materials (ASTM

designation: D75)
i) A regra de decisao para aprovagao ou rejei¢cao dos inertes é a seguinte:

"Aprova-se o lote se todos os ensaios forem satisfatorios. Rejeita-se em caso contrario".

2. Inertes para betdes da ligante hidraulica

a) Os inertes para betdes de ligantes hidraulicos deverao satisfazer ao prescrito no

documento:

- Regulamento de betdes de ligantes hidraulicos - Dever&o apresentar resisténcia
mecanica, forma e composi¢cdo quimica adequadas para o fabrico do betdo a
que se destinam. Exige-se também que ndo contenham, em quantidades
prejudiciais, peliculas de argila ou de qualquer outro revestimento que os isole
do ligante, particulas demasiadamente finas e particulas moles. Nao devem

também conter matéria organica e outras impurezas.

b) Os ensaios referidos no documento citado em a) necessarios, em geral a

verificagado das caracteristicas dos inertes sao as seguintes:

Determinacdo da tensdo de rotura a compressao da rocha de que é obtido o

inerte (em inertes britados).
- Determinacao da resisténcia ao esmagamento (em godos e britas).
- Determinacao do indice volumétrico.
- Determinacao da absorgéo de agua.
- Determinagao do coeficiente de dilatagao térmica linear.
- Determinacao da quantidade de matéria organica (em areias)
- Determinacao da reactividade potencial com os alcalis do ligante.
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c)

Determinacao do teor em inertes muito finos e matérias soluveis.
Determinacgéo do teor de grumos de argila.

Determinagdo do teor em particulas méveis (em inertes com a dimensao

minima de 9.51 mm)

Os ensaios referidos na clausula b) serdo dispensados quando forem satisfatérios
os resultados obtidos nos ensaios comparativos referidos no documento citado

em a)

No caso dos inertes britados, a realizagdo de um dos dois primeiros ensaios da

lista constante da clausula b) dispensa o outro.

De acordo com o documento citado em a) no caso dos betdes do tipo BD, das
classes 1 e 2, destinadas a ficar em contacto com a agua do mar ou com aguas
que contenham sulfatos em quantidades apreciaveis, prevé-se ainda o seguinte

ensaio:

Determinacao da reactividade com os sulfatos em presenca de hidréxido de

calcio.

De acordo com o documento citado em a) no caso dos betdes do tipo BD, da

classe 3, prevéem-se ainda os seguintes ensaios:

Determinagao da resisténcia a desagregacgao pela acgao de solugdo de sulfato

de magneésio.
Determinacao da percentagem de particulas leves.

Sempre que haja necessidade de garantir que as quantidades de halogenetos, de
sulfuretos, de sulfatos e de alcalis contidos nos componentes do betdo nao
ultrapassam os valores especificados no documento referido em a) prevéem-se

0s seguintes ensaios dos inertes:
Determinacao do teor em halogenetos soluveis.

Determinagao do teor em sulfuretos.
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- Determinacao do teor em sulfatos.
- Determinacao do teor em alcalis soluveis em agua.

h) A granulometria dos inertes devera obedecer a orientagdo estabelecida no
documento referido em a). A sua determinag&o constituird um ensaio obrigatério
quando seja necessario o estudo da composi¢cado do betdo, particularmente para

os inertes destinados a betdo das classes 1 e 2.

i) Os ensaios de referidos nas clausulas de a) a g) seréo realizados de acordo com

o especificado nos seguintes documentos.

- Pedras naturais. Agregados. Determinagéao da tens&o de rotura por compressao
da rocha (E156-LNEC).

- Agregados. Determinacao da resisténcia ao esmagamento (E154-LNEC).
- Agregados. Determinagéo do indice volumétrico (E223-LNEC).

- Inertes. Determinagdo dos pesos especificos e absorgdo de agua das britas,

dos godos e das areias (LNEC).
- Inertes. Determinacao do coeficiente de dilatagao térmica linear (LNEC).

- Areias. Para argamassas e betdes. Pesquisa de matéria organica pelo método
do acido titatico (NP85).

- Agregados. Determinacgéo da reactividade potencial (E159-LNEC).
- Inertes. Determinagao da reactividade com os alcalis dos ligantes (LNEC).

- Inertes para argamassas € betdes. Determinacéo do teor em inertes muito finos

€ matérias soluveis (NP86).
- Inertes. Determinagao do teor em grumos de argila (LNEC).
- Agregados. Determinagao do teor em particulas moles (E222-LNEC).

- Inertes. Determinagcdo da reactividade com os sulfatos em presenca do
hidréxido de sodio (LNEC).
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- Inertes. Determinagcdo da resisténcia pela accdo de sulfato de magnésio
(LNEC).

- Agregados. Determinacao da percentagem de particulas leves (E155-LNEC).
- Inertes. Determinagao do teor de halogenetos soluveis. (LNEC).

- Agregados. Determinacgédo do teor em sulfuretos (E158-LNEC).

- Agregados. Determinacgao do teor em sulfatos. (E157-LNEC).

- Inertes. Determinagao do teor em alcalis soluveis em agua (LNEC).

- Inertes. Analise granulométrica (LNEC).

3 - Inertes naturais e britados para argamassas hidraulicas:

a) Os inertes naturais e britados para argamassas hidraulicas tém de obedecer, em
geral, ao prescrito nas clausulas seguintes, e em particular, ao que lhes for
imposto pelas clausulas referentes ao tipo de argamassa em que forem

empregues.

b) Os inertes seréo limpos de matéria ou de materiais que pela sua forma, natureza
ou quantidade, possam prejudicar as propriedades fundamentais das argamassas
por eles confeccionados (resisténcia, mecanica, durabilidade, impermeabilidade,

isolamento térmico e acustico e aderéncia), particularmente as seguintes:
- Grumos de matérias terrosas.
- Materiais friaveis.
- Detritos de conchas ou de outros materiais conquiferos.

- Elementos alongados ou achatados quando em percentagem superior a 50% do

peso total.
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c) Os inertes britados serdo obtidos de rochas duras e estaveis. Nao sao
aconselhaveis inertes provenientes de rochas que déem ma aderéncia, como

acontece com alguns basaltos.

d) Os ensaios previstos para a recepcao dos inertes naturais e britados sdo os

seguintes:
- Determinacdo da absorgéo de agua.
- Determinacdo da quantidade de matéria organica.
- Determinacgao da reactividade potencial com os alcalis de ligante.

- Determinacao da reactividade com os sulfatos em presencga do hidréxido de

calcio.
- Determinagao do teor em inertes muito finos e matérias soluveis.
- Analise granulométrica

e) Os resultados dos quatro primeiros ensaios referidos deverdo satisfazer aos

limites prescritos no seguinte documento:
- Regulamento de betdes de ligantes hidraulicos.

f) Os teores maximos em inertes muito finos e matérias soluveis sdo os seguintes:

- Areias britadas ...................... 10%
- Areias britadas .........c............ 5%
- Godosebritas .......ccoeeeeueeenn.. 5%

g) O resultado da analise granulométrico devera estar de acordo com as prescrigdes

das clausulas relativas ao tipo de argamassa que se pretende obter.

h) As quantidades de halogenetos de sulfatos e de alcalis contidos nos componentes
das argamassas nao deverdo ultrapassar os valores especificados para o betédo
simples no documento referido na clausula e€). Sempre que haja necessidade de
verificar esses limites, prevéem-se os seguintes ensaios dos inertes:
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- Determinacao do teor em halogenetos soluveis.

- Determinacao do teor em sulfuretos.

- Determinagao do teor em sulfatos.

- Determinacao do teor em alcalis soluveis na agua.

i) Os ensaios referidos nas clausulas d) e h) serdo realizados de acordo com os

documentos aplicaveis.

CTE 003 — CIMENTOS

1 - Condigdes gerais

a) Os cimentos a utilizar deverao satisfazer o prescrito nos Caderno de Encargos para o

seu fornecimento e recepgao. Estdo em vigor os seguintes documentos:

- Cimento Portland Normal. Caderno de Encargos para o seu fornecimento e
recepgao (DECLEI 40/870 e 41/127)

- Caderno de encargos para o fornecimento e recepg¢ao do Cimento Pazolanico
Normal (DECLEI 43/683)

- Caderno de encargos para o fornecimento e recepg¢ao do cimento Portland de
Ferro e Cimento de Alto Forno 60/80 (DECLEI 49/371)

As embalagens dos cimentos deverdao obedecer ao especificado nos documentos

referidos e deverao ter sempre indicada a data de fabrico.

b) Quando o fornecimento for efectuado a granel, devera ser feita prova do nome
comercial do fabricante e da marca. Os recipientes utilizados nos transportes deverao
oferecer garantias de conservagdo e inviolabilidade. A data de fabrico devera ser

garantida pelo fornecedor.
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c)

Os silos deverao ser estanques a humidade e deverao apresentar os fundos conicos
e com a inclinagao minima de 50 graus, para permitirem um perfeito escoamento. O
armazenamento dos cimentos devera satisfazer o especificado nas condi¢des gerias

€ no seguinte documento:
- Regulamento de betdes de ligantes hidraulicos.

O cimento devera apresentar-se no acto de aplicagédo , seco, sem vestigios de
humidade e isento de granulos. O conteudo de um saco em que tal ndo se verifique
sera provisoriamente rejeitado e retirado do local dos trabalhos. A rejeicao tornar-se-a
definitiva se forem desfavoraveis os novos ensaios de recep¢ao, ou em alternativa, se
0 peso dos granulos retidos no peneiro ASTM 30 (0.59 mm), nao facilmente desfeito

com os dedos, ultrapassar 5% do peso total.

Os cimentos brancos e corados deveréo ainda satisfazer as condigbes anteriores. (O

autor do projecto indicara as tonalidades exigidas e os locais de aplicagao.)

2 - Cimento Portland Normal

a) A recepgao sera efectuada de acordo com o prescrito no respectivo caderno de

encargos referido na clausula 1.a).
b) Os ensaios de recepgao previstos naquele documento sao o seguintes:
- Determinacao do residuo de peneiracao
- Determinacgéo da expansibilidade
- Determinagao do principio de presa
- Determinacédo da resisténcia mecéanica aos 7 e 28 dias
- Determinagao da perda de fogo
- Determinacao do residuo insoluvel

- Determinacdo do oxido de magnésio

AUMENTO DA DISPONIBILIDADE DE AGUA ATRAVES DA INSTALAGAO DE RESERVATORIOS PARA DEFESA DA

FLORESTA CONTRA INCENDIOS E BENEFICIACAO DE REGADIOS TRADICIONAIS
Pagina 50 de 165



MUNICIPIO DE VIMIOSO
CAMARA MUNICIPAL

- Determinagao do anidrido sulfurico

O autor do projecto podera ainda prever os seguintes ensaios:
- Determinagao do peso especifico
- Determinacao da superficie especifica

- Determinagao da resisténcia mecanica aos 3 dias

3 - Cimento Portland de Ferro

a) A recepgao sera efectuada de acordo com o prescrito no respectivo caderno de

encargos referido na clausula 1.a).
b) Os ensaios de recepgao previstos naquele documento sdo o seguintes:
- Determinacao do residuo de peneiracao
- Determinacao da expansibilidade
- Determinagao do principio de presa
- Determinacao da resisténcia mecanica aos 7 e 28 dias
- Determinagao da perda de fogo
- Determinagao do residuo insoluvel
- Determinacao do oxido de magnésio
- Determinagao do anidrido sulfurico
- Determinagao de sulfuretos
- Determinagio de halogenetos

c) As caracteristicas exigidas aos trabalhos em que sera aplicado o Cimento Portland de

Ferro poderéao tornar necessario mais o seguinte ensaio.
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- Determinagao da resisténcia mecanica aos 3 dias

4 - Cimento de alto forno 60/80

a) A recepgao sera efectuada de acordo com o prescrito no respectivo caderno de

encargos referido na clausula 1.a).
b) Os ensaios de recepgao previstos naquele documento s&o o seguintes:
- Determinacao do residuo de peneiracao
- Determinacao da expansibilidade
- Determinagao do principio de presa
- Determinacao da resisténcia mecanica aos 7 e 28 dias
- Determinagao da perda de fogo
- Determinacio do residuo insoluvel
- Determinacao do oxido de magnésio
- Determinagao do anidrido sulfurico
- Determinagao de sulfuretos
- Determinacgio de halogenetos

c) As caracteristicas exigidas aos trabalhos em que sera aplicado o Cimento de Alto

Forno 60/80 poderao tornar necessarios mais os seguintes ensaios
- Determinagéo do fim da presa
- Determinacao do calor de hidratagdo aos 3, 7 e 28 dias
5 - Cimento Pazolanico Normal

a) A recepgao sera efectuada de acordo com o prescrito no respectivo caderno de

encargos referido na clausula 1.a).
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b) Os ensaios de recepgao previstos naquele documento s&o o seguintes:
- Determinacao do residuo de peneiragéao
- Determinacdo da expansibilidade
- Determinagao do principio de presa
- Determinacao da resisténcia mecanica
- Determinacdo do oxido de magnésio
- Determinagao do anidrido sulfurico
- Determinagéo da pozolanicidade

c) As caracteristicas exigidas aos trabalhos em que sera aplicado o Cimento

Pozolanico Normal poderao tornar necessarios mais os seguintes ensaios:
- Determinagéo do fim da presa

- Determinacao do calor de hidratagao

CTE 004 - CAL

1 - Cal viva

a) A cal viva, qualquer que seja o seu modo de fornecimento, devera satisfazer o

prescrito na seguinte norma USA:
- Quicklime for structural purposes (C5-ASTM)
b) Podera ser fornecida a granel ou embalada em sacas ou barricas.

c) Devera ser extinta imediatamente apds a sua chegada a obra, salvo se forem

adoptadas disposi¢cdes que evitem a sua hidratacdo ou carbonatacéo.
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d) Em nenhum caso a cal viva podera ser armazenada em conjunto com matérias

inflamaveis.
e) Os ensaios previstos no documento referido em a) sao os seguintes:
- Determinacido da composicéo quimica
- Determinacao do residuo
- Determinacgio da plasticidade da pasta resultante da sua extingédo
- Verificagao da formagao de bolhas ou grumos, na pasta resultante da extingéo

f) Os ensaios para a determinagdo da composi¢gao quimica deverao ser efectuados

de acordo com o estabelecido na norma USA:
- Chemical analysis of limestone, quicklime and hidrated lime (C25-ASTM)
g) Os restantes ensaios serao efectuados de acordo com o prescrito na norma USA:
- Physical testing of quicklime and hidrated lime (C110-ASTM)
h) A colheita de amostras sera efectuada de acordo com a norma USA:

- Sampling inspection, packing and marking of lime and limestone products (C50-
ASTM)

i) Aregra de decisao € a seguinte:

"Aceita-se o lote se todos os ensaios forem satisfatorios. Rejeita-se no caso

contrario."

2 - Cal apagada em po

a) A cal apagada em po devera satisfazer o prescrito na seguinte norma USA:

- Normal finishing hidrated lime (C6-ASTM)

AUMENTO DA DISPONIBILIDADE DE AGUA ATRAVES DA INSTALAGAO DE RESERVATORIOS PARA DEFESA DA

FLORESTA CONTRA INCENDIOS E BENEFICIACAO DE REGADIOS TRADICIONAIS
Pagina 54 de 165



MUNICIPIO DE VIMIOSO
CAMARA MUNICIPAL

b) Devera ser embalada em sacos que impegam o contacto com o ar e garantam a
inviolabilidade. Os sacos deverao ter indicagao visivel da designacdo do material,

peso nominal, nome comercial do fabricante e marca.
c) O armazenamento devera satisfazer a condi¢do 1.b) da CTE 003.
d) Os ensaios previstos no documento referido em a) sdo os seguintes:
- Determinacido da composicéo quimica
- Determinacao do residuo
- Determinacgio da plasticidade da pasta resultante da sua extingédo
- Verificagao da formagao de bolhas ou grumos, na pasta resultante da extingéo

e) Os ensaios para a determinagdo da composi¢do quimica deverao ser efectuados

de acordo com o estabelecido na norma USA
- Chemical analysis of limestone, quicklime and hidrated lime (C25-ASTM)
f) Os restantes ensaios serdo efectuados de acordo com o prescrito na norma USA:
- Physical testing of quicklime and hidrated lime (C110-ASTM)
g) A colheita de amostras sera efectuada de acordo com a norma USA:

- Sampling inspection, packing and marking of lime and limestone products (C50-
ASTM)

h) A regra de deciséo é a seguinte:

"Aceita-se o lote se todos os ensaios forem satisfatorios. Rejeita-se no caso

contrario."

3 - Cal apagada em pasta

a) A cal apagada em pasta sera obtida na obra a partir da cal viva ou da cal apagada
em po.
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b) As caracteristicas a que devera satisfazer a cal apagada em pasta resultam das

condicbes referidas em 1.a) e 2.a)

c) A preparagao da cal apagada em pausa por extingao da cal viva devera revestir-
se das maiores precaugdes devendo ser sempre seguidas as indicagbes do

fornecedor.

d) Na falta daquelas indicagbes, proceder-se-a de acordo com o prescrito na norma
USA C5-ASTM

e) Ap6s a extingdo, a cal devera ser deixada em repouso durante um periodo

minimo de 2 semanas.

f) O armazenamento podera ser feito ao ar livre, desde que se adoptem disposicoes

que evitem o seu contacto directo com o ar.

g) Antes da sua aplicacao, a cal apagada em pasta, obtida por extingdo da cal viva

devera ser passada através do peneiro ASTM 30 (0.6 mm)

CTE 005 - GESSOS

1 - Disposicoes gerais
a) Os gessos de construgao deveréo satisfazer o especificado na norma F:
- Platres de construction (NF-B12/301)

A escolha entre os varios tipos de gesso previstos naquele documento devera ser feita

tendo em conta as condigbes deste CE, relativas a aplicacao.

(1) Estabelece-se a seguinte correspondéncia entre os tipos previstos naquela norma

e as designacdes especificas da norma P:
- Gessos. Terminologia (NP315)
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NF-B12/301 NP315
Platre gros de construction Gesso para esbogo
Platre fin de construction Gesso para estuque

b) As embalagens dos gessos devem satisfazer o especificado na norma P "Gesso,
Acondicionamento e expedigao" (NP420), e ao que lhes for aplicavel da condigéao
1.a) da CTE 003.

¢) O armazenamento do gesso devera satisfazer o especificado na condigdo 1.b) da
CTE 003.

d) Os ensaios previstos no documento referido em a) sao os seguintes:
- Determinacdo da granulometria por peneiragao
- Determinacao do principio da presa e do tempo de presa
- Determinacao do teor em sulfato

(1) A determinacdo da granulometria por peneiracdo sera feita de acordo com o

prescrito na norma F:
- Platres. Technique des essais (NF-B12/401)

(2) A determinagdo da granulometria por peneiracdo sera feita de acordo com o

prescrito na norma F:
- Platres. Technique des essais (NF-B12/401)

(3) A determinacao da resisténcia a rotura a traccao por flexao sera feita de acordo

com a norma F:
- Platres de construction (NF-B12/301)
(4) A determinagao do teor em sulfato sera feita de acordo com a norma P:

- Gesso. Determinacao do teor em sulfato (NP324)
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e) A colheita de amostras sera efectuada de acordo com o prescrito na norma P:
- Gessos. Colheita de amostras (NP117)

f) A regra de decisdo é a seguinte: "Aceita-se o lote se todos os ensaios forem

satisfatorios. Rejeita-se no caso contrario".

CTE 007 - MATERIAIS CERAMICOS

1 - Tijolos para alvenaria

a) Os tijolos de barro vermelho para alvenaria deverado satisfazer o prescrito nos

seguintes documentos:
- Tijolos para alvenaria. Caracteristicas de ensaios (NP80)
- Tijolos de barro vermelho para alvenaria. Formatos (E160-LNEC)

b) Os tipos e categorias de tijolos (macigo, furado e perfurado) seréo os indicados
nas pegas desenhadas. (O autor do projecto indicara sempre, nas pecgas
desenhadas os tipos e categorias de tijolos e se for caso disso as caracteristicas

particulares a exigir a forma.)

c) Os ensaios previstos na NP80 sdo os seguintes:

Ensaio de compresséao
- Ensaio de eflorescéncia

- Determinagéo do teor total de sais soluveis (s6 determinado quando no ensaio

da eflorescéncia, numero de provetes defeituosos for igual a 1.

- Ensaio de absor¢cdo de agua (sé em regides com frequentes temperaturas
baixas. O autor do projecto indicara se considera a regido com frequentes

temperaturas baixas.)

AUMENTO DA DISPONIBILIDADE DE AGEJA ATRAVES DA INSTAJ_AQAO DE RESERVATORIOS PARA DEFESA DA
FLORESTA CONTRA INCENDIOS E BENEFICIACAO DE REGADIOS TRADICIONAIS
Pagina 58 de 165



MUNICIPIO DE VIMIOSO
CAMARA MUNICIPAL

d) A recepcéao sera efectuada de acordo com os documentos referidos em a)
2 - Blocos de cofragem para pavimentos

a) Os blocos de cofragem para pavimentos deverdo satisfazer, no que lhes é

aplicavel, o prescrito nos seguintes documentos:
- Ensaios de pavimentos pré-fabricados para habitagdes (NP53)

- Pavimentos de betdo armado para habitagdes constituidos por lages nervuradas

betonadas sobre blocos de enchimento ou cofragens especiais (NP54)

- Pavimentos pré-fabricados para habitagdes constituidos por vigas de betédo

armado, blocos entre vigas e camada de betdo de enchimento (NP55)
- Tijolos para alvenaria. Caracteristicas e ensaios (NP80)

- Pavimentos constituidos por vigotas de betao pré-esforcado. Regras para o seu

dimensionamento analitico e execugao (CIT29-LNEC)

- Directivas comuns para a homologagdo de pavimentos nado tradicionais de

betao armado ou pré-esforcado (UEATC)

b) As caracteristicas gerais a que deverao satisfazer sao as especificadas na NP80
e na CIT29-LNEC.

c) As caracteristicas resistentes e respectivos ensaios serao as prescritas nos

documentos referidos em a)

d) A divisdo em lotes e colheita de amostras sera realizada de acordo com a NP80.

Cada amostra contém um minimo de 3 blocos.

e) Um lote sera rejeitado se houver um bloco que nao satisfaca os ensaios de

resisténcia.
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3 - Telhas ceramicas de barro vermelho
a) as telhas de barro vermelho deverao satisfazer o prescrito na norma seguinte:
- Telhas ceramicas. Caracteristicas e recepgao (NP494)

O autor do projecto indicara sempre neste CE ou nas pecas desenhadas as

caracteristicas gerais:

Dimensbdes nominais e tolerancias

Forma

Tipo

Deformacao admissivel
b) Os ensaios previstos na NP494 sao os seguintes:
- Permeabilidade
- Resisténcia ao frio (s6 em regides com temperaturas baixas frequentes)
- Resisténcia a flexdo
- Resisténcia a orelha de aramar (s6 em regides muito ventosas)

O autor do projecto indicara se considera a regidao com frequentes temperaturas baixas

ou muito ventosa.

c) Os ensaios serdo realizados de acordo com o especificado nos seguintes

documentos:

Telhas ceramicas. Ensaio de permeabilidade (NP495)

Telhas ceramicas. Ensaio de resisténcia ao frio (NP496)

Telhas ceramicas. Ensaio de flexdo (NP497)

Telhas ceramicas. Ensaio de orelha de aramar (NP498)

d) A recepcéao sera efectuada de acordo com o prescrito na NP494.
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e) Os acessoérios de telhado de barro vermelho deverao satisfazer ao que lhes for
aplicavel das condig¢des anteriores.

4 - Telhas decorativas

a) As telhas decorativas deverao satisfazer o que lhes for aplicavel da condi¢éao 3.a) (O

autor do projecto especificara as restantes caracteristicas a exigir).

5 - Tijoleira para revestimento de paredes

a) As tijoleiras para revestimento de paredes deverdo satisfazer, no que lhes for

aplicavel, a norma P:
- Tijolos para alvenaria. Caracteristicas e ensaios (NP80)
O autor do projecto indicara sempre as seguintes caracteristicas:
- Dimensoes e tolerancias
- Existéncia de vidrado
- Tensao de rotura minima individual por compressao
b) Os ensaios previstos de acordo com a NP80, sdo os seguintes:
- Ensaio de compressao
- Ensaio de eflorescéncia

- Determinacao do teor total de sais soluveis (sé determinado quando no ensaio

da eflorescéncia, o numero de provetes defeituosos for igual a 1)

c) Em regides com temperaturas baixas e frequentes, as tijoleiras a aplicar no
revestimento exterior de paredes deverao satisfazer o ensaio definido na norma
P:

- Telhas ceramicas. Ensaio de resisténcia ao frio (NP496)
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O autor do projecto indicara sempre se considera a regiao com frequentes temperaturas
baixas.

d) As tijoleiras vidradas deverao satisfazer o ensaio definido da norma:
- Azulejos. Ensaio de estabilidade do vidrado (NP307)
e) A recepgéo sera efectuada de acordo com as condigdes aplicaveis na NP80.

f) A regra de aceitacao e rejeicao relativa a resisténcia e estabilidade do vidrado e,
para cada uma das caracteristicas a seguinte "Ensaiados 5 provetes, aceita-se o

lote se o numero de provetes defeituosos na amostra for de 0 ou 1. Rejeita-se se
for 2".

6 - Tijoleiras para revestimento de pavimentos

a) As tijoleiras para revestimento de pavimentos deverao satisfazer, no que Ihes for
aplicavel a norma P:

- Tijolos para alvenaria. Caracteristicas e ensaios (NP80)
O autor do projecto indicara sempre as seguintes caracteristicas:

- Dimensoes

- Tolerancias

b) As tijoleiras para revestimentos de pavimentos deverdo satisfazer ainda as
condicbes estabelecidas na norma P:

O autor do projecto indicara sempre as seguintes caracteristicas:
- Grau de resisténcia ao choque
- Grau de resisténcia ao desgaste
- Substancias a utilizar no ensaio de resisténcia as manchas
c) De acordo com a NP80 prevé-se o ensaio de compresso.
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d) Os ensaios relativos as caracteristicas indicadas em b) serdo realizados de

acordo com o especificado nas seguintes normas:
- Ladrilhos. Ensaio de choque (NP308)
- Ladrilhos. Ensaio de desgaste (NP309)
- Ladrilhos. Ensaio de resisténcia as manchas (NP310)

e) A recepcao sera feita de acordo com o prescrito, e no que Ihes for aplicavel, nas
normas NP52 e NP80.

7 - Azulejos correntes de faianca fina

a) Os azulejos correntes de faianca fina deverao satisfazer o prescrito na seguinte

norma P:

- Azulejos e ladrilhos. Caracteristicas e recepgao (NP52)
O autor do projecto indicara sempre as seguintes caracteristicas:

- Regularidade do material

- Cores e dimensdes

b) Os ensaios previstos na NP52 sao os seguintes:

- Dispersao das dimensodes

- Deformagao

- Estabilidade do vidrado

c) Os ensaios serao realizados de acordo com o especificado nas seguintes normas
P:

- Azulejos e ladrilhos. Determinagao da dispersao das dimensdes (NP305)

- Azulejos e ladrilhos. Determinagéao da deformagao (NP306)
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- Azulejos e ladrilhos. Ensaios de estabilidade do vidrado
d) A recepcéo sera efectuada de acordo com o prescrito na NP52.

e) Os rodapés, cdncavos, convexos e remates deverdo satisfazer o que lhes for

aplicavel das condig¢des anteriores.

8 - Azulejos decorativos de faianca fina

a) Os azulejos decorativos de faianga fina deverao satisfazer o prescrito na seguinte

norma P:
- Azulejos e ladrilhos. Caracteristicas e recepgao (NP52)

O autor do projecto especificara as restantes caracteristicas a exigir.

9 - Ladrilhos correntes de grés fino
a) Os ladrilhos de grés fino deverao satisfazer o prescrito na seguinte norma P:
- Azulejos e ladrilhos. Caracteristicas e recepgao (NP52)

O autor do projecto indicara as seguintes caracteristicas:

Regularidade do material

- Grau de resisténcia ao desgaste

Substancias a utilizar no ensaio de resisténcia as manchas

Cores e dimensodes

b) Os ensaios previstos na NP52 s&o os seguintes
- Dispersao das dimensoes

- Deformagéao
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- Resisténcia ao choque
- Resisténcia ao desgaste
- Resisténcia as manchas
c) Os ensaios serao realizados de acordo com o especificado nas seguintes normas:
- Azulejos e ladrilhos. Determinacao da dispersao das dimensdes (NP305)
- Azulejos e ladrilhos. Determinagéao da deformagao (NP306)
- Ladrilhos. Ensaio de choque (NP308)
- Ladrilhos. Ensaio de desgaste (NP309)
- Ladrilhos. Ensaio de resisténcia as manchas (NP310)
d) A recepgéo sera efectuada de acordo com o previsto na NP52.

e) Os rodapés cdncavos e convexos deverao satisfazer ao que lhes for aplicavel das

condic¢des anteriores.

10 - Tubos de grés ceramicos
a) Os tubos de grés ceramicos deverao satisfazer o prescrito na seguinte norma P:
- Tubos de grés ceramicos. Caracteristicas e recepgao (NP500)

(1) Os didmetros sao indicados nas pecas desenhadas. O autor do projecto indicara,
se for caso disso, alguma opg¢ao em relagdo aos comprimentos uteis nominais (67

ou 100 cm) de acordo com aquela norma.
b) Os ensaios previstos na NP500 sao os seguintes:
- Determinacao das dimensdes
- Resisténcia a pressao interior

- Absorc¢ao da agua

AUMENTO DA DISPONIBILIDADE DE AGEJA ATRAVES DA INSTAJ_AQAO DE RESERVATORIOS PARA DEFESA DA
FLORESTA CONTRA INCENDIOS E BENEFICIACAO DE REGADIOS TRADICIONAIS
Pagina 65 de 165



% &
(S
5

MUNICIPIO DE VIMIOSO
CAMARA MUNICIPAL

- Ataque pelos acidos
- Resisténcia a compressao diametral

c) Os ensaios serao realizados de acordo com o especificado nas seguintes normas
P:

Manilhas de grés ceramico. Resisténcia ao ataque pelos acidos (NP144)

Manilhas de grés ceramico. Ensaio de absorgao (NP174)

Tubos de grés ceramico. Determinagéo das dimensdes (NP501)

Tubos de grés ceramico. Ensaios de pressao interior (NP502)

Tubos de grés ceramico. Ensaios da compressao diametral (NP503)

d) A recepcéao sera efectuada de acordo com o prescrito na NP500.

CTE 008 - BLOCOS DE BETAO E DE ARGAMASSA

1 - Condigdes gerais

a) Os blocos de betdo armado e argamassa deverdo obedecer as prescrigdes
seguintes e as condi¢des que resultam das prescricdes deste caderno de

encargos para os trabalhos em que sédo aplicados.

b) Os blocos deverdo ser geometricamente perfeitos, de faces desempenadas
isentos de fendas e de falhas nas arestas, ou de outros defeitos que possam

prejudicar o seu assentamento correcto.
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c) As dimensbes nominais dos blocos serdo as indicadas pelo fabricante sendo as
tolerancias admitidas as que constam das clausulas relativas a cada um dos tipos

de blocos

d) A manipulacdo dos blocos deve limitar-se ao minimo indispensavel e sera feita

com os cuidados necessarios para evitar a formagao de rachas ou de falhas.

e) Os blocos deverao ser armazenados em locais abrigados e empilhados de tal

forma que os seus furos se os houver, fiquem orientados verticalmente.

f) Para a realizagdo dos ensaios de recepgao, considera-se cada fornecimento de
blocos da mesma marca, tipo, dimensdes e forma, repartidos por lotes de 5000
blocos, contando-se igualmente como lote toda a fracgéo superior a 1000 blocos.
As fracgdes inferiores serao incluidas num dos lotes ja formados. No caso de
fornecimentos inferiores a 1000 blocos, todos eles serdao considerados

pertencentes a um so lote.

g) Um lote sera rejeitado quando algum dos ensaios de recepgao nao satisfazer as

prescricdes indicadas nas clausulas respectivas.

2 - Blocos de betado e argamassas para alvenaria

a) Os blocos de betdo e de argamassa para alvenaria deverdo obedecer as

prescri¢cdes das clausulas seguintes e ao que Ihes couber do seguinte documento:
- Blocos macicos de argamassa celular. Caracteristicas e ensaios (NP147)

b) Os blocos podem ser macigos ou furado. Nos blocos furados, a area dos furos
ndo sera superior a 50% da secg¢ao aparente normal a orientacdo dos furos. A

espessura dos septos e das paredes nao pode ser inferior a 3 cm.

c) Os blocos destinados a construgao de paredes a revestir com argamassa deverao
apresentar rugosidade suficiente para garantir a aderéncia dessas argamassas.
(O autor do projecto podera indicar condigbes especiais de forma e acabamento

de uma das faces, quando destinada a superficies aparentes).
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d) A resisténcia minima a compressao referida aos 28 dias de idade sera fungao das
categorias dos blocos. Salvo especificacdo em contrario do projecto ou do
caderno de encargos, as diversas categorias correspondem as seguintes

aplicagdes e resisténcias:
(1) Categoria A - Paredes que se destinam a receber cargas
Resisténcia média .................... 50Kgf/cm2
Resisténcia individual ............... 40Kgf/cm2
(2) Categoria B - Paredes que n&o recebem cargas além do seu proprio peso
Resisténcia média ................... 25Kgf/cm2
Resisténcia individual ............... 20Kgf/lcm2

(3) Categoria C - Paredes divisorias cuja fungéo resistente e desempenhada por

rebocos armados aplicados em ambas as faces.
Resisténcia média ..................... 5Kgficm?2

Quando for caso disso o autor do projecto especificara valores diferentes para a

resisténcia a compressao.

e) O peso especifico aparente para os blocos de argamassa celular devera estar
compreendido entre os limites impostos pelo documento referido em 2.a). O autor
do projecto podera especificar para outros tipos de blocos valores limites do peso

especifico aparente.

f) Os valores de absorcéo de agua e de teor de humidade dos blocos deveréo ser

inferiores a 25% e a 40% da absorc¢ao total, respectivamente..

g) A condutancia térmica a exigir aos blocos sera especificada pelo autor do

projecto quando necessario, através de valores limites.
h) Prevé-se a realizagao das seguintes diligéncias de recepcéo:
- Verificagao das dimensoes
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- Determinagao da resisténcia a compresséao

- Determinacao da massa especifica (quando especificada)

- Determinacdo da absorgéo de agua e teor de humidade

- Determinacao da condutibilidade térmica (quando especificado)

i) Para a realizagao das diligéncias dos ensaios referidos na clausula anterior, cada

amostra é constituida por 5 blocos inteiros.

j) Na verificagdo das dimensbes, as tolerancias admitidas sdo as referidas no

documento citado na clausula 2.a)

k) Os ensaios de determinagcao da resisténcia a compressao, determinagéo da
massa especifica e determinagéo da absorgdo de agua e teor de humidade da
clausula 3.h) serdo realizados de acordo com o especificado no seguinte

documento:
- Method of sampling and testing concret masonry units (C140-ASTM)

I) Para os blocos macigos de argamassa celular, os ensaios de determinagédo da
resisténcia a compressdo e determinacao da absor¢do de agua e teor de
humidade da clausula 3.h) serdo realizados de acordo com o especificado no

documento seguinte:
- Blocos macigos de argamassa celular. Caracteristicas e ensaios (NP147)

m) A determinagédo da condutibilidade térmica sera realizada de acordo com o

especificado no seguinte documento:

- Materiais de construcdo. Determinagdo da condutibilidade térmica pelo

processo da placa quente (NP116)

3 - Blocos de betao e argamassa para enchimento de pavimentos
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a) Os blocos de betdo e argamassa para enchimento de pavimentos deverao
obedecer ao prescrito nas clausulas seguintes e ao aplicavel, o prescrito nos

seguintes documentos:

Ensaios de pavimentos pré-fabricados para habitagdes (NP53)

- Pavimentos de betdo armado para habitagbées constituidos por lajes nervuradas

betonadas sobre blocos de enchimento ou cofragens especiais (NP54)

- Pavimentos pré-fabricados para habitagdes constituidos por vigas de betdo

armado, blocos entre vigas e camada de betdo de enchimento (NP55)

- Pavimentos constituidos por vigotas de betdo pré-esforgcado. Regras para o seu

dimensionamento analitico e execucgao (CIT29-LNEC)

- Directivas comuns para homologacdo de pavimentos ndo tradicionais de betéo

armado ou pré-esforgcado (UEATC)

b) As diligéncias de recepgao previstas, indicadas nos documentos referidos na

clausula anterior, sdo as seguintes:
- Verificagao das dimensoes
- Determinacao da carga estatica de rotura dos blocos

C) para a realizacao das diligéncias de recepg¢ao indicadas na clausula anterior, o

numero de provetes que constitui cada amostra sera de 3 blocos inteiros.

d) Na verificacdo das dimensdes devem ser obtidos desvios das dimensdes reais
relativamente as dimensbes nominais ndo superiores a 4% destas ou a 5 mm

para dimensbes nominais inferiores a 10 cm)

e) O resultado do ensaio de determinagdo da carga estatica de rotura deve ser
superior a 250 kgf ou a 50 kgf consoante se poder ou ndo transitar sobre os

blocos durante a construgdo dos pavimentos.

f) As diligéncias de recepcdo indicadas na clausula 4.b) deverdo realizar-se
segundo as prescri¢des do documento:
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Pavimentos constituidos por vigotas de betado pré-esforgado. Regras para o seu

dimensionamento analitico e execucgao (CIT29-LNEC)

CTE 009 - ARMADURAS PARA BETAO ARMADO

1 - Ago em vardes para armaduras ordinarias

a)

O autor do projecto indicara claramente nas pegas desenhadas a classe ou
classes, o tipo ou tipos e os didmetros nominais dos vardes. Os vardes para
armaduras ordinarias a empregar em betdo armado serdo dos tipos e classe

indicadas no projecto, e deverao satisfazer o prescrito no seguinte documento:
Regulamento de estruturas de betdo armado

De acordo com o prescrito no documento referido em 1.a) a classificagdo em
classes e tipo dos vardes, a excepgao dos vardes lisos da classe A24 sera

estabelecida em documento de classificagao oficial.

De acordo com o prescrito no documento referido em 1.a) as caracteristicas dos
varbes que ndo sejam das classes e tipos previstos naquele documento seréo

estabelecidas em documento de homologacao oficial.

Os didametros nominais e as tolerancias dos vardes lisos da classificacdo A24 sao

os especificados no documento seguinte:
Aco laminado. Varao para betdo. Dimensdes (NP332)

Os didmetros nominais e as tolerancias dos varbes de tipos e classificagao
diferentes dos referidos em 1.a), serao estabelecidos nos respectivos documentos

de classificagdo e de homologacao.

Na falta de especificagdo das tolerancias nos documentos referidos nas clausulas
anteriores, serdo adoptados os valores especificados, respectivamente para

vardes lisos e nervurados nas seguintes normas F:

Ronds lisses pour beton armé (NF-A35/015)
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- Barres a haute adherence pour beton armé. Qualités (NF-A35/016)

g) Para os vardes aque se refere a clausula 1.c) os ensaios previstos sdo os
indicados nos documentos de homologacao respectivos. Os ensaios previstos no

documento referido em 1.a), s&o os seguintes:
- O ensaio de tracgéo
- Ensaio de dobragem

h) O ensaio de traccao sera realizado sobre provetes proporcionais longos, de
acordo com o prescrito no documento referido em 1.a). No ensaio de dobragem
utilizar-se-ao mandris com os didmetros especificados no mesmo documento, em
funcao das classes, tipos e diametros dos vardes de ensaio. Os ensaios previstos
no documento referido em 1.a) serdo realizados de acordo com o especificado

nas seguintes normas P:
- Metais. Ensaio de tracgao (NP105)
- Metais. Ensaio de dobragem (NP 173)

i) A colheita de amostras sera efectuada segundo as disposi¢des estabelecidas nos

documentos referidos em 1.f).

j) As regras de decisao sao as que constam dos documentos referidos em 1.f).

2 - Armaduras ordinarias pré-fabricadas em montagens rigidas

a) O empreiteiro podera fornecer a obra com as armaduras ordinarias pré-fabricadas

em montagens rigidas.

b) Os vardes a utilizar nestas montagens deverao satisfazer ao estabelecido nas

clausulas 1..

c) O empreiteiro devera conceder ao dono da obra todas as facilidades necessarias
a verificagao das caracteristicas dos vardes utilizados e das técnicas de execugao
de montagens.
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d) As disposicdes construtivas tais como emendas, dobragens e amarracdo de
vardes e a utilizacdo simultanea de diferentes classes ou tipos deverao satisfazer
o prescrito no documento referido em 1.a) ou, quando for caso disso nos

documentos de homologacéo

e) A dobragem de vardes sera executada a frio de modo a obterem-se as curvaturas
minimas especificadas. Para vardes de classe superior a classe A24, denteados
ou trefilados, a dobragem sera sempre efectuada lentamente e com emprego de

mandril.

f) No caso de se pretender efectuar emendas de varbes por soldadura devera
prover-se a aptiddo dos agos a serem soldados e a técnica de soldadura a
empregar, mediante a apresentagdo de documentos de homologagéao ou parecer

favoravel de laboratério oficial.

g) Os varbes serdo convenientemente ligados por ataduras de arame recozido ou

por soldadura de pontos.

h) As extremidades das ataduras de arame deverao ser dobradas de tal modo que,
quando colocadas em obra, ndo atravessem a camada de revestimento das

armaduras.

i) No caso de se utilizar soldadura por pontos na ligagdo de agos de qualidade
diferente do ago A24 serao realizados ensaios obrigatorios com vista a verificagéo
de que a soldadura ndo afecta as propriedades mecanicas das armaduras,
ensaios estes que poderdo ser dispensados mediante apresentacdo de

documentos de homologagéo oficial.

j) As tolerancias de comprimento exigidas para o corte e dobragem das armaduras

sdo as prescritas nos seguintes documentos:
- Regles pour le calcul et Iéxecution des constructions en beton armé
- Regles BA 1960

3 - Redes de ago electrossoldadas
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a) As redes de aco electrossoldadas serao dos tipos indicados no projecto e deverao
satisfazer o prescrito nos respectivos documentos de homologacao. (O autor do
projecto indicara claramente no projecto os tipos de rede a utilizar. A

caracterizacao sera feita pelas respectivas propriedades mecanicas.)

b) Quando os respectivos documentos de homologagéo forem omissos, as redes de

aco electrossoldados deverao satisfazer ao que for aplicavel das clausulas 1..

CTE 010 - PEDRAS NATURAIS PARA ACABAMENTOS

1 - Caracteristicas

a) As pedras naturais a utilizar em revestimentos sdo obtidas por serragem da pedra
natural, que nédo deve apresentar fendas nem descontinuidades, nomeadamente

quando para aplicar em locais sujeitos a acgdo dos agentes atmosféricos.

b) A resisténcia a rotura por compressdo das pedras a utilizar sera superior a
660Kgf/lcm2, devendo as pedras destinadas a ser colocadas em zonas de grande
circulacdo ser de baixa porosidade e apresentar uma tensdo de rotura por

compressao néo inferior a 1081Kgf/cm2.

c) A determinagdo da tensdo a rotura a compressao sera feita de acordo com a
E156/1964.

2 - Dimensoes, tolerancias e acabamentos

a) A espessura minima de pegas de dimensdes inferiores a 40 cm sera de 2 cm
podendo ser excepcionalmente reduzida para 1 cm em pecgas de dimensdes nao
superiores a 30 cm e com a tensao de rotura por compressao superior a 1081

kgf/lcm2 e desde que a fiscalizagdo o aprove.
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b) As pecgas de dimensdes superiores a 40 cm deverao ter uma espessura minima
de 3 cm, podendo este valor reduzir-se para 2 cm se a tensdo de rotura por

compressao da pedra for superior a 831 kgf/cm2.

c) A tolerancia das dimensdes das pecas a aplicar em revestimentos sera de + ou -
0,5 mm, podendo em casos especiais e caso a fiscalizagao aprove atingir o valor
de + ou - 1,00 mm. A tolerancia na espessura das pecgas sera de + ou - 2 mm. As
pecas poderdo apresentar uma flecha inferior a 1:500 da medida do seu lado
maior. A falta de esquadria dos lados das pegas nao devera ser superior a 0,5
mm.

d) Os diferentes tipos de acabamentos da superficie das pegas estao definidos no

projecto de arquitectura e medigdes correspondentes.

3 - Armazenamento

a) As pedras naturais a utilizar deverao ser armazenadas em lotes distintos, tendo
bem evidente a sua designacdo, caracteristicas e aplicacdo que lhes esta
destinada e de forma a evitar agentes estranhos que possam comprometer o seu

bom estado de conservagéo.

CTE 011 - TUBOS DE BETAO

1 - Tubos de betdo para colectores
a) Caracteristicas gerais

(1) Os tubos de betdo destinados a colectores deverédo ter as dimensdes e
formas previstas no projecto, admitindo-se uma deformagéo nao superior a
0.03 D para o diametro e de 0.07 L para a flecha correspondente ao

comprimento do tubo.
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(2) As paredes devem apresentar-se lisas, sem asperezas nem chochos. Quando
partidos, deverdo apresentar uma textura compacta, mostrando uma
distribuicdo regular dos materiais sem fendas nem espagos vazios ou sinais
de falta de aderéncia da brita a argamassa. A dimensao maxima da brita ndo

devera exercer %4 da espessura das paredes.
b) Caracteristicas a controlar por ensaios
(1) Porosidade

(a) Os tubos de betdo quando submetidos ao ensaio da porosidade nao

deverao acusar um aumento de peso superior a 8%.
(2) Resisténcia a pressao interior

(a) Os tubos de betdo quando submetidos ao ensaio deverao suportar uma

tensao de 4Kgf/cm2, aplicada gradualmente.
(3) Permeabilidade

(a) Os tubos de betdo quando submetidos durante 2 horas a uma pressao

interna de 1 Kgf/cm2, deverao apresentar-se estanques

(4) Resisténcia a flexao

(@) Os tubos de betdao, quando horizontalmente sobre dois apoios
distanciados 0.40m e carregados a meio vdo segundo um plano paralelo

aos apoios, deverao resistir a uma carga superior a 650Kdf.

2 — Tubos de betdo para drenos

a) Os tubos de betdo para drenos deverao obedecer as condi¢gdes enunciadas em 1 para
os tubos de betdo para colectores. Deverdao apresentar também os topos bem

desenhadas para se poderem ajustar sem espessuras de juntas exaradas.
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CTE 012 - TUBOS DE PLASTICO

1 — Os tubos de plastico para canalizagbes deverao obedecer a todas as normas e

especificagbes existentes, estarem homologados e sujeitos a ensaios de recepgao.

2 — Caracteristicas gerais
a) Aspecto

(1) Os tubos devem ter a superficie exterior e interior lisas, e ndo devem
apresentar bolhas, fissuras, cavidades ou outras irregularidades no seio da

sua massa
b) Marcacao
(1) Os tubos devem ter inscritos, indelevelmente de 3 em 3 metros
- A marca do fabricante
- As letras PEB indicativas de “Polietileno de massa volumica baixa”
- O numero que exprime em mm o didmetro exterior minimo

- Aclasse de presséao

3 — Classes de pressao

a) Os tubos sao classificados em fungdo da pressdo adoptada para o seu

dimensionamento, numa das seguintes classes de pressao nominal:

- Classe 2.5 ... 2.5 Kgf/cm2
- Classe 4 ..o 4.0 Kgf/lcm2
= ClasSe B ..o 6.0 Kgf/lcm2
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- Classe 10 ..o 10.0 Kgficm2

b) A escolha da classe de tubos € feita pelo projectista ou pelo técnico responsavel
pela obra, unicos qualificados para o fazer em face das condigdes de montagem e
de utilizagdo das canalizagcdes. Nao devem todavia ser utilizados tubos de classe
inferior a classe 4 em canalizagbes de agua permanentemente sob pressao. A
pressao nominal de um tubo e a mais alta pressao que o tubo pode suportar, sem
deformacdes permanentes em servigco continuo a 20 graus C, devendo no

entanto, resistir a sobrepressodes de curta duragdo (NP253).

4 — Dimensoes

a) Os valores minimos e maximos do didmetro exterior e da espessura para as

varias classes de pressao sao os seguintes:

Diametro Espessura
exterior Classe 2.5 Classe 4 Classe 6 Classe 10
d (mm) e (mm)

Max Mim Max Mim Max Mim Max Mim Max Mim

12.00 |12.60 1.60 [2.00 2.00 240
16.00 [12.70 1.60 |2.00 1.70 |2.10 270 |3.20
20.00 |[20.80 1.60 |2.00 210 |2.50 3.30 |3.80

25.00 |26.00 |1.60 |2.00 1.90 |2.30 270 |3.20 420 |4.80

32.00 (33.20 [1.60 [2.20 240 |2.80 340 |3.90 530 |6.00
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40.00 |41.40 (190 |2.30 3.00 |3.50 430 [4.90 6.70 |7.60
50.00 [51.70 |2.40 |2.80 3.70 |4.30 540 |6.10 8.30 |9.30
63.00 [65.10 |3.00 |3.50 470 |5.40 6.80 |7.70

75.00 |77.40 |3.60 |4.20 5.60 [6.40 8.00 |9.00

90.00 [92.90 |4.30 [4.90 6.70 |7.60 9.60 10.80

110.00 | 113.50 |5.20 |5.90 8.10 [9.10

125.00 |129.00 |[6.00 |6.80 9.30 10.40

140.00 | 144.40 |6.70 |7.60

160.00 | 165.00 |7.60 |8.60

180.00 | 185.60 |8.60 |9.70

200.00 |206.20 |{9.50 10.70

secgao transversal do tubos, o didmetro exterior e a média de dois

didmetros ortogonais entre si

seccgdo transversal dos tubos a espessura da parede deve ser verificada

em 4 pontos equidistantes.

5 — Caracteristicas a controlar por ensaios

a) Indice de fusibilidade

O material que constitui os tubos deve ser tal que o indice de fusibilidade, determinado

como se indica na NP558 ndo exceda 2.5

(1) as variagdes do didametro exterior ndo devem exceder 0.2+0.03d. Em cada

(2) As variagcbes da espessura ndo devem exceder 0.20mm+0.1e, em cada
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b) Resisténcia a pressao interior
(1) Resisténcia dos tubos
(a) Pressao de rotura

A pressao de rotura a 10 minutos p10, determinada como se indica na NP692, ndo deve

ser inferior aos seguintes valores:

Tensao minima de rotura dos tubos
Taxa de decréscimo
Classe 4 Classe 6 Classe 10
K (%)
P10 (Kgf/lcm2) P10 (Kgf/lcm2) P10 (Kgf/Cm2)
10 13.5 20.0 33.5
11 14.5 21.5 36.0

Aos tubos da classe 2.5 nao é exigida uma pressao de rotura minima, pois os tubos desta

classe nao devem ser utilizados em canalizagdes de agua permanente sob pressao.
(b) Tenséo de rotura

A tenséao de rotura reduzida, determinada como se indica na NP692, nao deve ser inferior
a 25 Kgf/cm2 se a taxa de decréscimo nao exceder 10% e nao deve ser inferior a 27

Kgf/cm2 se a taxa de decréscimo for de 11%.
(c) Taxa de decréscimo

A taxa de decréscimo da pressao de rotura dos tubos, determinada como se indica na
NP692 nao deve exceder 11%.

(d) Dispersao
A disperséo determinada como se indica na NP692, n&do deve ser superior a 1.0Kgf/cm2.

(1) Resisténcia das unides
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As unides devem suportar durante 10 minutos, sem perda de estanquedade nem rotura,

pressao igual ao triplo da pressdo nominal dos tubos

CTE 013 - TUBOS DE FIBROCIMENTO

1 — Caracteristicas gerais

a) Os tubos de fibrocimento para canalizagdo de agua sob presséo, deverao

satisfazer a NP521 de 1966. Nomeadamente deve verificar-se o seguinte:

(1) Os tubos de fibrocimento apresentardo a superficie interior regular e lisa, ndo se
devendo notar sinais de reparacdo de quaisquer defeitos quer na superficie interior quer

na exterior.

(2) Os tubos devem ter inscritos de modo indelével a marca do fabricante, a data de

fabrico, o valor do didametro nominal em milimetros e a sua classe.

(3) Os tubos de fibrocimento deverao ter as dimensdes e formas previstas no projecto e
que constam da NP521, admitindo-se para as variagdes de didametro nominal, espessuras

nominais e seus desvios limites, os valores expressos na mesma NP.

(4) O comprimento nominal do tubo de fibrocimento sera um multiplo de 0.5 m e igual ou
superior a 3.0m em tubos de didmetro nominal até 100mm, ¢é igual ou superior a 4.0m em

tubos de didmetro nominal superior a 100mm.

2 — Caracteristicas a controlar por ensaio
a) Resisténcia a pressao interior

(1) a pressao de rotura dos tubos de fibrocimento determinada no ensaio de pressao
interior, como se indica na NP270, devera ser superior a 24 Kgf/cm2 nos tubos até
100mm de didmetro, superior a 21 Kgf/cm2 nos tubos de didmetro compreendido entre
125mm e superior a 18Kgf/cm2 nos tubos de didmetro superior a 250 mm.
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b) Resisténcia a compressao diametral

(1) A tensdo de rotura determinada no ensaio de compressao diametral conforme se

indica na NP271, deve ser igual ou superior a 450Kgf/cm2.
c) Resisténcia a flexao

(1) A tensao de rotura determinada no ensino de flexdo conforme se indica na NP272,

deve ser igual ou superior a 250Kgf/cm2.
d) Estanquicidade

(1) No ensaio de estanquicidade, realizado conforme a NP520, ndo se deve verificar

perda ou ressumacao de agua através dos tubos ou da junta.

3 — Condigbes de recepgao, colheita de amostras e regras de deciséo.

a) As referidas na Np521

CTE 014 - TUBOS DE FERRO GALVANIZADO

1 — Caracteristicas do tubo de aco

a) Os tubos de ferro galvanizado a empregar em canalizagbes serao obtidos por
imersdo de tubos de agco num banho de zinco em fusdo mediante um qualquer
dos métodos correntes. Os tubos de ago a utilizar na galvanizagéo e nas unides

obedecera as especificacdes das NP513 e NP514.
b) As tolerancias na espessura serao + - 7.5% em relagéo aos valores nominais.

c) Os ensaios sobre tubos de aco a bordagem aborcardamento, achatamento e

dobragem, vem descritos respectivamente nas NP448, Np449 e NP564.
d) Nao sera de utilizar agos com carbono para galvanizacgéo.
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2 — Galvanizagéao

a)

O zinco a empregar na galvanizagdo dos tubos de ago deve obedecer as
condicbes de qualidade Z6 da NFA55/101.

O revestimento sera homogéneo, sem solugao de continuidade na camada de
zinco e sem manchas negras. A cristalizagdo deve ser regular no conjunto. Nao
se deve aperceber a grandeza dos cristais, nem a sua densidade de reparticao,
embora, eventualmente, se possam observar diferencas de cristalizacdo entre as

faces interiores e exteriores de um mesmo tubo.

A determinacao de aderéncia do revestimento sera feita de acordo com o ensaio
referido na NP526, devendo os tubos dobrados a frio num angulo de 90 graus e
com um raio igual a 8 vezes o didmetro exterior do tubo ndo representarem apds
esta operagao, quaisquer sinais de empolamento ou fenda do revestimento do
zinco. Quanto a massa por unidade de superficie, proceder-se-a de acordo com a
NP525.

A uniformidade do revestimento determina-se de acordo com a NP327, devendo
apos 4 imersdes do tubo galvanizado na solugéo de cobre reagente, verificar-se
nao existir em algum ponto situado a mais de 25mm da extremidade imergida, um
deposito brilhante aderente de cobre de cor vermelha salméao, indicativa de o ago

ter sido descoberto nesse ponto

CTE 015 — LADRILHOS HIDRAULICOS

1 — Caracteristicas gerais

a) Os ladrilhos hidraulicos destinados a aplicar em revestimentos de pavimentos

deverao satisfazer a NP52 de 1962. Nomeadamente deve-se verificar o seguinte:
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(1) A face de todos os ladrilhos hidraulicos ndo deve apresentar variagdes de tonalidade
que nao sejam expressamente aceites pela fiscalizagdo, manchas, fendas, cavidades ou

saliéncias anormais e fracturas nas arestas ou vértices.

(2) O tardoz de todos os ladrilhos hidraulicos deve apresentar asperezas ou relevos

destinados a favorecer a aderéncia ao reboco de assentamento.

(3) as pecas deverdo apresentar no tardoz a marca do fabricante gravada em relevo ou

depresséao e, quando percutidas devem apresentar boa sonoridade.

b) Os ladrilhos hidraulicos deverado ter as dimensdes e formas previstas no projecto,
sendo a sua espessura variavel de 22mm a 26mm e devendo ter uma camada de

desgaste com mais de 8mm de espessura.

2 — Caracteristicas a controlar por ensaios

a) A dispersao das dimensdes das arestas a determinar de acordo com a NP305

deve ser igual ou inferior a 10.0mm2.

b) A determinacdo da deformag&o do ladrilho hidraulico de acordo com a NP306,

deve fornecer os seguintes valores:
- Aflexa das arestas maiores ndo sera superior a 0.5mm
- As tangentes dos angulos dos desvios ndo seréo superiores a 0.5%.
- O empeno néo sera superior a 0.5%

- A resisténcia do ladrilho hidraulico ao choque, a determinar de a determinar de

acordo com a NP308, néo devera ser inferior a 10 pancadas.

- Aresisténcia do ladrilho hidraulico ao desgaste, a determinar de acordo com a

NP309, devera ser expressa por um resultado inferior a 2.0mm.
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c) de acordo com a NO310, os ladrilhos hidraulicos ndo deveriam manchar pela
aplicagao dos liquidos a seguir indicados. Todavia tal exigéncia entende-se para
ladrilhos devidamente acabados, isto é, impregnados por um liquido proprio para

o efeito.
- Soluto de 2g de mercurio-dibromofluoresceina sédica e 98g de agua destilada
- Oleo de linhaca

- Mistura de d6leo de linhaga e zarcao, na proporcao de 20% e 80% em peso

respectivamente.

3 — Condigdes de recepcao colheita de amostras e regras de decisédo

a) as referidas na NP52

CTE 017 - VIDRACA

1 — Caracteristicas gerais

a) A vidraga a aplicar obedecera a classificagdo e condi¢gdes de recepgéao referidas

na NP177 de 1960, nomeadamente deve verificar-se o seguinte:

(1) A chapa de vidraca deve ter cor uniforme e quando vista de cutelo apresentar a
mesma tonalidade de cor em todo o seu comprimento. Deve apresentar um ondulado tal
que a deformacgao dos objectos, quando observados dentro de um angulo de 20 graus,

seja apenas ligeiramente perceptivel.

(2) podera apresentar um maximo de 5 “piquetes” por m2, que nao devem estar situados
num circulo de 20cm de didmetro. A chapa de vidragca ndo deve apresentar “bolhas,
ampolas, serpenteios, fiadas, cordas, pedras, arranhaduras, queimaduras,
desvitrificagdes ou bolhas rebentadas”, nem “bolhetes espalhados, alvoracados ou
murcas”, (para definicdo dos termos usados designativos dos defeitos de vidraga deve

consultar-se a NP69).
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(3) As dimensdes e formas das Chapas de vidraga serdo as indicadas no projecto ou

neste CE, admitindo-se para tolerancias destas medidas os valores assinalados na NP70
(4) Cada embalagem a saida da fabricante e a sua classe.
2 — Condigdes de recepgao, colheita de amostras e regras de deciséo
a) as indicadas na NP177
3 — Armazenamento

a) Deve haver o particular cuidado na descarga acomodagédo e armazenamento das
chapas de vidraga evitando-se que se possam quebrar nas arestas ou riscar por

contacto com materiais duros ou de umas com as outras

b) Quando se armazenarem em sobreposigéo havera que colocar entre elas umas
camadas de papel grosso ou palha miuda. Deverao ser armazenadas em recinto
coberto e vedado, separadas por lotes perfeitamente identificados, s6 devendo dai

ser retiradas para transporte imediato para o local de colocacéo.

CTE 018 — CHAPA DE VIDRO IMPRESSA

1 — Caracteristicas gerais

a) A qualidade do vidro desta chapa deve ser equivalente a das vidragas, objecto da
CTE 017.

CTE 019 — CHAPAS DE VIDRO POLIDO

1 — Caracteristicas gerais
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a) As chapas de vidro polido a empregnar nas fachadas devem ser de natureza
térmica e temperadas sempre que as suas dimensdes o permitam, com uma
percentagem de transmissao total de energia solar da ordem dos 45% a 50% na
banda de 0.4 a 2.0 de comprimento de onda com uma transmissao de luz visivel,
na vizinhanga de 0.55 de comprimento de onda, da ordem de 60% e com uma
transmissdo de calor da ordem de 40% a 50%, na banda de 0.8 a 2.0 de

comprimento de onda.

b) As chapas de vidro polido a empregar nos guarda-ventos, portas e outros locais
interiores devem ser incolores e temperadas sempre que as suas dimensdes o

permitam.

2 — Condigdes de recepgao, colheita de amostras e regras de deciséo

a) O empreiteiro € obrigado a apresentar dois vidros mais repetidos, para aprovagao
pela fiscalizacdo. Sendo aprovados esses vidros constituirdo o padrao para todo o
fornecimento, reservando-se a fiscalizagcdo do direito de verificar a identidade das
caracteristicas mediante ensaios a realizar segundo orientacdo dos seguintes

documentos:
- NP70
- NP177

- Cahier des prescritions techniques générales applicable aux travaux de
peinture, nettoyage de mise en service, vitrorie, miroterie et papiers de tenture
(DTU59/1952)

3 — Armazenamento e transporte
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a) as chapas de vidro polido devem ser armazenadas quase verticais, encostadas a
cavaletes de madeira, podendo fazer-se a sobreposicdo de chapas até um
numero maximo de 10, devendo ser colocado entre elas um papel grosso
adequado, e desde que a carga transmitida seja compativel com as dimensobes
dos vidros e sua posicdo. Na base, os vidros devem apoiar num material macio,
do tipo esferovite, e os cavaletes devem ter um encaixe para apoio dos vidros

sem que haja o risco destes resvalarem.

b) As chapas de vidro polido destinadas aos caixilhos de fachada devem ser
transportadas com toda a segurangca de modo a n&o se soltarem ou danificarem
devendo as chapas de maiores dimensdes e peso ser transportadas com

equipamento especial, isto € com ventosas

CTE 021 - ACESSORIOS DE BETAO PARA DRENAGEM E ESGOTOS

1 — Caracteristicas gerais

a) Os acessorios de betdo do sistema de drenagem e esgotos deverdo obedecer a
condicbes semelhantes as estipuladas para os tubos de betdo destinados a

colectores

b) As caixas de visita circulares com tampa a superficie, quando séao feitas de pegas

pré-fabricadas, deverao obedecer as seguintes prescricoes:

(1) Nao poderao apresentar fracturas ou quaisquer outros defeitos que condicionem a

sua colocacao perfeita e seu funcionamento eficiente.
(2) A espessura das paredes ndo podera ser inferior a 0.10m.
(3) A tolerancia a adoptar para a média do didmetro interno sera de + - 3%

(4) A tolerancia a adoptar para a medida da espessura das paredes sera de + - 5%
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CTE 022 - ACO PARA SOLDADURA

1 — Caracteristicas gerais

a)

O metal de adicao para soldadura dos perfis de ago laminado deve, de uma forma
geral, apresentar caracteristicas analogas as assinaladas para o referido ago
laminado. Na determinagdo das suas caracteristicas mecanicas, a efectuar de

acordo com a NP432, deverdo observar-se 0s seguintes resultados:

Tensao de cedéncia ...........eevvvvvevevveeveennene. 28.0Kgf/mm2
Tenséao de rotura minima ..................c....... 44.0Kgf/mm2
Tensao de rotura maxima ...........ccccoecueeee 52.0Kgf/mm2

Extensdo apds rotura, determinada em provetes proporcionalmente curtos,

depois de submetidos a tratamento térmico a 250 graus C. 25%

Resisténcia a 20 graus + e a 10 graus — determinada em provetes com entalhe
em “V” ... 2.8Kgf.m.Kv

No ensaio de dobragem de provetes com corddo depositado, descrito no anexo |
do “Regulamento de estruturas de aco para edificios”, deve poder atingir um

angulo de dobragem de 90 graus sem se verificar a rotura do provete ensaiado.

No ensaio de choque sobre provete entalhado, cuja técnica geral vem descrita na
NP269, utilizando-se contudo um provete “Mesnager”, deve-se verificar um
resultado médio de comportamento de ag¢o nao inferior a 6.4 Kgf.m, com um valor

minimo individual de 4.0Kgf.m.

O ago a utilizar nas soldaduras devera ser armazenado num lote protegido da
accado dos agentes exteriores, tendo bem evidente a designagdo “aco para
soldadura de ago macio”. Deve ser garantida a ndo possibilidade de mistura com

0s outros materiais ou tipos de aco.
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CTE 023 - REBITES

1 — Generalidades

a) As caracteristicas do aco para rebites ou dos rebites para ligar os perfis de aco

categoria 37.

2 — Aco para rebites

laminado sdo as especificadas respectivamente nas NP191 e NP192, para a

a) O acgo para rebites deve apresentar-se sob a forma de vardes com a superficie

apresentar defeitos tais como inclusdes ou solugdes de continuidade.

com a NP105, deverao observar-se os seguintes valores:

Tensao de cedéncia ...........ecvvvvvvvvvveeveennene. 22.0Kgf/mm2
Tensao de rotura minima .......................... 37.0Kgf/mm2
Tensao de rotura maxima ............cccoecueeee 44 .0Kgf/mm2
Extensdo apds rotura ..........ccccceeeeiinineen. 27%

isenta de defeitos, tais como fendas, estaladelas e escorrimento. As suas
extremidades devem apresentar-se cortadas em esquadria. Todos os vardes,
deverdo apresentar numa extremidade a marca do fabricante e a categoria do
material, podendo quando fornecidos em atados, apresentar essas marcas em

etiquetas metdlicas. Os varbes, quando fracturados por choque, ndo devem

No ensaio das Caracteristicas mecanicas de resisténcia, a executar de acordo
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c)

No ensaio de dobragem, a realizar de acordo com a NP173, ndo se deve observar
o aparecimento de fendas por dobragem a frio num angulo a frio num angulo de
180 graus e com um mandril com didmetro igual ao do varao ou metade dele
quando o seu valor for inferior a 20mm. Nao se devem encontrar fendas quando
apos a dobragem se executar uma prensagem de provete ensaiado até encosto

total das superficies dos dois ramos.

3 — Rebites

a)

A superficie ndo deve apresentar fendas, poros ou outros defeitos que

prejudiquem o seu comportamento.

A base e o topo da cabeca deverdo apresentar-se lisas e normais ao eixo do
rebite. As suas dimensdes serdo aprovadas pela fiscalizagdo com as tolerancias

referidas nas Np aplicaveis.
As caracteristicas mecanicas de resisténcia sao as referidas em 2.b..

No ensaio de dureza “Brinell” realizado de acordo com a NP106, devem obter-se

valores compreendidos entre 109 e 130 HB

A ductilidade do rebite sera controlada como especifica a NP192 por dobragem da

haste a frio, acabamento da cabeca a quente e rebatimento da cabeca

4 — Condigoes de recepcgao colheita de amostras e critério de decisado

a)

As referidas nas NP191 e NP192

5 — Armazenamento

a)

O acgo a utilizar para rebites sera armazenado em lote protegido da acgéo dos
agentes exteriores, tendo bem evidente a designagéo “ago para rebites para perfis
laminados de ago macio”. Deve ser garantida a n&o possibilidade de mistura com

outros materiais ou tipos de aco.
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CETE 024 - PARAFUSOS DE ACO

1 — Caracteristicas gerais

a) os parafusos de ago a aplicar eventualmente nas ligagdes de perfis de laminagem

serdo das qualidades referidas na NP343, devendo apresentar as seguintes

caracteristicas mecéanicas:
- Tensdaoderotura.........ccccoeeeiiiiii e, 37 Kgf/mm2

- Tensao limite de proporcionalidade a 0.20 ......... 1Kgf/mm2

CTE 025 - CHAPAS DE FERRO

1 — Caracteristicas gerais

a) O ferro laminado a utilizar em chapas de ferro liso ou xadrez devera ser da
qualidade A37T da NF-A36/203 de Novembro de 1945

b) As formas e dimensdes das pecgas a utilizar deverédo ser submetidas a aprovagao

da fiscalizagao

CTE 026 — PECAS DE FERRO FUNDIDO

1 — Caracteristicas gerais
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a) As pecas de ferro fundido a utilizar terao as formas do projecto e a dosagem dos
seus componentes sera submetida a aprovacao da fiscalizagédo, antes de iniciar-
se o fabrico. A determinacio do teor destes elementos sera realizada de acordo
com as E162 e E165

CTE 027 — PECAS DE COBRE

1 — Caracteristicas gerais

a) O cobre a utilizar no fabrico de chapas de cobre que porventura venham a ser

utilizadas deve obedecer as especificacdes da NP374

b) A sua composi¢ao quimica devera ser tal que apresente um minimo de 99.50% de

teor em cobre e prata e 0.001% de teor maximo em bismuto

c) A resistividade a 20 graus C dos lingotes para laminagem das pegas de cobre nao

devera ultrapassar o valor de 0.01724 mm2/m

d) As formas e dimensdes das pecas a aplicar deverdao ser submetidas a aprovacgao
da fiscalizagdo. As pecas devem apresentar-se isentas de defeitos de fundigédo

terem os bordos lisos e limpos e apresentarem-se bem desempenadas

CTE 028 — TACOS DE MADEIRA PARA PAVIMENTO

1 — Caracteristicas gerais

a) Os tacos de madeira para pavimento deverao obedecer as NP. As dimensbes das
pecas serao de 21x7cm com uma espessura média de 21mm. As tolerancias para
as medidas de comprimento e largura dos tacos e de + - 1% e para a espessura

de + - 1mm.
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b) A humidade dos tacos na sua colocagcdo sera fungcdo do estado higrométrico
ambiente e das caracteristicas do local de aplicacdo. Assim temos os seguintes

Casos:

(1) Humidade da madeira dos tacos variavel de 14% a 17% em locais ndo aquecidos, ou
aquecidos por aparelhos individuais, ndao havendo o risco do estado higrométrico do ar
ser inferior a 60%. Note-se que na altura da aplicacéo dos tacos o estado higrométrico do

ar nao deve ser superior a 85%

(2) Humidade da madeira dos tacos variavel de 10% a 14%. Em locais aquecidos por
aquecimento central ndo havendo o risco do estado higrométrico do ar ser inferior a 40%.
Note-se que na altura da aplicagao dos tacos o estado higrométrico do ar ndo deve ser

superior a 75%.

(3)Humidade da madeira dos tacos variavel de 8% a 10%. Em locais aquecidos por
aquecimento central podendo o estado higrométrico do ar ser inferior a 40%. Note-se que
se a aplicagdo se processa em periodos e locais humidos, s6 se deve efectuar apés a

colocacgao e funcionamento do sistema de aquecimento central.

CTE 029 — CHAPAS DE ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO

1 — Condigbes gerais

a) As chapas de espuma rigida de poliuretano destinadas ao preenchimento de
juntas de dilatacdo devem ter espessura igual a largura da junta, com uma

tolerancia para mais de 10% e terem as seguintes caracteristicas:
(1) Numero de células fechadas, mais de 90%

(2) Absorcao de agua, menos de 0.0g de agua por cm2 de superficie em chapas de

espessura até 5cm
(3) Resisténcia a compressao a 10% de deformacéo, igual ou superior a 2.5Kgf/cm2

(4) Incombustivel, segundo ASTM 1629-59T
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(5) Imputrescivel e resistente a acgéo de fungos

b)

Antes da aplicagao deste material, 0 empreiteiro deve apresentar a fiscalizago,
para efeitos de aprovacao, uma certidao passada pelo fabricante de que conste a
indicacdo do material ter as caracteristicas atras indicadas, juntamente com
documentagao comprovativa, resultado de ensaios feitos em organismos de

reconhecida competéncia.

CTE 031 - COLAS

1 — Caracteristicas gerais

a) Antes de aplicar qualquer cola na execugdo de trabalhos fazendo parte da

empreitada, ainda que sejam realizados fora do estaleiro ou por subcontratos, o

empreiteiro deve solicitar a aprovagdo da fiscalizagdo devendo fornecer as seguintes

indicagdes nessa ocasiao:

Trabalho a que se destina a cola, mencionando a natureza das superficies a

colar e o seu estado.

Tipo de cola (isto &, por exemplo, a base de metilcelulose, a base de borracha
sintética, a base de resinas com ou sem solventes de reacg¢do, cor pigmentada

ou ndo e outras caracteristicas similares.)
Consisténcia e viscosidade “Epprech”
Diluicédo

Tempo aberto

Tempos de endurecimento, em horas para as temperaturas de trabalho

previstas

Resisténcia ao corte em Kgf/mm2 para diversos tempos de endurecimento

(1,3,7 e 14 dias por exemplo)
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- “Pot-life” a cerca de 22 graus C.
- Tempo de armazenagem
- Resisténcia ao calor
- Inflamabilidade
- Medidas de precaugio a tomar.
b) As caracteristicas da cola devem ser certificadas pelo fabricante

c) A titulo de orientagdo indicam-se seguidamente algumas colas, para que o

empreiteiro tenha um nogao da qualidade dos produtos exigidos pela fiscalizagao:
- Colagem de termolaminados e madeira (PATTEX)
- Colagem de tacos de madeira e betonilhas (COLLAPRESS)
- Colagem de madeira a madeira (COLLAPRESS)
- Colagem de metais (METALLON E2-082)
- Colagem de vidros e plasticos duros (STABILIT)

d) O critério de rejeicdo ou aceitacao das colas propostas pelo empreiteiro basear-
se-a na comparagao das caracteristicas dessas colas com as referidas
anteriormente, que assim se consideram definidoras de uma qualidade. Nao se
admitem colas a base de produtos betuminosos ou asfalticos na colagem de tacos

de madeira.

CTE 032 - AGLOMERADO NEGRO DE CORTICA
1 — Caracteristicas gerais
a) As placas de aglomerado negro de cortica devem satisfazer as seguintes condicdes:

- Peso especifico de 120 a 130 Kgf/m3 (95 a 160Kgf/m3 pelas NP)
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- Tensao de rotura por flexdo de 1.5Kgf/cm2 (1.4Kgf/cm2 pelas Np)

- Coeficiente de condutibilidade térmica a temperatura média de 21 graus C de
0.036Kcal/m/h.graus C

- Em agua fervente ndo deve desintegrar-se

A verificagdo destas caracteristicas sera conduzida em conformidade com as NP67 e
NP68

c) As placas de aglomerado de cortica negro devem ser conservadas nas suas
embalagens de origem até a altura de serem aplicadas. Aquelas embalagens
devem ser armazenadas em recinto coberto e seco, em lotes bem identificados e
sem possibilidade de se misturarem com outros meterias. O empreiteiro deve
apresentar certiddo, passada pelo fabricante de que as placas de aglomerado

negro de cortica que propde aplicar tem as caracteristicas atras referidas

CTE 033 - TERMOLAMINADOS

1 — Caracteristicas gerais

a) Os termolaminados que porventura venham a ser empregados devem satisfazer as

seguintes condigdes, segundo os métodos de ensaio descritos nas NF-T54/001:
(1) Espessura nominal — 1.5mm com uma toleréncia de + - 0.15 mm

(2) Estabilidade das dimensdes — variagao igual ou menor que 0.30% na direcgao das
estrias do tardoz e igual ou menor que 0.75% na direcgédo da perpendicular, Nenhuma

fissura, mudanca de aspecto ou destratificacao
(3) Absorcao de agua — menos 2%
(4) Comportamento com agua em ebulicdo — Aumento da massa inferior a 3% e aumento

de espessura inferior a 1%
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(5) Resisténcia hidrotérmica superficial — Nenhum empeno, ampola ou outra alteragao da

face do provete.

(6) Resisténcia térmica superficial a 180 graus C — Nenhum empeno, ampola ou outra

alteracao da face do provete.

(7) Resisténcia aos produtos domésticos (lixivia, potassa e detergentes comerciais —

Nenhuma fissura empolamento, mudanca de cor ou qualquer outra alteragéo

aparente das faces dos provetes para cada produto posto em contacto com eles.

(8) Resisténcia ao choque — Para a espessura nominal de 1.5mm massa de diametro

menor ou igual a 1.0mm e auséncia de fendas.

(9) Resisténcia a combustao do cigarro — Os sinais devidos a combustao devem ser

e)

eliminados com agua e sabdo, ndo se devendo portanto notar empolamento nem
manchas indeléveis. Alternativamente exigi-se uma resisténcia ao calor até
130graus C.

No ensaio de resisténcia a descoloragao pela luz, em conformidade com a norma
ASTM D620-52T, apdés 100horas de ensaio ndo deve notar-se qualquer alteragao

na homogeneidade de coloragdo dos provetes.

As chapas de termolaminados devem ser armazenadas nas embalagens de
origem até a sua aplicagao, ou segundo as instrugdes do fornecedor, mas sempre

de modo a nao ficarem deformadas nem se alterarem as suas propriedades.

Antes do emprego de qualquer termolaminado, o empreiteiro deve obter a
aprovacao da fiscalizagao, para o que deve apresentar uma certiddo passada pelo

fabricante de que o produto proposto tem as caracteristicas atras referidas.

O LNEC esta apto a fazer os ensaios atras referidos, segundo aquelas normas.

CTE 034 - TINTAS E VERNIZES
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1 — Esmaltes

a) Os esmaltes a aplicar devem ser de base alquidica, com brilho meio brilho ou mates
conforme o acabamento desejado e devem ter os seguintes conteudos alquidicos no

veiculo fixo.
(1) Esmaltes brilhantes — Mais de 23% de anidrido ftalico e mais de 60% em éleo

(2) Esmaltes meio brilho e mates — Mais de 26% de anidrido ftalico e mais de 45% de

oleo

b) O teor em anidrido ftalico do veiculo fixo deve ser determinado em conformidade com
a NP186. O empreiteiro apresentara resultados de ensaios segundo esta norma,

comprovativos dos esmaltes propostos satisfazendo as condi¢des indicadas

2 — Primarios, aparelhos, sub capas e betumes de base alquidica

a) Todas estas composi¢des de base alquidica devem ter teores em anidrido ftalico e em
oleo de veiculo fixo satisfazendo as seguintes condigbes estabelecidas na alinea anterior

nomeadamente:
- Primarios, aparelho e sub-capas, como os esmaltes brilhantes
- Betumes, como os esmaltes de meio brilho e mates

3 — Silicone

a) As tintas incolores a base de silicone, repelentes de agua devem satisfazer a BS3826

de 1967 e ser do tipo indicado para o fim a que se destinam:

(1) Tipo A, para alvenarias de tijolo ceramico, betdées ou argamassas de cimento e pedras

naturais de natureza siliciosa.
(2) Tipo B, para pedras naturais de natureza calcaria e também betbes

b) O empreiteiro deve apresentar documentagdo comprovativa de que o produto
proposto satisfaz aquelas condigbes e um certificado de garantia por 10 anos passado

pelo fabricante.
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c) Estas tintas devem ter incorporado de origem, um pigmento amarelo que desapareca
pouco tempo depois da aplicagdo. A tinta a base de silicone proposta deve ser de um tipo
que possa ser defenitivamente pigmentado para execucgido de velaturas que permitam

eventualmente uniformizar a coloragao do betao bruto.

4 — Cromato de zinco

a) O cromato de zinco a empregar deve satisfazer as condi¢cdes estabelecidas nas
especificacbes DEF1114 de 1955 e DEF1115 de 1961 do Ministry of Defence Inglés,

adoptadas em Portugal pelo Arsenal do Alfeite:
- Paint, finishing, fire-retarddant, wite (DEF1114)

- Paint, priming, Zirc chrome, fire retardant (DEF1115)

5 —-Verniz

a) O verniz para acabamento de Madeira deve ser de grande dureza, muito resistente ao
amarelamento a proporcionar um acabamento acetinado ou mate. Deve ser um verniz a
base de socianetos, depolido a pilha de aco muito fina para perder o brilho depois de

aplicado, sem prejuizo das suas propriedades.

6 — Fornecimento e armazenamento

a) Todas as tintas, primarias, aparelhos, sub-capas, betumes e vernizes devem ser
fornecidos nas embalagens da origem, que serdo armazenadas em recinto coberto, nas
condicbes recomendadas pelos respectivos fabricantes até a altura de serem aplicadas.
O empreiteiro deve solicitar a aprovacao da fiscalizacao para os materiais propostos, pelo

que deve habilita-la com toda a documentacéo de que dispuser para esclarecimento.

CTE 035 ADITIVOS PARA ARGAMASSAS E BETOES
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1 — Condicbes gerais

a)

f)

Os aditivos para argamassas ou betdes devem se previamente submetidos a
aprovagao da fiscalizacdo, para que o empreiteiro devera fornecer todas as
indicacbes e esclarecimentos necessarios sobre as caracteristicas e modo de
aplicacdo dos produtos, sempre que possivel acompanhados de resultados de
ensaios comprovativos das caracteristicas referidas, realizados por laboratérios

de reconhecida competéncia.

Os aditivos para colocagédo de betbes ou argamassas devem ser compostos de
um pigmento satisfazendo a BS1014 de 1964 e de produtos destinados a
aumentar a resisténcia e trabalhibilidade das massas, de modo a proporcionarem

melhor acabamento e maior dureza das superficies finais.

Os aditivos para impermeabilizacdo de massas podem ser em pd ou liquidos
devendo os primeiros ser adicionados ao cimento seco e com ele muito bem
misturados antes da adigdo dos inertes e agua. Os segundos devem ser

adicionados a agua da amassadura e mexidos muito bem.

Os aditivos para acelerar a presa por elevacado de temperatura, pelo que também
se podem aplicar em betonagens a baixas temperaturas, devem ser liquidos a

adicionar a agua de amassadura.

Os aditivos destinados a aumentar a trabalhibilidade de betdes, ndo devem ser do

tipo que aumente a quantidade total de ar nas massas para além de 1%.

Os aditivos plastificantes de argamassas, que devem ser empregados em
substituicdo e cal, excepto onde este CE exige argamassas com cal, devem ter

apenas accao fisica e ndo quimica.

Os aditivos retardadores de presa devem ser objecto de experiéncias preliminares
que permitam determinar em bases seguras, o0 seu real efeito nos betbes

previstos.
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h) Todos os produtos que venham a ser aprovados ou surgidos pela fiscalizagcao
devem ser aplicados em conformidade com as instru¢des do respectivo fabricante

e os resultados de ensaios feitos.

CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS

Produtos artificiais, materiais simples e elementos de construgcao

CTE 100 - MOVIMENTO DE TERRAS

1 - Escavacgoes
e) Disposigbes gerais - encargo do empreiteiro.

(1) Constitui encargo do adjudicatario a realizacdo dos trabalhos de escavacéo e das
respectivas obras acessorias, em conformidade com o previsto no contrato, no

projecto ou no caderno de encargos.

(2) Os erros ou omissdes do projecto ou do caderno de encargos relativos ao tipo de
escavacao, a natureza do terreno e as quantidades e condi¢des do trabalho nao
poderdo servir de fundamento a suspensido ou interrupcdo dos trabalhos,
constituindo obrigacdo do adjudicatario dispor oportunamente do equipamento

necessario.
f) Seguranga no trabalho

(1) Na execugao das escavagdes respeitar-se-d0 as disposicdes do seguinte

documento:

- Regulamento de segurancga no trabalho da construgao civil (D.L. 41/821 de 11
de Agosto de 1951)

g) Remocgao dos produtos da escavagao
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(1) Os produtos de escavacao utilizaveis na obra serdo aplicados nos locais

definitivos ou colocados em depdsito em locais acordados pela fiscalizagéo

(2) Os produtos da escavacao que nao sejam aplicaveis na obra e em relagdo aos
quais ndo existe qualquer reserva legal ou do caderno de encargos, deveréao ser

removidos do estaleiro.
h) Dimensao das escavacgdes

(1) As escavagdes deverao ser executadas por forma que, apds a compactagao,

quando necessaria, sejam atingidas as dimensdes indicadas no projecto.

(2) Quando em virtude das caracteristicas do terreno encontrado, for reconhecido
que as dimensdes das escavacbes devem ser diferentes das resultantes do
projecto, o adjudicatario devera executa-las de acordo com as indicagdes da

fiscalizacao.

(3) Se as escavacgoOes ultrapassarem as dimensdes indicadas no projecto ou nas
alteragdes nele introduzidas, com as tolerancias admitidas em fungéo da natureza
dos terrenos, o adjudicatario sera responsavel pelos prejuizos dai resultantes
para a obra e para as propriedades confinantes e devera corrigir a sua custa as
zonas escavadas em excesso, usando materiais e processos aprovados pela

fiscalizacao.
i) Interseccao de canalizagdes e de obras de qualquer natureza

(1) Se durante a execucio das escavacgoes for necessario intersectar sistemas de
drenagem superficiais ou subterrdneos, sistemas de esgotos ou canalizagbes
enterradas (agua, gas, electricidade, etc.), macicos de fundagdo ou obras de
qualquer natureza, competira ao adjudicatario a adopgao de todas as disposi¢des
necessarias para manter em funcionamento e proteger os referidos sistemas ou
obras, ou ainda remove-los, restabelecendo ou ndo o seu tragado, conforme o

disposto no caderno de encargos ou no projecto ou decidido pela fiscalizagao.

(2) De acordo com o 1.a) (1) constitui encargo do adjudicatario os trabalhos relativos
a sistemas e obras previstos no projecto ou previstos antes do inicio dos

trabalhos.
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(3) Constituirdo trabalhos a mais ou a menos os relativos a sistemas e obras nao

previstos no projecto nem previsiveis antes do inicio dos trabalhos.

(4) Sempre que encontrem obstaculos nado previstos no projecto nem previsiveis
antes do inicio dos trabalhos, o adjudicatario avisara a fiscalizagao e interrompera

os trabalhos afectados até decisao daquela.

(5) Se durante os trabalhos de escavagédo forem encontrados objectos de arte ou
antiguidades, o adjudicatario devera proceder de acordo com o estabelecido no
artigo 143 do D.L. 235/86.

j) Emprego de explosivos

(1) O emprego de explosivos devera obedecer ao prescrito nos seguintes

documentos:
- Fiscalizagao, comércio e emprego de explosivos e armamento (D.L. 36/85)
- Regulamento sobre substancias explosivas (D.L. 37/925)

(2) O adjudicatario s6 podera utilizar explosivos mediante autorizacdo e de acordo
com as condigbes impostas pela fiscalizagdo, que se reserva o direito de nao
autorizar a sua utilizagao por razées de seguranga, sem que este facto possa ser
invocado para alterar as condicbes contratuais de execucdo, nomeadamente

quanto a prazos, custos e qualidade do trabalho executado.
k) Aprovagao das escavagdes

(1) A aprovacéao dos trabalhos de escavacgao sera efectuado por trocos, a medida que
o adjudicatario o solicitar. Sera precedida de vistoria da fiscalizagdo para

verificagao do tragcado, dimensdes e acabamento.

(2) Em geral, a vistoria e consequente decisao, terdo lugar no prazo de 8 dias a partir

da solicitagdo do adjudicatario.
I) Drenagem das escavagoes - condigbes gerais

(1) O adjudicatario devera proceder a evacuacéao das aguas das escavagdes durante

a execucao dos trabalhos
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(2) O adjudicatario devera dispor de material de drenagem, incluindo bombas, capaz

de assegurar um trabalho de drenagem continuo.

(3) Os dispositivos de protecgdo contra as aguas e de drenagens das escavagoes s6
devem ser removidos a medida que o estado de adiantamento dos trabalhos a

permitir.
m) Aguas provenientes do exterior da escavagao

(1) Quando necessario, a superficie da escavagao devera ser envolvida por drenos
ou por valas que recolham as aguas provenientes do exterior da escavacéao e as

conduzam a local de onde nao possam retornar.
n) Aguas provenientes das superficies laterais e do fundo

(1) As nascentes de agua localizadas nas superficies laterais ou no fundo das
escavacgdes deverdao ser captadas ou desviadas a partir da sua saida, por

processos que nao provoquem erosao nem enfraquecimento do terreno.

(2) Quando se verificar a entrada generalizada de agua através das superficies
laterais e do fundo da escavacgdo, o adjudicatario adoptara os processos de
proteccao adequados podendo, nos casos extremos, ter de proceder a execugao

de ensecadeiras ou ao abaixamento do nivel freatico.
0) Recolha e evacuagao de aguas

(1) Para facilitar a recolha e evacuagdo das aguas, os fundos das escavacdes
poderao ser dispostos com uma inclinagao longitudinal de 2% a 5% e cobertos

por uma camada de beato.

(2) Se a topografia do local o permitir podera ser executada uma vala colectora

envolvendo a zona prevista para as escavacoes.

(3) Se a topografia do local ndo permitir a evacuacgéo por gravidade das aguas das
escavagdes, estas serdo reunidas em pogos de recolha e bombadas para o dreno

exterior.
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(4) Salvo disposicao em contrario, o abaixamento do nivel de agua dos pogos sera

limitado ao necessario para assegurar a execucgao dos trabalhos.

(5) Quando se utilize bombagem intensa, deveréo ser tomadas medidas adequadas a
evitar que a percolagao da agua possa provocar a remog¢ao dos finos do terreno e

prejudicar a estabilidade das obras ja existentes ou a construir.
p) Escavagbes em terrenos ndo rochosos

(1) A escavagéao deve libertar inteiramente o espago previsto no projecto, nao sendo

admissiveis diferengas por defeito.

(2) Sempre que se empreguem meios mecanicos de escavacgao, a extraccdo das
terras sera interrompida antes de atingir a posigcao prevista para o fundo e para
as superficies laterais, de forma a evitar o remeximento do terreno pelas garras
das maquinas. O acabamento da escavagao sera efectuado manualmente ou por

qualquer processo que ndo apresente aquele inconveniente.
q) Escavagao em terreno rochoso

(1) A escavacao deve libertar inteiramente o espacgo previsto no projecto, ndo sendo

permitidas diferencas por defeito.

(2) Nas escavagbes que ndo se destinem a receber alvejarias ou betdes, as
irregularidades do fundo serdo preenchidas posteriormente por pedras e areia
fortemente compactadas, de modo a obter-se um fundo plano a cota indicada no

projecto.

(3) Nas superficies laterais das escavagdes o adjudicatario devera proceder a

remogao dos blocos que corram perigo de desmoronamento.
r) Escavagdes em terrenos infectados ou infestados

(1) Se nas escavagdes for encontrado terreno infectado por fungos ou infestado por
insectos, o adjudicatario deve notificar imediatamente a fiscalizagdo. Esta indicara
as medidas a tomar para assegurar a salubridade do estaleiro e, se for caso

disso, a salubridade da futura construgao.
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s) Escavagdes para implantacoes

(1) salvo indicacdo em contrario do projecto ou do Caderno de Encargos o
adjudicatario devera efectuar as escavagdes necessarias a obtengao dos perfis
indicados no projecto. Nas escavagdes para a execugao de caves e outras obras
enterradas, a base dos taludes devera ficar a uma distancia de 1,5 m da face

exterior da parede ou muro de suporte de terras a construir.

(2) Salvo indicagao em contrario, o adjudicatario executara a regularizagao dos

taludes a que a escavacéao der origem.

(3) As escavagdes necessarias para a obra serdao executadas em conformidade com

0 projecto.

(4) As escavagbes da zona dos trabalhos serdo precedidas da marcagcéo de eixos

gerais e dimensdes das zonas a escavar.
t) Escavacgdes para fundagbes

(1) A fim de facilitar a drenagem, o fundo das valas e trincheiras para fundagoes
podera ter com a aprovacao da fiscalizagcdo uma inclinagéo longitudinal de 2% a
5%.

(2) O adjudicatario devera dar as superficies laterais das escavagdes, a inclinagao
adequada, a natureza dos terrenos e, quando necessario, proceder a sua

entivacao.

(3) Quando o terreno for sensivel a acgdo das intempéries (chuva, congelagéo,
variagdes de humidade, inundagdes, etc.) o tempo que medeia entre a abertura
dos caboucos, incluindo o acabamento do fundo e das superficies laterais e a

execucao das fundacdes devera ser reduzido ao minimo.

(4) Em terrenos particularmente sensiveis, havera necessidade de disposicdes
especiais tais como a execucao de uma camada de betdo aplicada directamente

sobre a superficie do fundo.
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(5) Nas escavacbes para ensoleiramento geral, os materiais encontrados no fundo e
susceptiveis de constituirem pontos de maior rigidez, tais como afloramentos de
rochas ou de fundacgbes, deverdo ser revestidos. As bolsadas de natureza mais
compreensivel que o conjunto do fundo da escavagao deverao ser substituidos
por materiais de compressibilidade analoga a do restante terreno, de modo a

obter-se um fundo de compressibilidade uniforme a cota fixada no projecto.
u) Escavagbes para assentamento de cabos e canalizagdes

(1) As dimensdes, tolerancias e acabamentos destas escavagbes serdo as

correspondentes aos trabalhos a que a escavagéao se destina:
- Aguas. Esgotos. Gas. Electricidade. Outros

(2) O adjudicatario devera dar as superficies laterais das escavagbes a inclinagao

adequada a natureza do terreno e quando necessario proceder a sua entivagao.

(3) O programa de trabalhos deve ser organizado de modo a fazer-se a abertura das
trincheiras e valas em ritmo compativel com o do assentamento e ensaio, se for
caso disso, de modo a ndo se deixarem escavagdes abertas durante demasiado

tempo.
v) Escavacgdes abaixo do nivel freatico

(1) salvo indicagao em contrario do caderno de encargos ou do projecto, os trabalhos
de escavacao abaixo do nivel freatico serdo executados a seco, para o que o
adjudicatario devera recorrer a processos apropriados e aprovados pela
fiscalizacdo tais como a drenagem, ensecadeiras, entivagbes, abaixamento do

nivel freatico por meio de pogos, congelagao, cimentacao, etc.

2 - Entivacdo e escoramentos

a) Condicbes gerais
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(1) A entivacdo e escoramento das escavagdes e construgcdes existentes serao
estabelecidos de modo a impedir movimentos do terreno e danos nas
construgdes, e por outro lado, evitar acidentes as pessoas que circulem na

escavagao ou na sua vizinhancga.
b) Desmontagem de pecas de entivagdo e escoramento

(1) As pegas de entivagcao e escoramento das escavagdes e construgdes existentes

nao serdo desmontadas até que a sua remogao nao apresente qualquer perigo.
c) Abandono das pecgas de entivagao e escoramento

(1) No caso de ter de abandonar pecas de estivagdo e escoramento nas
escavacgdes, o adjudicatario devera submeter a aprovacgao da fiscalizacdo uma

relagao da situacéo, dimensde e quantidade de pecas abandonadas,

3 - Transporte de terras
a) Ambito de aplicagéo

(1) Salvo indicacao expressa nas clausulas técnicas especiais do presente caderno
de encargos, ndo se garante a utilizagdo do vazadouro, razdo porque O
adjudicatario devera em tempo oportuno, assegurar-se da existéncia de locais a

vazadouro fora da obra.

(2) Incluem-se em transportes de terras as operagbes de condugido destas em

depdsitos provisoérios e posteriormente aos locais de aplicagao.

(3) Também sao incluidas em transporte de terras as operagdes de conducao destas

a depositos provisorios e posteriormente aos locais de aplicagao.

(4) Os erros ou omissdes do projecto ou do caderno de encargos relativos a
natureza e quantidade dos materiais a transportar, aos percursos e as condi¢oes
de carga e descarga, nao poderdo servir de fundamento a suspensédo ou
interrupcdo dos trabalhos, constituindo obrigacado do adjudicatario dispor

oportunamente do equipamento necessario.
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b) Encargos do empreiteiro

(1) Constitui encargo do adjudicatario a execugcédo das operagdes de transporte de
terras decorrentes da localizacdo das zonas de trabalho, de empréstimo e de

depdsito, indicadas no contrato, no projecto ou no caderno de encargos.

(2) Constituem encargo do adjudicatario os trabalhos referentes a instalacdo dos

acessos provisorios necessarios dentro e fora do estaleiro.

(3) Os danos causados na via publica ou embaragos ao transito ou quaisquer outras
responsabilidades perante terceiros, resultantes do tipo de equipamento e de

operacdes de transporte de terras, serdo encargo do empreiteiro.
¢) Equipamento e precaucdes. Condi¢cdes Gerais

(1) O equipamento a utilizar ndo deve, pela sua forma, dimensbes ou peso, provocar

danos as obras em curso ou as construcdes existentes.

(2) A passagem dos meios de transporte sobre os aterros executados na obra deve
fazer-se, tanto quanto possivel, em percursos diferentes de forma a obter-se uma

maior compactagao das zonas aterradas.

(3) Os danos causados nas vias publicas, os embaragos ao transito ou quaisquer
outras responsabilidades perante terceiros resultantes do tipo de equipamento e

das operagdes de transporte de terras serdo encargos do adjudicatario.

4 - Aterros
a) Disposigbes gerais. Encargos do empreiteiro

(1) Constitui encargo do adjudicatario a realizacdo dos trabalhos de aterro e das
respectivas obras acessorias, em conformidade com o previsto no contrato, no

projecto ou no caderno de encargos.
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(2) Os erros ou omissbes do projecto ou do caderno de encargos relativos a
natureza do material de aterro e as quantidades e condigdes do trabalho nao
poderdo servir de fundamento a suspensdo ou interrupcdo dos trabalhos,
constituindo obrigagdo do adjudicatario dispor oportunamente do equipamento

necessario.
b) Materiais de aterro

(1) Os materiais de aterro devem satisfazer as clausulas seguintes, salvo indicacao
em contrario do projecto ou do caderno de encargos em relagéo a cada zona ou
a cada tipo de aterro. Os materiais a empregar nos aterros nao devem conter
detritos organicos, terras vegetais, entulhos heterogéneos, lodos, turfas ou terras
de elevada compressibilidade. A dimensdo maxima dos materiais utilizados nos

aterros nao devera exceder metade da espessura da respectiva camada.
c) Preparagéao de terreno para aterro

1) A preparagdo de terreno para aterro devera ser efectuada de acordo com as
disposigbes das clausulas 4.a) e em caso algum se devem efectuar aterros sobre
o terreno enlameado, gelado ou coberto de geada. Na preparagcédo da base em
que assentam os aterros, devera ter-se em atencdo que, quando existem
declives superiores a 1:5 devera escarificar-se a superficie ou dispo-la em
degraus de forma a assegurar-se a ligagdo ao material dos aterros. A
compactacao relativa de solos referida ao ensaio AASHO modificado deve ter
90% nas camadas inferiores e de 95% nas camadas superiores, numa espessura
de 50 cm. O adjudicatario sé devera dar inicio os trabalhos de aterro depois de a
fiscalizacao ter procedido a vistoria e aprovagao das areas que irdo ficar cobertas

pelos aterros.
d) Execugao de aterros

(1) Salvo disposicao em contrario, a colocacdo do material de aterro sera iniciada

nos pontos mais baixos por camadas horizontais.

(2) Os aterros deverao ser executados por camadas horizontais de espessura

adequada, regadas e bem compactadas.
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(3) As camadas de aterro deverdo ser regadas, quando necessario, de modo a
ficarem com o teor de humidade adequado a obtencdo da compactagao relativa e

especificada.

(4) A compactacao relativa dos aterros sera efectuada energicamente, por meios
mecanicos ou manuais, de forma a que posteriormente nao venham a produzir-se
assentamentos que possam provocar danos em pavimentos, canalizagbes ou

outros trabalhos.

(5) Deverao ser tomadas especiais precau¢cdes nos pontos pouco sensiveis ao
equipamento de compactacdo. Devem ser atingidas regularmente baridades

secas iguais ou superiores a 98% do maximo de ensaio de "Protctor" normal.
e) Aprovagao dos aterros

(1) Quaisquer trabalhos a executar sobre os aterros sé poder&o ser iniciados depois

da fiscalizagao ter procedido a vistoria e fiscalizagdo dos mesmos.

(2) A aprovacao dos trabalhos de aterro quando necessaria, sera efectuada por
trocos, a medida que o adjudicatario a solicitar. Sera procedida de vistoria pela

fiscalizagcao para verificacdo dos perfis.

(3) Em geral, a vistoria e consequente decisao terao lugar no prazo de oito dias a

partir da solicitacao do adjudicatario.

(4) Quando o aterro tenha de servir de base a trabalhos imediatos, a vistoria e
consequente decisao terao lugar no prazo de 24 horas, a partir da solicitagdo do

adjudicatario.

CTE 101 - ARGAMASSAS HIDRAULICAS CORRENTES

5. Clausulas gerais
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a) Por argamassas hidraulicas correntes entendem-se as misturas intimas do ligante,
inerte e agua, podendo ainda conter aditivos ou adjuvantes e destinadas aos

trabalhos correntes de alvenaria e de revestimentos de paredes e pavimentos

b) As argamassas hidraulicas correntes sao consideradas pertencentes a um dos

dois tipos seguintes:

- Tipo | (Tem uma resisténcia mecanica minima) e Tipo Il (As restantes).

c) Os tipos e as composicdes das diferentes argamassas a utilizar sdo os referidos

no projecto.

d) Sempre que o projecto ndo especifique as argamassas a empregar, entende-se
que sdo argamassas do tipo Il e cujas composicbes sdo as indicadas nestas

clausulas para os respectivos trabalhos em que serdo aplicadas

6. Componentes

a) Os materiais componentes das argamassas hidraulicas correntes deverao

satisfazer ao especificado nas respectivas CTE:

- Inertes naturais e britados — Cal, Cimentos, Aditivos e adjuvantes para

betbes e argamassas hidraulicas, Agua.

b) Os inertes a utilizar deverao ter granulometrias de acordo com a finalidade das

argamassas com eles confeccionadas, pertencentes a um dos tipos seguintes:

(1) Granulometria tipo A

No do peneiro ASTM |Retidos Acumulados
(%)

4 0
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8 0a10
16 0a30
30 20 a 60
50 60 a 95
100 90 a 100

(2) Granulometria tipo B

No do peneiro ASTM |Retidos Acumulados
(%)

8 0

16 0a10

30 0a45

50 50 a 95

100 90 a 100

c.) As granulometrias definidas na clausulas anterior sao préprias para inertes com as

seguintes aplicagdes:

(1) Inertes de granulometria tipo A
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Argamassas para assentamento de alvenaria, regularizacdo de paredes

(embogos e rebocos) e de pavimentos, assentamento de azulejos e

ladrilhos e camadas e acabamento projectado.

(2) Inertes de granulometria tipo B

Argamassas para camadas de acabamentos afagados e asperos.

d) A maxima dimensao dos inertes destinados a argamassas para camadas de

regularizacao e assentamento de revestimentos de ladrilhos e azulejos e limitada a 0.7 da

espessura total da respectiva camada.

7. Composigdes

a) Indicam-se como composigcbes tipo para argamassas hidraulicas correntes as

seguintes:

(1) Argamassa de cimento

Cimento para 1 m3 de argamassas hidraulicas
Cimento Inertes

Traco
N.° Kg m?3 m?3
11 535 0.445 0.890 1:2
12 400 0.335 1.000 1:3
13 320 0.270 1.070 1:4
14 270 0.220 1.110 1:5
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15 230 0.190 1.140 1:6
16 200 0.165 1.170 1.7
17 180 0.150 1.190 1:8

(2) Argamassa de Cal hidraulica

Cal em pasta para 1 m3 de argamassa
Cal Inertes

Traco
N.° Kg m?3 m?3
21 336 0.560 1.120 1:2
22 206 0.346 1.040 1:3
23 140 0.234 1.000 1:4

(3) Argamassa de Cal em pasta

Cal em pasta para 1 m3 de
argamassa

Cal por m3 Traco

0.530 1:2

0.346 1:3

0.234 1:4
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(4) Argamassa bastardas

Cal e cimento para 1 m3 de argamassa
Cal Cimento

Traco
Kg m?3 Kg m3
133 0.225 265 0.225 1:1:5
114 0.190 228 0.190 1:1:6
85 0.141 169 0.141 1:1:8
114 0.190 456 0.380 1:2:6
75 0.125 300 0.250 1:2:9
42 0.070 253 0.211 1:3:12
228 0.380 228 0.190 2:1:6
150 0.250 150 0.125 2:1:9
127 0.211 85 0.070 2:1:12

b) Nos casos omissos do projecto, as argamassas do tipo | sdo argamassas de

cimento com a composi¢ao numero 12.
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c) As argamassas de cimento devem ser utilizadas quando for indispensavel obter

uma argamassa densa e resistente.

d) As argamassas de cal hidraulica podem ser aplicadas em obras interiores ou

exteriores, salvo nos casos em que estejam em contacto com meios agressivos.
e) As argamassas de cal hidraulica sé podem ser utilizadas em obras interiores

f) Nas argamassas bastardas, a cal a utilizar deve ser uma cal ndo hidraulica ou
semi-hidraulica, e o seu campo de aplicacdo e idéntico ao indicado, para as

argamassas de cal hidraulica na clausula 3.d.

4. Medicdo dos componentes

a) Podem em geral, os componentes das argamassas hidraulica correntes ser
medidos em peso ou volume, sendo contudo aconselhavel recorrer-se ao primeiro

processo.
b) Nas argamassas hidraulicas do tipo |, o ligante sera medido em peso.

c) As medidas para avaliagdo dos componentes sélidos das argamassas em volume,
devem ser de secg¢ao quadrada ou circular, de altura nao inferior ao lado ou ao

diametro do circulo, e terem escrita, no exterior a sua capacidade.

5 - Fabrico

a) As argamassas hidraulicas correntes podem ser confeccionadas por processos
mecanicas ou por processos manuais de acordo com o prescrito nas clausulas

seguintes:

(1) E obrigatéria a utilizagdo de processos mecanicos no fabrico da

argamassa tipo .
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(2) As argamassas do tipo Il podem ser em geral confeccionadas por
processos manuais sendo contudo preferivel a recorréncia a processos
mecanicos salvo para baixos volumes de produgao diaria de argamassa,
ou para argamassas de cal ndo hidraulica. E obrigatéria a utilizagdo de
processos mecanicos na confecgdo de argamassas do tipo Il quando o
volume diario de produgdo duma mesma argamassa desse tipo for

superior a 10m3 salvo para argamassas de cal ndo hidraulica.

(3) A amassadura das argamassas realizada quer por processos mecanicos
quer por processos manuais devera observar o especificado no seguinte

documento:

- Regulamento de betdes de ligantes hidraulicos

6 - Recepcéao

a)

Se outras regras nao forem indicadas neste caderno de encargos, a divisdo em
lotes sera estabelecida por acordo prévio entre o dono da obra e o empreiteiro,
podendo cada lote referir-se a partes de construgéo, a toda a construcao, a lotes
de pegas a volumes de argamassa fabricada, ou a intervalos de tempo de
fabricagdo. Em qualquer caso, um mesmo lote englobara sempre argamassa com
as mesmas caracteristicas de componentes de composigao e fabrico. (O autor do
projecto completara este as regras de separagao por lotes tendo em ateng¢do o
volume da argamassa a fabricar e as caracteristicas e o tipo de obra a que se

destina).

A colheita de amostras sera realizada ao longo do periodo de fabrico da
argamassa correspondente ao lote respectivo. Cada amostra devera corresponder

a uma amassadura diferente.

Os ensaios de recepcao de argamassas sdo os seguintes e os previstos nas
clausulas relativas as suas aplicagbes. ( O autor do projecto podera exigir a
realizagcao de outros ensaios de recepgao devendo indicar os métodos de ensaio

e os valores limites a exigir).
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d)

e)

Para argamassas do tipo | prevé-se a realizagdo do ensaio de resisténcia a

compressao de acordo com o especificado no seguinte documento:

- Cimento Portland Normal, Caderno de encargos para o seu fornecimento e
recepgao (DECLEI 40/870) (DECLEI 41/127) PORTARIA — 18/189).

Se outros valores ndo forem especificados para a resisténcia a compressao das
argamassas do tipo |, devera ser obtido o valor minimo de 100 Kgf/cm2 em cada

um dos provetes ensaiados.

7 - Transporte e depdsito

a)

Depois de fabricadas as argamassas deverao ser transportadas para os locais de
aplicagdo utilizando meios de transporte limpos, ndo absorventes e que n&o
provoquem a segregacdao dos componentes. Quanto as circunstancias o
permitam, pode o transporte das argamassas ser realizado por gravidade, por ar

comprimido ou por bombagem.

Sempre que as argamassas tenham que aguardar algum tempo antes de serem
aplicadas devem ser depositadas em recipientes ou plataformas estanques,

limpas e abrigadas

8 - Condicionamentos de aplicagao

a)

Nenhuma argamassa pode ser utilizada apdés se ter iniciado a presa, ou o

endurecimento quando se trate de argamassas de cal nao hidraulica

Salvo no caso de aplicagido de aditivos retardadores de presa, as argamassas de
cimento de cal hidraulica, ou bastardas sé podem ser utilizadas até uma hora

apos a juncao da agua aos restantes componentes.

No fabrico e utilizagdo de argamassas de cimento ou de cal hidraulica, em
condicbes de temperatura desfavoraveis observar-se-a o prescrito no documento

citado na clausula 5.(3)
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d) As argamassas de cimento densas e com fungdes resistentes ndo sao aplicaveis
em rebocos destinados a superficies estanques, salvo no caso de aplicagcao de
aditivos de comportamento comprovado por ensaios de estanquecidade de agua
nao podendo porém ser destinados a acabamentos de base alcalina (pintura e

cal).

e) As argamassas de cal hidraulica poderao ser empregues em rebocos de
superficies desde que o seu comportamento seja comprovado por ensaios e 0

acabamento final da superficie nao seja de base alcalina.

f) As argamassas de cal nao hidraulica aplicaveis em obras interiores quando
destinadas a rebocos apenas poderao constituir base a acabamentos a base de

cal (caiagao ou estuques).

g) As argamassas bastardas das composi¢coes 41 e 42 poderédo destinar-se a
rebocos exteriores ou interiores quando o tipo de acabamento exigir uma base
acida (tinta de agua de base sintética). As composicdes 43 e 44 destinam-se a
rebocos exteriores ou interiores quando o tipo de acabamento exigido for base

alcalina (cavagoes, estuques, revestimentos de azulejos ou ladrilho ceramico).

CTE 102 — BETOES NORMAIS DE LIGANTES HIDRAULICOS P/APLICAGAO EM
OBRA

1 - Clausulas gerais

j) Os betdes normais de ligantes hidraulicos a utilizar em trabalhos de betdo simples

armado e oré esfor¢cado deverao satisfazer ao prescrito no seguinte documento:
- Regulamento de betdes de ligantes hidraulicos.

k) As clausulas destas CTE aplicam-se ainda ao betdo em grandes massas ao betao

ciclopico e ao betao fabricado nas centrais industriais.
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I) Os tipos classes e qualidades dos diferentes betdes a utilizar sdo os referidos no
projecto. (O autor do projecto indicara neste texto as designagdes dos diferentes
betdes a utilizar, garantindo que o projecto e suficientemente explicito quanto aos
trabalhos em que sera aplicado. O autor do projecto especificara ainda se for caso
disso, em relagcdo a qualquer um dos betbes previstos, outras caracteristicas a

exigir particularmente a dimensao maxima dos inertes e consisténcia).

m) Sempre que o projecto ou caderno de encargos nao especifique o betdo a utilizar
entende-se que sera B30 se destinado a estruturas de betdo armado e B25 nos

restantes casos.

n) Os betdes do tipo B devem ser das qualidades minimas. Estes betbes no caso de
serem fabricados em central industrial devem independentemente da classe ser
sempre da qualidade 1. A classe dos betbes do tipo B sera referida ao valor
caracteristico da tensao de rotura por compressao. No entanto, havera casos em
que sendo a resisténcia a traccdo o parametro mais significativo se torna
conveniente definir a classe de betdo pelo valor caracteristico da tenséo de rotura

a tracgao determinada em ensaios de flexao.
0) Classes de betdes do tipo BD

(1) As classes de betdes do tipo BD sdo as consideradas no

Regulamento de betdo de ligantes hidraulicos e sdo os seguintes:

(a) Classe 1 — Betao que é caracterizado pela durabilidade
quando em contacto com aguas de elevada agressividade

quimica.

(b) Classe 2 — Betao que é caracterizado pela durabilidade
quando em contacto com aguas de moderada

agressividade quimica.

(c) Classe 3 — Betao que é caracterizado pela durabilidade
quando exposto a ambientes em que a temperatura pode

atingir com frequéncia valores inferiores a 5 graus C.
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2 - Componentes

a) Os materiais compoentes dos betdes de lingantes hidraulicos deverao satisfazer

ao especificado nas seguintes CTE:

- Inertes naturais e britados cal Cimentos aditivos e adjuvantes para betdes

e argamassas hidraulicas. Agua.

b) Os inertes a utilizar de acordo com determinada composi¢gao de betdo deveréo
ainda ter um modulo de finura que nao se afaste mais do que 0.2 do médulo de
finura dos inertes que serviram de base ao estabelecimento da referida

composicao.

c) A determinacdo do modulo de finura dos inertes sera efectuada segundo a

definicdo estabelecida no seguinte documento:
- Terms releting to concrete and concrete agregates (ASTM-C125/68)

d) O cimento a utilizar de acordo com determinada composi¢ao de betdo néo podera
apresentar caracteristicas de qualidade sensivelmente inferiores as do lote de
cimento que serviu de base ao estabelecimento da referida composi¢cao. Se outra
regra nao for fixada o resultado do ensaio de determinacao da resisténcia
mecéanica aos 28 dias de argamassa normal ndo podera ser inferior em 50
Kgflcm2 a média dos valores atribuidos ao referido lote (O autor do projecto

podera fixar outras regras de acordo com as exigéncias da obra).

3 - Composigao

a) A composicao de cada um dos betbdes a utilizar devera satisfazer no especificado
no documento referido em 1.a e sera estabelecido pelo empreiteiro em fungao das

caracteristicas pretendidas e dos componentes que se propde empregar.

b) Serdo encargo do empreiteiro os estudos de composi¢cdo dos betbes os quais

poderao ser dispensados nos betdes de qualidade 3.
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c)

Os ensaios necessarios ao estabelecimento da composicdo dos betdes sao

ensaios obrigatérios.

Quando necessérios, compete ao empreiteiro a elaboracdo dos relatérios
especificos dos estudos de composicdo dos betbes, os quais deverdo ser

apresentados ao dono da obra antes de ser iniciado o respectivo fabrico.

O empreiteiro podera em qualquer altura substituir a composi¢cdo de um betéo
salvo nos casos expressamente vedados pelo presente caderno de encargos. (O
autor do Projecto indicara as limitagdes a alteracao da composicao do betdes, por
exemplo quando interessar manter determinadas caracteristicas em elementos de

betao aparente).

f) No caso da clausula anterior serdo repetidas as diligéncias necessarias ao

estabelecimento da nova composigao.
4 - Fabrico

a) Os meios e técnicos a utilizar no fabrico dos diversos betdes da obra serao
estabelecidos pelo empreiteiro, respeitando no entanto as prescricdes deste
caderno de encargos e do documento referido em 1.a..

b) No fabrico dos betbes serdo utilizados componentes com as caracteristicas
adoptadas no estabelecimento da respectiva composicdo, e com as tolerancias
previstas nas condi¢des 2.b e 2.d..

c) Os ensaios de controle que se tornem necessarios, de acordo com as técnicas
adoptadas, sdo considerados ensaios obrigatorios.

d) Quando haja necessidade de efectuar o fabrico de betdo em condi¢cdes de

temperatura desfavoraveis, o empreiteiro propora a aprovacao do dono da obra as

medidas especiais que pretende adoptar.
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5 — Verificagao e fiscalizagao

a)

b)

c)

Independentemente da accgédo exercida por outras entidades o dono da obra
exercera as actividades de verificacdo e fiscalizagdo previstas no documento

referido em 1.a..

Compete ao empreiteiro a elaboragao dos boletins de fabrico dos betdes previstos

no documento referido em 1.a..

O livro de registo da obra estara integrado no registo diario da obra.

6 - Recepcéao

a)

e)

A recepcao do betdo sera efectuada de acordo com o estabelecido no documento

referido em 1.a.

Se outras regras nao forem indicadas neste caderno de encargos, a divisdo em
lotes sera estabelecida por acordo prévio entre o dono da obra e o empreiteiro,
podendo cada lote referir-se a partes de construgcéo, a toda a construcdo, a lotes
de pecas, a volumes de betao fabricado ou a intervalos de tempo de fabricacao.
Em qualquer caso, um mesmo lote englobara sempre betdo com as mesmas
caracteristicas e fabricando segundo o mesmo boletim de fabrico. (O autor do
Projecto completara estas regras de separagdo de lotes, tendo em atencdo o

volume de betéo a fabricar as caracteristicas e o tipo de obra a que se destina).

A colheita de amostras sera realizada ao longo do periodo de fabrico do betao
correspondente ao lote respectivo cada amostra devera corresponder a betdo de

uma amassadura diferente.

Em amostragem para a determinagédo dos parametros da distribuicdo estatistica
das tensdes de rotura devera ser colhida pelo menos, uma amostra por cada 10 a
50 m3 de betdo, e nunca menos de uma amostra diaria. Se o numero de amostras

for inferior a 20, atender-se-a ao estabelecido na clausula 6.p..

Na amostragem referida na clausula 6.d. a colheita de amostras sera realizada de

acordo com o prescrito no seguinte documento:

AUMENTO DA DISPONIBILIDADE DE AGUA ATRAVES DA INSTALAGAO DE RESERVATORIOS PARA DEFESA DA

FLORESTA CONTRA INCENDIOS E BENEFICIACAO DE REGADIOS TRADICIONAIS
Pagina 125 de 165



MUNICIPIO DE VIMIOSO
CAMARA MUNICIPAL

- Standard method for making and curing concrete compression and flexure
test spcimens in the field (ASTM — C31/65)

f) Nas amostragens para determinacdo da dimensdo maxima dos inertes da
dosagem do lingante da relagdo aguallingante, do teor de ar incorporado e da
consisténcia devera colher-se pelo menos uma amostra por cada 40 a 200 m3 de

betao, e nunca menos de uma amostra por cada periodo de 4 dias de laboracéo.

(1) se o presente caderno de encargos nao indicar outras regras
complementares das estabelecidas nas clausulas 6.d. e 6.f. quer
para a amostragem quer para verificacdo das caracteristicas ja
referidas quer de quaisquer outras caracteristicas que se revele
necessario ensaiar, serdo as mesmas estabelecidas por acordo
prévio entre o dono e o empreiteiro.(O autor do projecto indicara
outras regras complementares se necessarias tendo em atencao
os ensaios a efectuar o volume de betdo a fabricar as

caracteristicas e o tipo de obra a que se destina.)

g) O ensaio previsto para recepcao dos betbes do tipo B, de acordo com o

documento especificado no documento referido em 1.a. e seguinte:
- Determinacao da tenséo de rotura aos 28 dias.

h) O ensaio referido na clausula 6.g. € obrigatdrio para os betdes do tipo B, das

qualidades 1e 2.

i) Os ensaios previstos para a recepgao de betdes do tipo BD, das classes 1 e 2, de

acordo com o especificado no documento referido em 1.a. sdo os seguintes:
(1) Determinagao da tensao de rotura aos 28 dias.

(2) Determinacao da maxima dimenséo do inerte (amostras de betéo

fresco)
(3) Determinagao da dosagem do ligante (amostras de betéo fresco)

(4) Determinagao da relagao agua/ligante (amostras de betéo fresco)
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j) Os ensaios previstos para a recepcao de betdes do tipo BD, da classe 3 de

acordo com o especificado no documento referido em 1.a. sdo os seguintes:
(1) Determinagao da tensao de rotura aos 28 dias.

(2) Determinacao do teor de ar incorporado (amostras de betédo

fresco)
k) O ensaio referido nas alineas 6.i.(1) e 6.j.(1) é obrigatdrio.

(1) Os ensaios referidos nas clausulas 6.9, 6.1 e 6.j, serao realizados

de acordo com o especificado nos seguintes documentos:
- Betao, Ensaio de compressao (LNEC-E226)
- Betéo, Ensaio de flexdo (LNEC-E227)
- Methods of testing fresh concrete (BS1881/11-1970)

- Test for air content of freshly mixed concret by the pressure method
(ASTM-C231/68)

1 — Nos betdes em que o estudo da composigao inclua especificacbes de consisténcia,

esta sera determinada pelo processo estabelecido num dos seguintes documentos:
- Consisténcia do betéo, Ensaio de abaixamento (NP87)
- Consisténcia do betado, ensaio de espalhamento (NP414)
- Betéo, determinagéo da trabalhibilidade “Vebe” (LNEC-E228)

m) A maxima dimensé&o do inerte sera calculada com base na definicdo estabelecida

no seguinte documento:

- inertes para argamassas e betdes. Determinagédo do teor em inertes muito

finos e materiais soluveis(NP86)
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n) Dadas as caracteristicas particulares dos betbes, as decisbes de aprovagio ou
rejeicdo destes materiais s6 poderao em geral ser conhecidas apds a sua
aplicagdo na obra. No caso do material ser rejeitado, sera demolida a parte da
obra correspondente, salvo se outra solugao for acordada entre o dono da obra e

0 empreiteiro, garantias que sejam as disposi¢des regulamentares em vigor.

o) Na recepcao dos betdes e com base nos resultados dos ensaios serdo calculados
o desvio padrdao ou o coeficiente de variacdo da distribuicao estatistica das
tensbes de rotura ao 28 dias e o valor caracteristico desta tensdo. Este célculo
sera realizado de acordo com as expressées incluidas no anexo ao documento
referido em 1.a.. o material de um lote sera rejeitado se algum dos valores obtidos

for inferior ao valor especificado no documento acima referido.

p) Sendo o niumero de amostras inferior a 20, o betdo ndo sera aceite se qualquer
dos resultados da determinacado da tensao de rotura aos 28 dias for inferior ao

valor caracteristico especificado.

q) Além das regras estabelecidas na clausula 6.0. havera ainda rejeicao do betédo se
a media dos resultados experimentais relativos a algum dos outros ensaios n&o
satisfazer aos valores especificos no estudo da composicdo, com as tolerancias

indicadas no documento referido em 1.a..

7 — Betao fabricado em centrais industriais
a) Aplicam-se aos betdes fabricados em centrais industriais as clausulas 1.a e 6.9..

b) Os ensaios de recepcgdo previstos nas clausulas 6.g. a 6.m, sao obrigatérias para
betao fabricado em centrais industriais, salvo se forem apresentados documentos
comprovativos do controle, por laboratério oficial das caracteristicas envolvidas

naqueles ensaios.

CTE 103 — MOLDES E CIMBRES PARA ESTRUTURAS DE BETAO
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1 - Clausulas gerais

a) Os moldes e cimbres deverao garantir que a forma e as dimensdes dos elementos
de betdo, apds a desmoldagem, sejam as indicadas nos desenhos do projecto e
deverado ser executadas de modo a satisfazerem o prescrito nos documentos
legais em vigor.

b) Imediatamente antes da colocacdo do betdo, os moldes deverdo ser

inspeccionados para verificagdo das seguintes caracteristicas gerais:

- Dimenséo, forma, Estanquecidade, rigidez, rugosidade, limpeza

2 — Projecto de moldes e cimbres

a) Compete ao empreiteiro a elaboragédo do projecto de moldes e cimbres, incluindo

os dispositivos de moldagem e descimbramento.

b) O empreiteiro devera submeter a aprovagao do dono da obra o projecto de
moldes e cimbres.(O autor do projecto indicara neste texto os elementos para os

quais o empreiteiro devera apresentar o projecto de moldes e cimbres).

3 - Tolerancias

a) Os moldes e cimbres deverdo ser concebidos e executados de modo a

garantirem-se as tolerancias da tabela seguinte:

Dimensdes em cm Toleréncia em cm
-de 10 +-0.5
10 a 50 +-1.0
50 a 200 +-1.5
200 a 500 +-2.0
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500 a 1000 +-25
1000 a 2000 +-3.0
2000 a 3000 +-35
+ de 3000 +-40

4 — Cofragens perdidas

a) As cofragens perdidas, necessarias a execucao das formas e vazamentos
previstos no projecto, serdo em geral realizadas com materiais leves e

imputresciveis.

5 — Tratamento dos moldes

a) antes da colocacdo do betdo, as superficies dos moldes podem ser tratadas com
produtos adequados que impegcam a aderéncia do betdo e garantam as condi¢des

exigidas pelos diversos tipos de acabamento indicados na CTE105.

b) Os produtos de tratamento dos moldes deverao ser aplicados de acordo com as
prescricdes do fabricante, procurando-se uma aplicacdo uniforme de modo a

serem evitadas superficies manchadas.

c) Devera ser impedido o contrato entre os produtos de tratamento dos moldes e as

armaduras

CTE 104 - COLOCAGAO DAS ARMADURAS EM ESTRUTURAS DE BETAO
ARMADO

1 — Clausulas gerais
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a) As armaduras deverdo ser colocadas e mantidas nas posi¢des indicadas nas

pecas desenhadas, com as tolerancias especificadas no seguinte documento:

- Régles pour le calcut et I'exécution des constructions en béton arme
(Regles BA/1960)

b) Quando possivel, recomenda-se que as armaduras sejam pré fabricadas em

montagens rigidas as quais deverao satisfazer as clausulas em vigor (LNEC).

c) As armaduras montadas em obra deverdo satisfazer também as clausulas em
vigor(LNEC)

d) Devera ser exercida uma vigilancia constante, durante a colocagcdo e
compactagcdo do betdo de modo assegurar-se a manutengdo das posi¢des

exactas das armaduras.

2 - Recobrimentos

a) Os recobrimentos das armaduras serédo os indicados nas pegas desenhadas do

projecto.

b) No caso de omissao, os recobrimentos deverao satisfazer os limites estabelecidos

nos documentos legais em vigor.

3 — Ligacao das armaduras

a) Os varbes que constituem as armaduras serdo convenientemente ligados por

ataduras de arame recozido ou por soldaduras por pontos.

b) No caso de se utilizar soldadura em agos de qualidade diferente do habitual
devera provar-se a aptidao dos acos a serem soldados e a técnica de soldadura a
empregar, mediante a apresentacdo de documentos de homologagao ou parecer

favoravel de laboratorio oficial.
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c) As extremidades das ataduras de arame deverdo ser dobradas de tal modo que

ndo atravessem a camada de revestimento das armaduras.

4 — Espacos e suportes

a) as posigdes correctas das armaduras serao garantidas por espacadores e

suportes, juntamente com as liga¢des entre as armaduras.

b) Em geral, os espacadores e suportes serdo de betdo com a resisténcia e

durabilidade idénticas as do betdo da obra.

c) Poderdo ser usados espacadores e suportes matalicos desde que sejam

aprovados pelo dono da obra e ndo contactem com a confragem.

d) Outros tipos de espacgadores e suportes de fibrocimento ou plastico, s6 poderao
ser utilizados mediante a apresentacdo de documento de homologagcdo ou

parecer favoravel de laboratério oficial.

2 — Colocacao do betdo em obra

a) A colocagdo do betdo em obra devera satisfazer ao prescrito nos documentos

referidos em 1.a..

b) Quando se trate de betonagem de pegas de grandes dimensbes devera ser
elaborado pelo empreiteiro um plano de betonagem a submeter a aprovagédo do
dono da obra. Na elaboracdo do plano deverdo ser seguidas as regras dos
documentos indicados em 1.a. (O autor do projecto indicara os elementos para os

quais devera ser apresentado o plano de betonagem)
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Na execucédo das juntas de betonagem deverdo ser seguidas as regras indicadas
nos documentos referidos em 1.a.. Os processos de tratamento prévio e de
execugao das juntas, nos casos em que for necessario empregar meios especiais,
deverado ser submetidos a aprovagcdo do dono da obra. ( O autor do projecto
indicara nas pecas desenhadas se entender necessario a localizagao das juntas

de betonagem.

A colocagdo do betdo em condicdes de temperatura desfavoraveis devera

satisfazer ao prescrito nos documentos referidos em 1.a..

(1) Consideram-se condicbes de temperatura desfavoraveis aquelas em que existe o

risco da temperatura do betdo, no momento da sua colocagdo n&o estar compreendida

entre os 5 graus e 35 graus C.

3 — Compactagao conservagao e cura do betao

a)

A compactagao, conservagéo e cura do betdo serédo realizados de acordo com os

documentos referidos em 1.a..

4 — Acabamentos das superficies livres.

a)

Os acabamentos das superficies livres deverdo satisfazer as especificacdes

exigidas pelos trabalhos que sobre elas ser&o realizados.

Quando outras regras nao forem aplicaveis as superficies néo livres seréo
regularizadas com régua de madeira. Devera ser obtido um desemprego tal, que
uma régua de um metro, assente em qualquer direcgao nao evidencie diferengas

de nivel superior a 10 milimetros.

O acabamento das superficies livres sera realizado com o minimo de operagdes

de modo a evitar-se uma camada superficial com humidade excessiva.

CTE 106 - DESMOLDAGEM E DESCIMBRAMENTO
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1 — Clausulas gerais

a) A desmoldagem e o descimbramento e os respectivos prazos deverao satisfazer

ao presccrito nos documentos legislativos em vigor.
2 — Condigdes particulares de desmoldagem

a) As juntas de retracgao e dilatagcdo bem como as articulagdes serao libertadas de

todos os elementos dos moldes que possam impedir o seu funcionamento.

3 — Acabamento das superficies moldadas

a) Com excepcao dos casos especiais referidos no projecto ou no caderno de
encargos, os acabamentos das superficies moldadas deverdo satisfazer ao

especificado nas clausulas seguintes:

(1) A classe de acabamento exigida a cada uma das superficies de betdo e a indicada
nas pecas desenhadas. Na falta desta indicagcdo serdo aplicadas as regras gerais
definidas na clausula 3.b.(4). (O autor do projecto indicara nas pecas desenhadas,
sempre que necessario, a classe de acabamento correspondente a cada superficie de
betdo. Especificara ainda outros tipos de acabamento nao incluidos nas classes

propostas).

(2) Para efeito da aplicagdo destas clausulas, classificam-se em bruscas e suaves as
irregularidades das superficies de betdo. As saliéncias e reberbas causadas pelo
deslocamento ou ma colocagdo dos elementos de cofragem, por deficiéncia das suas
ligacbes ou por qualquer outro defeito local das cofragens, sédo consideradas
irregularidades bruscas e sdo medidas directamente. As restantes irregularidades s&o
consideradas suaves e serdo medidas por meio de uma cércea que sera uma régua
recta, no caso de superficies planas, ou a sua equivalente para superficies curvas. O

comprimento desta cércea sera de um metro.

(3) Consideram-se trés classes de acabamento 21 22 e 3 de acordo com o que se segue:
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(a) Classe 21 — acabamento irregular, sem qualquer limite para as saliéncias
- as depressdes bruscas ou suaves serao inferiores a 2.5 cm

b) Classe A2 — as irregularidades bruscas ndo devem exercer 0.5 cm e as suaves

1.0cm

c) Classe a3 — as irregularidades bruscas nédo devem exercer 0.3 cm e as suaves
0.5cm

- Apresentara cor e textura uniformes e sera isento de manchas devidas a materiais

estranhos ao betao

(4) As diversas classes de acabamento terdo as seguintes aplicagbes, salvo indicagao

em contrario:

(a) Classe A1 — Superficies em contacto com o terreno ou com macigos de betao,

elementos de fundagdo moldados em obra.

(b) Classe A2 — Superficies que se destinam a revestimentos com argamassas ou
materiais analogos ou que nao tendo qualquer revestimento ficardo permanentemente

ocultas.
(c) Classe A3 — Superficies de betdo aparente ou com revestimentos muito delgados.

(5) Quando apods a desmoldagem do betdo, se se verificar que o acabamento obtido ndo
satisfaz ao especificado, competira ao empreiteiro propor a técnica a utilizar na sua

reparagao, a qual tera de ser aprovada pelo dono da obra.

(6) No acabamento da classe A3, as reparacbes que haja a efectuar deverdo garantir

superficies de cor textura uniformes.

CTE 107 - ELEMENTOS DE BETAO CICLOPICO

1 — Caracteristicas gerais
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a) As caracteristicas do betdo a utilizar nos elementos de betdo cicldpico serdo as
indicadas nas pecas desenhadas.(O autor do projecto definira claramente nas

pecas desenhadas o betado a utilizar em cada elemento.)

b) Apedra a incorporar tera as dimensdes maximas superiores a 20 cm e devera

satisfazer ao especificado nas clausulas da CTE 002.

c) A colocagdo do betdo em obra sera executada de acordo com o prescrito nos

documentos legais em vigor.

d) O volume de pedra incorporada nao devera exercer 40 % do volume final

CTE 108 — MASSAS DE ESTUQUE

1 — Materiais

a) Sera utilizada cal apagada em pasta que devera satisfazer ao especificado na
CTE 004

b) Os tipos de gesso a utilizar sdo os previstos na CTE 005.

c) A areia para esbogo devera satisfazer ao que lhe for aplicavel da condigdo CTE

002. A granulometria devera satisfazer ao seguinte:

% de peso retida nos peneiros ASTM

n.° do peneiro Dimensdes do peneiro Percentagem peso
50 0.295 mm 35%
30 0.589 mm 70%
16 1.170 mm 100%
2 - Aditivos
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a)

Os unicos aditivos admitidos serdo os que dada a sua natureza e modo de
emprego nao acarretem nenhuma alteragdo das caracteristicas do estuque

acabado.

Os aditivos nao tradicionais deverao ser aplicados de acordo com as indicagdes
escritas, estabelecidas pelo fabricante, que deverado ser fornecidas ao dono da

obra.

Admitir-se-4 o emprego de algum dos seguintes endurecedores de gesso, a

adicionar a agua de amassadura:

- Gelating ..o 25a40 g/l
- Gomaarabica ........cccceei 50 g/l
- AMONIACO ..ovvvieeeeeieeeeeeeeeeee e 50 g/Kg

3 - Amassadura

a)

A amassadura e o transporte da massa deverao ser feitos ao abrigo do vento da

chuva e do sol podendo a amassadura ser efectuada manualmente.
As dosagens de materiais sdo exigidas nas diversas aplicagbes

As quantidades a preparar em cada amassadura ndo excederao as que o pessoal

disponivel puder aplicar, antes do endurecimento.

N&o sera permitida nova amassadura com adigdo de agua além da prevista na

dosagem inicial.

CTE 109 - ESTUQUES
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1 — Materiais

a) As massas para a execugao de estuques deverao satisfazer ao prescrito na CTE
108.

b) As massas que contenham gesso s6 poderado ser aplicadas antes de iniciada a

presa, ainda que amassadas de novo com a adigéo de gesso fresco.

2 — Momento a escolher

a) Os estuques sao executados antes da:
- Colocagao das portas e carpintarias interiores
- Colocagao dos ladrilhos e revestimentos de pavimentos
- Colocagéao das tubagens exteriores

b) Os estuques seréo executados depois de:
- Acabados os elementos do tosco que com eles estejam em contacto
- Colocadas as portas e janelas exteriores e respectivos vidros
- Colocados os tubos e bainhas interiores e bragadeiras para canalizagdes.

c) A aplicagao dos estuques nao podera ser feita quando a temperatura for inferior a
5 graus C, ou enquanto os suportes estiverem saturados de agua. Compete ao

dono da obra dar autorizagao para comecar.

3 — Preparacao geral dos suportes

a) Os suportes deverdo ser limpos de impurezas, tais como massas de

desmoldagem, poeiras, argilas, eflorescéncias, etc.
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b) Serao removidos pregos e outros corpos estranhos e os elementos de construgao

mal fixados.

c) Nao serdo aprazadas as aperezas que ultrapassam 1/3 da espessura do

revestimento.

d) Nas cavidades e irregularidades locais que exigirem uma espessura de estuque
entre 1.5 cm e 5.0 cm serd executada uma recarga de argamassa idéntica a

prevista para suporte de estuques.

e) Quando a espessura das cavidades ou irregularidades locais ultrapassar 5cm as
recargas serao executadas com os mesmos materiais, incluindo enchimento com

material ceramico.

f)  As superficies muito lisas devera ser conferida uma conveniente rugosidade, por
estriagem, decapagem e outras excepto quando se preveja o tratamento referido

na clausula 4.a..

g) Apos a preparagdo dos suportes, os andaimes deverdo ser colocados sem
agarrar os materiais dos suportes. Nenhum orificio podera ser praticado sem
autorizacao escrita do dono da obra. Tais orificios s6 serdao admitidos em casos

excepcionais.

h) Antes da aplicagdo dos estuques, os suportes deverdo ser humedecidos por
aspersdao de agua, salvo se estiverem suficientemente humidos, o que sera

decidido pelo dono da obra.

4 — Preparacéo de certos tipos de suporte.
a) Suportes em betao

(1) Quando a superficie for lisa ou insuficientemente rugosa proceder-se-a a uma

picagem ou bordagem, seguida de limpeza.
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(2) Em alternativa, podera ser aplicada uma camada adesiva a base de produtos
reconhecidos como aptos para a melhoria das condicbes de aderéncia e compativeis

com a natureza do suporte.

(3) A aplicacao destes produtos sera efectuada de acordo com as prescri¢cdes escritas

estabelecidas pelo fabricante, que deverao ser fornecidas ao dono da obra.
b) Suportes de placas

(1) Os suportes constituidos por placas da mesma natureza e com juntas que nao
impecam deslocamentos relativos, serdo recobertos com uma rede de arame ou metal
distendido, inoxidaveis ou protegidas contra a corrosdo. Esta rede ndo sera fixa ao

suporte, mas sim suspensa por ligagdes galvanizadas.
c) Suportes de diferente natureza justapostos

(1) Sobre a junta, sera colocada uma rede de arame ou metal distendido, inoxidavel ou
protegido contra a corrosao, a qual ultrapassara a junta num minimo de 15 cm para cada

lado. Esta rede nao sera fixa ao suporte mas sim suspensa por ligagdes galvanizadas

(2) Quando um suporte continuo for apenas interrompido por um elemento de pequena
largura e de material de diferente natureza devera dispor-se entre este elemento e o

estuque armado, um papel forte ou feltro.

5 — Execucédo dos estuques em condicdes normais

a) Na primeira camada sera aplicada massa com a seguinte dosagem em volume:

L 07 11 = 0 N o = ] - TP 2
- Gesso para esbogo ou gesso para estuque ...........cccoceeeeiieeiieenne. 1
- Areia para €SDOGCO ........eeiiiiiiiiiiiiiee e 5
r A GUA e 2

A massa sera projectada sobre o suporte e em seguida espalhada e apertada e

desempenada com régua e a espessura desta camada sera de 3 a 5 mm.
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b)

A segunda camada sera executada depois de bem seca a primeira e a massa

utilizar tera a seguinte dosagem em volume:

L O7- 11 = 4 o = ] - TP 2
- GESSO PAra EStUQUE ....coeeeeeiieiiiiiiee et ea e 1
o U AQUA e, 1

A massa sera aplicada e apertada a talocha e alisada a colher. A espessura desta

camada serade 2 a 3 mm.

c)

Apds a aplicacdo desta camada, correr-se-4 em diversas direcgdes sobre o
estuque com um pano de sarja molhado e dobrado, para eliminar qualquer

imperfei¢cdo produzida pela colher.

Por fim dar-se-a no sentido da luz, com uma brocha grande e molhada, isto &, se
a luz for lateral, proveniente das janelas a direcgdo em que corre a brocha sera
horizontal. Se a luz entrar pela parte superior da casa, proveniente de clarabdias,

a brocha devera correr verticalmente.

6 — Execucgao de estuques em condigdes particulares

a)

Os estuques aplicados sobre as camadas adesivas previstas na condigédo 4.a.(2)
serdo executados de acordo com a condi¢gdo 6, sendo adicionado quando da
amassadura, um produto que melhore a aderéncia. Este produto sera de natureza
compativel com o utilizado para a camada adesiva e sera observada a condigcao
2.b da CTE 108.

Em divisérias com espessura inferior a 5 cm (sem revestimentos) e salvo quando
se trate de divisérias duplas, nas quais uma face é inacessivel, o estuque devera
ser executada nas duas faces, de tal modo que a execugdo da segunda face siga

sem interrupcdo a execucéo da primeira.

7 — Trabalhos diversos
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a) As pecas desenhadas metalicas em contrato com estuque deverao ser protegidas
contra a corrosao. Esta proteccdo sera assegurada quer por um tratamento do
metal (depdsito de electrélito, galvanizado a quente, etc), quer por pintura e
devera ser compativel com a massa do estuque. No caso de proteccéo por
pintura, esta devera estar completamente seca no momento da aplicagdo do

estuque (15 a 20 dias nas pinturas correntes).

b) Quando nas pecas desenhadas forem previstos elementos de proteccdo dos
angulos salientes, em perfilado metalico ou plastico, serdo estes elementos
fixados as arestas por meio de gesso. Quando n&o haja protecgdes, o perfil da
aresta sera executado de acordo com pormenores do projecto. (O autor do
projecto indicara, neste texto ou nas pecgas desenhadas, os elementos

necessarios a definicdo do perfis respectivos e materiais de protecgéo).

c) Antes de qualquer guarnecimento, a zona que o ira receber devera ser
convenientemente preparada por forma a assegurar boa aderéncia. Os

guarnecimentos serdo executados com moldes corridos.

d) Na execucdo das molduras usar-se-a massa com a dosagem seguinte em

volume:
N 07 11 = 4 o I o = o= PR 1
- GESSO PAra ESLUQUE ....eeieieeeiiiiiiiii e e ettt e e e et ee e e e e e e e e e eeeeeanas 1
A GUA e 1

8 — caracteristicas do estuque acabado
a) A espessura total dos estuques devera variar entre 5 a 8 mm.
b) O estuque nao devera apresentar pulverulencia superficial nem fendilhaco.

c) Uma régua de 0.20m aplicada sobre o estuque e passada em todos os sentidos
nao devera fazer aparecer, entre o ponto mais saliente e o ponto mais reentrante,

uma diferenga superior a 1 mm.
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d)

Uma régua de 2.00 m aplicada sobre o estuque e passada em todos os sentidos,
nao devera fazer aparecer entre os pontos mais salientes e os mais reentrantes,
uma diferenca superior a 5 mm. (O autor do projecto podera alterar o valor desta
tolerancia de acordo com as caracteristicas particulares da obra), emento de
pequena largura e de material de diferente natureza, devera dispor-se, entre este

elemento e o estuque.

CONDICOES TECNICAS EXECUCAO

CTE 201 - ESTALEIRO

1 — Condigbes gerais

a)

A montagem do estaleiro devera ser objecto de estudo de implantagdo em que
sejam previstas as diferentes areas e fungdes de cada uma das partes que o

compoem.

Este estudo sera apresentado juntamente e nos prazos de entrega do
planeamento dos trabalhos e conjuntamente com estes ser aprovado pelo dono

da obra.

Se outros condicionamentos nao forem apontados nas CTE que integram as
condi¢cbes especiais deste caderno de encargos, devem ser considerados na

localizagdo e montagem do estaleiro:

(1) Implantagéo a distancia minima de 3.5 m das bermas dos arruamentos, impasses ou

caminhos pedonais existentes ou projectados.

(2) Reposi¢cao da morfologia do solo apds o levantamento do estaleiro, também como

condicionamento a formalizagdo da recepc¢éo da obra pelo dono da mesma.
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(3) Nas instalagbes de estaleiro bem como em toda a obra, serdo respeitadas e
cumpridas as “Normas de seguranca e higiene”, previstas na legislagdo portuguesa,

especificas para a situagao decorrente destes trabalhos.

(4) Sao da total responsabilidade do empreiteiro todos os trabalhos ou encargos que
derivem da instalacdo de agua e energia eléctrica necessarias para o funcionamento do
estaleiro ou de outros pontos de abastecimento que se tornem necessarios instalar para

o cumprimento do Plano de trabalhos que venha a ser aprovado.

CTE 202 - TRABALHOS PRPARATORIOS

1 — Condicbes gerais

a) Constardo do plano de trabalhos a enumeragdo dos trabalhos preparatérios
necessarios de executar antes do inicio dos trabalhos especificos da construgéo
objecto da presente empreitada e pela qual o dono da obra ficara informado das
accdes que lhe possam ser cometidas como condicionantes ao desenvolvimento

das diferentes etapas do planeamento.
b) Esses trabalhos compreendem:
(1) A montagem do estaleiro de acordo com o previsto na CTE 201

(2) A construcao de obras de caracter provisorio que permitam o acesso e a circulagao de
pessoas e veiculos necessarios a execucdao da empreitada, salvaguardando as

prescri¢gdes da CTE 203.
(3) Transporte e remogéao de produtos de limpeza ou demoligido necessarios de efectuar

(4) Implantacéo dos edificios a construir sendo as fundagdes referenciadas com o maior
rigor ao eixo dos pilares e as faces vistas das fundagdes em elevagéo que delimitarao o
perimetro da obra, ambos definidos no plano de implementagéo e no projecto geral e a

partir de estacas cravadas em diversos locais do terreno.
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(5) Ter-se-a o maior cuidado no correcto estabelecimento dos niveis do pavimento do
primeiro piso, de modo a que a localizagdo das sapatas e lintéis ndo comprometam os
niveis previstos no projecto geral. O empreiteiro fica obrigado por isso a assinalar a
fiscalizacdo qualquer discrepancia que eventualmente se verifique entre aquele projecto e

os diversos projectos de especialidade.

(6) As mestras, estacas ou outros elementos de apoio a implementacéo sé poderao ser
retirados apds a fiscalizagdo a ter verificado e sob sua expressa autorizagdo devendo

contudo manter-se os testemunhos julgados necessarios.

CTE 203 - DEMOLIGOES

1 — Condicbes gerais

a) Sempre que as condigbes técnicas de execugao de trabalhos de demoligdo néo
estejam consignadas nas pegas do projecto, serdo da total responsabilidade

técnica do empreiteiro a sua execucgao.

b) Quando este tipo de trabalho se enquadre nas acgbes prescritas nas CTE 201 e
202 deverdo as mesmas ser aprovadas previamente pelo dono da obra, sempre
que as mesmas envolvam patriménio natural ou construido de impossivel

reposicao a sua forma ou estado existente.

CTE 204 —- MOVIMENTO DE TERRAS

1 — Escavacbes

AUMENTO DA DISPONIBILIDADE DE AGEJA ATRAVES DA INSTAJ_AQAO DE RESERVATORIOS PARA DEFESA DA
FLORESTA CONTRA INCENDIOS E BENEFICIACAO DE REGADIOS TRADICIONAIS
Pagina 145 de 165



MUNICIPIO DE VIMIOSO
CAMARA MUNICIPAL

a) Os trabalhos de escavagdo serdo executados de acordo com os projectos da
especialidade. Neles se incluem a abertura de caboucos para fundacgbes e
sapatas, de valas para as tubagens enterradas e para as caixas de visita ou
outras de qualquer natureza, com as dimensdes e formas indicadas nos projectos

especiais de aguas, esgotos, electricidade e mecéanica.

b) Sempre que o terreno envolvente das zonas escavadas ndo se apresentar
convenientemente compacto ou consolidado serdo executadas entivagdes de
modo a impedir que as terras desprendidas se incorporem nas massas oOu

produzam desvios nos alinhamentos ou niveis pretendidos.

c) As entivagdes serao retiradas a medida da progressao do trabalho de enchimento
ou construgido, havendo o cuidado de assegurar o aperto do terreno envolvente

de encontro aos elementos de construgdo enterrados.

2 - Aterros

a) Para a execucgao dos aterros exteriores, podera o empreiteiro empregar as terras
provenientes das escavagdes desde que sejam isentas de detritos vegetais ou

pedras.

b) Os aterros serédo executados por camadas de 0.20 m de espessura bem regadas
e batidas. Na compactacdo de terras s6 é permitido o emprego de magos

mecanicos.

CTE 205 - DRENAGEM E PROTECGAO DOS EDIFiCIOS

1 — Condigbes gerais
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a)

O empreiteiro fara a sua custa as obras necessarias para desviar as aguas de
quaisquer infiltracdes ou nascentes que aparegam ou prejudiquem a execugao

dos trabalhos.

Quando se verifique que a implantacéo das edificagbes se localiza sobre zonas
em que se efectuaram cortes ou desaterros no terreno, e os niveis dos pisos se
localizarem abaixo desses cortes, deverao ser construidos boeiros para saida de
aguas infiltradas, sendo estas conduzidas a rede de aguas pluviais, ou através de

caleiras para terreno de infiltragdo a céu aberto.

CTE 206 - BETAO

1 — Betdo armado

a)

Todos os trabalhos em betdo armado serdo executados com absoluta
observancia das prescricdes regulamentares e das regras e preceitos que embora
nao incluidos nos regulamentos portugueses aplicaveis, sejam contudo correntes
na técnica de tais trabalhos ainda mesmo que ndo estejam expressamente

especificados no caderno de encargos do projecto.
Todo o betédo devera ficar bem vibrado e sem vazios
Na descofragem devem ser respeitados os tempos regulamentares

No inicio dos trabalhos e durante as betonagens deverdo ser feitos no LNEC
ensaios de cubos de betdo que permitam garantir que o betdo empregue na obra
€ da classe pretendida e prevista no estudo de estabilidade dando-se

conhecimento dos resultados obtidos ao dono da obra.

2 - Armaduras

a)

As armaduras serdo do aco previsto nos calculos. As secgdes, comprimentos e

formas serao determinadas pelo calculo e indicadas nos desenhos de detalhes.
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b) As armaduras serdo dobradas a frio ou a quente. Neste caso tomar-se-d0 as

precaucgdes necessarias para evitar o sobre aquecimento do aco.

¢) Nao sera permitido o emprego de vardes tortos, que nao correspondam as formas

prescritas nos detalhes de execugéio.

d) Os desvios tolerados em relagéo a posigao exacta de cada armadura, tal como foi
prevista no projecto, ndo podera ultrapassar metade do seu didmetro e nunca em

caso algum, poderao ser superiores a 6mm.

e) O empreiteiro devera estabelecer as ligagdes e calgos de ferro ou betédo

necessarios para colocar as armaduras na sua posicao exacta.
f) Os calgos de betdo serdo os unicamente admitidos em contracto com os moldes.

g) As armaduras longitudinais serao continuas, tanto quanto permitam as dimensoes

usuais do mercado

h) Sempre que porém haja necessidade de acrescentar varbes deverao seguir-se 0s

preceitos consignados no REBAP.

3 — Preparacgao do betao

a) Na preparagdo do betdo seguir-se-ao os preceitos do REBAP, empregando-se
agua em quantidade minima que permita obter com plasticidade as dosagens

indicadas

4 — Betonagem
a) Na execucgao da betonagem seguir-se-ao os preceitos do REBAP

b) O empreiteiro antes do inicio dos trabalhos devera apresentar a direcgdo da obra
uma memoéria donde constem as disposi¢cdes e planos de trabalhos que propde

adoptar.
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c) Devera também, antes dos trabalhos ou durante o seu curso, fornecer todos os
esclarecimentos e detalhes que forem solicitados pela fiscalizagdo e que sobre

eles pedir, devendo o empreiteiro sujeitar-se as suas indicagoes.

d) Nao obstante a aprovagao da fiscalizacdo, o empreiteiro sera sempre responsavel

pelas consequéncias das disposi¢coes adoptadas.

e) O empreiteiro tomara as precaugdes necessarias para que a posicao das
armaduras nao se modifique durante o enchimento dos moldes e o apiloamento

do betao.

f) O apiloamento do betdo sera tanto mais enérgico quanto menos fluido dor o

betdo, tendo contudo como limite a ressumagem da agua.

g) Em todos os trabalhos de betonagem realizados em tempo quente serédo tomadas
todas as precaugbes necessarias para evitar a presa demasiadamente rapida do
betdo, cobrindo-se o trabalho com sacos, areia, etc, molhados , durante os 3
primeiros dias. Algumas horas apds a moldagem regar-se-d0 abundantemente as
partes moldadas. O mesmo se fara nos primeiros 8 dias pelo menos duas vezes

por dia.

h) Nao podera proceder-se a qualquer betonagem, sem que a fiscalizagdo tenha
previamente verificado a colocagao, forma e secgbes das respectivas armaduras,

dando a sua aprovacao na folha de fiscalizacao.

5 — Moldes, cimbres e escoramentos

a) Os moldes de cimbres, bem como os respectivos contraventamentos e

escoramentos deverao satisfazer o preceituado no REBAP.

b) Os moldes deverao ser executados de modo a que se obtenham superficies lisas
e bem desempenhadas correspondendo com a exactidao possivel aos desenhos

do projecto.
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6 — Desmoldagem

a)

Proceder-se-a a desmoldagem de harmonia com as prescrigdes constantes do
REBAP.

O empreiteiro propora a fiscalizagdo os prazos para a desmoldagem das
diferentes partes da construcdo e s6 a efectuara quando aquela o tenha
expressamente autorizado, apos verificacdo de que o betdo esta suficientemente
endurecido e passaram os tempos minimos prescritos no REBAP para a

descofragem.

7 — Passagem das diversas instalacoes através do betao

a)

Antes de executar a betonagem o empreiteiro assegurar-se-a dos tragados das
canalizacbes de esgoto, gas, agua electricidade, ventilagédo, etc, a fim de prever

nos moldes os furos e os rogos convenientes e evitar o seu rasgamento posterior.

Antes do inicio da execugdo dos moldes e escoramentos, as disposi¢des
projectadas pelo adjudicatario devem ser submetidas a aprovacgéao da fiscalizagao.
A sua aprovagao nao atenuara porém a responsabilidade do empreiteiro, relativa

a esta espécie de trabalho.

CTE 207 - ALVENARIAS

1 — Condicbes gerais
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Os tijolos ceramicos ou blocos de cimento a utilizar na execugao de alvenarias
deverdo satisfazer as prescricbes fornecidas pelas CTE 007 e 008,

respectivamente.

O seu assentamento far-se-a por fiadas, com juntas a travar, perfeitamente
niveladas e desempenadas e apds cada uma das pecgas se encontrar

suficientemente humedecida

As massas deverdo ser espalhadas nas quantidades estritamente necessarias ao
preenchimento total das juntas devendo ser de imediato removidas aquelas que

ressumarem para o exterior das faces de alvenaria.

O encontro de parametros, quando se verifique, devera ser executado de modo a

garantir o travamento entre si.

CTE 208 - CANTARIAS

1 — Condigbes gerais

a)

As pedras naturais a utilizar deverao satisfazer as especificacdes da CTE 010

deste caderno de encargos.

Para o seu assentamento picar-se-a previamente a argamassa de superficie
sobre a qual sera feito o assentamento de modo a torna-la irregular, limpando-se

humedecendo-se de seguida.

Sobre essa superficie estender-se-a uma camada de argamassa de cimento e
areia ao trago 1:4 com a espessura conveniente, apds o que se colocara a pedra
devidamente humedecida, bem nivelada sobre o leito formando, batendo-a com
um macgo de madeira de forma a fazer ressumar a argamassa em toda a sua

periferia. A argamassa sobrante sera de imediato removida.

CTE 209 - CARPINTARIAS
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f)

Os trabalhos de carpintaria serdo em todos os casos, executados com madeira
bem seca, por processos naturais ou artificiais. A secagem devera verificar-se em
cada uma das fases de processamento, (toro, prancha e pec¢a), de modo a
garantir que apés o acabamento final, a madeira ndo ganhara empenos, rachas

ou fungos.

O empreiteiro, sempre que lhe seja exigido pelo dono da obra, apresentara

elementos de garantia dos tratamentos adoptados.

Todas as partes em contacto com alvenaria, betdes, rebocos e estuques serao

preservadas e imunizadas com produto adequado do tipo “Coprinol” incolor

As ensamblagens de ligagdo das diferentes pegas serdo feitas com toda a
perfeicdo e terdo as dimensdes e forma proporcionada aos esforcos a que estéo

sujeitas e serdo convenientemente ligadas.

Quanto a qualidade, a natureza e espessura a empregar, o empreiteiro ficara
sujeito as prescri¢des e as instrugdes que foram dadas pela fiscalizagao durante a

execucgao dos trabalhos

Todas as madeiras serdo bem aparelhadas, ndo sendo autorizadas quaisquer

emendas que prejudiquem o comportamento futuro.

De todos os elementos repetitivos, sera previamente fornecido um modelo tipo a

aprovagao da fiscalizagdo que antecedera a execugao dos trabalhos.

Sempre que para a sua montagem se torne necessario a utilizagéo de ferragens
ou quaisquer outro tipo de acessorios estes deverdo ser apresentados juntamente

com o modelo a fiscalizagao
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CTE 210 - SERRALHARIAS E ALUMINIOS

1 — Serralharias

a)

f)

Todas as obras metalicas a executar em chapa plana ou perfilada ou em perfis de
aco de diferentes especificagbes deverdo ser executadas com maior perfeigao e

bom acabamento

Todas as pecas serdo trabalhadas segundo os preceitos técnicos sendo quando

isso se torne necessario, limadas aplainadas e ajustadas com maior rigor

So se fardo soldaduras que sejam impossiveis de evitar e sempre de modo a que

nao fiquem aparentes.

A resisténcia das pecgas no lugar de soldadura nao deve ficar inferior a dos outros

pontos

Os materiais a utilizar deverao atender as especificagdes das CTE 022, 023, 024

e 025 deste caderno de encargos e as normas portuguesas especificas.

Todas as serralharias, apés a sua execug¢ao serdao decapadas e metalizadas

imediatamente antes da pintura com primario anticorrosivo.

Sempre que se torne impossivel pela dimensdo dos conjuntos a montar, a nao
execucao dos trabalhos de corte e soldadura nas pecas ja tratadas, as superficies
trabalhadas serao sujeitas a tratamento cuidadoso de protecg¢ao contra a ferrugem

por processo previamente aprovado pela fiscalizagao.

2 - Aluminios

a)

Todos os aluminios a utilizar em obra deverdo satisfazer as informagdes
fornecidas pelas pegas do projecto atendendo a que os tipos de perfil a utilizar

condicionam a forma e o dimensionamento de outras componentes do edificio.
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b) Do seu acabamento anodizacdo ou lacagem sera apresentada prova a fornecer

pelo fabricante.

c) Todos os cortes em juntas, entalhes ou esquadrias sera feito com maior rigor de

modo a que nao se verifiquem folgas ou empenos.

d) A rigidez dos conjuntos sera garantida, e assegurado o bom funcionamento dos

elementos moveis.

e) Dos vaos de caixilharia devera ser feito um modelo de cada um dos tipos a
fornecer, indicados pela fiscalizagdo, s6 se dando seguimento a execugao total

depois da sua aprovacao pela fiscalizagao.

CTE 211 — ISOLAMENTO E IMPERMEABILIZAGOES

1 — Isolamentos

a) Na execucao dos isolamentos e de acordo com os materiais a empregar, deverao

ser atendidas as NP e as especificacoes técnicas do LNEC quando existentes.

b) Os trabalhos serdo executados de acordo com a informagao fornecida pelas
pecas do projecto de execucdo e de modo a garantirem a sua boa qualidade
devendo a fiscalizagao aprovar previamente processos de execugao alternativos

aqueles que se encontram especificados, quando propostos pelo empreiteiro.

2 - Impermeabilizacdes

a) Serao executadas de modo a serem eficientes nao s6 pela qualidade do material
empregado, mas também pelas disposigcbes adoptadas para evitar quaisquer

possibilidade de infiltragao.
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Os trabalhos serdo executados e submetidos a aprovacdo da empresa da
especialidade, a qual passara o respectivo termo de garantia por um periodo

minimo de 10 anos

O tipo de impermeabilizacdo e os materiais a utilizar serdo descritos e
pormenorizados em projecto, devendo a fiscalizagdo aprovar solugdes

alternativas, sempre que estas sejam propostas pelo empreiteiro.

Em qualquer situacéo, toda a aplicacdo dos componentes da impermeabilizacao
s6 sera executada quando a fase anterior dos trabalhos estiver verificada e

aprovada pela fiscalizagao

As impermeabilizagbes em lajes planas serdo sempre executadas sobre camadas
de forma perfeitamente desempenadas, isentas de fendilhagdes com as
inclinagbes, remates e pormenores de execucdo informadas pelas pecas de

projecto.

CTE 212 - REVESTIMENTOS

1 — Condigbes gerais

a)

Consideram-se revestimentos todos os trabalhos de recobrimento de planos de
construcdo ja existentes, aplicados directamente sobre eles ou montados em

planos afastados.

Os revestimentos poderao ser executados em pavimentos, paredes e tectos, com
diferentes materiais, excluindo-se no entanto a pintura e os revestimentos de
alcatifa de papel ou outros cuja aplicagéo de revestimento se efectuara sobre uma

base previamente preparada, como de um limpo se tratasse.

(1) Estes trabalhos serao tratados na CTE 219

2 — Revestimentos em pavimentos
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a)

As cotas de niveis de pavimentos serao previamente marcadas com mestras bem
solidificadas em cada um dos pisos e na sua totalidade, a fim de se verificarem
das espessuras disponiveis para cada um dos trabalhos de revestimento a

realizar.

Sempre que se verifiquem alteragcdes as cotas de tosco do projecto de execucéo,
os revestimentos nao serdo iniciados em todo o piso sem prévia consulta ao
projectista e a fiscalizagdo que decidirdo por cada uma das partes que

representam, das solugdes adoptar

Verificadas as cotas e as condi¢des de execucao dos trabalhos devera também a
fiscalizacdo aprovar as superficies a revestir antes do seu inicio, desenvolvendo-

se os trabalhos de acordo com a informacao fornecida pelas pecgas do projecto.

3 — Revestimento de paredes

a)

b)

Todas as superficies deverdo apresentar-se previamente limpas de materiais
estranhos aos utilizados na sua construgdo e desempenados, de modo a garantir
a boa aderéncia dos revestimentos de aplicagdo directa sobre a superficie a
revestir e evitar enchimentos de espessuras superiores as preconizadas nas

especificagbes de cada um dos materiais a utilizar.

A execucgao destes trabalhos devera garantir o cumprimento das cotas do projecto
das cotas do projecto de execucdo e a boa qualidade quer aparente quer

construtiva.

Sempre que se verifique falta de coincidéncia entre a superficie a tratar e a
aplicagdo de unidades completas de elementos de revestimento modulado e
respectivo (azulejos, paineis, placas, etc) que obrigue a cortes e juntas das pecgas
a utilizar, sera solicitado o parecer do projectista para definicao das estereotomias

a estabelecer, para além daquelas que ja se encontrem definidas.

CTE 213 - REVESTIMENTO DE COBERTURAS INCLINADAS
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1 — Condicbes gerais

a)

Os materiais a utilizar no revestimento de coberturas inclinadas deverao satisfazer
técnicas das CTE especificas desses materiais devendo os lotes entregues em

obra ter a prévia aprovacao da fiscalizagao.

Sempre que o entender e para cada um dos materiais a empregar na execugao
destes trabalhos podera ser exigido certificando do fabricante que ateste sobre as

especificagdes técnicas dos materiais fornecidos.

A execucao destes trabalhos sera feita conforme as informacdes fornecidas pelas
pecas do projecto, sendo no entanto da exclusiva responsabilidade do empreiteiro
a qualidade dos resultados obtidos. Assim devera este comunicar atempadamente
a fiscalizagdo e ao projectista a eventual existéncia de solugdes projectadas que
ponham em risco a médio ou longo prazo, a estanquecidade dos elementos de

revestimento da cobertura.

CTE 214 - VIDROS

1 — Condigbes gerais

a)

b)

E da responsabilidade do empreiteiro a definicdo correcta e final do
dimensionamento das chapas de vidro a montar em obra bem como a definigdo
do dimensionamento e forma das furagdes e ranhuras necessarias a fixagdo de

ferragens e a sua montagem em caixilhos.

Em nenhum caso sera permitida a execucgéo destes trabalhos em chapas de vidro

ja temperado.
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c)

Na montagem de vidros em caixilhos que deverdo satisfazer as prescricdoes
técnicas descritas na CTE 212, devera ser executada de modo a que nunca se
verifique o seu contacto directo quer durante a montagem quer durante a sua
utilizacdo futura. Para o efeito e afim de garantir também a correcta
estanquecidade das suas ligacbes, deverdo ser usados produtos previamente

aprovados pela fiscalizagao e apropriados ao fim em vista.

CTE 215 - PINTURAS

1 — Condicbes gerais

a)

Todas as superficies a pintar deverado ser previamente preparadas e aprovadas
pela fiscalizagcdo, pelo que deverao ser tratadas de acordo com as caracteristicas
das tintas a utilizar no seu acabamento, devendo estas atender as instru¢des

técnicas descritas na CTE 034.

De todas as cores das pinturas a executar serao executadas amostras com agua
suficiente para uma correcta apreciagdo e de acordo com as indicagdes dos

projectistas.

A qualidade das tintas sera previamente aprovada pela fiscalizagdo que podera

exigir do empreiteiro a apresentagao de fichas técnicas da mesma.

CTE 216 - ACABAMENTOS

1 — Condicbes gerais

a)

Incluem-se neste capitulo todos os trabalhos de acabamento final de superficies
de limpo com a utilizagdo de papel, tecido, alcatifa, etc, em revestimento colado

ou de ceras, massas e outros em polimentos ou limpezas.
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b) As superficies a acabar devem apresentar as caracteristicas apropriadas ao
acabamento previsto sendo as mesmas previamente aprovadas pela fiscalizagéao

antes da execugédo destes trabalhos.

CTE 217 — INSTALAGOES DE CANALIZAGAO

1 — Condicbes gerais

a) As redes de aguas e esgotos pluviais domésticos serdo efectuados de acordo
com as indicagdes das pegas escritas e desenhadas dos respectivos projectos de
especialidade integrados no presente projecto de execugao, bem como tudo o que

se encontra estabelecido no seguinte documento:
- Regulamento geral de aguas e esgotos (Portarias 10367 de 1943 e 11338 de 1946)

b) As canalizagdes quando nao enterradas ou embutidas, serdo fixadas por meio de
bracadeiras de aco afastadas das respectivas superficies de cerca de 5cm. O
afastamento entre as bracadeiras sera variavel de acordo com o didametro das

canalizagdes, respeitando os seguintes valores maximos:

Diametro dos tubos Afastamento das

bracadeiras

<=a32mm 2m

>a32mm 3m

c) No atravessamento de elementos estruturais e divisorias, as canaliza¢des serao
envolvidas por mangas metdlicas de proteccdo, devendo o espago entre as

canalizagdes e as mangas ser preenchido com material isolante elastico.
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2 — Rede de esgotos domésticos e pluviais

a)

salvo indicacdo em contrario do projecto as canalizagbes de esgoto nao

enterradas serdo em PVC rigido, e as enterradas em manilhas de grés ou betao.

Todas as canalizagdes e acessoérios deverao ser isentos de defeitos e obedecer

as respectivas especificagbes técnicas

Os sifdes e camara deverao ter um acabamento interior perfeito, sem reberbas ou

rugosidade e sem reduc¢do da sua secg¢éo de vazao.

Todas as juntas de ligagdo deverao ser executadas de forma a conservarem-se
permanentemente estanques a liquidos e gases. Uma vez executadas dever-se-a
verificar sempre os materiais que as constituem nao deram lugar a obstrugdes
que no caso afirmativo deverao ser. As tubagens deverdo ser submetidas a

ensaios de estanquecidade.
Todos os acessorios montados a vista serdo em latdo cromado

Os restantes tais como sifées de pavimento, camaras de reunido de piso, etc,

serdo em PVC com tampas de latdo cromado

No assentamento de tubagens de grés cerdmico e betdo, as manilhas seréo
ligadas por argamassa de cimento e areia ao traco de 1:3, Nas Juntas sera

empregue empanque de linho, canhamo ou junta e pasta de cimento

A montagem de tubos de gés e betdo sera feita de forma que cada trainel fique
perfeitamente rectilineo ndo sendo permitido o emprego de calgos ou cunhas de

qualquer material além das argamassas do seu assentamento.

Evitar-se-do absolutamente as rebarbas das argamassas nas juntas, tanto interior
como exteriormente, quer por emprego de bonecas, quer por qualquer outro meio

que a fiscalizagao autorize.
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i) Sempre que o leito da vala for constituido por rocha, sera aberta uma vala com
largura minima regulamentar e profundidade de 0.10m superior a necessaria que
sera preenchida com terra isenta de raizes, devidamente apiloada de forma a

constituir uma cama para assentamento da canalizagao.

k) O aterro das valas sera efectuado por camadas de espessura nao superior a 0.20
m, cuidadosamente batidas a maco, de forma a que a terra fique bem apertada
contra a canalizagao e uniformemente para que nao se produzam assentamentos
desiguais que possam pdr em perigo a estabilidade da conduta. As primeiras
camadas até cerca de 0.20 m sobre o extradorso da canalizagdo deverao ser

constituidas por terra isenta de pedras e raizes.

I) As camaras serdo executadas em alvenaria de tijolo ou betdo simples sobre

fundacao de betao de 250 Kg/m3 com 0.15 m de espessura.

m) Toda a zona de contacto com o esgoto sera rebocada com argamassa de cimento

e areia de 300 Kg/m3 com 0.02 m de espessura.

n) No fundo das camaras serdo executadas caldeiras de concordancia guiando o

escoamento.

0) As tampas enterradas serado de betdo e assinaladas a superficie por meio de uma
marca. Quando a superficie serdao de ferro fundido ou laminado e com
acabamento idéntico ao pavimento quando no interior dos edificios. Ainda quando
localizadas no interior dos edificios, as tampas das camaras de esgotos residuais

deverdao ser providas de vedacgao a 6leo afim de evitar a saida de gases e cheiros.

p) Quando a profundidade das camaras o justifique deverdo ser instalados degraus

de ferro metalizados de didmetro %4” com um afastamento maximo de 0.30 m.

3 — Tubagens e acessorios (AGUAS)

a) As canalizagdes de agua enterradas serao de fibrocimento, ferro fundido, ductil ou

galvanizado e quando nao enterradas de ferro galvanizado.
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As ligacbes serao efectuadas cuidadosamente com alvaide e fio de linho, levando

as paretes roscadas expostas, aparelho de zarcao apdés montagem.

Os trogos rectos, no mesmo alinhamento serao ligados topo a topo, utilizando-se

uma luva roscada

Afim de garantir a reparagao futura de trogos ligados topo a topo, devera cada
luva ser roscada num sO sentido fixando-se posicdo desta com duas

contraporcas, uma em cada topo.

As roscas deverao ser executadas com o numero de passos hecessarios a uma
perfeita ligagéo, isto € no minimo um comprimento igual a metade do seu

didmetro.

As tubagens constituintes da rede de aguas serdo submetidas aos seguintes

ensaios:

(1) Ensaio de continuidade (com tubagem instalada, nao isolada nem tapada)

(2) Ensaio de pressao e estanquecidade (submetendo as tubagens a uma pressao de 1.5

vezes a pressao maxima de servico durante 15 minutos, ndo se devendo verificar

qualquer abaixamento de pressao)

g)

i)

Deverao refazer-se todas as juntas que deixem passar agua a substituir-se todos
os tubos e acessorios que provém ndo estar em perfeitas condigcbes de

funcionamento.

A fim de evitar entupimentos das canalizagdes resultantes dos trabalhos de
pedreiros e ladrilhadores, os tampdes roscados montados nas canalizacbes para

0s ensaios de pressao sé serdo retirados na montagem das respectivas torneiras.

Nao serdo permitidas dobragens ou curvas nos tubos, tudo se fazendo com

acessorios.

Para a protecgcdo e isolamento das canalizagdes sem outro tratamento
anticorrosivo deverao estas ser pintadas com 3 demaos de tinta anticorrosiva
quando embebidas e 1 demao quando a vista. Neste ultimo caso levardao ainda

uma pintura de acabamento de cor e qualidade a definir no projecto.
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CTE 218 — INSTALACOES ELECTRICAS

1 — Condicbes gerais

a) serao fornecidas e montadas sob a responsabilidade de técnico devidamente

credenciado para o efeito pela DGE.

b) A execucgao destes trabalhos sera feita de acordo com o projecto da especialidade
anexo a este projecto de execugdo e com as indicacbes da fiscalizagao,

mormente no que se refere a escolha dos aparelhos de comando

CTE 219 - ELEMENTOS DE EQUIPAMENTO DE EQUIPAMENTO FIXO E MOVEL DE
MERCADO

1 — Condicbes gerais

a) Quando previstos em projecto as pegas de equipamento fixo ou movel serdo
especificadas nas medigbes e orgamento do projecto, devendo estes dados ser
tomados como os unicos validos para elaboracdo de custos da proposta do
empreiteiro dado que os mesmos podem nao se encontrar representados nas

pecas desenhadas do projecto

b) Pode o empreiteiro propor alternativas que serdo apresentadas a aprovagao do

projectista e, quando aprovadas por este, também ao dono da obra.

CTE 220 - PRE ESFORGO

1 — As armaduras
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a) As armadura pré-esforgadas serdo constituidas por um codao de 7 arames com
didmetro nominal de 15.24mm lubrificado e protegido com massa anticorrosiva
sobre a qual e aplicado, por extrusdo, um revestimento de polietileno com a

espessura minima de 1Tmm.
b) A carga de rotura minima do cordao devera ser de 265.8 Kn

c) O acgo de cordao devera ser de baixa relaxagéo

2 — Ancoragens

a) As ancoragens de armaduras pré-esforcadas serdo constituidas por pecas de ago
vazado GGG45 com as dimensdes e configuracbes adequadas para a

transmissao da forga do pré-esforgo ao beto.

b) Os vazios da ancoragem seréo preenchidos com a mesma massa de lubrificagéo

dos corddes, tapados com uma tampa de polietileno e recobertas com betao.
c) Posicionamento das armaduras

(1) As armaduras pré-esforgadas serao colocadas de acordo com a indicagao do projecto

sendo a tolerancia admitida em altura de + - 0.5 cm

d) As armaduras pré-esforgcadas serdo colocadas de acordo com a indicagdo do

projecto sendo a tolerancia admitida em altura de + - 0.5cm.
(1) O pré-esforgo sera aplicado em dois escaldes:
- O primeiro correspondente a 50% do pré-esforgo previsto aos 3 dias
- O restantes 50% aos 7 dias
(2) Os cabos serao pré-esforgados com 200 KN

(3) A comparagao dos esforgo sera feita tendo em atengdo a pressdo do 6leo nos

macacos avaliada pelos mandmetros e pelos alongamentos medidos.
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(4) A aplicagdo do pré-esforco s6 sera feita apds autorizagdo da fiscalizagdo, a qual

devera comprovar que o betao tenha alcangado a resisténcia necessaria.

(5) O empreiteiro submetera previamente a aprovacao da fiscalizagao o programa de

aplicagao do pré-esforgo o qual devera focar os seguintes aspectos:
- Faseamento do pré-esforgo.

- Ordem de tensionamento dos corddes em cada fase.

- Resisténcia minima que o betao devera apresentar em cada fase.
- Forga aplicada em cada fase.

- Alongamentos previstos.
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