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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
CAP 0 NOTA PREVIA
0.1 Todas as especificagdes técnicas que facam referéncia a um fabricante ou uma determinada proveniéncia, a um processo especifico de fabrico, a marcas, patentes ou modelos e a

uma determinada origem ou produto sao feitas a titulo excepcional por impossibilidade de as descrever, de forma suficientemente precisa e inteligivel e sédo possiveis de ser
substituidos por solugdes apresentadas equivalentes, devendo ser interpretados de acordo com o previsto no artigo nimero 49° do Decreto-Lei n.° 18/2008 de 29 de Janeiro.

CAP. 1 ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATORIOS

1 1.1 Montagem e posterior desmontagem do estaleiro de apoio a obra, considerando manutengéo, encargos inerentes e limpeza final do local de implantacéo, respeitando a | vg 1
legislagéo ambiental e outras associadas.

2 1.2 Implementacéo do plano de seguranca e saude, actualizacéo, rectificagdo e adaptagdo no decorrer da obra, incluindo todos os trabalhos e encargos, custos materiais | vg 1
sociais e pessoais inerentes.

3 1.3 Fornecimento e assentamento de painel/placar informativo tipo \"CMF\", contendo dados referentes a empreitada, conforme caderno de encargos. UN 1

4 14 Elaboragdo da compilagdo técnica da obra que inclua os elementos Uteis a ter em conta na sua utilizagéo futura, (telas finais e documentagéo associada de todas as | vg 1

especialidades), bem como em trabalhos posteriores a sua concluséo, para preservar a seguranga e saude de quem os executar, de acordo com o disposto no artigo 16.°
do Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de Outubro.

5 1.5 Implementagdo de medidas adequadas para o cumprimento da legislagdo em vigor relativamente a questdes ambientais, nomeadamente: ruido e gestéo de residuos, |vg 1
entre outros, considerando todos os estudos, analises, motorizacoes, trabalhos e materiais inerentes.
6 1.6 Fornecimento, actualizagdo e implantacdo de plano de gestdo de residuos de construcdo, sua classificacdo (LER), triagem e separagdo nas suas componentes |vg 1

reciclaveis e devidamente valorizados e ou carga, transporte e descarga para zonas de reciclagem e para operadores/vazadouros autorizados e licenciados, obedecendo
e cumprindo a legislagéo em vigor.

7 1.7 Fornecimento e execugéo da vedacao total do perimetro da zona de implantagdo da presente empreitada em chapa metéalica com pelo menos dois metros de altura, de [ ml 100
forma a criar condigdes de seguranga necessarias, considerando ainda e sempre que necessario, adaptar as condi¢gdes de forma a salvaguardar e garantir o seu normal
funcionamento, de acordo com as indicagGes da Fiscalizacéo, incluindo portdo para veiculos, prumos metalicos, escavacado e aterro, fundagdo em betdo, todos os
trabalhos, equipamentos e materiais necessarios.

8 1.8 Acompanhamento arqueologico, efetivo, presencial e sistematico de todos os trabalhos de movimentagdo e remogOes, de terras, de rebocos e de alvenarias, | vg 1
obedecendo e cumprindo a legislagdo em vigor, incluindo a elaboracgao de relatério final e todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessarios.

CAP.2 |DEMOLICOES

9 2.1. Remocdo de pavimento em existente, conforme localizacdo das pecgas desenhadas, considerando aproveitamento de pedras sobrantes para posterior aplicacdo e | m2 110
incluindo carga, transporte, armazenamento, todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessarios.

10 (2.2 Demolicdo e remocéao de lancil e respetiva fundagéo, existente, conforme localizacdo nas pegas desenhadas, incluindo carga, transporte, deposicéo e espalhamento dos | ml 30
residuos em destino final autorizado e todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessarios.

11 (2.3. Demolicdo e remocéo de caixa de visita existente, conforme localizagdo nas pecas desenhadas, incluindo tamponamento da tubagem de ligacédo, carga, transporte, | UN 1
deposicéo e espalhamento dos residuos em destino final autorizado e todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessarios.

12 |2.4. Demolicdo e remogao de sarjeta existente, conforme localizagdo nas pecas desenhadas, incluindo tamponamento da tubagem de ligagao, carga, transporte, deposicao e [ UN 1

espalhamento dos residuos em destino final autorizado e todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessarios.

CAP. 3 MOVIMENTO DE TERRAS

13 (3.1 Execucdo de escavagdo mecanica em terreno de qualquer natureza, em abertura de fundagdes, incluindo entivagdo, eventual bombagem de aguas freaticas e todos os | m3 11,37288
trabalhos necessarios e acessorios. 1
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14 (3.2 Execucé@o de aterro com terras provenientes da escavacdo, para reposicdo das zonas escavadas, devidamente compactados, eventual obtencdo de terras de|m3 2,701702
empréstimo com caracteristicas adequadas e todos os trabalhos acessérios 5

15 (3.3 Carga, transporte, descarga e espalhamento dos produtos sobrantes a destino final, incluindo todos os trabalhos acessorios. m3 11,81087

843625
CAP. 4 PAVIMENTAQAO

16 |4.1. Fornecimento e colocagéo de base, para calcada miuda, em p6 de pedra com cimento T1/7, em camada de 0,10m de espessura apos recalque, incluindo compactagao, | m2 115,5
todos os trabalhos, equipamentos, materiais e acessorios necessarios.

17 |(4.2. Execucéo, fornecimento e assentamento de revestimento, com calgada miuda de vidrago Portuguesa, 0,05x0,05x0,05m, em pedra da regido, incluindo rejuntamento com | m2 130,3764
p6 de pedra e cimento no trago 1:7, rega, compacta¢do com meios mecanicos e todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessarios.

18 (4.3. Fornecimento e assentamento de lancil em calcario com 0,15 m de largura, assente com argamassa de cimento, sobre fundagéo de betdo simples, conforme pormenor, | m2 23,1
incluindo aterro, reposi¢ao do pavimento adjacente e sua base numa largura média de 30cm, todos os trabalhos, equipamentos, materiais e acessorios necessarios.

19 (4.4. Fornecimento e montagem de caixa de visita em betdo para substituicdo da removida incluindo renovacéo das ligacdes, carga, transporte e deposi¢édo dos produtos | UN 1
sobrantes para destino final autorizado, todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessarios.

20 |45. Fornecimento e montagem de sarjeta em betdo para substituicdo da removida incluindo ligagao hidraulica a rede pluvial existente, carga, transporte e deposicédo dos | UN 1
produtos sobrantes para destino final autorizado, todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessarios.

CAP.5 ESTRUTURA
5.1 Betéo armado

21 |5.1.1 Fornecimento, aplicacdo e compactacdo nivelada de betdo de limpeza em base de elementos armados enterrados, incluindo todos os trabalhos necessarios e | m3 0,95348
acessorios.

22 |5.1.2 Fornecimento, colocacdo e vibragdo de betdo armado, considerando-se a utilizagdo de betdo (NP EN 206-1:2005) C25/30, incluindo, sistema de ligacao aos perfis [ m3 2,86044
metalicos conforme pormenores, pintura em duas demaos cruzadas de emulsao betuminosa, 2 kg/m2, aco A400 NR SD e cofragens metalicas, de acordo com o projecto
de estabilidade, incluindo todos os trabalhos necessarios e acessorios em execugao de fundacoes.

5.2. Estrutura metélica

23 |5.2.1 Fornecimento, elevacao e montagem de Aco S275 JR (NP EN 1993-1-1 2010) em vigas, pilares e pecas de travamento, com pec¢as simples de perfis laminados a quente | kg 3477,637
da série HEB140, incluindo decapagem ao grau SA 2.5 e esquema de pintura apresentado nas pecas desenhadas (primario, intermédio, poliuretano e acabamento 8
conforme projeto de arquitetura), ligacdes soldadas e aparafusadas , travamentos, chapas, ligages, ancoragens quimicas ou mecanicas e todos os trabalhos e materiais
necessarios todos os trabalhos necessarios e acessorios.

24 15.2.2 Fornecimento, elevacdo e montagem de Aco S275 JR (NP EN 1993-1-1 2010) em vigas, pilares e pegas de travamento, com pecas simples de perfis laminados a quente | kg 618,3867
da série HEB200, incluindo decapagem ao grau SA 2.5 e esquema de pintura apresentado nas pecas desenhadas (primario, intermédio, poliuretano e acabamento 375
conforme projeto de arquitetura), ligacdes soldadas e aparafusadas , travamentos, chapas, ligagdes, ancoragens quimicas ou mecéanicas e todos os trabalhos e materiais
necessarios todos os trabalhos necessarios e acessorios.

25 ]5.2.3 Fornecimento, elevacéo e montagem de Aco S275 JR (NP EN 1993-1-1 2010) em vigas, pilares e pecas de travamento, com pecas simples de perfis laminados a quente | kg 623,4637
da série UPE140, incluindo decapagem ao grau SA 2.5 e esquema de pintura apresentado nas pecas desenhadas (primario, intermédio, poliuretano e acabamento 5
conforme projeto de arquitetura), ligacdes soldadas e aparafusadas , travamentos, chapas, ligages, ancoragens quimicas ou mecanicas e todos os trabalhos e materiais
necessarios todos os trabalhos necessarios e acessorios.

26 |5.24 Fornecimento, elevagéo e montagem de A¢o S275 JR (NP EN 1993-1-1 2010) em chapa de ago com 3mm, incluindo decapagem ao grau SA 2.5 e esquema de pintura | kg 1753,842
apresentado nas pecas desenhadas (primario, intermédio, poliuretano e acabamento conforme projeto de arquitetura), ligacdes soldadas e aparafusadas , travamentos, 6675
chapas, liga¢fes, ancoragens quimicas ou mecanicas e todos os trabalhos e materiais necessarios todos os trabalhos necessérios e acessorios.

27 |5.2.5 Fornecimento, elevacéo e montagem de Ago S275 JR (NP EN 1993-1-1 2010) em chapa de a¢o inoxidavel perfurada com 8mm, incluindo decapagem ao grau SA 2.5 e [ kg 3169,885
esquema de pintura apresentado nas pecas desenhadas (primario, intermédio, poliuretano e acabamento conforme projeto de arquitetura), ligagcbes soldadas e 95
aparafusadas , travamentos, chapas, ligagdes, ancoragens quimicas ou mecanicas e todos os trabalhos e materiais necessarios todos os trabalhos necessarios e
acessorios.
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28 |5.2.6 Fornecimento, elevacdo e montagem de Ag¢o S275 JR (NP EN 1993-1-1 2010) em guarda e corrimdo, conforme pormenor incluindo barras e tubos metalizados, bem | ml 77,175
como decapagem ao grau SA 2.5 e esquema de pintura apresentado nas pecas desenhadas (primario, intermédio, poliuretano e acabamento conforme projeto de
arquitetura), ligacdes soldadas e aparafusadas , travamentos, chapas, liga¢des, ancoragens quimicas ou mecanicas e todos os trabalhos e materiais necessarios todos

os trabalhos necessarios e acessorios.
29 |5.2.7 Fornecimento e execucdo de Revestimento do tipo ou equivalente a PAVIdren da Globalpav, com 25 mm de espessura, tonalidade pedra. Incluindo todos os trabalhos | m2 54,03214

necessarios e acessorios conforme pormenores. 6875

Largo da Sé, n°. 13
Telef. 289870870 / Fax. 289870039
www.cm-faro.pt Pagina 3 de 3




