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CADERNO DE ENCARGOS

Aquisicio de servigos para elaboragdo de dois projetos de execugdo, a

saber:

Projeto A — Apoio & eficiéncia energética na Piscina Municipal de Vila de

Prado

Projeto B — Apoio a eficiéncia energética na Piscina Municipal de Vila

Verde

Aprovado.

0 Presidente da Camara Municipal de Vila Verde,

Vila Verde,

"
¥, 5, 21|
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Parte |

Do contrato

Artigo 1.2
Ohjeto
O presente procedimento tem por objeto a aquisi¢do de servigos tendentes a elaboracdo de
projetos de execugdo, nos termos definidos no presente Caderno de Encargos e Clausulas
Técnicas anexas, 0s quais se denominam por:
e Projeto A~ Apoio a eficiéncia energética na Piscina Municipal de Vila de Prado;

e Projeto B - Apoio 2 eficiéncia energética na Piscina Municipal de Vila Verde.

Artigo 2.2

Definigbes
Para efeitos do presente Caderno de Encargos, apresentam-se ou adotam-se as seguintes
definicdes:
CCP - Cadigos dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lein.? 18/2008, de 29 de janeiro,
na redacgdo atual.
Contrato — contrato a celebrar entre a entidade adjudicante e o adjudicatario nos termos do
presente caderno de encargos; quando a redugdo do contrato ndo seja reduzida a escrito,
entende-se que o contrato resulta da conjugagdo do caderno de encargos com o conteldo da
proposta adjudicada.
Orgio competente para a decisdo de contratar — Presidente da Camara Municipai de Vila Verde
Entidade Adjudicante — Municipio de Vila Verde,

Adjudicatario — entidade convidada a quem se adjudica a execugdo do contrato,

Artigo 3.2

Forma e documentos contratuais
1- O contrato serd reduzido a escrito em data conveniente para as duas partes no prazo maximo
de 30 dias ap6s a aceitagdo da minuta pelo adjudicatério.
2- Fazem parte integrante do contrato os seguintes documentos:
a) Os suprimentos dos erros e omissdes do caderno de encargos identificados pelas entidades
convidadas, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo
competente para a decisdc de contratar;
b} Os esclarecimentos e as retificagBes relativas ao caderno de encargos;

c) O presente caderno de encargos;
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d) A proposta adjudicada;

) Os esclarecimentos & proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

3- Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2, a prevaléncia é determinada
pela ordem que nele se dispde.

4- Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2 e o clausulado do contrato,
prevalecem os primeiros, salvo quanto acs ajustamentos ao contetido do contrato propostos

pelo 4rgdo competente para a decisdo de contratar e aceites pelo adjudicatario,

Artigo 4.2
Duragio do contrato
O contrato de aquisigdo de servigos tem a duragdo de trés anos, a contar da data da outorga,
desenvolvendo-se nos termos consignados nas cldusulas técnicas anexas ao presente caderno

de encargos.

Artigo 5.2

Obrigacbes do adjudicatario
1- O adjudicatéric obriga-se a executar o objeto do contrato de forma profissional e competente,
utilizando os conhecimentos técnicos, o know-how, a diligéncia, o zelo e a pontualidade proprios
das melhores praticas.
2- Constituem ainda obrigagdes do adjudicatario:
a) Apresentar os documentos de habilitagdo a que estdo obrigados, nos termos do artigo 81.2
do CCP;
b) Prestar os servicos & entidade adjudicante, conforme as especificagBes do presente caderno
de encargos;
¢) O adjudicatario obriga-se a recorrer a todos os meios humanos e materiais que sejam
necessarios e adequados a execugdo do cantrato;
d) Comunicar antecipadamente, logo que tenha conhecimento, a entidade adjudicante, o facto
gue torne total ou parcialmente impossivel a prestagdes dos servigos objeto do procedimento,
ou o cumprimento de qualquer.outra das suas obrigagBes nos termos do contrato celebrado
com a entidade adjudicante;
e) Nfo alterar as condi¢Bes da prestagdo dos servicos fora dos casos previstos no presente
caderno de encargos;
f) N3o subcontratar, no todo ou em parte, a execugdo do objeto do contrato, sem prévia

autorizac8o da entidade adjudicante;




g) Comunicar qualquer facto que ocorra durante a execucdo do contrato e que altere,
designadamente, a sua denominag¢do social, os seus representantes legais, a sua situagdo
jurfdica e a sua situa¢do comercial;

h} Manter sigilo e garantir a confidencialidade, ndo divuigando quaisquer informacgdes que
obtenham no dmbito da formacdo e da execugdo do contrato, nem utilizar as mesmas para fins
alheios aquela execugdo, abrangendo esta obrigagdo todos os seus agentes, funcionarios,
colaboradores ou terceiros que nelas se encontrem envolvidos;

i) Possuir todas as autorizagdes, consentimentos, aprovacdes, registos e licengas necessarios

para o pontual cumprimento das obrigagGes assumidas no contrato.

Artigo 6.2
Obrigacdes da entidade adjudicante
Constituem obrigacdes da entidade adjudicante:

a) Pagar, no prazo acordado, as faturas emitidas pelo adjudicatario.

Artigo 7.2
Patentes, licencas e marcas registadas
S3o da responsabilidade do adjudicatario quaisquer encargos decorrentes da obtencdo ou

utilizacdo, no dmbito do contrato, de patentes, licengas ou marcas registadas.

Artigo 8.2

Alteracbes ao contrato
1- Qualquer alteracdo do contrato devera constar de documento escrito assinado par ambos os
outorgantes e produzird efeitos a partir da data da respetiva assinatura.
2- A parte interessada na alteragdo deve comunicar, por escrito, & outra parte essa intencdo,
com uma antecedéncia minima de 30 (trinta) dias em relagdo a data em que pretende ver
introduzida a alteragdo;
3- O contrato pode ser alterado por:
a) Acordo entre as partes, que ndo pode revestir forma menos solene que o contrato;
b} Decisdo judicial ou arbitral;
c) Razbes de interesse publico.
4- A alteracio do contrato ndo pode conduzir & modificagéo de aspetos essenciais do mesmo,

nem constituir uma forma de impedir, restringir ou falsear a concorréncia.




Artigo 9.2
Cessdo da posicdo contratual
1- Ndo é permitida a cessdo da posi¢do contratual sem autorizagao prévia do Municipio de Vila
Verde.

2- A cessdo da posi¢do contratual obedece ao disposto nos artigos 317.2.a 319.2 do CCP.

Artigo 10.2
Subcontratacdo
1- O contrato tem cardcter intuitu personae, pelo que o adjudicatdrio ndo pode subcontratar,
no todo ou em parte, a execugdo do seu objeto.
2- Excetua-se da proibicio do ndmero anterior a subcontratagdo que seja objeto de autorizagdo
prévia e por escrito da entidade adjudicante.
3- Em caso de subcontratagdo, o adjudicatdrioc mantém-se plenamente responsdvel pela

prestacdo dos servigos objeto do contrato.

Artigo 11.2
Preco hase
O preco méximo que a entidade adjudicante se dispde a pagar pela execucdo de todas as

prestaces objeto do contrato a celebrar é de 63,250,00€.

Artigo 12.2
Preco e condicdes de pagamento
1- A entidade adjudicante obriga-se a pagar ao adjudicatario o valor global constante da
proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor.
2- O pagamento das faturas é efetuado no prazo de 30 dias, a contar da data da sua recegdo

pela entidade adjudicante.

Artigo 13.9
Boa-fé
As partes obrigam-se a atuar de boa-fé na execugéo do contrato e a ndo exercer os direitos nele

previstos, ou na lei, de forma abusiva.




Artigo 14.2
Uso de sinais distintivos
Nenhuma das partes pode utilizar a denominagdo, marcas, nomes comerciais, logotipos e outros

sinais distintivos do comércio que pertencam & outra sem o seu prévio consentimento escrito.

Parte Il
Especificagdes técnicas
Artigo 15.2
Conformidade e operacionalidade dos servicos
1- O adjudicatério obriga-se a prestar os servicos a entidade adjudicante em conformidade com
as especificagBes do presente caderno de encargos e respetivas clausulas técnicas.
2- Os servicos objeto do contrato devem ser prestados de acordo com os fins a que se destinam.
3- O adjudicatdrio é responsavel perante a entidade adjudicante por qualquer defeito ou

discrepancia dos servicos objeto do contrato que existam no momento em que lhe sdo

prestados.

Artigo 16.2
Local e prazo

O servico deverd ser prestado em conformidade com as cldusulas técnicas anexas e entregue

nas instalagdes na autarquia.

Parte il
Disposigbes finais
Artigo 17.9
Sancoes
O incumprimento contratual determina a aplicagdo de sangdes pecunidrias por parte da

entidade adjudicante, em valor correspondente, no maximo, a 20% do prego contratuat.

Artigo 18.2

Resolugio sancionatéria por incumprimento contratual

1- O incumprimento contratual definitivo confere 3 entidade adjudicante o direito & resolugdo

do contrato.

2- A resolugdo do contrato ndo prejudica a aplicagdo de quaisquer sancGes pecunidrias, nos

termos do artigo anterior.
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Artigo 19.2

Comunicagfes e notificagbes
1- Em sede de execucio contratual, todas as comunicagdes da entidade adjudicante dirigidas ao
adjudicatario sdo efetuadas por escrito e enviadas através de correio registado ou correio
eletrdnico, de acordo com os elementos a indicar pelo adjudicatario.
2- Em sede de execugdo contratual, todas as comunicagdes do adjudicatério dirigidas a entidade
adjudicante sio efetuadas por escrito e enviadas através de correio registado ou correio
efetrénico, de acordo com 0s seguintes elementos:
Municipio de Vila Verde; Praca do Municipio; 4730-733 Vila Verde

A atengdo de: Divisdo de Projetos e Obras

E-mail: antonio.nogueira@cm-vilaverde.pt

Artigo 21.2
Foro competente
Qualquer litigio ou diferendo entre as partes relativamente a interpretagdo ou execugdo do
contrato que ndo seja consensualmente resolvido sera dirimido no Tribunal Administrativo e

Fiscal de Braga.

Artigo 22.¢
Direito aplicavel
Em tudo o que ndo se encontrar especialmente regulado, aplicam-se as disposi¢Bes constantes

no descritivo técnico em anexo e, subsidiariamente, o CCP.
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Clausulas Técnicas

para elaboragdo dos projetos de execugdo
“APOIO A EFICIENCIA ENERGETICA NA PISCINA MUNICIPAL DE VILA DE PRADO"
“APOIO A EFICIENCIA ENERGETICA NA PISCINA MUNICIPAL DE VILA DE VERDE"
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Clausulas Técnicas

Objeto
As presentes clausulas técnicas a incluir no contrato a celebrar na sequéncia do procedimento

pré-contratual que tem por objeto principal a aquisigéio de servigos para elaboragéo de dois
projetos de execugao:
Projeto A - “Apoio 2 eficiéncia energética na piscina Municipai da Vila de Prado”

Projeto B - "Apolo & eficiéncia energética na piscina Municipal de Vila Verde”

Prazo

O contrato inicia a vigéncia no dia seguinte & data da sua outorga e mantém-se em vigor até ao
termo da obrigagdo da assisténcia técnica & obra nos termos da Portaria n.° 701-H/2008, de 29
julho, que devera ocorrer no prazo maximo de 3 (trés) anos, em conformidade com os respetivos
termos, condigbes e o disposto na lei, sem prejuizo das obrigagbes acessorias que devam

perdurar para além da cessagéo do contrato.

Obrigagdes do prestador de servigos

1. Sem prejuizo de outras obrigagdes previstas em legislagéo aplicavel, no Caderno de Encargos
ou nas clausulas contratuais, da celebragao do contrato decorrem para o prestador de servigos
as seguintes obrigagdes:

a. A obrigagdo de cumprir integraimente as clausulas do presente, bem como todos 0s seus
anexos, respeitando os principios da boa-fé, ética profissional, isengéo, independéncia,
zelo e competéncia;

b. Obrigagéo de cumprimento da legislagdo em vigor no &mbito dos servigos objeto do
contrato;

¢. Obrigagdo de cumprimento meticuloso de todas as obrigagbes descritas nas clausulas
técnicas constantes do Anexo [;

d. Obrigagdo de executar os servigos objeto do contrato em respeito pelo presente
programa do procedimento, caderno de encargos e todos 0s seus anexos;

e. Obrigacdo de elaboragdo e entrega dos Projetos Base {Anteprojetos), incluindo a
aprovagao/autorizagdo junto das entidades competentes, caso aplicavel;

f. Obrigagdo de elaboragéio e entrega do Projeto de Execucdo e das Pegas do
Procedimento para a empreitada;

g. Obrigagdo da prestagio de assisténcia técnica durante a execugio da obra,

h. Obrigacdo de todos os técnicos que integrem a equipa projetista, que asseguram as
especialidades requeridas no Anexo i, sejam detentores das habilitagbes profissicnais
especificas para o efeito,

i, Outras demais obrigagdes decorrentes das especificagdes técnicas constantes do Anexo
I

R
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2. A titulo acessorio, o prestador de servigos fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a
todos os meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados 2
prestagdo do servigo, bem como ao estabelecimento do sistema de organizagdo necessario a

perfeita e completa execugdo das tarefas a seu cargo.

Fases da prestagdo do servigo
Os servigos objeto do contrato compreendem as seguintes fases dos projetos:
Projeto A
1,2 Fase - Elaboragao e Entrega do Projeto Base (Anteprojeto) instruido com as pecas
necessérias & organizagdo dos processos de licenciamento guando exigiveis;
2.2 Fase - Elaboragéo e entrega do projeto de Execugéo;
3.2 Fase - Assisténcia técnica a obra.
Projeto B
1.2 Fase - Elaboragéo e Entrega do Projeto Base (Anteprojeto) instruido com as pegas
necessarias & organizacso dos processos de licenciamento quando exigivels;
2.2 Fase - Elaboragéo e entrega do projeto de Execugéo;

3.2 Fase - Assisténcia técnica a obra.

Forma da prestagdo dos servigos

Para o acompanhamento da execugéo do contrato, o prestador de servigos fica obrigado a
manter comunicagio com a entidade adjudicante, através de interlocutor @ nomear apds o ato
de adjudicagfo, cabendo-lhe a gestdo corrente do contrato celebrado, devendo alertar o
Municipio de Vila Verde de quaisquer circunstancias anormais de execugao contratual que venha

a constatar.

Local da prestagéo do servigo
Os elementos objeto do contrato devem serdo desenvolvidas e produzidas fora dos servigos
municipais, e entregues no Municipio de Vila Verde, Divisso de Projetos e Obras, Praca do

Municipio, Vila Verde e Barbudo.

Recegio dos elementos a produzir ao abrigo do contrato
1- O prestador de servigos obriga-se a concluir a execugdo do servigo, no prazo maximo de 3
(trés) anos, com todos os elementos referidos no Anexo |, com vista & elaboragdo dos projetos
de execugao acima referidos, observando o disposto na Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho,
de acordo com as seguintes fases e prazos contratuais:
a) Fase1
Projetos Base (Anteprojetos) (inclui as pegas necessarias a organizagdo dos processos

de licenciamento quando exigiveis)
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No prazo maximo de 30 (trinta} dias seguidos, a contar da data de inicio da execucgdo do
contrato que ocorre no dia seguinte ao da sua publicitagdo no portai dos contratos
publicos;
b} Fase?2
Projetos de Execugdo
No prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias seguidos, a contar da data da
comunicagio escrita, via email, da aprovagéo do projeto base inerente afase 1;
c) Fase3
Assisténcia técnica as obras
Prevé-se que a mesma ocorra entre a data da entrega do projeto de execugio e a data
da recegdo provisoria da obra a qual se prevé no prazo maximo de 3 anos a contar da
data da publicitago da aquisigio no portal dos contratos publicos.
2 - Os prazos previstos no nimero anterior podem ser prorrogados por iniciativa do Municipio de
Vila Verde ou a requerimento do prestador de servigos devidamente fundamentado, carecendo
de aprovag&o da entidade adjudicante.
3 - Apds a entrega dos elementos integrantes de cada fase de execucdo do contrato, a entidade
adjudicante procede & respetiva analise, com vista a verificar se 0s mesmos relnem as
caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos definidos no Anexo | ® na proposta
adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei.
4 - Na analise a que se refere o niimero anterior, o prestador de servigos deve prestar a entidade
adjudicante toda a cooperagéo e todos os esclarecimentos necessarios.
5 - No caso de a andlise da entidade adjudicante a que se refere o n.° 1 ndo comprovar a
conformidade dos elementos entregues com as exigéncias legais, ou no caso de existirem
discrepancias com as caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos definidos no Anexo |
ao presente, a entidade adjudicante deve informar por escrito via correio eletrénico o prestador
de servigos.
6 - No caso previsto no niimero anterior, o prestador de servigos deve proceder, a suacusta e
no prazo razoavel que for determinado pela entidade adjudicante, as alteragbes e complementos
necessarios para garantr o cumprimento das exigéncias legais e das caracteristicas,
especificagdes e requisitos técnicos exigidos.
7 - Ap6s a realizagdo das alteragdes e complementos necessarios pelo prestador de servigos,
no prazo respetivo, a entidade adjudicante procede a nova andlise.
8 - Caso a analise da entidade adjudicante a que se refere o n.° 1 comprove a conformidade dos
elementos entregues pelo prestador de servigos com as exigéncias legais, e neles ndo sejam
detetadas quaisquer discrepancias com as caracteristicas, especificagbes e requisitos técnicos
definidos no Anexo |, deve ser emitida, no prazo maximo de 3 (trés) dias a contar do termo dessa

andlise, declaragdo de aceitagdo pela entidade adjudicante.
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9 - A emissdo da declaragdo a que se refere o nimero anterior néo implica a aceitagé@o de
eventuais discrepancias com as exigéncias legais ou com as caracteristicas, especificagbes e

requisitos técnicos previstos no Anexo |.

Transferéncia da propriedade

1. Com a declaragdo de aceitagfio a que se refere a clausula anterior, ocorre a transferéncia da
posse e da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato para a entidade
adjudicante, incluindo os direitos autorais sobre todas as criagbes intelectuais abrangidas pelos
servicos a prestar.

2 Pela cessao dos direitos a que alude o nimero anterior néo é devida qualquer contrapartida

para além do prego a pagar nestes termos.

Conformidade e garantia técnica

O prestador de servigos fica sujeito, com as devidas adaptagbes e no que se refere aos
elementos entregues & entidade adjudicante em execugédo do contrato, as exigéncias legais,
obrigagdes do fornecedor e prazos respetivos aplicaveis aos contratos de aquisicdo de bens

méveis, nos termos do Cadigo do Contratos Plblicos e demais legislagao aplicavel,

Condigbes de pagamento
O pagamento dos servicos objeto do contrato serdo efetuados do seguinte modo:
Projeto A
» 30% com a entrega do Projeto de Base (Anteprojeto);
s 10% com a aprovagao do Projeto de Base (Anteprojeto);
e 30% com a entrega do Projeto de Execugéo,
o 15% com a aprovacgéo do Projeto de Execug&o;
e 15% com a prestacdo da Assisténcia Técnica a Obra, sendo o valor distribuido pelo
prazo previsto para a execug&o da obra sendo liguidados mensalmente.
Projeto B
¢ 30% com a entrega do Projeto de Base (Anteprojeto};
e 10% com a aprovagédo do Projeto de Base (Anteprojeto);
e 30% com a entrega do Projeto de Execugéo;
e 15% com a aprovagdo do Projeto de Execugso;
e  15% com a prestagdo da Assisténcia Técnica a Obra, sendo o valor distribuido pelo

prazo previsto para a execugdo da obra sendo liquidados mensalmente.

Notificagdes/correspondéncia
Todas as notificagdes e correspondéncias seréo efetuadas por correio eletronico {via email),

paras as caixas de correio a definir no inicio dos projetos.
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ANEXO |

Programa preliminar, Termos de referéncla e Especificagbes técnicas

Consulta prévia de aquisigéo de servigos para a realizagéo de dois projetos de execugio:
Projeto A - “Apoio 4 eficiéncia energética na piscina Municipal da Vila de Prado”

Projeto B - “Apoio & eficiéncia energética na piscina Municipal de Vila Verde”

1. TIPO DE PROCEDIMENTO
O procedimento de contratagao publica € por consulta prévia, conforme o disposto na alinea ¢)

do n.° 1 do artigo 20.° do Cédigo dos Contratos Publicos na sua verséo atual.

2. DESCRICAO E OBJETIVOS

A tipologia desta Operagéo insere-se nos critérios do aviso NORTE-03-2017-42, que visa apoiar
a transigdo para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores, através da
realizagdo de auditorias energéticas e apoio a elaboragdo de Planos de Racionalizagdo dos
Consumos de Energia, desde que sejam implementadas as medidas de eficiéncia energética
decorrentes desses mesmos planos, e da reabilitagéo energética dos edificios e equipamentos
da Administragéo Local e Sub-regional, através de realizagéo de investimentos, como integragao
de agua quente solar, incorporagéo de microgeragéo, sistemas de iluminagéo, aguecimentos,
ventilagdo e ar condicionado (AVAC), intervengbes nas fachadas e na cobertura dos edificios;.
Esta tipologia insere-se na Prioridade de investimento 4.3 Apoio & eficiéncia energética, a gestao
inteligente da energia e & utilizagéo das energias renovaveis nas infraestruturas publicas,
nomeadamente nos edificios publicos e no setor da habitagao.

O procedimento que se pretende langar tem como principal objetivo a realizagdo de dois projetos
de execugdo de “Apoio a eficiéncia energética na piscina Municipal da Vila de Prado” e “Apoio a
eficiéncia energética na piscina Municipal de Vila Verde”.

Os projetos visam requalificar os edificios das Piscinas Municipais, otimizando o seu
desempenho energético global. Como tal, todos os setores do mesmo serdo intervencionados.

Serdo realizadas:

« Intervengdes na envolvente opaca dos edificios, com © objetivo de proceder & instalag&o
de isolamento térmico em paredes, pavimentos, coberturas e caixas de estore;

o Intervencbes na envolvente envidragada dos edificios, nomeadamente através da
substituigdo dos vidros e caixilharias atuais, que se encontram obsoletas e
energeticamente deficitarias, por sistemas de duplo e caixilharia de PVC. Seréo ainda
implementados sistemas de sombreamento nas fachadas Sudoeste e Sudeste, para a
otimizagao do desempenho energético global da solugao;

e Intervengdes a nivel da iluminagdo interior, nomeadamente através da substituicdo das

lampadas e luminarias atuais, por lampadas de tecnologia LED.
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Intervencgdes nos sistemas técnicos instalados, através da substituigéo dos sistemas

existentes por sistemas de elevada eficiéncia, Implementagdo de um sistema de

cobertura mecanica isotérmica na piscina interior, substituigdo do sistema de controle de

humidade, substituicdo dos sistemas de aguecimento (AQS e ambiente) por

equipamentos de elevada eficiéncia energética, como por exemplo Bombas de Calor.

Instalagdo de um sistema fotovoltaico para autoconsume, com objetivo de produgéo de

energia elétrica através de fontes de energia renovaveis.

Intervencdes e implementagdo de sistemas que visem aumentar a eficiéncia energética;

instalag@o de sistemas e equipamentos gue permitam a gestao de consumos de energia,

por forma a contabilizar e gerir, gerando assim economias e possibilitando a sua

transferéncia entre periodos tarifarios;

Intervengbes ao nivel da promogéo de energias renovaveis nos edificios e equipamentos

da administragéo local para autoconsumo desde que fagam parte de solugdes integradas

que visem a eficiéncia energética:

¢ Instalagdo de painéis solares térmicos para produgdo de agua quente sanitaria e
climatizagéo;

e Instalagéo de sistemas de produgéo de energia para autoconsumo & partir de fontes

de energia renovavel.

3. AMBITO
A elaboragdoe dos Projetos Base (Anteprojetos), Projetos de Execugédo e a Assisténcia Técnica,

devera ser realizada de acordo com a legislagdo em vigor, nomeadamente:

Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro na sua redacdo atual (Cédigo dos Contractos
Publicos);

Portaria n.® 959/2009, de 21 de agosto, na parte aplicavel;

Portaria n.® 701-H/2008, de 29 de julho;

Lei n.” 31/2009 de 3 de julho;

Portaria n.° 1379/2009, de 30 de outubro.

4. LOCAL DE INTERVENGAO
Os projetos e respelivas areas de intervengéo, ficam localizados nas areas delimitadas nos

aérofotomapas constantes do anexo Il.

Projeto A - “Apoio & eficiéncia energética na piscina Municipal da Vila de Prado, Rua 2
Lugar da Estrada, Vila de Prado.
Projeto B - Apoio 2 eficiéncia energética na piscina Municipal de Vila Verde, Rua Cidade

de Lugo, Vila Verde e Barbudo.
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5. ELEMENTOS A FORNECER PELO MUNICIPIO DE VILA VERDE

O Municipio de Vila Verde para além dos elementos em formato papel constantes dos projetos
acima referidos fornecera, se necessario, todas as informagdes com relevancia para o0 processo.
O Municipio de Vila Verde proporcionara, sempre que possivel, apoio ao prestador de servigos,
promovendo as solicitagbes e diligéncias que lhe sejam indicadas pelo mesmo, como sejam
pedidos de informagdes, reunides, audiéncias ou colaboragdo com as entidades envolvidas no

processo de aprovagso.

6. FASEAMENTO DO PROJETO

Os projetos a fornecer devem formalizar os Projetos Base {Anteprojetos) e os Projetos de
Execugdo, sem prejuizo de outros elementos considerados adequados pelo projetista ou
constantes de regulamentagéo especifica aplicavel, nomeadamente o estabelecido pela Portaria

n.°e 701-H/2008, de 29 de julho, dos seguintes elementos:

FASE 1

Projetos Base (Anteprojetos)

Projetos Instruido com os todos os elementos constantes no artigo 18.°, da Portaria n.° 701-
H/2008 de 29 de julho, incluindo as pegas necessarias a organizagdo dos processos de
licenciamento, autoriza¢des ou pareceres externos quando exigiveis.

Excluem-se as taxas, licengas, necessarias para o suprimento dos diferentes licenciamentos,

que ficam a expensas do adjudicatario.

FASE 2

Projetos de Execugio

Projetos instruidos com os todos os elementos constantes no artigo 19.°, da Portaria n.° 701~
H/2008 de 29 de julho, incluindo as pegas necessarias A organizagio dos processos de
licenciamento, autorizagdes ou pareceres externos quando exigiveis.

Deve ser assegurada a coordenagéo do Projeto, nomeadamente no que se refere as atividades
dos varios intervenientes no projeto de execugéo, garantindo a adequada articulagéo da equipa
de projeto e assegurando a participagdo dos técnicos autores, a compatibilidade entre os
diversos projetos € o cumprimento das disposigdes legais e regulamentares, tal como definido
no Art.° 8.° da Portaria n.° 701- H/2008, de 29 de julho.

FASE 3

Assisténcia Técnica

1 - O Projetista tem o direito de exigir e a obrigagao de garantir a assisténcia tecnica necessaria.
2 - Na fase do procedimento de formagdo do contrato, e até a adjudicagdo das obras, a

Assisténcia técnica do Projetista ao Dono da Obra compreende as atividades seguintes:
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a) Esclarecimento de dlvidas relativas aos projetos durante a preparagdc do processo do
concurso para adjudicag@o das empreitadas ou fornecimentos;

b) Prestagdo de informagdes e esclarecimentos solicitados por candidatos a concorrentes, soba
forma escrita e exclusivamente por intermédio do Dono da Obra, sobre problemas relativos &
interpretagéo das pegas escritas e desenhadas dos projetos;

¢) Prestagsio do apoio ao Dono da Obra na apreciagio € comparagéo das condigbes da qualidade
das solugdes técnicas das propostas de molde a permitir a sua correta ponderagao por agusle,
incluindo a apreciagio de compatibilidade com os projetos de execugéo,

3 - Durante a execug3o das obras, a assisténcia técnica compreende:

a) Esclarecimento de davidas de interpretagdo de informagbes complementares relativas a
ambiguidades ou omissdes dos projetos, bem como elaboragdo das pegas de ajustamento dos
projetos necessdrias 4 respetiva corregéo e a integral e correta caracterizagéo dos trabalhos a
executar no Ambito da referida corregéo;

b) Apreciagao de documentos de ordem técnica apresentados pelo empreiteiro ou Dono da Obra,
Incluindo, quando apropriado, a sua compatibilidade com os projetos;

c) Proceder, concluida a execugéo da obra, & verificagéo das Telas finais, quanto a conformidade
das mesmas com os projetos de execugdo e dos eventuais ajustamentos nele introduzidas, de
acordo com as informagdes fornecidas pelo Dono da Obra.

4 - A assisténcia técnica ndo abrange a diregdo técnica, a administragdo, a coordenagao da
segurancga, a organizagdo da compilagdo técnica em matéria de seguranga e salde e a
fiscalizagdo das obras, nem a adaptagéo dos projetos as condigfes reais das empreitadas ndo

previsiveis na fase do projeto;

7. PRAZO
Os prazos previstos no conltrato s&o continuos, correndo em sabados, domingos e dias ferlados.
O prazo total para a prestagéo do servigo contratado para estes Projetos de Execugao sera de
75 dias apos a assinatura do contrato (nfo contemplando aqui o tempo de aprovagéo dos
projetos pela Municipio de Vila Verde) e distribuido pelas fases da seguinte forma:
e Fase
Projeto Base (Anteprojeto) maximo de 30 dias.
e Fase?2
Projeto de Execugso maximo de 45 dias apds aprovagéo do Projeto Base (Anteprojeto).
¢ Fased
Prestagdo de Assisténcia Técnica até a recegdo provisoria da obra ou, no maximo, 3

anos.

8. CONSTITUICAO DA EQUIPA PROJETISTA
1. Para efeitos de resposta ao presente procedimento e subsequentes estudos/projetos a
desenvolver na sequéncia do cumprimento do contrato de prestag&o de servigos a celebrar
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com a Entidade Adjudicante, a equipa projetista formada pelo concorrente deve integrar, para
além do técnico coordenador (com inscrigio ativa na respetiva Ordem ou Associagéo), todos
os técnicos com habllitag8o profissional especifica e que assegurem as especialidades
necessarias a elaboragdo dos seguintes estudos e projetos:

¢ Arquitetura- incluindo Plano de Acessibilidades e Sinalética;

e Abastecimento de Agua;

¢ Projeto de seguranga contra risco de Incéndios — incluindo rede de detegéo e RIA;

e Instalagdes e Equipamentos e Sistemas de Esgotos Pluviais e Domesticas;

e Instalagdes Elétricas e Luminotecnia;

¢ Instalagfes de Comunicagdes — incluindo detegéo a intrus&o;

¢ Instalagbes Mecanicas,

s Instalagbes Equipamentos Solar e Térmica e produgéo de A.Q.S.;

« Instalagbes Equipamentos Sistemas de Aquecimento, Ventilag&o (AVAC);

¢ Instalagbes, equipamentos e sistemas de gas;

e Comportamento Térmico;

e Condicionamento AcUstico;

¢ Mapas de Medigbes e Orgamentos;

e Plano de Prevengdo e Gestédo de Residuos de Construgio e Demoligao;

e Plano de Seguranga e Salide em fase de projelo;

e Cadernos de encargos e Clausulas Técnicas Especiais;

2. A equipa projetista referida no nimero anterior deve observar o estipulado na Lei n.° 31/2009
de 3 de julho alterada e republicada pela Lel n.° 40/2015 de 1 de junho, e demais legislagdo
aplicavel quanto & qualificagdo dos respetivos técnicos autores.

3. Cada um dos técnicos autores gue integram a equipa projetista esta obrigado a efetuar um
seguro de responsabilidade civil de acordo com o previsto no Art.° 24.° da citada Lei n.°
31/2009, de 3 de julho alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015 de 1 de junho.

4. Os trabalhos desenvolvidos nos Projetos de Execugdo dever&o ser articulados com o
Municipio de Vila Verde, nomeadamente no que diz respeito a possiveis questdes
conceptuals, formais e opgdes técnicas relevantes gue possam surgir.

5. Deverdo ser adotadas solugdes sustentaveis em termos da escolha de equipamento, assim
como solugdes de projeto que promovam a economia de recursos durante a cbra e na

manutencao / utilizagdo dos equipamentos propostos.

9. MODO DE APRESENTAGCAO DOS PROJETOS

1. Os projetos, {piscina da Vila de Prado e piscina de Vila Verde), serdo apresentados de forma
separada constituindo cada um deles uma unidade.

2. As pegas escritas serdo apresentadas com as dimensGes normalizadas DIN A4 (210 mm x
297 mm) e, nos casos em gque se justifique, em DIN A3 (297 mm x 420 mm). Dever&o ser
disponibilizados os respetivos ficheiros em suporte informatico néo editavel e editavel.
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3. As Pecgas Desenhadas serfo apresentadas em dimensdes normalizadas DIN (A3, A2, Al e
AD) e de uma forma sistematizada e uniformizada, a acordar com o Municipio de Vila Verde
devendo ser disponibilizados os respetivos ficheiros em suporte informatico com as extensdes
tipo (pdf), (dwf) e (dwg) sendo as impressbes em papel dobradas em formato A4.

4. Equipa de Projeto obriga-se a dar cumprimento & normativa municipal aplicavel, em matéria
de apresentacgao, definicdo de camadas (layers), e demais aspetos associados ao contetido
das Pegas Desenhadas e escritas a produzir.

5. Os Projetos Base (Anteprojetos) e de Execugdo resultantes da prestagéo de servigos sera
subscrito pelos respelivos autores, devendo ser apresentados um exemplar em suporte de
papel, além do original em suporte digital (CD ou DVD). Devera ser entregue uma colegdo

igual as enviadas para as entidades licenciadoras para a coordenagéo da CMVV nesta a¢@o.

10. REVISAQ DO PROJETO

Os projetos elaborados no dmbito do presente contrato serdo objeto de revis&o nos termos da
legislagdo aplicavel em vigor.

Quando o projeto for sujeito a revisdo, o prestador de servigos devera responder, sempre que
Ihe for solicitado, 4s questdes fpedidos de esclarecimento em sede de revis&o.

Caso do processo de reviséo resultem propostas de alterag&o, no todo ou em parte, do contetdo
do projeto de execugéo, o prestador de servigos é responsavel por decidir, mediante justificagéo
detathada, em documento elaborado para o efeito, se tais propostas de altera¢éo devem ser
acatadas.

A apreciagéo do prestador de servigos sobrepde-se ao parecer do revisor do projeto, salvo nos
casos em que o Municipio de Vila Verde se oponha expressamente a deciséo do cocontratante,
circunstancia em que prevalecera a vontade desta Ultima.

Compete ac prestador de servigos fornecer os projetos alterados de acordo com as conclusdes
do processo de revisao.

Os esclarecimentos efou as alteragbes indicadas nos pontos anteriores devem ser entregues
pelo prestador de servigos no prazo definido para o efeito, a contar da data da notificagéo da
Entidade Adjudicante.

O prestador de servigos serd solidariamente responsavel com a entidade revisora do Projeto,
relativamente aos servigos por si prestados e que tenham sido objeto de alteragdo na sequéncia

das conclusdes do processo de revisdo.

11. PLANC DE PAGAMENTOS

O prazo que se estabelece para a execugédo do trabalho sera de 75 dias ap6s a assinalura de
contrato de Adjudicacdo do servigo, descontando o tempo de aprovagdo dos projetos. O
pagamento serd efetuado contra a entrega do trabalho concluido em cada fase, podendo o
contrato estender-se por maximo de 3 anos devido & componente de necessidade de prestagdo

da Assisténcia Técnica a Obra.
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O pagamento dos servigos objeto do contrato seréo efetuados do seguinte modo:

Projeto A

s 30% com a entrega do Projeto de Base (Anteprojeto),

¢ 10% com a aprovagéo do Projeto de Base (Anteprojeto);

¢ 30% com a entrega do Projeto de Execugéo;

e 15% com a aprovagéo do Projeto de Execugéo;

o 15% com a prestagdo da Assisténcia Técnica & Obra, sendo o valor distribuido pelo

prazo previsto para a execugdo da obra sendo liquidados mensalmente.

Projeto B

12.

1.

13.

¢ 30% com a entrega do Projeto de Base (Anteprojeto);

e 10% com a aprovacao do Projeto de Base (Anteprojeto),

e 30% com a enirega do Projeto de Execugéo;

e 15% com a aprovag&o do Projeto de Execugéo;

e 15% com a prestagdo da Assisténcia Técnica & Obra, sendo o valor distribuide pelo

prazo previsto para a execugéo da obra sendo liquidados mensalmente.

ESPECIFICACOES E MATERIAIS

Os materiais e as solugdes construtivas propostas pela equipa projetista deverao cumprir
normas europeias, homologagdes técnicas europeias, a especificagdes técnicas comuns, a
normas internacionais e a outros sistemas técnicos de referéncia estabelecidos pelos
organismos europeus de normalizagéo ou, quando estes nao existam, a normas nacionais, a
homologagbes técnicas nacionais ou a especificagbes téchicas nacionais em matéria de
concegso, calculo e execugso das obras e de utilizagéo dos fornecimentos,

A menos que o objeto do contrato o justifique, as especificagbes tecnicas de acordo com ©
previsto no n.° 12, do art.°. 49.° do CCP, ndo podem fazer referéncia a determinado fabrico
ou proveniéncia, a um procedimento especifico que caracterize 0s produtos ou servigos
prestados por determinado fornecedor, ou a marcas comerciais, patentes, tipos, origens ou
modos de producdo determinados que tenham por efeito favorecer ou eliminar determinadas
empresas ou produtos.

As referéncias mencionadas no numero anterior sd s80 autorizadas, a titulo excecional, no
caso de ndo ser possivel uma descrigdo suficientemente precisa e inteligivel do objeto do

contrato, devendo, no entanto, ser acompanhada da mengéo «tipe ou equivalentey.

ESTIMATIVA DE CUSTOS

O custo estimado para a execugéo das empreitadas, tem por base os orgamentos apresentados

no

Ambito das candidaturas, podendo sofrer ajustamentos em fungéo da concretizagéo dos

projetos de execugao:

e,

» Apoio & eficiéncia energética na Piscina Municipal de Vila de Prado - Investimento
estimado de 871.533,03€.
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e Apoio a eficiéncia energética na Piscina Municipal de Vila Verde - Investimento
estimado de 1.431.740,40€.

Os projetos em epigrafe foram candidatados e aprovados pelos fundos comunitarios no dmbito
do aviso NORTE-03-2017-42 retativo a Eficiéncia Energética.

14, LOCAL DE ENTREGA DO PROJETO

COs projetos serdo ser entregues no Municipio de Vila Verde, Divisdo de Projetos e Obras, sito

na Praga do Municiplo, 4730~ Vila Verde e Barbudo.




