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1. Dados gerais da entidade responsável pela obra 

 
Nome: Município de Abrantes 
Morada: Praça Raimundo Soares, 2200-366 Abrantes  
Telefone: 241 330 100 
Fax: 241 330 186 
E-mail: geral@cm-abrantes.pt 
Número de Identificação de Pessoa Colectiva: 502 661 038 

 
2. Dados gerais da obra 

 
Tipo de obra: Reabilitação 
Identificação do local da obra: Escola Básica e Secundária Octávio Duarte Ferreira, sita na 
Freguesia de Tramagal, concelho de Abrantes. 
 

3. Prazo de execução 
 
O prazo de execução da empreitada é de 180 (cento e oitenta) dias, sem interrupção de 
contagem aos sábados, domingos e feriados, em obediência ao plano de consignação previsto no 
projeto ou no caderno de encargos. 

 
4. Número de fases 

 
O número de fases previstas é uma. 

 
5. Prazo para a consignação 

 
O prazo para a consignação será até 15 dias seguidos, após a celebração do contrato ou caso aja 
sujeição a Tribunal de Contas, será até 15 dias seguidos após a concessão de Visto pelo Tribunal 
de Contas. 
 

6. Preço base 
 
O preço base previsto é de 828.535,69€ (oitocentos e vinte e oito mil, quinhentos e trinta e cinco 
euros e sessenta e nove cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

  
 
 

Abrantes, março de 2021 


