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CADERNO DE ENCARGOS

| - CLAUSULAS JURIDICAS

CAPITULO |

Disposig¢oes iniciais

Clausula 1.2
Objeto

O presente caderno de encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a
celebrar no ambito da Consulta Prévia para a realizacdo da Empreitada “Reforgo da
Estrutura de Cilindros Geossintéticos a Sul do espordo n.2 5 da Cova Gala”

Clausula 2.2
Disposi¢Oes por que se rege a empreitada

1 — A execugdo do contrato obedece:

a) As cldusulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

b) Ao disposto no Cédigo dos Contratos Publicos, na sua redacgdo atual.

c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;
d) Aos Decretos-Lei n.2 46/2008, de 12 de marco e n.2 178/2006, de 5 de setembro,
alterados pelo Decreto-Lei n.2 73/2011, de 17 de julho e respetiva legislagdo
complementar.

e) Alei n.231/2009, de 3 de julho e Portaria n.2 1379/2009, de 30 de outubro, alteradas
pela lei n.2 40/2015, de 1 de junho.

f) A restante legislacdo e regulamentac3do aplicdvel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisao de precos, as instalacdes do pessoal, a seguranca social, a higiene,
seguranca, prevencao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante
terceiros;

g) As regras da arte.

2 — Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados
no contrato, sem prejuizo do disposto no n.2 4 do artigo 96.2 do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no
artigo 101.2 desse mesmo Cédigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissées do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
dorgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.2
do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projeto de execugao;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
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g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
caderno de encargos.

Clausula 3.2
Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

1 — No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas
b) a f) do n.2 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sado
ai indicados.

2 — Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucao,
prevalece o primeiro quanto a definicdo das condicdes juridicas e técnicas de execugdo
da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo da prépria obra.

3 — No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execugao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo
de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 do CCP,
e sem prejuizo da remissao direta que estes elementos fizerem para outras pecas;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas
do projeto de execugao.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) af) don.2 2 da
cladusula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo
adjudicatdrio nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cédigo.

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

1 — As duvidas que o empreiteiro tenha na interpreta¢cao dos documentos por que se
rege a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do
inicio da execucdo dos trabalhos a que respeitam.

2 — No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos
a que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de
fiscalizacdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacao
antes do inicio daquela execucao.

3 — O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel
por todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo
a demolicdo e reconstrucao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2

Projeto

1 - O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado
no procedimento, constituido pela memdria descritiva, pecas desenhadas e mapa de
qguantidades.
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2 — A elaboragdo do projeto de execugdao obedece aos requisitos constantes do artigo
43.2 do CCP.

3 — Os elementos do projeto de execucdo que nao tenham sido patenteados no
procedimento devem ser submetidos a aprovacdo do dono da obra antes do inicio dos
trabalhos e ser sempre assinados pelos seus autores, que devem possuir para o efeito,
nos termos da lei, as adequadas qualificacdes académicas e profissionais.

4 — Compete ao empreiteiro a elaboracdo dos desenhos, pormenores e pecas
desenhadas do projeto de execucdo, bem como dos desenhos correspondentes as
alteragdes surgidas no decorrer da obra.

5 — Até a data da rececdo proviséria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colecdo
atualizada de todos os desenhos referidos no numero anterior, elaborados em
transparentes sensibilizados de material indeformdavel e inalterdvel com o tempo, ou
através de outros meios, desde que aceites pelo dono da obra.

CAPITULO II

Obrigacoes do empreiteiro

SECCAO |

Preparacao e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2
Preparagao e planeamento da execug¢ao da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparacao, planeamento e coordenac¢do de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela
preparacgao, planeamento e execu¢ao dos trabalhos necessarios a aplicagdao, em geral,
das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de seguranca e saude e no plano de prevencdo e gestdo
de residuos de construcdo e demolicdo que acompanham o projeto de execugdo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela prepara¢do, planeamento e coordenacdo
dos trabalhos necessérios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no
trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea h) do n.2
4 da presente cldusula.

2 — A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo
da obra e dos trabalhos preparatdrios ou acessdrios, incluindo os materiais e os meios
humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 — O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a
execucdo da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
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terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranga, higiene e salide no trabalho e de policia das vias publicas;
c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as serviddes
e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e
para evitar a estagnagdo de dguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

e) O empreiteiro devera tomar todas as providéncias usuais para evitar que as
instalacGes e os trabalhos da empreitada sejam danificados por inundacdes, ondas,
tempestades e outros fenédmenos naturais.

4 — A preparagao e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A elaboracdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento
pratico do Plano de Seguranca e Saude e complementar as medidas ai previstas em
funcdo do sistema utilizado para a execucdo da obra e as Fichas de Procedimento de
Seguranca para os trabalhos que comportem riscos, em conformidade com o indicado
no artigo 14.2 do Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro;

d) A apreciacdo e decisdao do dono da obra das reclamacgdes a que se refere a alinea
anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de constru¢dao a adotar na
realizacdo dos trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.2 3 do artigo 361.2 do CCP;

g) A aprovacao pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas e) e f);

h) A elaboracdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento
pratico do Plano de Seguranc¢a e Saude e complementar as medidas ai previstas em
funcao do sistema utilizado para a execuc¢do da obra e as Fichas de Procedimento de
Seguranca para os trabalhos que comportem riscos, em conformidade com o indicado
no artigo 14.2 do Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro.

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

1—No prazo de 30 dias a contar da data da celebracdo do contrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacdo que densifique e concretize o
plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.

2 — No prazo de 15 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacao,
deve o empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os
efeitos do artigo 361.2 do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de
pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno
de encargos.

3 — O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do prec¢o contratual
nem a alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda altera¢Ges aos prazos parciais
definidos no plano de trabalhos constante do contrato para além do que seja
estritamente necessario a adaptagdo do plano de trabalhos ao plano final de
consignacgao.
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4 — O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdao os momentos de inicio e de conclusao da empreitada, bem como
a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e
a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em
cada unidade de tempo, a execucdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que serdo mobilizados para a realizacdo da obra.

5 -0 plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo,
do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os
pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2
Modificagcdao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 -0 dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor
por razdes de interesse publico.

2 — No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicao do
equilibrio financeiro do contrato, se for caso disso, em func¢do dos danos sofridos em
consequéncia dessa modificagdo, mediante reclamacao a apresentar no prazo de 30 dias
a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no
n.2 3 do artigo 354.2 do CCP.

3 — Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos
em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao
empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra, um plano de trabalhos modificado.
4 — Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio do plano de
trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugao
da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o
empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado,
adotando as medidas de correcdo que sejam necessdrias a recuperacdo do atraso
verificado.

5 —Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-
se sobre as alteragGes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos nimeros 3 e 4 da
presente clausula no prazo de 10 dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitacdo do
novo plano.

6 — Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que
dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos de execucao.

7 — Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do plano de pagamentos.

7/36



SECCAO Il

Prazos de execug¢do

Clausula 9.2
Prazo de execuc¢ao da empreitada

1 — O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da primeira
consignagao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro
a aprovacdo do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior, sem
prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execug¢do previstos no plano de
trabalhos em vigor;

c¢) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da
sua rececdo provisoria no prazo de 1 més.

2 —No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugao de trabalhos em relagdo
ao plano de trabalhos em vigor que sejam imputdveis ao empreiteiro, este é obrigado,
a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de acdao e de
reorganizacdo da obra necessdrias a recuperagao dos atrasos e ao cumprimento do
prazo de execucao.

3 — Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execuc¢ao de trabalhos fora das
horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de
encargos ou resulte de caso de for¢ca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento
dos acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos
representantes da fiscaliza¢ao.

4 — Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

5 —Se houver lugar a execugdo de trabalhos complementares cuja execugao prejudique
o normal desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira,
0 prazo para a conclusdo da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execucdo
constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral
na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por
acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas
da execucdo.

6 — Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na
cldusula anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.2 5 do artigo 373.2 do
CCP.

7 — Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputdvel ao empreiteiro,
considerar-se-do automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o
prazo global de execucdo da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de
trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensao.
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Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1 — O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagao da obra dos desvios
qgue se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de
trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

2 — Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior,
ndo coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que
considera existirem.

3 — No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a p6ér em risco a conclusdo da obra dentro do
prazo contratual, é aplicavel o disposto no n.2 4 da cldusula 8.2.

Clausula 11.2
Sancdo contratual por violagao dos prazos contratuais

1-Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugao da obra por facto imputdvel
ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma san¢ao contratual, por cada dia de
atraso, em valor correspondente a 1 %o do prego contratual.

2 — No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execugdo da obra por
facto imputavel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.2 1, sendo o montante da
sancdo contratual ai prevista reduzido a metade.

3 — O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangao
contratual por incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execu¢dao da obra
guando recupere o atraso na execuc¢ao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do
prazo de execugdo do contrato.

Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros

1-Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer
facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a
fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir
ou recuperar tais atrasos.

2 — No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacgdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver
ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra para que este possa tomar
as providéncias que julgue necessdrias perante a entidade concessionaria ou
exploradora daquele servico.

Clausula 13.2
Outros encargos do empreiteiro

1 — Salvo disposicao em contrario deste caderno de encargos, correrdao por conta do
empreiteiro, que se considerara, para o efeito, o Unico responsavel:
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a) Levantamento do estado de conservacdo dos edificios e outras estruturas
envolventes da obra, tendo em vista o registo das condi¢des iniciais e a posterior
avaliacdo de eventuais danos causados pela obra;

b) A reparacdo e a indemnizac¢do de todos os prejuizos que, por motivos imputaveis ao
adjudicatdrio e que ndo resultem da prépria natureza ou concecdo da obra, sejam
sofridos por terceiros até a rececao definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo
de execucdo destes ultimos, da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus
subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou a falta de seguranca
das obras, materiais, elementos de construcdo, equipamentos, nomeadamente;

c) As despesas relativas a montagem e desmontagem do estaleiro sdo da
responsabilidade do empreiteiro e constituirdo precos contratuais unitarios;

d) Todas as despesas relacionadas com o estaleiro da empreitada, vedacdes temporarias
e obras provisérias necessdrias a execucdao da empreitada. As vedacdes do estaleiro
devem ser em chapa lacada a branco na frente e primario no verso, constituida por
painéis com 2 metros de largura por 2 metros de altura, ou, quando necessario por
razbes de vento forte, substituidas por vedacdo em rede tipo “beckaert”, ou equivalente;
e) O refor¢co dos meios de agdo necessarios para recuperacado de atrasos no andamento
dos trabalhos que |he seja exigivel;

f) Todas as despesas relacionadas com o estabelecimento, implementacdo e
manutencado de Sistemas de Seguranca e Saude no Trabalho e aimplementacdo de todas
as medidas necessdrias e previstas no Plano de Gestdao Ambiental;

g) Todas as licengas de obras necessarias a execu¢do da empreitada;

h) Todas as despesas referentes as interferéncias e manutencao do transito rodoviario
e pedonal e os encargos respeitantes a sua sinalizacao e seguranca, incluindo os projetos
de sinalizacdo que deverdo ser submetidos a apreciacdo da Fiscalizagdo/ Dono de Obra
e aprovacgao pelas entidades componentes;

i) Todos os trabalhos e obras provisdrias necessdrios para proceder a desvios de transito,
para restabelecimento de itinerdrios provisérios a vias rodoviarias interrompidas, que
venham a verificar-se necessarias a execu¢ao da empreitada incluindo os projetos de
desvio de transito e sinalizacdo que deverao ser previamente submetidos a apreciagao
da Fiscalizacdo/ Dono de Obra e aprovacdo pelas entidades componentes;

j) Todas as indemnizacGes devidas a terceiros por prejuizos resultantes de
rebentamentos de explosivos, levantamento de pd ou vibragdao de equipamento
utilizados na execucdo dos trabalhos;

k) A construcdo e manutencdo das vias de circulagdo em obra dentro dos limites da
empreitada em condicGes que permitam, também, a circulacdo dos equipamentos e
transito do (s) empreiteiro (s) das restantes empreitadas, compatibilizados de forma a
ndo haver prejuizos mutuos;

I) A manutencdo e reparac¢do de todas as vias de comunicac¢do publicas ou privadas que
hajam sido comprovadamente afetadas em consequéncia dos trabalhos de construcdo
das obras ou circulacdo de maquinas e veiculos com transportes de materiais para
fornecimento das obras, incluindo subempreiteiros ou fornecedores da mesma;

m) Todas as operacgdes de limpeza final da obra, bem como as de limpeza de todas as
vias por onde tenham circulado o trafego da obra durante a execuc¢do dos trabalhos;

n) A instalagdo e conservagdo dos painéis de identificagdo da empreitada nos locais
indicados pelo Dono de Obra contendo as mencgdes previstas no artigo 348-2 do CCP;

2 — Constituem ainda encargos do empreiteiro as seguintes obrigacdes:
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a) Efetuar todas as diligéncias junto das entidades responsaveis pelos servigos afetados,
quer publicos, quer privados, bem como consultas, estudos, projetos e trabalhos, que
se revelarem necessarios, de modo a que sejam aprovados e executados a tempo de
garantir que a empreitada decorra em conformidade com o Plano de Trabalhos;

b) E, igualmente, obrigacdo do empreiteiro efetuar todas as diligéncias junto das
empresas concessionarias de servicos publicos e entidades competentes, de modo a que
ramais de ligacdo dos respetivos servicos sejam concluidos e licenciados em tempo
oportuno;

c) O empreiteiro é o Unico responsdavel por todos os acidentes ou danos, quer pessoais
guer materiais, que os trabalhos de execucdo da obra ou acdo dos seus agentes ou
operdrios, subempreiteiros, tarefeiros, fornecedores e montadores possam causar,
tanto ao pessoal como a terceiros e as outras empresas que trabalham na mesma obra,
bem como o dono de obra e seus representantes;

d) O empreiteiro serd o Unico a suportar o encargo de todos os acidentes, danos e
estragos ou descaminhos causados a terceiros, por si, seus subempreiteiros, tarefeiros,
fornecedores e montadores, durante a execucdao do Contrato, assim como de faltas,
destruicdes ou deterioracdo na obra ocasionadas, especialmente por roubo, ma
intencdo, incéndios, exposicdo as intempéries, dguas de qualquer natureza,
tempestades, cheias, fendmenos atmosféricos devido a atuacdo inadequada na
execucdo dos trabalhos ou falta de protecao;

e) O empreiteiro é responsdvel pelas indemnizagdes e reparacao dos prejuizos que, nos
termos das alineas b) e c), possam legitimamente ser exigidas ao dono de obra;

f) O empreiteiro compromete-se a responder, pelo dono de obra, em todas as a¢cdes em
gue seja demandado judicialmente por terceiros, em relagdo a prejuizos causados por
atos do empreiteiro, sendo este totalmente responsavel pelos danos morais e materiais
gue advenham do resultado do processo;

g) O empreiteiro obriga-se a garantir a seguranca dos trabalhadores, assim como das
pessoas empregadas, a qualquer titulo, ou daquelas que, sendo estranhas ao estaleiro,
ai se encontrem, a seu convite ou do dono da obra.

SECCAO IlI

CondigOes de execucao da empreitada

Clausula 14.2
Condicdes gerais de execugao dos trabalhos

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o presente caderno de encargos e com as demais condicbes técnicas
contratualmente estipuladas.

Clausula 15.2

Especificagcdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgao

1 — Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a
qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo
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projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou
admitidas nestes documentos.

2 —Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou elementos de
construcdo que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade
inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacao.

3 — No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos
termos dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor,
desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas
utilizadas na Unido Europeia.

4 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 e 378.2 do CCP quando aplicaveis, nos
casos previstos nos n.%s 2 e 3 desta cldusula, ou sempre que o empreiteiro entenda que
as caracteristicas dos materiais e elementos de construcdo fixadas no projeto ou nos
restantes documentos contratuais nao sdao tecnicamente aconselhdveis ou as mais
convenientes, o empreiteiro comunicard o facto ao dono da obra e apresentard uma
proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos
necessarios para a aplicacdo dos novos materiais e elementos de construcdo e para a
execucdo dos trabalhos correspondentes, bem como da alteragao de pregos a que a
aplicagcdao daqueles materiais e elementos de construgdo possa dar lugar.

5 — A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as
diligéncias de aprova¢do ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 — Se 0 dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo
determinar a suspensao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e
elementos de construgdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.
7 — O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragao das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construgdo, é o regime definido
no CCP para a “responsabilidade de trabalhos complementares”.

Clausula 16.2
Materiais e elementos de construcao pertencentes ao dono da obra

1 — Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender
conveniente empregar na mesma materiais ou elementos de constru¢dao que lhe
pertengcam ou provenientes de outras obras ou demolicGes, o empreiteiro serad obrigado
a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo
ou retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2 — O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja
haver adquirido os materiais necessarios para a execucdao dos trabalhos ou na medida
em que o tiver feito.

Clausula 17.2
Aprovagao de equipamentos, materiais e elementos de construgao

1 — Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos
equipamentos, materiais e elementos de construgao a aplicar com as estabelecidas no
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projeto e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a
aprovagao do dono da obra.

2 — Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacao,
considerando-se a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias
subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento
deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de
tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e
elementos de construcdo que este lhe solicitar.

4 — A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas
oficiais em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5 — Salvo disposicdo em contrario, os encargos com a realizacdo dos ensaios correrdo
por conta do empreiteiro.

Clausula 18.2
Reclamagao contra a ndo aprovagao de materiais e elementos de construgao

1 —Se for negada a aprovacao dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as
condicdes contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de
amostras e apresentar ao dono da obra reclamac¢do fundamentada no prazo de 10 dias.
2 — A reclamacdo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro
da respetiva decisdao nos 15 dias subsequentes a sua apresentacao, exceto no caso de
serem exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal
facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamagao do empreiteiro dé origem
serao suportados pela parte que decair.

Clausula 19.2
Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construgao

1 — Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem
0s mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que
modifiquem a sua qualidade.

2 — No ato de aprovacao dos materiais e elementos de construcdo poderd o empreiteiro
exigir que se colham amostras de qualquer deles.

3 — Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcao resultar de
causa imputdvel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 20.2

Aplicacao dos materiais e elementos de construgao

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em
absoluta conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente estabelecidas,
seguindo-se, na falta de tais especificagdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao
existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.
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Cldusula 21.2
Substituicao de materiais e elementos de construcao

1 — Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por
outros com os necessarios requisitos os materiais e elementos de construcdo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) N3o sejam aplicados em conformidade com as especificagbes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e
gue ndo possam ser utilizados de novo.

2 — As demolicdes e a remocao e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo
serao da responsabilidade do empreiteiro.

3 —Se o empreiteiro entender que nado se verificam as hipdteses previstas non.2 1 desta
cldusula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Cldusula 22.2
Depdsito de materiais e elementos de constru¢dao nao destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra,
materiais e elementos de construcdo que ndo se destinem a execuc¢do dos trabalhos da
empreitada.

Clausula 23.2
Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos

1 -0 empreiteiro deve, no prazo de 60 (sessenta dias) contados da data de consignagao
total ou da primeira consignacdo parcial, reclamar sobre a existéncia de erros e omissdes
do caderno de encargos, salvo dos que sé sejam detetdveis durante a execuc¢do da obra,
sob pena de ser responsdavel por suportar metade do valor dos trabalhos
complementares de suprimento de erros e omissoes.

2 — O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimento de
erros e omissdes que |lhe sejam ordenados pelo dono da obra, que devem entregar-lhe
todos os elementos necessarios para o efeito.

3 — SO pode ser ordenada ao empreiteiro a execucdao de trabalhos de suprimento de
erros e omissdes quando o somatdrio do preco atribuido a tais trabalhos com o preco
de anteriores trabalhos complementares, ndo exceder 10% ou 40% do preco contratual,
consoante se trate, respetivamente, de trabalhos complementares resultantes de
circunstancias ndo previstas ou de circunstancias imprevisiveis.

4 — O empreiteiro é integralmente responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros
e omissdes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase de formacdo do
contrato, também ndo tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar
da data em que lhe fosse exigivel a sua detecdo.
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Clausula 24.2
Alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 —Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar
todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

2 — Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a
memoria ou nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das
eventuais implicacdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e
calculos justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.

3 — Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das altera¢des ao
projeto propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites
pelo dono da obra e apreciadas pelo autor do projeto de execu¢do no dmbito da
assisténcia técnica que a este compete.

Clausula 25.2
Mengodes obrigatodrias no local dos trabalhos

1 —Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra,
do dono da obra e do empreiteiro, com menc¢ao do respetivo alvara ou nimero de titulo
de registo, e manter cdpia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos
documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 — O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacgao, o
livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do
clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execu¢ao da empreitada,
com as alterag¢des que neles hajam sido introduzidas.

3 -0 empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho
em vigor, bem como a manter, a disposicao de todos os interessados, o texto dos
contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

4 — Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do
projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 26.2
Ensaios

1 — Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacgdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdao os especificados no presente caderno de
encargos e o0s previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do
empreiteiro.

2 —Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 — No caso de os resultados dos ensaios referidos no nUmero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro,
as despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficarao a
seu cargo, sendo, no caso contrdrio, de conta do dono da obra.
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Clausula 27.2
Medigoes

1 — As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos
no projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no
local da obra com a colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 — As medicdes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.2 dia
do més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 —0Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicdes respeitam a
seguinte ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execucao;

c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
dono da obra e o empreiteiro.

4. Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de
trabalhos em vigor, que tenham sido concluidos durante o més.

5. Feita a medicdo sera elaborada a conta corrente, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos
previstos no artigo 389.2 do CCP.

Clausula 28.2
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 — Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcao que sejam fornecidos
pelo dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execu¢ao da empreitada de materiais,
de elementos de construgdo ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer
patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade
industrial.

2 — No caso de o dono da obra ser demandado por infragdao na execugdo dos trabalhos
de qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o
por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que
tenha de pagar, seja a que titulo for.

3 — O disposto nos numeros anteriores ndo €, todavia, aplicavel a materiais e a
elementos ou processos de construcao definidos neste caderno de encargos para os
guais se torne indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono
da obra ndo indique a existéncia de tais direitos.

4 — No caso previsto no niumero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da
existéncia dos direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem
gue o diretor de fiscalizacdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por
escrito, de como deve proceder.

Clausula 29.2
Execugao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - 0O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar
por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra,
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quaisquer trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a
dos contratados.

2 — Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdao com o
diretor de fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucdao do contrato ou
outros prejuizos.

3 — Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagao simultanea dos trabalhos
previstos no n.2 1, deve apresentar a sua reclamacao no prazo de 10 dias a contar da
data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicao
ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

4 — No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos
resultantes da realizacdo dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a
reposicao do equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354.¢
do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizacdo da obra;

b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execuc¢ao do contrato
gue demonstre ter sofrido.

SECCAO IV

Pessoal

Clausula 30.2
ObrigacOes gerais

1 — S30 da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execuc¢do da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 — O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra,
o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente
por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos
subempreiteiros ou de terceiros.

3 — A ordem referida no niumero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4 — As quantidades e a qualificacdo profissional da mdo-de-obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo
plano.

Clausula 31.2

Horario de trabalho

1 — O empreiteiro obriga-se a ter patente no local da obra o horério de trabalho em
vigor.

2 — O empreiteiro tera sempre no local da obra, a disposi¢ao de todos os interessados,
o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.
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3 — O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos,
desde que, para o efeito, obtenha autorizacao da entidade competente, se necessdria,
nos termos da legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia
suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.

4 — Quando o empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto neste
caderno de encargos ou resulte de caso de for¢ca maior, proceda a execucao de trabalhos
fora das horas regulamentares ou por turnos, o dono da obra podera exigir-lhe o
pagamento dos acréscimos de custo das horas suplementares de servico a prestar pelos
representantes da fiscalizagao.

Cldusula 32.2
Seguranga, higiene e saude no trabalho

1 — O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares
em vigor sobre seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e Vvisitantes
autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais
obrigagdes.

2 — O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢Ges
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra
e a prestar-lhe a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.
3 —No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas
nos nimeros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa daquele,
as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as
responsabilidades do empreiteiro.

4 — Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagcdo
da obra o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.2 1 da
cldusula 33.2.

5 — O empreiteiro responde, a qualqguer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da
obra, pela observancia das obrigacGes previstas nos numeros anteriores, relativamente
a todo o pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e Vvisitantes
autorizados.

SECCAOV
Seguros
Clausula 33.2

Contratos de seguro

1 — O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em
vigor, durante o periodo de execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste
caderno de encargos e na legislacdo aplicavel, devendo exibir cépia das mesmas, bem
como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da consignagao.
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2 — O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacGes previstas na presente
sec¢do, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apélices de seguro dos
seus subcontratados.

3-0dono daobra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apdlices e dos recibos
de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislacdo
aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a
exibicdo destes documentos.

4 — Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo
Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de
seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5 — Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 — Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento
dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito
de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha
suportado.

7 — O empreiteiro obriga-se a manter as apélices de seguro validas até a data da recec¢ao
proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas
auxiliares que em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em
gue deixem de o estar.

Clausula 34.2
Objeto dos contratos de seguro

1 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho,
cuja apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem
como a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se
encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a
legislagdo em vigor em Portugal.

2 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automoével cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomoc¢do propria
afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de
serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de
acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automdvel (riscos de
circulacdo), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos
subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3 — O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir
os danos proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve
cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdéveis,
armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento
fixos ou moveis.

4 — No caso dos bens imoveis referidos no numero anterior, a apélice deve cobrir, no
minimo, os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital
seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5 — O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automovel
previsto no n.2 2 desta cldusula devera respeitar os limites minimos legalmente
obrigatorios.
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CAPITULO Il

Obrigacdes do dono da obra

Cldusula 35.2
Preco e condigdes de pagamento

1 — Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigaces
decorrentes do contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total que
constar da proposta, a qual ndo pode exceder os 121.951,22€ (cento e vinte e um mil
novecentos e cinquenta e um euros e vinte e dois céntimos), acrescida de IVA a taxa
legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execucdo
do contrato.

2 — O pagamento a efetuar pelo dono da obra tém um auto, sendo o seu montante
determinado por medicdo a realizar de acordo com o disposto na cldusula 27.2.

3 — Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentacdo da
respetiva fatura.

4 — As faturas e os respetivos autos de medicao sao elaborados de acordo com o modelo
e respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdao da obra.

5 — Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de
trabalhos que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacgao pelo
diretor de fiscalizagdo da obra condicionada a efetiva realizagdo daqueles.

6 — No caso de falta de aprovacao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
diretor de fiscalizacdao da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele
devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os
valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este
nao aprovados.

7 — O disposto no numero anterior nao prejudica o prazo de pagamento estabelecido no
n.2 3 no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde
logo aceites pelo diretor de fiscalizagao da obra, quer para os valores que vierem a ser
aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

8 — O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos
numeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso,
especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.2 do CCP.

Clausula 36.2
Adiantamentos ao empreiteiro

1 — O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do preco da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou
equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 —Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido
no numero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a
prestacdo de uma caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou
garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-caugao.

3 —Todas as despesas decorrentes da prestacao da caugao prevista no numero anterior
correm por conta do empreiteiro.
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4 — A caugado para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a
medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado
gue tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.2 2 do artigo 295.2 do CCP.
5 — Decorrido o prazo da execucdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem
gue tenha ocorrido a liberacdo da correspondente caucao, o empreiteiro pode notificar
o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberacdo da caucdo, ficando
autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o
dono da obra nao tiver dado cumprimento a referida obrigacdo, nos termos do n.2 9 do
artigo 295.2 do CCP.

Clausula 37.2
Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante deducdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as
guantias a deduzir calculadas com base nas seguintes férmulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao
valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo
o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = Va*Vpt / Vt - Vrt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou
superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido
executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = Va*V’pt / Vt - Vrt

em que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacao de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do
adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,
até ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de
pagamentos em vigor;

V’pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se
processa o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o
reembolso

Clausula 38.2

Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do
preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em
divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os
quais serdo obrigatoriamente abonados ao empreiteiro.
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Cldusula 39.2
Revisao de pregos

1 — A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de
mao-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da
empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de
Janeiro, na modalidade de aplicacdo de férmula polinomial:

2 — Arevisdo de precos obedece a seguinte férmula:

St+012M03t+008M22t+007M49t+038Et+d
S, o MO03, ' U M22, ' MA49, ' U E,

C, =0,25

na qual:

CT — é o coeficiente de atualizacdo a aplicar ao montante sujeito a revisdo, calculado
com uma aproximacao de seis casas decimais e arredondado para mais quando o valor
da quarta casa decimal seja igual ou superior a cinco ou para menos no caso contrario;

ST — é o indice ponderado dos custos de mado-de-obra na zona onde a obra se integra,
correspondente a este tipo de obra e relativo ao periodo a que respeita a revisao;

So — é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite para a entrega
das propostas;

Mt3, Mt22, Mt49 — sdo os indices ponderados dos custos de materiais (respetivamente
inertes, gasdleo e o geotéxtil) relativos ao periodo a que respeita a revisao.

Mo3, Mo22, e Mo49 — sao os mesmos indices, mas relativos ao més anterior ao da data
limite fixada para entrega das propostas.

Et — E o indice dos custos dos equipamentos de apoio relativo ao més a que respeita a
revisao.

Eo — E 0 mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a
entrega das propostas.

d — Representa a percentagem, na empreitada, das importancias ndo abrangidas pela
revisdo, com aproximacao as centésimas, considerando-se igual a 0,10.

3 — Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de
precos da empreitada sdo incluidos nas situacées de trabalhos.

CAPITULO IV

Representagdo das partes e controlo da execug¢do do contrato
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Cldusula 40.2
Representagao do empreiteiro

1 — Durante a execugdo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno
de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 — O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um Engenheiro ou a um Engenheiro Técnico, conforme a alinea a) do
n.2 1 do Artigo 14.2 da Portaria 1379/2009, de 30 de Outubro.

3 — Apds a assinatura do contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmard, por
escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica, devendo esta
informacdo ser acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado,
com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra
e comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com proficiéncia e assiduidade.

4 — As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execuc¢do da empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 — O diretor de obra acompanha os trabalhos e estd presente em regime de
permanéncia na obra.

6 — O dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razées objetivas e ou inerentes a
atuacao profissional do diretor de obra.

7 — Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, por motivo de for¢ca maior e com
comunicagao expressa ao dono de obra, o empreiteiro podera ser representado por
guem aquele indicar para esse efeito, com formacado e experiéncia adequada, devendo
estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor de
fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 — O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo
aplicadvel em matéria de seguranca, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela
correta aplicacdo do documento referido na alinea h) do n.2 4 da cldusula 6.2.

9 — O empreiteiro deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislacdo
aplicadvel em matéria de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construgdo e
demolicao.

Clausula 41.2
Representagao do dono da obra

1 — Durante a execuc¢do o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo
da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no
caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de
representacao.

2 — O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da
obra que designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da
primeira consignacdo parcial.

3 — O diretor de fiscalizagao da obra tem poderes de representagao do dono da obra em
todas as matérias relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para
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resolver todas as questdes que |lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito,
excetuando as matérias de modificagdo, resolugdo ou revogacao do contrato.

Clausula 42.2
Livro de registo da obra

1 — O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma
informagdo sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes
relacionados com a execucdo dos trabalhos.

2 — Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo as referidas no n.2 3
do artigo 304.2 e no n.2 3 do artigo 305.2 do CCP.

3 -0 livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que
o devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por
entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

CAPITULO V
Rececao e liquidagdao da obra
Cldusula 43.2
Recegao provisodria

1 — A recec¢do provisdria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser
efetuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdao do
empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo
total ou dos prazos parciais de execuc¢do da obra.

2 — No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recegao
provisdria, esta é efetuada relativamente a toda a extensao da obra que ndo seja objeto
de deficiéncia.

3 -0 procedimento de rece¢ao provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2
do CCP.

Clausula 44.2
Prazo de garantia

1 — O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalacGes técnicas.

2 — Caso tenham ocorrido rece¢Ges provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado
nos termos do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra
gue tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso
independente e autonomizavel.

3 — Excetuam-se do disposto no n.2 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacao que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da
sua utilizagao para os fins a que se destina.
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Cldusula 45.2
Recegao definitiva

No final do prazo de garantia previstos na cldusula anterior, é realizada uma nova
vistoria a obra para efeitos de rececao definitiva.

CAPITULO VI

Disposic¢oes finais

Cldusula 46.2
Deveres de colaboragdo reciproca e informagao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no
tocante a prestacdo reciproca de informagdes necessdrias a boa execugao do contrato,
sem prejuizo dos deveres de informacgdo previstos no artigo 290.2 do CCP.

Clausula 47.2
Subcontratacao e cessdo da posi¢ao contratual

1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de
habilitacao, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dosn.2s 3 e 6
do artigo 318.2 do CCP.

2 — A subcontratacdo na fase de execucdo estd sujeita a autorizagdo do dono da obra,
dependente da verificacdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes
semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formacdo do
contrato, aplicando-se, com as necessarias adaptacdes, o disposto nos n.2s 3 e 6 do
artigo 318.2 do CCP.

3 — Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e
expresso o que for acordado quanto a revisdo de precos.

4 — O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de
fiscalizacdo da obra para que este, em qualguer momento, possa distinguir o pessoal do
empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 — O disposto nos niumeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados
entre os subcontratados e terceiros.

6 — No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o
facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

7 — A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigaces
contratuais é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a
subempreiteiros.

8 — A cessao da posigao contratual por qualquer das partes depende da autorizagao da
outra, sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.2 1 do artigo 317.2
do CCP.
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Cldusula 48.2
Resolu¢do do contrato pelo dono da obra

1 — Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugbes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucdo das
prestagdes contratuais;

c) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono
da obra;

d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro
da manutencdo das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da
boa fé;

e) Se o valor acumulado das sanc¢Ges contratuais com natureza pecuniaria exceder o
limite previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagao
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, ap6s segunda notificagcdao, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacao desde que ndo apresente
justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputdvel ao empreiteiro
que seja superior a 1/40 do prazo de execugdo da obra;

[) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugao dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada por
aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

m) Se houver suspensdo da execucdao dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputdvel ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da
suspensao advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo
404.2 do CCP;

0) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se
ndo for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.2 do CCP;

p) Por razbes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 — Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de
o dono da obra poder executar as garantias prestadas.
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3 — No caso previsto na alinea p) do n.2 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,
ser deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

4 — A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no nimero anterior no prazo de 30
dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado
confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva
importancia.

Clausula 49.2
Resolugao do contrato pelo empreiteiro

1 — Sem prejuizo das indemnizac¢des legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode
resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Alteragdao anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao dono da obra;
¢) Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25 % do prego contratual, excluindo
juros;
d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacao da relagdo contratual do dono
da obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutencao
do contrato;
e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;
f) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebracdo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;
g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consigna¢des parciais, o retardamento da
consignacdo ou consignacgdes subsequentes acarretar a interrupg¢do dos trabalhos por
mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;
h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao
contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputdveis ao empreiteiro, ocorrer uma
reducdo superior a 20 % do preco contratual;
i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:
i.1) Por periodo superior a um quinto do prazo de execuc¢do da obra, quando resulte
de caso de forca maior;
i.2)Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputdvel ao dono da obra;
j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20 % do preco contratual.
2 — No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolucao
guando esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico
subjacente a relacdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a
manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdmico-
financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo
caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.
3 — O direito de resolugdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.
4 — Nos casos previstos na alinea c) do n.2 1, o direito de resolucdo pode ser exercido
mediante declaragao ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo dessa
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declaragao, salvo se o dono da obra cumprir as obriga¢cdes em atraso nesse prazo,
acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.
Clausula 50.2
Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a
competéncia do tribunal administrativo de circulo de Lisboa, com expressa renuncia a
qualquer outro.

Clausula 51.2

Comunicagoes e notificagGes

1 — Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicac¢les entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
CCP, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
2 — Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 52.2

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.

11l — CLAUSULAS TECNICAS
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Cldusula 53.2
Objeto da Empreitada

A intervencdo que se propde consiste na execucdo da empreitada ““Refor¢o da
Estrutura de Cilindros Geossintéticos a Sul do espordao n.2 5 da Cova Gala”.

Clausula 54.2

Descri¢cao dos Trabalhos

1 - Aintervencdo prevista e descrita nas pecas do Projeto de Execucdo, em particular na
sua Memoria Descritiva e Justificativa, visa o Reforco da Estrutura de Cilindros
Geossintéticos a Sul do espordo n.2 5 da Cova Gala, com o fornecimento e aplicagado de
7 cilindros de geossintéticos, com um comprimento total de 195,00 metros.

2 — Os trabalhos a realizar consistem em;

a) Montagem e manutencao do estaleiro;

b) Recolha controlada da fonte sedimentar selecionada, com transporte e deposicao de
volumes de areia necessdrios ao enchimento dos cilindros e a reconstituicao da duna;
c) Fornecimento, transporte, prepara¢ao da cama de fundacdo, colocacdao do material,
enchimento e recobrimento de cilindros de materiais geossintéticos, de cor ocre ou de
areia, com diametro da ordem dos 4 m, cheios por bombagem hidraulica com areia
(adquirindo uma forma ovalizada), implantados de acordo com a peca desenhada do
Projeto;

d) Desmontagem e remocgdo do estaleiro e de todos os produtos sobrantes.

3 — Dadas as caracteristicas particulares de dificuldade da obra e do local, o empreiteiro
deve munir-se dos meios e processos de execu¢do, que entenda serem 0s mais
adequados, de modo a realizar a obra em condi¢Ges aceitdveis de seguranca e de
execucdo dos trabalhos.

Clausula 55.2

Disposigoes varias

Entender-se-4 que o Empreiteiro se inteirou devidamente, quer pela informacao
disponibilizada, quer pela observacdo direta e pormenorizada do local, do teor dos
trabalhos da empreitada e das condicBes reais da sua execucao.

Clausula 56.2

Trabalhos Nao Especificados

Todos os trabalhos especificados ou ndo no presente Caderno de Encargos, que forem
necessarios, para o cumprimento da empreitada, serdo executados com perfeicdo e
solidez, tendo em vista os regulamentos, normas e mais legislacao em vigor, bem como
as instrugdes da fiscalizacao.
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Cldusula 57.2
Ocupacao do Subsolo

O empreiteiro procurara informar-se de todas as ocupacgdes do subsolo, e tomara os
cuidados necessdrios a sua ndo danificacdo, o que a acontecer representard encargo
seu, seja de reparacdo, indemnizacdo ou qualquer outro. Quando necessario o
empreiteiro procederd a relocalizacdo das ocupacdes existentes na drea dos trabalhos,
submetendo a aprovacao da fiscalizacdo o projeto dessas relocalizacdes.

Clausula 58.2
Critérios de Medicdo e Pagamento

1 — Os precos unitarios da proposta deverdo compreender todas as despesas de mao-
de-obra, instalacdes, seguro, assisténcia do pessoal, fornecimento, transporte,
aplicacdo e colocacdo de materiais; fornecimento, transporte, montagem e
desmontagem, exploracdo, conservacdao, amortizacdo e reparacdo dos equipamentos,
maquinas e utensilios; encargos de capital, despesas gerais de administragdo, e todas as
condi¢Oes e sujei¢cdes particulares de execugdo, nomeadamente as que resultem da
necessidade de atuar de acordo com outros empreiteiros ou fornecedores.

2 — Consideram-se incluidas nas designacdes das bases de precos que constituem o
Mapa de Quantidades, todas as despesas a efetuar com o esgoto das aguas de
infiltracdo, assim como das dguas que seja necessario bombear ou desviar durante as
obras.

3 — Constituem encargo do adjudicatdrio todas as despesas inerentes relativas a
eventuais licenciamentos pela utilizacdo de areas do dominio publico ou privado, bem
como, e caso seja aplicavel, ao policiamento por parte das autoridades competentes.

Clausula 59.2
Instalagdes do Empreiteiro e Fiscalizagdo

1 — O empreiteiro submetera a aprovacao da fiscalizacdo, no prazo de 44 (quarenta e
guatro) dias apds a notificacdo da adjudicacao, o projeto de todas as suas instalacdes
constituindo o seu estaleiro, bem como as referentes ao seu pessoal.

2 - Independentemente das instalacGes de trabalho e permanéncia do pessoal, o
estaleiro devera reunir os necessarios espacos cobertos inerentes ao armazenamento
de equipamento e materiais.

3 — De acordo com a metodologia usada na obra, o empreiteiro devera propor os locais
e dareas necessdrias para os estaleiros, sujeitando-se aos condicionalismos das
autoridades que os administram.

4 — O empreiteiro obriga-se a vedar os terrenos de estaleiros e a manté-los em bom
estado de asseio, construindo e ligando aos coletores municipais a rede de esgotos que
se torne necessaria.

5 — O empreiteiro obriga-se a instalar e montar, em condi¢Oes eficientes de
funcionamento, as redes provisdrias de abastecimento de dgua, de esgotos, de energia
e iluminagdo, que satisfagam as exigéncias do volume e natureza da empreitada, bem
como o pagamento dos respetivos consumos.
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6 — O empreiteiro obriga-se a construir nos estaleiros retretes e chuveiros devidamente
resguardados, os quais deve manter asseados e ligados aos coletores municipais.

7 — Depois de concluida a obra, estas instalacdes sdo pertenca do empreiteiro.

8 — E por conta do empreiteiro, todas as despesas relativas as instalacdes do seu
estaleiro, incluindo expropriacdes ou indemnizacgdes.

9 — E também encargo do empreiteiro o fornecimento, no local de obra, de instala¢des
funcionalmente eficientes e possuindo area adequada para a utilizacdo dos agentes da
fiscalizacdo. Estas instala¢des, dotadas de ar condicionado, compreenderdo uma sala de
reunioes e instalacGes sanitarias privativas. Na sala de reunides o empreiteiro tera
igualmente como encargo a colocacdo de uma mesa de reunides com 6 lugares e
respetivas cadeiras, bem como de um armdrio vertical (algado com um minimo de
1,20x2,00 m). Estas instalacbes constardo do projeto de estaleiro e terdo de ser
previamente aprovadas pelo dono da obra.

Clausula 60.2
Redes de Agua, Esgotos e Energia Elétrica

1 — O empreiteiro devera construir e manter em funcionamento as redes provisdrias de
abastecimento de 4gua, de esgotos e de energia elétrica que satisfagcam as exigéncias
da obra e do pessoal.

2 — As diligéncias necessdrias a obtencdo das redes referidas no ponto anterior sdo da
conta do empreiteiro, por inclusdo dos respetivos encargos nos pre¢os da empreitada.

3 — As redes provisdrias de energia elétrica deverdao obedecer ao que for aplicavel da
regulamentacdo em vigor.

Clausula 61.2
Sinalizagao dos Trabalhos

1 — O empreiteiro devera executar todos os trabalhos de sinalizagdao das obras, que
permitam alertar convenientemente as pessoas ou viaturas que se desloquem nas
proximidades.

2 — O empreiteiro obriga-se a colocar oportunamente nas estradas que sejam afetadas
pelo desenrolar dos trabalhos os sinais rodovidrios e a balizagem para conveniente aviso
e seguranca do transito, de acordo com Decreto-Lei n.2 44/2005, de 23 de Fevereiro,
com particular atencdo sempre que, em virtude das obras de qualquer natureza ou
obstaculo, haja necessidade de desviar o transito ou de que este se faca com precaucao.
3 — O Dono da Obra reserva-se o direito, por intermédio da sua fiscalizacdo de verificar
o cumprimento rigoroso do estabelecido no nimero anterior, aprovando o colocado, ou
obrigando a modifica-lo se ndo o considerar em condicdes de eficiéncia.

4 — Os dispositivos a adotar na sinalizacdo e balizagem — refletorizados, luminosos ou
iluminados — serdo do tipo aprovado pela Estradas de Portugal, S. A., devendo os sinais
a utilizar ser sempre mantidos em bom estado de conservacao.

5 - Serdo de inteira responsabilidade do empreiteiro quaisquer prejuizos que a falta ou
deficiéncia de sinalizacdo e balizagem possa ocasionar quer a obra quer a terceiros.

6 —Se o empreiteiro ndo der integral cumprimento as ordens da fiscalizagao e nos prazos
que ela estabelecer, incorrera nas responsabilidades e penalidades consignadas na Lei,
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sem prejuizo do dono da obra poder mandar executar por terceiros, por conta do
empreiteiro, quaisquer trabalhos de sinalizagdo e balizagem.

7 — Nao serad efetuado qualquer pagamento especifico relativo a estes trabalhos,
entendendo-se que os encargos respetivos estdo incluidos nos encargos gerais da
empreitada.

Clausula 62.2
Informacgao e Publicidades

O empreiteiro obriga-se a colocar durante a execucdo da obra um painel publicitario de
acordo com as instrugdes da fiscalizagao.

Cldusula 63.2
Prescri¢des Gerais dos Materiais

1 — Cumpre ao empreiteiro fornecer, em qualquer ponto do Estaleiro e sem direito a
retribuicdo, as amostras de materiais para ensaios laboratoriais, que a fiscalizacao
pretenda efetuar.

2 — A aceitac¢do e o controlo exercido pela fiscalizagdo ndao reduzem a responsabilidade
do empreiteiro sobre os materiais utilizados.

3 — Os materiais rejeitados pela fiscalizacdo serdo prontamente removidos do Estaleiro
pelo empreiteiro, sem direito a qualquer indemnizagao ou prorrogagao de prazos.

4 — Serdo da conta do empreiteiro as perdas de materiais no transporte,
armazenamento e aplicagao.

Clausula 64.2
Remocgao de Materiais ou Elementos de Construgao

1 — No prazo maximo de 22 dias a contar da data de conclusdao da empreitada, o
empreiteiro terd de remover do local dos trabalhos os restos de materiais ou elementos
de construcdo, entulhos, equipamentos, andaimes e tudo o mais que tenha servido para
a sua execugao.

2 —Salienta-se que a Portaria n.2417/2008, de 11 de Junho, estabelece que o transporte
de residuos de construcdo e demolicio deve ser acompanhado de guias de
acompanhamento de residuos, segundo modelos anexos a essa Portaria. Neste dominio
dever-se-a também ter em conta o estabelecido no Decreto-Lei n.2 46/2008, de 12 de
Marco, veio estabelecer o regime das operacdes de gestdao de residuos resultantes de
obras ou demolicées de edificios ou de derrocadas, abreviadamente designados
residuos de construcdo e demolicdo ou RCD, compreendendo a sua prevencdo e
reutilizagdo e as suas operagdes de recolha, transporte, armazenagem, triagem,
tratamento, valorizacdo e eliminacdo.

3 — Quando a fiscalizacdo verificar que obras localizadas tenham sido concluidas e que,
por motivos de facilitar acessos ou evitar incomodos em terceiros, seja conveniente
proceder a remocdao dos mesmos elementos do local em causa, deverd dar a respetiva
ordem de limpeza. O empreiteiro dispora de 8 dias para a realizagao da mesma, ao fim
dos quais o Dono da Obra podera mandar executar esse trabalho por terceiros, sendo o
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respetivo custo da responsabilidade do empreiteiro e a deduzir na situagao de trabalhos
imediatos.

Clausula 65.2
Memoria Descritiva

A Membéria Descritiva e Justificativa do Projeto, constitui-se como documento que os
concorrentes, obrigatoriamente deverdo ter em linha de conta na elaboracdo da sua
proposta bem como na execucdo dos trabalhos da empreitada.

Clausula 66.2
Mapa de Trabalhos

1 — No Anexo |, indicam-se as quantidades de trabalho necessarias, as quais
multiplicadas pelos precos unitdrios apresentados pelo concorrente no ato do concurso
deverdo conduzir ao valor global da sua proposta.

2 — Os precos unitdrios incluirdo todas as operagdes impostas por este Caderno de
Encargos, bem como todos os trabalhos acessérios e complementares com vista a total
e perfeita execugdo dos trabalhos a que se referem.

3 — Fazem parte integrante deste Caderno de Encargos as pegas desenhadas constantes
do Projeto de Execucgao.

Clausula 67.2
Plano de Seguranca e Saude

1 — Na execucgdo dos trabalhos atender-se-a as normas de seguranga constantes do
Plano de Segurancga e Saude para a obra, elaboradas de acordo com o Artigo 11.2 do
Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de Outubro.

2 — Assim, o empreiteiro deve desenvolver e especificar o plano de seguranca e saude
em projeto de modo a complementar as medidas previstas, tendo nomeadamente em
conta:

a) As definicdes do projeto e outros elementos resultantes do contrato com a entidade
executante que sejam relevantes para a seguranca e saude dos trabalhadores durante
a execucdo da obra;

b) As atividades simultaneas ou incompativeis que decorram no estaleiro ou na sua
proximidade;

c) Os processos e métodos construtivos, incluindo os que exijam uma planificacdo
detalhada das medidas de seguranca;

d) Os equipamentos, materiais e produtos a utilizar;

e) A programacdo dos trabalhos, a intervencdo de subempreiteiros e trabalhadores
independentes, incluindo os respetivos prazos de execucao;

f) As medidas especificas respeitantes a riscos especiais;

g) O projeto de estaleiro, incluindo os acessos, as circulagdes, a movimentacdo de
cargas, o armazenamento de materiais, produtos e equipamentos, as instalacdes fixas e
demais apoios a produgdo, as redes técnicas provisdrias, a evacuagao de residuos, a
sinalizacdo e as instalag¢des sociais;

h) A informagdo e formacgao dos trabalhadores;
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i) O sistema de emergéncia, incluindo as medidas de prevencao, controlo e combate a
incéndios, de socorro e evacuagao de trabalhadores.

3 — O Plano de Seguranca e Saude para a execucdo da obra deve corresponder a
estrutura indicada no anexo Il do Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de Outubro e ter
juntos os elementos referidos no Anexo Il.

4 — O subempreiteiro pode sugerir e a entidade executante pode promover solucdes
alternativas as previstas no plano de seguranca e salude em projeto, desde que nao
diminuam os niveis de seguranca e sejam devidamente justificadas.

5 — Antes de se proceder a consignacao dos trabalhos da empreitada, o adjudicatario
deverd previamente, submeter a aprovacado da APA, |. P. o respetivo Plano de Seguranca
e Saude para a obra.

Clausula 68.2
Plano de Prevengdo e Gestao de Residuos de Construgao e Demoligao

1 - O empreiteiro deverd efetuar o desenvolvimento do Plano de Prevencdo e Gestao de
Residuos de Construcdao e Demolicdo do projeto, constante do Anexo Il deste caderno
de encargos e concretizar a sua implementacdo em obra.

2 - No ambito da contratacdo de empreitadas de construcdo é obrigatdria, sempre que
tecnicamente exequivel, a utilizacdo de pelo menos 5 % de materiais reciclados ou que
incorporem materiais reciclados relativamente a quantidade total de matérias-primas
usadas em obra, dando cumprimento ao n.2 8 do Artigo 7.2 do Decreto-Lei n.2 73/2011,
de 17 de Junho, que estabelece o Regime Geral da Gestao de Residuos.

Clausula 69.2
Cadastro das Obras Executadas

O empreiteiro fornecerd a fiscalizacdo um registo fotografico das varias fases dos
trabalhos (antes, durante e apés conclusao dos trabalhos) o qual constituira o respetivo
cadastro de cada atuagao efetuada.

Clausula 70.2
Gestor de Contrato

1 — A entidade adjudicante devera designar um gestor de contrato, com a fungdo de
acompanhar permanentemente a execugao deste.

2 — Caso o Gestor do Contrato detete desvios, defeitos ou outras anomalias na execucdo
do contrato deverd comunica-los de imediato ao 6rgao competente, propondo em
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relatério fundamentado as medidas corretivas que, em cada caso, se revelem
adequados.

3 — Ao Gestor de Contrato podem ser delegados poderes para a adog¢do de medidas a
que se refere o numero anterior, exceto em matéria de modificagdo e cessag¢ao do
contrato.
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