Caderno de Encargos ML NICI'F-’EJ DE
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ANEXO A
CADERNO DE ENCARGOS

Clausula 1.2
Objeto

1. E objeto do presente contrato a prestacdo de servicos para o desenvolvimento do estudo para o transporte
publicoemvia dedicada, deacordo comos documentos pré-contratuais, sendo as eventuais contradi¢Oes entre
eles resolvidas de acordo com as regras estabelecidas no Cédigo dos Contratos Publicos.

2. O objeto da presente contratagdo estrutura-se de acordo com as componentes anexas a este caderno de
encargos.

3. As regras especificas quanto ao objeto do contrato e condigdes de execugdo encontram-se nas cldusulas
especiais deste caderno de encargos, que dele fazem parte integrante.

4. Conforme o objeto do contrato, sdo aplicaveis especificamente as regras constantes dos artigos 437.2a 449.9,

na contrata¢do de fornecimento de bens, ou dos artigos 450.2 a 454.2, na contrata¢do de servigos.

Clausula 2.2
Partes

O contraente publico é o Municipio de Guimardes e o cocontratante o adjudicatario.

Clausula 3.2
Cessao da posi¢ao contratual
1. O adjudicatario ndo pode ceder a sua posi¢do contratual, exceto se para isso for autorizado pelo contraente
publico, ou, nos termos do numero seguinte, deste artigo.
2. Oadjudicatdriopodeserforgcadoa cederasua posi¢do contratual, nos termos do artigo 318.2-A, do Cddigo dos
Contratos Publicos.
3. Acessdoda posicdocontratual pelo contraente publico é regulada peloartigo 324.2, do Cédigo dos Contratos

Publicos.

Clausula 4.2
Gestor do contrato

1. Nos termos do artigo 290.2-A, do Cédigo dos Contratos Publicos, o gestor do contrato é Rui Miguel Lino de

Castro, Chefe da Divisdo de Mobilidade e Transportes, com quem o adjudicatdrio tema obriga¢do decooperar,

de modo diligente e célere.

2. O Municipio de Guimardes pode substituir, a qualquer momento, o gestor do contrato, tornando-se essa
substituicdo valida e eficaz por mera comunicac¢do ao adjudicatario.

3. Ao gestor do contrato cabe o acompanhamento permanente da execugdo do contrato, ndo existindo, no

momento em que é assumida a decisdo de contratar, qualquer delegacdo de competéncia em seu beneficio.
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4. A acdodogestor do contrato exerce-se sem qualquer conflito de competéncias com os poderes de fiscalizagdo

e de direcdo da execugdo do contrato, aos quais esta sujeito o adjudicatario.

1. Op

Clausula 5.2
Prazo e plano de execugao

razo de execuc¢do do contrato é de cinco meses, apds assinatura do contrato.

2. De acordocom as disposicdes do caderno de encargos, e com a proposta adjudicatdria, é incluido em anexo?!

ao contrato um plano de execugdo, de onde conste, de modo claro e inequivoco, como deve ser cumprido o

contrato, e como esse cumprimento é acompanhado das obrigacdes de retribuicdo pelo contraente publico.

Clausula 6.2

Obrigagbes do adjudicatario

O adjudicatdrio estd obrigado a cumprirescrupulosamente o contrato, executando-o com diligéncia eem respeito

por todas as regras aquilo a que se comprometeu, pela apresentagdo da sua proposta, e pela assinatura da

declaragdo que corresponde ao Anexo |, ao Cédigo dos Contratos Publicos, e, neste contexto, nomeadamente:

a)
b)
c)

d)

e)

)
k)

Cumprir, no global e no detalhe, o que Ihe compete, nos termos do plano de execugao;

Prestar caucgdo, quando exigida;

Avisar,de imediato, o contraente publico dequalquer obstaculo,incidente ou dificuldade que perturbe, ou
possa perturbar, a execugdo do contrato;

Obter todas as licengas, autorizagOes, ou recolher quaisquer acordos, que sejam necessarios para a
execuc¢do do contrato;

Suportar todos os custos com a execugdo do contrato, unicamente por conta do pagamento do prego
contratual, ou da parte do prego contratual que corresponda ao que o cocontratante efetivamente
executou;

Contratar o pessoal que seja necessario a execugdo do contrato;

Contratar a aquisi¢do de bens ou a prestacdo de servigos, necessarias a execugao do contrato;

Pagar todas as taxas, contribui¢gbes e impostos, que resultem, para si, da execu¢ao do contrato;
Respeitar as ordens, instrugcdes e diretivas que lhe sejam dadas pelo contraente publico, diretamente ou
através dos seus representantes, nos termos dos poderes de conformac¢do da relagdao contratual, segundo
o disposto no Cdédigo dos Contratos Publicos;

Colaborar com o gestor do contrato;

Celebrar os contratos de seguro a que esteja obrigado, nos termos do caderno de encargos, e apresentar
ao contraente publico, os recibos comprovativos do pagamento dos prémios, de modo a que os seguros
estejam vigentes durante todo o periodo de execugdo do contrato, acrescido do periodo de garantia;
Comparecer as reunides para as quais seja convocado por escrito pelo contraente publico, sendo que,
sempre que exista uma situa¢do de incumprimento, e for adequadamente avisado do teor do incidente,

participar nessa reunido com as respostas correspondentes as questdes da ordem de trabalhos;

1 Quando aplicavel
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m) Assumir as responsabilidades peranteterceiros,sempreque, porag¢doouomissdosua,sejaa essesterceiros
causado prejuizo, indemnizando correspondentemente;

n) Respeitar todo o normativo, legal e regulamentar, que intervenha na execugdo do contrato.

Clausula 7.2
Subcontratacao

A subcontratacdo é regida pelos artigos de 317.2a 321.2, do Cédigo dos Contratos Publicos.

Clausula 8.2
Prego contratual

1. O prego contratual é aquele que resulta da aceitagdo da proposta do adjudicatario.

2. Pelo recebimento do prego contratual, o adjudicatdrio obriga-sea execugao integral do contrato, sem direito
a qualquer remunerag¢do suplementar, ou a qualquer verba a titulo de revisdao de pregos.

3. Nado sera feito qualquer pagamento, total ou parcial, que ndo tenha como justificacdo a execugdo das
obriga¢des do cocontratante, e unicamente apds a confirmagdo pelo contraente publico, da efetiva execugdo.

4. Ocontraente publico esta obrigado ao pagamento pontual dos valores que lhe competem, sob pena de incorrer
em responsabilidade por juros, nos termos legais aplicaveis.

5. Nao existe qualquer pagamento a titulo de saldo, isto é, de diferenca entre aquilo queseja o prego contratual,
e o que seja certificado pelo contraente publico como prestagdo executada pelo adjudicatario.

6. N3o ha lugar a qualquer pagamento de prémios, seja por cumprimento antecipado, ou por qualquer outro

fundamento.

Clausula 9.2
Procedimentos para pagamento
1. Quando esteja cumprida qualquer prestacdo que caiba ao adjudicatdrio, que justifique que seja feito um
pagamento por parte do contraente publico, sera essecumprimento por este certificado, e assim comunicado
ao adjudicatario.
2. Se ndoestiver cumprida integralmenteuma presta¢do, nos termos previstos no plano deexecugdo do contrato,
o contraente publico reduzira o pagamento parcial ao que corresponda ao efetivamente executado.
3. Depois de certificado o cumprimento, as faturas, ou documento equivalente, serdo pagas no prazo maximo de
trinta dias.
4. O prego contratual serd pago mediante constatacdo da efetiva prestacdo dos servicos e apresentagdo de
documento na forma legal, consignando o seguinte faseamento:
i. Apresentacdo eanalisedebenchmarking internacional para o transporte publico em via dedicada:30%
ii. Realizacdo de workshop sobre as solugdes objeto do estudo: 30%
iii. Entrega derelatériodoestudo para otransporte publicoem via dedicada, incluindo o desenvolvimento

agora preconizado: 40%
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Clausula 10.2
Obrigag6es do contraente publico

1. Ocontraente publico deve, nos termos dos artigos 286.2,289.2e291.9, todos do Cédigo dos Contratos Publicos,
cooperar com o adjudicatario, no sentido de ser obtido o melhor resultado possivel do cumprimento do
contrato.

2. Em especial, o contraente publico, através dos seus representantes, deve praticar todos os atos que |lhe
competem, no ambito do caderno deencargos, comparecendo sempre quenecessario, eprocedendo a recegdo
do que Ihe seja destinado, desde que cumprido o plano de execugdo.

3. O contraente publico, salvo se especificado de outro modo nas clausulas especiais do caderno de encargos,
ndo tem qualquer obrigacdo de facultar quaisquer meios, fisicos ou materiais ou locais, para o cumprimento

do contrato.

Clausula 11.2
Modificagbes objetivas
1. Nos termos do corpo do artigo 312.2, do Cdédigo dos Contratos Publicos, podem ser feitas as modificac¢oes
objetivas no presente contrato.
2. Além dodispostononumero anterior,oregime das altera¢Ges objetivas é o constantedos artigos 311.2a 315.2
do Cddigo dos Contratos Publicos, acompanhado da disciplina dos bens ou servigos complementares, nos
termos dos artigos 370.2, 378.9, 438.2 e 454.9, todos do Cddigo dos Contratos Publicos, e de todas as suas

normas que com as atras referidas estejam relacionadas.

Clausula 12.2
Sang¢bes contratuais

1. Casooadjudicatarioincumpra as suas obrigacles, sera sujeito a aplicacdo das san¢des contratuais que constam
do artigo 329.2 com as devidas adaptacgdes.

2. Caso o cocontratante incumpra um prazo parcial do plano de execugdo, sera sujeito a uma multa diaria
correspondente a metade do valor maximo previsto no nimero anterior, podendo ser essa sangdo ser anulada
no casode ser cumprido o prazo final,e o incumprimento parcial ndo tenha causado prejuizo significativo ao
contraente publico.

3. O contraente publico procederd a audiéncia prévia do adjudicatario, a qual sera feita mediante comunicagdo
da qual conste a situagdo que consubstancia o incumprimento, e dard um prazo adequado para a respetiva
resposta.

4. E aplicavel ao presente contrato, com as devidas adaptacdes, e tendo em consideracdo os fornecimentos ou
servicos complementares, o disposto no artigo 372.2, do Cédigo dos Contratos Publicos, edessas disposicoes,

especialmente o que corresponde a aplicagdo da sangdo contratual ai prevista.

Clausula 13.2

Prazo de garantia
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1. O prazodegarantiadoservico,oudofornecimento, a que o adjudicatario estd obrigado, édois anos, contados
do cumprimento da ultima prestagcdo contratual.

2. No casode estar em questdo, essencialmente, um fornecimento, ou no ambito de um contrato misto, ou
incidentalmente, no contexto de uma prestagdo de servigos, o fornecimento de um equipamento, ou de um
direito, ou de um dispositivo que tenha, do respetivo fabricante, um prazo de garantia, o adjudicatario é

obrigado a fazer com que essa garantia se concretize em favor do contraente publico.

Clausula 14.2
Resolugdo do contrato
1. Ocontraente publico poderesolver o contrato sempre que esteja perante uma falta grave, que ponha em causa
a satisfagdo do interesse publico que justificou o estabelecimento da relagdo contratual.
2. Ocontraente publico procederd a audiéncia préviado adjudicatario, antes de proceder a resolugdao do contrato.
3. O cocontratante tem direito a resolver o contrato sempre que os atrasos de pagamentos se prolonguem por

mais de seis meses, em montantes que representem, pelo menos, 25% do preco contratual, excluindo juros.

Clausula 15.2
Revogacdo do contrato
As partes podem, por mutuo acordo, revogar o presente contrato, se circunstancias legalmente admissiveis o

permitam, e a defesa concreta do interesse publico aconselhea que o contraente publicosedecida por essa opgdo.

Clausula 16.2
Dever de sigilo

1. Sem prejuizo do disposto no Regulamentos de Protecdo de Dados Pessoais, o prestador de servigos, o seu
pessoal e todas as entidades e pessoas que aquele utilize no cumprimento das obrigagbes as sumidas com a
celebragdo do contrato, obrigam-sea guardar sigilo sobretoda a documentagado e informagdes a que tenham
acesso nos termos do contrato, ndo podendo facultar a terceiros, quaisquer informag¢des nemsobrea natureza
dos proéprios servicos, nem sobre os resultados e conclusdes deles, sem autorizacdo escrita da Entidade
Contratante, dos interessados titulares dos dados protegidos, nem utiliza -los em seu beneficio.

2. A obrigacdo de sigilo profissional referida impGe-se também relativamente as informag¢des que possam ser
fornecidas internamente aos técnicos do prestador ndo diretamente envolvidos na prossecuc¢ao dos objetivos
do contrato, desde que tais informagdes, pela sua natureza, possam perturbar a normal execugdo das
prestacdes abrangidas pelo objeto do contrato.

3. O dever de sigiloabrangeainda toda a documentac¢do e informacdo técnica endo técnica, comercial ou outra,
relativa ao Municipio de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagdo com a execugdo do contrato.

4. A informagdo ea documentagdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a terceiros, nem
objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e exclusivamentea execugcdo

do contrato.
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5. Exclui-sedo dever de sigilo previstoa informagdo e a documentacdo que seja comprovadamente do dominio
publico a data da respetiva obtengdo pelo prestador ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forga
da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou de outras entidades administrativas

competentes.

Clausula 17.2
Lei aplicavel

Ao presente contrato é aplicdvel o Codigo dos Contratos Publicos, e demais legislacdo complementar.

Clausula 18.2
Foro competente
Sempre que ndo esteja nos documentos pré-contratuais, previsto o recurso a arbitragem, a resolugdo dos litigios
emergentes da interpretacdo ou da execugdo do presente contrato é da exclusiva competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Braga.

Clausulas especiais do caderno de encargos

CAPITULO |
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Disposi¢cdes gerais

Clausula 19.2
Objetivo
O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar para a aquisi¢do de
servigcos para o “desenvolvimento do estudo para o transporte publico em via dedicada no concelho de

Guimardes”, conforme Programa determinado no Anexo Al.

Clausula 20.2
Local de prestagao do servigo
Os servigos previstos na clausula19.2 compreendem o ambito territorial do concelho de Guimaraes, sem prejuizo
das articulagdes intermunicipais ou inter-regionais inerentes, nos diferentes modos de transporte, rodovidrio e
ferroviario.Parao efeito deverdo ser consideradas as interagdes com os concelhos limitrofes, particularmente com

a futura linha de alta velocidade.

Clausula 21.2
Relatérios
No decurso da prestacdo de servigos, o ou os relatérios apresentados deverdo compreender um original, uma
copia e o suporte digital inerente, designadamente das pegas georreferenciadas em sistema compativel coma ou

as aplicagdes utilizadas pelo Municipio, no ambito da unidade de Sistemas de Informacgdo Geograficas.

Clausula 22.2
Contrato
1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
2. O contrato a celebrar integra os seguintes elementos:

a. Ossuprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos concorrentes, desde
que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgao competente paraa decisdode
contratar;

b. Os esclarecimentos e as retificacOes relativos ao Caderno de Encargos;

c. O presente Caderno de Encargos.

CAPITULO Il

Obrigac6es
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Clausula 23.2
ObrigagGes principais do prestador de servigos
1. Sem prejuizo de outras obrigagdes previstas na legislagdo aplicavel ou nas clausulas contratuais, decorrem para
o adjudicatario a obrigacdo de prestar servicos em conformidade com o descrito na cldusula 1.2.
2. E da responsabilidade do prestador de servicos, designadamente, o recurso a todos os meios técnicos
humanos, necessarios eadequados a prestagdo dos servigos previstos nos numeros anteriores, bem como ao

estabelecimento do sistema de organizagdo necessario a perfeita ecompleta execugdo das tarefas a s eucargo.

Clausula 24.2
Prego base

O prego base do procedimento é de € 19.900,00, acrescido de IVA a taxa legal em vigor.

CAPITULO Il

Resolugdo do Contrato

Clausula 25.2
Resolug¢do por parte do Municipio de Guimaraes
1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, o Municipio de Guimarades pode resolver o
contrato, no caso de o prestador de servigos violar,deforma grave ou reiterada, qualquer das obrigagGes que

Ihe incumbem, designadamente, atraso na prestacao dos servigos.

2. O direito de resolugdo referido no nimero anterior exerce-se mediante declaragdo enviada ao prestador de

servigos e ndo determina a repeticdo das prestagdes ja realizadas.

ANEXO A1

Programa para o desenvolvimento do estudo para o transporte publico em via dedicada
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1. Local
A elaboragdo do “Desenvolvimento do estudo para o transporte publico em via dedicada no concelho de
Guimardes”, compreendem o ambito territorial do concelho de Guimardes, sem prejuizo das articulages
intermunicipais ouinter-regionaisinerentes, nos diferentes modos de transporte, rodoviario eferroviario. Para
o efeito deverdo ser consideradas asinteragées com os concelhos limitrofes, particularmente com a futura

linha de alta velocidade.

2. Enquadramento
O Conselho de Ministros, através da resolugdo n.2 107/2019, aprovou o “Roteiro para a Neutralidade
Carbdnica” — Decreto-Lei n? 85/2019, de 1 de julho, estabelecendo entre os principais vetores de
descarbonizagdo e linhas de atuagdo para uma sociedade neutra em carbono, “Dinamizar a participagdo das
cidades e das administragdes locais na descarbonizacdo, estimulando uma abordagem integrada aos seus
diferentes vetores, em particular mobilidade, edificios, servigos e gestdo de residuos, e potenciando o papel

gue tém vindo a desempenhar na mitigagdo das altera¢des climaticas”.

No ambito da estratégia do executivo para a promogdo do transporte publico, o Municipio de Guimaraes
promoveu a contratualizacdo do consultor externo TRENMO, através de equipa liderada pelo Prof. Alvaro

Costa, a elaboracdo de um estudo visando a avaliacdo da sua exequibilidade em via dedicada.

A realizagdo do transporte publico em via dedicada poderd adotar meios diferenciados, constituindo o modo
ferrovidrio, o metro de superficie e o BRT — Bus Rapid Transit, as possibilidades habitualmente consideradas

para a sua operacionalizagdo.

Sendo este um processo crucial na descarbonizac¢do do setor dos transportes, o Municipio de Guimaraes
pretende-se posicionar atempadamente na persecucdo das verbas no Plano Nacional de Investimentos
2020/2030 / Plano de Recuperagdo e Resiliéncia, para sistemas de transporte coletivo de passageiros de alta

capacidade e eficiéncia.

A determinacgdo do transportepublicoregular e fidvel nos tempos de deslocagdo constitui uma premissa base
deste processo, para aredugdo do trafego nos principais eixos vidrios do concelho, designadamente na N101
(Guimardes — Taipas), N105 (Guimardes — Lordelo) e N206 (Guimardes — Ronfe), e, de forma subsequente, na

mobilidade urbana no centro da Cidade.
A concretizagdo do transporte publico em via dedicada ndo podera contudo fazer-se de forma disruptiva,
associado a necessidade de canal segregado, nem pela sua constituigdo deslocada do atual universo de utentes,

perdendo a atratividade que se pretende garantir.

3. Objetivo
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No ambito do “Estudo de sistema de transporte publico em via dedicada”, o referido consultor — TRENMO,
elaborouum documento “Andliseexploratéria para a viabilidadede um sistema de transporte publico em via
dedicada em Guimardes”, no qual sdo estruturadas solugdes paracadaumdos referidos eixos,sem que para o

efeito se adotem as mesmas solugdes, decorrente da realidade e especificidade de cada um.

A estratégia proposta e submetida ao executivo municipal para o transporte publico em via dedicada, para
cada um dos referidos eixos, assenta nas seguintes a¢des:
. EN105 — Otimizag¢do do atual servigo ferroviario, promovendo uma frequéncia de 20 minutos entre
Guimarades e Lousado, estabelecendo nesta estagdo a coordenagdo coma Linha de Braga.
As estacOes ferroviarias deverdo ser objeto de beneficiacdo e ou objeto de relocalizagdo, por forma a
garantir a almejada proximidade aos utentes, quando tal se afigure exequivel.
Il.  EN206 — Implementag¢dao de BRT — Bus Rapid Transit, fazendo uso maioritariamente do atual canal
rodovidrio, ainda que segregado da circulagdo automdvel, estabelecendo pontualmente pequenos
segmentos em variante a estrada nacional.

Il.  EN101 - Implementac¢do de BRT —Bus Rapid Transit, ou LRT — Light Rail Transit, ou servigo ferrovia

Do estudo preliminarresulta ainda uma possibilidadealternativa para a materializacdo do transporte publico
em via dedicada, designadamente na EN101 e EN206, fazendo-o por “via aérea”, através de “sistema elevado
on demand”. Esta possibilidaderesulta da adogdo do “convencional” teleférico, com um inovador sistema de
cabode ago multiplo, compreendendo mais do que uma estagdo, e permita o servigo a estagdo da cabineque
pretende-se fazer a tomada ou largada dos utentes, incluindo a imobilizagdo da mesma, solugdo concilidvel

com o pressuposto base da acessibilidade universal.

A possibilidade da sua implementagdo é ainda considerada para a Cidade, estabelecendo a ligagdo dos
principais locais geradores de viagens, entre a Universidade e a esta¢do ferroviaria, incluindo a Alameda Dr.
Alfredo Pimenta (C. C. Triangulo), Alameda Dr. Mariano Felgueiras (Estagdo Central de Ca mionagem e Hospital),

e o Multiusos.

As alternativas referidas carecem no entanto de uma avaliagdo mais pormenorizada, atenta a mudanga de
paradigma que se reveste, pelo que deverd ser considerado o desenvolvimento preliminar desta solugdo para
o transporte publico em via dedicada, por forma a avaliar este projeto disruptivo de transporte publico,

designadamente para o seu eventual sucesso ou fracasso.

4. Metodologia e agdes a desenvolver no ambito do presente procedimento
A prestagdo de servicos visara o desenvolvimento do estudo realizado para o transporte pubico em via
dedicada, disruptivo dos sistemas de transporte “tradicionais”, designadamente no modo alternativo aéreo

que resultou do mesmo. Este processo devera sustentar a decisdo do executivo municipal a determinagdo de
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um sistema de transporte publico em via dedicada, que conduza a reducdo da dependéncia de transporte

individual nos acessos ao centro urbano e a descarbonizagcdo do mesmo.

A realizagdodos trabalhos devera fazer-se de acordo com um cronograma objetivo, ao qual serdo associadas

as condi¢Ges de pagamento, sem prejuizo do alargado conjunto de trabalhos de cada uma das fases, cuja

mensurag¢dao nem sempre se afigura obvia, designadamente:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Benchmarking internacional

O desenvolvimento de benchmarking internacional assente num conjunto minimo de 6 casos de sistemas
disruptivos de transporte, que configurem uma referéncia, positiva ou negativa, com as carateristicas
intrinsecas da area urbana ou periurbana de Guimardes, compreendendo:

= Projeto e branding do novo conceito de mobilidade

= Contexto institucional

= Lideranca politica

= Compromisso e aceitagao publica

Workshop sobre as solugdes objeto do estudo

Realizacdo de workshop sobre as solugdes objeto do estudo, em modelo a determinar (presencial, online
ou misto), integrando convidados lideres noutros sistemas disruptivos de transporte, por forma a
perspetivas a sua visdao dos problemas, com base na experiéncia associada a sua implementagdo. As
solugBes apresentadas deverdo compreender as vantagens e desvantagens associadas, por forma a
determinar os fatores criticos para o sucesso desta eventual iniciativa.

A sua realizagdo deverd integrar ainda a discussdo estratégica por parte de potenciais intervenientes

neste processo (utilizadores, operadores de transporte publico, decisores politicos, entre outros).

Entrega de Relatdrio da analise das opgGes objeto de estudo

Relatdrio escrito, original, copia e em suporte digital, caraterizador das opgdes consideradas, incluindo
modelo comparativo entre os mesmos e a sua georreferenciagdo, integrando as respetivas andlises
criticas e determinagdo politica no seu desenvolvimento, incluindo os contributos relevantes que
resultem da apresentagdo e discussdo do estudo, na definigdo estratégica da ou das solugdes técnicas
desenvolvidas para a viabilizagdo de um sistema de transporte publico em via dedicada no concelho de

Guimaraes.
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