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Clausulas

12, Objecto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no d&mbito do
concurso para a realizacdo da empreitada de «INSTALACAO ELECTRICA DO QUIOSQUE,
BIKESHARING E EVENTOS, LOCALIZADOS NA VARZEA GRANDE», em Tomar.

22, Disposig¢8es por que se rege a empreitada

1. A execucdo do Contrato obedece:

a.

e.

As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

Ao Cadigo dos Contratos Publicos aprovado pelo, Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro
(Cddigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP”), na sua redacao atual;

Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagcdo complementar;

A restante legislacéo e regulamentac&o aplicavel, nomeadamente a que respeita a construg&o,
a revisdo de precos, as instalacBes do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca,
prevencao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

As regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no Contrato:

a.

-~ ® a0

| @

O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo
99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no
artigo 101.° desse mesmo Codigo?;

Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo érgao
competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

O caderno de encargos;

O projecto de execucao;

A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.

1 Alinea n&o aplicavel se o contrato nao for reduzido a escrito, nos termos da alinea d) do n.° 1 e do n.° 2 do artigo 95.° do CCP
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32. Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2
da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.

2. Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projecto de execuc¢éo, prevalece o primeiro
quanto a definicdo das condi¢cBes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em
tudo o que respeita a definicdo da prépria obra.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da clausula anterior
e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario

nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cédigo?.

42 Esclarecimento de dlvidas

1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execucao dos trabalhos a
que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apés o inicio da execucdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra, juntamente
com 0s motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execucéo.

3. O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacéo que porventura haja feito, incluindo a demolicao e reconstrucao

das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

52. Projecto

O projecto de execucao a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no procedimento.

62. Preparacédo e planeamento da execuc¢do da obra

1. O empreiteiro é responsavel:

a. Perante o dono da obra pela preparagéo, planeamento e coordenacao de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacéo,
planeamento e execugao;

b. Dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e
saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca

e saude, e no plano de prevengéo e gestdo de residuos de construgdo e demolicao;

2 Preceito ndo aplicavel, se o contrato nao for reduzido a escrito nos termos da alinea d) do n.° 1 e do n.° 2 do artigo 95.° do CCP
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c. Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e sadde no trabalho
em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea f) do n.° 4 da presente
clausula.

2. A disponibilizagéo e o fornecimento de todos os meios necessérios para a realizagdo da obra e dos
trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, competem ao empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o0 uso
corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execucdo da obra,
designadamente:

a. Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demoli¢cdo do estaleiro;

b. Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em
geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca,
higiene e salde no trabalho e de policia das vias publicas;

c. Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispenséavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para
evitar a estagnacao de 4guas que 0s mesmos possam originar;

d. Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4. A preparacdo e o planeamento da execuc¢éo da obra compreendem ainda:

a. A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duavidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugéo da empreitada;

b. O esclarecimento dessas dividas pelo dono da obra;

c. A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a trabalhos complementares
gue se destinem ao suprimento de erros e omissfes do projecto que sejam detetados nessa
fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP;

d. A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea anterior;

e. O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcéo a adotar na realizagéo dos
trabalhos;

f.  Aelaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento préatico do plano de seguranca
e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em funcao
do sistema utilizado para a execucgdo da obra, em particular as tecnologias e a organizagéo

de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.
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72. Modificacéo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razfes de
interesse publico.

2. No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio financeiro do
Contrato em funcéo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamacéo a
apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter 0s
elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3. Em quaisquer situacbes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar
ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4. Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos respetivos
prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias,
um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessarias a
recuperacado do atraso verificado.

5. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteracOes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.°s 3 e 4 da presente clausula no prazo de 10
dias, equivalendo a falta de pronincia a aceitacdo do novo plano.

82. Prazo de execuc¢do da empreitada

1. O empreiteiro obriga-se a:

a. Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da primeira
consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacédo do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior;

b. Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugéo previstos no plano de trabalhos em
vigor;

c. Concluir a execucgdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da sua
recepcao provisoéria no prazo de 15 dias, a contar da data da sua consignacao.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relacdo ao plano de
trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este € obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de refor¢co de meios de acdo e de reorganizagdo da obra necessarias a recuperacdo dos
atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

3. Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.
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92, Cumprimento do plano de trabalhos

1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se verifiguem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em
vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com
0s desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucado dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a pbr em risco a conclusédo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto
no n.° 4 da clausula 72.

102.Multas por violacdo dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execucao da obra por facto imputavel ao empreiteiro,
0 dono da obra pode aplicar uma san¢éo contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente
a 1 %o do preco contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais de execucao da obra por facto imputavel ao empreiteiro,
€ aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da san¢do contratual ai prevista reduzido a metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execucao da obra, quando recupere o atraso na execucdo dos

trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execug¢éo do Contrato.

113.Actos e direitos de terceiros

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execu¢do da obra em virtude de qualquer facto imputavel
a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia,
informar, por escrito, o diretor de fiscalizacéo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar
as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a

entidade concessionéria ou exploradora daquele servico.
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122.Condicfes gerais de execucédo dos trabalhos

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projecto, com o presente caderno de encargos e com as demais condicdes técnicas contratualmente
estipuladas.

2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢des técnicas definidas nos termos da clausula
23,

3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construcéo ou
dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projecto por outros que considere mais
adequados, sem prejuizo da obtencéo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

132.Erros ou omiss@es do projecto e de outros documentos

O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou omissdes dos
elementos da solu¢cdo da obra por que se rege a execucado dos trabalhos, bem como das ordens, avisos e
notificac6es recebidas, tendo em conta o previsto no art.° 376.° do CCP.

142, Alteracdes ao projecto propostas pelo empreiteiro

1. Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projecto, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

2. Os elementos referidos no ndmero anterior devem incluir, homeadamente, a memoria ou nota
descritiva e explicativa da solu¢do seguida, com indicagdo das eventuais implica¢cdes nos prazos e
custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e célculos justificativos e especificagbes de qualidade
da mesma.

3. Na&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das altera¢gdes ao projecto propostas pelo
empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

4. Nas alteragbes que envolvam fornecimento de materiais, pode o dono da obra exigir documentos
probatérios desses fornecimento.

158.Mencdes obrigatdrias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento do disposto no artigo 348.° do CCP e de outras obrigacfes legais
decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado

de conservacao, o livro de registo da obra e um exemplar do projecto, do caderno de encargos, do

8/19

Caderno_enc_emp.

Praca da Republica 2300-550 Tomar | 249 329 800 — 249 329 806 | contratacaopublica@cm-tomar.pt



CIDADE TEMPLARIA

Municipio de Tomar — Divisdo Financeira
Sector de Contratacao

clausulado contratual® e dos demais documentos a respeitar na execugdo da empreitada, com as

alteragbes que neles hajam sido introduzidas.

2. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposicdo de todos os interessados, 0 texto dos contratos coletivos de trabalho
aplicaveis.

3. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projecto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

162.Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos* e o0s previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver davidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo de
guaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos
ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de
conta do dono da obra.

172.Medicbes

1. As medicdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam?®.

182 Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcéo que sejam fornecidos pelo dono da obra®

correm inteiramente por conta do empreiteiro 0os encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizacdo na execucgdo da empreitada de materiais, de elementos de constru¢éo ou de processos de
construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros

direitos de propriedade industrial.

3 Quando o contrato seja reduzido a escrito.

4 Indicar, se for 0 caso, quais 0s ensaios que o0 dono da obra pretende ver realizados.

5 Possibilidade de indicar outras periodicidades das medigdes nos termos do artigo 388.° do CCP.

& Apenas quando esteja previsto a disponibilizagéo pelo dono da obra de meios necessarios a realizag&o da obra.
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2. No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execuc¢do dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no namero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em

consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

192 Execucéo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nédo incluidos
no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de
fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucao do Contrato ou outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucao da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua
reclamagdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
providéncias adequadas a diminuic&o ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles
trabalhos.

4. No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizacdo
dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do
Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354 .° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a. Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizac&o da obra, €;
b. Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execuc¢do do Contrato que

demonstre ter sofrido.

202.0utros encargos do empreiteiro

1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizacéo de todos os prejuizos
gue, por motivos que Ihe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a recepc¢ao definitiva dos
trabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes Ultimos, da atuacdo do pessoal do
empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de
seguranca das obras, materiais, elementos de construgdo e equipamentos;

2. Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados no
presente caderno de encargos, a constituicdo das caugées exigidas no programa do procedimento’ e

as despesas inerentes a celebragdo do Contrato.

7 Quando exigiveis.
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212.Obrigacdes gerais

1.

S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na
execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,
por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra,
do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,
mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.

As quantidades e a qualificacdo profissional da méo-de-obra aplicada na empreitada devem estar de
acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

222 Horéario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horéario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,

obtenha autorizac@o da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacéo aplicavel, e dé a

conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizacado da

obra?.

232.Seguranca, higiene e saude no trabalho

1.

O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo
por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigaces.

O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢cdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carecga por motivo de acidente no trabalho.

No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos numeros
anteriores, o diretor de fiscalizacao da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem

necessérias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

8 Se tal for pretendido, estabelecer na presente clausula restrigdes a realizagédo de trabalhos fora das horas regulamentares ou

por turnos.
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Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagédo da obra o exija,
0 empreiteiro apresenta apodlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o
pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 292

O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigacbes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal

empregado na obra.

242,

Preco e condi¢cBes de pagamento

Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacfes decorrentes do Contrato,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total constante da proposta adjudicada, a qual
ndo pode exceder os 19 957,66 €, acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro
ser sujeito passivo desse imposto pela execucdo do Contrato.

Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo 0 seu montante
determinado por medicdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 172.

Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentacdo da respetiva fatura.
Em caso de atraso do contraente plblico no cumprimento do prazo de pagamento, sdo devidos juros
de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo
correspondente a mora.

As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o0 modelo e respetivas
instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacédo da obra.

Cada auto de medicéo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de fiscalizacdo da obra
condicionada a realizagdo completa daqueles.

No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagao
da obra e uma outra com os valores por este nao aprovados.

O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos ndmeros anteriores,
mas com base nos precos gue lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do
artigo 373.° do CCP.

As faturas deverdo ser emitidas em nome do Municipio do Tomar, com referéncia aos documentos
gue lhe deram origem, isto é, deve especificar o n.° da encomenda e e 0 respetivo nimero de

COmMpromisso.
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252 Adiantamentos ao empreiteiro

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizacdo haja sido
prevista no plano de trabalhos.

2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no nimero
anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagdo de uma caucao do valor
do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-
caucéo.

3. Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucgdo prevista no nimero anterior correm por conta
do empreiteiro.

4. A caucao para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono
da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

262.Revisdo de precos

1. A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao de obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucédo da empreitada, € efetuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de preco global.

2. Arevisdo de precos obedece a seguinte férmula:

F20 — InstalacBes Eléctricas

3. Osdiferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da empreitada
sdo incluidos nas situagdes de trabalhos.

272.Contratos de seguro

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que
0 pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho de
acordo com a legislacdo em vigor em Portugal.

2. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execugdo do Contrato, as apélices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na
legislacdo aplicavel, das quais deverdo exibir cépia e respetivo recibo de pagamento de prémio na
data da consignacao.

3. O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente seccao, devendo

zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apélices de seguro dos seus subcontratados.
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4. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as apolices
de seguro referidas no n.° 1 validas até ao final a data da recepgao proviséria da obra ou, no caso do
seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a
desmontagem integral do estaleiro.

5. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de pagamento das apélices
previstas na presente seccao ou na legislacao aplicavel, nao se admitindo a entrada no estaleiro de
guaisquer equipamentos sem a exibicao daquelas copias e recibos.

6. Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secc¢do e restante legislacao
aplicavel constituem encargo unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os
contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

7. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante
alei.

8. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigaces de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo-se de todos o0s encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

282.0utros sinistros

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja
apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocé&o prépria por si afetos a obra, que circulem
na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga,
maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automovel (riscos de circulagdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obras
pelos subempreiteiros se encontram segurados.

2. O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apélice deve cobrir todos os meios auxiliares que
vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios, camaratas,
oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou méveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos
préprios.

3. O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer, no total, um
capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os riscos de
circulagdo (ramo automovel).

4. No caso dos bens imoveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio,
raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor
patrimonial.
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208,

Representacdo do empreiteiro

1.

Durante a execu¢do do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacéo diversa no caderno de encargos ou no Contrato,
se estabeleca diferente mecanismo de representagéo.

O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua representacéo a
um técnico com a seguinte qualificagdo minima — Bacharelato em Engenharia Electrotécnica.

ApoOs a assinatura do Contrato e antes da consignacao, o empreiteiro confirmara, por escrito, 0 nome
do director de obra, indicando a sua qualificacéo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu
guadro técnico, devendo esta informacéo ser acompanhada por uma declaracao subscrita pelo técnico
designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direccéo técnica da obra
e comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com proficiéncia e assiduidade.

As ordens, os avisos e as notificacGes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucédo da
empreitada s&o dirigidos directamente ao director de obra.

O director de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre
gue para tal seja convocado.

O dono da obra podera impor a substituicdo do director de obra, devendo a ordem respectiva ser
fundamentada por escrito.

Na auséncia ou impedimento do director de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante
o director de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacéo aplicavel em matéria de
seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do documento referido

na alinea f) do n.° 4 da clausula 62.

308

Representacdo do dono da obra

Durante a execucao o dono da obra é representado por um diretor de fiscaliza¢do da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagédo distinta no caderno de encargos ou no Contrato,
se estabeleca diferente mecanismo de representacgéo.

O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que designe

para a fiscalizacéo local dos trabalhos até a data da consignacao ou da primeira consignacao parcial.

O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as matérias

relevantes para a execucao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam

postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagéo, resolucdo ou revogagao

do Contrato.
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312.Gestor do contrato

Nos termos da alinea i) do n.° 1 do art.® 96.°, conjugado com o art.° 290.° - A, ambos do CCP, podera ser

nomeado o gestor de contrato, o qual sera identificado no clausulado no contrato escrito.

322 Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas
por si e pelo diretor de fiscalizac@o da obra, contendo uma informacéo sisteméatica e de facil consulta
dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucao dos trabalhos.

Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra s&o os referidos no n.° 3 do artigo 304.° e
no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

2. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com

jurisdicdo sobre os trabalhos.

332.Recepcao provisoéria

1. Arecepcao provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagcdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da
obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucéo da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recep¢do provisoéria, esta é
efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que néo seja objecto de deficiéncia.

3. O procedimento de recepc¢éo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

342 Prazo de garantia

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a. 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b. 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalagcBes técnicas;
c. 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afectos a obra, mas dela
autonomizaveis.

2. Caso tenham ocorrido receg¢fes provisoérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
ndamero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas
pelo dono da obra.

3. Exceptuam-se do disposto no n.° 1 as substituicBes e os trabalhos de conservacédo que derivem do
uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizacdo para os

fins a que se destina.
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352.Recepcéao definitiva

1. No final do prazo [ou dos prazos, se forem fixados varios] de garantia previsto na clausula anterior, &
realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de recepcéo definitiva.

2. Se avistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condi¢ces
de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3. A recepcéo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a. Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicbes normais de
exploragdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b. Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de ruina ou
falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos pressupostos previstos
no numero anterior, o dono da obra fixa 0 prazo para a sua correcdo dos problemas detetados por
parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos

termos dos niimeros anteriores.

362.Deveres de informacao

1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem
ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execucdo do Contrato, de
acordo com as regras gerais da boa fé.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou ndo forga maior, que previsivelmente impecam o cumprimento ou 0 cumprimento
tempestivo de qualguer uma das suas obrigacdes.

3. No prazo de dez dias apés a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo

ou da medida em que previsivelmente serd afetada a execucédo do Contrato.

372.Subcontratacdo e cesséo da posi¢cao contratual

1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se
encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2. O dono da obra apenas pode opor-se & subcontratacdo na fase de execuc¢@o quando nédo estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacdes emergentes do

Contrato.
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3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo
384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto
a revisdo de precos.

4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da obra para
que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

5. O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

6. No prazo de cinco dias ap0ds a celebracao de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve,
nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-
Ihe cépia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais é do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8. A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra, sendo em

qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

382.Resolucao do contrato pelo dono da obra

O dono da obra pode resolver o contrato nos casos previstos nos artigos 333.° °, 334.°, bem como nos

previstos nas diversas alineas do art.° 405.°, todos do CCP.

392, Proibic&o de participacdo em futuros procedimentos de formacéo de contratos

Para efeitos de aplicada sancdo de proibi¢édo de participacdo em procedimentos de formacéo de contratos
nos termos previstos do art.° 464.° - A, o dono da obra deve comunicar ao IMPIC, casa haja incumprimento
contratual.

402.Resolucdo do contrato pelo empreiteiro

O empreiteiro pode resolver o contrato nos casos previstos no artigo 332.° do CCP°, bem como nos

previstos nas diversas alineas do art.° 406.° do mesmo diploma.

9 Conforme admitido no n.° 1 do artigo 333.° do CCP, podem ser consagradas outras situagdes de grave violagao das obrigactes
assumidas pelo dono da obra.
10 Conforme admitido no n.° 1 do artigo 332.° do CCP, podem ser consagradas outras situagdes de grave violagao das obrigacdes

assumidas pelo dono da obra.
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413 Foro competente

Para resolucédo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do tribunal

administrativo e fiscal de Leiria, com expressa renlincia a qualquer outro.
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