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1.

PARTE |
CLAUSULAS JURIDICAS

CAPITULO
DISPOSICOES GERAIS

CLAUSULA 1.2
Objecto

O presente Caderno de Encargos compreende as Clausulas a incluir no Contrato a celebrar na sequéncia do
procedimento pré-contratual por Consulta Prévia, a adotar ao abrigo do disposto na alinea c) do n.° 1 do artigo 20.° do
Codigo dos Contratos Publicos (CCP), para a elaboragio dos projetos necessarios 8 CONSTRUGAO DA EB1

PROFESSOR ANTONIO CARDOSO.

CLAUSULA 2.2
Contrato
O Contrato é composto pelo respectivo clausulado contratual e os seus anexos.
O Contrato a celebrar integra, ainda, os seguintes documentos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados pelo interessado, desde
que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a deciséo

de contratar;
b) Os esclarecimentos e as rectificagdes relativos ao Caderno de Encargos;
c) O presente Caderno de Encargos;
d) A Proposta Adjudicada;
e) Os esclarecimentos sobre a Proposta Adjudicada prestados pelo Prestador de Servigos.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no niimero anterior, a respectiva prevaléncia é determinada pela

ordem pela qual ai s&o indicados.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do Contrato e seus anexos, prevalecem
0s primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos
Contratos Publicos e aceites pelo Prestador de Servigos nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma

legal.
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CLAUSULA 3.2
Prazo de vigéncia

O Contrato mantém-se em vigor até a concluséo dos servigos, em conformidade com os respectivos termos e condigdes, e

o disposto na lei, sem prejuizo das obrigagbes acessorias que devam perdurar para além da cessag&o deste.

CLAUSULA 4.
Prego base e prego contratual

1. O prego base é o pre¢o méximo que a Entidade Adjudicante se dispde a pagar pela execugéo de todas as prestagdes
que constituem o objecto do Contrato a celebrar.

2. Ovalor do prego base é de 74.900,00 euros, IVA n&o incluido.

CAPITULOII
OBRIGAGOES CONTRATUAIS

SECCAQ|
OBRIGAGOES DO PRESTADOR DE SERVIGOS

SUBSECGAO |
DISPOSIGOES GERAIS
CLAUSULA 5.2
Constituicao da equipa prestadora de servigos

1. Aelaborag&o dos Projectos, a que se refere o presente Caderno de Encargos, ficaré a cargo de uma equipa projectista,
cuja coordenag&o é da inteira e exclusiva responsabilidade de um dos autores dos projectos.

2. Aequipa projectista seréa constituida pelo Coordenador de Projecto, e pelos autores do projecto ordenador e dos demais
projectos, de acordo com o definido na Clausula 33.2 do presente Caderno de Encargos.

3. Aequipa projectista, referida no numero anterior, s6 poderéa ser alterada mediante prévio e expresso consentimento da
Entidade Adjudicante.

4, A identificagdo dos vérios técnicos que integram a equipa projectista, com identificagdo do Coordenador de Projecto,
ficara descriminada em documento anexo a proposta.
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O Coordenador de Projeto devera assegurar os deveres previstos no artigo 9° da Lei n.° 40/2015, de 1 de Junho.

CLAUSULA 6.7
Prestagao do servigo

Os servigos, objecto do confrato, compreendem a elaborag&o e coordenagédo dos projectos descriminados no n.° 2 da
Clausula 33.2 da Parte Il ao presente Caderno de Encargos, nas fases apresentadas no ponto seguinte, conforme as

disposi¢des constantes da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de Julho.
Os servigos, objecto do contrato, compreendem as seguintes fases:
a) Elaboragao do Estudo Prévio;
b) Elaboragéo do Projeto de Execugao;

c) Assisténcia Técnica

CLAUSULA7.2
Obrigagoes principais do prestador de servigos

Sem prejuizo de outras obrigagdes previstas na legislagéo aplicavel, no Caderno de Encargos ou nas clausulas
contratuais, da celebragao do contrato decorrem para o Prestador de Servigos as seguintes obrigagdes:

a) Elaboragéo do Estudo Prévio;

b) Elaboragéo de Projecto de Execugao;

c) Coordenagao dos diversos projectos, atestando a compatibilidade entre os mesmos;

d) Assisténcia técnica

A titulo acessoério, o Prestador de Servigos fica ainda obrigado a recorrer a todos os meios humanos e materiais que
sejam necessarios e adequados a prestagdo do servigo, bem como ao estabelecimento do sistema de organizagao

necessario a perfeita e completa execug&o das tarefas a seu cargo.

O Prestador de Servigos obriga-se a garantir que os projectos a desenvolver no ambito das suas obrigagdes contratuais
observam todas as normas legais e regulamentares aplicaveis, designadamente as constantes de instrumentos de
gestéo territorial, do regime juridico de protec¢do do patriménio cultural, do regime juridico aplicavel & gestéo de
residuos de construgao e demolicdo e das normas técnicas de construg&o, garantido a conformidade com as exigéncias

das Entidades Externas, bem como a aprovago e certificagao dos projectos que delas caregam.
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CLAUSULA 8.2
Forma de prestagao do servigo

Para o acompanhamento da execugdo do Contrato, o Prestador de Servigos fica obrigado a manter, com uma
periodicidade mensal ou outra que se considere adequada, reunides de coordenagdo com os representantes da

Entidade Adjudicante, das quais deve ser lavrada acta a assinar por todos os intervenientes na reunigo.

As reunides previstas no nimero anterior devem ser alvo de uma convocatoria escrita por parte do Prestador de

Servicos, a qual deve ser anexada a agenda prévia da reunigo.

O Prestador de Servigos fica também obrigado a apresentar & Entidade Adjudicante, sempre que solicitado, a evolugao
de todas as operacOes objecto dos servigos respeitantes ao cumprimento de todas as obrigagbes emergentes do
Contrato e qualquer documento que a Entidade Adjudicante considere necessario no ambito do normal

acompanhamento dos trabalhos.

Todos os relatérios, registos, comunicagdes, actas e demais documentos elaborados pelo Prestador de Servigos devem

ser integralmente redigidos em portugués.

CLAUSULA 9.2
Prazo de prestagdo do servigo

Os prazos para elaboragéo e entrega de cada fase de trabalho, no &mbito da prestagéo de servigos, deveréo ser os

seguintes:

a) Estudo Prévio, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da data da assinatura do contrato;

b) Projeto de Execugéo, a executar no prazo de 90 (noventa) dias contados da data da comunicagéo da

aprovagéo da fase anterior;

c) Assisténcia Técnica, a prestar de acordo com a evolug&o da execugéo dos trabalhos.
O prazo correspondente a Assisténcia Técnica incluira, ainda, o tempo necessério para a preparagéo do(s) concurso(s)
para a adjudicag&o da empreitada e apreciagao das respectivas propostas.
O prazo de execug&o das obras n&o podera, em circunstancia alguma, ser superior a 2 (dois) anos, contados nos termos
do n.° 1 do artigo 362.° do CCP, ficando o Prestador de Servigos liberado da prestagéo de Assisténcia Técnica em fase

de execug&o das obras, nos termos do presente Contrato, caso a mesma néo seja iniciada nos 3 (trés) anos seguintes a

aprovagéo do Projecto de Execugao.

Nos casos previstos no nimero anterior, quando a obra ndo seja iniciada ou concluida nos prazos indicados, a
prestacdo da Assisténcia Técnica pelo Prestador de Servigos, em fase de execugéo de obras, serd alvo de novo

Contrato a celebrar com a Entidade Adjudicante, sem prejuizo do disposto no n.° 6 da Clausula 19.2.
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Os prazos previstos no n.° 1 da presente Clausula podem ser prorrogados por iniciativa da Entidade Adjudicante ou a
requerimento do Prestador de Servigos, desde que devidamente fundamentados, ou na sequéncia da ocorréncia de um
motivo de for¢a maior ou facto alheio a responsabilidade do Prestador de Servigos, sem prejuizo do disposto no n.° 2 do
artigo 97.° do CCP.

CLAUSULA 10.2

Recepgéo dos elementos a produzir ao abrigo do contrato

No prazo de 15 (quinze) dias a contar da entrega dos elementos referentes a cada fase de execugdo do Contrato, a
Entidade Adjudicante procede a respectiva andlise, com vista a verificar se 0s mesmos reinem as caracteristicas,
especificacdes e requisitos técnicos definidos na Parte Il do presente Caderno de Encargos e na proposta adjudicada,

bem como outros requisitos exigidos por lei.

No decurso da anélise a que se refere 0 numero anterior, o Prestador de Servigos deve prestar a Entidade Adjudicante a

cooperagdo e o0s esclarecimentos necessarios.

Caso, na sequéncia da conclusdo da andlise a que se refere o n.° 1 da presente clausula, se conclua que os elementos
entregues ndo estdo conformes com as exigéncias legais ou caso existam discrepancias com as caracteristicas,
especificagbes e requisitos técnicos definidos na Parte Il do presente Caderno de Encargos, a Entidade Adjudicante

deve disso informar, por escrito, o Prestador de Servigos.

No caso previsto no niimero anterior, e no prazo razoavel que for determinado pela Entidade Adjudicante, nunca inferior
a 10 (dez) dias, o Prestador de Servigos pode responder, em caso de discordancia, ou executar, a sua custa, as
alteragbes e complementos necessérios para garantir o cumprimento das exigéncias legais e das caracteristicas,

especificagdes e requisitos técnicos exigidos.

Apbs a realizagdo das alteragdes e complementos necessérios pelo Prestador de Servigos, no prazo respectivo, a

Entidade Adjudicante procede a nova anélise, nos termos do n.° 1 da presente Clausula.

Caso a analise da Entidade Adjudicante, a que se refere o n.° 1 da presente clausula, comprove a conformidade dos
elementos entregues pelo Prestador de Servigos com as exigéncias legais, e neles ndo sejam detectadas quaisquer
discrepancias com as caracteristicas, especificagées e requisitos técnicos definidos na Parte Il do presente Caderno de
Encargos, deve ser emitida, no prazo méaximo de 15 (quinze) dias a contar do termo dessa analise, a declaragéo de
aceitagéo pela Entidade Adjudicante.

Antes da aprovagé&o final do Projecto de Execugéo pela Entidade Adjudicante, pode haver lugar a auditoria ou a reviséo
do projecto, por pessoa singular ou colectiva devidamente qualificada para a sua elaboragao, distinta do autor do mesmo

e auténoma do Prestador de Servicos.

No caso de, na sequéncia da auditoria ou revis&o de projecto a que se refere o nimero anterior, serem detectados erros

ou omiss@es de projecto, fica o Prestador de Servigos obrigado a proceder & reviséo dos mesmos, no prazo de 15
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(quinze) dias, contados da data da comunicag&o da reviséo efectuada.

CLAUSULA 11.2
Transferéncia da propriedade

Com a declaragdo de aceitagdo a que se refere o n.° 6 da Clausula anterior, ocorre a transferéncia da posse e da

propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do Contrato para a Entidade Adjudicante.

CLAUSULA 122
Direitos de autor

S&o garantidas a salvaguarda do Direito de Autor e a permiss&o de divulgagéo pelo Prestador de Servigos dos estudos e

projectos produzidos no &mbito da prestagéo de servi¢os, nos termos da legislagéo aplicavel.

SUBSECGAQ I
DEVER DE SIGILO
CLAUSULA 13.2
Objecto do dever de sigilo

1. O Prestador de Servigos deve guardar sigilo sobre toda a informag&o e documentag&o, técnica e néo técnica, comercial
ou outra, relativa & Entidade Adjudicante, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relag&o com a execugéo do

Contrato.

2. Ainformagéo e a documentagao cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a terceiros, & excepgéo dos
técnicos intervenientes na prestagéo de servigos, nem ser objecto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que nao

o destinado directa e exclusivamente a execugéo do Contrato.

3. Excluem-se do dever de sigilo previsto no nimero anterior a informagdo e a documentagdo que sejam
comprovadamente do dominio publico a data da respectiva obtengao das mesmas pelo Prestador de Servigos ou o que
este seja legalmente obrigado a revelar, por forga da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou

outras entidades administrativas competentes.

4. O Prestador de Servigos responde perante a Entidade Adjudicante pela violagdo do dever de sigilo e pela quebra da

confidencialidade dos documentos referidos no n.° 1 da presente Clausula.
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CLAUSULA 142
Prazo do dever de sigilo

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 2 (dois) anos a contar do cumprimento ou cessagéo, por
qualquer causa, do Contrato, sem prejuizo da sujeicdo subsequente aos deveres legais relativos, designadamente a
protecgdo de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianga devidos as pessoas colectivas.

SECCAO Il
OBRIGAGOES DA ENTIDADE ADJUDICANTE
CLAUSULA 15.2
Gestao do contrato

A Entidade Adjudicante designara um Gestor do Confrato que tera por incumbéncia, entre outras, assegurar as relagdes
correntes entre a Entidade Adjudicante e o Prestador de Servigos, no &mbito da execug&o do Contrato.

CLAUSULA 16.2
Responsabilidade da entidade adjudicante

1. A Entidade Adjudicante devera4 assumir todas as responsabilidades, cumprindo com todas as suas obrigacoes
contratuais, de acordo com o estipulado no artigo 18.°, da Lei n.° 40/2015, de 1 de Junho.

2. AEntidade Adjudicante devera assumir as suas obriga¢des de acordo com artigo 17.°, do Decreto -Lei n.° 273/2003, de
29 de Outubro, com exceg&o da elaborag&o do Plano de Seguranga e Salide em fase de projeto, Plano de Prevengéo e

Gestao de Residuos da Construg&o e Demoli¢&o cuja responsabilidade é atribuida ao Prestador de Servigos.

CLAUSULA 17.2

Prego contratual

1. Pela prestagéo dos servigos objecto do Contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigagfes constantes do
presente Caderno de Encargos, a Entidade Adjudicante deve proceder ao pagamento pontual ao Prestador de Servigos
do prego constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

2. O prego referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade ndo esteja
expressamente atribuida a Entidade Adjudicante, incluindo as despesas de alojamento, alimentag&o e deslocagéo de
meios humanos, despesas de aquisigao, transporte, armazenamento e manutengéo de meios materiais bem como

quaisquer encargos decorrentes da utilizagdo de marcas registadas, patentes ou licengas, sem prejuizo do disposto no

10
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n.° 3 do artigo 97.° do Codigo dos Contratos Publicos.
As diferentes fases de execugdo do Contrato correspondem, em percentagem, as seguintes parcelas do prego
contratual:

a) Pelafase do Estudo Prévio, 35% (trinta e cinco por cento);

b) Pela fase de Projecto de Execug&o, a importancia correspondente a 50% (cinquenta por cento);

c) Pela fase de Assisténcia Técnica, 15% (quinze por cento), pagos de forma fraccionada em parcelas, de

valor calculado de acordo com a calendarizag&o aprovada para o efeito.

O Contrato néo estara sujeito a reviséo de precos.

CLAUSULA 18.
Condigbes de faturagio e de pagamento

A quantia devida pela Entidade Adjudicante, sera paga no prazo de 30 dias apds a recegdo da respetiva fatura, a qual

sO sera emitida ap6s o vencimento da obrigag&o respetiva, sendo a mesma validada pelo Gestor do Contrato.

Para os efeitos do numero anterior, a obrigagéo considera-se vencida com a emiss&o da declaragéo de aceitagéo pela
Entidade Adjudicante, nos termos da Clausula 10.2.

Em caso de discordancia por parte da Entidade Adjudicante quanto aos valores indicados nas facturas, esta comunicarg
ao Prestador de Servigos, por escrito, os respectivos fundamentos, ficando o Prestador de Servigos obrigado a prestar
os esclarecimentos necesséarios ou proceder a emissao de nova factura corrigida, podendo haver recurso a Comiss&o

Arbitral, no caso em que n&o seja possivel chegar a acordo.

O Adjudicatério ficara sujeito aos descontos impostos pela legislagéo aplicavel, no que se refere a todos os pagamentos
efectuados.

Da fatura devera constar, nos termos do artigo 9.% n.° 2, da Lei n.° 8/2012, de 21/2, na sua redagéo atual, 0 numero de
compromisso, sob pena de devolugdo daquela e consequente n&o reconhecimento da obrigagdo, para além dos
elementos constantes do artigo 299.°-B do CCP quando se frate de faturag&o eletronica.

O fornecedor/prestador de servigo, caso retina as condi¢des de proceder a faturagéo eletronica devera remeter para o
Municipio de Amarante as respetivas faturas eletrénicas, num dos seguintes formatos compativeis:

b) a) PDF da fatura assinado digitalmente (imagem da fatura)

¢) b) XML (dados desmaterializados da fatura) num formato standard (XML UBL2.1, Espap ou Cius-PT).

d) c) Plataforma EDI

7 - O envio das faturas referidas nas alineas a) e b) do n.° anterior devem ser exclusivamente remetidas para o correio

eletrénico fatura.electronica@cm-amarante.pt

11
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CAPITULO I
PENALIDADES CONTRATUAIS E RESOLUGAO

CLAUSULA 19.2

Penalidades contratuais

1. Pelo incumprimento de obrigagées emergentes do Contrato, a Entidade Adjudicante pode exigir do Prestador de
Servigos 0 pagamento de uma pena pecuniéria, de montante a fixar em fungéo da gravidade do incumprimento, nos

seguintes termos:

a) Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega dos elementos referentes a cada fase do Contrato,

calculada diariamente, até:

- Um por mil, nos primeiros 15 (quinze) dias;

- Dois por mil, a partir do décimo sexto e até ao trigésimo dia;

- Trés por mil, a partir do trigésimo primeiro e até ao quadragésimo quinto dia; e
- Quatro por mil, a partir do quadragésimo sexto e até ao nonagésimo dia.

b) Se oincumprimento for devido a verificago de graves erros ou omissdes, o quantitativo da indemnizag&o néo

excederé o valor da fase ou fases em que aqueles se produziram;

c) Por qualquer outro incumprimento a indemnizag&o néo excedera o quantitativo correspondente a 15% (quinze

por cento) dos honorarios vincendos.

2. Na determinagéo da gravidade do incumprimento, a Entidade Adjudicante tem em conta, nomeadamente, a duragéo da

infracg@o, a sua eventual reiteragéo, o grau de culpa do Prestador de Servigos e as consequéncias do incumprimento.

3. Nas situagdes enquadraveis no numero anterior, de acordo com o disposto no n.° 2 do artigo 308.° do CCP, e atento o
preceituado na alinea c¢) do n.° 2 do artigo 307.° do CCP, devera ser assegurado ao Prestador de Servigos o direito de
audiéncia prévia, tal como regulado no Cédigo do Procedimento Administrativo, relativamente a inteng&o de aplicag&o
da sangao.

4. A Entidade Adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do Contrato com as penas pecuniérias
devidas nos termos da presente Clausula.

5. As penas pecunidrias previstas na presente Clausula ndo obstam a que a Entidade Adjudicante exija uma indemnizag&o
pelo dano excedente.

6. Verificando-se a rescisdo do Contrato por facto ndo imputavel ao Prestador de Servigos, tera este direito,

cumulativamente, as seguintes indemnizagdes:

a) O quantitativo correspondente ao valor dos honorérios, atribuivel ao trabalho n&o executado na fase em

12
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curso;
b) A 10% (dez por cento) do valor das prestagdes de honorarios vincendos, salvo se este quantitativo for

inferior a0 montante do valor da fase imediatamente subsequente, caso em que sera esta a quantia
indemnizatoria; e

A 10% (dez por cento) do valor estabelecido para a fase de Assisténcia Técnica, corrigido segundo o valor
orgamentado e aprovado para a obra, decorridos que sejam 2 (dois) anos sobre a data de aprovag&o oficial

do projecto.

CLAUSULA 20.

Forga maior

N&o podem ser impostas penalidades ao Prestador de Servigos, nem é havida como incumprimento, a néo realizagéo

pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de forga maior, entendendo-se

como tal as circunstancias que impossibilitem a respectiva realizagéo, alheias a vontade da parte afectada, que ela nao

pudesse conhecer ou prever a data da celebragao do Contrato e cujos efeitos n&o Ihe fosse razoavelmente exigivel

contornar ou evitar.

Podem constituir forga maior, se se verificarem os requisitos do numero anterior, designadamente, tremores de terra,

inundagdes

, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, actos de guerra ou

terrorismo, motins e determinagdes governamentais ou administrativas injuntivas.

Né&o constituem forga maior, designadamente:

a)

9)

Circunsténcias que néo constituam forga maior para os subcontratados do Prestador de Servigos, na parte

em que intervenham;

Greves ou conflitos laborais limitados &s sociedades do Prestador de Servigos ou a grupos de sociedades
em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;

Determinages governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou de outra forma

resultantes do incumprimento pelo Prestador de Servigos de deveres ou énus que sobre ele recaiam;
Manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo Prestador de Servigos de normas legais;

Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagdes do Prestador de Servigos cuja causa, propagag&o ou

proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de seguranga;
Avarias nos sistemas informéticos ou mecénicos do Prestador de Servigos n&o devidas a sabotagem;

Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forga maior deve ser imediatamente comunicada a

outra parte.
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A forga maior determina a prorrogagéo dos prazos de cumprimento das obrigagdes contratuais afectadas pelo periodo
de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da forga maior.

CLAUSULA 21.2

Resolugéo por parte da entidade adjudicante

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolug&o previstos na lei, a Entidade Adjudicante pode resolver o Contrato, a
titulo sancionatério, no caso de o Prestador de Servigos violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigagdes que

Ihe incumbem, designadamente nos seguintes casos:

a) Pelo atraso na conclus&o dos servigos ou na entrega dos elementos referentes a cada fase do Contrato
superior a 45 (quarenta e cinco) dias ou perante declaragéo escrita do Prestador de Servigos de que o
atraso respectivo excedera esse prazo;

b) Pela verificagio de graves erros, negligéncia ou omissées, imputaveis ao Prestador de Servigos.

O direito de resolugao referido no nimero anterior exerce-se mediante declarag&o enviada ao Prestador de Servigos e

n&o determina a repeticéo das prestagdes ja realizadas.

CLAUSULA 22.?

Resolugao por parte do prestador de servigos

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugéo previstos na lei, o Prestador de Servigos pode resolver o Contrato
quando:

a) Qualquer montante que Ihe seja devido esteja em divida hd mais de 6 (seis) meses, ou 0 montante em
divida exceda 25% (vinte e cinco por cento) do prego contratual, excluindo juros;

b) Pela verificagdo da impossibilidade de cumprimento de alguma das Clausulas contratuais por parte da
Entidade Adjudicante de que possa resultar grave prejuizo ou dano para os seus direitos e legitimas

expectativas;

c) Pelo decurso de 3 (trés) anos sobre a data de aprovagdo do Projecto de Execugdo, sem que as obras
correspondentes hajam sido iniciadas;

d) Se se verificar a suspensao da eficacia do Contrato por periodo superior a 180 (cento e oitenta) dias, por

causa nao imputavel ao Prestador de Servicos;

e) Se por facto que Ihe ndo seja imputavel ndo se verificar a aprovagdo de qualquer fase contratada dos

projectos, no prazo correspondente ao dobro do fixado para a verificagdo daquele acto, ou de 180 (cento e
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oitenta) dias se aquele for inferior a este lapso de tempo.
O direito de resolugao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

Nos casos previstos na alinea a) do n.° 1, o direito de resolug&o pode ser exercido mediante declaragéo & Entidade
Adjudicante, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apds a recepgéo dessa declaragdo, salvo se a Entidade Adjudicante

cumprir as obrigagdes em afraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

A resolug&o do Contrato nos termos dos numeros anteriores n&o determina a repeticéo das prestagdes ja realizadas
pelo Prestador de Servigos, cessando todas as obrigagdes deste ao abrigo do Contrato.

CAPITULO IV
CAUGAO E SEGUROS

CLAUSULA 23.2

Execugdo da caugéo

Né&o ha prestagao de caugao, nos termos da alinea a) do n°2 do artigo 88° do CCP.

CLAUSULA 24
Seguros

E da responsabilidade do Prestador de Servigos a cobertura, através de contratos de seguros de responsabilidade civil,
dos riscos de danos patrimoniais e ndo patrimoniais causados a terceiros em resultado de actos, omissdes ou

negligéncia por ele cometidos exclusivamente no decurso da sua actividade.

O Prestador de Servigos devera acautelar a celebrag&o de contrato de seguro de responsabilidade civil para os técnicos
abrangidos pela Lei n.° 40/2015, de 1 de Junho, de acordo com o disposto no seu artigo 24.° € na demais legislag&o em

vigor & data da celebragéo do Contrato.

A Entidade Adjudicante pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da celebrag&o dos contratos

de seguro referidos no numero anterior, devendo o Prestador de Servigos fornecé-la no prazo de 5 (cinco) dias uteis.
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CAPITULOV
RESOLUGAO DE LITIGIOS

CLAUSULA 25.2
Foro competente

As questdes emergentes da execug&o do confrato serdo dirimidas pelo Tribunal competente, em razéo da matéria, para

area do Municipio de Amarante, depois de esgotados 0s meios amigéveis para a sua resolugao.

CAPITULO VI
DISPOSIGOES FINAIS

CLAUSULA 26.2
Subcontratagédo e cesséo da posigao contratual

A subcontratagdo pelo Prestador de Servigos, e a cessdo da posigao contratual por qualquer das partes, depende da

autorizagdo da outra, nos termos do Cadigo dos Contratos Publicos.

CLAUSULA 27.2
Comunicagbes e notificagdes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas oufras regras quanto as notificagdes e comunicagdes entre as partes do
Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Codigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual

de cada uma, identificados no Contrato.
2. Toda e qualquer informagao a transmitir ao co-contratante devera ser enderegada por escrito.

3. Caso se verifique a necessidade de um entendimento verbal de caracter urgente, deve 0 mesmo ser ratificado por

escrito, no prazo méximo de 2 (dois) dias uteis.

4. Qualquer alteragao dos contactos constantes do Contrato deve ser comunicada a outra parte, no prazo maximo de 5

(cinco) dias uteis.
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CLAUSULA 28.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no Contrato séo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

CLAUSULA 29.2

Alteragéo ao contrato

Qualquer alteragdo a introduzir no Contrato no decurso da sua execugdo ou da prorrogagdo do mesmo seré objecto de

acordo prévio entre as partes.

CLAUSULA 30.2
Legislagao aplicavel

O Contrato é regulado pela legislagdo portuguesa.
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PARTE lI

ESPECIFICAGOES TECNICAS

CLAUSULA 31.2
Area de intervengao

A érea de intervengdo da presente prestagdo de servigos corresponde a assinalada nas Plantas Anexas ao Programa

Preliminar.

CLAUSULA 32.2

Elementos fornecidos pela entidade adjudicante

1. A Entidade Adjudicante, para além dos elementos constantes do Programa Preliminar, fornecerd, o levantamento

arquitetonico base e o levantamento topogréfico para apoio ao projeto.

2. Caso se verifique a necessidade de execugdo de sondagens ef/ou estudos geotécnicos, deverdo ser fornecidos pelo

prestador de servigos, os elementos necessérios a C.M.A. para que possa promover a sua elaborago.

3. AEntidade Adjudicante proporcionara, sempre que possivel, apoio ao Prestador de Servigos, promovendo as diligéncias
que lhe sejam solicitadas pelo mesmo, como sejam pedidos de informagdes, reunides, audiéncias ou colaborag&o com
as entidades envolvidas no processo de aprovagao do Projeto.

CLAUSULA 33.

Ambito da prestagio de servigos

1. E da inteira responsabilidade do Prestador de Servigos a elaboragéo de todos os estudos constituintes do Projecto,

conforme descriminado nas Clausulas seguintes.

2. Os Projectos a desenvolver e 0s servigos a prestar compreender&o, no minimo e sem prejuizo de outros que se venham

arevelar necesséarios em fungéo da solugdo desenvolvida, os seguintes:
a) Projeto de arquitetura — incluindo o plano de acessibilidades e a distribuig&o e tipologia do mobiliario fixo;
b) Projeto de estabilidade, fundagdes, contengdes e estruturas;

c) Projeto de Instalagdes, equipamentos e sistemas de aguas e esgotos;
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d) Projeto de Instalagdes, equipamentos e sistemas de aguas pluviais;

e) Projeto de Instalagdes, equipamentos e sistemas elétricos, devidamente certificado;
f)  Projeto de Instalagdes, equipamentos e sistemas de comunicagoes;

g) Projeto de Instalagdes, equipamentos e sistemas de aquecimento, ventilagéo e ar condicionado (AVAC);
h)  Projeto de Comportamento Térmico (RECS), incluindo a Pré-Certificagdo do SCE;

i)  Projeto de Instalagbes, equipamentos e sistemas a gas, devidamente certificado;

i) Projeto de Instalages, equipamentos e sistemas de transporte de pessoas e cargas;
k) Projeto de Seguranga Contra Incéndios em Edificios (SCIE);

[)  Projecto de Sistemas de gestao técnica centralizada (caso se aplique);

m) Projecto de Condicionamento Acustico;

n) Projeto de Arranjos Exteriores;

0) Projecto de seguranga e salide em fase de projecto;

p) Plano de prevengéo e gestdo de residuos da construgéo e demolig&o.

Constitui obrigag&o do Prestador de Servigos o cumprimento integral de todas as normas e disposi¢ées legais aplicaveis
aos estudos/projetos a fornecer, assim como a obtengao, junto das entidades competentes, de todas as informages

consideradas necessarias para a elaboragéo dos fornecimentos definidos no objecto deste procedimento.

E da inteira responsabilidade do Prestador de Servicos a instrugéo dos processos para obtengéo de todos os pareceres

ou autorizagdes de entidades externas ao Municipio.

CLAUSULA 34.2

Estudo prévio

Dos projectos a realizar, deveréo constar, sem prejuizo de outros elementos considerados adequados pelo Prestador de
Servigos, ou constantes de regulamentagao especifica aplicavel, os elementos estabelecidos nos artigos 5.° e 17.°, do
anexo | da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de Julho.

Os elementos definidos nos artigos mencionados no nimero anterior, seréo entregues em 2 (dois) conjuntos completos
em suporte papel, dobrados em formato A4, e 1 (um) CD/DVD-Rom contendo a totalidade do trabalho em formato

digital pdf, doc e xIs, para as pegas escritas, e dwg, para as pegas desenhadas.
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1.

1.

2.

CLAUSULA 35.2

Anteprojeto ou projeto base

Esta fase no faz parte dos encargos desta prestag&o, por considerar-se dispensavel.

CLAUSULA 36.2
Projecto de execugdo

A elaborag&o do Projeto de Execug&o sera conforme as disposigdes constantes da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de

Julho, e compreende o fornecimento dos elementos dos projectos referidos no ponto n.° 2, da Clausula 33%, da Parte II.

Dos projectos a realizar, deverao constar, sem prejuizo de outros elementos considerados adequados pelo Prestador de
Servigos, ou constantes de regulamentagdo especifica aplicavel, os elementos estabelecidos nos artigos 7.°, 19.°,
26.°,32.°,38.°,44.°, 50.°, 56.°, 68.°, 74.° e 161.°, do anexo | da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de Julho.

Todos os projectos deverdo ser instruidos com Termo de Responsabilidade, Medi¢des Detalhadas e Orgamentos,
Cadernos de Encargos e respetivas especificagdes técnicas. Devera, ainda, ser apresentado um Mapa de Medigdes e
um Orgamento Global da Obra.

O Prestador de Servicos deverd assumir a responsabilidade pelas varias medigdes dos projectos, em todas
especialidades.

Os elementos referentes ao “Projecto de Execugao” deverdo contemplar os elementos de solug&o de obra a integrar o
Caderno de Encargos do procedimento de formagéo de contrato de empreitada de obras publicas, de acordo com o
estabelecido no artigo 43.° Cédigo dos Contratos Publicos, devendo o Prestador de Servigos respeitar, na elaboragéo

das varias pegas, o descriminado nas “especificagbes técnicas” definidas no artigo 49.° do mesmo diploma legal.

Os elementos definidos nos artigos mencionados nos n.° 1, 2 e 3, deverdo ser entregues em 2 (dois) conjuntos
completos em suporte papel, dobrados em formato A4, e 1 (um) CD/DVD-Rom contendo a totalidade do trabalho em

formato digital pdf, doc e xIs, para as pegas escritas, e dwg, para as pegas desenhadas.

CLAUSULA 37.2

Programagao e coordenagéo do projecto

Os servigos, objecto do contrato, compreendem a coordenagdo dos diversos projectos relativos ao Projecto de

Execugao, conforme as disposicdes constantes da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de Julho.

A Coordenagéo de Projecto devera ser assumida por um dos técnicos que integra a equipa de projecto, tal como
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definido na Lei n.° 40/2015, de 1 de Junho.

A coordenagéo das actividades dos intervenientes no Projecto tem como objectivo a integragéo das suas diferentes
partes num conjunto harmoénico, de facil interpretagéo e capaz de fornecer todos os elementos necessarios a execugéo
da obra, garantindo a adequada articulagdo da equipa de projecto em fungéo das caracteristicas da obra e assegurando
a participagdo dos técnicos autores, a compatibilidade entre os diversos projectos necessarios e o cumprimento das
disposi¢des legais e regulamentares aplicaveis a cada especialidade, bem como a relagéo com a Entidade Adjudicante
Ou 0 seu representante.

A programagao do projecto visa 0 escalonamento das suas diferentes fases e das actividades de cada interveniente, de
modo a ser dado cumprimento ao Contrato.

O Coordenador do Projecto deve compatibilizar a sua ac¢do com a do Coordenador de Seguranga e Salde em fase de

projecto, quando este existir.
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CLAUSULA 38.2

Assisténcia Técnica

1. O Prestador de Servigos tem o direito de exigir e a obrigacéo de garantir a Assisténcia Técnica necessaria.

2. A Assisténcia Técnica deve ser prestada, quer na fase do procedimento de formag&o do contrato, e até a adjudicagéo
da obra, quer durante a execugao da obra.

3. As atividades relativas a Assisténcia Técnica s&o definidas pelo artigo 9.°, do anexo | da Portaria n.° 701-H/2008, de 29
de Julho.

CLAUSULA 39.2

Assisténcia Técnica Especial

1. O Prestador de Servigos encontra-se sempre disponivel para contratar os servigos de Assisténcia técnica especial.

2. As actividades relativas a Assisténcia técnica especial séo definidas pelos artigos 10.°, 20.°, 27.°, 33.°, 39.°, 45.°, 51.°,
57.°,69° 75.°e 162.° do anexo | da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de Julho.

Assinado com Assinatura Digital Qualificada
por:

JOSE LUIS GASPAR JORGE

Presidente da Camara Municipal

Municipio de Amarante

De acordo e para efeitos do disposto no Art.
34° e 35° da Lei 75/2013, de 12 de setembro
Data: 02-08-2021 10:32:07
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