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A. CLAUSULAS LEGAIS:

Capitulo |
Disposic¢oes iniciais
Clausula 1.2
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a

celebrar no &mbito do ajuste direto para a realizagao dos:

“Empreitada de reabilitacido do fogo devoluto sito no Empreendimento do Xisto,
n.° 279, 2.° A23”

Clausula 2.2
Disposi¢coes e clausulas por que se rege a empreitada
Na execugao dos trabalhos abrangidos pela empreitada observar-se-&o:
a) Decreto-Lei n°® 18/2008, de 29 de Janeiro;

b) O Decreto-Lei n°. 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislagao

complementar;

c) A restante legislagéo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construgéo, a
seguranga social, ao desemprego, a higiene, seguranga, prevencao e medicina

no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

d) Asregras da arte.
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Clausula 3.2
Regulamentos e outros documentos normativos

1. Para além dos regulamentos e dos documentos normativos referidos neste
caderno de encargos, fica o empreiteiro obrigado ao pontual cumprimento de
todos os demais que se encontrem em vigor e que se relacionem com 0s

trabalhos a realizar.

2. O empreiteiro obriga-se a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar
€ nao esteja em oposicao com os documentos do contrato, as especificagbes

técnicas definidas neste caderno de encargos.

3. Afiscalizacado pode, em qualquer momento, exigir do empreiteiro a comprovagao

do cumprimento das disposi¢des regulamentares e normativas aplicaveis.

Clausula 4.2

Esclarecimento de duvidas na interpretagdao dos documentos que regem a

empreitada

1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que
se rege a empreitada devem ser submetidas a fiscalizagéo da obra, antes de se

iniciar a execucgao do trabalho sobre o qual elas recaiam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugado dos
trabalhos a que dizem respeito, devera o empreiteiro submeté-las imediatamente
a fiscalizagdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua nao

apresentagao antes do inicio daquela execugao.

3. A falta de cumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro
responsavel por todas as consequéncias da errada interpretacao que porventura
haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrugdo das partes da obra em que o

erro se tenha refletido.
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Capitulo 1l
Obrigag6es do empreiteiro
Seccio |

Preparacgao e planeamento dos trabalhos

Clausula 5.2
Preparacao e planeamento da execugao da obra
1. O empreiteiro é responsavel:

a. Perante o dono da obra pela preparacéo, planeamento e coordenagédo de
todos os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratac&o, bem
como pela preparacao, planeamento e execucgao dos trabalhos necessarios a
aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e saude no

trabalho vigentes;

b. Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e
coordenagdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre

seguranga, higiene e saude no trabalho em vigor.

2. A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a
realizagcdo da obra e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os
materiais € os meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao

empreiteiro;

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal
ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou

acessorios a execugao da obra;
4. A preparacéao e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:

a. A apresentagao pelo empreiteiro ao dono de obra de quaisquer duvidas
relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucao da

empreitada;
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b. O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c. O estudo e definigdo pelo empreiteiro dos processos de constru¢ao a adotar

na realizacao dos trabalhos.

Clausula 6.2
Modificagao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em

vigor por razdes de interesse publico.

2. No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposi¢cao do
equilibrio financeiro do contrato em fungao dos danos sofridos em consequéncia
dessa modificagdo, mediante reclamagao a apresentar no prazo de 30 dias a
contar da data da notificagdo da mesma, que deve conter os elementos referidos
no n.° 3.° do artigo 354.° do CCP.

Seccgao
Prazos de execugao
Clausula 7.2
Prazo de execucao da empreitada

O prazo de execugao dos trabalhos é de 15 dias, a contar da data da consignagao dos

trabalhos.
Clausula 8.2
Multas por violagao dos prazos contratuais

Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugao da obra por facto imputavel
ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancéo contratual, por cada dia de

atraso, em valor correspondente a 0,1% do prego contratual.
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Seccao lll
Condicdes de execugdo da empreitada
Clausula 9.2
Condicgoes gerais de execugao dos trabalhos

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢gdes técnicas

contratualmente estipuladas.

Clausula 10.2
Outros encargos do empreiteiro

Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagéo e a indemnizagao de todos
0s prejuizos que, por motivos que Ihe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até
a rececao definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes
ultimos, da atuagao do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e
fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras,

matérias elementos de construgdo e equipamentos.

Seccgao IV
Pessoal
Clausula 11.2
Obrigagoes gerais

1. Sé&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagbes relativas ao
pessoal empregado na execugao da empreitada, a sua aptidao profissional e a

sua disciplina.

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem do local dos trabalhos, devendo retirar

do local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono
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de obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos,
designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres,
por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono de

obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

As quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra aplicada na

empreitada devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos.

Clausula 12.2

Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde

que, para o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos

termos da legislagdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia

suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizagdo da obra e dele obtenha

autorizagao.

1.

Clausula 13.2
Segurancga, higiene e saude no trabalho

O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposigbes legais e
regulamentares em vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por sua conta os

encargos que resultem do incumprimento de tais obrigagdes.

O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as
disposicdes legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal
empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por

motivo de acidente de trabalho.
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Capitulo 1l
Obrigagdes do dono de obra
Clausula 14.2
Preco e condi¢oes de pagamento

1. Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagbes
decorrentes do Contrato, deve o dono de obra pagar ao empreiteiro o prego
contratual, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser

sujeito passivo desse imposto pela execugao do Contrato.

2. O pagamento ¢é efetuado no prazo maximo de 30 dias, apds a apresentacao da

respetiva fatura.
Seccao |
Seguros
Clausula 15.2
Contrato de seguro

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui
seguro obrigatorio de acidentes de trabalho, de acordo com a legislagdo em vigor em
Portugal.

Clausula 16.2
Foro competente

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a
competéncia do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto com expressa renuncia a

qualquer outro.
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Clausula 17.2
Comunicagoes e notificagoes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e
comunicagdes entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos
termos do Cddigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual

de cada uma, identificados no Contrato.

2. Qualquer alteragéo das informagdes de contacto constantes do Contrato deve

ser comunicada a outra parte.

Clausula 18.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.

B. CLAUSULAS TECNICAS:

As constantes do “MAPA DE TRABALHOS” e “CONDICOES TECNICAS GERAIS” que

fazem parte das pecas do procedimento.
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