UNIAD 4ss FREGUESIAS

< /SE!A-SﬂURUMﬁU-LAPAmDINHEIR[]S

REQUALIFICACAO E AMPLIACAO DO CEMITERIO
DE S. ROMAO

2020

CADERNO DE ENCARGOS

® Praga 18 dezembro, n2 1, 6270-286 Sdo Romadoe N.I.P.C.: 510 840 035¢
o Telef.: 238 399 222 e Sitio: uniaofreguesias.pt ® email: geral@uniaofreguesias.pt ®



¥/ Unido das Freguesias
Seia - S30 Romao - Lapa dos Dinheiros

/4

indice Geral

CLAUSULAS TECNICAS ..ottt ettt et e e et e et et et e et e et e et e et e e e e et e e e seesaeeeneeaes 3
P = 1 [T T USRS 3
PRAZO DE EXECUGAQO DA EMPREITADA ......oouiiiitteete ettt s et ee sttt eaetesaanneaene s 3
ARTIGO 2.0 oottt ettt e ettt e et et e ettt e e et et e et e ettt e ettt et e e et ettt e e e ans 3
OBUIECTIVO .ottt ettt ettt e et et e et et e e e et et e et e et e e e et et e eee et e eeeeee e e e e et e eee et e eeeraeeees 3
F = B LT 0 T TSSOSO 3
TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS ...ttt ettt eee e eeeee e, 3
ARTIGO 4.0 oottt e et ettt et e et et e e et et e e e et et e et et e ettt et et e e et e ettt e eae e ans 4
TRABALHOS DE PROTECCAO E SEGURANGA .....coootiiieieceeeeteeeete ettt s ea et eaene e 4
AARTIG O 5.0 ettt et ettt ettt ettt ettt e e e e e e e aaa s 6
ESTALEIRO E INSTALACOES PROVISORIAS ..ottt ettt saenn e e 6
P = i [T X TSRS 7
LOCAIS E INSTALACOES PARA IMPLANTACAO E EXPLORACAO DO ESTALEIRO.........c.cccvvee... 7
F N = 1 [T 2SRRI 7
DEPOSITO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS ..ottt ettt e et eeee e e aeeae e 7
OU ELEMENTOS DE CONSTRUGAOQ ......cooiiieeiceeeeeteteee ettt sttt n st se s s ansnnsanaens 7
ARTIGO 8.0 oottt ettt ettt e ettt e et et e et et e et e et e ettt e et e et e e e ans 8
SINALIZACAO DOS TRABALHOS E DESVIOS DE TRANSITO ....coviviiieeieteteeeeeeeee e e eeen e 8
F = B T 0 X TSROSO 9
EQUIPAMENTOS. ...ttt ettt ettt et et et e et et e et et e et et et et e e e e et e eae et et e e e e eeeeeeseeeaeseeeee e 9
P = i (T T 0 TSRS 9
MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO..........ciiiiieiiceeeeee ettt 9
P = 1 [T T T TSRS 10
CASOS ESPECIAIS .ottt ettt ettt e e e e e e e e e et e et e et e et e e e et e et e e e et e et e eeee e e eeeeeneee e 10
AARTIGO 2.0 oottt e et e et et e ettt et et e ettt e e e e et e et e et e eaeaaeaaaen 11
APROVACAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO ..o 11
F N = T @ T TSRS 11
TERRAPLENAGENS ... ettt ettt et et ee et ettt e e et et e et et e et e et et e e e et e et et e e e et e e eeeaaen 11
| - IMPLANTAGCAO E PIQUETAGEM .....ocoiiiiteeeeeieeeee ettt en sttt se s s aenaesn e 11
[= SANEAMENTO ..ottt ettt ettt et e et et e et et e e et e e e eee et e e et et e et et e eeeeee e e eeeeeeeeeeeeens 12
= ATERROS ..ottt ettt ettt et et e et et e e et et e et e et e et et e ettt e et e et e e 13
P = 1 (T T TSRO SSURI 13
MUROS DE BETAO ARMADO ...t ettt et ee e e et e e e e e et et e eeeee e et e e e eeeeee e 13
[ Y X I = =@ N @ TSRS 13
= ARMADURAS ..ottt et et et e et e et e et e et e e e e e et e e e ee e et et e e e e r e e 14
[T ot e] = =X = NI TSRS 14
P = 1 (T T TSRO SSURI 15
oY1= N Y07\ OO 15
| — PREPARACAO MECANICA DE FUNDO DE CAIXA.......ocviieereieteeeeeeieeeessieresesseeeseseeses s, 15
Il - CAMADA DE AGREGADO BRITADO DE GRANULOMETRIA EXTENSA ....ovoeeee e, 15
[l = PARALELEPIPEDOS ...ttt oottt et ettt et ee et e ettt et et et e et et e eee et e e ee et e e eee e 15
ARTIGO 150 oottt e ettt et et et e e et et e et et ettt ettt e et ettt ee e 15
FALHAS E OMISSOES ... oottt ettt e et e e e e e et et e e e ee e et e e e eeeaee e 15

® Praga 18 dezembro, n2 1, 6270-286 Sdo Romadoe N.I.P.C.: 510 840 035¢
o Telef.: 238 399 222 e Sitio: uniaofreguesias.pt ® email: geral@uniaofreguesias.pt ®



¥/ Unido das Freguesias
Seia - S30 Romao - Lapa dos Dinheiros

CLAUSULAS TECNICAS

ARTIGO 1.°
PRAZO DE EXECUCAO DA EMPREITADA

1. O prazo de execucdo da empreitada é de 90 dias seguidos.
2. Os prazos previstos no Contrato séo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
3. O empreiteiro obriga-se a:

a) Indicar a execugao da obra na data fixada no Plano de Trabalhos;

b) Cumprir todos os prazos parcelares previstos no Plano de Trabalhos;
4. No caso de se verificarem atrasos na execuc¢éo de trabalhos em relagdo ao Plano Definitivo de
Trabalhos em vigor, o empreiteiro € obrigado, a expensas suas, a tomar as medidas de reforgco de
meios de accdo e de reorganizacdo da obra necessérias a recuperagdo dos atrasos e ao
cumprimento do prazo de execug¢éo do Contrato.

5. Em nenhum caso seréo atribuidos prémios ao empreiteiro.

ARTIGO 2.°

OBJECTIVO
1. Pretende-se com esta intervencdo a “Requalificagcdo e Ampliagao do Cemitério de S. Roméao”
de modo a criar um novo espacgo destinado a sepulturas. Os trabalhos serdo devidamente
enquadrados com 0 meio envolvente.
2. A empreitada deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
todas as condi¢des contratuais estabelecidas no presente documento de modo assegurar as técnicas
construtivas e as caracteristicas de resisténcia, durabilidade e funcionamento especificadas.
3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construcao
ou dos materiais previstos no presente documento por outros que considere preferiveis, sem prejuizo

da obtencéo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

ARTIGO 3.°
TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS
1. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessérios a execucdo da obra,
designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicao do estaleiro,
incluindo as correspondentes instalacdes, redes provisoérias de agua, de esgotos, de electricidade e
de meios de telecomunicacdes, vias internas de circulagéo;

b) Trabalhos de manutencéo do estaleiro;

c¢) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
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d) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em
geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene
e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

e) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para evitar a
estagnacédo de aguas que 0s mesmos possam originar;

f) O levantamento, guarda, conservacdo e reposicdo de cabos, canalizacdes e outros
elementos encontrados nas escavacdes e cuja existéncia se encontre assinalada nos documentos
que fazem parte integrante do contrato ou pudesse verificar-se por simples inspecc¢éo do local da obra
a data da realizacao do concurso;

g) O transporte e remocao para fora do local da obra ou para locais especificamente indicados
neste caderno de encargos, dos produtos de escavagéo ou residuos de limpeza;

h) A reconstrugcdo ou reparagdo dos prejuizos que resultem das demolicdes a fazer para a
execucao da obra;

i) Os trabalhos de escoamento de &guas que afectem o estaleiro ou a obra e que se
encontrem previstos no projecto ou sejam previsiveis pelo empreiteiro quanto a sua existéncia e
quantidade a data da apresentacdo da proposta, quer se trate de aguas pluviais ou de esgotos quer
de &guas de condutas, de valas, de rios ou outras;

j) A conservacao das instala¢des que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao adjudicatario
com vista a execugdo da empreitada;

k) A reposicdo dos locais onde se executarem os trabalhos e condigbes de ndo lesarem
legitimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservagdo futura da obra, assegurando o bom
aspecto geral e a seguranga dos mesmos locais.

2. O preco total previsto inclui a remuneragé&o por todos os trabalhos.

3. O preco total previsto, inclui também o alojamento e a instalacdo de um gabinete de trabalho,
incluindo mobiliario e arquivos, para a utilizagdo exclusiva da fiscalizagéo.

4. As instalagbes previstas no numero anterior devem ter luz natural, iluminacéo eléctrica e tomadas
de alimentacdo com terra para o equipamento, quadro eléctrico com separacdo de circuitos de
iluminacao e tomadas, protegidos com disjuntores térmicos (um por cada circuito instalado) e ainda

um disjuntor diferencial de alta sensibilidade.

ARTIGO 4.°
TRABALHOS DE PROTECCAO E SEGURANCA
1. Sem prejuizo dos trabalhos previstos nos artigos anteriores, constitui obrigacdo do empreiteiro a
realizagédo dos trabalhos de proteccédo e seguranca especificados no projecto e no presente caderno

de encargos, incluindo, designadamente, os referentes a construgbes e vegetacdo existentes nos
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locais destinados a execucao dos trabalhos e os relativos a construgdes e instalagfes vizinhas destes
locais.

2. O empreiteiro deve adoptar, em especial, medidas de prevencéo, seguranca e higiene no trabalho
susceptiveis de reduzirem o risco de acidente na obra, de acordo com o previsto no disposto no
Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de Outubro.

3. AplGs a celebracdo do Contrato, o empreiteiro € obrigado a dinamizar e actualizar o Plano de
Seguranca e Saude, enquanto documento referencial de pratica de seguranca e saude aplicavel na
execucao da obra.

4. Sem prejuizo das medidas de protecgdo e seguranca especificas de cada tipo de trabalho a
executar e de quaisquer outras que venham a ser exigidas pela Fiscalizacdo, o empreiteiro obriga-se,
a expensas suas, a, nomeadamente:

a) Assegurar a utilizacdo sistematica, por parte de todos os trabalhadores afectos a obra, dos
equipamentos de sinalizagéo e proteccao, de acordo com as pertinentes disposicdes legais em vigor;

b) Informar todos os trabalhadores dos métodos de trabalho e dos riscos que podem ocorrer
na obra, assim como das medidas de seguranca a respeitar;

¢) Instalar no estaleiro painel com as medidas de seguranca a respeitar;

d) Proteger os trabalhadores do ruido produzido no local dos trabalhos;

e) Delimitar, por sinalizacdo temporaria, as obras e obstaculos na via publica, nos termos do
Regulamento de Sinalizacdo de Transito (Decreto Regulamentar n.°22-A/98, de 1 de Outubro,
alterado pelo o Decreto Regulamentar n.° 41/2002, de 20 de Agosto);

f) Efectuar a sinalizacdo de caracter temporario com recurso a sinais verticais, horizontais e
luminosos, bem como a dispositivos complementares;

g) Assegurar que os sinais verticais e os dispositivos complementares sejam de material
rectroreflector.

h) Executar os trabalhos de forma a garantir convenientemente o transito, quer na faixa de
rodagem, quer nos passeios, utilizando sinalizagdo e medidas indispensaveis a seguranca e
comodidade do transito;

i) Adoptar medidas de caracter provisdrio relativas a criacdo de passadeiras de acesso as
propriedades, a utilizacdo de chapas metalicas e quaisquer outras obras temporéarias que o dono da
obra considere indispensaveis;

j) Instalar passadeiras provisérias sempre que as escavagdes impecam ou dificultem a normal
passagem do publico, garantindo que as passadeiras sejam convenientemente iluminadas durante a
noite;

k) Isolar os trabalhos de escavacGes do publico, por meios de barreiras protectoras,
razoavelmente afastadas dos bordos, assegurando que durante a noite sejam colocados sinais

luminosos vermelhos ao longo das barreiras protectoras;
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[) Proceder ao levantamento do pavimento e a abertura das valas, ao longo e
transversalmente as vias publicas, de forma a limitar quanto possivel a area necesséria aos trabalhos
e a ndo prejudicar o transito; a abertura das valas devera ser feita ao ritmo compativel com o do
assentamento e ensaio da tubagem, de modo a que as valas ndo fiqguem abertas durante demasiado
tempo;

m) Proteger a vegetacdo, as arvores e os arbustos existentes, ndo sendo permitido o corte ou
limpeza de qualquer arvore sem a autorizacdo da Fiscalizacdo; arvores e plantas arrancadas ou
danificadas que se destinam a ser preservadas devem ser substituidas a expensas do empreiteiro.

5. Nos termos previstos no artigo 80° do Decreto Regulamentar n.° 22-A/98, de 1 de Outubro, a
violagdo do disposto nos numeros anteriores pode fundamentar a aplicacdo de uma multa no
montante de 249,40€, acrescida de 49,88€ por cada dia em que se mantiver qualquer irregularidade,
por cada obrigacao violada.

6. A Fiscalizacdo pode determinar a suspensdo dos trabalhos até que a situacdo que originou a
violagdo do Contrato seja eliminada, lavrando auto de todos os acontecimentos relevantes.

7. O empreiteiro é inteiramente responsavel por quaisquer prejuizos resultantes da falta ou deficiéncia
da sinalizagéo temporaria.

8. Sem prejuizo do disposto no artigo 378.° do CCP, quando se verificar a necessidade de trabalhos
de proteccdo ndo definidos no projecto, o empreiteiro deve avisar o dono da obra, propondo as
medidas a tomar, interrompendo os trabalhos afectados até decisdo daquele.

9. No caso previsto no namero anterior, sempre que estejam envolvidos interesses de terceiros, o0
dono da obra procede aos contactos necessarios com as entidades envolvidas para o efeito de decidir

as medidas a adoptar.

ARTIGO 5.°
ESTALEIRO E INSTALAGOES PROVISORIAS

1. O estaleiro e as instalacdes provisorias devem obedecer a legislacdo em vigor, e, em especial, ao
disposto nos seguintes diplomas:

a) Decreto-Lei n.° 41.820, de 11 de Agosto de 1958 (Estabelece a Fiscalizacdo e Infraccdes
as Normas de Seguranca para Proteccdo do Trabalho nas Obras de Construcéo Civil);

b) Decreto-Lei n.° 41.821, de 11 de Agosto de 1958 (Aprova o Regulamento de Seguranga no
Trabalho de Construcéo Civil);

c) Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro (Revisdo da Regulamentacdo das condi¢des
de Seguranca e Saude a aplicar nos Estaleiros Temporarios ou Méveis);

d) Decreto-Lei n.° 46.427, de 10 de Julho de 1965 (Aprova o Regulamento das Instalacbes
Provisdrias do Pessoal Empregado nas Obras);

e) Decreto-Lei n.° 347/93, de 1 de Outubro (Prescricbes Minimas de Seguranca e de Saude
nos locais de Trabalho);
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f) Portaria n.° 987/93, de 6 de Outubro (Estabelece as Normas Técnicas de execucao do
Decreto-lei n.° 347/93, de 1 de Outubro).
2. Os estudos ou projectos relativos ao estaleiro e instalagdes provisorias devem ser previamente
apresentados ao dono da obra para confirmag&o da respectiva conformidade com as normas legais e
regulamentares aplicaveis.
3. A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalacdes e aos locais de trabalho e de
estada do pessoal, deve ser organizada de acordo com a regulamentacao aplicavel.
4. A identificacdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem respeitar
a legislagdo em vigor, podendo o director de fiscalizag@o da obra ordenar a colocac¢do dos sinais ou
avisos em falta e a substituicdo ou retirada dos que n&o se encontrem conformes.
5. As instalagBes provisorias destinadas ao funcionamento dos servicos exigidos pela execucdo da
empreitada obedecem ao disposto no n.°1 do artigo 3.° e ndo podem ser utilizadas sem a aprovacgéo
do director de fiscalizacdo da obra.
6. O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalagbes provisérias depende da autorizagao
do director de fiscalizacdo da obra.
7. A concessao da autorizagdo prevista no niUmero anterior ndo dispensa o0 empreiteiro de tomar as

medidas adequadas a evitar a danificacdo da parte da obra utilizada.

ARTIGO 6.°
LOCAISE INSTALA(;C)ES PARA IMPLANTA(;AO E EXPLORA(;AO DO ESTALEIRO

1. Os locais e, eventualmente, as instalagées que o dono da obra ponha a disposicdo do empreiteiro
devem ser exclusivamente destinados a implantacao e exploracdo do estaleiro relativo a execugao
dos trabalhos.

2. No caso de o empreiteiro considerar que o0s locais disponibilizados pelo dono da obra néo
satisfazem totalmente as exigéncias de implantacdo do estaleiro, deve solicitar-lhe a obtencdo dos
terrenos complementares necessarios, sendo ainda responsével pela sua ocupacao e pela utilizacéo
de outras instalacdes para o efeito que considere necessarias.

3. O empreiteiro ndo pode, sem autorizacdo do dono da obra, realizar qualquer trabalho que

modifique as instalacdes por este cedidas e, se tal lhe for exigido, é obrigatorio a repd-las nas

condigdes iniciais uma vez concluida a execugdo da empreitada.

ARTIGO 7.°
DEPOSITO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS
OU ELEMENTOS DE CONSTRUCAO
1. O empreiteiro deve possuir em deposito as quantidades de materiais e elementos de construgao
suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com o respectivo plano,

sem prejuizo da oportuna realizagao das diligéncias de aprovacao necessarias.
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2. Os materiais e elementos de construgcdo devem ser armazenados ou depositados por lotes,
separados e devidamente identificados, de acordo com as especificagdes técnicas do fabricante, com
arrumacéao que garanta condi¢Bes adequadas de acesso e circulacéo.

3. Desde que a sua origem seja a mesma, o dono da obra pode autorizar que, depois da respectiva
aprovacao, 0s materiais e elementos de construcdo ndo se separem por lotes, devendo, no entanto,
fazer-se sempre a separacéo por tipos.

4. O empreiteiro obriga-se a assegurar a conservacdo dos materiais e elementos de construcéo
durante o seu armazenamento ou deposito.

5. Os materiais e elementos de construcao deterioraveis pela ac¢do dos agentes atmosféricos podem
ser indicados taxativa exemplificativamente no presente caderno de encargos; em qualquer caso,
devem os mesmos ser obrigatoriamente depositados em armazém fechados que oferecam seguranca
e proteccao contra as intempéries e humidade do solo.

6. Os materiais e elementos de construgdo existentes em armazém ou depdsito e que se encontrem

deteriorados devem ser rejeitados e removidos a seu custo, para fora do local dos trabalhos.

ARTIGO 8.°

SINALIZACAO DOS TRABALHOS E DESVIOS DE TRANSITO
1. A sinalizacédo dos trabalhos contempla elaboracdo e entrega do plano de sinalizacdo de caracter
temporério, a fim de ser aprovado pelo Dono de Obra, nos termos do decreto-regulamentar n° 22-A/98
de 1 de Outubro.
2. Para conveniente apreciacdo, o empreiteiro ndo podera iniciar os trabalhos sem que haja aprovado
o plano de sinalizagdo temporario, elaborado com o desenvolvimento da obra nas diferentes fases,
onde constardo os desvios provisdrios de transito, que sera apresentado nos 22 (vinte e dois) dias
Uteis apds a assinatura do contrato, devendo reflectir logo o desenvolvimento do plano de trabalhos,
para que no dia da consignac¢éo dos trabalhos o projecto de sinalizacéo esteja devidamente aprovado
pelos servicos da Camara Municipal de Seia.
3. O plano de sinalizacdo contém a identificacdo da sinalizacdo temporaria a utilizar, com recurso a
painéis informativos de identificacdo e de indicacdo, bem como a identificacdo da sinalizacéo de obras
a colocar na estrada, precedendo a execucdo de qualquer tipo de trabalhos, tendo em vista garantir
as melhores condi¢cdes de circulacdo e seguranca rodoviaria, em estrita obediéncia ao Decreto
regulamentar correspondente.
4. Em matéria de colocagdo da sinalizacdo, plano de sinalizagdo deve conter uma planta onde
expressa a localiza¢do da sinalizagdo nos termos da obra e em cada uma das estradas nacionais e
municipais que com ela se cruzem, bem como painéis de indicagdo com espagco maximo, em cada

sentido, de 3 km.
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5. O empreiteiro obriga-se a implementar na obra o plano de sinalizacdo aprovado pelo Dono de
Obra, durante a realizacdo dos trabalhos, e a retirar toda a sinalizacdo imediatamente apés a
conclusédo efectiva da obra, independentemente da recepcao provisoria.

6. Constitui ainda obrigacdo do empreiteiro executar e sinalizar os desvios provisdrios de trafego a
que a circulacéo rodoviaria e pedonal se faca em perfeitas condicdes.

7. O cumprimento do plano de sinalizacao verificar-se-a por intermédia da fiscalizacdo do Municipio

de Seia.

ARTIGO 9.°

EQUIPAMENTOS
1. Cabe ao empreiteiro o fornecimento e utilizagdo e manutencdo do equipamento necessério para 0s
trabalhos previstos no presente caderno de encargos, nomeadamente maquinas, aparelhos,
utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material indispensével a boa execugéo dos trabalhos.
2. Todo o equipamento referido no numero anterior deve satisfazer, quer quanto as suas
caracteristicas querem quanto ao seu funcionamento, o estabelecido nas leis e regulamentos de
seguranca aplicaveis.
3. Todos os equipamentos a fornecer pelo empreiteiro devem ser robustos, de manutencgéo
econdmica, de facil exploracéo e de alto rendimento de funcionamento.
4. O empreiteiro obriga-se a fornecer os Certificados de Garantia e 0os de Origem de todo o
equipamento que instalar, reservando-se o dono da obra o direito de recusar a aplicacdo do

equipamento de marcas ou de origens cuja ineficacia em obra similar tenha sido comprovada.

ARTIGO 10.°

MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRU(;AO
1. O empreiteiro obriga-se a empregar na obra os materiais e elementos de construcdo dotados das
qualidades, dimensdes, formas e demais caracteristicas definidas nas pecas escritas e desenhadas
do projecto, no presente Caderno de Encargos e nos restantes documentos integrados no Contrato,
com as toleréncias normalizadas ou admitidas nos mesmos documentos.
2. Todos os materiais e elementos de constru¢cdo devem ser de boa qualidade e adequados aos fins a
que se destinam, sendo compativeis com as normas oficiais aplicaveis.
3. No caso de divida quanto aos materiais a empregar nos termos previstos no namero anterior,
devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito
comunitério, ou, na falta destas, as normas utilizadas na Comunidade Europeia.
4. Nos casos previstos nos n° 3 e 4, o empreiteiro deve propor a fiscalizacdo, por escrito, a

aprovacao dos materiais ou elementos de construgcéo escolhidos.
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5. A proposta prevista no nimero anterior deve ser apresentada no periodo de preparacdo e
planeamento da empreitada e sempre de modo que as diligéncias de aprovacdo ndo comprometam o
cumprimento do plano de trabalhos nem o prazo em que o dono da obra se devera pronunciar.

6. O empreiteiro pode propor a substituicdo contratual de materiais ou de elementos de construgéo,
desde que, por escrito, a fundamente e indique em pormenor as caracteristicas que esses materiais
ou elementos deverdo satisfazer e o aumento ou diminuicdo de encargos que da sua substituicao
possa resultar, bem como o prazo em que o dono se devera pronunciar.

7. O aumento ou diminui¢do de encargos resultantes da imposicao ou aceita¢do pelo dono da obra de
qgualquer das caracteristicas ou elementos de construcdo sera, respectivamente, acrescido ou
deduzido do preco da empreitada.

8. A expedicdo desde os locais de fabrico ou de venda de materiais, elementos de construcdo ou
equipamentos a empregar na obra deve assegurar que estes sejam sempre devidamente protegidos,
com vista a evitar quaisquer danos que possam afectar o funcionamento, aplicacdo futura ou
caracteristicas de resisténcia dos mesmos.

9. Obrigatoriedade da marcacéo CE:

a) Todos os materiais a incorporar em obra deverdo possuir marcacdo CE, desde que se
verifique a sua conformidade com as especificacfes técnicas aplicaveis, neste caso, Normas
Europeias Harmonizadas ou aprovacgfes técnicas europeias, de acordo com a aplicacdo da Directiva
Comunitéria n.° 89/106/CEE — alterada pela Directiva Comunitaria n.° 93/68/CEE - e o Decreto-Lei
n.° 4/2007, de 10. de Janeiro, que introduziu altera¢des ao Decreto-lei n.° 113/93, de 10 de Abril.

b) Deverdo ser fornecido ao dono de obra/fiscalizacdo uma listagem dos materiais a
incorporar em obra e respectivas declaracdes de conformidade, de acordo com a legislacdo acima
referida.

¢) Aquando a entrada em obra dos materiais referidos do nimero anterior, deverdo ser

entregues a fiscalizagcdo cépia das guias de transporte dos mesmos.

ARTIGO 11.°
CASOS ESPECIAIS

1. Os materiais ou elementos de construgdo sujeitos a homologacéo ou classificac@o obrigatérias s6
podem ser aceites quando acompanhados do respectivo documento de homologacdo ou
classifica¢é@o, emitido por laboratério oficial, mas nem por isso ficardo isentos dos ensaios previstos no
presente caderno de encargos.

2. Para os materiais ou elementos de construcdo sujeitos a controlo completo de laboratério oficial
nao sao exigidos ensaios de recepgdo relativamente as caracteristicas controladas quando o
empreiteiro forneca documento comprovativo emanado do mesmo laboratdrio.

3. A dispensa prevista no nimero anterior ndo € aplicavel a verificagdo de outras caracteristicas dos

materiais e elementos de construgdo, incluindo, nomeadamente as caracteristicas geométricas.
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4. A fiscalizacdo pode verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou
elementos em causa, devendo o empreiteiro facultar-lhe para o efeito, todas as informacdes e
facilidades necessarias; a aprovagdo ndo pode, contudo, ser efectuada antes da entrada na obra

daqueles materiais ou elementos.

ARTIGO 12.°
APROVACAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO

1. Os materiais e elementos de construcdo ndo podem, em nenhum caso, ser aplicados na
empreitada sendo depois de aprovados pela fiscalizacao.
2. O disposto no nimero anterior é aplichvel aos materiais e elementos de construcdo que devam dar
entrada no estaleiro.
3. A aprovacdo dos materiais e elementos de construcéo é feita por lotes e resulta de verificacdo de
que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais.
4. A aprovacgdo ou rejeicdo dos materiais e elementos de construcdo deve ter lugar nos oito dias
subsequentes a data em que a fiscalizacdo tenha sido notificada, por escrito, da sua entrada no
estaleiro, considerando-se aprovados se a fiscalizagdo ndo se pronunciar no prazo referido, salvo
quando a eventual realizacdo de ensaios exija periodo mais largo, facto que, no mesmo prazo, sera
comunicado ao empreiteiro.
5. No momento da aprovagdo dos materiais e elementos de construcdo deve proceder-se a sua
perfeita identificacdo, podendo, para esse efeito, o empreiteiro solicitar a presenca da fiscalizacao
sempre que, nos termos previstos no nimero anterior, a aprovagao seja tacita.

ARTIGO 13.°
TERRAPLENAGENS
|- IMPLANTA(;AO E PIQUETAGEM
1. O trabalho de implantacdo e piquetagem é efectuado pelo empreiteiro.
2. O empreiteiro deve examinar no terreno as marcas fornecidas pelo dono da obra, apresentando, se
for caso disso, as reclamac®es relativas as deficiéncias que eventualmente encontre, as quais seréo
objecto de verificacdo local pela fiscalizacdo, na presenca do adjudicatario.
3. Uma vez concluidos os trabalhos de implementacéo, o empreiteiro deve informar desse facto, por
escrito, a fiscalizacdo, que procede a verificagdo das marcas e, se for necessario, a sua rectificagéo,
na presenca do empreiteiro.
4. O empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias a recoloca-las, a sua custa, em
condicdes idénticas, quer na localizacdo definitiva quer num outro ponto, se as necessidades do
trabalho o exigirem, depois de ter avisado a fiscalizacdo e de esta haver concordado com a

modificacao da piquetagem.
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5. O empreiteiro € ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes que
tenham sido implantados no local da obra por outras entidades e s6 proceder a sua deslocagéo desde

que autorizado e sob orientac&o da fiscalizacao.

II- SANEAMENTO
1. Entende-se por saneamento a remocado de solos de méa qualidade, com grande teor de matéria
organica e/ou argilas. Estes trabalhos, realizados na preparacao das fundacfes dos aterros, a cota
onde assenta o leito do pavimento para 0 assentamento dos aterros adjacentes, incluem o transporte
a vazadouro dos solos de ma qualidade, o espalhamento de acordo com as boas normas de
execucao, de modo a evitar futuros escorregamentos e alteracdes no sistema de drenagem natural.
2. O saneamento inclui a reposi¢cdo em aterro de solos de boa qualidade, com materiais do tipo solos-
enrocamentos, cumprindo-se o disposto no artigo das Terraplenagens.
3. A entidade Adjudicataria obriga-se a tomar as precau¢fes necessarias para assegurar as boas
condicbes dos trabalhadores e a conservacdo dos materiais e elementos de construcdo, sendo
responsavel por todos os danos que eventualmente venham a sofrer.
4. Os produtos sobrantes a que se referem os nimeros anteriores séo propriedade do Dono de Obra,
podendo este defini-los como reaproveitaveis, sendo deste modo o local de vazadouro nos estaleiros
Municipais.
5. Os produtos sobrantes do saneamento, que possam ser reutilizados na obra, poderdo ser
reaproveitados na obra, desde que o Dono de Obra autorize deixar 0s mesmos no terreno.
6. Caso os materiais ndo forem considerados pelo Dono de Obra reaproveitaveis ou reutilizaveis na
obra, compete a entidade Adjudicataria a definicAo do vazadouro definitivo, de acordo com o
estipulado no presente caderno de encargos, 0 seu transporte a este local, o seu espalhamento de
acordo com as boas normas de execucéo, de modo a evitar futuros escorregamentos e alteracdes no
sistema de drenagem natural, assim como arranjo para enquadramento paisagistico.
7. Ficard a cargo do Adjudicatério quaisquer indemnizac6es por depdsito em vazadouro definitivo que
por ventura tenham lugar.
8. Nao é permitida a colocacdo dos materiais provenientes do saneamento em corddo provisério ao
longo da obra.
9. Para efeitos de medi¢do, sO sera considerado como saneamento, quando esta remocao for
realizada em zonas pontuais e quando haja necessidade de se recorrer a equipamento especifico
para este fim. Qualquer saneamento exige a verificacdo do local por parte da Fiscalizagdo, a
aprovacao prévia da espessura e da extensdo a sanear, com pena de ndo serem considerados para
efeitos de medicdo. Todos os trabalhos de substituicdo de solos que o Adjudicatario possa executar

sem a respectiva aprovacado prévia, ndo serdo considerados.

® Praga 18 dezembro, n2 1, 6270-286 Sdo Romadoe N.I.P.C.: 510 840 035¢
o Telef.: 238 399 222 e Sitio: uniaofreguesias.pt ® email: geral@uniaofreguesias.pt ®

12



¥/ Unido das Freguesias
Seia - S30 Romao - Lapa dos Dinheiros

/4

lll- ATERROS
1. Nao é permitido o inicio da construcdo dos aterros sem que previamente a fiscalizagdo tenha
inspeccionado os trabalhos preparatérios, aprovado a area respectiva, e verificado se o equipamento
de compactagao proposto é o mais adequado.
2. Sempre que existam declives, devera dispor-se a superficie em degraus, de forma a assegurar a
ligacdo adequada entre o material de aterro e o terreno natural.
Os aterros serdo constituidos com material do tipo solo-enrocamento, provenientes do desmonte de
rochas de dureza branda, em camadas néo superiores a 1,00 metros, regadas e compactadas.
3. Na preparacgéo da base onde assentam os aterros (leito de pavimento), devera ter-se em atengéo
que, sempre que existam solos de ma qualidade, terdo que ser saneados, cumprindo-se o disposto no
ponto 3, das Terraplenagens. A preparacéo desta base, leito de pavimento, é obrigatéria.
4. Entende-se por leito de pavimento a dUltima camada da terraplenagem que se destina
essencialmente a conferir e uniformizar a fundagéo do aterro.
5. N&o é aconselhavel a colocagdo em camadas de aterros, de materiais de varias proveniéncias. Tal
facto obrigard o Adjudicatario a efectuar uma adequada gestdo dos materiais, de forma a garantir a
utilizacdo do mesmo material em toda a largura da plataforma, garantir o teor em agua natural dos
solos, ou proceder a humidificagdo ou arejamento apds espalhamento e antes da compactacgéo.

6. Na compactacéo do aterro € obrigatéria a aplicacdo de cilindros vibradores.

ARTIGO 14.°
MUROS DE BETAO ARMADO
| - BETAO PRONTO
1. Todos os betbes prontos terdo granulometria e quantidade de agua de amassadura que garantam,
a par de consisténcia apropriada, as resisténcias fixadas. Nestes casos, o empreiteiro é obriga-se a
mandar estudar a granulometria dos betdes em laboratério oficial.
2. Poderdo ser utilizados plastificantes ou endurecedores de presa, desde que aprovados pela
Fiscalizacdo, a fim de aumentar ou acelerar o endurecimento dos betdes, mas sem reducdo das
dosagens previstas, nem alteracdo dos precos estabelecidos para os mesmos betdes.
3. Os betbes serdo fabricados mecanicamente, com as dosagens previstas de cimento, areia e brita.
Os agregados sdo doseados em peso e volumetricamente, o cimento ser4d doseado em peso,
devendo procurar-se efectuar amassaduras com consisténcia plastica, homogénea e de cor uniforme.
4. No decorrer da obra o empreiteiro promovera, por sua conta, a pedido da Fiscalizacdo, a colheita
de uma amostra de bet&o pronto, fornecendo o respectivo estudo a que lhe diz respeito.
5. O betdo sera aplicado logo apds o seu fabrico, e sempre que tal ndo for possivel deve ser
devidamente protegido, agitado de forma a manter as caracteristicas de trabalhabilidade que lhes

foram conferidas.

® Praga 18 dezembro, n2 1, 6270-286 Sdo Romadoe N.I.P.C.: 510 840 035¢
o Telef.: 238 399 222 e Sitio: uniaofreguesias.pt ® email: geral@uniaofreguesias.pt ®

13



¥/ Unido das Freguesias
Seia - S30 Romao - Lapa dos Dinheiros

/4

6. Nao serd permitido o emprego de betdo que tenha sofrido o processo de presa, ainda que
remolhado.

7. Durante o processo de cura o empreiteiro deve tomar providéncias para manter o betdo humido,
pelo menos durante os primeiros 5 (cinco) dias, excepto para betdes rapidos em que a cura demorara

pelo menos 2 dias.

II- ARMADURAS
1. As armaduras a empregar nos diferentes elementos de betdo armado serdo do tipo A400 NR, para
elementos em betdo executados “in situ”, e do tipo A500 NR para elementos pré-fabricados.
2. Terdo as seccOes previstas no projecto, colocadas rigorosamente conforme os desenhos de
pormenor, ou em falta destes, indica¢des da Fiscalizacéo.
3. Durante a execucdo das betonagens, deverdo evitar-se deformacdes e deslocamentos das
armaduras.
4. As amarracBes poderdo ser realizadas por prolongamentos rectos ou curvos, por lagos ou por
dispositivos mecénicos especiais. Para varfes de aderéncia normal devem-se utilizar apenas
amarra¢gbes com gancho, excepto se os vardes estiverem sempre sujeitos a traccdo, caso em que se
permite a utilizacdo de ganchos ou cotovelos.
5. As emendas de varfes realizar-se-d40 sempre por sobreposicdes, de acordo com a legislagdo em
vigor, e serdo bem amarradas com arame recozido, de forma a garantir suficiente rigidez e
resisténcia.
6. Nas armaduras de redes electrosoldadas, as sobreposi¢cfes serdo de, pelo menos, 3 malhas ou

35cm na direc¢é@o da armadura de distribuig&o.

Il - COFRAGENS
1. Para superficies de betdo & vista, os moldes de betonagem deveréo ser metalicos ou em painéis de
madeira, apresentando as faces interiores perfeitamente lisas, limpas e himidas, de modo a
assegurar superficies em betdo bem desempenadas, continuas e sem rebarbas ou ressaltos. O
empreiteiro obriga-se a estudar cuidadosamente a estereotomia dos moldes das superficies a vista
2. No caso de superficies ndo & vista poderao utilizar-se moldes grosseiros, formados por madeira ou
painéis metalicos, admitindo-se pequenas irregularidades na superficie. Caso as superficies ndo
figuem perfeitas, poderdo admitir-se, excepcionalmente, a sua correc¢ao, se hdo houver perigo para
as resisténcia e se o defeito for facilmente suprimido por rebouco ou por outra forma que a
Fiscalizacdo determinar, sempre a custa do empreiteiro.
3. Os moldes previstos nos pontos anteriores serdo sempre estanques e indeformaveis
4. A descofragem ou desmoldagem deve ser realizada quando o betdo tiver adquirido resisténcia

suficiente, ndo soO para que seja satisfeita a seguranca em relacéo & rotura das pecgas desmoldadas,
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como também para que nao se verifiquem deformacdes excessivas, tanto a curto como a longo prazo,

sempre realizadas com os necessarios cuidados.

ARTIGO 14.°
PAVIMENTACAO
| - PREPARACAO MECANICA DE FUNDO DE CAIXA
1. A preparacdao mecanica do fundo de caixa prevé o nivelamento da plataforma de aterro, de forma a
conferir as inclinacfes previstas nos perfis tipo e sobre elevacdo em curva, ou seja inclinacao
transversal para o centro de gravidade da curva de de 4%, tudo de forma a poder receber a camada

de material granular.

Il— CAMADA DE AGREGADO BRITADO DE GRANULOMETRIA EXTENSA
1. Os agregados para execucdo das camadas de sub-base e base devem ser limpos, duros, pouco
alteraveis, sob a accéo dos agentes climatéricos, de qualidade uniforme, isentos de matéria organica
ou outras substancias prejudiciais, sendo regados quando necessario.
2. A composicao granulometrica deverd respeitar o fuso recomendado, de acordo com especificacdes
técnicas.
3. A espessura da camada sera de 0,15 metros. A espessura indicada corresponde a altura medida
depoi de compactada.

Il — PARALELEPIPEDOS

Os paralelepipedos a fornecer serdo assentes sobre camada de traco de areia e cimento 1:3 e serdo
do tipo:
- Cubos de granito de cor “ariz” (cinza), com todas as faces rachadas e com as dimensdes de

11x11cm sendo as juntas posteriormente preenchidas com traco de areia e cimento 1:2.

ARTIGO 15.°
FALHAS E OMISSOES
1. Em tudo o que ndo tenha sido objecto de suficiente especificacdo ou descricdo, acatar-se-a a
legislacdo portuguesa em vigor, os regulamentos e posturas municipais aplicaveis, o espirito do
projecto, os pormenores técnicos que possam ser apresentados durante o andamento normal dos
trabalhos, as escolhas e indica¢des do dono de obra, do autor do projecto e/ou da fiscalizacdo, bem

como todas as prescrigdes das entidades publicas que intervém em obras desta natureza.
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