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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha

Cod.

Desighacao |Unidade | Qtd

NOTAS PRELIMINARES

NPO1

Nao constituindo, este documento, uma descricdo exaustiva das condic6es em que os trabalhos e fornecimentos deverdo ser executados, deveréa ser lido obrigatoriamente em
conjunto com as pegas escritas e desenhadas constituintes deste Projeto.

NPO2

A numeragédo dos itens correspondentes aos artigos dos trabalhos e fornecimentos a executar podera ndo corresponder a numeragao apresentada em Caderno de Encargos, pelo
gue a sua correspondéncia devera ser efetuada pela descrigédo e natureza dos trabalhos e fornecimentos.

NPO3

Todas as denominacfes e marcas comerciais referidas nas pecas de projeto servem unicamente para definir o nivel de qualidade, acabamento e gama de materiais que se
pretendem para a obra em questéo, entendendo-se que serdo possiveis outras do mesmo tipo ou equivalentes, desde que sejam aprovados pelo Dono de Obra e Projetista.

NPO4

Em todos os trabalhos, e assim no seu preco, devem considerar-se incluidas a execug¢do de todos os trabalhos e implementacao das medidas previstas no Plano de Prevencéao e
Gestao dos Residuos de Construcdo e Demolicdo (PPGRCD), incluindo a recolha, triagem (separagdo dos residuos por tipologia de materiais), licenciamento, armazenamento
temporario, assegurando igualmente que os RCD sdo mantidos na obra o menor tempo possivel, bem como promocé&o da reutilizagdo de materiais e a incorporagao de reciclados
de RCD na obra, ou nos casos que tal ndo seja possivel o seu transporte e encaminhamento para operador de gestéo licenciado, tendo em vista a sua posterior utilizagéo,
valorizagdo ou eliminagdo por esta ordem de prioridade. Inclui ainda, todos os custos inerentes ao registo (SIRAPA), na Agéncia Portuguesa do Ambiente (APA), dos residuos
produzidos no ambito da obra, bem como todas as taxas/custos relativas a sua gestédo e tratamento nos destinos finais licenciados/autorizados (operadores ou depdsitos). Inclui
todas as cargas, transportes e descargas necessarias efetuar desde a origem até ao recetor final (operador ou depdsito) licenciado.

NPO5

Deverédo ser entregues a Fiscalizacdo as Fichas de Entrega dos entulhos em depdsito camarario, ou destino de acordo com definido em PPGRCD, de acordo com a natureza dos
mesmos. Todos os elementos que sejam para desmontar, recuperar e repor deverdo ser devidamente catalogados, referenciados em planta e arrumados em boas condicdes.
Deverdo ser mantidas todas as sub-bases de pavimentos existentes, sujeitos a reaproveitamento e reposicdo, sempre que as mesmas apresentem boas condigdes estruturais.

NPO6

Mesmo que ndo expressamente indicado, em todos os trabalhos, e assim no seu prego, devem considerar-se incluidos o fornecimento de todos os materiais no local da obra, méo
de obra, equipamentos, maquinas, trabalhos acessérios e complementares ou quaisquer atividades necesséarias a boa execucéo e finalizagdo da empreitada como sejam: apoio
topografico, trabalhos provisérios devidos ao faseamento construtivo, entivagdes e bombagens de escavagdes, cargas, transportes e descargas de todos os materiais/produtos

NPO7

Em todos os trabalhos, e assim no seu prego, devem considerar-se incluidos o controle de qualidade dos materiais, dos elementos de construcéo e dos trabalhos da obra.

NPO8

Deve ser considerada a salvaguarda de todos os elementos a manter contra eventuais contaminacdes de poeiras e sujidades provenientes da realizagcéo dos trabalhos, bem como o
cuidado a ter no manuseamento de maquinas e homens nas areas circundantes a esses elementos, de forma a evitar qualquer choque mecéanico que possa comprometer a
integridade material dos suportes das pegas de arte.

NPO9

Os trabalhos de assisténcia e manuteng@o nos espacgos verdes considerados, durante o periodo de garantia (12 meses), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios
necessarios, regas de socorro, mondas, retanchas nas areas plantadas, reparagdo dos prados, monitorizacdo das arvores e dos tutores, limpeza do sistema superficial de
drenagem de espacos verdes, fertilizacdo e correcdo orgénica, recolha de lixo organico mantendo o local totalmente limpo, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes
para destino adequado de acordo com o PPGRCD. O custo de manutencéo esta diluido nos artigos/capitulos que compdem os espagos verdes.

NP10

As medicGes do presente Mapa de Trabalhos, foram efetuadas em Projecdo Horizontal. O sobrecusto que deriva das diferengas resultantes das inclinagdes, pendentes, declives ou
outros deve ser adicionado ao prego unitario a propor pelos concorrentes. Nao ser@o admitidos erros e omissdes resultantes dos fatores acima descritos.

NP11

O dono de obra reserva-se no direito de reservar os materiais levantados, devendo o adjudicatario questionar o dono de obra, antes do levantamento dos mesmos, quais 0s
produtos a reservar, devendo o adjudicatario proceder ao transporte a local a indicar pelo dono de obra, proceder ao depdsito com todo o cuidado por forma a ndo danificar os

DEMOLIGCOES E TRABALHOS PRELIMINARES

Demolicdo e remocéo de coletor existente, incluindo carga transporte e descarga a vazadouro licenciado | ml | 261
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2 2.1 Escavacdo em terreno de qualgquer natureza em abertura de valas para substituicdo de colector em carga, incluindo carga transporte e descarga das terras sobrantes a | ml 261
vazadouro licenciado
3 2.2 Fornecimento e colocacéo de brita na parte inferior da tubagem, permitindo a execug¢éo do trabalho ml 261
4 2.3 Aterro da vala com terras de boa qualidade isenta de pedras, devidamente compactadas por camadas, com espessura maxima de 0,20 m. ml 261
2.4 Fornecimento e assentamento de tubagem em polipropileno, corrugado, classe SN8.
5 |24.1 Diametro 500 ml 145
6 2.4.2 Diametro 400 ml 116
7 25 Demolicdo de caixas de visita, incluindo carga transporte e descarga a vazadouro licenciado UN 5
8 2.6 Execucéo de caixas de visita no local das demolidas, com o colector em carga. UN 5
9 2.7 Ligacéo do colector executado a caixas de visita existentes, incluindo demolir e refazer parte da parede de caixa de visita e o fundo. UN 4
10 (2.8 Demolicdo de sumidouros existentes, incluindo tamponamento dos tubos com betéo, carga transporte e descarga dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado. UN 42
11 |29 Rebaixar cota de caixas de visita existentes, incluindo remogé&o de cone, fornecimento e colocagéo de laje e colocacdo das tampas a cota final UN 5
3 PAVIMENTACOES
12 |31 Levantamento do betuminoso existente, incluindo carga transporte e descarga a vazadouro licenciado. m2 7988,08
13 (3.2 Abertura de caixa com 0,34 cm de altura, incluindo regularizac@o e compactacéo do fundo de caixa, carga transporte e descarga dos produtos sobrantes a vazadouro | m2 7988,08
licenciado (arruamento e baias de estacionamento)
14 (3.3 Abertura de caixa com 0,26 cm de altura, incluindo regularizacdo e compactacao do fundo de caixa, carga transporte e descarga dos produtos sobrantes a vazadouro | m2 2456,06
licenciado (passeios)
15 |34 Fornecimento e assentamento de guias de betdo de 0,08m, incluindo execucgéo de fundacdo em betédo ml 178,67
16 |3.5 Levantamento e assentamento de guias, incluindo demolicdo da fundagdo executada, execugdo de nova fundagdo e substituicdo de guias danificadas da remocao se [ ml 22,8
necessario
17 (3.6 Assentamento de patela 20x10x6, incluindo fornecimento e espalhamento de p6 d pedra m2 47,6
18 (3.7 Fornecimento e aplicacdo de camada de regularizagdo em mistura betuminosa a quente, com 0,08 m de espessura minima apds recalque, incluindo rega de colagem | m2 424179
ECR 1.
19 (3.8 Fornecimento e aplicacdo de camada de desgaste em mistura betuminosa a quente, com 0,06 m de espessura minima apds recalque, incluindo rega de colagem ECR 1. | m2 2837,95
20 |33 Fornecimento e colocacdo de tubagem em PP400 SN 8, corrugado para execucao de colector de aguas pluviais ml 135
21 |34 Fornecimento e colocacgdo de tubagem em PP250, SN 8, corrugado para execucao de ramais aos sumidouros ml 31
22 |35 Execucdo de camaras de visita com cones e argolas de diametro de 1,00 m tipo \"Prémafe\" ou equivalente, devidamente ceresitadas, com tampa em ferro fundido | UN 4
reforcada classe D400, do tipo \"Saint-Gobain Pam Paris\", ou equivalente, e respectivo manipulo de manuseamento (B139), degraus em ag¢o laminado 300x200x25
revestido a polipropileno, fundo de caixa pré-fabricado tipo DN 1000 PVC 200 assente sobre base de betdo armado conforme pormenor, completamente ceresitadas pelo
interior, com pintura a duas deméos de flint-Koat pelo exterior e demais trabalhos acessorios, conforme pormenor e caderno de encargos.
23 |3.6 Fornecimento e assentamento de sarjetas de queda directa, pré-fabricadas, tipo Premafe ou equivalente, incluindo grade em ferro fundido, depésito de areia, e todos os | UN 8
trabalhos acessdérios bem como base em betéo, conforme pormenor.
24 |37 Transporte de terras sobrantes a vazdouro, a distancia que for necesséria da responsabilidade do adjudciatario m3 51,52460
032938
4 PAVIMENTACOES
25 |41 Trabalhos de levantamento de tampas existentes de Rede de aguas residuais, caixas ramal de ligacéo, pluviais, grelhas, cabecas méveis da rede de abastecimento de | UN 15
agua, até a cota final do pavimento, incluindo fixagdo, selagem e todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios.al do pavimento, incluindo fixacéo, selagem e
todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
26 4.2 Execucéo de fundagdo com \"tout-venant\" com 0,20 m de espessura apos recalque, compactagéo, rega e cilindramento, incluindo abertura de caixa, com a escavagao, | m2 630,93
carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes a vazadouro.
27 |43 Fornecimento e aplicagdo de camada de regularizagdo em mistura betuminosa a quente, com 0,06 m de espessura minima apds recalque, incluindo rega de | m2 510
impregnacao ECL 1.
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4.4

Fornecimento e aplicacdo de camada de desgaste em mistura betuminosa a quente, com 0,05 m de espessura minima apés recalque, incluindo rega de impregnagéo
ECL 1.

m2

1020
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