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1. INTRODUGCAO - OBJECTIVO.

A Camara Municipal de Lisboa pretende contratar empresa especializada para a Elaboragdo de Relatorio Técnico de
Avaliag&o, Inspecgao e Diagnostico dos trabalhos realizados nas Empreitadas n® 41/DMPO/DPCE/15 - EB Duarte
Pacheco e n.° 47/DMPO/DPCE/DCE/18 — EB Arco-iris, situadas nas Freguesias de Olaias e Olivais respectivamente,
com vista ao levantamento das patologias e ao estado de conservagao da EB Duarte Pacheco e EB Arco-iris.

Pretende-se com o presente documento a identificagéo dos trabalhos mal executados, dos trabalhos que n&o foram
realizados e identificagdo de mas solugdes de arquitectura no ambito das empreitadas n® 41/DMPO/DPCE/15 - EB
Duarte Pacheco e n.° 47/DMPO/DPCE/DCE/18 — EB Arco-iris, de modo a servir de base para o langamento de novas

empreitadas com vista a corrigir os trabalhos mencionados anteriormente.
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Figura 1 — Localizacio da EB Duarte Pacheco
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Figura 2 - Localizacdo da EB Arco-iris

2. ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS SERVIGOS A CONTRATAR

2.1. SITUAGOES POR EXECUTAR E/OU CORRIGIR

Realizagéo de vistoria pormenorizada dos trabalhos por executar e/ou corrigir relativos as seguintes especialidades:
Instalagdes Eléctricas;

Seguranga Contra Incéndios;

AVAC

Arquitectura;

2.2. SITUAGOES COM PATOLOGIAS A REVER E APRESENTAGAO DE SOLUGOES

Realizagdo de vistoria pormenorizada dos trabalhos que carecem de patologias a rever, nomeadamente da
especialidade de Arquitectura (coberturas, carpintarias e pavimentos). A Entidade Adjudicante devera apresentar
solugdes de correcgao as situagdes com patologias a rever.

2.3. SITUAGOES ESTRUTURAIS

Realizagdo de vistoria pormenorizada de situagdes estruturais que as escolas apresentem e que carecem de
Ccorrecgao.
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3. LOCAL DE EXECUGAO DO SERVIGO:

As escolas EB Duarte Pacheco e a EB Arco-iris localizam-se nas freguesias de Olaias e Olivais, respectivamente.

4. PRAZO DE EXECUCAO:

15 dias _para execugao vistoria pormenorizada com levantamento das patologias mencionadas anteriormente, com
vista a elaboragéao de relatdrio.

5 dias para elaboragédo do relatério técnico de avaliagdo, inspecgdo e diagnéstico dos trabalhos realizados nas
Empreitadas n.° 41/DMPO/DPCE/15 — EB Duarte Pacheco e n.° 47/DMPO/DPCE/DCE/18 — EB Arco-iris.

5. ELEMENTOS A ENTREGAR

e Relatério técnico de avaliagdo, inspecgdo e diagnostico dos trabalhos realizados nas Empreitadas n.°
41/DMPO/DPCE/15 - EB Duarte Pacheco e n.° 47/DMPO/DPCE/DCE/18 — EB Arco-iris;
e Estimativa Orgamental, Mapa de Quantidades, Mapa de Garantias e Medigdes Detalhadas

Lisboa, Maio de 2021
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