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CONSULTA PRÉVIA 
 

CADERNO DE ENCARGOS 
 

Capítulo I 
Disposições gerais 

 
Cláusula 1.ª 

Objeto 
1 ― O presente caderno de encargos, compreende as cláusulas a incluir 

no contrato a celebrar na sequência do procedimento pré-contratual que tem por 
objeto principal a contratação de prestação de serviços para elaboração de 
projetos de saneamento - 2021, de acordo com as condições indicadas no Anexo 
I ao caderno de encargos (Cláusulas Técnicas) em conformidade com o exigido 
no Código dos Contratos Públicos e demais legislação aplicável. 
 

Cláusula 2.ª 
Contrato 

1 ― O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus 
anexos.  

a) Os suprimentos dos erros e das omissões do Caderno de Encargos 
identificados pelos concorrentes, desde que esses erros e omissões tenham sido 
expressamente aceites pelo órgão competente para a decisão de contratar;  

b) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao Caderno de Encargos;  
c) O presente Caderno de Encargos;  
d) A proposta adjudicada;  
e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo 

adjudicatário.  
3 ― Em caso de divergência entre os documentos referidos no número 

anterior, a respetiva prevalência é determinada pela ordem pela qual aí são 
indicados.  

4 ― Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 2 e o 
clausulado do contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos 
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.º do Código dos 
contratos Públicos e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no artigo 
101.º desse mesmo diploma legal.  

 
 

 
 

Cláusula 3.ª 
Prazo 

1 - O contrato mantém-se em vigor até à total prestação do serviço objeto 
do contrato que será de 180 dias, sem prejuízo da manutenção das obrigações 
acessórias decorrentes da execução do contrato por parte do adjudicatário. 
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Capítulo II  
Obrigações contratuais 

 
Secção I 

 
Obrigações do fornecedor 

 
Subsecção I 

 
Disposições gerais 

 
Cláusula 4.ª 

Obrigações principais do prestador de serviços 
1 - Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no 

presente Caderno de Encargos, da celebração do contrato decorrem para o 
prestador do serviço a obrigação principal de prestar o serviço identificado na sua 
proposta;  

 
Cláusula 5.ª 

Conformidade e operacionalidade dos serviços 
1 - O prestador de serviços obriga-se a prestar os serviços ao Município de 

Ourém, objeto do caderno de encargos com as características, especificações e 
requisitos técnicos previstos neste Caderno de Encargos, e demais legislação em 
vigor.  

 
 

Cláusula 6.ª 
Prestação do serviço objeto do contrato e prazo de execução 

1 - Os serviços para a prestação de serviços, a elaborar de acordo com as 
cláusulas do Caderno de Encargos deverá acontecer pelo prazo de 180 dias. 
 
 
 

Secção II 
Obrigações do Município de Ourém 

 
 

Cláusula 7.ª 
Preço contratual e preço base 

1 - Pela prestação do serviço objeto do contrato, o Município de Ourém 
deve pagar ao prestador do serviço a quantia total que constar da proposta 
adjudicada a qual não pode exceder a quantia de (74.900,00 €), setenta e quatro 
mil e novecentos euros, corresponde ao preço base, acrescida de IVA à taxa 
legal em vigor. 
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Cláusula 8.ª 

Condições de pagamento 
1. As quantias devidas pelo MO nos termos da(s) cláusula(s) anterior(es), 

deve(m) ser paga(s) no prazo de (60) sessenta  dias, observando o 
cumprimento às normas estabelecidas no sistema de controlo interno 
do MO, particularmente, face à especificidade dos mecanismos de 
verificação da regularidade orçamental, financeira e económica 
subjacente aos processos de despesa pública e aos ganhos de 
eficiência e operacionalidade, no estabelecimento de planos de gestão 
de tesouraria mensais, com períodos de pagamento delimitados 
temporariamente, as quais serão emitidas da seguinte forma: 

- 15% com a entrega do ante-projeto; 
- 15% com a aprovação do ante-projeto ou prazo de 60 dias 
contados da entrega do ante-projeto. Será considerado o prazo que 
primeiro for atingido. 

 - 30% com a entrega do projeto de execução; 
 - 35% com a aprovação do projeto de execução, ou prazo de 60 dias 
contados da entrega do projeto de execução. Será considerado o prazo 
que primeiro for atingido; 
 - 5% assistência técnica, mensalmente com a receção provisória da 
obra, ou no prazo de 365 dias, contados a partir da data de aprovação 
do projeto, no caso desta não ter sido lançada a concurso. 

 Os prazos atrás referidos suspendem-se automaticamente entre a data da 
entrega pelo adjudicatário dos elementos relativos a cada fase do projeto, até à 
data da comunicação da sua aprovação pelo MO. Idêntica situação se aplica aos 
pedidos de esclarecimento e/ou de elementos técnicos essenciais necessários à 
realização do contrato e solicitados pelo adjudicatário. 
 
 2 – A confirmação de cada fase, far-se-á através de um auto de honorários, 
que será assinado pelo adjudicatário e pelo representante do MO, auto este, que 
após validação superior, será remetido ao serviço de contabilidade funcionando 
como ato de validação da fatura.  
 

3-Para o efeito dos números anteriores, considera-se vencida a obrigação 
com a realização dos serviços objeto do contrato: 

 
4 - Em caso de discordância por parte do MO, quanto aos valores 

indicados nas facturas, deve este comunicar ao prestador de serviços, 
por escrito, os respectivos fundamentos, ficando o fornecedor obrigado 
a prestar os esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de 
nova fatura corrigida. 
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5.Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.º 1, as 
facturas são pagas através de cheque, transferência bancária ou 
numerário, consoante for mais fácil ao MO. 
 
6. Nas condições de pagamento a apresentar pelos concorrentes não 

podem ser propostos adiantamentos por conta dos bens a fornecer devendo 
reflectir a factura, os serviços efectivamente fornecidos no período a que se 
refere. 

 
 

Capítulo III 
Penalidades contratuais e resolução 

 
Cláusula 9.ª 

Penalidades contratuais 
 

1 ― Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, o 
Município de Ourém pode exigir do prestador de serviços o pagamento de uma 
pena pecuniária, de montante a fixar em função da gravidade do incumprimento 
da prestação do serviço, que poderá ascender até ao montante do preço base do 
procedimento. 

2 ― Em caso de resolução do contrato por incumprimento do prestador de 
serviços, o Município de Ourém pode exigir-lhe uma pena pecuniária até ao valor 
do preço base do procedimento.  

3 ― Ao valor da pena pecuniária prevista no número anterior são 
deduzidas as importâncias pagas pelo prestador ao abrigo da alínea do n.º 1, 
desta cláusula, relativamente à prestação de serviços cujo incumprimento tenha 
determinado a respetiva resolução.  

4 ― Na determinação da gravidade do incumprimento, o município de 
Ourém tem em conta, nomeadamente, a duração da infração, a sua eventual 
reiteração, o grau de culpa do fornecedor e as consequências do incumprimento.  

5 ― O Município de Ourém pode compensar os pagamentos devidos ao 
abrigo do contrato com as penas pecuniárias devidas nos termos da presente 
cláusula.  

6 ― As penas pecuniárias previstas na presente cláusula não obstam a 
que o Município de Ourém exija uma indemnização pelo dano excedente. 
 
 

Cláusula 10.ª  
Responsabilidade pelos erros e omissões de projeto 

No caso de surgirem erros ou omissões que decorram do incumprimento 
de obrigações de conceção assumidas por terceiros perante o prestador de 
serviços, será exercido o direito que lhe assiste de ser indemnizado, conforme 
preconizado no artigo 378º do no Código dos Contrato Públicos. 
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Cláusula 11.ª 
Força maior 

1 ― Não podem ser impostas penalidades ao prestador, nem é havida 
como incumprimento, a não realização pontual das prestações contratuais a cargo 
de qualquer das partes que resulte de caso de força maior, entendendo-se como 
tal as circunstâncias que impossibilitem a respetiva realização, alheias à vontade 
da parte afetada, que ela não pudesse conhecer ou prever à data da celebração 
do contrato e cujos efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou 
evitar.  

2 ― Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos do 
número anterior, designadamente, tremores de terra, inundações, incêndios, 
epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de 
guerra ou terrorismo, motins e determinações governamentais ou administrativas 
injuntivas.  

3 ― Não constituem força maior, designadamente:  
a) Circunstâncias que não constituam força maior para os 
subcontratados do prestador, na parte em que intervenham;  
b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do prestador 
ou a grupos de sociedades em que este se integre, bem como a 
sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;  
c) Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de 
natureza sancionatória ou de outra forma resultantes do 
incumprimento pelo prestador de deveres ou ónus que sobre ele 
recaiam;  
d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo 
prestador de normas legais;  
e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do 
fornecedor cuja causa, propagação ou proporções se devam a culpa 
ou negligência sua ou ao incumprimento de normas de segurança;  
f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do prestador não 
devidas a sabotagem;  
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.  

4 ― A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de 
força maior deve ser imediatamente comunicada à outra parte.  

5 ― A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento 
das obrigações contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente 
correspondente ao impedimento resultante da força maior.  
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Cláusula 12.ª 
 

Resolução por parte do contraente público  
1 ― Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução do contrato 

previstos na lei, o Município de Ourém pode resolver o contrato, a título 
sancionatório, no caso de o prestador de serviços violar de forma grave ou 
reiterada qualquer das obrigações que lhe incumbem. 
 

Cláusula 13.ª 
 

Resolução por parte do prestador  
1 ― Tendo por base os fundamentos de resolução previstos na lei, o 

prestador pode resolver o contrato quando: 
2 ― O direito de resolução é exercido por via judicial, nos termos da 

Cláusula 14.ª.  
3 ― Nos casos previstos no n.º 1, o direito de resolução pode ser exercido 

mediante declaração enviada ao Município de Ourém, que produz efeitos trinta 
(30) dias após a receção dessa declaração, salvo se este último cumprir as 
obrigações em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver 
lugar.  

4 ― A resolução do contrato nos termos dos números anteriores não 
determina a repetição das prestações já realizadas pelo fornecedor, cessando, 
porém, todas as obrigações deste ao abrigo do contrato, com exceção daquelas a 
que se refere o artigo 444.º do Código dos Contratos Públicos.  

 
 
 

Capítulo IV 
Caução  

 
Cláusula 14.ª 

 
Execução da caução 

1 ― A caução prestada para bom e pontual cumprimento das obrigações 
decorrentes do contrato, nos termos do convite, pode ser executada pelo 
município de Ourém, sem necessidade de prévia decisão judicial ou arbitral, para 
satisfação de quaisquer créditos resultantes de mora, cumprimento defeituoso, 
incumprimento definitivo pelo fornecedor das obrigações contratuais ou legais, 
incluindo o pagamento de penalidades, ou para quaisquer outros efeitos 
especificamente previstos no contrato ou na lei.  

2 ― A resolução do contrato pelo Município de Ourém não impede a 
execução da caução, contanto que para isso haja motivo.  

3 ― A execução parcial ou total da caução referida nos números anteriores 
constitui o prestador de serviços na obrigação de proceder à sua reposição pelo 
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valor existente antes dessa mesma execução, no prazo de dez (10) dias após a 
notificação do Município de Ourém para esse efeito.  

4 ― A caução a que se referem os números anteriores é liberada nos 
termos do artigo 295.º do Código dos contratos Públicos.  

 
 
 

Capítulo V 
Resolução de litígios 

 
Cláusula 15.ª 

 
Foro competente  

1 - Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica 
estipulada a competência do tribunal administrativo e fiscal de Leiria, com 
expressa renúncia a qualquer outro.  

 
Capítulo VI 

Disposições finais 
 

Cláusula 16.ª 
 

Subcontratação e cessão da posição contratual  
1- A subcontratação pelo fornecedor e a cessão da posição contratual por 

qualquer das partes depende da autorização da outra, nos termos do Código dos 
Contratos Públicos.  
 

Cláusula 17.ª 
 

Comunicações e notificações 
1 ― Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às 

notificações e comunicações entre as partes do contrato, estas devem ser 
dirigidas, nos termos do Código dos Contratos Públicos, para o domicílio ou sede 
contratual de cada uma, identificados no contrato.  

2 ― Qualquer alteração das informações de contacto constantes do 
contrato deve ser comunicada à outra parte.  
 
 

 
Cláusula 18.ª 

 
Legislação aplicável 

 
1 - O contrato é regulado pela legislação portuguesa. 
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Ourém, 22 de junho de 2021. 
 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal, 
 
 
 

_________________________________________ 
 

Luís Miguel Albuquerque 
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ANEXO I 

Cláusulas Técnicas 
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INFORMAÇÃO  
[10-Divisão de Ambiente e Sustentabilidade] 

 
 

INFORMAÇÃO N.º: 60/2021  PROC. Nº: 'PROCESSO Nº'  
ASSUNTO: Proposta de Reformulação de Projetos - Ourém - 2021 

1. Enquadramento  

O concelho de Ourém tem uma taxa de cobertura ainda baixa, face à média nacional, não obstante dos esforços 

realizados nestes últimos anos, para alterar essa situação.  

Em 2008, a taxa de cobertura era de 46% e em 2020, com a realização das obras de Cercal, Espite, Matas e Fátima (Eira 

da Pedra, Casa Velha e Fátima) a taxa de cobertura passou para 50,24%.  

Em 2021, com a obras que estão a ser realizadas pela Tejo Ambiente, em Fátima (Boleiros), Rio de Couros, Bairro e 

Ourém, a taxa de cobertura será de 55%.  

Em 2020 foram reformulados vários projetos pela CMO (Olival e Aldeia Nova, Caxarias, Emissário do Olival, Maxieira, 

Boleiros e Casal Farto e Urqueira), no montante de 7 milhões de euros, que já foram enviados à Tejo Ambiente e se 

caso as candidaturas sejam aprovadas, a taxa de cobertura passará a 58,50%, tendo em consideração os ramais 

previstos nos projetos.  

Para 2021, estudaram-se várias possibilidades de investimento, que serão analisadas na presente informação.  

2.  Proposta de Reformulação de Projetos  2021   

Para o estudo das prioridades de reformulação de projetos foram tidas em consideração as diretivas do Executivo, 

nomeadamente: 

 As zonas envolventes da Cidade de Ourém, nos lugares de Cabiçalva, Favacal, Alqueidão, Pinheiro e Lourinha, 

nas partes onde existe mais população e é possível drenar graviticamente para os Emissário de Seiça;  

 As zonas da freguesia de Fátima sem rede de esgotos, mais próximas dos Emissários de Fátima, tais como 

Amoreira e Montelo;  

 A sede da antiga freguesia da Ribeira do Fárrio, no lugar do Fárrio, devido à existência de vários edifícios ao 

serviço da comunidade;  

 Vários lugares de população concentrada, junto aos Emissários do Alto Nabão, tais como Mata, Cavadinha, 

Águas Formosas, Pisão do Oleiro, Andrés e Ramalheira;  

  Um lugar em falta na freguesia de Seiça, que é o lugar do Estremadouro. 

 

GESTÃO DOCUMENTAL 

Regist. nº: 19292 de 24/03/2021  
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No quadro seguinte é possível visualizar o estudo efetuado para a reformulação destes projetos.  

Tabela 1: Listagem de Projetos a Remodelar 
N.º Sistem

a 
Freguesia  Lugares N.º 

Process
o/Códig

o 

Designação do Projeto Projetista Data do 
Projeto 

Hab. Extensã
o  [m] 

Diâ. 
[m
m] 

Orçamento 
 

Observações

1 Alto 
Nabão  

Freixianda  Ramalheir
a  

5OU 
318 

Rede de Esgotos 
domésticos da 
Ramalheira e Casal da 
Sobreira  

GAT  jun/09 552 10033,5 200  Rede junto ao 
emissário do 
Alto Nabão 

2 Alto 
Nabão  

Caxarias  Águas 
Formosas/
Andrés/Pis
ão do 
Oleiro 

5OU 
406 

Rede de Esgotos 
Domésticos - Águas 
Formosas/Andrés/Pisã
o do Oleiro 

GAT  dez/06 230 5692 200  Rede junto ao 
emissário do 
Alto Nabão 

4 Alto 
Nabão  

Urqueira  Cavadinha  Lote E - 
E2 

Infraestruturas em 
"Baixa" do Concelho de 
Ourém - Lote E - 
Cavadinha 

Ambio e 
Fase 

jul/09 280 5066 200  Rede junto ao 
emissário do 
Alto Nabão 

5 Alto 
Nabão  

Urqueira  Mata 5OU 
389 

Rede de Esgotos 
Domésticos - Mata  

GAT  mar/06 500 7174 200  Parte da 
extensão inicial 
foi incorporada 
no projeto de 
Urqueira. 

6 Alto 
Nabão  

Ribeiro do 
Fárrio 

Fárrio  Lote B - 
Bacia 01 
- Parte 1 

Infraestruturas em 
"Baixa" do Concelho de 
Ourém - Lote B - Bacia 
01 

    200 7000 200 733  Considerar do 
projeto 
existente, a 
parte central do 
Fárrio, que já 
foi alvo de uma 
candidatura 
que não foi 
aprovada. 

7 Seiça  NSP Favacal e 
Cabiçalva 

Bacia 48 
1ª F 

Despoluição das Bacias 
Hidrográficas do Rio Lis 
e Ribeira de Seiça - 
Bacia 48 - 1ª Fase 1,2 e 
3 

Hidrovia mar/00 718 12684 200  Ponderar a 
execução de 
longos 
coletores/n.º 
de clientes 

8 Seiça  NSP Lourinha e 
Pinheiro 

Bacia 48 
2ª F 

Despoluição das Bacias 
Hidrográficas do Rio Lis 
e Ribeira de Seiça - 
Bacia 48 - 2ª Fase 4, 5, 
6, 7, e 8 

Hidrovia ago/01 1391 4278 200 53  Ponderar a 
execução de 
longos 
coletores/n.º 
de clientes 

9 Seiça   Seiça Estremado
uro 

Lote L - 
L1 

Infraestruturas em 
"Baixa" do Concelho de 
Ourém - Lote L  - L1 

PROCESL e 
Hidrovia 

mar/09 226 1153 200  Zona no limite 
com Tomar, 
podendo 
elaborar-se o 
projeto de 
forma 
integrada  

10 Fátim
a 

Fátima Amoreira  Redes 
da 

Freguesi
a de 

Fátima 

Ampliação 
/Remodelação do 
Projecto de Execução 
de Redes de Esgotos da 
Freguesia de Fátima - 
Bacia 31 

Hidrovia  jan/00 221 3857,1 200  Rede junto 
emissário de 
Fátima  

11 Fátim
a 

Fátima Montelo Redes 
da 

Freguesi
a de 

Fátima 

Ampliação 
/Remodelação do 
Projecto de Execução 
de Redes de Esgotos da 
Freguesia de Fátima - 
Bacia 32 

Hidrovia  jan/00 165 2982,4 200  Ponderar a 
execução de 
longos 
coletores/n.º 
de clientes 

TOTAL 4483 59920 
 

 

 

No total, a extensão necessária estimada de coletores é de cerca de 60 Km. Com estes 60 Km é possível dotar, no todo 

ou em parte, os seguintes lugares do concelho de Ourém: Favacal; Alqueidão; Cabiçalva; Lourinha; Pinheiro; 

Ramalheira; Águas Formosas; Andrés; Pisão do Oleiro; Cavadinha; Mata; Fárrio; Estremadouro; Amoreira e Montelo.  
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Estima-se que o valor de investimento seja aproximadamente 7 milhões de euros e que a taxa de cobertura passe para 

aproximadamente 63%. Contudo, estes valores não se podem considerar válidos, porque existem zonas em que é 

necessário ponderar devidamente o custo/beneficio, face à dispersão territorial.  

De seguida apresentam-se as zonas de intervenção previstas, devendo ser ponderados o custo /beneficio de alguns 

coletores, com a empresa Tejo Ambiente:  

 
Figura 1: Favacal, Alqueidão e Cabiçalva (verde)  

 
Figura 2: Pinheiro e Lourinha (roxo)  
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Figura 3: Ramalheira (amarelo) 

 

 
 

Figura 4: Águas Formosas / Pisão do Oleiro / Andrés (rosa) 
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Figura 5: Cavadinha e Mata (verde e laranja)  
 

 
 

Figura 6: Fárrio (verde)  
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Figura 7: Estremadouro (verde)  

 

 
 

Figura 8: Amoreira e Montelo (amarelo)  
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