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CADERNO DE ENCARGOS

CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PUBLICAS

CLAUSULAS GERAIS
CAPITULOI

Disposi¢des iniciais
Clausula 1.*
Objeto
O presente caderno de encargos compreende as cliusulas a incluir no contrato a celebrar no dmbito do
concurso para a realizagfio da empreitada de “Arranjos Urbanisticos em varios pontos do concelho:

Muros de contengiio de terras em Miranda do Douro, Palagoulo, Sic Martinho™.

Cléusula 2.*
Disposi¢des por que se rege a empreitada

I — A execugdo do contrato obedece:
a. As cliusulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem
parte integrante;
b. Ao Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto (Cdédigo dos Contratos Publicos, doravante
«CCP»});
c. Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagio complementar;
d. A restante legislagio ¢ regulamentagio aplicdvel, nomeadamente a que respeita 4 construgdo, a
revisdo de preos, as instalacOes do pessoal, a seguranga social, & higiene, seguranga, prevengio
e medicina no trabalho ¢ 4 responsabilidade civil perante terceiros;
e. Asregras da arte.
2 — Para efeitos do disposto na alinea a) do niimero anterior, consideram -se integrados no contrato,
sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:
a. O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatério nos termos do disposto no artigo101.* desse
mesmo Cddigo [alinea nfo aplicavel se o contrato ndo for reduzido a escrito nos termos da

alinea d) don.® 1 e don.° 2 do artigo 95.° do CCP];

C. E:=” Arranjos urbanisticos em vrios pontas do concelho: muros de contengdo de terras em Miranda do douro, Palagoulo, S8o Martinhio” 674
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b. Os suprimentos dos erros ¢ das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros ¢ omissdes tenham sido expressamente aceites pelo Orgdo
competente para a decisfo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

c. Os esclarecimentos e as retificactes relativos ao caderno de encargos;

d. O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projeto de execucio [ou apenas pelo
«programaj nos casos previstos no n.° 3 do artigo 43.° do CCPJ;

e. A proposta adjudicada;

f.  Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g. Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

eNncargos.

Clausula 3.2
Interpretaciio dos documentos que regem a empreitada

1 — No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) don.° 2
da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sfo ai indicados.

2 — Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugfo, prevalece o primeiro
quanto & definigio das condigdes juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e o segundo em tudo o
que respeita a defini¢do da propria obra.

3 — No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execugfio [preceito ndo aplicdvel no caso
previsto no n.” 3 do artigo 43.° do CCP]:

a. As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagio, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposi¢io relativa das suas diferentes partes;

b. As folhas de medi¢bes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere 4 natureza ¢
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° ¢ 61.° do CCP, ¢ sem
prejuizo da remisséo direta que estes elementos fizerem para oulras pegas;

¢. Em tudo o mais prevalece o que constar da meméria descritiva e das restantes pegas do projeto
de execugdo.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de

acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no

C. E:™ Arranjos urbanisticos em varios pontos do concelho: muros de contengdo de terras em Miranda do douro, Patagoulo, Sio Martinho” 774
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artigo 101.° desse mesmo Cddigo [preceito ndo aplicivel se o contrato nio for reduzido a escrito nos

termos da alinea d) don.” 1 edo n.° 2 do artigo 95.° do CCP].

Clausula 4.7
Esclarecimento de dividas

1 — As duavidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagio da obra antes do inicio da execugio dos trabalhos a que
respeitam.

2 — No caso de as dividas ocorrerem somente apds o inicio da execugdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente
com os motivos justificativos da sua ndo apresentago antes do inicio daquela execugio.

3 — O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretagiio que porventura haja feito, incluindo a demoli¢do e reconstrugdo

das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2
Projeto

1 — O projeto de execugdo a considerar para a realizagio da empreitada é o patenteado no
procedimento [No caso de no programa do procedimento ou no caderno de encargos ser admitida a
apresentacio de variantes pelos concorrentes, acrescentar:] substituido, na parte a que dizem respeito,
pelas variantes apresentadas pelo empreiteiro, e aceites pelo dono de obra. [Ou no caso de no caderno de
encargos ser determinada a elaboragio do projeto de execugio pelo empreiteiro:] O projeto apresentado
pelo empreiteiro, ¢ aceite pelo dono de obra, constitul o projeto de execu¢fio a considerar para a
realizaciio da empreitada.

2 —A elaboragdo do projeto de execugdo obedece aos requisitos constantes do artigo 43.° do CCP
[consagrar apenas no caso de caber ao empreiteiro a elaboracdo do projeto de execugio], devendo ser
acompanhado pelos seguintes elementos, de entre os enunciados no n. °5 do artigo 43.° do CCP
[especificar os elementos, de entre os enunciados no n. °5 do artigo 43.° do CCP, que, nos termos deste
preceito, «se revelem necessarios» & completude do projeto em causa]:

a) ... [identificar];

C. Ez Arranjos urbanisticos em varios pontos do concelho: muros de contengdo de terras em Miranda do douro, Palagoulo, S3o Martinho” 874

V4



Vn;%“iro nda do dOUI’O

cAmare municipal

OM _
IVISAQ DE OBRAS MUNICIPAIS

b)

3 — Os elementos de projeto de execugdo que ndo tenham sido patenteados no procedimento, devem ser
submetidos a aprovagio do dono da obra ¢ ser sempre assinados pelos seus autores, que devem possuir
para o efeito, nos termos da lei, as adequadas qualifica¢Bes académicas e profissionais. [aplicdvel
apenas no caso de caber ao empreiteiro a elaboragio do projeto de execugo ou ao caso de ser admitida
a apresenta¢io-de projeto variante]

4 — Compete ao empreiteiro a elaboragio dos desenhos, pormenores e pegas desenhadas do projeto de
execugdo previstos na alinea f) do n.° 4 da cldusula 6.% bem como dos desenhos correspondentes as
alterages surgidas no decorrer da obra [aplicidvel apenas no caso de caber ao empreiteiro a ¢laboracio
do projeto de execugéo].

5 — At€ & data da recegiio provisoria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colegio atualizada de
todos os desenhos referidos no namero anterior, elaborados em transparentes sensibilizados de material
indeformavel e inalteravel com o tempo, ou através de outros meios, desde que aceites pelo dono da

obra.

CAPITULO II
Obrigacdes do empreiteiro

SECCAO1
Preparagéo e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.*
Preparagio e planeamento da execucdo da obra
1 — O empreiteiro é responsavel:

a. Perante o dono da obra, pela preparacdo, planeamento e coordenagiio de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparagio, planeamento e
execucdo dos trabalhos necessdrios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene
e salide no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e
saude e no plano de prevengio e gestdo de residuos de construgdo e demoligio que acompanham
o projeto de execugdo;

b. Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagio, planeamento e coordenagio dos trabalhos
necessarios & aplicagdo das medidas sobre seguranga, higiene e sadide no trabalho em vigor, bem

como pela aplicagdo do documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente cldusula.
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2 — A disponibilizagic e o fornecimento de todos os meios necessdrios para a realizacdo da obra e dos
trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos ¢
equipamentos, compete ao empreiteiro.
3 — O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéneia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessérios & execugio da obra, designadamente:
a: Trabalhos de montagem, construgio, manutengio, desmontagem e demoli¢io do estaleiro;
b. Trabalhos necessdrios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou
que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral,
para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e
satide no trabalho e de policia das vias publicas;
¢. Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e serventias
que seja indispensdvel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e para evitar a
estagnacdo de dguas que os mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construgfio dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4 — A preparacdo e o planeamento da execugio da obra compreendem ainda:
a. A apresenta¢fio pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dividas relativas aos materiais,
aos métodos e as técnicas a utilizar na execugfo da empreitada;
b. O esclarecimento dessas dividas pelo dono da obra;
c. A apresentagio pelo empreiteiro de reclamagGes relativamente aos trabalhos complementares
que se destinem ao suprimento de erros ¢ omissdes, que ndo podendo ser detetados
) objetivamente ser detetados na fase de formagdo e contrato, nos termos previstos no n.° 4 do
artigo 378.° do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacio
relativamente aos erros e omissées gue sO lhe seja exigivel detetar posteriormente, nos termos
previstos neste preceito e no artigo 50.° do CCP;
d. A apreciagio e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea anterior;
e. O estudo e definigio pelo empreiteiro dos processos de construgiio a adotar na realizacéio dos
trabalhos;
f. A apresentacdo pelo empreiteiro dos seguintes desenhos de construgdo, pormenores de execugio
¢ elementos do projeto;

[indicar, se aplicdvel, ao abrigo do 1n.° 3 do artigo 43° do CCP];

g. A elaboragio e apresentacio pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto

no n.° 3 do artige 361.° do CCP;
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h. A aprovagio pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

i. A elaboragio pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano
de seguranga e satide, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar, desenvolver e
complementar as medidas ai previstas em fungdo do sistema utilizado para a execugfo da obra,
em particular as tecnologias e a organizagio de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

j. O cumprimento e desenvolvimento do Manual de Seguranga ¢ Satde, nos termos do Decreto-Lei
n.® 273/2003, de 29 de outubro.

k. A entrega, nos termos da b) do n.® 1 do art.® 8.° do decreto-lei n.® 273/2003 de 29 de outubro, do
Plano de Seguranga e Satide adaptado & empreitada em causa, no ato da assinatura do contrato,
tendo em vista a sua aprovagio pelo Dono da Obra, sob pena de incorrer na prética de infragéo,

prevista na alinea c¢) do n.* 3 do art.® 25.° do Decreto-lei n.° 273/2003 de 29 de outubro

Clausula 7.2

Plano de trabalhos ajustado
1 — No prazo de dois tergos da duragdo da empreitada a contar da data da celebragiio do contrato, o
dono da obra pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignagio que densifique e concretize
o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboragio da proposta.
2 — No prazo de 5 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignagdo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necesséario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do
CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua claboragfio a
metodologia fixada no presente caderno de encargos.
3 — O plano de trabathos ajustado ndo pode implicar a alteragio do prego contratual nem a alteragdo do
prazo de conclusio da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos
constante do contrato para além do que seja estritamente necessario a adaptagdo do plano de trabalhos
ao plano final de consignacfo.
4 — O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente;

a. Definir com precisdo os momentos de inicio ¢ de conclusio da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo ¢ o ritmo de execugdo das diversas espécies de
trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo
que serve de base & programagao;

b. Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mdo -de -obra necessaria, em cada

unidade de tempo, 4 execugfio da empreitada;
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c. Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execugdo da empreitada;
d.  Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que
serfio mobilizados para a realizagio da obra.
5 — O plano de pagamentos deve conter a previsio, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono

da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.*

Modificag¢éio do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1 — O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de
interesse publico.
2 — No caso previsto no niimero anterior, o empreiteiro tem direito & reposicio do equilibrio financeiro
do contrato, se for caso disso, em funciio dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacéo,
mediante reclamacio a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma, que
deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.
3 — Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de traballios em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputivel ao empreiteiro, deve este apresentar ao
dono da obra um plano de trabalhos modificado.
4 — Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugio da obra ou dos respetivos
prazos parcelares, o dono da obra pode notificar 0 empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias, um
plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corregdio que sejam necessdrias a recuperagéio do
atraso verificado.
5 — Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia -se sobre as
alteragBes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos niimeros 3 e 4 da presente clausula no prazo de 10
dias, equivalendo a falta de pronincia a aceitagio do novo plano.
6 — Em qualquer dos casos previstos nos ntimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nfio resulte prejuizo para a
obra ou prorrogacgio dos prazos de execugio.
7 — Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do

plano de pagamentos.
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SECCAQ I
Prazos de execucio

Clausula 8.7
Prazo de execugdio da empreitada

1 — O empreiteiro obriga -s¢ a:

a. Iniciar a execugdio da obra na data da conclusio da consignagido total ou da primeira
consignagdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ac empreiteiro a
aprovagdo do plano de seguranga e safde, caso esta Gltima data seja posterior, sem prejuizo do
plano de trabalhos aprovado;

b. Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de trabalhos em
vigor;

c. Concluir a execugio da obra e solicitar a realizagio de vistoria da obra para efeitos da sua
rece¢do proviséria no prazo de 90 dias a contar da data da sua consignagio ou da data de
aprovagdo do Plano de Seguranca e Satide (PSS), se esta for posterior 4quela, nos termos do
disposto no n.° 1, do artigo 362°, do CCP.

2 — No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugiio de trabalhos em relagio ao plano de
trabalhos em vigor que sejam imputdveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas
as medidas de reforgo de mcios de agdo e de reorganizagio da obra necessirias & recuperagio dos

atrasos e ao cumprimento do prazo de execugio.

3 — Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a4 execugio de trabalhos fora das horas

regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de
caso de forga maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas
suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizagio.
4 — Em nenhum caso serdo atribuidos prémio ao empreiteiro.
5 — Se houver lugar a execucdo de trabalhos a mais cuja execugdo prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que 0 empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusio da
obra serd prorrogado nos seguintes termos:

a. Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no conirato,

proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execugdo constantes do

plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;
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b. Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre o
dono da obra e 0 empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugio.
6 — Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogagdio do prazo contratual previsto na cliusula
anterior, proceder -se -4 de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.
7 — Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputdvel ao empreiteiro, considerar -se -do
automaticamente prorrogados, por periodo ignal ac da suspensio, o prazo global de execugiio da obra e

08 prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensio.

Clausula 10.*
Cumprimento do planc de trabalhos
1 — O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagio da obra dos desvios que se verifiquem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.
2 — Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do mimero anterior, niio coincidirem
com 0s desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica —o dos que considera existirem.
3 — No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugio dos trabalhos previstos no plano
em vigor, de modo a pdr em risco a conclusio da obra dentro do prazo contratual, é aplicével o disposto

no n.° 4 da clausunla 8.2

Clausula [1.°
Multas por vielag¢io dos prazas coniratuais

1 — Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdio da obra por facto imputivel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sangdo contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a 1 %o (um por mil) do prego contratual.

2 — No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execugio da obra por facto imputivel
ao empreiteiro, é aplicdvel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangio contratual ai prevista
reduzido a metade.

3 — O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo contratual por

incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execugio da obra quando recupere o atraso na

execugdo dos trabalhos ¢ a obra seja concluida dentro do prazo de execucdo do contrato.

Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros
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1 — Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscaliza¢do da obra, a fim de o dono da obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 — No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao director de
fiscalizagdo da obra para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade

concessionaria ou exploradora daquele servigo.

SECCAQ III
Condigoes de execugdo da empreitada

Cldusula 13.°
Condicées gerais de execug¢do dos trabalhos

1 -— A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e¢ com as demais condigdes técnicas contratualmente
estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicdvel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢des técnicas definidas nos termos da cldusula 2.°
3 — O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a
substituigdo dos meétodos e técnicas de construgio ou dos materiais previstos no presente caderno de
encargos € no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das

caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14*
Especificacdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgido
1 — Os equipamentos, materiais e elementos de construgio a empregar na obra terdo a qualidade, as
dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes documentos
contratuais, com as tolerdncias regulamentares ou admitidas nestes documentos.
2 — Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas caracteristicas,

o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construcio que ndo correspondam as
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caracteristicas da obra ou que sgjam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se
destinem a idéntica utilizago.

3 - No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgio a empregar nos termos dos
nimeros anteriores, devem observar -se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o
direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

4 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° ¢ 378.° do CCP quando aplicdveis, nos casos previstos
nos numeros 2 € 3 desta cliusula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos
materiais e elementos de construgio fixadas no projeto ou nos restantes documentos coniratuais nio sio
tecnicamente aconselhdveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicar o facto ao dono da obra e
apresentara uma proposta de alteragio fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos
necessdrios para a aplicagdo dos novos materiais e elementos de construgio e para a execucgdo dos
trabalhos correspondentes, bem como da alteragfio de pregos a que a aplicagiio daqueles materiais e
elementos de construgiio possa dar lugar [esta Gltima parte ndo é aplicivel nos casos previstos no n.° 3
do artigo 43.° do CCP].

5 — A proposta prevista no mimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparagdo e planeamento da empreitada ¢ sempre de modo a que as diligéncias de aprovagdo nio
comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 — S¢ o dono da obra, no prazo de 15 dias, nfio se pronunciar sobre a proposta e nio determinar a
suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais ¢ elementos de construgio
previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais,

7 — O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragdio das caracteristicas
técnicas dos materiais ¢ elementos de construgdo, ou o regime aplicavel 4 sua eventual diminuigfo, & o
regime definido no CCP para os «trabalhos a mais e a menos» ou para a «responsabilidade por erros e
omissdes», consoante a referida alteragio configure «trabalhos a mais ou a menos» ou «trabalhos

complementares de suprimento de erros € omissdes».

Clausula 157
Materiais e elementos de construciio pertencentes ao dono da obra
1 — Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar na
mesma materiais ou elementos de construcio que lhe pertengam ou provenientes de outras obras ou
demoli¢bes, o empreiteiro serd obrigado a fazé-lo, descontando -se, se for caso disso, no prego da

empreitada o respetivo custo ou retificando-se o prego dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.
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2 — O disposto no nimero anterior ndo sera aplicivel se 0 empreiteiro demonstrar j4 haver adquirido os

materiais necessdrios para a execugdo dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 16.°

Aprovacio de equipamentos, materiais e elementos de construcéo
1 — Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e
clementos de construgdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos
contratuais, o empreiteiro submeté-los -a 4 aprovagiio do dono da obra,
2 — Em qualquer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovagdo, considerando -se a
mesma concedida se o dono da obra nio se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso de
serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser
comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ac empreiteiro.
3 — O empreiteiro ¢ obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de
construgio que este lhe solicitar.
4 — A colheita e remessa das amostras deverfio ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou
outras que sgjam contratualmente impostas.
5 — Salvo disposigdo em contrério, os encargos com a realizagdo dos ensaios correrdo por conta do

dono da obra.

Clausula 172
Reclamacio contra a nio aprovacio de materiais ¢ elementos de construgio

1 — Se for negada a aprovag@o dos materiais e elementos de construgio e o empreiteiro entender que a
mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condigbes contratualmente
estabelecidas, este poderd pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra
reclamagio fundamentada no prazo de 10 dias.

2 — A reclamagfio considera -se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da respetiva
decisdio nos 15 dias subsequentes & sua apresentagdo, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios
que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo
dono da obra ao empreiteiro.

3 — Os encargos com os novos ensaios a que a reclamacgio do empreiteiro dé origem seréio suportados

pela parte que decair.
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Clausula 187
Efeitos da aprovacgéio dos materiais e elementos de construgio
1 — Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgfio para obra, ndo podem os mesmos ser
posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunsténcias que modifiquem a sua qualidade.
2 — No acto de aprovacgdo dos materiais e elementos de construgdo poderd o empreiteiro exigir que se
colham amostras de qualquer deles.
3 — Se a modificagio da qualidade dos materiais ¢ elementos de construgdo resultar de causa imputdvel

a0 empreiteiro, este devera substitui-los & sua custa.

Clausula 19.2
Aplicagido dos materiais e elementos de construcio
Os materiais e elementos de construgdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade
com as especificagSes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo -se, na falta de tais
especificagdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo

empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Cldusula 20.*
Substituicio de materiais e elementos de construgiio
1 — Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgiio que:

a. Sejam diferentes dos aprovados;

b. Nio sejam aplicados em conformidade com as especifica¢Ses técnicas contratualmente exigidas
ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser utilizados de
novo.

2 — As demoli¢fes e a remogio e substituigio dos materiais e elementos de construgio serdo da
responsabilidade do empreiteiro.
3 — Se o empreiteiro entender que ndio se verificam as hipdteses previstas no n.” 1 desta cldusula,

podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.%
Deposito de materiais e elementos de constru¢io nic destinados a obra
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O empreiteiro ndo poderd depositar nos estaleiros, sem autorizagio do dono da obra, materiais e

elementos de construgdo que ndo se destinem 4 execugdo dos trabalhos da empreitada.

Clausula 222
Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

1 — O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou omissdes dos
elementos da solugio da obra por que se rege a execugdo dos trabalhos.
2 — O empreiteiro tem a obrigagdo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros ¢ omissdes
que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos
necessdrios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigagdo
pre -contratual ou contratual de elaborar o projeto de execugio.
3 — S0 pode ser ordenada a execugio de trabalhos complementares de suprimento de erros e omissdes
se o prego desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente decorrentes
de circunsténcias nfo previstas, ndo exceda 10 % do preco contratual; e o somatério do prego contratual
com o prego atribuido aos trabalhos complementares ndo exceda os limites da escolha do procedimento,
nos termos do disposto no artigo 19° do CCP.
4 — O dono da obra ¢ responsavel pelos trabalhos complementares resultantes dos elementos que
tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro.
5 — O empreiteiro ¢ responsdvel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes do projeto de
execugdo por si elaborado, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou
disponibilizados pelo dono de obra [aplicAvel apenas no caso de caber ao empreiteiro a elaboragio do
projeto de execugio].
6 — O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros ¢ omissdes que, ndo
sendo exigivel a sva detegfio na fase de formacdio dos contratos, também ndo tenham sido por ele
identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detegio.
7 — Quando os trabalhos complementares resultem de circunstincias imprevisiveis ou que uma entidade
adjudicante diligente nfio pudesse ter previsto, pode o dono da obra ordenar a sua execugio desde que,
de forma cumulativa:

a. Nio possam ser técnicas ou economicamente separiveis do objeto do contrato sem

inconvenientes graves e impliquem um aumento considerdvel de custos para o dono da obra; e
b. O prego desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente

decorrentes de circunstincias imprevisiveis, ndo exceda 40 % do prego contratual.
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Clausula 2322
Alteracdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 — Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios & sua perfeita apreciacéo.

2 — Os elementos referidos no mimero anterior devem incluir, nomeadamente, 2 meméria ou nota
descritiva e explicativa da solugio seguida, com indicagio das eventuais implicagfes nos prazos e custos
e, se for caso disso, pegas desenhadas e calculos justificativos e especificagdes de qualidade da mesma.

3 — Néo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto propostas pelo
empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo autor

do projeto de execugdo no dmbito da assisténcia técnica que a este compete.

Clausula 247

Mengdes obrigatérias no local dos trabalhos
1 — Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagio em vigor, o empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagio da obra, do dono da obra e do
empreiteiro, com meng¢do do respetivo alvara ou ntimero de titulo de registo ou dos documentos a que se
refere a alinea a) do n.° 5 do artigo 81.° do CCP, e manter copia dos alvaras ou titulos de registo dos
subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.
2 — O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagio, o livro de registo
da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual [quando o contrato
seja reduzido a escrito] e dos demais documentos a respeitar na execugdio da empreitada, com as
alteragGes que neles hajam sido introduzidas.
3 — O empreiteiro obriga -se também a ter patente no local da obra o horério de trabalho em vigor, bem
como a manter, 4 disposigio de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho
apliciveis.
4 — Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25.*
Ensaios
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1 — Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagfio das suas caracteristicas e
comportamentos sdo 0s especificados no presente caderno de encargos, o ensaio de estanquidade da rede
de dguas e os previstos nos regulamentos em vigor ¢ constituem encargo do empreiteiro.

2 — Quando o dono da obra tiver davidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagéo de
quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 — No caso de os resultados dos ensaios referidos no niimero anterior se mostrarem insatisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os mesmos ensaios
e com a repara¢fio daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono

da obra.

Clausula 26.%
Medigdes

1 — As medigdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nio previstos no projeto e os
trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sio feitas no local da obra com a colaboragio
do empreiteiro e sdo formalizados em auto.
2 — As medicOes sfio efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do més
imediatamente seguinte dquele a que respeitam, se nfo tiver sido definida outra periodicidade no
contrato.
3 — A realizacdo das medicdes obedece aos seguintes critérios:

a. As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;

b. As normas definidas no projeto de execugio;

c. As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil,

d. Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da

obra e o empreiteiro;

e. Os critérios definidos nas clausulas complementares do presente caderno de encargos.

Clausula 27.%
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados
1 — Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgio que sejam fornecidos pelo dono da
obra, se estiver previsto a disponibilizagio pelo dono da obra de meios necessarios a realizagio da obra,
correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagéo

na execugdio da empreitada de materiais, de elementos de construgdo ou de processos de construgdo a
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que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade
industrial.

2 — No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugio dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza -o por todas as despesas que, em
consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

3 — O disposto nos niumeros anteriores néo €, todavia, aplicivel a materiais e a'elementos ou processos
de construcio definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o uso de direitos
de propriedade industrial quando o dono da obra néo indique a existéncia de tais direitos. [ndo aplicidvel
na situac¢do prevista no n.° 3 do artigo 43.° do CCP].

4 — No caso previsto no niimero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos direitos
em causa, ndo iniciard os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de fiscalizac3o da obra,
quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder [nfio aplicdvel na

situagdo prevista no n.° 3 do artigo 43.° do CCP].

Clausula 28.°
Execucio simultinea de outros trabalhos no local da obra

1 — O dono da obra reserva -se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no
confrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
2 — Os trabalhos referidos no nimero anterior sfo executados em colaboragio com o diretor de
fiscalizacio da obra, de modo a evitar atrasos na execugio do contrato ou outros prejuizos.
3 — Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada esta a ser impedida ou a
sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a
sua reclamacdo no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
providéncias adequadas a diminuigio ou eliminag¢do dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles
trabalhos.
4 — No caso de verificagfio de atrasos na execugio da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagéo
dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito & reposicfio do equilibrio financeiro do
contrato, de acordo com os artigos 282.° € 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a. Prorrogagéo do prazo do contrato por periodo correspondente ac do atraso eventualmente

verificado na realiza¢do da obra; e
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b. Indemnizagiio pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do contrato que
demonstre ter softido.
Clausula 297
Caugiao

1 — O valor da caugfo é de 5% do prego contratual e sera prestado por depdsito em dinheiro ou em
titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, ou mediante garantia bancaria, ou ainda por seguro-caugio.
2 — Quando o prego total resultante da proposta adjudicada seja considerado anormalmente baixo, o
valor da caucio a prestar pelo adjudicatario € de 10% do prego contratual.
3 — Pode ndo ser exigida a prestacio de caugdo, quando o adjudicatédrio apresente seguro da execugdo
do contrato a celebrar, emitido por entidade seguradora, que cubra o respetivo prego contratual, ou
declaracio de assungiio de responsabilidade solidaria com o adjudicatario, pelo mesmo montante,
emitida por entidade banciria, desde que essa entidade apresente documento comprovativo de que possui
sede ou sucursal em Estado membro da Unido Europeia, emitido pela entidade que nessa Estado exer¢a
a supervisdo seguradora ou bancaria, respetivamente.
4 — O deposito em dinheiro ou titulos é efetuado em Portugal, em qualquer instituigdo de crédito, &
ordem da entidade que for indicada no programa do procedimento, devendo ser especificade o fim a que
se destina.
5 — Quando o depésito for efetuado em titulos, estes sdo avaliados pelo respetivo valor nominal, salvo
se, nos 1ltimos trés meses, a média da cotagfio na bolsa de valores ficar abaixo do par, caso em que a

avaliacio ¢ feita em 90% dessa média.

SECCAO IV
Pessoal

Clausula 30.7
Obrigagdes gerais
1 — Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal empregado na
execugdo da empreitada, & sua aptiddo profissional e & sua disciplina.
2 — O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do

empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.
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3 — A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o
exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.
4 — As quantidades e a qualificagio profissional da méio -de -obra aplicada na empreitada devem estar

de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 31
Hordrio de trabalho
Q empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horirio de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autorizagio da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagio aplicavel, e
dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizagio

da obra.

Clausula 322

Seguranga, higiene e saiide no trabalho
1 — O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposigtes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranga, higiene e satide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a
outras pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento
de tais obrigacdes.
2 — O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e
regulamentares aplicdveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar -lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.
3 — No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigaces estabelecidas nos nimeros
anteriores, o diretor de fiscalizagfio da obra pode tomar, 4 custa daquele, as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.
4 — Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que ¢ diretor de fiscalizagio da obra o
exija, o empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o
pessoal empregado na gbra, nos termos previstos no n.® 1 da cldusula 40.7
5 — O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagio da obra, pela
observancia das obrigacGes previstas nos niimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado
na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro a obra, incluindo

fornecedores e visitantes autorizados.
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CAPITULO 1T
Obrigacdes do dono da obra

Clausula 33°

Preco e condi¢ies de pagamento
1 — Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do contrato,
deve o dono da obra pagar a0 empreiteiro a quantia total que constar da proposta, a qual ndo pode
exceder o valor do prego base do concurso, acrescida de IVA & taxa legal em vigor, no caso de o
empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execugio do contrato.
2 — Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medigdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 26.°
3 — Os pagamentos sfo efetuados no prazo miximo de 30 dias [em regra 30 dias, com o limite legal de
60 dias nos termos do artigo 299.°, n.° 2, do CCP], apos a apresentaciio da respetiva fatura.
4 — As faturas ¢ os respetivos autos de medigio sdo elaborados de acordo com o modelo € respetivas
instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.
5 — Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagio pelo diretor de fiscalizagio da obra condicionada
a efetiva realizacdo daqueles.
6 — No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizago da obra e o empreiteiro quanto a0 seu contetido, deve aquele devolver a respetiva fatura ao
empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagiio da obra
€ uma outra com os valores por este ndo aprovados.
7 — O disposto no nimero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no que
respeita & primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor de
fiscalizagdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que
constavam da primeira fatura emitida.
8§ — O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos niimeros anteriores e

nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 34.°
Adiantamentos ao empreiteiro
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1 — O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do prego da obra necessaria a aquisi¢iio de materiais ou equipamentos cuja utilizacio haja sido
prevista no plano de trabalhos.

2 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° ¢ 293.° do CCP, o adiantamento referido no nimero

anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagdo de uma caugio do valor

do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro - -

caucio.

3 — Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caugdio prevista no nimero anterior correm por
conta do empreiteiro.

4 — A caugo para garantia de adiantamentos de prego € progressivamente liberada 4 medida que forem
prestados ou entregues os bens ou servigcos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido
efetuado pelo contraente publico, nos termos do n.” 2 do artigo 295.° do CCP.

5 — Decorrido o prazo da execucdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha ocorrido
a liberagio da correspondente caugio, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra
a obrigagdo de liberagiio da caugfo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15
dias ap6s a notificac¢do, o dono da obra ndo tiver dado cumprimento & referida obrigagio, nos termos do

n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 35.7
Reembolso dos adiantamentos
Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente reembolsados,
mediante dedug@o nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com
base nas seguintes formulas:

a. Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no
plano de pagamentos em vigor:

Vri=Va x Vpt— Vrt
Vit

b. Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior ao
valor acurmulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto
no plano de pagamentos em vigor:

Vri=Va x V’pt— Vrt
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Vit
em que:
Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situagio de trabalhos contratuais;
Va € o valor do adiantamento;
Vt € o valor dos trabalhos contratuais por realizar 4 data de pagamento do adiantamento;
Vpt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més em que
se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;
V'pt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até a¢ més em que se processa o
reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o reembolso

Clausula 36.°
Descontos nos pagamentos
1 — Para reforgo da cauglo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagGes contratuais, s importincias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos
parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5 % desse pagamento.
2 — O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos, garantia
bancdria ou seguro -caugfio, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caugio

referida no mimero anterior.

Clausula 37.°
Mora no pagamento
1 — Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do prego
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente
fixada para o efeito pelo periodo correspondente 2 mora, os quais serdo obrigatoriamente abonados ao
empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.
2 — O pagamento dos juros de mora referidos no nmiimero anterior devera ser efetuado pelo dono da obra
no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as revisdes ou

acertos que lhes deram origem.

Clausula 38.°
Revisdo de precos
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1 — A revisio dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragfio dos custos de mdo-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugiio da empreitada, ¢ efetuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.® 6/2004, de 6 de janeiro.

2 — A revisdo de pregos obedece & seguinte formula: F09- Arranjos Exteriores.

3 — Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisio de precos da

empreitada sdo incluidos nas situagdes de trabalhos.

SECCAOV
Seguros

Clausula 392

Contratos de seguro
1 — O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam—se a subscrever e a manter em vigor, durante o
perfodo de execuciic do contrato, as apoOlices de seguro previstas neste caderno de encargos ¢ na
legislag¢io aplicdvel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo
prémio, na data da consignagio.
2 — O empreiteiro é responsdvel pela satisfacio das obrigagdes previstas na presente secgdo, devendo
zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.
3 — O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cOpias das apolices ¢ dos recibos de pagamento
dos prémios dos seguros previstos na presente secgfio ou na legislagiio aplicivel, ndo sendo admitida a
entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibig¢do destes documentos.
4 — Todas as apoélices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo tinico e exclusivo
do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade
seguradora legalmente autorizada.
5 — Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigagdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.
6 — Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva -se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo -se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado. _
7 — O empreiteiro obriga -se a manter as apdlices de seguro validas até A data da recegfio provisoria da
obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento

estejam afetos & obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.
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Clausula 40.°

Objeto dos contratos de seguro
1 — O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apolice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo
de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de
acidentes de trabalho de acordo com a legislagio em vigor em Portugal.
2 — O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja
apoblice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogio propria afetos & obra, que circulem na via
publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, miquinas
ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automével
(riscos de circulagfio), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos 4 obra pelos
subempreiteiros se encontram igualmente segurados.
3 — O empreiteiro obriga -se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos
préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios,
camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou moveis,
4 — No caso dos bens imdveis referidos no mimero anterior, a apélice deve cobrir, no minimo, os riscos
de incéndio, raio, explosio e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo
valor patrimonial.
5 — O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automovel previsto non.® 2

desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatorios.

CAPITULO VI
Representacdo das partes e controlo da execuc¢iio do contrato

Clausula 41.?
Representagio do empreiteiro
1 — Durante a execugio do contrato, o empreiteiro € representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagio diversa no caderno de encargos ou no contrato, se
estabelega diferente mecanismo de representacio.
2 — O empreiteiro obriga -se, sob reserva de aceita¢io pelo dono da obra, a confiar a sua representagdo

a um técnico com a seguinte qualificagio minima: Licenciatura.
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3 — Ap0s a assinatura do contrato e antes da consignacio, o empreiteiro confirmard, por escrito, o
nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagfio técnica, devendo esta informagdo ser
acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida,
assumindo a responsabilidade pela direcfio técnica da obra e comprometendo -se a desempenhar essa
fungio com proficiéncia e assiduidade.

4 — As ordens, os avisos e as notifica¢bes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugio da
empreitada sfo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 — O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra sempre
que para tal seja convocado.

6 — O dono da obra poderd impor a substituigiio do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito, comn base em razdes objetivas € ou inerentes a atuagdo profissional do diretor
de obra.

7 — Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empretieiro ¢ representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o
diretor de fiscaliza¢io da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 — O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em matéria
de seguranga, higiene e saitde no trabalho ¢, em particular, pela correta aplicagio do documento referido
na alinea i) do n.° 4 da clausula 6.

9 — O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagio aplicivel em matéria

de aplicacdo do plano de gestio de residuos da construgéo e demoligio.

Clausula 42.°
Representacio do dono da obra

1 — Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagio da obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagio distinta no caderno de encargos ou no contrato,
se estabeleca diferente mecanismo de representagio.

2 — O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagio da obra que designe
para a fiscalizacfio local dos trabalhos até a data da consignagéo ou da primeira consignagio parcial.

3 — O diretor de fiscalizacfio da obra tem poderes de representagio do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execucio dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questes que
lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse dmbito, excetuando as matérias de modificagdo, resolugdo ou

revogacao do contrato,
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Clausula 432
Livro de registo da obra

1 — O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas ¢
rubricadas por si ¢ pelo diretor de fiscalizagio da obra, contendo uma informagio sistemdtica e de facil
consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugio dos trabalhos.

2 — Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra s@o os referidos no n.° 3 do artigo 304.°
eno n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

3 — O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o deverd
apresentar sempre que solicitado pele diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com

jurisdicdo sobre os trabalhos.

CAPITULO VII
Rececdio e liguida¢io da obra

Clausula 44
Recegio provisoria
1 — A recegdo provisoria da obra depende da realizagfo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a
obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagio do empreiteiro ou por iniciativa do dono
da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucdo da obra.
2 — No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegio provisoria, esta ¢
efetuada relativamente a toda a extensdio da obra que nfio seja objeto de deficiéncia.

3 — O procedimento de rece¢iio provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.% a 396.° do CCP.

Clausula 452
Prazo de garantia
1 — O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a. 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b. 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalacdes
técnicas;
c. 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos & obra, mas dela

autonomizaveis.
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2 — Caso tenham ocorrido rece¢des provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
numero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo
dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.

3 — Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituigdes e os trabalhos de conservagiio que derivem do
uso normal da obra ou de desgaste e depreciagio normais consequentes da sua utilizagio para os fins a

que se destina.

Clausula 46."

Receciio definitiva
1 — No final de cada um dos prazos de garantia previstos na cldusula anterior, é realizada uma nova
vistoria & obra para efeitos de rececio definitiva.
2 — Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condigdes de funcionamento e conservagéo, esta sera definitivamente recebida.
3 — A receciio definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais de exploragio,
operagdo ou utilizagdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra todas as exigéncias
contratualmente previstas;
b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
4 — No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, detericragdes, indicios de ruina
ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagio dos pressupostos previstos
no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a corregiio dos problemas detetados por parte do
empreiteiro, findo o qual serd fixado o prazo para a realizacio de uma nova vistoria nos termos dos
numeros anteriores.
5 — S&o apliciveis & vistoria e ao auto de receclo definitiva, bem como 3 falta de agendamento ou
realizacfio da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a ressecgio provisdria quanto as

mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

Cliusula 477
Restituicio dos depdsitos e quantias retidas e liberacio da caugio

1 — Feita a recegio definitiva de toda a obra, sfo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como

garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.
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2 — Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam
sido detectados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e nédo
corrigidos como sendo de pequena importéincia e nfo justificativos da nfo liberagfo, o dono da obra
promove a liberagdo da cauc¢do destinada a garantir 0 exacto e pontual cumprimento das obrigagSes
contratuais, nos seguintes termos [apenas para os contratos em que o prazo de garantia fixado na
Clausula 46. se¢ja superior a dois anos, pois, quando o prazo for igual ou inferior, o prazo para o dono
da obra promover a liberagio integral da caugio é de 30 dias apds o termo do prazo de garantia]:

a. No final do primeiro ano, 30 % do valor da caugiio;

b. No final do segundo ano, 30 % do valor da caugio;

¢. No final do terceiro ano, 15 % do valor da caugio;

d. 7No final do quarto ano, 15 % do valor da caugio

e. No final do quinto ano, os 10 % restantes.
3 — No caso de haver lugar a recepgdes definitivas parciais, a liberagdo da caugfo prevista no nimero
anterior é promovida na proporgio do valor respeitante a recepgio parcial.
4 — Decorrido o prazo fixado para a liberagfio da caugdo sem que esta tenha ocorrido, o empreiteiro
pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberagiio da caugdo, ficando
autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificagéio, o dono da obra nio
tiver cumprido a referida obrigagao, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.
5 — A mora na liberagio, total ou parcial, da caugéo confere ao empreiteiro o direito de indernnizacdo,
designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutengio da caugdo prestada por
periodo superior ao que seria devido,
6 — Nos casos em que a caugdo tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o reforgo da garantia
tenha sido efectuado em numerério, o empreiteiro tera direito a exigir juros de mora calculados desde a

data em que o dono da obra deveria ter restituido as quantias retidas.

CAPITULO VI
Disposicdes finais

Clausula 48.7
Deveres de colaboracgio reciproca e informacgio
As partes estio vinculadas pelo dever de colaboracio mutua, designadamente no tocante 4 prestagéo
reciproca de informagbes necessdrias 4 boa execugdo do contrato, sem prejuizo dos deveres de

informagio previstos no artigo 290.° do CCP.
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Clausula 49.7

Subcontrataciio e cessio da posi¢do contratual
1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitagdo, desde
que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.os 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.
2 — O dono da obra apenas pode opor -se & subcontratagfio na fase de execugdo quando nio estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratagdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigagdes emergentes do contrato.
[Ou, nos casos previstos no n.° 2 do artigo 385.° do CCP:] A subcontratagio na fase de execugdo estd
sujeita a autorizacdo do dono da obra, dependente da verificagdo da capacidade técnica do
subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formagdo do
contrato, aplicando -se, com as necessiria adaptagdes, o disposto nos n.os 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.
3 — Todos os Subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo
384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto &
revisio de pregos.
4 — O empreiteiro obriga -se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscaliza¢do da obra
para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.
5 — O disposto nos ntimeros anteriores € igualmente aplicivel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.
6 — No prazo de cinco dias apds a celebragio de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve,
nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-
lhe ¢opia do contrato em causa.
7 — A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes coniratuais € do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.
& — A cessiio da posigdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacio da outra, sendo em

qualquer caso vedada nas situagdes previstas non.® 1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 502
Resolugiio do contrato pelo dono da obra

1 — Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a. Incumprimento definitivo do contrato por facto imputivel ao empreiteiro;
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Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, directivas ou instruges transmitidas no
exercicio do poder de direcgdo sobre matéria relativa a execugéo das prestagdes contratuais;
Oposigdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagiio do dono da obra;
Cessdo da posigdo contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservincia dos termos e
limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutenc¢io
das obrigaces assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa f&;

Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto
no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

Nio renovagdo do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;

O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo sobre
seguranga, higiene e saude no trabalho;

Se, tendo faltado 4 consignagio sem justificaciio aceite pelo dono da obra, o empreiteiro nio
comparecer, apos segunda notificagio, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra
para nova consignagio desde que ndo apresente justificagiio de tal falta aceite pelo dono da
obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execucdio dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que se¢ja
superior a 1/40 do prazo de execugfio da obra;

Se o empreiteiro nfio der inicio 4 execugio dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decisfio do dono da obra que indefere a reclamacio apresentada por aquele ¢
reitera a ordem para a sua execugio;

Se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputével ao
empreiteiro ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos
para o interesse piblico;

Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do
CCP;
Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo for
repetida a execucdio da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos
termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.
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2 — Nos casos previstos no niimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, serd o

montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o dono da obra poder executar as

garantias prestadas.

3 — No caso previsto na alinea q) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagfo correspondente aos

danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da

antecipacio dos ganhos previstos.

4 — A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no numero anterior no prazo de 30 dias contados

da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ac empreiteiro o direito

ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 51.°
Resolucdo do contrato pelo empreiteiro

1 — Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato

nos seguintes casos:

a.

b.

k.

Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

Incumprimento de obrigagdes pecunidrias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses
ou quando o montante em divida exceda 25 % do prego contratual, excluindo juros;

Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagio da relagéo contratual do dono da obra,
quando tornem contréria a boa fé a exigéncia pela parte piblica da manutengio do contrato;
Incumprimento pelo dono da obra de decises judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

Se ndo for feita consignagio da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragiio do
contrato por facto nfo imputivel ao empreiteiro;

Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da consignagéo ou
consignagdes subsequentes acarretar a interrupgio dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos
ou interpolados;

Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros € omissdes e os trabalhos
a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos nfo imputdveis ao empreiteiro,
ocorrer uma reduglo superior a 20 % do prego contratual;

Se a suspensdo da empreitada se mantiver:
i. Por periodo superior a um quinto do prazo de execucio da obra, quando resulte de caso de

forga maior;
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ii. Por perfodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputivel ao
dono da obra;
J-  Se, verificando -se¢ os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem
20 % do prego contratual.
2 — No caso previsto na alinea a) do niimero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta nio
implique grave prejuizo para a realizagio do interesse publico subjacente & relagfo juridica contratual
ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengio do contrato ponha manifestamente em causa a
viabilidade econdmico —financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse
ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses piiblicos e privados em presenga.
3 — O direito de resolugdo € exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem,
4 — Nos casos previstos na alinea c¢) do n.° 1, o direito de resolugio pode ser exercido mediante
declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recegdo dessa declaragio, salvo se o dono

da obra cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 52.°

Arbitragem
1 — Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretagio, execucdo, incurnprimento, invalidade,
resolugio ou redugdio do contrato podem ser dirimidos por tribunal arbitral, devendo, nesse caso, ser
observadas as seguintes regras:

4. Sem prejuizo do disposto nas alineas b) a d), a arbitragem respeita as regras processuais
propostas pelos arbitros;

b. O tribunal arbitral tem sede em Miranda do Douro e € composto por trés arbitros;

c. O dono da obra designa um arbitro, o empreiteiro designa um outro arbitro € o terceiro, que
preside, € cooptado pelos dois designados;

d. No caso de alguma das partes ndo designar 4rbitro ou no caso de os drbitros designados pelas
partes nfio acordarem na escolha do arbitro presidente, deve esse ser designado pelo presidente
do tribunal central administrativo territorialmente competente.

2 — O tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decisiio nio cabe recurso, salvo se

as partes acordarem diversamente.

Clausula 53.°
Comunicagdes e notificagdes
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1 — Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes entre
as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede contratual

de cada uma, identificados no contrato.

2 — Qualquer alteracio das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a

outra parte.

Clausula 54.*
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sio continuos, correndo em sdbados, domingos € dias feriados.

B - CLAUSULAS TECNICAS

1. CARACTERISTICAS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO
1.1. Agua

A 4gua a empregar no fabrico de argamassas ou execusfio de pavimentos deverd ser doce,
limpa, isenta de substincias orgénicas, acidos, 6leos ou quaisquer oufras impurezas que possam
prejudicar a aderéncia entre os varios elementos.

A 4guna a empregar no fabrico de betdo, simples ou armado, deverd, além do ja estipulado, ser
isenta de cloretos e sulfatos em percentagens que sejam consideradas prejudiciais.

1.2 Areia
1.2.1. - A areia a empregar na confegio das argamassas e dos betdes devera satisfazer ao
prescrito no Regulamento de Betbes de Ligantes Hidraulicos Decreto-lei n°. 404/71, de 23

de Setembro), e em especial:

-a. Ser limpa ou lavada isenta de terra, substincias orginicas ou quaisquer oufras
impurezas, devendo ser peneirada quando necessario;

b. Ter grao anguloso dspero ao tacto;

¢.  Ser nja de preferéncia siliciosa ou quartzosa;
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d. A totalidade das substincias prejudiciais ndo devera exceder 3% com excegdo das
removidas por decantagio.

1.2.2. - No fabrico das argamassas destinadas as alvenarias de pedra irregular, deve preferir-
se areia de grio medianamente grosso; para as argamassas a empregar no assentamento de
cantaria, na alvenaria de tijolo ¢ em rebocos ou guarnecimentos, deve utilizar-se a areia de
grio fino. Para o betdo armado deve ser tanto quanto possivel composta de grios finos,
médios e grossos, em partes aproximadamente iguais; porém de forma que a sua
composi¢io granulométrica seja a mais conveniente para a compacidade do betéo.

1.2.3. - Considera-se a areia de grio grosso a que, passando num peneiro de Smm, ¢ retirada
no peneiro de 2mm; areia de grio médio a que, passando no peneiro de 2mm, ¢ retirada no
de 0,5mum, e areia de grio fino a que, passando no peneiro de 0,5mm, ¢é retirada no de
0,07mm.

13. Cimento

1.3.1. O cimento Portland normal devera obedecer 4s disposicdes do caderno de encargos para
o fornecimento e recegdo do cimento Portland normal aprovado pelos Decretos n°s. 40 870 e
41 127, respetivamente de 22 de Novembro de 1956 e de 24 de Maio de 1957. Todo o
cimento que se verifique nido obedecer as condi¢des deste caderno de encargos sera
imediatamente retirado do local dos trabalhos.

1.3.2. O cimento, que devera ser de fabrico recente, apds a sua recegéio no local da obra sera
armazenado em local seco com ventilagio adequada e de forma a permitir uma facil
inspegdo e diferenciacdo de cada lote armazenado. O cimento que esteja armazenado ha
mais de sessenta dias, nio devendo, por via de regra, ter mais de noventa dias, serd aplicado
obrigatoriamente antes da utilizagdo de qualquer cimento mais recente.

1.3.3. Todo o cimento no ato da aplicacio devera apresentar-se seco sem vestigios de
humidade e isento de granulos. Todo o contetido de um saco, em que tal se verifique, serd
imediatamente retirado do local dos trabalhos.

1.3.4. - Quaisquer produtos de adigdo, quer os destinados a acelerar a presa do cimento quer a
uma maior plasticidade ou a qualquer outro fim, s6 poderdo ser aplicados com a aprovagio
da fiscalizaggo.

1.3.,5. O cimento hidréfugo serd aplicado quando se queira conferir as argamassas
caracteristicas de impermeabilidade.

O cimento serd fommecido em sacos fechados e com a indicagdo da marca da fabrica em
perfeito estado de conservagdo.

Os sacos serdo arrumados por lotes, em local distinto do utilizado para o Portland normal,
segundo a ordem de entrada no armazém.

Nio se adimite o emprego de cimento em que se tenha verificado a agéio da humidade ou se
encontre mal acondicionado.

E interdita a mistura de cimentos diferentes, a ndo ser que ensaios preliminares mostrem que
dai resulta qualquer inconveniente.

Se o dono da obra tiver diuvidas quanto ao estado de conservagéo do cimento, ¢m armazém
ou dos lotes chegados a obra, podera mandar colher amostras para ensaios.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Brita para beto

A pedra, de preferéncia britada ou seixo anguloso, deverd satisfazer ao prescrito no
Regulamento de Betdes de Ligantes Hidrdulicos ¢ em especial ser rija nio margosa nem
geladiga, bem lavada, isenta de substéincias que alterem o cimento e nio conter elementos
alongados ou achatados.

As percentagens, em peso, das substéncias prejudiciais existentes na pedra para betio ndo
devem exceder os seguintes valores:

Percentagens
Elementos alterados......ccveeeiiieiireveriremnreiineneerereenes

Aglomerados argilosos...............
Removiveis por decantagfo........ooocveeeecieevinanns

A pedra devera ter dimensdes varidveis, de forma que juntamente com a areia se obtenha a
maior compacidade de betdo, devendo ser submetida a apreciagdo da fiscalizagdo a
granulometria a utilizar.

Pedra para alvenaria
A pedra deverd obedecer s seguintes condigdes:

a. Ser resistente 4 rotura € ao esmagamento e ter uma tensdo de rotura i compressio
superior a 200 kg/cm?2;

b. Nio se alterar sob a acdo dos agentes atmosféricos;
C. Fazer boa presa com as argamassas,

d. Ser de bom leito, sem fendas ou lesins, bem limpa de terra ou de quaisquer outras
substfincias estranhas;

e. Ter as dimensGes concernentes ac tipo de obra a que se destina.

Tijolos
Os tijolos devem obedecer s seguintes condigdes:
a. Terem textura homogénea, isenta de quaisquer corpos estranhos e nio terem fendas;

b. Terem forma e dimensdes regulares e uniformes, serem cozidos, duros, sonoros,
consistentes e ndo vitrificados, admitindo-se uma tolerincia, para mais ou menos, de 2%
para o comprimento e de 3% para a espessura;

¢. Terem cor uniforme, apresentarem fratura de griio fino e compacto isento de manchas;

d. Imersos em 4gua durante vinte e quatro horas, o volume absorvido, desta, nio deve
exceder um quinto do seu volume proprio ou 12% do seu peso;

e. s ensaios a realizar obedecerdo a NP-80.

Manilhas de betio
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As manilhas devem apresentar-se de acordo com as nonmas oficiais aplicéveis e satisfazer
particularmente as seguintes condigdes:

a.

b.

Terem as dimensdes especificadas no projeto;

Apresentarem superficies com textura homogénea sem indicios de deterioragdio ou
pontos fracos;

Na fratura deverdo apresentar granulometria uniforme, com textura homogénea € as
armaduras especificadas, se as houver; :

No ensaio de estanquidade, com uma pressdo interior de 2kg/cm2 aplicada durante um
quarto de hora, as manilhas nio podem verter ou exsudar. A pressio de rotura ndo deve
ser inferior a 2kg/cm?2;

Terem forga de rotura por compressio diametral ndo inferior a 2 500kg/m;
Nio serem atacadas pelos dcidos;

Absorgio de dgua das manilhas determinada segundo a NP-174 ndo deve ser superior a
8%.

Materiais para sub-base

- Os materiais a aplicar devem ser constituidos por saibros ou por caligas de boa

qualidade, isentos de matéria orgénica ou quaisquer outras substincias que prejudiquem a
homogeneidade e obedecer as seguintes caracteristicas minimas:

f.
2.
13.
1.8.1.
1.9.

() 1.9.1.

percentagens
Limite de liquideZ MAXIMA. ..........ccoiiii 25
Indice de plasticidade MAXIMA. ........coveveveercrereereerereeeeseeeeeserseesesessesreassesses 6
CBR minimo a 95% de compactagio relativa (AASHO modificado)...... 30

Materiais para base de granulometria extensa

Agregado. O agregado deve ser constituido por fragmentos rijos, de arestas vivas e ser

isento de argilas, matéria orginica ou quaisquer outras substancias nocivas. As particulas
néo deverdo apresentar forma lamelar, sem indicios de alteragio ou desagregacio pela agéo
dos agentes atmosféricos. Serdo rejeitados todos os inertes que apresentem mais de
15% de elementos alongados (relagio entre a maior e a menor dimensio igual ou superior a
2) . O agregado devera ainda obedecer as seguintes prescrigdes:
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Peneiro Percentagem acumulada do
ASTM material que passa

50,8mMmM (2 oeriiiciisninis i 100
38,1mm (11/27) cerirreciieeniinane 90-100
19,0mm (3/47) -eeeeeeeeene s R 50-85

4,76mm (NO. 4) .o 30-45

0,42mm (N°. 40} ..ovvveerniracrarnesans 8-22

0,074mm (9. 200 ..ooemenne.. 29

Percentagem méxima do desgaste na maquina de Los Angeles &s 500 rotagdes - 50%.
Plasticidade - NP.

1.9.2. - Pedra para enrocamento - A pedra para enrocamento deverd ser proveniente de
britagem de rochas duras, néo estratificadas, nem geladigas, sem apodrecidos nem cavidades

e sO sera aplicada depois de aprovada pelo dono da obra. Terd a dimensio maxima de 10
cm.

1.9.3. - Material de preenchimento - O material a aplicar deve ser apenas de preenchimento e

regularizagdo superficial, serd constituido pelo produto de britagem de calcario obedecendo
as seguintes caracteristicas:

Granulometria de acordo com o quadro seguinte:

Peneiro ASTM Percentagem acumulada
do material que passa
9,51mm(3/8™) ceerveeerire e 100
4,76mm (% 4) eeveviiiiiniiciiacnn, 85-100
i‘/j 0,177mm (10° 80) v 7-20

Limite de liquidez maxima - 25
Indice de plasticidade méximo — 25

1.10. Brita para macadame

A brita devera ser constituida por fragmentos rijos de arestas vivas, isentos de argilas,
matéria orgénica ou quaisquer outras substincias nocivas.

As pedras nfo deverfio apresentar forma lamelar nem indicios de alteragio ou desagregagdo
pela acio dos agentes atmosféricos.

Serdo rejeitados todos os macadames que apresentem mais de 15% de elementos alongados
(relagio entre a maior e a menor dimens&o igual ou superior a 2).

A brita devera ainda obedecer 4s seguintes prescrigdes:

Granulometria:

Peneiro ASTM Percentagem acumulada do

C. E:” Arranjos urbanisticos em varios pontos do concelho: mures de contengéc de terras em Miranda do doure, Palagoulo, Sdo Martinho” 42774
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material que passa

100
90-100
25-60
0-10

Percentagem maxima de desgaste na méquina de Los Angeles as 500 rotagdes - 50%

1.11. Saibros

Os saibros deverio ser isentos de matéria orginica, ndo ter argila em excesso e satisfazer as

condi¢des seguintes:

Granulometria:
Peneiro ASTM Percentagem acumulada do material
que passa
D210 e 100
D2 A0 e 2575
0% 200 .o 0-15

Limite de liquidez = 25
Indice de plasticidade = 6

1.12. Betume asfiltico para pavimentacfio

O betume asfiltico a empregar em misturas betuminosas, deve ser, respetivamente, do tipo
60/70 e obedecer & especificagio E-80 - 1960 do LNEC.

1.13. Emulsdes betuminosas

As emulsdes betuminosas a empregar deverdo satisfazer as condigdes estabelecidas na

especificagio E-128 - 1963 do LNEC.

O tipo de emulsfio a utilizar serd indicado pela fiscalizagio.

1.14. Agregados de camadas de regularizagio betuminosa

As particulas do agregado devem ser duras, limpas, com boa adesividade ao aglutinante, de
qualidade uniforme, isentas de materiais de compostos, de matéria orginica ou outras
substincias prejudiciais e ndo deverdo apresentar forma lamelar nem indicios de alteragiio
ou desagregagio pela agdo dos agentes atmosféricos. Poderdo ser utilizados inertes

calcarios.

1.15. Mistura de agregados para camadas de regularizagiio betuminosa

1.15.1. Granulometria - A dimensio mdxima dos inertes nfo devera exceder dois tergos de
espessura da camada, devendo a granulometria da mistura estar de acordo com as indicadas

a seguir;
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Percentagem que passa [(em pesa)
Peneiros Dimensao maxima 17
ASTM 1 2 3
112" i — — —
b 100 100 100
72— 72-95 7595 81-96
12" ciiiannne 61-82 65-85 69-39
[ 38-54 43-59 48-66
ne. 10 ............. 25-41 29-45 34-50
N N%, A0 eveirerorens 12-23 14-25 17-28
L -) ne.80........... g-16 B-17 10-18
0% 200 weeraee 37 37 37
%ebetume-peso 4,5-6,5 4,5-6,5 4,5-6,5

Percentagem gue passa (em peso)
Peneiros Dimensio maxima 3/4" Dimensdo maxima 172"
ASTM 1 2 3 1 2 3

3 i 100 100 100 - - -

127 s 70-95 74-95 77-95 100 100 100
12 60-80 64-84 68-88 71-95 75-95 78-95
~ ne. 4 ... 42-60 47-65 52-70 50-71 54-75 59-80
I\) n® 10 ....coeeeees 28-46 33-51 36-54 32-53 36-57 41-62
n% 40 ..ooeeniees 14-26 16-28 18-30 16-29 1831 21-34
n% 80 ....cceeeeens 8-18 9-19 10-20 10-20 11-21 12-22

no 200 ....cnene. 3-7 37 3-7 4-9 4-9 4-9
%betume-peso | 5,0-7,0 5.0-7,0 5,0-7,0 5,5-8,0 5,58,0 5,5-8,0

1.15.2. - Percentagem de material britado - A percentagem de material britado deve ser

superior a 50%.

1.15.3. Caracteristicas especiais

Percentagem maxima de desgaste na miquina de Los Angeles - 30%

Equivalente de areia da mistura de agregado sem adigio de filler > 50%

C. E:” Arranjos urbanisticos em vérios pontos do concelho: muros de contengao de terras em Miranda do douro, Palagoulo, Sdo Martinho”

Vi



-

L0
i=

MNiandado dou[o

camara municipal

DY f
IVISAC DE OBRAS MUNICIPAIS

1.16. Betio betuminoso para camadas de regulariza¢fio betuminosa

Os resultados dos ensaios sobre a mistura betuminosa conduzidos pelo método de Marshall

devem estar de acordo com os valores indicados no quadro seguinte:

Numeros de pancadas em cada extremo do provete 75
Forca de rotura minima (quilo gramas) 700
Percentagem de vazios preenchidos com betume 75a85
Percentagem de vazios 3a5
Deformagio maxima (milimetros) 2a4

1.17. Agregados para betio betuminoso

As particulas do agregado devem ser duras, limpas, com boa adesividade ao aglutinante, de
qualidade uniforme, isentas de materiais decompostos, de matéria orgénica ou outras
substincias prejudiciais e nfio deverfio apresentar forma lamelar nem indicios de alteragdo

ou desagregaciio pela agiio dos agentes atmosféricos.

O agregado grosso devera ser constituido por basalto rijo € de boa qualidade ou por granito.

1.18. “Filer” para misturas betuminosas

O filer deve obedecer as seguintes prescrigdes:

a. Ser constituido por pd de calcdrio, cimento Portland, cal hidraulica ou outro material

adequado;

b. Apresentar-se seco e isento de torrdes provenientes de agregacio de particulas ou de

outras substincias prejudiciais;

c. Ter uma granulometria que satisfaca aos seguintes valores:

- Percentagem de particulas passando no peneire de 0,42mm (n°. 40) ASTM - 100%;

- Percentagem de particulas passando no peneiro de 0,177mm (n°. 80) ASTM - superior

a 95%;

- Percentagem de particulas passando no peneiro de 0,074mm (n°. 200) ASTM -

superior a 65%.

Com autorizagdo expressa da fiscaliza¢do poderd o po6 calcério ser substituido por saibro

que obedeca as mesmas caracteristicas fisicas atras fixadas.
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1.19. Mistura de agregados para betZo betuminoso

1.19.1. - Granulometria - A dimensio maxima dos inertes nfio deverd exceder metade da
espessura da camada, devendo a granulometria da mistura estar de acordo com as indicadas

a seguir:
Percentagem que passa {(em peso)
Peneiros Dimensao maxima 3/4"
ASTM 1 2 3
B /. — - -
O L SR 100 100 100
12 i B0-95 84-96 87-98
[ S 55-70 61-74 67-80
09 10 .eiiaeinns 40-54 46-60 54-66
no, 40 .cceceeeeee 2i-31 26-35 31-40
0% 80 .oiieeinas 12-20 15-23 19-26
n% 200 .ceeee 37 3,575 3-8
Y%betume 5-6 5/56,5 67,5
Percentagem que passa (em peso)
Peneiros Dimensao maxima 12" Dimensdo maxima 3/8"
—
L ASTM 1 2 3 1 2 3
12% it 100 100 100 - - -
1L S 7994 81-95 86-96 100 100 100
[ SRR 59-73 64-80 7295 7595 78-95 B80-95
N%10 ieeeeiaree 43-57 50-64 57-76 56-75 60-80 62-84
%40 .iieeeianae 23-33 27-37 31-42 26-44 29-47 32-50
N80 13-20 16-23 19-28 14.-28 16-30 18-32
n%.200 ..ccovuarene 4-8 4-8 4-8 59 6-10 711
%% petume 5-6.5 6-7.5 o8 £-9 7-10 8-11

Percentagem de desgaste na méquina de Los Angeles <20

1.19.2, - Percentagem de material britado - A percentagem de material britado deve ser superior
a 80%,
1.20. Betio betuminoso

Os resultados dos ensaios sobre a mistura betuminosa conduzidos pelo método Marshall
devem estar de acordo com os valores indicados no quadro seguinte:

C. E:* Arranjos urbanisticos em varios pontos d¢ concelho: muros de contengo de terras em Miranda do dours, Palagoulo, Sdo Martinho” 46174
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Numeros de pancadas em cada extremo do provete 75
Forca de rotura minima (quilo gramas) 700
Percentagem de vazios preenchidos com betume 75a85
Percentagem de vazios 3as
Deformag¢io maxima (milimeiros) 2ad -

1.21. Toleriincias na composi¢ciio do betdo betuminoso

As tolerdncias admitidas em relagio 4 composi¢fio aprovada para o betdo betuminoso s&o:

A

- Na percentagem de material que passa nos peneiros n°. 4 e superiores - + 5%;
- Na percentagem de material que passa nos peneiros n’s. 10, 40 e 80 - + 3%;
- Na percentagem de material que passa no peneiro n°, 200 - + 1%;

- No teor de betume - + 0,3%.

1.22. Granito

1.22.1. - A pedra a empregar em calcadas deverd ser cinza ou amarelo, dura, homogénea de
textura compacta, sonora a pancada do martelo, inatacdvel pelo ar ou pela dgua, nio
geladiga, isenta de cavidades, lesins ou matérias estranhas ¢ ndo apresentar grandes cristais
de feldspato.

1.22.2. - As pedras a empregar deverfio ter arestas vivas ¢ faces de fratura recente e deverdo
apresentar forma cibica com 0,11m ou 0.05 m de aresta, com a tolerfincia de 0,01m para
mais ou para menos, até 20% da quantidade total a empregar.

Todas as faces serio bem desempenadas e esquadriadas.

Caracteristicas dos materiais

a. Todos os materiais a empregar na obra serio da melhor qualidade disponivel, terdo as
dimensdes, formas e demais caracteristicas definidas no projeto e deverfio satisfazer as
condi¢des exigidas pelos fins a que se destinam. Obedecerdo aos Regulamentos em vigor, as
normas Portuguesas, Documentos de Homologagdo, Especificagoes do LNEC e especificagdes
deste Caderno de Encargos.

b. Os materiais a empregar na obra terdo que ser fornecidos em embalagens de origem
devidamente etiquetadas, de forma a certificar a autenticidade da sua origem. O empreiteiro
deve fornecer & Fiscalizagdo coOpias de todos os documentos dos fornecedores, documentos
técnicos, desenhos, encomendas, etc., para certificacio das especificactes do Projeto ou outras
aprovadas.

c¢. A Fiscalizagdo podera aprovar materiais e processos de construgio diferentes dos especificados
no Projeto, desde que ndo apresentem nivels de desempenho, qualidade e robustez inferiores aos
definidos e ndo tenham alteragdo para mais no prego, devendo do facto, dar prévio conhecimento
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ao Projetista, assumindo perante o Dono da Obra toda a responsabilidade sempre que o nfio
faca,

O facto de a Fiscalizagio aprovar o emprego de materiais e processos de construgio diferentes
dos previstos em Projeto ndo isenta o Empreiteiro de responsabilidade quando se verifique
deficiente comportamento.

Aprovagio dos materiais

O Empreiteiro submetera a aprovagio da Fiscalizacfio amostras de todos os materiais, produtos,
a empregar na Obra, acompanhadas de toda a documentacfo técnica pertinente.

O Empreiteiro apresentard todas as amostras e/ou documentos técnicos devidamente
ctiquetados com numeragio sequencial e data de apresentacdio, mantendo permanentemente
atualizado ficheiro em cuja copia a Fiscalizagdo rubricara a sua decisio de aprovaciio ou
rejeicdo.

As amostras efou documentos rejeitados serdo retirados da obra e os aprovados, apos colocagio
de etiqueta de aprovaciio deverfio ser guardados em sala que o Empreiteiro deve preparar e
equipar com estantes adequadas ds amostras que forem sendo aprovadas.

As amostras aprovadas constituirdo padrio definidor dos critérios de aceitagBo.

Os materiais ¢ produtos ndo poderfio ser aplicados, nem os elementos e componentes poderdo
ser assentes em obra, sem a prévia aceitagdo da Fiscalizago, que aplicard as penalidades que
achar convenientes, sempre que se verifique o incumprimento deste ponto.

A apresentagiio das amostras devera ser feita, preferencialmente, no periodo de preparacio da
obra, niio devendo, de qualguer modo, ser apresentadas com menos de trinta dias em relagdo ao
inicio previsto para a sua aplicagfio na Obra.

A aprovacio ou rejeigio dos Materiais deve ter lugar nos dez dias subsequentes 4 data.

Depésitos de materiais

O Empreiteiro deverd ter sempre em depdsito as quantidades de Materiais necessérios para
garantir a labora¢do normal dos trabalhos durante um periodo néo inferior a 5 (cinco) dias.

Os Materiais deverdo ser arrumados em lotes de maneira que se distingam facilmente.

O Empreiteiro deverd manter um registo atualizado, que podera ser o Livro de Obra, de todos os
Materiais entrados na obra, onde constem os seguintes elementos: identificagio da obra,
designagiio dos Materiais, proveniéncia, quantidade, data de entrada na Obra, decisio da
recegiio e visto da Fiscalizagio.

Os Materiais que tiverem de ser guardados em Obra serfio acondicionados de modo a que néo se
percam os seus componentes, nio se deteriorem nem deteriorem as construgdes jd executadas.

Rejeicio de materiais

Todos os materiais, elementos ¢ componentes, ¢tc., que ndo satisfacam as condiges
estabelecidas no Caderno de Encargos ou Desenhos, nas Ordens de Servigo da Fiscaliza¢do, ou
ndo tenham sido submetido 4 aprovagio da Fiscalizagdo, serdo rejeitados e considerados como
nio fornecidos.
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6.

b. No prazo de trés dias a contar da data da notificagiio da rejeigfio deverd o Empreiteiro remover

por sua conta aqueles Materiais para fora do local da obra. Se ndo for no prazo marcado poderé
ser a remogio executada pela Fiscalizagio ou Dono da Obra, por conta do Empreiteiro, que niio
terd direito a qualquer indemnizagiio pelo extravio ou outra aplicagio que seja dada aos
Materiais removidos.

E interdita a aplicagio de Materiais com defeitos ndo detetados na amostra, bem como de
Materiais diferentes da amostra, salvo se para tal houver aceitagio por escrito da Fiscalizagdo.

A substituigio de materiais, componentes, elementos ou processos de construgio previamente
aprovados serd punida, sendo o Empreiteiro responsdvel pelas despesas resultantes dos
procedimentos ¢ penalidades adotados pela Fiscalizacio.

Modo de execucio dos frabalhos

6.1. Estaleiro

6.1.1. Montagem, construc¢fio, manutengio e exploracio do estaleiro
Este artigo compreende a montagem, construgio, manutengio, exploragio do estaleiro.

- As instalagBes do estaleiro deverfio ser montadas de modo a que ocupem apenas 0 espago
necessAario.

O empreiteiro devera, no prazo de 15 dias a contar da adjudicagéio, submeter 3 apreciagio e
aprovagio da Fiscalizagio o plano de montagem do Estaleiro com indicagdo da localizag¢do das
diferentes instalagdes e equipamento mecinico. A montagem do estaleiro s6 podera iniciar-se
depois da aprovagfio do plano de montagem.

- O empreiteiro obriga-se a ter em bom estado de asseio a zona da obra e locais de estaleiro.
Obriga-se ainda a demolir todas as edificagdes provisorias que construir quando a Fiscalizagiio
o determinar,

- Compete ao empreiteiro proceder s ligagSes necessarias para dotar o estaleiro e a zona da
obra com dgua ¢ energia elétrica. A Fiscalizagfo indicara os locais em que poderdo ser feitas as
tomadas de dgua e de energia.

-Todo o equipamento, maquinaria, utensilios para preparagio, transporte, eleva¢do e colocagio
em obra dos materiais e ferramentas para a execugo dos trabalhos, estfo incluidas no estaleiro
a instalar pelo empreiteiro.

6.1.2. Desmontagem e demoli¢iio do estaleiro

A desmontagem e demolicdo do estaleiro, serd de acordo com as disposigdes legais e
regulamentares em vigor, incluindo limpeza final de todo o espago exterior afeto 4 obra, todos os
trabalhos € meios necessdrios para a sua perfeita execugio.

6.2, Trabalhos preparatorios

6.2.1. Elaboracfo do plano de seguranga e saide.

Elaboragdo do plano de seguranga e satde e sua conclusio por parte do adjudicatario,
incluindo fornecimento de todas as placas de identificagdo piiblica bem como os sinais e
avisos, meios de protegdo coletiva e individual, de acordo com o Decreto-Lei n.° 273/03 de
29 de outubro e com as disposi¢des legais e regulamentares em vigor.
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6.2.2, Implantaciio geralda obra

Implantagiio geral da obra, inchiindo todos os trabalhos topograficos, medigdes & fita,
alinhamentos, nivelamentos, prumadas, colocagio de estacas e outras marcas, conforme
caderno de encargos é da responsabilidade do empreiteiro.

- A implantagio de toda a obra é feita de harmonia com as indicagdes do projeto e a partir
de pontos principais bem definidos; é da inteira- responsabilidade do empreiteiro a
demarcacio e implantacio da obra com topografo, de forma correta, de todos os trabalhos a
executar.

Na escolha dos pontos principais dever-se-a ter em atengio o desenvolvimento da obra e os
movimentos de terras necessarios de forma a todas as implantagdes a executar em obra se
O poderem relacionar aos pontos principais inicialmente tomados.
6.3. Escavacies

6.3.1. - Disposicoes gerais - Encargos do empreiteiro

6.3.1.1. - Constitui encargo do adjudicatario a realizagiio dos trabalhos de escavagio ¢ das
respetivas obras acessorias, em conformidade com o previsto no contrato, no
projeto, ou no caderno de encargos.

6.3.1.2. - Os erros ou omissdes do projeto ou do caderno de encargos relativos ao tipo de
escavacdo, a natureza do terreno e as quantidades ¢ condiges do trabalho ndo
poderio servir de fundamento & suspensio ou interrupgio dos trabalhos,
constituindo obrigacdo do adjudicatario dispor oportunamente do equipamento
necessario.

6.3.2. Seguranca no trabatho

6.3.2.1.1. - Na execugio das escavacles respeitar-se-io as disposigBes do seguintie
documento:

- Regulamento de Seguranga no Trabalho da Construgio Civil - Decreto n°. 41.821,
) de 11 de agosto de 1958,

_—

-

6.3.3. - Classificagfio das escavagiies

6.3.3.1.1. - Com base no comprimento da fundagfio, na sua largura e na profundidade
medida na vertical, a partir do nivel do terreno, tal como se apresenta aquando
do inicio das escavacoes, definem-se para estas os seguintes tipos:

a} Vala - largura nio superior a 2m e profundidade nfo superior a 1m;

b) Trincheira - largura nio superior a 2m e profundidade superior a 1m; ou
largura superior a 2m e profundidade superior a metade da largura;

¢) Pogo - comprimento e largura sensivelmente iguais e profundidade superior a
Im;

d) Escavacido superficial - largura superior a 2m e profundidade ndo superior a
metade da largura.
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6.3.3

.1.2. - Consideram-se escavagdes a seco as que sdio executadas sob uma camada de

dgua inferior a 10cm e escavagdes debaixo de dgua as que séo executadas sob
uma camada de dgua superior a 10 cm.

6.3.4. Classificacao das escavacoes

6.3.4.1.1. - A classificagio dos terrenos adotada neste caderno de encargos € a

preconizada no seguinte documento:

E -217 - LNEC - Fundagdes diretas correntes. Recomendagdes.

6.3.5. Remoc¢éo dos produtos da escavacio

6.3.5.1.

6.3.5.2.

- Os produtos da escavagio utilizaveis na obra serfio aplicados nos locais definitivos
ou colocados em dep6sito em locals acordados com a C.M.M.D.

- Os produtos da escavagio que nio sejam aplicaveis na obra e em relagdo aos
quais nio exista qualguer reserve legal ou do cademo de encargos deverdo ser
removidos do estaleiro.

6.3.6. Dimensdes das escavacdes

6.3.6.1.

6.3.6.2,

6.3.6.3.

- As escavagles deverfio ser executadas por forma que, apds a compactagio,
quando necessaria, sejam atingidas as dimensdes indicadas no projeto.

- Quando, em virtude das caracteristicas do terreno encontrado, for reconhecido que
as dimensdes das escavacOes devem ser diferentes das resultantes do projeto, o
adjudicatario deverd executd-las de acordo com as indica¢Ses da C.M.M.D.

- Se as escavagles ultrapassarem as dimensfes indicadas no projeto ou nas
alteragdes nele introduzidas, com as tolerdncias admitidas em fungdo da natureza
dos terrenos, o adjudicatario sera responséavel pelos prejuizos dai resultantes para a

obra e para as propriedades confinantes e deverd corrigir & sua custa as zonas
escavadas em excesso, usando materiais e processos aprovados pela CM.M.D.

6.3.7. Regras de medigao

6.3.7.1,

- Para efeitos de abono ao empreiteiro, os volumes das escavagdes e das remogdes
efetuadas serdo calculados da seguinte forma:

a. Quando a zona a escavar tiver forma regular, o volume escavado sera medido
no terreno, calculando-se o volume da remogio a partir do volume de
escavagdo, multiplicando-o pelo coeficiente 1,00 quer se trate de escavagdo em
terra, ou rocha branda ou dura;

b. Quando a zona a escavar ndo tiver no terreno uma forma regular, o volume
escavado serd calculado a partir do volume da remocdo medido sobre o
transporte, afetando-o dos coeficientes 1,00 quer a escavagiio seja em terra,
rocha branda ou dura, respetivamente.

6.3.8. Interseccao de canalizagdes e de obras de qualquer natureza

6.3.8.1.

Se durante a execugio das escavagdes for necessdrio intersectar sistemas de
drenagem superficiais ou subterrdneos, sistemas de esgotos ou canalizagdes
enterradas (dgua, gés, eletricidade, etc.), macigos de fundacéo ou obras de qualquer
natureza, competird ao adjudicatdrio a adogéio de todas as disposi¢des necessarias
para manter em funcionamenio e proteger os referidos sistemas ou obras, ou ainda
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remové-los, restabelecendo ou néo o seu tragado conforme o disposto no caderno de
encargos ou no projeto ou decidido pela C.M.M.D.

6.3.8.2. - De acordo com o n°.1 da ponto 6.3.1. constitui encargo do adjudicatirio os
trabalhos relativos a sistemas e obras previstos no projeto ou previsiveis antes do
inicio dos trabalhos.

Serdo indicados nas clausulas técnicas especiais - execugiio dos trabalhos ou no projeto
- néio so a localizagiio dos sistemas e obras conhecidos mas ainda quais os que deverdo
ser mantidos em funcionamento e quais os que deverfio ser removidos
provisoria ou definitivamente das svas posigOes iniciais,

6.3.8.3. - Constituirdo trabalhos a mais ou a menos ou relativos a sistemas e a obras nio
previstos no projeto nem previsiveis antes do inicio dos trabalhos.

@,

6.3.8.4. - Sempre que encontrem obstaculos néo previstos no projeto nem previsiveis antes
do inicio dos trabalhos, o adjudicatario avisard a C.M.M.D. e interrompera os
trabalhos afetados até a decisfio daquela.

6.3.8.5. No caso do n°.3 do ponto 6.3.6. a C.M.M.D., procedera aos contactos necessarios
com as entidades interessadas, a fim de decidir das medidas a tomar.

6.3.8.6.- Se durante os trabalhos de escavagdo forem encontrados objetos de arte ou
antignidades, o adjudicatdrio deverd proceder de acordo com o estabelecido no
artigo 140° do Decreto-Lei n°, 48.8.

6.3.9. Emprego de explosivos
6.3.9.1. - O emprego de explosivos deverd obedecer ao prescrito nos seguintes documentos:

- Fiscalizaciio, comércio e emprego de explosivos e armamento - Decreto-Lei n°.
36.085;

- Regulamento sobre Substancias Explosivas - Decreto-Lei n°. 37.925.

6.3.9.2. - O adjudicatario s6 podera utilizar explosivos mediante autorizagfio da Cémara

/'v Municipal de Miranda do Douro, de conformidade com as condigdes que constarem

- das clausulas técnicas especiais, quanto a limitagdes no emprego desses explosivos,

quer no que respeita a hordrios, quer a partes da obra, quer ainda a poténcia das
cargas.

6.3.9.3. - O emprego de explosivos niio sera normalmente permitido durante a noite, salvo
se nas clausulas técnicas especiais constar qualquer disposi¢fio em contrario.

6.3.10. Aprovacio das escavacdes

6.3.10.1. - A aprovagio dos trabalhos de escavagio sera efetuada por trogos, & medida
que o adjudicatario o solicitar. Sera precedida de vistoria da C.M.M.D., para
verificagdo de tragado, dimensdes e acabamento.

6.3.10.2. - Em geral, a vistoria e consequente decisdo terdo lugar no prazo de oito dias a
partir da solicitagéo do adjudicatario,
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6.3.10.3. - Quanto a escavagio deva ser imediatamente seguida de aterro ou de outros
trabalhos, a vistoria e consequente decisfio terio lugar no prazo de vinte e quatro
horas a partir da solicitagio do adjudicatario.

6.3.11. Drenagem das escavacies - Condigies gerais

6.3.11.1. - O adjudicatirio deverd proceder & evacuagio das aguas das escavagles
durante a execugdo dos trabalhos, exceto nos casos em que o projeto ou o cademno
de encargos permitam a execugdo de escavagles debaixo de dgua.

6.3.11.2. - Quando necessario, o adjudicatdrio devera dispor de material de drenagem,
incluindo bombas, capaz de assegurar um trabalho de drenagem continuo.

O 6.3.11.3. - Os dispositivos de protegio contra as dguas e de drenagem das escavagdes s0
devem ser removidos & medida que o estado de adiantamento dos trabalhos o
permitir.

6.3.12. Aguas provenientes do exterior da escavagfio - Quando necessirio, a superficic da
escavagdo deverd ser envolvida por drenos ou por valas que recolham as dguas provenientes
do exterior da escavacdo e as conduzam a local de onde ndo possam retornar.

6.3.13. Aguas provenientes das superficies laterais e do fundo

6.3.13.1. - As nascentes de dgua localizadas nas superficies laterais ou no fundo das
escavagdes deverdo ser captadas ou desviadas a partir da sua saida por processos
que nio provoquem erosio nem enfraquecimento do terreno.

6.3.13.2. - Quando se verificar a entrada generalizada de dgua através das superficies
laterais e do fundo da escavacio, o adjudicatério adotard os processos de protecéo
adequados, podendo nos casos extremos, ter de proceder a execugio de ensecadeiras
( ) ou ao abaixamento do nivel fredtico.

6.3.14. Recolha ¢ evacuacio de 4guas

6.3.14.1. - Para facilitar a recolha de dguas, os fundos das escavacdes poderio ser
dispostos com uma inclinagdo longitudinal de 2% a 5% e cobertos por uma camada
de betdo.

6.3.14.2, - Se a topografia do terreno o permitir, podera ser executada uma vala coletora
envolvendo a zona prevista para as escavagoes.

6.3.14.3. - Se a topografia do local nfio permitir a evacuagio por gravidade das aguas
das escavagdes, estas serdo reunidas em pogos de recolha e bombadas para o dreno
exterior.

6.3.14.4. - Salvo disposigdo em contrario, o abaixamento do nivel da 4gua dos pogos sera
limitado ao necessdrio para assegurar a execugio dos trabalhos.
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6.3.14.5. - Quando se utilize bombagem intensa deverfio ser tomadas medidas adequadas
a evitar que a percola¢do da 4gua possa provocar a remogio dos finos do terreno e
prejudicar a estabilidade das obras j& existentes ou a construir.

6.3.15, Escavacoes em terrenos niio rochosos

6.3.15.1. - A escavagio deve libertar inteiramente o espago previsto no projeto, nfio
sendo admissiveis diferengas por defeito.

6.3.15.2. - As diferencas por excesso, em planta, ndo devem ultrapassar 5cm para as
escavagbes em vala e 10cm para as escavagles em trincheira, por pogos ¢
superficiais.

6.3.15.3. - Asg diferencas por excesso, em relagdio aos niveis fixados no projeto, devem
ser inferiores a 5cm para todos os pontos do fundo das escavagdes.

6.3.15.4. - Sempre que se empreguem o0s meios mecinicos de escavagio, a extracdo das
terras serd interrompida antes de atingir a posi¢io prevista para o fundo e para as
superficies laterais, de forma a evitar o reenchimento do terreno pelas
garras das méquinas. O acabamento da escavacho serd efetuado manualmente ou
por qualquer processo que ndo apresente aquele inconveniente.

6.3.16. Escavagdes em terreno rochoso

6.3.16.1. - A escavagio deve libertar inteiramente o espago previsto no projeto, ndo
sendo admissiveis diferengas por defeito.

6.3.16.2. - As diferencas por excesso nfio devem ultrapassar 20cm nas escavagdes em
que sejam utilizados explosivos e 10cm nas restantes.

6.3.16.3. - Nas escavacOes que nfio se destinam a receber alvenarias ou betdes, as
irregularidades do fundo serfo preenchidas posteriormente por pedras e areias
fortemente compactadas, de modo a obter-se um fundo plano & cota fixada
no projeto.

6.3.16.4. - Nas superficies laterals das escavagles, o adjudicatario deverd proceder 2
remoc¢io dos blocos que corram perigo de desmoronamento,

6.3.17. Escavagdes em terrenos infetados ou infestados - Se nas escavagdes for encontrado
terreno infetado por fungos ou infestado por insetos, o adjudicatirio deve notificar
imediatamente a C.M.M.D,

Esta indicard as medidas a tomar para assegurar a salubridade do estaleiro e, se for caso
disso, a salubridade da futura construgio.

Sempre que tenham sido detetados terrenos infetados ou infestados, serd indicada nas
clausulas técnicas especiais. - Execugfio dos trabalhos ou no projeto a sua existéncia.

6.3.18. Escavacdes para implantac¢io

C. E:" Arranjos urbanisticos em virios pontos do cencelho: muros de contengao de terras em Miranda do douro, Palagoulo, Sdo Martinho" 5474

R



S

)

)
&

"Nianda do dou[o

cémara municipal

DRy f
IVISAO DL OBRAS MUNICIPALS

6.3.18.1. - Salvo indica¢les em contririo do projeto ou do caderno de encargos, ©
adjudicatario deverd efetuar as escavagles necessdrias 2 obtengiio dos perfis
indicados no projeto, numa faixa de 2,5m envolventes dos planos marginais de cada
edificio e dentro dos limites do terreno da obra.

Serdo indicadas nas clausulas técnicas especiais - Execugfio dos trabalhos - ou nas
pecas desenhadas, quando necessario, quais os limites do terreno a regularizar e quais
os perfis a obier,

6.3.18.2. - Salvo indicagdes em contrario, o adjudicatério executard a regularizagiio dos
taludes a que a escavacio der origem.

6.3.18.3, - As escavacdes necessdrias para a obra serdo executadas em conformidade
com o projeto.

6.3.18.4. - O empreiteiro comegard a obra pela colocagio, em locais convenientes, de
marcas de nivelamento bem definidas, verificadas pela fiscalizacdo, destinadas a ser
conservadas durante toda a execugiio dos trabalhos, seguindo-se a implantagdo geral
dos limites do terreno e da obra, que serd verificada pela fiscalizagfo.

As escavagdes da zona dos trabalhos serfio precedidas da marcacio de eixos gerais e
dimensdes das zonas a escavar.

6.3.18.5. - As Arvores existentes no terreno sdo propriedade do dono da obra e ndo
podem ser cortadas sem ordem expressa deste.

6.3.19. - Escavagdes para fundaces

6.3.19.1. - A fim de facilitar a drenagem, o fundo das valas e trincheiras para fundagdes
poderd ter uma inclinagio longitudinal de 2% a 5%.

6.3.19.2. - Salvo disposi¢des em contrario do projeto ou das cldusulas técnicas especiais
do presente caderno de encargos, quando o perfil do terreno resistente conduzir
inclinagdes superiores a 5%, o fundo das valas e trincheiras serd executado por
degraus com altura inferior a 0,5m, ndo se ultrapassando os limites da inclinagio
referidos na clausula 6.3.19.1 deste artigo.

6.3.19.3. - O adjudicatirio deverd dar as superficies laterais das escavagdes a inclinago
adequada a natureza dos terrenos e, quando necessario, proceder a sua entivagio.

6.3.19.4. - Quando o terreno for sensivel 4 agiio das intempéries (chuva, congelagdo,
variacdes de humidade, inundagdes, etc.), o tempo que medeia entre a abertura dos
caboucos, incluindo o acabamento do fundo e das superficies laterais, € a execucio
das fundagdes devera ser reduzido ao minimo.

6.3.19.5. - Em terrenos particularmente sensiveis havera necessidade de disposicGes
especiais, tals como a execugdo de uma camada de betdo aplicada diretamente sobre
a superficie do fundo.

6.3.19.6. - Nas escavacdes para ensoleiramento geral, os materiais encontrados no fundo
e suscetiveis de constituirem pontos de maior rigidez, tais como afloramentos de
rochas e de fundacdes, deverdo ser removidos.

C. E:™ Arranjos urbanisticos em virios pontos do concelho: muros de contengao de terras em Miranda do douro, Palagoulo, Sdo Martinho” 55174
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As bolsadas de natureza mais compressibilidade que o conjunto do fundo da escavagio
deverfio ser substituidas por material de compressibilidade andloga a do restante
terreno, de modo a obter-se um fundo de compreensibilidade uniforme, i cota fixada no
projeto.

6.3.20. - Escavacdes para assentamento de cabos e canalizagdes

6.3.20.1. - As dimensdes, tolerincias e acabamentos destas escavagbes serfo as
correspondentes aos trabalhos a que a escavagio se destina (4gua, esgotos, gés,
eletricidade, etc.).

6.3.20.2. - O adjudicatério devera dar as superficies laterais das escavagdes a inclina¢do
adequada & natureza do terreno e, quando necessrio, proceder 4 sua entivagio.

6.3.20.3. - O programa dos trabalhos deve ser organizade de modo a fazer-se a abertura
das trincheiras e valas em ritmo compativel com o do assentamento e ensaio, se for
caso disso, de modo a nio se deixarem escavagles abertas durante
demasiado tempo.

6.3.21. - Escavacgio em pogos

6.3.21.1. - A escavagio em pogos em que a maxima distdncia entre faces interiores
opostas seja inferior a 1,20m, ndo podera ser efetuada por descida de um operario
ao fundo.

6.3.21.2. - Quando necessdrio, devera ser instalada adequada ventilagfio e iluminagio
nos pogos enquanto dure a sua escavacio.

6.3.21.3. - Quando se empreguem explosivos na escavagio dos pogos, o adjudicatario
tomara as medidas necessdrias 4 evacuagdo dos gases toxicos produzidos.

(ﬁ) 6.3.22. - Escavagiio na vizinhanga de construgdes existentes

6.3.22,1. - As escavacgles na vizinhanga de construgdes existentes deverdio ser executadas
com 08 cuidados necessarios para ndo ser afetada a seguranga destas construgdes.

Constitui encargo do adjudicatério a realizagdo dos trabalhos de protegio especificados
no projeto ou nas cldusulas técnicas especiais do presente caderno de encargos.

6.3.22.2. - Quando verificar a necessidade de trabalhos de protecio ndo definidos no
projeto, o adjudicatario avisara a C.M.M.D., propondo as medidas a tomar, e
interrompera os trabalhos afetados, até decisfio daquela.

6.3.22.3. - No caso do ponto anterior, a C.M.M.D., procedera aos contactos necessarios
com as entidades envolvidas a fim de decidir das medidas a tomar.

6.3.224. - Sempre que da execugdo das escavagdes resulte o pedido para as construgdes
vizinhas, e que a finalidade dos trabalhos o permita, a extragdo das terras devera ser
realizada por fases.

C. E:” Arranjos urbanisticos em varios pontos do concelho: muros de contengao de terras em Miranda do douro, Palagoulo, Sao Martinho” 56/74

AN

A



s

L

:?%“irondg do dOU(O

cfimara munidpal

em _
IVISA0 DE OBRAS MUNICIPATS

6.3.22.5. - Quando houver necessidade de reforgar as fundacdes das construgdes
existentes, as escavagdes necessirias a este reforgo serdo executadas por pequenos
{rogos, com recurso a trincheiras, pogos ou galerias.

6.3.22.6. - Quando houver necessidade de executar escoramentos, o adjudicatério devera
tomar medidas tendentes a garantir que as escoras sdo mantidas em carga sem
assentamento  prejudicial para o terreno ou para os eclementos g
suportar.

6.3.23. - Escavacdes na base de taludes

6.3.23.1. - Quando houver que efetuar escavagdes na base dos taludes, serfio executadas
as obras acessorias necessarias a fim de evitar deslocamentos do terreno, tendo em
conta as disposi¢ies aplicdveis das cléusulas do 6.3.22

Constitui encargo do adjudicatario a realizaciio dos trabalhos de protecio especificados
do projeto ou nas cldusulas téenicas especiais do presente caderno de encargos.

6.3.24. - Escavacdes abaixo do nivel freatico

6.3.24.1, - Salvo indicagdo em contrario do caderno de encargos ou no projeto, os
trabalhos de escavagfio abaixo do nivel freatico serdo executados a S€co, para o que
o adjudicatario deverd recorrer a processos apropriados e aprovados pela
C.MM.D, tais como drenagem, ensecadeiras, entivagdes, abaixamento do nivel
freatico por meio de pogos, congelacio, cimentacio, etc.

6.3.24.2. - Serdo considerados trabalhos a mais ou a menos, os referentes a escavagdes
abaixo do nivel fredtico resultantes das diferencas entre o nivel real ¢ o previsto no
projeto.

6.4, Entivacgdes e escoramentos

6.4.1. - Condi¢des gerais- A entivagdo e o escoramento das escavagdes ¢ das construgdes
existentes serio estabelecidos de modo a impedir movimentos do terreno e danos nas
construgdes e, por outro lado, a evitar acidentes is pessoas que circulem na escavagio ou na
vizinhanga,

6.4.2. - Desmontagem das pecas de entivagdo e escoramento - Ag pecas de entivagio e
escoramento das escavagdes e construgdes existentes ndo serdo desmontadas até que a sua
remogido nio apresente qualquer perigo.

6.4.3. - Abandono de pegas de entivagio e escoramento - No caso de ter de abandonar pegas
de entivagdo nas escavacdes, o adjudicatario deverd submeter 3 aprovagdo da C.M.M.D.,,
uma relagio da situagiio, dimensdes e quantidade de pegas abandonadas.

6.5. Transporte de terras
6.5.1. - Ambito de Aplicacdo

6.5.1.1. - Salvo indicagiio expressa nas cldusulas técnicas especiais do presente caderno de
encargos, ndo se garante a utilizagio de vazadouros municipais, razio por que o
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6.5.1.2.

6.5.1.3.

6.5.14.

6.5.1.5.

adjudicatdrio deverd em tempo oportuno assegurar-se¢ das possibilidades que lhe
oferecam quaisquer outros vazadouros.

- Incluem-se em transporte de terras as operagdes de conducgio das terras em
excesso, desde os locais de extracio aos vazadouros, e das terras de empréstimo,
desde os locais de origem aos de aplicagio.

- Também séo incluidas em transporte de terras as operagdes de condugio destas a
depositos provisorios e, posteriormente, aos locais de aplicagéo.

- Os erros ou emissdes do projeto ou do caderno de encargos relativos a natureza ¢
quantidade dos materiais a transportar, aos percursos ¢ 3s condicdes de carga e
descarga, ndo poderfo servir de fundamento & suspensio ou interrupgio dos
trabalhos, constituindo obrigagio do adjudicatirio dispor oportunamente de

equipamento necessario.

- Incluem-se neste artigo os transportes de materiais de demoligoes.

6.5.2. - Encargos do empreiteiro

6.5.2.1.

6.5.2.2.

6.5.2.3,

6.5.2.4.

6.5.2.5.

6.5.2.6,

- Constitui encargo do adjudicatirio a execugio das operagdes de transporte de
terras decorrentes da localizacdo das zonas de trabalho, de empréstimo e de
deposito, indicadas no contrato, no projeto ou no caderno de encargos.

- Constituirdo trabalhos a mais ou a menos o transporte de terras resultantes das
alteragdes dos locais de empréstimo ou de depdsito de terras, ndo imputdveis ao
adjudicatario.

- Os precos unitdrios do transporte devem incluir as operagdes de carga e descarga,
e serdo referidos ao transporte de 1m3 nos percursos decorrentes da localizagio das
zonas de trabalho, de empréstimo e de depdsito, indicadas no contrato, ou no projeto
ou no caderno de encargos.

- Os encargos referentes aos transportes a mais ou a menos devidos & alteragio dos
percursos, serdo determinados com base nos pregos unitarics relativos ao transporte
de 1m3 2 distncia de 1Km, sem operag@es de carga e descarga.

- Constituem encargo do adjudicatirio os trabalhos referentes 4 instalagdio dos
acessos provisorios necessarios, dentro e fora do estaleiro.

- Os danos causados na via piblica ou embaracos ao trinsito ou guaisquer outras
responsabilidades perante terceiros, resultantes do tipo de equipamento e de
operacgdes de transportes de terras, serfo encargo do empreiteiro.

6.5.3. - Equipamento e precaucdes - Condicdes gerais

6.5.3.1.

6.53.2.

- O equipamento a utilizar ndo deve, pela sua forma, dimensdes ou peso, provocar
danos as obras em curso ou 4s construgdes existentes.

- A passagem dos meios de transporte sobre os aterros executados na obra deve
fazer-se tanto quanto possivel em percursos diferentes, de forma a obter-se uma
melhor compactagéio das zonas aterradas.
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6.5.3.3.

- Os danos causados nas vias piblicas, ou embaragos ao trénsito ou quaisquer
outras responsabilidades perante terceiros, resultantes do tipo de equipamento e das
operacdes de transportes de terras, serdo encargos do adjudicatario.

6.6. Aterros

6.6.1. - Disposi¢des gerais - Encargos do empreiteiro

6.6.1.1,

6.6.1.2.

- Constitui encargo do adjudicatdrio a realizac@o dos trabalhos de aterro e das
respetivas obras acessoOrias em conformidade com o previsto no contrato, no projeto
ou no caderno de encargos.

- Os erros ou omissdes do projeto ou do caderno de encargos, relativos a natureza
dos materiais de aterro e as quantidades e condigdes de trabalho nfo poderdo servir
de fundamento 4 suspensio ou interrupgio dos trabalhos, constituindo obrigagio do
adjudicatario dispor oportunamente do equipamento necessario.

6.6.2. - Materiais de aterro

6.6.2.1.

6.6.2.2,

6.6.2.3.

6.6.2.4.

6.6.2.5.

6.6.2.6.

6.6.2.7.

6.6.2.8.

- Os materiais a empregar nos aterros devem satisfazer as cldusulas seguintes, salvo
indicagfio em contrario do projeto ou do caderno de encargos em relagio a cada zona
ou 4 cada tipo de aterro.

- Os materiais a empregar nos aterros ndo devem conter detritos orgénicos, terras
vegetais, entulhos heterogéneos, lodos, turfas ou terras de elevada
compressibilidade.

- Sera permitido o emprego de restos de construgdes, desde que nio contenham
matérias orginicas nem imateriais de elevada compressibilidade e satisfagam a
dimensio maxima fixada no ponto 6.6.2.7 deste artigo.

- Quando forem utilizados produtos de escavaciio de rocha ou detritos de pedreiras,
estes materiais serio devidamente arrumados na base dos aterros de maior altura,
ficando os seus vazios preenchidos por elementos mais finos, de modo a obter-se
uma camada compacta. No serd permitido o emprego de pedras com mais de 10cm
de dimensdo maxima, a menos de 30cm da parte superior do terreno.

- O emprego da argila de elevado teor de humidade, ou de materiais sensiveis as
intempéries limitar-se-4 ao nicleo do aterro, nio sendo permitido em pontos situados
a menos de 2m da superficie final do aterro.

- A regifo superficial envolvente do nicleo do aterro deverd ser constituida por
materiais bem graduados, espalhados e compactados de modo a preencher os vazios
do micleo.

- A dimensio méxima dos materiais utilizados nos aterros nido deveria exceder
metade da espessura da respetiva camada.

- Quando os materiais para os aterros forem provenientes de empréstimos os
materiais devem apresentar uma percentagem passando no peneiro n® 40 ASTM
inferior a 60%.
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6.6.3. - Preparacio do terreno para aterro

6.6.3.1.

6.6.3.2.

6.6.3.3.

6.6.34.

- A preparagio do terreno para aterro devera ser efetuada de acordo com as
disposicdes gerais, estabelecidas nos pontos 6.3 e com as seguintes.

- Em caso algum se devem efetuar aterros sobre o terreno enlameado, gelado ou
coberto de geada.

- Na preparacio da base em que assentam os aterros deverd ter-se em atengéo que,

quando existam declives superiores a 1:5, deverd escarificar-se a superficie ou
dispd-la em degraus de forma a assegurar a ligagio ao material dos
aterros. A compactaciio relativa de solos referida ao ensaio AASHO modificado
deve ser de 90% nas camadas inferiores ¢ de 95% nas camadas superiores numa
espessura de 50cm.

- O adjudicatério s6 devera dar inicio aos trabalhos de aterro depois da C.M.MD,
ter procedido a vistoria e aprovagdo das dreas que irfio ficar cobertas pelos aterros.

6.6.4. - Execucgiio de aterros

6.6.4.1.

6.64.2.

6.6.4.3.

6.64.4.

6.6.4.5,

6.6.4.6.

- Salvo disposigio em contrario, a colocagio do material de aterro serd iniciada nos
pontos mais baixos, por camadas horizontais ou com uma ligeira inclina¢do para
fora, ficando o material de pior qualidade na parte inferior, melhorando
sucessivamente até que na parte superior se empreguem aqueles que tenham
melhores caracteristicas.

- Os aterros deverfio ser executados por camadas horizontais de 0,30m de espessura,
regadas e bem compactadas por cilindramento reservando-se a fiscalizago o direito
de indicar o tipo de cilindro a adotar e o mimero, ordem e sentido das passagens
necessarias.

- Se o adjudicatario pretender usar meios de compactagio que permitam que esta
seja efetuada por camadas de espessura superior 4 fixada, compete-lhe propor e
justificar tal procedimento.

- As camadas de aterro deverdo ser regadas, quando necessario, de modo a ficarem
com o teor de humidade adequado 4 obtengdo da compactacio relativa e
especificada.

- A compactagio relativa dos aterros serd a indicada no projeto ou nas cléusulas
técnicas especiais - execugiio dos trabalhos. Na falta desta indicagdio, a compactagio
sera efetuada energicamente por meios mecénicos ou manuais, de forma a que
posteriormente ndo venham a produzir-se assentamentos que possam provocar
danos em pavimentos, canaliza¢gdes ou outros trabalhos.

- Os aterros tém sempre de ser construidos por forma a poderem dar perfeito
escoamento as dguas ndo devendo, no entanto, o declive transversal ser superior a
1:1.

6.6.5. - Dimensdes dos aterros

6.6.5.1,

- Qs aterros serdo executados com os perfis indicados no projeto ou no caderno de
encargos e de acordo com as clausulas seguintes:
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6.6.5.2, - As cotas provisorias a dar aos aterros serfio tais que, apds 0§ assentamentos, se
atinjam as cotas fixadas, com as respetivas tolerincias.

Serdo indicadas nas clausulas técnicas especiais - Execu¢io dos trabalhos - ou no
projeto, quando necessario, as cotas provisorias a adotar, em fungfo das caracteristicas
dos terrenos.

6.6.5.3. - Se os outros valores nio forem fixados no projeto ou no cademo de encargos, ou
exigidos pelos trabalhos que sobre os aterros venham a ser executados, adotar-se-4 a
tolerdncia de 10cm.,

6.6.54.- Salvo indicagdo em contrario do projeto ou do caderno de encargos, o
adjudicatario devera efetuar os aterros necessarios a obtengdo dos perfis indicados
no projeto, numa faixa de 2,5m envolvente dos planos marginais da obra e dentro

O dos limites desta.

Serdo indicados nas cldusulas técnicas especiais - Execugfio dos trabalhos - ou nas
pecas desenhadas, quando necessario os limites dos aterros a efetuar ¢ os perfis a obter.

6.6.6. - Aprovacio dos aterros

6.6.6.1. - Quaisquer trabalhos a executar sobre os aterros s6 poderfo ser iniciados depois da
C.M.M.D., ter procedido & vistoria ¢ aprovago dos mesmos.

6.6.6.2, - A aprovagio dos trabalhos de aterro, quando necessaria, serd efetuada por trogos,
a medida que o adjudicatario a solicitar. Serd precedida de vistoria da C.M.M.D.,
para verificagio dos perfis.

Sera imposto nas cliusulas técnicas especiais - Execu¢do dos trabalhos - guando
necessdrio, que a aprovacio sé tenha lugar depois de terminado o processo de
assentamento dos aterros

6.6.6.3.. - Em geral, a vistoria e consequente decisdo terfio lugar no prazo de oito dias a
partir da solicitagfo do adjudicatério.

-

\.D 6.6.6.4. - Quande o aterro tenha de servir de base a trabalhos imediatos, a vistoria e
consequente decisdo terdo lugar no prazo de vinte ¢ quatro horas, a partir da
solicitagdo do adjudicatario.

6.6.7. - Aterrosem contacto com edificios - Materiais de aterros

6.6.7.1. - Os materiais destinados a aterros em contacto com edificios existentes ou a
construir deverfo obedecer ao disposto no ponto em 6.6.2 ¢ poderdo em geral ser os
materiais resultantes das escavagdes.

6.6.7.2. - Os materiais destinados a aterros em contacto com edificios ndo devem conter
terras infetadas por fungos ou infestadas por insetos.

6.6.7.3. - Os materiais destinados a aterros em contacto com paredes em cave devem
assegurar as condi¢des de drenagem previstas no projeto ou no caderno de encargos.
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Serdo indicados no projeto ou nas cldusulas técnicas especiais - Execugio dos trabalhos
- quando for caso disso, os dispositivos a colocar com vista 4 drenagem do terreno na
vizinhanga destes elementos.

6.6.8. - Aterros em contacto com edificios - Execucio dos aterros

6.6.8.1. - Os aterros em contacto com edificios deverio ser executados por camadas de
cerca de 20cm, compactadas por processo que nio provoque danos nas construgoes.

6.6.8.2. - Os aterros em contacto com paredes em cave ou muros de suporte s6 serdo -

executados depois de estes elementos apresentarem resisténcia suficiente € de se ter
procedido a colocag@o dos dispositivos de drenagem previstos no projeto.

6.6.9. - Aterros de valas ou trincheiras para galerias enterradas, coletores, canalizagdes
ou cabos subterrineas - Disposicdes gerais

-
e

6.6.9.1. - O aterro das valas e trincheiras s6 podera ser iniciado apds a aprovagdo prevista
nos pontos 6.3.10 e apds os ensaios previstos no cademno de encargos para os
elementos que irdo ficar enterrados.

6.6.10. - Aterros de valas ou trincheiras para galerias enterradas, coletores, canalizacdes
ou cabos subterrineos - Materiais e execuciio de aterros

6.6.10.1. - Nos aterros de valas e trincheiras, os materiais e as técnicas de execugio
deverdo obedecer 4s condigdes especificadas no projeto ou no caderno de encargos
para os trabalhos a que os aterros se destinam.

6.6.10.2. - Se outras condi¢des ndo forem especificadas, utilizar-se-do os materiais e as
técnicas apliciveis prescritos nos seguintes documentos:

- Regulamento Geral de Abastecimento de Agua - Portaria n°. 10637;
- E-194 - LNEC - Redes de esgoto. Execucéo e conservagio.

6.7. Regularizacio das terraplenagens

() 6.7.1. - Regularizagiio das superficies - A superficie da cama superior das terraplenagens deve
' ficar lisa, uniforme, isenta de fendas e ondulagdes, ndo podendo em qualquer ponto,
apresentar diferencas superiores a 3 cm em relagio aos perfis longitudinal e transversal
estabelecidos. Néo sera permitida a construgio da primeira camada de pavimentagio sobre
camadas cujo teor em humidade seja superior em 15% ao teor 6timo em humidade, referido
ao ensaio AASHO modificado.

Nio sera ainda permitida a colocagio de materiais para a camada de base ou sub-base, ou
inicio da construgio desta sem que estejam efetuados todos os trabalhos de drenagem
previstos no projeto e que interessem o trogo a iniciar.

6.7.2. - Aprovagio das terraplenagens - A aprovacdo dos trabalhos de terraplenagens serd
efetuada por trogos, 4 medida que o empreiteiro o solicitar e sera precedida de vistoria do
dono da obra para verificagio do tragado, dimensdes e acabamento.

Em geral, a vistoria e consequente decisiio terfio lugar no prazo de oito dias a partir da
solicitagfio do empreiteiro.
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Quando os trabalhos de escavagio devam ser imediatamente seguidos de execucgdo de
aterros ou de outros trabalhos, a vistoria e consequente deciso terdio lugar no prazo de vinte
e quatro horas a partir da solicitagdo do empreiteiro.

6.8. Esgotos

6.8.1. - Abertura de valas

6.8.1.1. - A abertura de valas deverd ser executada com a largura que permita um espago
livre de cada lado do tubo de0,30m para tubos de didmetro menor que 1,0m e um
espago de 0,70m para tubos de didmetro maior que 1,0m.

6.8.1.2. - Sempre que os trabalhos nio possam ser conduzidos por forma a assegurar o livre
escoamento das Aguas que porventura existam, terd de proceder-se ao esgoto por
bombagem, devendo o empreiteiro dispor do equipamento necessario.

6.8.1.3. - O fundo serd regularizado cuidadosamente, ficando sem ressaltos nem covas, de
modo a dar um apoio perfeito e continuo aos coletores.

o

Quando o fundo de uma vala encontrar alvenaria ou rocha, aprofundar-se-d a vala de
0,20m, altura essa que serd preenchida com areia ou saibro bem apiloado com mago de
peso ndo inferior a 20Kg,

6.8.1.4. - Apos perfeita regularizagio do fundo da vala de acordo com o niimero anterior,
espalhar-se-4 uma camada de saibro convenientemente desterroado com a espessura
uniforme minima de 0,15m, que constituird uma almofada na qual se
assentardo os coletores previstos.

Se se verificar que o terreno no fundo da vala nfo tem firmeza suficiente para
assentamentos dos coletores, a vala serd aprofundada até se encontrar terreno firme,
preenchendo-se este aprofundamento com saibro bem compactado.

6.8.1.5. - Antes do preenchimento do fundo das valas com saibro, estas devem ser
aprovadas pela fiscalizagio.

6.8.1.6. - O empreiteiro executard, por sua conta, todos os trabalhos de entivacio das
/) paredes das valas que tiver de abrir, sempre que se manifestem necessarios, sendo o
Unico responsdvel pelas ocorréncias que resultem da falta ou deficiéncia na

execugdo destes trabalhos.

6.8.2. - Assentamento e construgio de coletores

6.8.2.1. - O assentamento ou construgio de coletores nio podem ser iniciados antes de a
vala ser aprovada pela fiscalizacio.

6.8.2.2. - Os coletores serdo assentes ou construidos em alinhamentos retos entre as caixas,
comn as cotas e inclina¢des previstas no projeto.

6.8.2.3. - No assentamento de coletores de manilthas todos os tubos serdo analisados antes do
assentamento, para impossibilitar a utilizacio de tubos  defeituosos.
Os tubos serdo ajustados nos topos, sendo estes ligados com argamassa de cimento
de trago de 500Kg de cimento para 1m3 de areia, e as juntas assim constituidas,
vedadas por corda ou estopa de linho embebido em calda de cimento, por forma a
garantir a estanquidade necessaria.

Evitar-se-d a formacfio de rebarbas de argamassa na parte interior do coletor pelos
processos que a fiscalizagio indicar.
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6.8.2.4. - Os coletores de betdo terio a forma, dimensdes e caracteristicas resistentes
especificadas nas pecas desenhadas e ou escritas do projeto.

Se nos referidos elementos nfo for exigido doseamento mais elevado, ou determinada
classe de beto, os coletores serfio executados com betfio de 300Kg de cimento por 1m3
de inertes.

As superficies terdo de ser perfeitamente desempenadas e os interiores convenientemente
alisadas e isentas de quaisquer irregularidades e defeitos que possam prejudicar o bom
funcionamento ou a conservagio da obra.

6.8.2.5. - Os coletores de alvenaria terfic a forma e dimensdes indicadas nos desenhos e
serdio de alvenaria com argamassa hidraulica ao trago de 250Kg de cimento para
1m3 de areia.

(D Serdo interior e exteriormente, no extradorso da abdbada, rebocados com argamassa
hidraulica ao trago 600Kg de cimento para 1m3 de areia.

6.8.2.6. - Deve em todos 0s casos, ser assegurado um perfeito escoamento hidrdulico durante
a construgio.

6.8.3. - Caixas de inspec¢io

6.8.3.1. - As caixas de inspecio serdo executadas de acordo com os desenhos de pormenor
respelivos.

O fundo nunca poderé ter uma espessura inferior a 0,20m e sera executado em betdo de
300Kg de cimento por metro cibico, sendo construida uma caleira de grés com a secgiio
conveniente quando se tratar de coletores domésticos

Até a geratriz superior da manilha mais baixa a parede da caixa de inspegio serd
executada em alvenaria de pedra, podendo ser a parte superior de betdo de 300Kg, pré-
fabricado, com espessura nunca inferior a 0,08m.

As juntas das pegas pré-fabricadas serio executadas por forma a garantir a
estanquidade total da caixa.

() 6.8.3.2. - Todas as caixas serdo acessiveis, devendo ter degraus de ferro de 20mm de
difimetro, afastados de 0,30m e com largura minima de ¢,30m.

Os degraus deverdo ser pintados com tinta anticorrosiva.

6.8.3.3. - As tampas das caixas de inspegfio serdo em tudo idénticas s do modelo utilizado
nos Servigos Municipalizados desta C.M.M.D.

6.8.4. - Ligacgdes aos coletores existentes

6.8.4.1, - As ligacdes serdo feitas de acordo com as indicagdes do projeto, devendo garantir-
se a sua perfeita estanquidade, além de se evitarem quaisquer obstrugdes ou
estrangulamentos nas secgdes interiores dos coletores.

6.8.4.2. - Quando as ligacSes nio forem especificadas no projeto e em especial nas ligagdes
de tubos ou manilhas a coletores, as inser¢des, sujeitas a aprovagéo da fiscalizagio,
deverdo fazer-se de acordo com o estipulado no Regulamento Geral de Canalizagdes
de Esgotos, da C.M.M.D.
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6.8.4.3. - O empreiteiro nfo terd direito a qualquer indemnizagio se tiverem de ser alteradas
as ligages previstas. Fica entendido que o empreiteiro se informou da situaciio das
diferentes instalacGes subterrineas das companhias concessionarias, ja existentes, e
que executard por sua conta todos os trabalhos que possam resultar da sujeiciio a
essas instalagdes.

6.8.5. - Enchimento de valas

6.8.5.1. - O enchimento das valas s6 serd executado mediante autorizacio da fiscalizacio e
apos se terem feito os ensaios por ela considerados necessdrios.

6.8.5.2. - A medida que os coletores vio sendo executados e aprovados pela fiscalizagdo,

ataca-se o espago entre estes e as paredes da vala, com terra limpa, isenta de pedras,

que serd regada e comprimida de modo que nfo figuem wvazios na

/) camada envelvente do coletor. Este envolvimento abrangera a parte superior dos

- coletores ou manilhas, de modo que a espessura da camada acima da geratriz mais
elevada seja, pelo menos de 0,20m.

6.8.5.3. - A restante altura do aterro sera feita por camadas de 0,30m bem apiloadas ¢
regadas, devendo ficar com uma compactagio no minimo idéntica a das camadas
confinantes com a vala aberta. O recalque das terras nfo deverd transmitir
as canaliza¢hes pressdes superiores 4s que elas suportam com seguranca.

6.8.6. — Sarjetas

6.8.6.1. — As sarjetas deverfio obedecer, tanto nas dimensdes como na forma, s indicagdes
do projeto.

6.8.6.2. - As pias e as caixas das sarjetas serfio construidas em betdo como uma dosagem de
cimento de 350Kg/m3, podendo as caixas ser em alvenaria de pedra com argamassa
ao trago de 250Kg de cimento por metro ciibico de areia.

No caso de as caixas serem executadas em alvenaria, as superficies interiores serfio
embogadas e rebocadas com argamassa hidraulica ao traco de 600Kg de cimento por
metro citbico de areia.

.
) 6.8.7. - Assentamento de lancil

6.8.7.1. - A fundagdio de lancil serd em betdo ao trago de 1 de cimento para 4 de arela em
volume ¢ terd a seccdo especificada no projeto.

6.8.7.2. O lancil delimitador dos passeios assentard sobre uma fundag¢fio de betdo, de tal
forma que apresente, na forma definitiva, um espelho de 15 cm acima do pavimento
da faixa de rodagem e 10 cm acima dos pavimentos das baias de estacionamento. Os
lancis delimitadores das bafas de estacionamento assentarfio igualmente sobre uma
fundagio de betio.

6.8.7.3. As juntas das pedras de lancil nfio deverfio ser superiores a 3mm e serfio refechadas
com argamassa fluida ao trago de 600kg de cimento por metro cibico de areia fina.
A execugio deste traballio devera ser precedida de limpeza e lavagem das juntas.

6.8.7.4. - Quando se tratar de reposi¢fio de lancil e a fundagfio estiver em bom estado,
devera proceder-se a picagem da argamassa antiga e a regularizagiio da superficie
da alvenaria.

C. E:” Arranjos urbanisticos em vérios pontos do concelho: mures de contengao de terras em Miranda do douro, Palagoulo, Sao Martinho® 65774

4z



i ls]

"™Nironda do dou[o

cbrmara municipal

DDM .
IVISAQ DE OBRAS MUNICIPAIS

6.8.7.5. - Nio serd permitida a aplicacio em alinhamentos retos de pedras de lancil com
comprimento inferior a 0, 60m. O lancil, quer em alinhamento reto quer em curva,
deverd ficar perfeitamente alinhado e desempenado, tanto no seu espelho como na
face superior.

6.8.8. - Alvenaria de tijolo

6.8.8.1. As argamassas a empregarem na construgfio da alvenaria de tijolo, e quando néo
seja especificada a swa composigio, serfo de cimento e areia ao trago de
250Kg/1m3.

6.8.8.2. Os tijolos a aplicar serfo previamente molhados, s6 se assentando depois de ter

molhado completamente a fiada precedente. A argamassa sera espalhada em

O camadas, de forma a ressumar quando se comprimem os tijolos contra o leito
) ¢ as juntas.

6.8.8.3. A espessura final das juntas nfio deverd exceder 0,011m. As superficies em contacto
com panos de tijolo devem ser previamente bem aferroadas, limpas e molhadas.

6.9. Argamassas hidraulicas correntes
6.9.1. - Clausulas gerais

6.9.1.1. - Por argamassas hidraulicas correntes entendem-se as misturas intimas de ligante,
inerte e dgua, podendo ainda contar aditivos ou adjuvantes, destinadas aos trabalhos
correntes de alvenaria, de revestimento de paredes e de pavimentos.

6.9.1.2, - As argamassas hidraulicas correntes sfo consideradas pertencentes a um de dois
tipos: no tipo I classificam-se as argamassas cuja caracteristica fundamental € uma
resisténcia mecénica minima, enquanto as restantes se incluem no tipo II.

6.9.1.3. - Os tipos ¢ as composicdes das diferentes argamassas a utilizar s8o os referidos no
projeto.

<) 6.9.1.4. - Sempre que o projeto ndo especifique as argamassas a empregar entende-se que
serdo argamassas do tipo II, cujas composi¢des sio as indicadas nestas clausulas
para os respetivos trabalhos em que serdo aplicadas.

6.9.2. — Componentes

6.9.2.1. - Os materiais componentes das argamassas hidraulicas correntes deverfio satisfazer
ao ja especificado nas respetivas clausulas do presente caderno de encargos:

- Inertes naturais e britados;
- Cais;
- Cimentos;
- Aditivos e adjuvantes para betdes e argamassas hidraulicas;
- Agua,
6.9.3. - Composigies
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6.9.3.1, - Indicam-se, como composi¢des tipo para argamassas hidrdulicas correntes, as
seguintes:

a) Argamassas de cimento:

Quilos de cimento Traga
por M3 de inerte {cimento inerte)}

600 1:2

400 1:3

300 1:4

240 1:5

b) Argamassas de cal hidraulica:

Quilos de cal Trago
O por M3 de inerte {cal inerte)
NO 21 e 400 1:2
270 1:3
200 1:4

Trago
{2l inerte)
1 e 3 1:2
NO 32 1ioueeeriimnrarsimrnemss s asmcnss nms rnnramser pemmnns omene cans 1:3
d) Argamassas bastardas
Quilos de Cimento Quilos de cal Trago
por M3 de inerte por M3 de inerie (dmento f cal inerte)
[ S 270 60 2:1:9
NCAZ e 200 80 1:1:6
- [ S 150 210 1:3:8
(._‘) N 44 ....oorirvvrrrrsannsonraes 135 120 1:2:9

6.9.3.2. - Nos casos omissos do projeto, as argamassas do tipo I sio argamassas de cimento
com a composigio n® I2,

6.9.3.3. - As argamassas de cimento devem ser utilizadas quando for indispensavel obter
uma argamassa densa e resistente.

6.9.3.4.- As argamassas de cal hidraulica podem ser aplicadas em obras interiores ou
exteriores, salvo nos casos em que estas estejam em contacto com meios agressivos.

6.9.3.5. - As argamassas de cal ndo hidraulica s6 podem ser utilizadas em obras interiores.

6.9.3.6. - Nas argamassas bastardas, a cal a utilizar deve ser uma cal ndio hidraulica ou

semi-hidriulica ¢ o seu campo de aplicagio ¢ idéntico ao indicado para as
argamassas de cal hidrdulica, no ponto 6.9.3.4,

6.9.4. -Medicio dos componentes
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6.9.4.1. - Podem, em geral, os componentes das argamassas hidraulicas correntes ser
medidos em peso ou volume, sendo, contudo, aconselhdvel recorrer-se ao primeiro
Processo,

6.9.4.2. - Nas argamassas hidraulicas do tipo I, o ligante sera medido em peso.

6.9.4.3. - As medidas para a avaliacio dos componentes solidos das argamassas em volume
devem ser de seccdo quadrada ou circular, de altura ndo inferior ao lado do
quadrado ou ac didmetro do circulo e terem escrita, no exterior, a sua capacidade,

6.9.5. -Fabrico:

6.9.5.1. - As argamassas hidraulicas correntes podem ser confecionadas por processos
mecdnicos ou por processos manuais, de acordo com o prescrito nas clausulas
seguintes.

O

6.9.5.2. - E obrigatoria a utilizagio de processos mecanicos no fabrico de argamassas do
tipo L.

6.9.5.3. - As argamassas do tipo II podem ser, em geral, confecionadas por processos
manuais, sendo, contudo, preferivel a recorréncia a processos mecénicos, salvo para
baixos volumes de produgio didria de argamassas de cal ndo hidréulica.

6.9.5.4. - E obrigatéria a utilizagio de processos mecanicos na confegio de argamassas do
tipo 1l quando o volume didrio de produgio de uma mesma argamassa desse tipo for
superior a 10m3, salvo para argamassas de cal ndo hidraulica.

6.9.5.5. - Na amassadura das argamassas, realizada quer por processos mecinicos quer por
processos manuais, devera observar-se o especificado no seguinte documento:

- Regulamento de Betdes de Ligantes Hidraulicos - Decreto N° 404/71, de 23 de
setembro

6.9.6. — Receciio

6.9.6.1. - Se outras regras ndo forem indicadas neste caderno de encargos, a divisio em
(-A) lotes serd estabelecida por acordo prévio enire o dono da obra e o empreiteiro,
podendo cada lote referir-se a partes de construgio, a toda a construgéo, a lotes de

pegas, a volumes de argamassas fabricadas ou a intervalos de tempo de fabricago.

Em qualquer caso, um mesmo lote englobard sempre argamassa com as mesmas
caracteristicas de componentes, de composigdes e de fabrico.

{O autor do projeto completara estas regras de separacio por lotes tendo em atenco o
volume de argamassa a fabricar e as caracteristicas e o tipo de obra a que se destina).

6.9.6.2. - A colheita de amostras serd realizada ao longo do periodo de fabrico da
argamassa correspondente ao lote respetivo. Cada amostra devera corresponder a
uma amassadura diferente.

6.9.6.3. - Os ensaios de recegfio de argamassas sfo os seguintes e os previstos nas clausulas
relativas &s suas aplicagOes.

(O autor do projeto poderd exigir a realizagio de outros ensaios de rececfio, devendo
indicar os métodos de ensaio e os valores limites a exigir).
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6.9.6.4.

6.9.6.5.

6.9.6.6.

- Para argamassa do tipo I prevé-se a realizagdo do ensaio de resisténcia 2
compressdo  de acordo com o especificado no seguinte documento:
- Cimento Portland normal. Caderno de encargos para o seu fornecimento e recegiio
- Decretos nimeros 40 870 e 41 127 e Portaria n®. 18 189.

- 3¢ outros valores ndo forem especificados para a resisténeia 4 compressiio das
argamassas do tipo I, deverd ser obtido o valor minimo de 100K gf/cm2 em cada um
dos provetes ensaiados.

6.9.7. -Transporte e depdsito

6.9.7.1.

6.9.7.2,

- Depois de fabricadas, as argamassas deverfio ser transportadas para os locais de
aplicagio utilizando meios de transporte limpos, nio absorventes € que nio
provoquem a segregacdo dos componentes. Quando as circunstincias o
permitam, pode o transporte das argamassas ser realizado por gravidade, por ar
comprimido, ou por bombagem,

- Sempre que as argamassas tenham de aguardar algum tempo antes de serem
aplicadas, devem ser depositadas em recipientes ou plataformas limpas ¢ abrigadas.

6.9.8. - Condicionamentos de aplicacio

6.9.8.1.

6.9.8.2.

6.9.8.3.

6.9.8.4.

6.9.8.5.

6.9.8.6.

6.9.8.7.

- Nenhuma argamassa pode ser utilizada apdés se ter iniciado a presa ou o
endurecimento quando se trate de argamassas de cal ndo hidraulica

- Salvo no caso de aplicagdes de aditivos retardadores de presa as argamassas de
cimento, de cal hidraulica ou bastardas sé podem ser utilizadas até uma hora apds a
jungdo de dgua aos restantes componentes.

- No fabrico e utilizagio de argamassas de cimento ou de cal hidriulica em
condigdes de temperatura desfavordveis observar-se-d o prescrito no documento
citado no ponto 6.9.5.5.

- As argamassas de cimento, densas ¢ com fungdes resistentes, nio sdo aplicaveis
em rebocos destinados a superficies estanques, salvo no caso de aplicagdo de
aditivos de comportamento comprovado por ensaios de estanquidade & agua, ndo
podendo, porém, ser destinados a acabamentos de base alcalina (pintura a cal).

- As argamassas de cal hidraulica poderio ser empregadas em rebocos de
superficies estanques desde que o sen comportamento seja comprovado por ensaios
e 0 acabamento final da superficie ndo seja de base alcalina.

- As argamassas de cal nfo hidriulica aplicdveis em obras interiores, quando
destinadas a rebocos, apenas poderdo constituir base a acabamentos & base de cal
{caiacdo ou estuques).

- As argamassas bastardas das composi¢ées n°s. 41 ¢ 42 poderdo destinar-se a
rebocos exteriores ou interiores quando o tipo de acabamento exigir uma base acida
(tinta de agua de base sintética) enquanto as das composi¢les n%. 43 e 44 serdo
destinadas a rebocos exteriores ou interiores quando o tipo de acabamento exigido
for de base alcalina (caia¢des, estuques, revestimento de azulejos ou ladrilho
cerimico).
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6.10. Betbes

6.10.1. - Caracteristicas do betfio, processos de fabrico e colocagiio em obra

6.10.1.1. - Sempre que a fiscalizagdo o considere necessario, o empreiteiro procederé ao
estudo da dosagem, processo de fabrico e colocagio dos betdes a utilizar, sendo a
dosagem definitiva determinada por tentativas, pela execugio de ensaios
preliminares em laboratorios até se obter uma massa com trabalhabilidade e
resisténcia convenientes. Observar-se-do as disposicbes do RBLH (regulamento de
Betdes de Ligantes Hidraulicos) - Decreto-Lei n°. 404/71,

6.10.1.2. - Estes estudos devem ser apresentados a aprovacgdo da fiscalizagio no prazo de
trinta dias antes de ser iniciada a betonagem do primeiro elemento. A betonagem
nunca pode comecar antes de a fiscalizagio se ter pronunciado sobre os
/“) resultados dos ensaios em laboratdrios aos vinte e oito dias.

6.10.1.3. - A fiscalizagio reserva-se o direito de nfio aprovar os estudos efetuados pelo
empreiteiro, caso ndo concorde com os métodos estabelecidos pelo mesmo. Neste
caso, 0 empreiteiro obriga-se a proceder a novos estudos, tendo em atengiio as
observagdes feitas pela fiscalizaggo.

6.10.14. - O empreiteiro deverd propor os materiais inertes que descja utilizar,
fornecendo amostras deles, que serdo colhidas na presenga e segundo indicaces da
fiscalizag3o.

Caso estes materiais inertes propostos pelo empreiteiro nio mostrem possuir condi¢des
que satisfacam o fim em vista, nfo serdo os mesmos aprovados, devendo o empreiteiro
propor outros inertes, que ficardo sujeitos a provas idénticas de
fiscalizagio.

6.10.1.5. - As quantidades de cimento, quando nfio forem indicadas expressamente no
projeto, serdo indicadas no REBAP e no RBLH.

6.10.2. — Betonagem

( ) 6.10.2.1. - A betonagem, cura ¢ desmoldagem deverdo obedecer as normas estabelecidas
no RBLH e no REBAP atendendo ao indicado neste caderno de encargos.

6.10.2.2. - O intervalo de tempo entre a amassadura ¢ o fim da vibragio de betio nio
podera exceder meia hora no tempo quente ¢ uma hora no tempo frio, podendo ainda
estas tolerdncias ser diminuidas quando as circunstincias o aconselharem.,

6.10.2.3. - Serad rejeitado todo o betio que apresentar comego de presa antes de
moldagem ou aquele em que se tenha produzido segregacio dos materiais.

6.10.2.4. - Durante a betonagem, o betdo serd totalmente compactado por vibracio
mecénica interna.

Os vibradores terdo de ser aprovados pela fiscalizagfio, devendo a vibragfio ser feita
introduzindo e retirando lentamente o aparelho em posigdo vertical ¢ com cuidados
especiais junto das armaduras, cantos ¢ &ngulos das cofragens. A intensidade de
vibracfo sera suficiente para produzir na massa um abaixamento de 2,5cm num raio de
50cm em relagfo ao aparelho.

6.10.2.5. - A duragiio da vibragio dependerd da composigio e consisténcia do betdo,
devendo ser suficiente para garantir uma perfeita compactagio do mesmo, nio
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podendo, no entanto, ser excessiva, pois dard, nesse caso, origem a segregacido
dos materiais.

O ecmpreiteiro dispord do nimero de vibradores necessdrios para garantir a
compactagio do material durante um espago de tempo que nunca serd superior a quinze
minutos apos a descarga.

6.10.2.6. - A aplicagdo dos vibradores devera ser feita em pontos uniformemente
distribuidos na superficie a betonar, de modo que a sua agdo se exerca regularmente
‘sobre toda a massa.

A vibragiio ndo podera ser feita tdo proxima da frente da betonagem que dé origem ao
deslizamento da massa descarregada, nem sobre as armaduras em sectores ou camadasg
de betdo que ja tenham ultrapassado o estado plastico, por endurecimento.

/ J 6.10.2.7. - O betdio deverd ser colocado em camadas horizontais de espessura nio
superior a 30cim e cada camada serd colocada e compactada antes que a precedente
tenha comecado a fazer presa, para impedir a formagio de juntas ou superficies de
separa¢ido no betio.

Quando tenha de interromper-se a betonagem temporariamente, proceder-se-d antes do
endurecimento do betfio & limpeza nio s6 do massame formado sobre a superficie
exterior mas também de quaisquer substincias estranhas, para que fique
exposta uma superficie viva de betonagem.

6.10.2.8. - Quando houver juntas 4 vista estas serfio sujeitas a acabamento cuidadoso.

6.10.2.9. - As depressdes e vazios serdio limpos de betdio solto, lavados e chetos com
argamassa de cimento ¢ areia ao traco de 1:2, que depois de ter feito presa serd
polida com pedra de carborundum para assim se obter a mesma cor do material
circundante,

6.10.2.10. - A betonagem de pecas de betdo cujas superficies se destinem a ficar a vista

sera feita com especiais cuidados, tendo em atengdo a vibragiio que devera ser feita

de modo a evitar chochos, cavidades, etc., que nfo se admitird que sejam

(_’ ) preenchidos apds a betonagem. Especial atengio deve igualmente ser dada i

N quantidade de dgua na argamassa de modo a obter-se boa compactidade, mas
evitando escorrimentos, através de cofragem, dos elementos mais finos.

6.10.2.11. - Quando se tratar de betonagem de pecas de grandes dimensdes, devera ser
elaborado pelo empreiteiro um plano de betonagem a submeter 3 aprovagio do dono
da obra. Na elaboragio desse plano serio seguidas as  regras
indicadas na Regulamento de Betdes de ligantes hidraulicos (Decreto n°. 404/71, de
23 de setembro).

6.10.3. — Ensaios

6.10.3.1. - Serdo executados por conta do adjudicatirio todos os ensaios considerados
necessdrios para o controle da composicdo, qualidade e resisténcia do betfio, em
conformidade com as normas regulamentares em vigor e com as respetivas
especificagtes do LNEC.

6.10.4. - Armaduras para betio armado
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6.10.4.1. - O ago para armaduras serd colocado na obra nas secgdes, tipos e quantidades
fixadas no projeto, de modo a ser facil a sua identificagio em qualquer altura.

6.10.4.2. - O trabalho de dobragem serd normalmente executado a frio, para difimetros
inferiores a 28mm, podendo ser feita a quente para didmetros superiores ao referido,
devendo, neste caso, o arrefecimento ser lento por aglio do ar, ao
abrigo da chuva e do mau tempo.

- 6.104.3. - As emendas de vardes serdo admitidas unicamente nos pontos indicados nos
desenhos, nio sendo em qualquer caso admitidas emendas em vardes de
comprimento inferior a 3m.

6.104.4. - A posicio das armaduras sera fixada de acordo com as indicagbes das pecas
desenhadas, por meio de calgos de betdio expressamente fabricados para o efeito e
,») munidos de fixacdo.

Néio serd admitida a utilizagio de pedras para calgar armaduras, ¢ a separagio de
vardes em muros, lajes e vigas serd feita com separadores ou elementos apropriados, de
aco.

6.10.4.5. - Nio serd permitida a colocacdo de armaduras transversais sobre camadas de
betdo fresco nem a utilizagio de suportes metlicos que atinjam a superficie do
betdo.

6.10.4.6. - A colocagiio das malhas soldadas fornecidas em rolos terd de ser executada
com a rnaior atencio e a respetiva fixacdo serd conseguida através de dispositivos
previamente aprovados pela fiscalizagio.

As emendas em malhas soldadas terdo uma sobreposiciio ndo inferior a 45 didmetros
acrescidos de uma malha,

6.10.4.7. - No caso de emprego de redes de ago electrossoldadas estas serfio dos tipos
indicados no projeto e deverdo satisfazer ao disposto nos respetivos documentos de
homologagio, bem como as prescrigdes anteriores aplicaveis.

f) 6.10.5. - Betio ciclopico

.

6.10.5.1. - O betHo ciclopico serd constituido pela incorporagio de cerca de 30% de
pedra com a maior dimensfio ndo superior a 20cm, num betdo de 180Kg/m3, de
dosagem de cimento, de consisténcia normal, e de classe ndo inferior a B120.
Nio deve ser aplicado em partes de construgio de espessura inferior a 0,40m ou
armadas,

6.10.5.2. - A pedra deverd satisfazer ao estipulado para a pedra para alvenaria ser
humedecida antes de aplicada e a sua colocagiio serd feita por forma a conseguir
uma distribuigio uniforme e de maneira que entre as pedras ¢ entre esfas ¢ a
cofragem fique uma espessura de betdo igual ou superior a trés vezes a maxima
dimens&o do inerte do betfo de incorporagio.

6.10.5.3. - Sempre que a betonagem for interrompida, serdo deixadas salientes algumas
pedras, de forma a melhorar a ligagio com a camada superior, assegurando-se que
elas fiquem bem ligadas & camada inferior.

6.10.6. - Moldes para betio
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6.10.6.1. - Todos os moldes deverdo ser executados de modo a oferecerem superficies

lisas e bem desempenadas e a garantirem que a forma ¢ as dimensdes dos elementos
de  Tbetdo, apdés a desmoldagem, sejam rigorosamente as indicadas
no projeto. A sua montagem devera prever uma facil desmoldagem dos paramentos
laterais ou de outras que a fiscalizagfo indicar. Os escoramentos deverdo dar uma
perfeita rigidez aos moldes de modo a garantirem as pecas isentas de flecha depois
de desmoldadas.

6.10.6.2. - Antes do inicio da betonagem, os moldes serdo convenientemente limpos de

detritos, e se forem de madeira, bem regados com dgua durante virias horas até
fecharem por completo todas as aberturas causadas pela secagem de
madeira. Os moldes que nfio tenham fungBes de suporte poderiio ser retirados vinte e
quatro horas apés a betonagem, se a fiscalizagdo nfo vir inconveniente.

6.10.6.3. - Quando aparega qualquer defeito antes ou durante a betonagem, a fiscaliza¢io

ordenard a interrup¢io dos trabalhos até o mesmo se encontrar corrigido.

6.10.6.4. - Ter-se-d4 em especial atengdo a execucdo dos moldes das pegas destinadas a

ficarem a vista.

6.10.7. - Massame de betfo sobre enrocamento

6.10.7.1. - Entre as vérias condi¢des a que deve obedecer o trabalho indicado neste artigo

a.

mencionam-se como merecendo referéncia especial, as seguintes:

O trabalhe comega pela abertura de caixa, cujo fundo devera ser batido a mago ou
por outro processo eficaz de compactagio e regularizado;

b

Seguidamente colocar-se-4 uma camada de pedra arrumada 4 mAo com as
dimensdes maximas e a espessura indicadas no caderno de encargos e projeto;

A seguir langa-se uma camada de betio magro, que deverid ser apiloada e
regularizada, para preenchimento dos vazios;

As armaduras, no caso de existirem, serdo colocadas sobre este betdo e antes da
aplicaciio da camada seguinte:

A seguir langa-se uma camada de betdo magro, que devera ter a espessura e trago
indicados no projeto;

Esta camada serd compactada e regularizada a régua, talocha e colher, de forma a
ficar perfeitamente desempenada e lisa;

A impermeabilizagio, se a isso o projeto obrigar, sera aplicada sobre esta
superficie;

O betdio a empregar sera de 200Kg de cimento, 4001 de areia a 8001 de brita.

6.10.8. — Betonilha

6.10.8.1. - Entre as varias condi¢des a que deve obedecer o trabalho indicado neste artigo

mencionam-se, como merecendo referéncia especial, as seguintes:
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a.

b.

g.

A betonilha serd assente sobre o massame e a sua espessura nio serd inferior a
0,02m;

Quando a betonilha se destinar a ser piso de utilizagfo, a sua face superior acertara
com a face superior dos pavimentos continuos. Se se destinar a ser suporte de pisos
de desgaste de pavimentos de pouca espessura - ladrilhos vinil-amantados ou tacos
de madeira - haverd que contar com a espessura necessdria ao assentamento destes
pavimentos.

A betonilha serd de cimento ¢ areia aos tragos indicados na descrigdo de trabalhos;

Os materiais a empregar deverdo obedecer ao especificado nas clausulas t€cnicas
gerais deste cademo de encargos que a eles dizem respeito;

Na execugio da betonilha procurar-se-d obter a2 maior compactagio possivel,
batendo-a durante o seu assentamento

A superficie superior da argamassa devera ser analisada a colher, espargindo-a, se
for necessdrio, com cimento em po;

O dono da obra indicard os corantes a incorporar, quando pretenda obter cor
diversa da do cimento.

6.10.9. Revestimento dos passeios

O revestimento dos passeios serd constituido pelo material definido no projeto, assentes
sobre almofada de areia ou betdo com espessura também definida nas pegas desenhadas,
depois do enchimento com material de granulometria extensa.

As superficies revestidas deverfio apresentar-se completamente desempenadas. Serdo
rejeitadas as pegas que apresentem defeitos de fabricacfo, corte ou coloragdo. A cor, 0
desenho ¢ a disposi¢do das placas serdo indicados oportunamente pela Fiscalizag#o.

O pavimento dos passeios deverd ficar perfeitamente alinhado, e com a orientagdo dada pela
Fiscalizag&o.

O Adjudicatario devera apresentar 4 Fiscalizagdo amostras das placas a utilizar, antes da
sua aplicagdo.

Miranda do Douro, setembro de 2021
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